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Adjudicacién de proveedor

Aprobacién No. 425
HI ’ ” | |l IH | I w Fecha aprobacion 22 de enero de 2014
00101-2014-221-000427-00 Valor =~~~ $90.589.719,00
Contratista CONSORCIO LEMOR 2014 Identificacion 900692647
Fecha actuacién 22 de enero de 2014 ' Valor vigencia $ 90.589.719,00
Justificacion ADJUDICACION CONFORME A RESULTADOS INVITACION PRIVADA 004 DE 2014
— REFERENCIAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacion 39 2 de enero de 2014 “ - Modalidad Invitacion Privada
Tipo de solicitud Contrato ~ Tipologia  Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
Plan de compras 80 ADECUACION EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO Y ESCUELA DE
LICENCIATURA EN MATEMATICAS
Certificado de disponibilidad 60 2 de enero de 2014
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OL'GA MIRE AGARCIA TORRES

APROBADO 22 de enero de 2014
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Contrato No. 126
Fecha 23 de enero de 2014
||| || | ||| | |||||| Valor Tota 590.589.719,00
IVA $1.861.441,73
00101-2014-233-000126-00 ‘Anticipo $0,00 |
[ Contratista CONSORCIO LEMOR 2014 Nit. 900692647
Direccién CR1C 32-12 OF 706
Ciudad TUNJA Teléfono 3112390080
Representante Legal , Cédula
Plazo de ejecucién 60 Dias ;
Objeto General ADECUACIONES  EDIFICIO DE LABORATORIOS . ANTIGUO ESCUELA DE LICENCIATURA EN
L MATEMATICAS S
( Ordenador OLGA MIREYA GARCIA TORRES Cédula 40029411
L Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159

—— REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA ;
Solicitud de contratacion No.39 del 02 de enero de 2014 Modalidad Invitacion Privada

Plan de compras ltem No.80 "ADECUACION EDIFICIO.DE LABORATORIOS ANTIGUO Y. ESCUELA DE LICENCIATURA EN
MATEMATICAS"

Certificado de disponibilidad No.60 del 02 de.enerode 2014

Acta de adjudicacién No.425 del 22 de enero.de 2014

Ejecutor Especializacion en Gerencia Educacional

\.

~—— VECTOR FISCAL

07. Retencion en la fuente a titulo de renta.
(_14. Informante de exogena.

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO]| CONCEPTO. VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA o R $40.589.719,52
1.2.2.1 20 ADM Mantenimiento i $40.589.719,52
Seccién 0201020011 Especializacion en Gerencia Educacional $50.000.000,00
1.2.1.1 30 ADM Compra de Equipo $8.719.024,00
1.21.2 30 ADM Materiales y Suministros $1.809.890,00
L 1.2.21 30 ADM Mantenimiento $39‘471.086,001

Pagos parciales i

PERFECCIONADO - 24 de enero de 2014
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CONTRATOS
Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

Contrato No. 126
Fecha 23 de enero de 2014
|H ” I‘I Valor Total $90.589.719,00
IVA $1.861.441,73
00101-2014-233-000126-00 -
| Anticipo $0,00 |
—~—— FORMA DE PAGO ,
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO [ VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION
1 80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DE OBRA DEBIDAI $72.471.775,20 $0,00
2 SALDO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA SUSCRIPCION DEL ACTA D! $18.117.943,80 $0,00
s ITEMS \
ITEM | DESCRIPCION , ~|UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
1.1.1.3 Materiales y herramientas de construccién e - 1.809.890,00
3 Suministro ‘e Instalacién de persianas verticales. Sistema de cortasol ~.UN 1,00 $1.560.250,00 16% $1.809.890,00
black out en tiras verticales screen de ancho 127mm; mecanismo que
controla la luz en dos movimientos. Rotacién y desplazamiento de lamas,
sistema: de control independiente para los dos movimientos, -cadena'y
cordén y mecanismo con opciones de apertura lateral, central y recogida
al centro. Traer muestra a la Oficina de Planeacion para definir el tipo y
color a instalar (incluye transporte, trasiego, corte y ajuste del mecanismo
de persiana en caso de ser necesario, tornilleria’y demas accesorios para
su correcta instalacion y perfecto funcionamiento) 19,75 m2
1.2.4.1 Muebles y enseres 8.719.024,00
6 Division de espacios piso techo, plegable, marco elaborado en aluminioy M2 17.48 $430.000,00 16% $8.719.024,00
paneles en paneles macizos elaborados: en.madera:entamborada de
5mm, con marco de madera maciza de 4cm de espesor, tapizados en
tela vinilica, color a convenir. Incluye carriles inferior y-superior para
movilidad de la misma, con sistema.de aislacién acustica, para salén L-
411
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. 80.060.805,00
1 OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO UN 1,00 $73.639.716,00 0% $73.639.716,00
2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $2.434.370,80 16% $2.823.870,13
4 DESMONTE DE DIVISIONES UN 1,00 $3.454.550,47 0% $3.454.550,47
5 UTILIDAD DE LA OBRA “UN 14,00 $122.990,00 16% $142.668,40
S 0 O o e
LGA MIRE CIA TORRES CONSORCIQ LEMOR 2014
C.C. 900692647
Direccién Administrativa y Financiera
PERFECCIONADO - 24 de enero de 2014
SI aFl Elabord: LBARRERAP Pagina 2 de 2
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: OLGA MIREYA GARCIA TOI?RES CARGO DIREC TOI?ADMINIS TRATIVO

- CONTRATISTA: CONSORCIOLEMOR 2014 e . | NIT. 9200692647
OBJETO: “CONTRATAR ADECUACIONES EDIFICIO DE LABORA TORIOS' ANTIGUO E.S'C UELA DE LICENCIATURA EN
MATEMATICAS”
VALOR: NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA
CORRIENTE ($90 '589.719)
PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS
RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.
VIGENCIA: 2014
RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1. 20 ADM MANTENIMIENTO; SECCION 0201020011

ESPECIALIZACION EN GERENCIA EDUCACIONAL 1.2.1.1. 30 ADM COMPRA DE EQUIPO; 1.2.1.2. 30 ADM MATERIALES Y
SUMINISTROS; 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 60 de 2014.

Entre los suscritos OLGA MIREYA GARCIA TORRES, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la
cédula de ciudadania No. 40°029.411 de Tunja, en su condicion de Directora Administrativa y Financiera
(E) de Ia Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de
1992, los Acuerdos 074 de 2010, Resolucién No. 1525 de 2011 y Resoluciéon No. 0686 de 2014, quien en
adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por-la otra-CONSORCIO LEMOR 2014, Identificada
con Nit. 9200692647, constituida mediante documento privado de fecha Diez (10) de Enero de 2014; y el
cual se encuentra representada legalmente por LUIS. EDUARDO MOZO MALAVER, quien se identifica con
cedula de Ciudadania No. 79°367.871 de Bogota, quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de
2010, como se evidencia en los soportes respectivos que ‘hacen’ parte integral del contrato; hemos
convenido celebrar CONTRATO DE OBRA: :- MANTENIMIENTO - SUMINISTRO, consignado en las
siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1}). Que. por razén de solicitud del Proyecto
radicado bajo el No. 09 de fecha dos (2} de Enero de 2014, la Directora de'la Escuela de la Licenciatura en
Matematicas de la Universidad, mediante procedimiento de Gestion de obra fisica solicita “CONTRATAR
ADECUACIONES EDIFICIO . DE' LABORATORIOS . ANTIGUO, ESCUFLA ~DE.  LICENCIATURA EN
MATEMATICAS". 2). Que existe andlisis de conveniencia, justificacién y necesidad suscrito por la Directora
de la Escuela de la Licenciatura en Matematicas de la . Universidad. 3). Oue existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 60 de fecha dos (2] de Enero de 2014. 4}. Que se llevé a cabo Invitacién
Privada No. 004 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el
tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual
arrojo como resultado de evaluacion la adjudicacion al proponente CONSORCIO LEMOR 2014, razén por
la cual se extendera documento: contractual con cargo al.Certificado de Disponibilidad Presupuestal
relacionado. 5). Que la Resolucién 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se
delega la facultad de contratacion y de ordenacion del Gasto, preceptia en su articulo primero “Delegar
en el Director Adrministrativo de la Universidad, la facultad de celebrarcontratos y ordenacion de gasto de
la Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia.equivalente a doscientos (200)]
Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de [os contratos suscritos, previo cumplimiento
de los requisitos y procedimientos exigidos en 1os estatiitos de Contraticion Administrativa Y Presupuestal
de la Universidad’. 6). Que de conformidad con el estudio’de conveniencia y el tramite llevado en esta
entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas:
PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es: “CONTRATAR ADECUACIONES EDIFICIO DE
LABORATORIOS ANTIGUO, ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS”. de acuerdo a la descripcion
y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada
No. 004 de 2014 y en la propuesta, presentada el dia quince (15} de Enero de 2014, la cual hace parte
integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segin se
establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. EDIFICIO DE
LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL. CONTRATISTA se obliga para con
LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en Ia
cldusula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al
Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1. 20 ADM MANTENIMIENTO; SECCION
0201020011 ESPECIALIZACION EN GERENCIA EDUCACIONAL 1.2.1.1. 30 ADM COMPRA DE EQUIPO;
1.2.1.2. 30 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS; 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 60 de 2014.
QUINTA. NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS
MONEDA CORRIENTE ($90 °589.719). Suma que se cancelara de la siguiente manera: a}. Un 80% del valor
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total del contrato mediante maximo dos (2] actas parciales, segtin el avance de obra, debidamente
certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la
suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante.
PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la
Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos
de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. SESENTA (60] DIAS CALENDARIO,
CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE
INICIO. OBLIGACIONES SEPTIMA. 1]. Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la
Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia {UPTC), por intermedio de la unidad de Interventoria
de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente invitacion privada. 3). Realizar
el objeto del contrato senalado dentro de la presente invitacion privada dentro del plazo establecido con
anterioridad y segun los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segun el anexo 1. 4).
Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos
determinados en la presente invitacién. 5). Presentar al momento de la liquidacion del contrato las
certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las
obligaciones ai sistema de 'salud (EPS}, Fondo de Pensionesy Administradora de Riesgos Profesionales
(ARP} y PARAFISCALES a que haya lugar. 6)..Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion y seguridad
industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7). Cumplir de
manera integral la Resolucién No. 3673 de 2008.y ResolucionNo: 736 de 2009 para desarrollar trabajos en
altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara ‘acreedor al-contratista ‘de -las muitas ‘estipuladas en el presente
contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD ‘LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este
contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y
ARP], y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo‘que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion
laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista
suscribiran un acta de suspensién del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos
de tal decision, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de
Ia suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso,
se convendran los costos de la suspension y su forma de pago. Superadas.las causas de la suspension, las
partes suscribiran un acta senalando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera
ampliar las garantias en igual periodo al de:la suspensién; dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes. Si
fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y
de Reiniciacion de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de Ia
UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria
exigira la ampliacién de las-garantias a:que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso
segundo del articulo 26 del’ Acuerdo. 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. 'En - caso de mora o de
incumplimiento total o parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste
autoriza expresamente, mediante el presente documento a:LA UNIVERSIDAD ' para efectuar la tasacion y
cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno  por. ciento (1%] del valor total del
contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento (10%] del valor total del mismo. La liquidacion de las
muitas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de Ia obra, sin interesar el momento en que
se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las-mismas en el pago final. En el evento en
que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean.pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion
por parte del CONTRATISTA, 'se ‘determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara
meérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con-cargo ala garantla de cumplimiento. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL
PECUNIARIA. si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera
pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor
total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer
efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin
perjuicio de la sancién moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez
{10} dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de
LA UNIVERSIDAD la garantia unica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al
veinte por ciento (20%j) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y
cuatro (4) meses mas. 2. Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%j del valor
total del contrato, por un término de cinco (5) afios contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios
y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de
ejecucién y tres (3) afos mas. 4. De Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafos a terceros,
equivalente a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del {Decreto 1510 de 2013) por el término de ejecucion del
contrato. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa. Las
cudles seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las cuales seran
aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL

ACREDITACION INSTITUCION,
T R RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tunja




& UniG@d TRATE/DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRD No. 126 DE ST
F TRl RN IV ERSIDAD PEPAGAGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y CONSORCIO
LEMOR 2014 NIT. 900692647

§ /é t POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
== C Y EL COMPROMISO SOCIAL
wWww.uptc.edu.co

CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el
valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las
garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las
inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucién Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y
no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL
CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto contractual
se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion.
DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios
de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacién y registro presupuestal,
a la sujecién de los pagos seguin la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario
unico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de
las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucién del contrato surgen
discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir
a la paralizacion o a la afectacion grave del servicio:que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA
UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en.acto:administrativo .debidamente motivado, las
estipulaciones o clausulas objeto de Ia diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA
UNIVERSIDAD en acto administrativo. debidamente motivado. dispondra la:terminacién anticipada del
contrato en los siguientes eventos: a] cuandolas exigencias del servicio lo requieran o la situacion de
orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona
natural, o por disolucion de la persona juridica del CONTRATISTA, c) por interdiccion judicial o declaracion
de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacion de:pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del
CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las
medidas de inspeccidn, control .y vigilancia necesarias para asegurar el.cumplimiento del objeto
contractual e impedir la paralizacion del:servicio.- DECIMA- NOVENA. MODIFICACION. Si durante la
€jecucion del contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del objeto del mismo, fuere
necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo,
LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo.podra modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando obras; - trabajos  suministros .o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL
CONTRATO. El contrato se entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a
cabalidad las obligaciones derivadas del mismo 'y ademas se haya cumplido con Ia ejecucién del objeto del
contrato, segun acta de recibi a satisfaccién por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD.
VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante -acto administrativo debidamente
motivado podra declarar la' caducidad, si se llegare. a presentar alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento, de las obligaciones a.cargo del. CONTRATISTA, que afecten dé manera grave y directa la
ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir. asu paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de
acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
sera responsable por todas [as dctividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato,
hasta la terminacién y liquidacion definitiva del mismo, ‘especialmente por: 1. Responsabilidad por el
trabajo. 2. Responsabilidad -ante terceros. 3. También sera responsable por haber suministrado
informacién falsa al contratar. 4. Afiliacion y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema
General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente
contrato, LA UNIVERSIDAD designa como - Interventor; a-la. UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta
KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto
contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los elementos descritos en la clausula primera del
presente contrato, quien no podra delegar dicha funcién. El INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones,
esta autorizado para impartir instrucciones y ordenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle la
informacién que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercera las funciones aqui senaladas
respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare
EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autarizacion. El interventor no tendra autorizacion para exonerar
al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para
imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y
responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los términos de éste contrato. Las
diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante
legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara
todos aquellos trabajos o materiales que no retnan las condiciones exigidas en los documentos del
contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a
€jecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos
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directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervisién, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto
o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision
de la ejecucion del contrato, para que éste se desarroile de conformidad con lo previsto, para lo cual
desempenara las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2.
Remocion de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje
correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de
almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccion industrial de los
trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas
de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y sus
trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y
recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad.
VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato,
debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier
otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan
relacién con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con
ocasién del presente contrato EL CONTRATISTA no_adquiere vinculacion laboral alguna con LA
UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la-terminacion- del-presente contrato ‘sera improcedente cualquier
reclamacién que llegaré a surgir sobre el ‘mismo. VIGESIMA SEXTA.. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No.
60 de 2014. b) Propuesta presentada por CONSORCIO LEMOR 2014, c} Calificaciones. d} Condiciones y
Requerimientos de la Invitacion Privada’.No. 04 de 2014. e) todas Ias actas que se produzcan durante Ia
ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato se regira por
lo establecido en el Acuerdo 074 de.2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las
normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A
LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacién Familiar,
Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
muitas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion
efectuada por la entidad administradora. Cuando durante ia ejecucién del contrato o a la fecha de su
liquidacion se observe persistencia de éste incumpiimiento, por cuatro (4] meses la UNIVERSIDAD dara
aplicacién a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o
leyes que las modifiquen o reformen]. VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales
efectos se realizara la liquidacion de acuerdo a los articulos 33'y 34 del Acuerdo 074 de 2010, TRIGESIMA.
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado
con la firma de las partes, previo: acuerdo’ sobre el objeto Yy la. contraprestacion, la expedicion la
disponibilidad y el registro Presupuestal de-acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994
y el decreto 111 de 1996 {Consejo. de Estado - Seccian tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de
2000} y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones: por. parte del CONTRATISTA: Para su
Legalizacion: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su
ejecucién. Requiere 1) Aprobacion de las garantias exigidas. 2}:Acta de inicio.de la obra. Para constancia se

firma en Tunja a los Veintitrés [23] dias del mes de Enero de 2014,

LA UNIVERSIDAD,

\~\?t @XDGS(CIQK}\“@:E;
OLGA MIREYA GARCIA TORRES
Director Administ Ftiveyy Financiero UPTC (E}

EL CONTRATISTA,

CONSORCIO LEMOR 2014 da con Nit. 900692647
Representante legal LUIS EDUARDO MOZ0O MALAVER, C.C. No. 79°367.871 de Bogota

Vo.Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 126 de 2014

OBRA CIVIL
1 Revision y reparacion de goteras M2 100,00 $ 50.000,00 $ 5.000.000,00
2 Demolicion de mesén existente, de 0-1,6 m de ancho, incluye ML 39,27 $ 30.000,00 $1.178.100,00

demolicion de placas, poyos y apoyos de los mesones, entreparios de
existir. Los escombros producto de esta actividad deben ser sacados
fuera de los predios de la universidad y dirigidos a la escombrera
municipal autorizada por las autoridades competentes. La tuberia y
diferentes accesarios eléctricos, hidraulicos, sanitarios y de gas
natural, deben ser entregados a la coordinacién de serwclos
generales de la universidad

3 Demaolicion de piso existente, incluye retiro de’escombros, salén L- M2 57,00 $ 7.000,00 $ 399.000,00
413

4 Desmonte de piso en madero incluye retiro de escombros salon L=+ DMz 0 )0 34,80 $ 6.000,00 $ 208.800,00
414

5 Alistado de piso e=0,04m, para salén L-413 M2 57.00 $ 22.000,00 $ 1.254.000,00

6 Placa base concreto de 2500 psi e=8cm para instalacion de piso, M2 34,80 $ 45.000,00 $ 1.566.000,00
incluye malla electrosoldada de 25*25 D=4mm, para sal6n'L-414

7 Suministro e instalacién de porcelanato de formato 80X80, color a M2 91,80 $ 110.000,00 $ 10.098.000,00
convenir, incluye material de pega y emboquillado, para salones L-
413y 1414

8 Guardaescobas en porcelanato para dreas especlf' cas, incluye ML 52,54 $ 18.000,00 $ 945.720,00
material de pega y emboquillado

9 Esmalte sobre lamina lineal, para marcos de ventanas, incluye ML 285,81 $ 9.000,00 $2.572.290,00

empapelado y encintado de vidrios, andamio, mano de obra y demas
elementos necesarios para su correcta aplicacién

10 Desmonte de puertas existentes, estas deben ser entregadas a Ia UN 6,00 $ 10.000,00 $ 60.000,00
unidad de interventoria ;

11 Suministro e instalacion. de'puertas en-lamina galvanizada; incluye M2 12,36 $ 250.000,00 $ 3.090.000,00

anticorrosivo y pintura sobre lamina llena por las dos caras
12 Cancelacion de puntos hidrosanitarios . UN- . . 14,00 $ 35.000,00 $ 490.000,00
13 Cancelacién de puntos.de gas UN 38,00 $ 50.000,00 $ 1.900.000,00
14 Suministro e instalacién'de vidrio transparente de 4mm M2 19,75 $ 20.000,00 $ 395.000,00
15 Desmonte de lamparas existentes, incliye andamio, mano de obra'y ‘ UN 6,00 $ 20.000,00 $ 120.000,00
herramienta, deben ser entregadas a la unidad de.interventoria e
16 Desmonte de vidrios existentes - M2 - 0219,75 $ 1.600,00 $ 31.600,00
17 Cielo raso en dry wall, incluye sellado de uniones, andamio, vinflo a: | M2 91,80 $ 69.000,00 $ 6.334.200,00

dos manos, apertura de vamos para instalacion de l[amparas, mano -
de obra, herramienta, y todos los elementos necesarios parasu.
correcta instalacion

18 Lampara de 4 tubos 11\ 60X60. Ver plano anexo (incluye huecos en UN 24,00 $ 260.000,00 $ 6.240.000,00
cielo raso en Drywall, ademas de todos los elementos necesarios para
su correcta instalacion y funcionamiento)

19 Suministro e instalacién de canaleta metailica 10X4 ML 108,32 $ 35.000,00 $ 3.791.200,00
20 Desmonte de ventilador existente en salén L-413 UN 2,00 $ 10.000,00 $ 20.000,00
21 Suministro y aplicacion de vinilo Tipo 1 a tres manos incluye resanes, M2 282,21 $ 16.000,00 $ 4.515.360,00

panete y estuco donde requiera, mano de obra y empapelado de
vidrios, puertas y ventanas, andamios y demas elementos necesarios
para su correcta aplicacién

22 Punto eléctrico SALIDA REGULADA color naranja {incluye UN 50,00 $ 80.000,00 $ 4.000.000,00
instalacién, canaleta, cables, aparatos, pintura, mano de obra y todos
los elementos necesarios para su correcta instalacion y perfecto
funcionamiento} de 110V

23 Punto eléctrico SALIDA REGULADA color naranja {incluye UN 50,00 $ 80.000,00 $ 4.000.000,00
instalacion, canaleta, cables, aparatos, mano de obra y todos los
elementos necesarios para su correcta instalacion y perfecto
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funcionamiento) de 220V
24 Traslado de puntos eléctricos para instalar en canaleta, en todos los UN 30,00 $ 80.000,00 $ 2.400.000,00
espacios
25 Aseo general de todos los espacios a intervenir, incluye todos los GL 1,00 $ 249.999.50 $ 249.999.,50
elementos necesarios para su correcta realizacién
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 60.859.269,50
ADMINISTRACION (20%) $12.171.853,90
IMPREVISTOS (1%} $ 608.592,70
UTILIDAD (4%)} $ 2.434.370,78
VALOR ANTES DE IVA $ 76.074.086,88
IVA SOBRE UTILIDAD $389.499.32
VALOR TOTAL OBRA CIVIL $ 76.463.586,20
MANTENIMIENTO
26 Desmonte de divisiones de oficina ubicadas en los espacios C249 y M2 70,24 $ 20.000,00 $ 1.404.800,00
segundo piso edificio RA, direccion de escuela de la Licenciatura en
Matematicas, y reinstalacion de las mismas enlos espacios L-412, L-
413 y L-414 del Edificio de Laboratorios Antiguo ’
27 Desmonte, traslado y reinstalacion de bibliotecas; estas deben UN 5,00 $ 30.000,00 $ 150.000,00
quedar ancladas a los muros, para evitar.su volcamiento, incluye
todos los el 1tos necesarios para dicha actividad
28 Desmonte, traslado y reinstalacién de estantes metalicos, estos UN 2,00 $ 50.000,00 $ 100.000,00
deben quedar anclados a los muros, para evitar su volcamiento,
incluye todos los el 1tos necesarios para dicha actividad
29 Desmonte, traslado y reinstalacion de tablero digital ubicado en'el C- UN 1.00 $ 45.200,39 $ 45.200,39
249 para salén L-412, incluye todos los elementos necesarios para su
correcta instalacién y funcionamiento :
30 Desmonte de tablero electronico ubicado-én el salon L—412 este debe UN 1,00 $ 50.000,00 $ 50.000,00
ser entregado a la unidad de Interventoria de la UPTC )
31 Traslado de juego de mesa de trabajo {mesa y tres sillas}) ubicadas’en UN 25,00 $ 25.000,00 $ 625.000,00
el salon C-249, para el salon =412, incluye todos los elementos: -
necesarios para el correcto traslado, y el cuidado de no danar Ios
elementos
32 Desmonte, traslado y reinstalacién de tablero acrilico ublcado en el UN 1,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00
salén C-249 para salon L-412, incluye todos los elementos
necesarios para su correcta.instalacién
33 Desmonte, traslado e instalacion de puestos de trabajo (incluye UN 20,00 $ 15.000,00 $ 300.000,00
escritorio, silla, archivador, de cada uno.de los puestos.de trabajo).
desde la Direccién de Escuelay cubliculos docentes actual Y desde el
C-249, hasta los salones 413y [:-414"
COSTO DIRECTO MANTENIMIENTO 2.855.000,32
ADMINISTRACION ({19,5%)} 556.725,08
IMPREVISTOS (1,5%) 42.825,01
UTILIDAD (4,30%) 122.990,00
VALOR ANTES DE IVA 3.577.540,47
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19.678,40
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO $3.597.218,87
COMPRA DE EQUIPO
34 Division de espacios piso techo, plegable, marco elaborado en M2 17,48 $ 430.000,00 $7.516.400,00
aluminio y paneles en paneles macizos elaborados en madera
entamborada de 5mm, con marco de madera maciza de 4cm de
espesor, tapizados en tela vinilica, color a convenir. Incluye carriles
inferior y superior para movilidad de la misma, con sistema de
aislacién acdstica, para salén L-411
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35 Suministro e Instalacion de persianas verticales. Sistema de cortasol M2 19,75 $ 79.000,00 $ 1.560.250,00
black out en tiras verticales screen de ancho 127mm; mecanismo que
controla la luz en dos movimientos. Rotacion y desplazamiento de
lamas, sistema de control independiente para los dos movimientos,
cadena y cordén y mecanisma con opciones de apertura lateral,
central y recogida al centro. Traer muestra a la Oficina de Planeacién
para definir el tipo y color a instalar {incluye transporte, trasiego,
corte y ajuste del mecanismo de persiana en caso de ser necesario,
tornillerfa y demas accesorios para su correcta instalacion y perfecto
funcionamiento)
COSTO DIRECTO COMPRA DE EQUIPO $ 9.076.650,00
VA {16%) $ 1.452.264,00
VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPO $ 10.528.914,00
VALOR TOTAL OBRA CIViL . $ 76.463.586,20
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO ) : . . $3.597.218,87
VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPO . $ 10.528.914,00
VALOR TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO $90.589.719
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1 REGISTRO PRESUPUESTAL
Presupuesto Ciencias de la Educacion
Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
Compromiso No 283
III I | I ‘ ‘ l ‘II 24 de enero de 2014
00103-2014-305-000283-00 $90589719,00
Contratos No.126 Vigencia 2014
Certificado No 60 Vigencia 2014
Beneficiario CONSORCIO LEMOR 2014 Documento 900692647
Centro Costo Especializacion en Gerencia Educacional
Objeto ADECUACIONES EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO ESCUELA DE LICENCIATURA EN
MATEMATICAS ]
—— AFECTACION PRESUPUESTAL N
RUBRO |RECURSO| CONCEPTO VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $40.589.719,00
1.2.2.1 20 ADM  Mantenimiento $40.589.719,00
Seccién 0201020011 Especializacién en Gerencia Educacional $50.000.000,00
1.2.1.1 30 ADM  Compra de Equipo ' $8.719.024,00
1.2.1.2 30 ADM  Materiales'y Suministros $1.809.890,00
| 1.2.21 30 ADM  Mantenimiento $39.471.086,00 |
EZGUITA ZARATE
N/A
APROBADO - 24 de enero de 2014 Grupo de Presupuesto
Elabor6: YBONILLAC
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