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ACTAS
Adjudicacién de proveedor

Aprobacioén No. 336
I‘l \ || I |l Inl | “I Fecha aprobacion 21 de enero de 2014
00101-2014-221-000338-00 . $34.724.375,00 |
Contratista NELSON FERNANDO BARRETO RIANO Identificacion 6775806
Fecha actuaciéon 21 de enero de 2014 Valor vigencia $ 34.724.375,00
Justificacion CONFORME A RESULTADOS INVITACION PRIVADA 005 DE 2014
~——— REFERENCIAS -
PRESUPUESTO CIENCIAS DE LA EDUCACION
Solicitud de contratacion 1 2 de enero de 2014 ... Modalidad Invitacion Privada
Tipo de solicitud Contrato Tipologia - Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
Plan de compras 31 MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA CULTURA FISICA
Certificado de disponibilidad 1 2 de enero de 2014
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

Contrato No. 107
Fecha 21 de enero de 2014
||| m I‘I Valor Total $34.724.375,00
00101-2014-233-000107-00 VA $0,00
e ) | Anticipo $0,00 |
f Contratista NELSON FERNANDO BARRETO RIANO Nit. 6775806
Direccion BRR GAITAN
Ciudad ~ TUNJA Teléfono 7444837
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucién 45 Dias :
Objeto General ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DE TEJO UPTC SESE CENTRAL TUNJA
( Ordenador OLGA MIREYA GARCIA TORRES Cédula 40029411 )
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159

~—— REFERENCIAS
PRESUPUESTO CIENCIAS DE LA EDUCACION

Solicitud de contratacion No.1 del 02 de enerode 2014 Modalidad - Invitacidn Privada
Plan de compras ltem No.31 "MAESTRIA'EN PEDAGOGIA DE LA CULTURA FISICA"
Certificado de disponibilidad No.1 del 02'de enero de 2014

Acta de adjudicacion No.336 del 21 de enero de 2014
Ejecutor Maestria en Pedagogia de la Cultura Fisica

\

VECTOR FISCAL
l 12. Ventas régimen simplificado.

—

AFECTACION PRESUPUESTAL
‘ RUBRO [RECURSO| . CONCEPTO =« VALOR ]
Seccién 0201020007 Maestria en Pedaqoma e la Cultura Fisica ; $34.732.193.64
1.2.1.2 30 ADM Materiales y Suministros e o $770.922,08
1.2.2.1 30 ADM Mantenimiento ] . e $33.961.271,56
Pagos parciales
FORMA DE PAGO
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION}
L1 UNA VEZ RECIBIDO EL SERVICIO Y LOS BIENES PREVIO RECIB! A SATISFACCION PO! $34.724.375,00 $0,00 J

APROBADO - 21 de enero de 2014

SlaFl Elabor6: LBARRERAP Pagina 1 de 2

ACREDITACION NSTlTUClONA ;
RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tunja

e 8 O e




WWIDAD PEDAGOGICA Y TI%CNOLOGICA DE
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+ Tecnoldgica de Colombia
i ~ CONTRATOS
Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
Contrato No. 107
Fecha 21 de enero de 2014
HI "I ‘|| Valor Total $34.724.375,00
00101-2014-233-000107-00 VA $0’00
e ) | Anticipo $0,00 |
- ITEMS \
ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
1.1.1.8 Elementos musicales, deportivos y de recreaciéon $765.000,00
2 PISTA DE TEJO UN 1,00 $765.000,00 0% $765.000,00
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. $33.959.375,00
1 ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DE UN 1,00 $33.959.375,00 0% $33.959.375,00
TEJO UPTC SESE CENTRAL TUNJA s : j

" te—
cﬂogdﬁ ' =
OLS&A MIREY TO%?{ES SON FERBY
N/A C.6, 677 80‘6
Direccién Administrativa y Financiera

APROBADO - 21 de enero de 2014
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: OLGA MIREYA GARCIA TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
_CONTRATISTA: NELSON FERNANDO BARRETORIANO. .~ T NjT 4775806

OBJETO: “CONTRATAR ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DE TEJO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”
VALOR: TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($34 °724.375)

PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS
RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2014

RUBRO: SECCION 0201020007 MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA CULTURA FISICA; 1.2.1.2 30 ADM MATERIALES Y
SUMINISTROS; 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 1 de 2014.

Entre los suscritos OLGA MIREYA GARCIA TORRES, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la
céduia de ciudadania No. 40°029.411 de:Tunja, én su condicién de Directora Administrativa y Financiera
(E] de la Universidad Pedagagica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de
1992, los Acuerdos 074 de 2010, Resolucion No. 1525 de 2011y Resolucién No. 0686 de 2014, quien en
adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por .una parte; y por.la otraNELSON FERNANDO BARRETO RIANO,
como persona natural, Identificado con Nit. 6775806, quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de
2010, como se evidencia en los soportes respectivos que: hacen. parte integral del contrato; hemos
convenido  celebrar CONTRATO  DE -OBRA :— - MANTENIMIENTO — SUMINISTRO, consignado en las
siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razén de solicitud del Proyecto
radicado bajo el No. 07 de fecha dos (2] de Enero.de 2014, el Director de la Escuela de Licenciatura de
Educacién Fisica, Recreacion y Deporte de la Universidad, mediante procedimiento de Gestion de obra
fisica solicita “CONTRATAR ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DE TEJO UPTC
SEDE CENTRAL TUNJA". 2}. Que existe analisis de conveniencia; justificacion Y necesidad suscrito por el
Director de la Escuela de Licenciatura de Educacion Fisica, Recreacion'y Deporte de la Universidad. 3}. Que
existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1 de fecha dos (2) de Enero de 2014. 4]. Que se llevo
a cabo Invitacién Privada No. 005 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de
2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad;
procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluacién la adjudicacion al proponente NELSON
FERNANDO BARRETO RIANO, razén por la cual se extenders documento: contractual con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que-la Resolucién 1525 de fecha catorce {14)
de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratacion y de ordenacién del Gasto,
preceptta en su articulo primero “Delegar-en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de
celebrar contratos y ordehacio'n de gasto de Ia Universidad Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia, hasta
la cuantia equivalente a dosclentos (200] Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los
contratos suscritos, previo cumplimierito de los requisitos y procedimientos-exigidos en los estatutos de
Contratacion Administrativa yPresupUésta[ de la Universidad’; 6). Que’ de conformidad con el estudio de
conveniencia y el tramite llevado eh esta entidad; se procede a celebrar el.presente contrato, el cual se rige
en especial por las siguientes’ cldusulas: PRIMERA. OBJETO: Fl objeto .dél presente contrato es:
“CONTRATAR ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DE TEJO UPTC SEDE CENTRAL
TUNJA~ de acuerdo a la descripcién y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y
Requerimientos de la Invitacién Privada No. 005 de 2014 y en la propuesta, presentada el dia quince (15}
de Enero de 2014, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto alos precios, cantidades, y
especificaciones de la seglin se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA
OBRA. CONTIGUO A LAS CANCHAS DE TENIS DE LA SEDE CENTRAL TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL.
EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al
precio global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL
PAGO A LAs APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el
presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0201020007 MAESTRIA EN PEDAGOGIA DE LA CULTURA
FISICA; 1.2.1.2 30 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS; 1.2.2.1. 30 ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 1 de
2014. QUINTA. TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($34 724.375]. Suma que se cancelara, a la suscripcién
del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte del funcionario encargado de ejercer la
supervision. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor
correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para
este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1106 de 2006. SEXTA. CUARENTA Y
CINCO (45] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y
SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO. OBLIGACIONES SEPTIMA. 1 ). Atender las solicitudes y recomendaciones
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que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia (UPTC), por intermedio de la unidad de
Interventoria de la Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente invitacion
privada. 3). Realizar el objeto del contrato sefalado dentro de la presente invitacion privada dentro del
plazo establecido con anterioridad y segtin los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos
segun el anexo 1. 4). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada
uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. 5). Presentar al momento de la liquidacion del
contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las
obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Profesionales
(ARP) y PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccién y seguridad
industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme a las normas legales vigentes. 7). Cumplir de
manera integral la Resolucién No. 3673 de 2008 y Resolucién No. 736 de 2009 para desarrollar trabajos en
altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente
contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este
contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y
ARP), y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion
laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobadas previa: justificacién, la: Universidad y el Contratista
suscribiran un acta de suspension del contrato, expresando con precision'y claridad las causas y motivos
de tal decision, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de
la suspensién. Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso,
se convendran los costos de la suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las
partes suscribiran un acta sefialando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera
ampliar las garantias en igual periodo al de la suspension, dentro de los 5 {cinco) dias habiles siguientes. Si
fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y
de Reiniciacién de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la
UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran-visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria
exigira la ampliacién de las garantias a que hayalugar, de conformidad con el parrafo final del inciso
segundo del articulo 26 del ‘Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS.. Fn caso de mora o de
incumplimiento total o parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste
autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD  para efectuar la tasacion y
cobro, previo requerimiento, de multas: diarias sucesivas del uno por ciento [1%] del valor total del
contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por ciento [10%)] del valor total del mismo. La liquidacion de las
muitas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que
se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de'las mismas en el pago final. En el evento en
que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas déntro del mes siguiente a su tasacion
por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara
meérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la camara ‘de’ comercio.  DECIMA PRIMERA. PENAL
PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera
pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equnvalente al veinte por ciento (20%]) sobre el valor
total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestara meérito ejecutivo, o se podra hacer
efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo.de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin
perjuicio de la sancion moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez
{10} dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de
LA UNIVERSIDAD la garantia Gnica que ampare los siguienites riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual.al término de ejecucién del mismo y
cuatro (4) meses mas. 2. Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%) del valor
total del contrato, por un término de cinco (5} afos contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios
y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de
ejecucion y tres (3) anos mas. 4. De Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceros,
equivalente a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del {Decreto 1510 de 2013} por el término de ejecucién del
contrato. Las cudles seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa. Las
cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de Ia Direccion Administrativa. Las cudles seran
aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL
CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el
valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las
garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las
inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y
no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL
CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante ia ejecucion del objeto contractual
se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arregio directo, transaccién y conciliacion.
DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios
de la contratacién entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal,
a la sujecién de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario
Unico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de
las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucién del contrato surgen
discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir
a la paralizacion o a la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA
UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las
estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA
UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del
contrato en los siguientes eventos: a} cuando las exigencias del servicio lo requieran o Ia situacion de
orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona
natural, o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, c) por interdiccion judicial o declaracion
de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del
CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las
medidas de Inspeccion, control y vigilancia. necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto
contractual e impedir la paralizacion. del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la
ejecucién del contrato y para evitar'la parallzacmn o la afectacién grave del objeto del mismo, fuere
necesario introducir variaciones en el contrato y.- previamente las partes no-llegan al acuerdo respectivo,
LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando obras; . trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL
CONTRATO. El contrato se entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a
cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del
contrato, segln acta de recibi a satisfaccion por:parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD.
VIGESIMA ' PRIMERA. CADUCIDAD.: LA UNIVERSIDAD mediante . acto administrativo debidamente
motivado podra declarar la caducidad, :si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la
ejecucién del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion; LA UNIVERSIDAD por medio de
acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
sera responsable por todas las. actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato,
hasta la terminacién y liquidacion definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el
trabajo. 2. Responsabilidad ante . terceros. 3. También sera responsable por haber suministrado
informacion falsa al contratar, 4. Afiliacion y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema
General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente
contrato, LA UNIVERSIDAD designa como' Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta
KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto
contractual y reciba a satisfaccion, todos 'y cada uno de los elementos descritos en la clausula primera del
presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. El INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones,
estd autorizado para impartir Instrucciones y dérdenes al CONTRATISTA, asi. como para exigirle la
informaciaon que considere necesaria. De igual manera el interventor eJerceré las funciones aqui senaladas
respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare
EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacién. El interventor'no tendra autorizacion para exonerar
al CONTRATISTA de ninguna.de sus obligaciones. o deberes que emanen del presente contrato, ni para
imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, hi para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y
responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo,:por lo tanto el supervisor tampoco podra
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los términos de éste contrato. Las
diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante
legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara
todos aquellos trabajos o materiales que no retnan las condiciones exigidas en los documentos del
contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a
ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos
directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
la supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto
o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision
de la ejecucién del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual
desempenara las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2.
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Remocion de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje
correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de
almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de sequridad y proteccién industrial de los
trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas
de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y sus
trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y
recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad.
VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrolio del presente contrato,
debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier
otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan
relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con
ocasion del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacion laboral alguna con LA
UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacidon del presente contrato sera improcedente cualquier
reclamaciéon que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No.
1 de 2014. b) Propuesta presentada por NELSON FERNANDO BARRETO RIANO. c| Calificaciones. d|
Condiciones y Requerimientos de la. Invitacion Privada  No. 05 de 2014, e) todas las actas que se
produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente
contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA
UNIVERSIDAD, y por las normas civiles.'y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASléN DE APORTES PARAFISCALES. Ei CONTRATISTA declara que
ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e ICBF, por lo. que . en caso contrario, faculta expresamente a LA
UNIVERSIDAD para que imponga-multas sucesivas hasta tanto.se dé el cumplimiento, previa verificacion
de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del
contrato o a la fecha de su liquidacidon se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4)
meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula-excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de
2003 y Ley 789 de 2002 o leyes’ que las madifiqiien o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL
CONTRATO. Para tales efectos:se realizara ‘la liquidacion de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo
074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente conirato se
entendera perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y Ia contraprestacion, la
expedicién la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley
179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27
de enero de 2000) y ademas el cumplimiento de las sigtientes obligaciones por parte del CONTRATISTA:
Para su Legalizacion: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato.
Para su ejecucién. Requiere 1). Aprobacion de las garantias exigidas. 2} Acta de inicio de la obra. Para
constancia se firma en.Tunja a los Veintiin: (21} dias del'mes de Enero de 2014.

LA UNIVERSIDAD,

EL CONTRATISTA,

na riatural, Identificado con Nit. 6775806

NELSON FERNANDO BARRETO RIAI\LOrcom\

Vo.Bo, DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisd; FABIAN RICADO MURILLO / FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO
Elabors: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 107 de 2014

mems! 0 DESCRIPCON. - | uNIDAD | CANTIDAD |VUNITARIO| = V.TOTAL

DESCAPOTE Y REMOCION DE COBERTURA VEGETALA
MAQUINA {INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL EN
EL SITIO AUTORIZADO PARA TALFIN POR LA
1 AUTORIDAD MUNICIPAL) m2 375 16200 § 6.075.000,00
SUMINISTRO,EXTENDIDA Y COMPACTACION MECANICA
DE MATERIAL SELECCIONADO PARA AFIRMADO
GRANULAR ,EL PISO DEBE QUEDAR PERFECTAMENTE
NIVELADO PARA LA FUNDICION DE LA PLACA EN
2 CONCRETO DE SOPORTE . M3 45 23100 $ 1.039.500,00
PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0,10m
{INCLUYE CONCRETO DE 3000 psi,MALLA
ELECTROSOLDADA 15*15 DE 4 mm ,HERRAMIENTEA
MANO DE OBRA,Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS
3 PARA SU CORRECTA FUNDICION Y DURABILIDAD) M3 30 59500 $ 1.785.000,00
VIGA DE CIMENTACION PARA CERRAMIENTO 25*25 cm
{ incluye refuerzo ,mano de obra /herramienta ),4 vanllas . L
4 No 4 longitudinal y flejes en varilla No 3 & ML o8- 80 E 83000 $ 6.640.000,00
COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO PARA :
CERRAMIENTO 25*25*80 cm.{INCLUYE REFUERZO: MANO
DE OBRA ,HERRAMIENTA) 4 VARILLAS No4
5 LONGITUDINAL Y FLEJES EN VARILLA No 3 UND 20 70600 $ 1.412.000,00
MURO EN TOLETE COMUN DE 0,12 ,ALTURA DE 80 )
cm, ANTEPECHO CERRAMIENTO (INCLUYE ‘MANO DE
6 OBRA ,HERRAMIENTA] M2 40 31400 $ 1.256.000,00
CERRAMIENTO EN MALLA ESLAVONADA [ INCLUYE
PLATINA DE HIERRO 1/2*1/8,ANGULO: EN HIERRO ‘DE 2
1/2 *3/16,SOLDADURA TUBO GALVANIZADO 1
YGALVANIZADO 2 MALLA PLASTIFICADA CAL.10
H=2,0m,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ,PURTA DE

7 | ACCESO EN EL MISMO MATERIAL DEL CERRAMIENTO) M2 160 : 56000 $ 8.960.000,00
COSTOS DIRECTOS : 3 27.167.500,00
ADMINISTRACION 20% $ 5.433.500,00
IMPREVISTOS 3% 3 815.025,00
UTILIDAD 2% $ 543.350,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL $ 33.959.375,00
MATERIALES Y SUMINISTRO
SUMINISTRO E INSTALACION ' DE PISTA . DE TEJO
LARGO (INCLUYE JUEGO  DE PISTA COMPLETO,2
BOCINES DE 11 cm *20cm .Y 1. DE 9cm *20cm ,GREDA' Y.

TODOS YCADA UNO DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS
PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PERFECTO :

8 | FUNCIONAMIENTO ) ] UND 1 765000 $ 765.000,00
VALOR TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS i i s 765.000,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL $ 33.959.375,00
VALOR TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 5 765.000,00
VALOR TOTAL PROYECTO [OBRA CIVIL +MATERIALES 'Y R
SUMINISTRO } : 3$ 34.724.375,00
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REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Ciencias de la Educacion

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

SISAD PEDAGQGICA. ¥ TEGNOLOGICA DE/GOE

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA

Compromiso No

| |

00103-2014-305-000240-00

Fecha

240

21 de enero de 2014

e

Contratos No.107 Vigencia 2014
Certificado No 1 Vigencia 2014
Beneficiario NELSON FERNANDO BARRETO RIANO

Centro Costo Maestria en Pedagogia de la Cultura Fisica 5

Documento 6775806

Objeto ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO PARA LA PRACTICA DE TEJO UPTC SESE CENTRAL
TUNJA
——— AFECTACION PRESUPUESTAL \
RUBRO |RECURSO| CONCEPTO VALOR
Seccién 0201020007 Maestria en Pedagogia de la Cultura Fisica $34.724.375,00
1.21.2 30 ADM  Materiales y Suministros $770.922,08
L 1.2.2.1 30 ADM Mantenimiento $33.953.452,92 )
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