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Adjudicacién de proveedor

00101-2014-221-000477-00

475
23 de enero de 2014
,$89.428.‘860,16 ]

Aprobacién No.
Fecha aprobacion

[»‘VaIOr -

Contratista
Fecha actuacion
Justificacion

JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO

23 de enero de 2014
ADJUDICACION CONFORME A INFORME DE EVLAUCION

Identificacion 14873073
Valor vigencia $ 89.428.860,16
INVITACION PRIVADA 011 DE 2014

——— REFERENCIAS

Solicitud de contratacion
Tipo de solicitud  Contrato
Plan de compras 69

Certificado de disponibilidad

.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

2de enero de 2014 Modalidad Invitacion Privada
Tipologia - Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

ADECUACION OFICINAS COORDINACION FORMACION POSGRADUADA,
INTERVENTORIA'Y SIG, CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC SEDE
CENTRAL

37

27

2 de enero de 2014

r,_AfROBADO - 23 de enero de 2014

c:.b\a\ﬁg’mgﬂémobﬂtﬁ
OLGA MIREYA GARCIA TORRES
N/A
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£ Umvemdad Pedagdgica y

%?'W «\;y Tecnoldgica de Colombia CONTRATOS
Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

'd \
Contrato No. 125
Fecha 23 de enero de 2014
Ill ”| | ‘ I || |“ Valor Total $89.428.860,16
00101-2014-233-000124-00 IVA $11.618.836,65
-2014-233-000124- . .
| Anticipo $0,00 |
( Contratista JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO Nit. 14873073
Direccién CL27 N.9-34
Ciudad TUNJA Teléfono 7404987
Representante Legal ) Cédula
Plazo de ejecucion 60 Dias :
Objeto General CONTRATAR ADECUACION DE LAS OFICINAS DE :COORDINACION FORMACION POSGRADUADA
INTERVENTORIA 'Y SIG EN “EL CUARTOPISO-EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC SEDE CENTRAL )
[ Ordenador OLGA MIREYA GARCIA TORRES Cédula 40029411 )
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159
~— REFERENCIAS ‘ N
PRESUPUESTO-ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacién No.27 del 02 de enero de 2014 Modalidad Invitacién Privada

Plan de compras ltem No.69 "ADECUACION OFICINAS COORDINACION FORMACION POSGRADUADA INTERVENTORIA Y SIG,
CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC SEDE CENTRAL"

Certificado de disponibilidad No.37 del 02 de enero'de 2014

Acta de adjudicacion No.475 del 23 de enero de 2014
Ejecutor  Direccién Administrativa y Financiera

VECTOR FISCAL 3

05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
09. Retencién en la fuente en el impuesto sobre Ias ventas

11. Ventas régimen comun.

14. Informante de exogena.

~——— AFECTACION PRESUPUESTAL : L G \

RUBRO |RECURSO‘ CONCEPTO : VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $89.470.945,63
1.2.1.1 20 ADM Compra de Equipo $84.013.232,00
L 1.2.2.1 20 ADM Mantenimiento $5.457.713,63J

b

Pagos parciales i

FORMA DE PAGO \
EM [ DESCRIPCION DE PAGO VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION
1 80% MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AVANCE DE OBRA DEBIDAI $71.543.088,12 | $0,00
i SALDO DEL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DI $17.885.772,04 $0,00 )

PERFECCIONADO - 23 de enero de 2014
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
Contrato No. 125
Fecha 23 de enero de 2014
“I III “ M v Valor Total $89.428.860,16 ]
IVA $11.618.836,65
00101-2014-233-000124-00 ‘ Anticipo $0,00 ‘
- ITEMS \
ITEM | DESCRIPCION [UNIDAD{CANTIDAD| VALOR UNITARIO ||VA | VALOR
1.2.4.1 Muebles y enseres $83.973.456,84
1 Suministro e instalacién de médulos de divisién de oficina piso techo, M2 68,27 $350.000,00 16% $27.717.620,00

altura de 2,45m Elaborado en perfil de aluminio tipo_estrella; acabados
con pintura en polvo epoxi poliéster de aplicacién electrostatica de.color
gris 0 negro, paneles macizos con sistema tipo patin elaborados:en
madera entamborada de 5mm, con marco de madera maciza de 4cm ‘de,
espesor, tapizados en tela vinilica, panel marco:de-vidrio, -estructura”
elaborada en perfil de aluminio con pisa vidrio en pvc color gris 0 negro
con vidrio de cristal incoloro sistema de conduccién de cableado
Gnicamente por zdcalo inferior. Incluye ubicacion de tomas eléctricos y
datos, junto con cables para tal fin. (Incluye todos los elementos’para su
correcta instalacion y funcionamiento). Incluye puertas necesarias, ver
disefio anexo
4 Suministro e instalacion de madulos de division de'media.altura de 1,65m- M2 6,93 $350.000,00 16% $2.813.580,00
Elaborado en perfil de aluminio tipo estrella, acabados con pintura-en
polvo epoxi poliéster de aplicacidn electrostatica de color gris o negro,
paneles macizos con sistema tipo patin elaborados.eén madera
entamborada de 5mm, con marco de madera maciza de 4cm de espesor;
tapizados en tela vinilica, panel marco de vidrio, estructura elaborada en
perfil de aluminio con pisa vidrio en pvc.color gris o 'negro can vidrio de
cristal incoloro sistema de conduccion de cableado Unicamente por
zocalo inferior. Incluye ubicacion de tomas eléctricos y datos; junto con
cables para ta! fin. (Incluye todos' los elementos. para su.correcta
instalacién y funcionamiento). Ver disefio anexo .
5 Suministro e instalacion de mesa de juntas:para 10 personas de UN 1,00 $1.450.000,00 16% $1.682.000,00
2,40X1,20m. Superficie elaborada:en madera aglomeradade: 30mm
enchapada:en formica F8 color a convenir, bordes |aterales rectos u
ovalados, Cantos con bocel plano en PVC termofu di do Pedesta!es en
tubo redondo de 1" con terminaciones cromadas i .
6 Suministro e instalacion de silla interlocutora: Estructura de 4 patas en UN 14,00 $130.000,00 16% $2.111.200,00
tubo eliptico 14X28mm y tubo redondo Cal 16. Acabado en cromo o ... i :
pintura electrostatica. Asiento con cubierta e inserto tapizable en:
polipropileno, espaldar con soporte plastico para tapizar en malla o :
7 Suministro e instalacion de archivador horizontal de 3. gavetas metalicoUN 3,00 $850.000,00 16% $2.958.000,00
de 0,9*0,48*1,0 m. Estructura metalica elaborada con lamina de acero
CR. Cal.20/22, sistema de extencion en gavetas con carrilera tipo full
extension, sistema de trampa en sus gavetas con apertura de llave
humill, incluye sistema antivuelcoen sus gavetas, acabados con pintura
en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a convenir,
manijas envevidas en e! frente
8 Suministro e instalacion de puesto de trabajo ejecutivo en L de 1.70 x UN 1,00 $1.763.865,00 16% $2.046.083,40
1.70 MTS - Direccion. Superfie de trabajo elaborada en madera
aglomerada de 30mm enchapada en melaminico color a eleccion y
cantos con bocel plano en pvc, pedestales de soporte,cajonera metal-
madera de 3 gavetas metalica (2 auxiliares y 1 de archivo), frentes
enchapados en formica y cantos con bocel plano en pve, acabados

PERFECCIONADO - 23 de enero de 2014
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro ]

Contrato No. 125

Fecha 23 de enero de 2014

I‘ ”I ‘I Ill Valor Total $89.428.860,16

IVA $11.618.836,65
00101-2014-233-000124-00 kAnticipo $0,00 |
r ITEMS .

ITEM ] DESCRIPCION ’UNIDADICANTIDAD| VALOR UNITARIO ||VA | VALOR

1.2.4.1 Muebles y enseres $83.973.456,84

partes metalicas con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion
electrostatica color a convenir. Incluye Sistema Regleta pasacables para
datos y electrica convertebra pasa cables vertical;-con portateclado de
sobreponer en lamina CR cal 22

9 Suministro e instalacion de Silla ejecutiva Direccion. Tapizado enmalla UN .00 $605.115,65 16% $701.934,15
negra, soporte lumbar graduable en altura. Asiento. tapizado en tela:
Mecanismo Syncrone pron 5 posiciones de bloqueo™y graduacion dé
tension por perilla. Columna neumatica para regulacién de altura. Base
en aluminio @ 680mm. en aluminio cromado. Rodachinas para piso duro
2 65mm. Brazos graduables en altura y pad en poliuretano

10 Suministro e instalacion de puesto de trabajo para recepcion de-1.80-X - UN 1,00 $2.400.000,00 16% $2.784.000,00
1.50 MTS. Superficies de trabajo elaboradas en madera aglomerada de
30 mm enchapadas en melaminico color a eleccion, pedestales de
soporte, cajonera de 3 gavetas 2*1 (2 auxiliares'y 1 de archivo). frente
elaborado con modulos de division de oficina, paneles tipo broche,
perfieleria y paneleria elaborados en lamina de acero cr. cal 22/14 y
acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion -electrostatica
color a eleccion, Superficie de atencion al publico elaborada.en‘madera
aglomerada de 30 mm enchapada .en.melaminico, sistema de
conductividad tanto vertical como horizontal en todo ‘sentido, con
portateclado de sobreponer en lamina CR cal 22
11 Suministro e instalacién de silla operativa. Asiento tapizado en sientetico,  UN 2,00 $380.000,00 16% $881.600,00
espaldar fijo tapizado, asiento tapizado en. malla con refuerzo ‘en
polipropileno . Brazos fijos en polipropileno . Rodachinas para piso.duro
50mm. Base 600 mm cromada. Mecanlsmo regulacion de tension por
perilla

12 Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L de 1,50"1,50 m. UN 1,00 $945.000,00 16% $1.096.200,00
Superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm; enchapada en. .-
melaminico color a convenir, cantos con bocel plano en PVC, pedestales
de soporte, tubo cuadrado de 2", cajonera” metalica’ de 3 gavetas
metalicas (2 auxiliares y 1 archlvador) portateclado de sobreponer.en
lamina CR cal 22 acabados partes metaliucas .con: pintura en.polvo’
epoxipoliester de aplicacion electrostatica colora convenir. Incluye faldon
en madecor de 15 mm, con portateclado de sobreponer en lamina CR-cal
22

15 Suministro e instalacién de modulos de division de oficina media altura de M2 19,21 $350.000,00 16% $7.799.260,00
1,85m Elaborado en perfil de aluminio tipo estrella, acabados con pintura
en polvo epoxi poliéster de aplicacion electrostética de color gris o negro,
paneles macizos con sistema tipo patin elaborados en madera
entamborada de 5mm, con marco de madera maciza de 4cm de espesor,
tapizados en tela vinilica, panel marco de vidrio, estructura elaborada en
perfil de aluminio con pisa vidrio en pvc color gris 0 negro con vidrio de
cristal incoloro sistema de conduccién de cableado Gnicamente por
zgcalo inferior. Incluye ubicacion de tomas eléctricos y datos, junto con
cables para tal fin. (Incluye todos los elementos para su correcta
instalacién y funcionamiento). Ver disefio anexo

PERFECCIONADO 23 de enero de 2014
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
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%m & Tecnoldgica de Colombia

rContrat«o No. 125
Fecha 23 de enero de 2014
M II || Ill Valor Total $89.428.860,16 |
IVA $11.618.836,65
00101-2014-233-000124-00  Anticipo $0,00
- ITEMS \
ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
1.2.41 Muebles y enseres $83.973.456,84
16 Suministro e instalacion de puesto de trabajo en. L de 1,50%1,50:m. UN 3,00 $945.000,00 16% $3.288.600,00

Superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en
melaminico color a convenir, cantos con bocel plano en PVC, pedestales
de soporte, tubo cuadrado de 2", cajonera metalica .de:3-gavetas
metalicas (2 auxiliares y 1 archivador), portateclado de sobreponer en
lamina CR cal 22 acabados partes metaliucas-con..pintura en polvo
epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a convenir.:Incluye faldon
en madecor de 15 mm

17 Suministro e instalacion de silla ejecutiva Direccion. Tapizado en -malla:- . UN 1,00 $600.000,00 16% $696.000,00
negra, soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en"tela.
Mecanismo Syncrone pron 5 posiciones de blogqueo y.graduacion-de
tensién por perilia. Columna neumatica para regulacion de ‘altura. Base
en aluminio @ 680mm. en aluminio cromado. Rodachinas para piso duro
2 65mm. Brazos graduables en altura y pad en poliuretano
18 Suministro e instalacién de silla operativa. Asiento tapizado en sientetico, - UN 2,00 $380.000,00 16% $881.600,00
espaldar fijo tapizado, asiento tapizado en malla- con: refuerzo-en
polipropileno . Brazos fijos en polipropileno . -Rodachinas para piso duro
50mm. Base 600 mm cromada. Mecanismo regulacion.de tension por
perilla
19 Suministro e instalacién de silla interlocutora: Estructura de 4 patas en’ UN 14,00 £ $130.000,00 16% $2.111.200,00
tubo eliptico 14X28mm y tubo redondo. Cal16. Acabado en.cromo.o
pintura electrostatica. Asiento con cubierta e inserto tapizable en
polipropileno, espaldar con soporte plastico para tapizaren malla ‘
20 Suministro e instalacion de mesa de juntas para 10 personas de: UN 1,00 $2.000.000,00 16% $2.320.000,00
2,40X1,20m. Superficie elaborada en:madera aglomeradade 30mm
enchapada en formica F8 color a convenir, bordes laterales rectosu
ovalados, Cantos con bocel plano en PVC termofundido. Pedestales en
tubo redondo de 1" con : b
21 Suministro e instalacién de archivador honzontal de 3 gavetas metalico “UN 72,00 $900.000,00 16% $2.088.000,00
de 0,9*0,48*1,0 m. Estructura metalica elaborada con lamina de-acero. ... -
CR. Cal.20/22, sistema de extencion en gavetas con carrilera tipo full.
extension, sistema de trampa en sus gavetas :con-apertura de llave
humill, incluye sistema antivuelcoen sus gavetas, acabados.-con pintura-= .-
en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a convenir,
manijas envevidas en el frente
25 Suministro e instalacion de médulos de division de oficina media altura de M2 17,78 $350.000,00 16% $7.218.680,00
1,65m Elaborado en perfil de aluminio tipo estrella, acabados con pintura
en polvo epoxi poliéster de aplicacién electrostatica de color gris o negro,
paneles macizos con sistema tipo patin elaborados en madera
entamborada de 5mm, con marco de madera maciza de 4cm de espesor,
tapizados en tela vinflica, panel marco de vidrio, estructura elaborada en
perfil de aluminio con pisa vidrio en pvc color gris o negro con vidrio de
cristal incoloro sistema de conduccién de cableado tinicamente por
z6calo inferior. Incluye ubicacion de tomas eléctricos y datos, junto con
cables para tal fin. (Incluye todos los elementos para su correcta
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
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Contrato No. 125
Fecha 23 de enero de 2014
‘ll III ’l "l Valor Total $89.428.860,16
IVA $11.618.836,65
00101-2014-233-000124-00 -
| Anticipo $0,00 |
. ITEMS -
ITEM | DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
1.2.4.1 Muebles y enseres $83.973.456.84
instalacion y funcionamiento). Ver disefio anexo
26 Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L de 1,50*1,50' m. UN 4,00 $945.000,00 16% $4.384.800,00

Superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en
melaminico color a convenir, cantos con bocel planoen PVC, pedestales -
de soporte, tubo cuadrado de 2", cajonera metalica de:3 gavetas
metalicas (2 auxiliares y 1 archivador), portateclado.de sobreponer en::
lamina CR cal 22 acabados partes metaliucas con ‘pintura en polva
epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a convenir. incluye faldon
en madecor de 15 mm

27 Suministro e instalacion de puesto de trabajo para recepcion de:1.80 X UN 1,00 $2.050.000,00 16% $2.378.000,00
1.50 MTS. Superficies de trabajo elaboradas en madera aglomerada de
30 mm enchapadas en melaminico color a eleccion; pedestales de
soporte, cajonera de 3 gavetas 2*1 (2 auxiliares y 1 de archivo). frente
elaborado con modulos de division de oficina; paneles ‘tipo broche,
perfieleria y paneleria elaborados en lamina de acero cr. cal 22/14'y
acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica
color a eleccion, Superficie de atencion al publico elaborada en madera
aglomerada de 30 mm enchapada én-melaminico, sistema. de
conductividad tanto vertical como horizontal .en.todo sentido, .con
portateclado de sobreponer en lamina CR cal 22
28 Suministro e instalacién de archivador horizontal de 3-gavetas metalico UN 3,00 +$850.000,00 16% $2.958.000,00
de 0,9*0,48%1,0 m. Estructura metalica elaboradacon lamina de acero
CR. Cal.20/22, sistema de extencion.en gavetas con carrilera tipo full
extension, sistema de trampa en ‘sus gavetas: con apertura de llave
humill, incluye sistema antivuelcoen sus gavetas, acabados con pirtura
en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica ‘color.a convemr
manijas envevidas en el frente

29 Suministro e instalacién de archivador horizontal de 2 gavetas.metalico  -UN 1,00 $435.430,42 16% $505.099,29
dim 0,90"0,48"1,0 m. Incluye superficie superior para continuidad- dé s
puestos de trabajo. Estructura metalica elaborada® con lamina.de acero
CR. Cal. 20/22, sistema de extrension en gavetas con carrilera tipo full .
extension, sistema de trampa en sus gavetas con apertura de |lave’
humill, incluye sistema antivuelco en sus gavetas, acabados con pintura
en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica ‘color-a-convenir,
manijas envevidas en el frente. Incluye superficie de trabajo en madera
aglomerada de 30 mm, para continuidad de superficies de trabajo,
superficie utilizada para ubicacion de impresora
32 Suministro e instalacion de Unidad de consulta doble para archivo UN 1,00 $2.200.000,00 16% $2.552.000,00
rodante existente. Material lamina cold rolled calibre 20. Elemento
estructural y estético, que funciona como parte superior del archivo Perfil
conector superior cremallera central. Lamina cold rolled calibre 14-.
Elemento estructural que conecta los parales centrales Paral lateral
esquinero jzquierdo cremallera. Lamina cold rolled calibre16-. Elemento
estructural y de soporte de la estructura y soporte de los entrepafios Paral
central cremallera. Lamina cold rolled calibre 16 y 14 . Elemento
estructural y de soporte de la estructura y soporte de los entreparios

PERFECCIONADO 23 de enero de 2014
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I @AD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLEGMEIA

Contrato No.
Fecha

23 de enero de 2014

125 |

Valor Total
VA
| Anticipo

00101-2014-233-000124-00

$89.428.860,16
$11.618.836,65
$0,00 |

r ITEMS

ITEM ] DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO ]IVA |

VALOR

1.2.41 Muebles y enseres

TornillosBristol. Acero, tipo bristol con cabeza, 5/167x1/27.- Mediante
estos tornillos se fijan todas las partes que se ensamblan unas con otras:
Pavonado Paral lateral esquinero derecho cremallera: Lamina cold: rolled
calibre 16. Elemento estructural y de soporte de la estructura y.soporte de
los entrepafios Estructura marco panel frontal. Lamina cold rolled calibre -
18. Elemento frontal estructural y de soporte de la estructura que permite - -
instalar los tableros frontales y los mecanismos Base dngulo 2?1 UDC
archivo rodante-arterial. Angulo 2?7x1/8? y lamina cold rolled calibre 14.
Elemento estructural y de soporte de la estructura que permite ensamblar
todos los elementos para formar el carro del archivo rodante. Conjunto
rueda libre. Acero 1020. La rueda permite el deslizamiento:del archivo
rodante El sistema mecanico como pifiones, ruedas; rodamientos y
demas componentes estan fabricados con’ piezas 'de alta calidad y
resistencia.-Conjunto eje transmision 1 UDC.-Acero1020. El eje permite
dar la traccién necesaria para que el archivo se deslice por-el riel; Con
Riel antivuelco Angulo 17x1/87 Es el riel que permite que el archivo no se
vuelgqu en manivela en Acero, lamina cold rolled calibre 16 para el
desplazamiento del archivo Conjunto eje eductor en Acero, lamina cold
rolled calibre 16 que Permite el giro de la cadena para. el:desplazamiento
del archivo Manivela en Acero, lamina:cold rolled calibre 18 que permite
accionar el archivador para su desplazamiento Cadena. en’ Acero
Tensores en Acero le Da tension y alineamiento a.los carros del archivo

rodante Partes Metélicas en acabado:Pintura
2.5.6 Mantenimiento, reparacion; modif

electrostatica.
cacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo.

$83.973.456.84

$5.455.403,32

2 Desmonte de divisiones existentes
3 UTILIDAD

13 Reubicacion de puntos electricos regulados y normales: Incluye material
requerido adicional para la instalacion y puesta en funcionamiento.del
punto

14 UTILIDAD DE LA OBRA

23 REUBICACION DE PUNTOS ELECTRICOS. Y DE DATOS
24 UTILIDAD

30 REUBICACION DE PUNTOS

31 UTILIDAD

UN
UN
UN

k Gk
UN.

UN
UN
UN

1.00
1,00
1,00

/1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

$2.367.500,00 0%
$100.079,00 16%
$606.000,00 0%

$25.250,00 16%
$1.134.000,00 0%
$47.250,00 16%
$1.084.794,44 0%
$54.239,00 16%

$2.367.500,00
$116.091,64
$606.000,00

$29.290,00
$1.134.000,00
$54.810,00
$1.084.794,44
$62.917,24J )

RCIA TORRES

B SR 0

Direccién Admlnlstratlva y Financiera

PERFECCIONADO - 23 de enero de 2014

¥

JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO

C.C. 14873073

SiaFl

Elaboré: LBARRERAP
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: OLGA MIREYA GARCIA TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

- CONTRATISTA: JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO L o o | MIT 14873073
OBJETO: “CONTRATAR ADECUACIONES DE L[AS OFICINAS DE COORDINACION FORMACION POSGRADUADA,
INTERVENTORIA, Y 5IG EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”
VALOR: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENT OSSESENTA PESOS CON 16/100
MONEDA CORRIENTE ($89 "428.860,16)

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS
RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.

VIGENCIA: 2014

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1. 20 ADM COMPRA DE EQUIPO; 1.2.2.1. 20 ADM
MANTENIMIENTO. CDP. No. 37 de 2014.

Entre los suscritos OLGA MIREYA GARCIA TORRES, mayor de edad, vecina de Tunija, identificada con la
cédula de ciudadania No. 40°029.411 de Tunja, en su.condicion de Directora Administrativa y Financiera
(E) de la Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de
1992, los Acuerdos 074 de 2010, Resolucion No. 1525 de 2011 Y Resolucion No. 0686 de 2014, quien en
adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y-por la otra JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO, con
Nit. 14873073, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el
agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes
respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA —
MANTENIMIENTO - SUMINISTRO, : ¢onsignado.-en ‘las siguientes clausulas, previa las siguientes
consideraciones: 1). Que por razon de solicitud del Proyecto radicado bajo el No.:06 de fecha dos (2) de
Enero de 2014, el director de Posgrados, jefe unidad de Interventoria y Coordinadora SIG de la
Universidad , mediante procedimiento de Gestion de obra fisica solicita: “CONTRATAR ADECUACIONES DE
LAS OFICINAS DE COORDINACION FORMACION POSGRADUADA, INTERVENTORIA, Y SIG EN EL CUARTO PISO
DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA” 2). Que existe analisis de conveniencia,
justificacion y necesidad suscrito por el director de Posgrados, jefe unidad de Interventoria y Coordinadora
SIG de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 27 de fecha dos (2) de
Enero de 2014. 4}. Que se llevé:a cabo Invitacién Privada No. 011 Atendiendo las directrices fijadas en el
Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser
adjudicado por dicha ‘modalidad; -procedimiento en cual arrojo . como ‘resultado de evaluacion la
adjudicacion al proponente JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO, razén por la cual se extendera documento
contractual con cargo ‘al Certificado de: Disponibilidad. Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucion
1525 de fecha catorce (14) de Marzo'de 2011 por medio de la cual se delega la facuitad de contratacién y
de ordenacién del Gasto, preceptua en su.articulo primero ‘Delegar -en el Director Administrativo de la
Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordendcion. de gasto de la Universidad Pedagodgica y
Tecnologica de Colombia, hasta la. cuantia equivalente a-dosciertos (200) Salarios Minimos legales
Mensuales Vigentes y liquidacion- de los contratos: suscritos. previo. cumplimiento de los requisitos y
procedimientos exigidos en ‘los estatutos de Contratacion Administrativa ¥ Presupuestal de Iz
Universidad'. 6). Que de conformidad con el estudio‘de conveniencia. y el tramite llevado en esta entidad;
se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA.
OBIJETO. El ohjeto del presente contrato: es: “CONTRATAR ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE
COORDINACION FORMACION POSGRADUADA, INTERVENTORIA, Y SIG EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO UPTC SEDE CENTRAL TUN.JA". De acuerdo a la descripcién y especificaciones técnicas que
se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada No. 011 de 2014 yenia
propuesta, presentada el dia Diecisiete (17) de Enero de 2014, la cual hace parte integral del presente
contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la seguin se establece en Anexo No. 1 al
presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC
SEDE CENTRAL TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA
UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en Ia
clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al
Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.1. 20 ADM COMPRA DE EQUIPO; 1.2.2.1. 20
ADM MANTENIMIENTO. CDP. No. 37 de 2014._QUINTA.VALOR. OCHENTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOSSESENTA PESOS CON 16/100 MONEDA
CORRIENTE ($89 "428.860, 16). Suma que se cancelara de la siguiente manera: a}. Un 80% del valor total
del contrato mediante méaximo dos (2] actas parciales, segtin el avance de obra, debidamente certificadas
por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripcion del

ACREDITACION, INSTITUCIONAL DE/ALTACALIDA
e G T RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avenida Central de! Norte - PBX 7405626 Tunja




POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
tC . Y EL. COMPROMISO SOCIAL
www.uptc.edu.co

-*faf \\\\ Y

2R R e UniGRI PRGHEPE OBRA ~ MANTENIMIENTO ~ SUMINISTRO Np. 125D
é S
%,,,\%@

TegitoldgrR e CokMiNIVER SIDAD PEPAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y _JOSE IGNACIO
RUINTERO CORZO NIT. 14873073

acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccién por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el
momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y
ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo
establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. TIEMPO DE EJECUCION. SESENTA {60] DIAS CALENDARIO,
CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y SUSCRIPCION DE ACTA DE INICIO.
OBLIGACIONES SEPTIMA. 1). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice ia Universidad
Pedagégica y Tecnolégica de Colombia (UPTC), por intermedio de la unidad de Interventoria de la
Universidad. 2). Garantizar la calidad de la obra objeto de la presente invitacion privada. 3). Realizar el
objeto del contrato sefalado dentro de ia presente invitacién privada dentro del plazo establecido con
anterioridad y segin los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segun el anexo 1. 4).
Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos
determinados en la presente invitacién. 5). Presentar al momento de la liquidacién del contrato las
certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las
obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones Yy Administradora de Riesgos Profesionales
(ARP) y PARAFISCALES a que haya lugar. 6). Cumplir y hacer cumplir las normas de proteccion y seguridad
industrial, riegos profesionales y salud ocupacional, conforme:a las normas legales vigentes. 7}. Cumplir de
manera integral Ia Resolucién No. 3673 de 2008y Resolucion-No. 736 de 2009 para desarrollar trabajos en
altura con peligros de caidas. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de Ilas
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista delas:muitas estipuladas en el presente
contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal nécesario para el desarrollo de este
contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema-General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y
ARP}, y sera contratado y pagado por EL. CONTRATISTA. por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion
laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza
mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificacion, ia Universidad y el Contratista
suscribiran un acta de suspensién del contrato, expresando con precisidn y claridad las causas y motivos
de tal decisién, el avance del contrato, el estado.de las obras, bienes o servicios contratados y el término de
la suspensién. Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso,
se convendran los costos de la suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las
partes suscribiran un acta senalando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera
ampliar las garantias en igual periodo al de la suspension, dentro de los-5 (cinco) dias hébiles siguientes. Si
fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO, Las Actas de Suspension y
de Reiniciaciéon de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la
UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran.visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria
exigira la ampliacién de las garantias a que haya lugar; de conformidad con el parrafo final del inciso
segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010; DECIMA. MULTAS. En “caso de mora o de
incumplimiento total o parcial de cualquiera las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste
autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD para efectuar la tasacion y
cobro, previo requerimiento, de multas: diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del
contrato, sin que éstas sobrepasen el diez por-ciento (10%)] del valor total del mismo. La liquidacion de las
multas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que
se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en
que no puedan ser descontadas oportunamente o rio sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion
por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara
mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo-a:la garantia de. cumplimiento. De las multas
tasadas, impuestas y cobradas, se informara a-la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL
PECUNIARIA. si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera
pagar a titulo de clausula penal pecuniariaia suma equivalente al veinte por ciento (20%)} sobre el valor
total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer
efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin
perjuicio de la sancién moratoria por incumpiimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de
LA UNIVERSIDAD la garantia unica que ampare los siguientes riesgos: 1. Cumplimiento. Equivalente al
veinte por ciento (20%] del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y
cuatro (4) meses mas. 2. Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%} del valor
total del contrato, por un término de cinco (5] afos contados a partir del recibo final de la obra. 3. Salarios
y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%)} del valor del contrato por el término de
ejecucion y tres (3] afos mas. 4. De Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafos a terceros,
equivalente a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del (Decreto 1510 de 2013) por el término de ejecucion del
contrato. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa. Las
cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de Ia Direccion Administrativa. Las cuales seran
aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL
CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el
valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de ias
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garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el
cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las
inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y
no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA_CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL
CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucién del objeto contractual
se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccién y conciliacion.
DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios
de la contratacién entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal,
a la sujecién de los pagos segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario
Unico de contratacién, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de
las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucién del contrato surgen
discrepancias entre las partes sobre la interpretacién de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir
a la paralizacién o a la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA
UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las
estipulaciones o clausulas objeto de la.diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA
UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado. dispondra la terminacién anticipada del
contrato en los siguientes eventos: a} cuando las éxigencias del servicio:lo requieran o la situacion de
orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica permanente dél CONTRATISTA, si es persona
natural, o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, c) por interdiccion Jjudicial o declaracion
de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacién-de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del
CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento:del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las
medidas de inspeccion, control y vigilancia- necesarias: para asegurar. el cumplimiento del objeto
contractual e impedir la paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA, MODIFICACION. Si durante Ia
ejecucion del contrato y para evitar la paralizacién o la afectacién grave del objeto del mismo, fuere
necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo,
LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando -obras, trabajos suministros o servicios.: VIGESIMA. TERMINACION DEL
CONTRATO. EI contrato se entendera terminado normalmente cuando EL':CONTRATISTA haya cumplido a
cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se-haya cumplido con la ejecucion del objeto del
contrato, segln acta de recibi a satisfaccion por parte deé la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD.
VIGESIMA _PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente
motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de' los hechos constitutivos de
incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la
ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de
acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA
sera responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento ‘del objeto de este contrato,
hasta la terminacion y liquidacion definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el
trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También :sera responsable por haber suministrado
informacién falsa al contratar. 4. Afiliacién.y pago de los aportes fiscales y para-fiscales, como al Sistema
General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente
contrato, LA UNIVERSIDAD designa como- Interventor, :a la*UNIDAD -DE. INTERVENTORIA, Arquitecta
KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces; para que certifigue el cumplimiento del objeto
contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los.elementos descritos en la clausula primera del
presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. El INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones,
esta autorizado para impartir instrucciones 'y ordenes al CONTRATISTA, asi‘ como para exigirle la
informacién que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercera las funciones aqui sehaladas
respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare
EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacién. El interventor no tendra autorizacion para exonerar
al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para
imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y
responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra
impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los términos de éste contrato. Las
diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante
legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara
todos aquellos trabajos o materiales que no retinan las condiciones exigidas en los documentos del
contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a
ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos
directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las muitas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que
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la supervisién, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al
CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo
previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto
o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacién, fiscalizacién, supervision y revision
de la ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual
desempenara las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2.
Remocién de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje
correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de
almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccion industrial de los
trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas
de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y sus
trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y
recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad.
VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrolio del presente contrato,
debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier
otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan
relacién con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con
ocasion del presente contrato EL CONTRATISTA no. adquiere vinculacién laboral alguna con LA
UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente: contrato: sera improcedente cualquier
reclamacién que llegaré a surgir sobre el -mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No.
37 de 2014. b} Propuesta presentada por JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO. c) Calificaciones. d)
Condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada - No. 011 de 2014. e) todas las actas que se
produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente
contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA
UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a. su. esencia y naturaileza.
VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES, El CONTRATISTA declara que
ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de: Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacion Familiar, Sena.e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA
UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el 'cumplimiento, previa verificaciéon
de la mora mediante liquidacion eféctuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del
contrato o a la fecha de su liquidacion se obServe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4)
meses la UNIVERSIDAD dara aplicacién ala clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de
2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL
CONTRATO. Para tales'efectos se realizara la liquidacion de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo
074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. EI presente contrato se
entendera perfeccionado con la firma de Ias partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la
expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de Ia ley
179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 [Consejo de Estado - Séccion tercera; expediente No. 14935 del 27
de enero de 2000) y ademas el cumplimiento de Ias siguientes obligaciories por parte del CONTRATISTA:
Para su Legalizacién: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato.
Para su ejecucion. Requiere 1] Aprobacion: de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para
constancia se firma en Tunja a los Veintitrés (23] dias del mes de Enero de 2014.

LA UNIVERSIDAD,

dk@?g%@ (A
OLGA MIREYA'GARCIA TORRES

Director Administrativo y Financiero UPTC (E)

EL CONTRATISTA,

Revisé: FABIAN RICADO MUR!
Eiaboré: ALEX EDUARDO RO,
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ANEXO No. 1 AlL. CONTRATO No. 125 de 2014

TEM DESCRIPCION

UNI
DAD

CANTI
DAD

VALOR UNITARIO

VALOR PARCIAL

COMPRA DE EQUIPO

1 Suministro e instalacion de madulos de division de oficina piso techo, altura
de 2,45m Elaborado en perfil de aluminio tipo estrella, acabados con
pintura en polvo epoxi poliéster de aplicacion electrostatica de color gris o
negro, paneles macizos con sistema tipo patin elaborados en madera
entamborada de 5mm, con marco de madera maciza de 4cm de espesor,
tapizados en tela vinilica, panel marco de vidrio, estructura elaborada en
perfil de aluminio con pisa vidrio en pvc color gris o negro con vidrio de
cristal incoloro sistema de conduccion de cableado iinicamente por zdcalo
inferior. Incluye ubicacion de tomas eléctricos y datos, junto con cables para
tal fin. (Incluye todos los elementos para su correcta instalacion y
funcionamiento). Incluye puertas necesarias, ver disefio anexo

M2

68,27

$350.000,00

$23.894.500,00

COSTO DIRECTO

$23.894.500,00

VA (16%)

$3.823.120,00

TOTAL COMPRA DE EQUIPO

$27.717.620,00

MANTENIMIENTO

2 Desmaonte de divisiones existentes, estas deben ser entregadas ala umdad
de Interventoria

M2

8,64

$21.888,51

$189.116,73

3 Desmonte y reinstalacion de divisiones existentes

M2

59.46

$30.000,00

$1.783.800,00

COSTO DIRECTO

$1.972.916,73

ADMINISTRACION [15%)

$295.937,44

IMPREVISTOS (5%)

$98.645,84

UTILIDAD (5%)

$100.079,00

TOTAL ANTES -DE IVA

$2.467.579,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD{16%)

$16.012,64

TOTAL MANTENIMIENTO

$2.483.591,64

OFICINA DE FORMACION POSGRADUADA.

COMPRA DE EQUIPO

4 Suministro e instalacion de’'médulos de division de media altura de 1,65m
Elaborado en perfil de aluminio tipo estrella; acabados con pmtura enpolvo
epoxi poliéster de aplicacion electrostatica de color gris o negro, paneles
macizos con sistema tipo'patin elaboradas en madera entamborada de
5mm, con marco de madera maciza de 4cm de espesor, tapizados en tela
vinflica, panel marco de vidrio, estructura-elaborada en perfil de aluminio
con pisa vidrio en pvc color gris 6 negro con vidrio de cristalincoloro
sistema de conduccién de cableado thicamente por zécalo inferior. Incluye
ubicacién de tomas eléctricos'y datos, junto con cables para tal fin; (Incluye
todos los elementos para su correcta lnstalacu’m y funcmnamlento) Ver
disenio anexo

M2

6,93

$350.000,00

$2.425.500,00

5 Suministro e instalacion de mesa de Juntas para 10 personas de 2, 4OXI 20m.

Superficie elaborada en madera aglomeradade 30mm enchapada en
formica F8 color a convenir, bordes laterales rectos u ovalados, Cantos con
bocel plano en PVC termafundido. Pedestales en tubo redondo de 1% con
terminaciones cromadas

UN

1,00

$1.450.000,00

$1.450.000,00

6 Suministro e instalacion de silla interlocutora; Estructura de 4 patas entubo
eliptico 14X28mm y tubo redondo:Cal 16. Acabado en cromo o pintura
electrostatica. Asiento con cubierta e insérto tapizable en polipropileno,
espaldar con soporte plastico para tapizar en malla

UN

14,00

$130.000,00

$1.820.000,00

7 Suministro e instalacion de archivador horizontal de 3 gavetas metalico de
0,9*0,48*1,0 m. Estructura metalica elaborada con lamina de acero CR.
Cal.20/22, sistema de extencion en gavetas con carrilera tipo full extension,
sistema de trampa en sus gavetas con apertura de llave humill, incluye
sistema antivuelcoen sus gavetas, acabados con pintura en polvo
epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a convenir, manijas
envevidas en el frente

UN

3,00

$850.000,00

$2.550.000,00

8 Suministro e instalacién de puesto de trabajo ejecutivo en L de 1.70x 1.70
MTS - Direccion. Superfie de trabajo elaborada en madera aglomerada de
30mm enchapada en melaminico color a eleccion y cantos con bocel plano
en pvc, pedestales de soporte,cajonera metal-madera de 3 gavetas metalica
(2 auxiliares y 1 de archivo), frentes enchapados en formica y cantos con
bacel plano en pve, acabados partes metalicas con pintura en polvo
epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a convenir. Incluye Sistema
Regleta pasacables para datos y electrica convertebra pasa cables vertical,
con portateclado de sobreponer en lamina CR cal 22

UN

1,00

$1.763.865,00

$1.763.865,00

G P
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T

Suministro e instalacion de Silla ejecutiva Direccion. Tapizado en malla UN
negra, soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en tela.
Mecanismo Syncrone pron 5 posiciones de bloqueo y graduacién de tension
por perilla. Columna neumatica para regulacion de altura. Base en aluminio
@ 680mm. en aluminio cromado. Rodachinas para piso duro @ 65mm.
Brazos graduables en altura y pad en poliuretano

1,00

$605.115,65

$605.115,65

10

Suministro e instalacion de puesto de trabajo para recepcion de 1.80 X 1.50 | UN
MTS. Superficies de trabajo elaboradas en madera aglomerada de 30 mm
enchapadas en melaminico color a eleccion, pedestales de soporte, cajonera
de 3 gavetas 2*1 (2 auxiliares y 1 de archivo}. frente elaborado con modulos
de division de oficina, paneles tipo broche, perfieleria y paneleria
elaborados en lamina de acero cr. cal 22/14 y acabados con pintura en
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a eleccion, Superficie
de atencion al publico elaborada en madera aglomerada de 30 mm
enchapada en melaminico, sistema de conductividad tanto vertical como
horizontal en todo sentido, con portateclado de sobreponer en lamina CR
cal 22

1,00

$2.400.000,00

$2.400.000,00

11

Suministro e instalacion de silla operativa. Asiento tapizado en sientetico, UN
espaldar fijo tapizado, asiento tapizado en malla con refuerzo en
polipropileno . Brazos fijos en polipropileno . Rodachinas para piso duro
50mm. Base 600 mm cromada. Mecanismo regulacion de tension por perilla

2,00

$380.000,00

$760.000,00

Suministro e instalacién de puesto de trabajo-en L de 1,50*1,50 m. UN
Superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en
melaminico color a convenir, cantos.con bacel plano.en PVC, pedestalesde:
soporte, tubo cuadrado de 2", cajonera metalica de 3 gavetas metalicas (2
auxiliares y 1 archivador], portateclado de sobreponer en'lamina CR cal 22
acabados partes metaliucas con pintura en polvo epoxipoliester de
aplicacion electrostatica color a convenir. Incluye faldon en madecor de 15
mm, con portateclado de sobreponer en laminha CR cal 22

1,00

$945.000,00

$945.000,00

COSTO DIRECTO

$14.719.480,65

IVA (16%)

$2.355.116,90

TOTAL COMPRA DE EQUIPO

$17.074.597,55

OBRA CIVIL

13

Reubicacion de puntos electricos regulados Y normales. Incluye material UN
requerido adicional para la instalacion y puesta en funcionamiento del
punto

8,00

$50.000,00

$400.000,00

14

Reubicacion de puntos de datos. Incluye material requerido para su UN
instalacion y puesta en funcionamiento

3,00

$35.000,00

$105.000,00

COSTO DIRECTO:

$505.000,00

ADMINISTRACION (15%)

$75.750,00

IMPREVISTOS {5%)

$25.250,00

UTILIDAD:[5%)

$25.250,00

TOTAL ANTES DE IVA

$631.250,00

IVA SOBRE LA UTILIDAD (16%)

$4.040,00

TOTAL OBRA CIVIL

$635.290,00

OFICINA DE INTERVENTORIA

COMPRA DE EQUIPO

15

Suministro e instalacion de médulas de division de oficina media altura de M2
1,65m Elaborado en perfil de aluminio tipo estrella; acabados con pintura
en polvo epoxi poliéster de aplicacion electrostatica de color gris'o negro,
paneles macizos con sistema tipo patin elaborados en madera entamborada
de 5mm, con marco de madera maciza de 4cm de espesor, tapizados en tela
vinilica, panel marco de vidrio, estructura elaborada en perfil de aluminio
con pisa vidrio en pvc color gris o negro con vidrio de cristal ifcoloro
sistema de conduccién de cableado Unicamente por zécalo inferior. incluye
ubicacién de tomas eléctricos y datos, junte con cables para tal fin. {Incluye
todos los elementos para su correcta instalacién y funcionamiento). Ver
disefo anexo

19,21

$350.000,00

$6.723.500,00

Suministro e instalacién de puesto de trabajo en L de 1,50*1,50 m. UN
Superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, enchapada en
melaminico color a convenir, cantos con bocel plano en PVC, pedestales de
soporte, tubo cuadrado de 2", cajonera metalica de 3 gavetas metalicas (2
auxiliares y 1 archivador), portateclado de sobreponer en lamina CR cal 22
acabados partes metaliucas con pintura en polvo epoxipoliester de
aplicacion electrostatica color a convenir. Incluye faldon en madecor de 15
mm

3,00

$945.000,00

$2.835.000,00

Suministro e instalacion de silla ejecutiva Direccion, Tapizado en malla UN
negra, soporte lumbar graduable en altura. Asiento tapizado en tela.
Mecanismo Syncrone pron 5 posiciones de bloqueo y graduacién de tensién
por perilla, Columna neumatica para regulacién de altura, Base en aluminio
@ 680mm. en aluminio cromado. Rodachinas para piso duro @ 65mm.

Brazos graduables en altura y pad en poliuretano

1,00

$600.000,00

$600.000,00

ACREDITACION
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18 Suministro e instalacién de silla operativa. Asiento tapizado en sientetico, UN 2,00 $380.000,00 $760.000,00
espaldar fijo tapizado, asiento tapizado en malla con refuerzo en
polipropileno . Brazos fijos en polipropileno . Rodachinas para piso duro
50mm. Base 600 mm cromada. Mecanismo regulacion de tension por perilla
19 Suministro e instalacién de silla interlocutora. Estructura de 4 patas en tubo UN 14,00 $130.000,00 $1.820.000,00
eliptico 14X28mm y tubo redondo Cal 16. Acabado en cromo o pintura
electrostatica. Asiento con cubierta e inserto tapizable en polipropileno,
espaldar con soporte plastico para tapizar en malla

20 Suministro e instalacion de mesa de juntas para 10 personas de 2,40X1,20m. | UN 1,00 $2.000.000,00 $2.000.000,00
Superficle elaborada en madera aglomeradade 30mm enchapada en
formica F8 color a convenir, bordes laterales rectos u ovalados, Cantos con
bocel plano en PVC termofundido. Pedestales en tubo redando de 1" con
21 Suministro e instalacion de archivador horizontal de 3 gavetas metalico de UN 2,00 $900.000,00 $1.800.000,00
0,9*0,48*1,0 m. Estructura metalica elaborada con lamina de acero CR.
Cal.20/22, sistema de extencion en gavetas con carrilera tipo full extension,
sistema de trampa en sus gavetas con apertura de llave humill, incluye
sistema antivuelcoen sus gavetas, acabados con pintura en polvo
epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a convenir, manijas
envevidas en el frente

22 Suministro e instalacion de Unidad de consulta doble para archivo rodante UN 1,00 $2.200.000,00 $2.200.000,00
existente. Material lamina cold rolled calibre 20. Elemento estructural y
estético, que funciona como parte superior del:archivo Perfil conector
superior cremallera central. Lamina cold rolled calibre 14-. Elemento
estructural que conecta los parales centrales Paral lateral esquinero! =~
izquierdo cremallera. Lamina cold rolled calibre16-. Elemento ‘estriictural y
de soporte de la estructura y soporte de los entrepanos Paral ceritral
cremallera. Lamina cold rolled calibre 16 y 14, Elemento estructural yde
soporte de la estructura y soporte de los entreparios TomillosBristol. Acero,
tipo bristol con cabeza, 5/16"x1/2", Mediante estos tornillos se fijan todas
las partes que se ensamblan unas con otras. Pavonado Paral lateral
esquinero derecho cremallera. Lamina cold rolled calibre 16 Elemento
estructural y de soporte de la estructura 'y soporte de los entreparios
Estructura marco panel frontal. Lamina cold rolled calibre 18. Elemento
frontal estructural y de soporte de la éstructura que péermite instalar los
tableros frontales y los mecanismos Base angulo 2”1 UDC archivo rodante-
arterial. Angulo 2°x1/8" y lamina cold rolled calibre 14. Elemento estructural
y de soporte de la estructura que permite ensamblar todos los élementos
para formar el carro del archivo rodante. Conijunto rueda libre, Acero 1020;
La rueda permite el deslizamiento del archivo rodante El sistema mecanico
como piriones, ruedas, rodamientos y demas componentes estan fabricados
con piezas de alta calidad y resistencia. Conjtinto eje transmision 1:UDC.
Acero1020. El eje permite dar la traccién necesaria para que el archivo se
deslice por el riel. Con'Riel antivuelco Angulo 1“x1/8" Es el riel que permite
que el archivo no se vuelqu en manivela en Acero, lamina cold rolled calibre
16 para el desplazamiento del‘archivoe Conjunto eje eductoren Acero,
lamina cold rolled catlibre 16 que Permite el giro de la cadena parael
desplazamiento del archivo Manivela en Acero, lamina cold rolled calibre 18
que permite accionar el archivador para su desplazamiento Cadena en
Acero Tensores en Acero le Da tension y alineamiento a los carros del
archivo rodante Partes Metéalicas en acabado Pintura'électrostatica,

COSTQ DIRECTO ; $18.738.500,00
s VA {16%]):: : $2.998.160,00
TOTAL:COSTO'DIRECTO...: g $21.736.660,00
OBRA CIVIL : i
23 Reubicacion de puntos electricos regulados y normales. Incluye material’ -] “UN: .{ 14,00 $50.000,00 $700.000,00
requerido adicional para la instalacion y puesta en funcionamiento del :
punto L
24 Reubicacion de puntos de datos. Incluye material requerido para su UN 7,00 $35.000,00 $245.000,00
instalacion y puesta en funcionamiento
COSTO DIRECTO $945.000,00
ADMINISTRACION (15%] $141.750,00
IMPREVISTOS (5%} $47.250,00
UTILIDAD (5%} $47.250,00
VALOR ANTES DE IVA $1.181.250,00
IVA SOBRE LA UTILIDAD {16%] $7.560,00
TOTAL OBRA CIVIL $1.188.810.00
OFICINA SIG
COMPRA DE EQUIPO

ACREDITACION, INSTITUCION YEYALTANCGAL )
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25 Suministro e instalacion de médulos de division de oficina media altura de M2 17,78 $350.000,00 $6.223.000,00
1,65m Elaborado en perfil de aluminio tipo estrella, acabados con pintura
en palvo epoxi poliéster de aplicacion electrostatica de color gris o negro,
paneles macizos con sistema tipo patin elaborados en madera entamborada
de 5mm, con marco de madera maciza de 4cm de espesor, tapizados en tela
vinilica, panel marco de vidrio, estructura elaborada en perfil de aluminio
con pisa vidrio en pvc color gris o negro con vidrio de cristal incoloro
sistema de conduccion de cableado Gnicamente por zécalo inferior. Incluye
ubicacién de tomas eléctricos y datos, junto con cables para tal fin. {incluye
todos los elementos para su correcta instalacion y funcionamiento). Ver
diserio anexo
26 Suministro e instalacion de puesto de trabajo en L de 1,50*1,50 m. UN 4,00 $945.000,00 $3.780.000,00
Superficie elaborada en madera aglomerada de 30mm, et\chapada en
melaminico color a convenir, cantos con bocel plano en PVC, pedestales de
soporte, tubo cuadrado de 2", cajonera metalica de 3 gavetas metalicas (2
auxiliares y 1 archivador), portateclado de sobreponer en lamina CR cal 22
acabados partes metaliucas con pintura en polvo epoxipoliester de
aplicacion electrostatica color a convenir. Incluye faldon en madecor de 15
mm
27 Suministro e instalacién de puesto de trabajo para recepcion de 1.80X1.50 | UN 1,00 $2.050.000,00 $2.050.000,00
MTS. Superficies de trabajo elaboradas en madera aglomerada de 30 mm
enchapadas en melaminico color a‘eleccion; pedestales de soporte, cajonera
de 3 gavetas 2*1 (2 auxiliares y 1 de archivo). frente elaborado con modulos
de division de oficina, paneles tipo broche, perfieleria ¥y paneleria §
elaborados en lamina de acero cr. cal 22/14 y acabados con pinturaeh .~
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a.elecciori, Superficie
de atencion al publico elaborada en madera aglomerada de 30 mm
enchapada en melaminico, sistema de conductividad tanto vertical como
horizontal en todo sentido, con portateclado dé sobreponer en lamina CR
cal22
28 Suministro e instalacion de archivador horizontal de3 gavetas metalico de UN 3,00 $850.000,00 $2.550.000,00
0,9*0,48*1,0 m. Estructura metalica elaborada con lamina de acero CR.
Cal.20/22, sistema de extencion en gavetas con cartilera tipo full extension,
sistema de trampa en sus gavetas con apertura de llave humill, incluye
sistema antivuelcoen sus gavetas, acabados con pintura en polvo
epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a convenir; manijas
envevidas en el frente
29 Suministro e instalacién de archivador horizontal de 2 gavetas metalico.dim. | UN 1,00 $435.430,42 $435.430,42
0,90*0,48*1,0 m. Incluye superficie superior para continuidad de puestos de
trabajo. Estructura metalica elaborada con lamina de.acero CR. Cal. 20/22,
sistema de extrension en gavetas con carrilera tipo full extension, sistema
de trampa en sus gavetas con apertura de liave humill, lncluye sistema
antivuelco en sus gavetas, acabados con pintura en polvo epoxipoliester de
aplicacion electrostatica color a convenir, manijas envevidas.en el frente.
Incluye superficie de trabajo en madera aglomerada de 30 mm; para
continuidad de superficies de trahajo, superficie utilizada para ubicacion de
impresora
COSTG DIRECTO $15.038.430,42
IVA-{16%) $2.406.148,87
. TOTAL COMPRA DE EQUIPO $17.444.579,29
OBRA CIVIL
30 Reubicacion de puntos electm:os regulados Y.normales. Incluye material UN 14,00 $50.000,00 $700.000,00
requerido adicional para la instalacion y puesta‘en funcionamiento del i
punto . i
31 Reubicacion de puntos de datos. Incluye material requerido para su - UN 7,00 $29.142,19 $203.995,33
instalacion y puesta en funcionamiento T
COSTO DIRECTO $903.995,33
ADMINISTRACION [15%) $135.599,34
IMPREVISTOS {5%)] $45.199,77
UTILIDAD {5%)] $54.239,00
TOTAL ANTES DE IVA $1.139.033,44
VA SOBRE LA UTILIDAD (16%) $8.678,24
TOTAL OBRA CIVIL $1.147.711,68
VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPO $27.717.620,00
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO $2.483.591,64
VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPO OFP $17.074.597,55
VALOR TOTAL OBRA CIVIL OFP $635.290,00
VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPO OFICINA DE INTERVENTORIA $21.736.660,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL OFICINA DE INTERVENTORIA $1.188.810,00
VALOR TOTAL COMPRA DE EQUIPO OFICINA SIG $17.444.579,29
VALOR TOTAL OBRA CIVIL OFICINA SIG $1.147.711,68
VALOR TOTAL PROYECTO $89.428.860,16
ACREDITACION _lN§TlTUClONAL—1D_E?’AL’FA\@AE AD)
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POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA

ROIAD PEDAGQGICA Y TEGNOLOGICA DEGOE

& ﬁmversxdad Pedagtgica y - Nit. 891.800.330
Q\@ Tecnoldgica de Colombia
REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

Compromiso No 392

Contratos No.125 Vigencia 2014
Certificado No = 37 Vigencia 2014

00102-2014-305-000392-00

I‘I Fecha 23 de enero de 2014

Beneficiario JOSE IGNACIO QUINTERO CORZO . Documento 14873073
Centro Costo Direccion Administrativa y Financiera ' e
Objeto CONTRATAR ADECUACION DE LAS OFICINAS DE COORDINACION FORMACION POSGRADUADA

INTERVENTORIAY SIG EN EL CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC SEDE CENTRAL

e

(—-— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURso] CONCEPTO | VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA ’ $89.428.860,16
1.2.1.1 20 ADM  Compra de Equipo $83.971.146,53
[ 1221 20 ADM  Mantenimiento $5.457.713,63 |

APROBADO - 23 de enero de 2014 | \E
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