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Adjudicacion de proveedor
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' Aprobacidén No. 1442
lll l |” ”" i | l |’| Fecha aprobacién 27 de agosto de 2014
00101-2014-221-001449-00 [:Va'?”a[ .. $113.424.361,83
(Contratista PABLO ARMANDO BECERRA DELGADO ‘ Identificacion 74183750
Fecha actuacion 27 de agosto de 2014 , Valor vigencia $ 113.424.361,83
Justificacién CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACION PRIVADA 026 DE 2014
REFERENCIAS )
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacion 445 18 de julio de 2014 Modalidad Invitaciéon Privada
Tipo de solicitud  Contrato Tipologia Contrato de obra - mantenimiento
Plan de compras 61 PROYECTOS DE INVERSION
Certificado de disponibilidad 2123 18 de julio de 2014
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Contrato de obra - mantenimiento
Contrato No. 234
| Fecha 27 de agosto de 2014
fl m || |‘| Valor Total $113.424.361,83
| 0101-2014-233-000238-00 VA 50,00
0 -2014-233-000238- . e
| Anticipo $0,00 |
[ Contratista PABLO ARMANDO BECERRA DELGADO Nit. 74183750
Direccién CR 11 AN.7B 68 AP 101
Ciudad SOGAMOSO Teléfono 3114443172
Representante Legal Cédula
Plazo de efjecucién 90 Dias
Objeto General CAMBIO DE LA CUBIERTA ILUMINACION ELECTRICA Y CIELO RASO DEL AUDITORIO REINALDO
L PEDRAZA EDIFICIO CENTRO DE SERVICIOS UPTC FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA )
[ Ordenador OLGA MIREYA GARCIA TORRES Cédula 40029411
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159 )
—— REFERENCIAS N
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA 4
Solicitud de contratacién No.445 del 18 de julio de 2014 Modalidad  Invitacion Privada
Plan de compras Item No.61 "PROYECTOS DE INVERSION"
Certificado de disponibilidad No.2123 del 18 de julio de 2014
Acta de adjudicacién No.1442 del 27 de agosto de 2014
Ejecutor Decanatura Facultad Seccional Chiquinquira
VECTQR FISCAL
12. Ventas régimen simplificado. ]

(— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO IRECURSO] , CONCEPTO VALOR 1
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $116.610.166.78
3.3.58 20 ADM  Adecuacion y Desarrollo de la Infraestructura Fisica en la UPTC RP $116.610.166,78

Pagos parCIaIes

FORMAIDE PAGO

ITEM I DESCRIPCION DE PAGO I VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION]
1 80% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES € $90.739.489,46 $0,00
2 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA SUSCRPGION DEL ACTA DE LIQUIDAGIO $22.684.872,37 $0,00

APROBADO - 27 de agosto de 2014
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CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento
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»

rContrato No. 234
Fecha 27 de agosto de 2014
| I" """" II m [ Valor Total $113.424.361,83 |
IVA $0,00
00101-2014-233-000238-00 | Anticipo $0,00 J
ITEMS \
ITEM | DESCRIPCION [UNIDAD]CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR

2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo.
1 CAMBIO DE LA CUBIERTA ILUMINACION ELECTRICA Y CIELO RASO UN 1,00
DEL| AUDITORIO REINALDO PEDRAZA EDIFICIO CENTRO DE
SERVICIOS UPTC FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA

$113.424.361,83

$108.887.387,36 0% $108.887.387,36

2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $4.536.974,47 0% $4.536.974,47
T
e )
- ——
P\ eeio C}E&mq@wbb
CEX%IREYA GARCIA TORRES ARMAND®O’ DELGADO
N/A C.C. 74183750
Direccién Administrativa y Financiera
APROBADO - 27 de agosto de 2014
E; ‘ aFI Elaboré: LBARRERAP Pagina 2 de 2
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: OLGA MIREYA GARCIA TORRES CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: PABLO ARMANDO BECERRADELGADOD =+ .0 e L l NIT. 74183750

OBJETO: “CAMBIO DE LA CUBIERTA ILUMINACION ELECTRICA Y CIELO RASO DEL AUDITORIO REINALDO PEDRAZA EDIFICIO
CENTRO DE SERVICIOS UPTC FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA "

VALOR: CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 837100
MONEDA CORRIENTE ($113 "424.361,83]

PLAZO DE EJECUCION: NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A FARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO,
PREVIA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2014

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.58. 20 ADM ADECUACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EN LA UPTC RP. CDP. No. 2123 DE 2014,

Entre los suscritos OLGA MIREYA GARCIA TORRES, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°029.411 de Tunja, en su condicién de Directora: Administrativa y Financiera [E) de la
Universidad Pedagdgica y Tecnolégica:'de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los
Acuerdos 074 de 2010, Resolucién:No. 1525 .de 2011, quien en adelantese llamara LA UNIVERSIDAD por una
parte; y por la otra PABLO ARMANDO BECERRA DELGADO, como persona natural, identificado con Nit.
74183750, quien para los efectos del presente contrato se denominara EL- CONTRATISTA, previo el agotamiento
del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, comio se evidencia en los soportes respectivos que
hacen parte integral del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA — MANTENIMIENTO,
consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razén de solicitud del
Proyecto radicado bajo el No. 01002 de fecha Dieciseis {16} de Julio de 2014, él Decano de la facultad Seccional
Chiquinquira de la Uptc, mediante procedimiento de Gestion de obra fisica solicita. “CAMBIO DE LA CUBIERTA
ILUMINACION ELECTRICA Y CIELO .RASO. DEL AUDITORIO REINALDO PEDRAZA EDIFICIO CENTRO DFE
SERVICIOS UPTC FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA. 2). Que existe analisis de conveniencia, justificacion y
necesidad suscrito por el Decano de Ia facultad Seccional Chiquinquira de la Uptc. 3). Que existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No, 2123 de fecha dieciocho {18).de Jtlio de 2014- 4). Que se llevo a cabo Invitacion
Privada No. 0026 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 201 0, ya que por el tipo
de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad: procedimiento en cual arrajo como
resultado de evaluacién la adjudicacion al proponente PABLO ARMANDO BECERRA DELGADO, razén por la cual
se extenderd documento contractual con cargo .al Certificado. de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5).
Que la Resolucion 1525 de fecha catorce (14) de:Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de
contratacién y de ordenacion del Gasto, precepttia en sii articulo primero “Delegar en el Director Administrativo
de la Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de la Universidad Pedagégica y
Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a dosciéntos [200) Salarios Minimos legales Mensuales
Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos
en los estatutos de Contratacion Administrativa y Presupuestal de Ja Universidad”, 6). Que de conformidad con el
estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se
rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO; El objeto del presente contrato es: “CAMBIO DE
LA CUBIERTA ILUMINACION ELECTRICA Y CIELO RASO DEL AUDITORIO REINALDO PEDRAZA EDIFICIO
CENTRO DE SERVICIOS UPTC FACULTAD SECCIONAL: CHIQUINQUIRA”. de acuerdo a la descripcion y
especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de Ia Invitacién Privada No. 026
de 2014 y en la propuesta, presentada el dia Veinte (20) de Agosto de 2014, la cual hace parte integral del
presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segiin se establece en Anexo No. 1
al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. AUDITORIO REINALDO PEDRAZA Uptc seccional
Chiquinquira. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la
obra objeto del presente contrato, al precia-global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato.
CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto
que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.58. 20
ADM ADECUACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA UPTC RP. CDP. No. 2123 DE2014.
QUINTA. CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MiL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
CON 83/100 MONEDA CORRIENTE ($113 424.36 1,83). Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un
80% del valor total del contrato mediante maximo dos (2} actas parciales, segtn el avance de obra, debidamente
certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripcion
del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el
momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas
del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en
laLey 1106 de 2006. SEXTA. NOVENTA (90} DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL
ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA
UNIVERSIDAD. OBLIGACIONES SEPTIMA. A). Atender las solicitudes Yy recomendaciones que realice la
Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia {UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer
1a supervision. B). Realizar el objeto del contrato sefialado dentro de Ia presente invitacion privada dentro del
plazo establecido con anterioridad y segln los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segun
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el anexo 1. C). El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el trabajo, en
caso de ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de la norma, sera responsabilidad del contratista los
gastos que este genere, D). La Universidad verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y
Salud en el Trabajo y hara exigible en su momento el acatamiento de la misma. E). El proponente favorecido
debe hacer entrega de los planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara
retrocesos en el momento de la liquidacion del contrato. F). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus
condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. Gj. Presentar al
momento de la liquidacién del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el
pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de
Riesgos Laborales {ARL) y PARAFISCALES a que haya lugar. H). El sitio de obra se debe entregar en perfecto
estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar
destinado para esta labor, debidamente autorizado por la aicaldia municipal, se exigira la certificacion
correspondiente por la unidad Interventora. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. Ei personal necesario para el desarrollo de este contrato debera estar
debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social {[EPS, PENSIONES Y ARP}, y sera contratado y
pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendr3 relacién laboral con este personal.
NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de. fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de suspension
del contrato, expresando con precision'y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance del contrato, el
estado de las obras, bienes o servicios contratados'y el término de la suspension. Igualmente, se adoptaran las
medidas de conservacién que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la suspension y su
forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta sefalando fecha y forma de
reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar Ias garantias en igual periodo al de la suspension, dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siquientes. Si fuere necesario, se reprogramaranlas actividades contractuales.
PARAGRAFO. Las Actas de Suspension 'y de Reiniciacion de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA
UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA {seran visadas por el Director Administrativo),
La Unidad de Interventoria exigira la ampliacién de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el
parrafo final del inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA.. MULTAS. En el presente
contrato se entendera incluida las multas determinadas y fijadas en'la Resolucién No. 3641 de fecha once
(11} de Julio de 2014 “Por /a cual se establece el procedimiento para la imposicion de sanciones y se
serialan las causales y cuantias para hacer efectiva la clausula de multas en los contratos celebracos por Ia
Universidad’; con el fin de exigir al contratista la ejecucion idénea Yy oportuna del objeto contratado o de
sancionar el incumplimiento contractual total o parcial. La liquidacion de las muitas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su
cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser
descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro-del mes siguiente a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo,
Yy su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y
cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL. CONTRATISTA
llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria
la suma equivalente al ‘veinte por ciento (20%) sobre. el valor total del contrato, con base en el presente
documento, el cual prestara mérito €jecutivo, o se podra Racer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo
de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin.perjuicio de la sancién moratoria por incumplimiento, DECIMA
SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10} dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL. CONTRATISTA
se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD Ia garantia tinica que ampare los siguientes riesgos: A}
Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento {20%] del valor del contrato, con una vigencia igual al término de
ejecucion del mismo y cuatro {4) meses mas. B). Estabilidad y Calidad de Ia Obra. Equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor total del contrato, por un término de dos (2) afios contados a partir del recibo final de la obra. C}.
Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de
gjecucion y tres (3) afios mas. D). De Responsabilidad Civil Extracontractual, por darios a terceros, equivalente a
200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del {Decreto 1510 de 2013}, por el término de ejecucién del contrato. Las cudles
seran aprobadas por la Universidad por intermedio de’la Direccion Administrativa. Las cudles seran aprobadas
por ia Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la Universidad
por intermedio de la Direccion Administrativa. PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las
aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor
asegurado. DECIMA_TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta
expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato,
que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucién Politica, la
ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL
CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA
QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto
contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y
conciliacién. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Las contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos
propios de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacién y registro
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presupuestal, a la sujecion de los pagos segin la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion en el
diario Gnico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de
las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucién del contrato surgen discrepancias
entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a
la afectacién grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se
logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto
de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las
exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden pablico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica
permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA,
¢} por interdiccién judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacion de pagos, concurso de
acreedores 0 embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.
La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccién, control y vigilancia necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION, Si
durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacién o la afectacién grave del objeto del mismo, fuere
necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO.
El contrato se entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las
obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucién del objeto del contrato, segtn
acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA  UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA.
CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD ‘mediante “acto ‘administrativo debidamerite motivado podra declarar la
caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la gjecucién del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara
por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 'EL 'CONTRATISTA sera responsable. por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta ia terminacion y liquidacion definitiva del mismo,
especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También sera
responsable por haber suministrado.informacién falsa al contratar. 4. Afiliacion Y pago de los aportes fiscales y
para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E.INTERVENTORIA. Para todos
los efectos del presente contrato, LA  UNIVERSIDAD designa. como  Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien-haga sus veces, para que certifique el
cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los elementos descritos en la
clausula primera del presente contrato, quien no padra delegar dicha funcién. El INTERVENTOR en ejercicio de
sus funciones, esta autorizado para impartir instrucciones y 6rdenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle la
informacién que considere necesaria. De igual ‘manera el interventor ejercera las funciones aqui senaladas
respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por. escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL
CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no tendra autorizacion para exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle
obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para excnerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades
que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra impartir instrucciones al
CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten
entre el interventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante-legal de LA UNIVERSIDAD y EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales
que no retinan las condiciones exigidas en los docimentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a
su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste
documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA
UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros; cargando los gastos que estas
correcciones ocasionen al CONTRATISTA; sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO
1. Es entendido que Ia supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor
no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de Ia responsabilidad que le compete de acuerdo con laley y
con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo silo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto
o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor: la coordinacion, fiscalizacion, supervisién y revision de la
ejecucién del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara las
funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros: El
Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros
producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de
seguridad y proteccién industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3.
Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera
verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las
observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad.
VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, debera
cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto
vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacién con el
objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion del presente
contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la
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terminacién del presente contrato sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo.
VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes
documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 2123 de 2014. b) Propuesta presentada por PABLO ARMANDO
BECERRA DELGADO. c} Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada No. 026 de
2014. e] todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION
APLICABLE. E! presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo
Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. E CONTRATISTA declara que ha
venido cancelando sus. obligaciones con el Sistema de Seqguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacién Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para
que imponga muiltas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacién de la mora mediante
liquidacidn efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucién del contrato o a la fecha de su
liquidacién se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4] meses la UNIVERSIDAD dara
aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que
las modifiquen o reformenj. VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara
la liquidacién de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010: TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION. EI presente contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes, previo
acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado -
Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero-de 2000) y ademas el cumplimiento de las siguientes
obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y
seguros de que trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere 1) Aprobacién de las garantias exigidas. 2} Acta
de inicio de Ia obra. Para constancia se firma en Tunja alos Veintisiete {27) dias del mes de Agosto de 2014.

LA UNIVERSIDAD,
Aot e I e <
OLGA MIREYA GARCIA TORRES
Director Administrativo y Financiero UPTC {E)
EL CONTRATISTA, T

— ‘ u&i,b

PABLO ARMANDO BECERRA D O, como persel atural, ldentificado con Nit. 74183750

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIV.
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO
Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 237 de 2014

“VALOR.

DESCRIPCION =+ i 0 = R e CUNSL  CANT ‘UNITARIO VALOR TOTAL
Desmonte de cubierta existente en teja termo acustica, incluye retiro y
disposicién final de escombros fuera de los predios de la universidad, en
sitio autorizado por el ente Municipal Competente

Desmonte de elementos de soporte en mal estado - correas metalicas-
incluye retiro y disposicion final de escombros fuera de los predios de la
universidad, en sitio autorizado por el ente Municipal Competente
(verificacion previa para determinar el 1tos a retirar)

Desmonte cielo raso existente {auditorio, escenario, cuartos auxiliares y
batios), incluye retiro y disposicion final de escombros fuera de los predios
de la Universidad, en sitio autorizado por el ente Municipal Competente
Desmonte de sistema de alumbrado, lamparas balas, rosetas, ducteria Yy
alumbrado, incluye: mantenimiento de aparatos y material en buen estado
y incluye retiro y disposicién final de escombros fuera de los predios de 1a

Universidad, en sitio autorizado por el ente Municipal Competente.

ITEM::

1,00 M2 5.269,78 3.431.680,74

651,20

2,00 Mt 1.593,96 541.149,42

339,50

3,00 M2 3.061,00 1.897.820,00

620,00

4,00 UN 9.014,25 901.425,00

100,00

Limpieza e impermeabilizacién de canales’en’ manto asfaltico {manto
Fiberglass 400x), incluye retiro de materiales que se han acumulado y
sedimentado en las mismas.

5,00 ML 43.268,18 6.035.911,11

139,50

Suministro e instalacion de refuerze para estructura metalica de soporte de
cublerta, cerchas, Angulo de 2" x 1/8, incluye soldadura, ‘elementos y
materiales necesarios para anclajes y soportes, péros, tuercas Yy demas,
pintura en anticorrosive, dos manos, y todas.las actividades. Equipo y
material necesario para su ejecucion, {evaluacién previa para determinar
zonas de refuerzo}

Suministro e instalacién de refuerzo para estructura metalica de soporte de
cubierta, correas y tensores,. cortavientos, correas en tuvo rectangular
50x100 mm:e= 2 mm, cortayientos en varilla lisa de 3/8" roscada, incluye
soldadura, elementos y materiales necesarios para anclajes y soportes,
pernos, tuercas y demas, pintura en anticorrosivo, dos manos, y todas las
actividades. Equipo y material necesario para su ejecucion.: {evaluacion
previa para determinar zonas a reforzar y/o nivelar

Suministro e instalacién de teja fibro-cemento No 8 incluye elementos de
filacion, materiales, mano de obra y de mas actividades necesarias para‘su
ejecucion :

Suministro e instalacion de [caballete de fibro-cemento, incluye todos los
elementos de fijacién, materiales, mano de obra’'y de mas actividades
necesarias para su instalacién
Suministro e instalacién de limatesas de fibro-cemento, incluye todos los

6,00 kg 9.472,62 8.390.846,80

885,80

7,00 kg 9.548,87 5.371.239,38

562,5000

8.00 26.510,00 17.263.312,00

M2 651.20

9,00 32.281,59 968.447,70

ML 30,00

0,00

elementos de fijacion, matériales, mano' de obra y de mas actividades

necesarias para su instalacion

ML 85,25

32.776,59

2.794.204,30

Suministro e instalacion de
existente), incluye todos los
actividades necesarias para

cielo raso en drywal, {conformar geometria
elementos de soporte ; materiales, equipo.y
su instalacion, pintura en vinilo dos manos

{prever instalacion de luminarias)

M2 580,20

54.707,16

31.741.094,23

Suministro e instalacién de
sanitarias), incluye todos los|
actividades necesarias para

rielo-raso en superboard de 6 mm, (baterias

elementos de:soporte, materiales, equipo y

su instalacion, pintura en vinilo- dos manos

(prever instalacién de luminarias})

M2 40,00

49.118,22

1.964.728,80

13,00

Re- instalacion de luminarias tipo bala {existentes], incluye. ducteria,
cableado y todo el material y actividades necesarias para su instalacion y

funcionamiento

UN
100,00

40.342,36

4.034.236,00

14,00

Flanches en marquesina d;
galvanizada cal 22, incluye
ejecucion

e acceso. al auditorio, D= 0,20m. Lamina

equipo .y actividades necesarias para su

ML
15,00

23.210,43

348.156,45

15,00

Mantenimiento bajantes de 4
conduccién de piso hasta pat|

guas lluvias (canales de Marquesina), incluye
0.

ML 35,00

44.504,96

1.557.673,60

16,00

Impermeabiiizacién de placa
la cubierta en manto asfalticg

de cubierta localizada al costado izquierdo de

[MANTO FIBERGLASS 400x)

m2 93,30

35.956,92

3.354.780,64

17,00

Aseo general, incluye retiro
predios de la universidad ¢
Competente.

y disposicién final de escombros fuera-de los

n sitio autorizado por el Ente Municipal

GL 1,00

142.783,31

142,783,31

COSTO DIRECTO

90.739.489,46

ADMINISTRACION

15%

13.610.923,42

IMPREVISTOS

5%

4.536.974,47

UTILIDA

5%

4.536.974.47

VALOR ANTES DEL {VA

113.424.361,83

IVA SOBRE LA UTILIDAD

0%

VALOR OBRA CIVIL

113.424.361,83
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Contrato de obra - mantenimiento

rCompromiso No 3625
ARRTARO
’ Fecha 28 de agosto de 2014
0102-2014-305-003625-00 ValorTotaI T ’424 361 SSJ

Contratos No.234 Vigencia 2014

Certificado No 2123 Vigencia 2014
Beneficiario PABLO ARMANDO BECERRA DELGADO Documento 74183750

Decanatura Facultad Seccional Chiquinquira

Centro Costo
CAMBIO DE LA CUBIERTA ILUMINACION ELECTRICA Y CIELO RASO DEL AUDITORIO REINALDO

Objeto
PEDRAZA EDIFICIO CENTRO DE SERVICIOS UPTC FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA
——— AFECTACION PRESUPUESTAL - ~\
RUBRO ]RECURSO] : CONCEPTO | VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $113.424.361.83
L 3.3.58 20 ADM  Adecuacion y Desarrollo de la Infraestructura Fisica en la UPTC RP $113.424.361,83 )

LLIANARIEZQUITA ZARATE
<’ ) RUA
\PROBADO - 28.de agosto de 2014 Grupo de Presupuesto

Elaboré: YSUAREZP
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