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Aprobacién No.
" I I I‘I Fecha aprobacién 18 de noviembre de 2014
1-002703-00 .  $62.535.750,23

Fecha actuacion
Justificacion

r Contratista B &V INGENIERIA S.A.S.

CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACION PRIVADA 062 DE 2014

Identificacion 820003424
18 de noviembre de 2014 Valor vigencia $ 62.535.750,23

-

——— REFERENCIAS

Tipo de solicitud
Plan de compras

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA , :
Solicitud de contratacién 961 25 de septiembre de 2014 .. . Modalidad Invitacion Privada

Contrato i Tipoibgia ~Contrato de obra - construccion
61 PROYECTOS DE INVERSION

Certificado de disponibilidad 3344 29 de septiembre de 2014

APROBADO 18 d

D \k\k
POLICARPA MUNOZ FONSEC

Dire¢tora Administrativa y Financiera

& noviembre de 2014
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')%»f %s* Universidad Pedagdgica y

. ?@v Tecnologlca de Colombia CONTRATOS
Contrato de obra - construccidn |
Contrato No. 304
‘ Fecha 18 de noviembre de 2014
I‘I I" I | I I | m [ Valor Total $62.535.750,23 —
IVA $397.683,63
0 -2014-233-00 -00 .
0101-2014-233-000314 | Anticipo $0,00 |
( Contratista B & V INGENIERIA S.A.S. Nit. 820003424
Direccién AV NORTE 47 A 40 P 3 OF 31 ‘
Ciudad ; TUNJA Teléfono 7453216
Representante Legal i ‘ Cédula
Plazo de ejecucién 60 Dias ‘
Objeto General CONTTRATAR LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO
L ! PARA LAS DESCARGAS-Y EXCRETAS DE. LA" CLINICA VETERINARIA(AREA PEQUENAS ANIMALES) )
[ Ordenador POLICARPA MUROZ FONSECA Cédula 40013363 )
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ ~ Cédula 46380159 J
—— REFERENCIAS : . ,

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacién No.961 del 25 de septiembre de 2014 Modalidad _Invitacién Privada
Plan de compras Item No.61 "PROYECTOS DE INVERSION" , T
Certificado de disponibilidad No.3344 del 29 de septlembre de 2014

Acta de adjudicacion No.2687 del 18 de noviembre de 2014
Ejecutor Clinica Veterinaria UPTC

—— VECTOR FISCAL ‘ : <
05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordiniario,

07. Retencion en la fuente a titulo de renta;

09. Retencion en la fuente en el impuesto sobre Ias ventas.

10. Usuario aduanero.

11. Ventas régimen comun.

|_14. Informante de exogena. e ‘ )
AFECTACION PRESUPUESTAL il \
l RUBRO |RECURso| CONCEPTO | VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $62.536.789,91 [
3.219 ' 30 ADM Dotacion de equipos Facultad de Ciencias Agropecuarias RP 42 55 ":’w!7-3$42.536.789,91 4
3.3.79 ! 20 ADM Acueducto y Alcantarillado Campus Sede Central 2.0).0000062$20.000.000,00 J’,’
Contraentrega g

¥

APROBADO - 18 de noviembre de 2014

S | aF'| Elabord: LBARRERAP Péagina 1 de 2
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-);)f s;qg Universidad Pedagoglcay s
- ‘?&v ‘Tecnoldgica de Colombia CON TRATOS
‘ Contrato de obra - construccién
Contrato No. 304
| Fecha 18 de noviembre de 2014
HI ”I w Valor Total $62.535.750,23
IVA $397.683,63
00101-2014-233-000314-00 -
: | Anticipo $0,00 |
FORMA DE PAGO |
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO ] VALORPAGO | VALOR AMORTIZACION
L 1 PAGO CONTRAENTREGA $62.535.750,23 $0,00 |
- ITEMS ; )
ITEM | ; DESCRIPCION g aany [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
3.2.1 Obras preliminares y construccién general. | L . . i $62.535.750,23
1 CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA UN 1,00 $59.652.543,94 0% $59.652.543,94

DE TRATAMIENTO PARA LAS DESCARGAS Y EXCRETAS DE. LA
CLINICA VETERINARIA(AREA PEQUENAS ANIMALES)
2 UTILIDAD, DE LA OBRA UN 1,00 $2.485.522,66 16% $2.883.206,29

POLICARPA MUNOZ FONSECA /l |

Directora Administrativ&y Financiera C.C. 820003424
Direccion Administrativa y Financiera

APROBADO - 18 de noviembre de 2014
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: BSVINGENIERIASAS | Lo R i o NPT 820003424
ORJETO: “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LAS
DESCARGAS Y EXCRETAS DE LA CLINICA VETERINARIA (AREA PEQUENAS ANIMALES)",

VALOR: SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 237100
[($62 '535.750,23/

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2014

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.2.19. 30 ADM DOTACION DE EQUIPOS FACULTAD DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS RP; 3.3.79. 20 ADM ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CAMPUS SEDE CENTRAL No. 3344 DE 2014.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
. ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
. Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010y
Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra; y por la
“otra B&V INGENIERIA S.AS, como persona Juridica, identificado-.con Nit. 820003424, constituida mediante
. Escritura Pablica No. 0001706 de Notaria Sequnda de Tunja del 13 de julio de 2001, inscrita el 13 de Julio de 2001
- bajo ef niimero 00010142 del libro IX como B&V INGENIERIA LTDA; posteriormente mediante Acta No. 0000012
- de Junta de Socios del 12 de Diciembre de 201 1, inscrita-el-13 de febrero de 2012, bajo el nimero 00020149 del
libro IX Ia sociedad cambio su nombre por.el de B&V INGENIERIA S.AS; la‘cual se encuentra representada
legalmente por el sefior JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, quien se identifica con cedula de ciudadania No.
1 7°163.059 de Tunja; y quien para los efectos del presente contrato se denominarid EL CONTRATISTA, previo el
- agotamiento del procedimiento establecido en el: Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes
respectivos que hacen parte -integral del. contrato; hemos ~¢onvenido -celebrar. CONTRATO DE OBRA —
CONSTRUCION, consignado én las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razén de
 solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 01500 de fecha Veintidés (22) de septiembre de 2014, suscrito por Ia el
- Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad, mediante procedimiento de Gestion de obra
fisica solicita “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO
- PARA LAS DESCARGAS Y EXCRETAS DE LA CLINICA VETERINARIA {AREA PEQUENAS ANIMALES)". 2). Que existe
- analisis de conveniencia, justificacion y necesidad suscrito por el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias
de la Universidad. 3). Que existe Certificado. de’ Disponibilidad ‘Presupuestal -‘No. 3344 veintinueve (29) de
 Septiembre de 2014. 4). Que se llevé a cabo: Invitacién Privada:No. 0062 Atendiendo Ias directrices fijadas en el
Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por
_ dicha modalidad; procedimiento en cual-arrojo como resultado de evaluacion la adjudicacion al proponente B&V
INGENIERIA S.A.S, razén por la cual se extendera documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucion 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual
- se delega la facultad de contratacion y de ordenacion del Gasto, preceptia en su articulo primero “Delegar en el
- Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de la Universidad
| Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a doscientos {200) Salarios Minimos legales
Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previo cumplimierito de los requisitos y procedimientos
exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa V-Presupuestal de I Universidad”. 6). Que de conformidad
. con el estudio de conveniencia y el tramite llevado' en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el
cual se rige en especial por las sigtientes clausulas: PRIMERA. OBIJETO. El -objeto ‘del presente contrato es:
- “CONTRATAR LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA LAS
DESCARGAS Y EXCRETAS DE LA CLINICA: VETERINARIA  [AREA . PEQUENAS L ANIMALES)" De acuerdo a la
. descripcién y especificaciones técnicas-que se establecen-en: las condiciones y Requerimientos de la Invitacion
' Privada No. 062 de 2014 y en la propuesta, presentada el dia siete (7) de Noviembre de 2014, la cual hace parte
‘integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de Ia segiin se establece en
1Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. Predios Clinica Veterinaria, UPTC Sede Central
- Tunja. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto
del presente contrato, al precio global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA.
' SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el
| presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.2.19. 30 ADM DOTACION DE
EQUIPOS FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS RP: 3.3.79. 20 ADM ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CAMPUS SEDE CENTRAL No. 3344 DE 2014. QUINTA. VALOR. SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA
'Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON 23/100 [$62°535.750,23). Suma que sera cancelada al
contratista, previo recibo a satisfaccién por parte del funcionario encargado de ejercer la supervisién y dentro de los
‘treinta (30) dias siguientes a la presentacion de las Factura con los requisitos legales, y la expedicion del acta de
_ejecucién donde conste el recibo a Satisfaccion. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera
descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra
‘aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. SESENTA
(60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION
DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. OBLIGACIONES SEPTIMA. A)
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Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia
{UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la supervision. B) Realizar el objeto del contrato
sefalado dentro de la presente invitacion privada dentro del plazo establecido con anterioridad y segtn los
parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segtin el anexo 1. C}. El proponente debe cumplir con la
. normatividad vigente en Seguridad y Salud en el trabajo, en caso de ocurrencia de siniestro por falta de
. cumplimiento de la norma, sera responsabilidad del contratista los gastos que este genere. D). El proponente
. favorecido debe hacer entrega de los planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara
retrocesos en el momento de la liquidacién del contrato. E). La Universidad verificara el cumplimiento de la
normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hara exigible en su momento el acatamiento de la
. misma. F). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos
. determinados en la presente invitacion. G). Presentar al momento de la liquidacion del contrato las certificaciones
en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud
(EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y PARAFISCALES a que haya lugar. Hj}. El
| sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser
. dispuestos por el contratista en un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la alcaldia
- municipal, se exigira la certificacién correspondiente por la unidad Interventora. PARAGRAFO. El incumplimiento
total o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hard acreedor al contratista de las multas
estipuladas en el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el
desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS,
- PENSIONES Y ARP), y sera contratado 'y pagado: por EL CONTRATISTA, por:lo-que LA UNIVERSIDAD no tendra
- relacion laboral con este personal. NOVENA. SlJS,RENSléN DEL. CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza
- mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa Justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un
. acta de suspension del contrato, expresando con precisién y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance
del contrato, el estado de las obras, bieries o servicios contratados y el término de'la suspension. Igualmente, se
. adoptaran las medidas de conservacién que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la
- suspensioén y su forma de pago. Superadas las causas de |a suspension, las partes suscribiran un acta sefalando
 fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual periodo al de Ia
- suspension, dentro de los 5 (cinco} dias habiles siguientes.: Si: fuere necesario; -se reprogramaran las actividades
 contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y - de Reiniciacion de obra, seran suscritas por el
CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas por el
: Director Administrativo}, La Unidad de'Interventoria exigira la ampliacién de las garantias a que haya lugar, de
. conformidad con el parrafo final del inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En
. el presente contrato se entendera incluida las multas determinadas y fijadas en la Resolucién No. 3641 de fecha
- once {11} de Julio de 2014 “Por /a3 cual se establece el procedimiento parala imposicion de sanciones y se sefialan
 las causales y cuantias para hacer efectiva la clausula de multas en los contratos celebrados por la Universidad” con
- el fin de exigir al contratista la ejecticion idonea y.oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento
- contractual total o parcial. La liquidacion de las multas, Ia efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de la
; obra, sin interesar el momento en‘que se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en
el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o-rio sean pagadas dentro del mes
 siguiente a su tasacién por parte del CONTRATISTA; se determinaran mediante acto administrativo motivado, el
 cual prestara mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo ala garantia de cumplimiento. De las muitas
tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciories, debera pagar a titulo de clausula penal
- pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento [20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente
' documento, el cual prestara mérito ejecutivo; o se podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de
- cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancion moratoria- por_incumplimiento. DECIMA
SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10] dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se
compromete a constituir a favor de LA  UNIVERSIDAD [a garantia (nica que ampare los siguientes riesgos: A.
- Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento:(20%) del valor del contrato, con una.vigencia igual al término de
ejecucion del mismo y cuatro {4) meses mas. B), Estabilidad y Calidad dela Obra; Equivalente al treinta por ciento
(30%] del valor total del contrato, por un'término de cirico {5) arios contados a partir.del recibo final de la obra. C).
' Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento {20%)]) del -valor del contrato por el término de
- ejecucion y tres (3) afios mas. D). De Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceros, equivalente a 200
SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del (Decreto 1510 de 2013) por el término de ejecucion del contrato. Las cuales seran
aprobadas por la Universidad por intermedio de Ia Direccién Administrativa PARAGRAFO. EL CONTRATISTA
‘autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas
- causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prérrogas y
‘adiciones del valor asegurado. DECIMA_TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA
 manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente
.contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion
Politica, 1a ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION
'DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion.
. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucidn del objeto
‘contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y
-conciliacién. DECIMA SEXTA. VALIDEZ, Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos
.propios de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal,
a la sujecion de los pagos segtin la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacién en el diario tnico de
contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de las garantias.

ACR ONAEDE/ALTACALIDAD
g RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tunja

EDITACION, INSTITUCI
Mmﬁ@mﬂm e




POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA

tC Y EL COMPROMISO SOC‘IAL
www.,uptc.edu.co UEE@E%’}AW

2

oD E OBRA - CONSTRUCCION No. 204 DE 2014, SUSCRITO ENTRELEES
&W@ﬁ&lﬁt Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y B & V INGENIERA S.A.S. NIT. 820003424

s {TS

DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre Ias partes
. sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a Ia paralizacion o a la afectacién
grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo,
. interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia,
' DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente
- motivado dispondra la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del
servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica permanente del
CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, c) por interdiccion
Jjudicial o declaracién de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos
judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD
. dispondra las medidas de inspeccién, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto
contractual e impedir la paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante Ia ejecucion del
contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir
| variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante
- acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras,
trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado
normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas
- se haya cumplido con la ejecucién-del objeto del contrato, segtin acta de recibi a satisfaccién por parte de la Unidad
.de Interventoria de LA UNIVERSIDAD; VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto
- administrativo debidamente motivado podradeclarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo:del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y
directa la ejecucion del contrato y evidencie que ptiéde ‘conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de
| acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacién en el estado en que se
encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. 'EL CONTRATISTA sers responsable por
 todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacién y liquidacion
- definitiva del mismo, especialmente por: 1.:Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3.
También sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion Y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud, VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para
‘todos los efectos del presente. contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el
_cumplimiento del objeto contractual y-reciba a satisfaccién, todos y cada uno de los elementos descritos en la
clausula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcién..El INTERVENTOR en ejercicio de sus
funciones, esta autorizado para_impartir instrucciones 'y érdenes al. CONTRATISTA, -asi como para exigirle la
informacion que considere necesaria. De igual manera él interventor ejercera-las funciones aqui sefaladas respecto
“de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA-'UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA
en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de
'ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas
a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo,
son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra.impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen
modificacion a los términos de éste contrato. :Las  diferencias que -se - presenten’ ‘entre el interventor y EL
CONTRATISTA seran resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de
las acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no reanan las condiciones
exigidas en los documentos del contrato y EL .CONTRATISTA se obliga: a ejecutar a su costa los cambios y
/modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento: de -io pactado en éste documento. Si EL
'CONTRATISTA se niega a ejectitar Ios cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a ‘que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la
supervisién, coordinacion, revisién -y. fiscalizacion que - ‘de los trabajos’; haga el Interventor no exime al
'CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de actierdo con la ley y con lo previsto
en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, Ia seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la
‘misma. Corresponde al Interventor [a coordinacion, fiscalizacion; supervision y revision de la ejecucion del contrato,
para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara las funciones indicadas en el
articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros: El Intérventor del contrato velara y
\verificara que el contratista desalaje correctamente los desechos y escombros producto de Ia obra, dejando libre los
lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccién industrial de los
trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud
jocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén
cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las observaciones Yy recomendaciones pertinentes y las
informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL
CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, debers cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas,
acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales que de alguna forma tengan relacién con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LLABORAL. Con ocasion del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacion
laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato sera improcedente
cualquier reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 3344 de
2014. b) Propuesta presentada por B&V INGENIERIA S.A.S c] Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la
Invitacion Privada No. 062 de 2014. e) todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del contrato.
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VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE, El presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074
de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que
correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES
PARAFISCALES. El CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad
. Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta
expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa
. verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion
. del contrato o a la fecha de su liquidacion se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro [4) meses la
- UNIVERSIDAD dara aplicacién a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de
1 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales
efectos se realizara la liquidacion de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA.
' PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado con la
firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el registro
- presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo
- de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000} y ademas el cumplimiento de las
- siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las
garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucién. Requiere 1) Aprobacién de las garantias exigidas.
2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Dieciocho (18) dias del mes de Noviembre de
2014.

LA UNIVERSIDAD,

\ )ML \\' /\
|$RPA MUNOZ FONSECA "
i inistrativo y Financiero UPTC

EL CONTRATISTA,

Representantelegal JORGE ALBERTO BOADA SERRANO, C.C. No. 7° 163.059 de Tunja

Vo.Bo. DIRECCION ADMINISTRATIVA
Revisé: FABIAN RICADO MURILLO
| Elaboré: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 304 de 2014

FRELIMINARES

1
1,1 | LOCALIZACION Y REPLANTEQ
1.1.1 | Localizacion y Replanteo inferior a 150 mi Glb 1,00 186.800,00 186.800,00
1.1.2 | Localizacion y Replanteo Obra Arquitecténica m2 35,66 2.905,00 103.592,30
2. | SENALIZACION
2,1 | SENALES
2,2,1 | Barreras de Cinta Plastica m 623,18 327,00 203.779.86
3 | EXCAVACION
3.1 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN SIN ENTIBADO m3 20.64 21.570,00 1.955.104,80
3,2 | EXCAVACION CON ENTIBADO EN MADERA m2 22,66 40.745,00 923.281,70
13,3 | EXCAVACION EN CONGLOMERADO m3 5.80 31.899.00 185.014,20
3,4 | EXCAVACION EN ROCA DEMOLICION CON HERRAMIENTA MECANICA m3 2,90 157.693,00 457.309,70
4 | AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO DE SUELO
4,1 | GRAVILLA m3 14,90 89.395,00 1.331.985,50
5 | CIMENTACION Y RELLENOS
5,1 | RELLENO EN RECEBO E : m3 74,20 44.925,00 3.333.435,00
6 | RETIRO DE SOBRANTES o I T
6.1 | RETIRO DE SOBRANTES : s ClEem3siiiie 121,98 29.106,00 |  3.550.349,88

7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA .
‘7,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA TIPO PVC O GRP

7,1,1| @200 mm (8" m 10,00 -43.435,00 434.350,00
7,1,2 | @315mm{12") m 67,90 102.769,00 6.978.015,10
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA
721|193 m 27,25 15.995,00 435.863,75
721194 m 2,50 17.381,00 43.452,50
8 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC DE VENTILACION
8.1.|@2" m 70,00 12.019,00 841.330,00

9 | CONSTRUCCION ESTRUCTURAS
9.1 | CONSTRUCCION ESTRUTURAS EN CONCRETO

9,1.1 | ESTRUCTURA DESARENADOR Y CRIBADO Und 1,00 | 1.482.275,0 1.482.275,00
o : 0

9,1.2 | TANQUE DE EVECCION EN CONCRETO REFORZADO und 1,00 | 2.467.883,0 2.467.883,00
' : 1]

9.1.3 | CONSTRUCCION CHIMENEA EVACUACION GASES uUnd 1,00:| 317.969,00 317.969,00
9.2 | CONSTRUCCION ESTRUCTURAS EN'MAMPOSTERIA . g

9,2,1 | CONSTRUCCION CAJAS EN-MAMPOSTERIA CON TAPA. DIMENSIONES: und 1,00 311.918,00 311.918,00
i 0,6M-0,6M - 1,0M

9.2,2 | CONSTRUCCION CAJAS EN MAMPOSTERIA CON TAPA. DIMENSIONES: und 3,00 | 265.583,00 796.749,00
: 0,6M - 0,6M - 0,5M

9.2,3 | CONSTRUCCION CAJA EN MAMPoermA CON TAPA. DIMENSIONES Und 3,00| 298.991,00 896.973,00
: 0,74M-0,50M - 0,60M

9.2,4 | CONSTRUCCION SISTEMA DE COMFOSTAJE X10 CELDAS Und 3,00 3.249.692,0| 9.749.076,00
; e e i pt

10 | SUMINISTRO EINSTALACION SISTEMA SEPTICO Jid
10,1 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA SEPTICO INTEGRADQ. CAPACIDAD i /GID

+1,00.] 9.561.000,0 9.561.000,00

10.000 LTS. i i 4]
‘11 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES e o L -
11,1 | SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO AGUAS RESIDUALES: Glb 1,00 | 2.464.080,0 2.464.080,00
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SC-203-3 Y MANGUERA DE IMPULSION DE 0
15M.
12 | OTRAS INSTALACIONES
12,1 | SUMINISTRO E INSTALACION GUARDAMOTOR PARA Glb 1,00 | 406.000,00 406.000,00
BOMBASUMERGIBLE 2HP
12,2 | SALIDA TRIFASICA + TOMA TUBO EMT, DISTANCIA APROXIMADA 100M. Und 1,00 ] 292.866,00 292.866,00
. Costo | 49.710.453,29
Directo
Administracién 15% 7.456.567,99
Imprevistos 5% 2.485.522,66
Utilidades 5% 2.485.522,66
IVA sobre la 16% 397.683,63
utilidad
total 62.535.750,23
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REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - construccion

Compromiso No 5317

| |

Contratos No.304 Vigencia 2014 |
Certificado No 3344 Vigencia 2014

00102-2014-305-005317-00

Fecha 18 de noviembre de 2014

$62.535.750,23

Beneficiario ~ B&VINGENIERIASAS. Documento 820003424
Centro Costo Clinica Veterinaria UPTC : =
Objeto CONTTRATAR LA GONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE

TRATAMIENTO PARA LAS DESCARGAS Y EXCRETAS DE LA CLINICA VETERINARIA(AREA
PEQUENAS ANIMALES)

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO] : : CONCEPTO VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA : $62.535.750,23
3.2.19 : 30 ADM  Dotacién de equipos Facultad de Ciencias Agropecuarias RP . $42.535.750,23
{ 3.3.79 ' 20 ADM  Acuedtcto y Alcantarillado Campus Sede Central $20.000.000,00

N/A
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