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. . UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330
ACTAS

Adjudicacién de proveedor

— J
Aprobacion No. 3099
"I “ "” ““ ””“ “I ” ”I" Fecha aprobacién 15 de diciembre de 2014
00101-2014-221-003116-00 Valor $48.825.750,00 |
Contratista FERNANDO BOHORQUEZ Y GIA SAS. " Identificacién 800130904
Fecha actuaciéon 15 de diciembre de 2014 Valor vigencia $ 48.825.750,00
Justificacién CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACION PRIVADA 075 DE 2014
REFERENCIAS )
PRESUPUESTO DIRECCION DE INVESTIGACIONES
Solicitud de contratacion 247 25 de noviembre de 2014 Modalidad Invitacion Privada
Tipo de solicitud Contrato Tipologia Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
Plan de compras 1 DIRECCION DE INVESTIGACIONES
Certificado de disponibilidad 578 25 de noviembre de 2014 ]
POLICARPA MUNOZ FONSECA
Diréctora Administrativa y Financiera *
APROBADO - 15 de diciembre de 2014 Direccion Administrativa y Financiera
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
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-
Contrato No. 333
Fecha 15 de diciembre de 2014
||| ||| "m Im ”ﬂ Valor Total $48.825.750,00
00101 233.000341 IVA $5.163.000,00
101-2014-233-000341-00 -
| Anticipo $0,00 |
[ Contratista FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S. Nit. 800130904
Direccién CALLE 33 N.8-27
Ciudad TUNJA Teléfono 7438646 - 7442684 - 7404038
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucién 60 Dias
Objeto General ADECUACION UNIDAD EDITORA OFICINA “DIN.-CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y
OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO PISO CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE
CENTRAL TUNJA ; )
( Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159
—— REFERENCIAS —
PRESUPUESTO DIRECCION DE INVESTIGACIONES
Solicitud de contratacién No.247 del 25 de noviembre de 2014 Modalidad: .Invitacién Privada
Plan de compras ltem No.1 "DIRECCION DE INVESTIGACIONES"
Certificado de disponibilidad No.578 del 25 de noviembré de 2014 -
Acta de adjudicacién No.3099 del 15 de cliciembre de 2014
Ejecutor Direccion de investigaciones
~—— VECTOR FISCAL b : .
05. Impuesto sobre la renta y complementarlos reglmen ordlnarlo
07. Retencion en la fuente a titulo de renta.
11. Ventas régimen comun.
14. Informante de exogena.
| 35. Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE )
AFECTACION PRESUPUESTAL A IS \
| RUBRO lRECURSOl CONCEPTO VALOR
Seccién 021201 Direccion de Investigaciones $48.887.843.78
1.2.1.1 20 ADM  Compra de Equipo $36.941.360,00
1.2.21 20 ADM Mantenimiento $11.946.483,78J
Contraentrega

APROBADO - 15 de diciembre de 2014

Elaboré: LBARRERAP
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
rContrato No. 333
Fecha 15 de diciembre de 2014
Ill m I“I |" Valor Total $48.825.750,00
; : IVA $5.163.000,00
00101-2014-233-000341-00  Anticipo $0,00 J
FORMA DE PAGO N
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO | VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION
L1 PAGO CONTRAENTREGA $48.825.750,00 $0,00 |

APROBADO - 15 de diciembre de 2014
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

Contrato No. 333

Fecha 15 de diciembre de 2014

Nl "I l”l m Valor Total $48.825.750,00

IVA $5.163.000,00

00101-2014-233-000341-00 . .
| Anticipo $0,00 |
7 ITEMS \
ITEM | DESCRIPCION [UNIDAD]CANTIDAD| VALOR UNITARIO [IVA j VALOR

1.2.4.1 Muebles y enseres $36.881.040.00

3 PUESTO DE TRABAJO EN L DE 1,50 X 1,50 Mts. Caracteristicas: UN 4,00 $980.000,00 16% $4.547.200,00

Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm
enchapada en melaminico color a eleccion y cantos‘con bocel plano-en
pvc, pedestales de soporte, cajonera metalica de 3 gavetas (2 auxiliares y
1 archivo), Porta teclado de sobreponer en lamina CR de 22, ‘acabados:
partes metdlicas con pintura en polvo epoxipoliester.de aplicacién
electroestatica color a elegir. Incluye faldér en madecorde™ 5 mm: !
4 SUPERFICIE COMPLEMENTO 1,50 X 0,60 MTS Caracteristicas: - UN 1,00 $480.000,00 16% $556.800,00
Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada de 30 mm
enchapada en melaminico color a eleccién y cantos con bocel plano en
pvc, Pedestales de soporte con pintura en’polvo epoxipoliester. de
aplicacién electrostatica color a elegir. ‘ : o
5 SILLA GIRATORIA OPERATIVA Caracteristicas: Base negra de 5 aspas, . UN 6,00 $365.000,00 16% $2.540.400,00
con deslizadores o rodachines en nylon, ‘espaldarcon contacto
permanente de 96 mm tapizado en pafio o tela con espuma inyectada de
alta densidad. Incluye Brazos ajustables en altura.
6 SILLA INTERLOCUTORAS Caracteristicas: Estructura 4 patas en tubo’"UN 8,00 $126.000,00 16% $1.169.280,00
eliptico14 x 28 mm y tubo redondo Cal.16. Acabado en cromo o pintura
electrostatica, Asiento con cubierta e inserto tapizable en polipropileno.
Espaldar con soporte pléstico para tapizar en'malla; : s
7 DIVISION PISO TECHO ALTURA 245 MTS. CON VIDRIO. m2 28,00 $360.000,00 16% $11.692.800,00
NORMALIZADO para OFICINAS PRIVADAS. Caracteristicas: Estructura
en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con-pintura en polvo
epoxipoliester de aplicacién electrostatica color a elegir. paneles ‘tipo
broche elaborados en madera aglomerada de 12 mm tapizadas en'tela
vinilica color similar al exietente, panel tipo broche en lamina de acero
CR. Cal. 22 acabados con pintura en:polvo epoxipoliester de aplicacion =
electrostatica color a elegir, panel tipo broche marco vidrio, ‘estructura
elaborada en lamina de acero CR. Cal 20 combinacié n vidrio cristal
incolor de 4 mm. o s - : :
8 MINI-MODULO DE ALMACENAMIENTO CON.PUERTAS Dim. 0,90 * (yN = = 1,00- . $580.000,00 16% $672.800,00
0,48 * 0,90 Mts. Caracteristicas: Estructura: metdlica elaborada ‘con . i
lamina de acero CR. Cal. 20/22, sistema de graduacion de entrepanos -
mediante punzonados y dobleces en la estructura metalica, entrepafios
elaborados en lamina CR. Cal. 20 con refuerzo interno &n lamina CR. Cal.
18, acabados con pintura en polvo epoxipoliester de aplicacién
electrostatica color a elegir, manijas embebidas en el frente. Dos
espacios (tiles. Incluye chapa de seguridad.
9 SUPERFICIE AUXILIAR PARA IMPRESORA DIM 0,90 * 0,60 MTS UN 1,00 $140.000,00 16% $162.400,00
Caracteristicas: Superficie de trabajo elaborada en madera aglomerada ‘
de 20 mm enchapada en melaminico color a eleccién y cantos con bocel
plano en pve, incluye sujecién a modulo de almacenamiento mediante
tornilleria roscada.
10 DIVISION PISO TECHO ALTURA 2.40 MTS REF 8 CONVIDRIO M2 6,20 $360.000,00 16% $2.589.120,00
NORMALIZADO ARCHIVO Caracteristicas: Estructura en lamina de

APROBADO - 15 de diciembre de 2014
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Contrato No. 333
Fecha 15 de diciembre de 2014
I'I ”I |”| I’I Valor Total $48.825.750,00
, | IVA $5.163.000,00
00101-2014-233-000341-00 . .
| Anticipo $0,00 |
- ITEMS \
ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
1.2.4.1 Muebles y enseres 36.881.040,00
acero CR. Cal22 / 16 acabados con pintura en polvo epoxipoliester de
aplicacién electrostatica color a elegir, paneles tipo broche elaborados en
madera aglomerada de 12 mm tapizadas en tela :vinflica, panel-tipo
broche en lamina de acero CR. Cal. 22 acabados con pintura en polvo:
epoxipoliester de aplicacién electrostatica color a elegir, panel tipo. broche
marco vidrio, estructura elaborada en lamina de acero CR ‘Cal 20"
combinacioén con vidrio cristal incolor de 4 mm. )

11 PUERTA EN VIDRIO NORMALIZADO Y LAMINA CR CAL 22/16-- YN 1,00 $1.050.000,00 16% $1.218.000,00
SISTEMA CORREDIZO Caracteristicas: Puerta glaborada en lamina CR
cal 22/16 acabados en pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion
electrostatica color a elegir, combinacién con vidrio cristal incolor de
5mm, incluye chapa y demas elementos requeridos para su correcta
intslacion y funcionamiento.
14 DIVISION PISO TECHO ALTURA 2,33/2.60 MTS REF:8 CON VIDRIO M2 19,40 $360.000,00 16% $8.101.440,00
NORMALIZADO Y PUERTAS . Caracteristicas: Estructura-en laminada
acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo-epoxipoliester de
aplicacién electrostatica color a elegir, paneles tipo broche ‘elaborados en
madera aglomerada de 12 mm tapizadas en tela vinilica; panel- tipo
broche en lamina de acero CR. Cal. 22 scabados con pintura en polvo
epoxipoliester de aplicacién electrostatica color a elegir, panel tipo-broche -
marco vidrio, estructura elaborada ‘en lamina de acero CR Cal 20
combinacién con vidrio cristal incolor de 4 mm.
15 COMPLEMENTO PARA DIVISION PISO TECHO PARA M2 3,00 $390.000,00 16% $1.357.200,00
CONSOLIDACION DE ALTURA 2.60 MTS REF 8 Caracteristicas:
Montantes aprox de 22 cms en Estructura en [amina de aceré .CR. Cal
22/16 acabados con pintura en polvo epoxnpollester de apllcacion
electrostatica color a elegir, panel tipo:broche m rco vidrio, estructura
elaborada en lamina de acero CR. Cal 20 combln con v1drlo cristal.
incolor de 4 mm. :
16 PUERTA EN VIDRIO NORMALIZADO. Y LAMINA CR CAL 22/16 UN... . - -2.00 $980.000,00° 16% $2.273.600,00
Caracteristicas: Puerta elaborada en ldmina CR cal 22/16 acabados'en " eiie o ori
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a elegir, |/
combinacién con vidrio cristal incolor de 5mm; incluye.chapa tlpo pomay
bisagras de 2".

2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstrucmon e instalacion de bienes/equipo. $11.944.710.00
1 MANTENIMIENTO ITEM 1AL 5 ( DESMONTE, REINSTALACION DE UN 1,00 $8.874.000,00 0% $8.874.000,00

DIVISION, REUBICACION DE PUNTO DE RED, REINSTALACION DE
PUNTO ELECTRICO, INCRUSTAR PANTALLA, INSTALACION DE
PAPEL TIPO VINILO

2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $369.750,00 16% $428.910,00

12 DESISTALACION DIVISION MEDIA ALTURA Y COMPLEMENTO UN 1,00 $2.520.000,00 0% $2.520.000,00
PARA VENTANA

13 UTILIDAD UN 1,00 $105.000,00 16% $121.800,00

\. A

APROBADO - 15 de diciembre de 2014
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’|| m | || |||| ||| Valor Tota $48.625.750.00
IVA $5.163.000,00
00101-2014-233-000341-00 Anticipo $0.00
A L 2
POLIGARPA MUNQZ FONSECA |\ FERNAND{ BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.

Directora Administrativa y Financiera
Direccién Administrativa y Financiera

APROBADO - 15 de diciembre de 2014
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: FERNADO BOHORQUEZ Y CIASAS e G Mm‘sa‘a 130904 - -

OBJETOADECUACION UNIDAD EDITORA OFICINA DIN CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBSERVATORIO DE

INVESTIGACIONES QUINTO PISO CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA”™

VALOR: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHICIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

$48 825, 750)

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA [60] DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA

APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2014

RUBRO: SECCION 021201 DIRECCION DE INVESTIGA C/IONES 1.2.1.1. 20 ADM COMPRA DE EQUIPO, 1.22.1. 20 ADM

MANTENIMIENTO. CDP No. 578 DE2014.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagégica y Tecnolégica de Colombia; debidarnente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010y
Resolucién No. 1525 de 2011, quien en ade?ante se:llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra; y por la
otra FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS, identificada ‘con ‘Nit; 800130904. sociedad comercial constituida
mediante Escritura Publica No. 0001455 de Notaria ‘12 de Tunja; del 5 de Junio de 1991, Inscrita el 13 de Junio de
1991 bajo el nimero 00004166 del libro IX como FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA LTDA: Por acta No. 000030 de
Junta de Socios de Tunja del 9 de Agosto de 2010; inscrita el 24 de Agosto de 2010 bajo el No. 00018119 del libro
IX cambio su nombre por el de FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS y la cual se encuentra representada legalmente
por el sefior JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL, “mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania
No. 6.770.634 de Tunja; y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el
agotamiento del procedimiento establecido en el-Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes
respectivos que hacen parte ‘inteégral ‘del contrato; hemos convenido celebrar  CONTRATO DE OBRA -
MANTENIMIENTO ~ SUMINISTRO ., consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1).
Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo ‘el No. 01880 de fecha Doce {12} de Noviembre de 2014,
suscrito por el Director de Investigaciones: de la Universidad, mediante procedimiento de Gestién de obra fisica
solicita “ADECUACION UNIDAD EDITORA: OFICINA - DIN CUARTO: PISO “EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y
OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO PJSO CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA",
2). Que existe analisis de conveniencia, justificacion y necesidad suscrito por el Director de Investigaciones de la
Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 578 de veinticinco (25) de Noviembre de
2014. 4). Que se llevd a cabo Invitacion Privada No. 0075 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del
Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de ‘contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha
modalidad; procedimiento en cusl arrojo como resultado de evaluacion la adjudicacion al proponente FERNANDO
BOHORQUEZ Y CIA SAS, razon por la cual se extendera documento contractual con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucion 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por
medio de la cual se delega la facultad de contratacién y de ordenacién del Gasto, preceptia en su articulo primero
“Delegar en el Director Administrativo de Ia Universidad, /a facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de
la Universidad Pedagdgica'y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a doscientos (200} Salarios
Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y
procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacién Administrativay Presupuestal de Ia Universidad”. 6). Que
de conformidad con el estudio de conveniencia yel trémite‘l[evad‘o en éstay ‘entidad; se procede a celebrar el
presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clilstlas: PRIMERA. OBIETO. Ei objeto del presente
contrato es: “ADECUACION UNIDAD EDITORA OFICINA DIN .CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y
OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO PISO CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNUA™,
De acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la
Invitacién Privada No. 075 de 2014 y en'la propuesta, presentada él dia Nueve {9} de Diciembre de 2014, Ia cual
hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, Y especificaciones de la seglin se
establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. ADECUACION UNIDAD
EDITORIAL, OFICINA DIN, CUARTO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES,
QUINTO PISO, CENTRO DE LABORATORIOS UPTC SEDE CENTRAL TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL
CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global
que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo
al Rubro: SECCION 021201 DIRECCION DE INVESTIGACIONES 1.2.1.1. 20 ADM COMPRA DE EauirPo, 1.22.1. 20
ADM MANTENIMIENTO. CDP No. 578 DE 20714. QUINTA. VALOR. CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHICIENTOS
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE [$48°825.750). Suma que se cancelara
de la siguiente manera: a). Un 80% del valor total del contrato mediante maximo dos (2] actas parciales, segun el
avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del! valor total
del contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad
contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la
Estampilla Pro UPTC y ademés del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de
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conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. SESENTA (60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y
GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. OBLIGACIONES SEPTIMA. A] Atender las solicitudes y
recomendaciones que realice la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia {UPTC), por intermedio del
funcionario encargado de ejercer la supervision. B) Realizar el objeto del contrato sefialado dentro de la presente
invitacién privada dentro del plazo establecido con anterioridad y segln los parametros establecidos como
requisitos técnicos minimos segtin el anexo 1. C). El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en
Seguridad y Salud en el trabajo, en caso de ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de Ia norma, sera
responsabilidad del contratista los gastos que este genere. D). El proponente favorecido debe hacer entrega de los
planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la
liquidacién del contrato. E). La Universidad verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y
Salud en el Trabajo y hara exigible en su momento el acatamiento de Ia misma. F). Prestar las garantias requeridas
en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacién. G).
Presentar al momento de la liquidacién del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y
SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y
Administradora de Riesgos Laborales {ARL) y PARAFISCALES a que haya lugar. H). El sitio de obra se debe entregar
en perfecto estado de orden y limpieza; los escombros praducto de este, deben ser dispuestos por el contratista en
un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por:la alcaldia municipal, se exigira la certificacion
correspondiente por la unidad lnterVéhfora.‘PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contréltista‘ de.las multas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSARBILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato debers estar
debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Sdcial (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado y pagado
por EL CONTRATISTA, por o que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal. NOVENA.
SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten . causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobadas, previa justificacion, la Universidad y. el Contratista suscribiran un acta de suspension del contrato,
expresando con precisién y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance del contrato, el estado de las
obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de
conservacion que sean pertinentes y si és el caso, se convendran los costos de la suspension y su forma de pago.
Superadas las causas de la suspensién, las partes suscribiran un acta sefalando fecha y forma de reanudacién del
contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual periodo al de la suspensidn, dentro de los 5 (cinco)
dias habiles siguientes. Si fuere necesario; se reprogramaran las actividades contractuales, PARAGRAFO. Las Actas
de Suspensién y de Reiniciacién de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio
de la UNIDAD DE INTERVENTORIA [seran visadas por-.el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria
exigira la ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segundo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS, En el presente contrato se entendera incluida las muitas
determinadas y fijadas en la Resolucién No. 3641 de fecha once (11) de Julio de 2014 “Por /a cual se establece e/
procedimiento para la imposicion de sancionesy se sefialan las causales y cuantias para hacer efectiva la cldusula de
multas en los contratos celebrados por la Universida " con el fin de exigir al contratista la ejecucion idénea y
oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento contractual total o parcial. La liquidacion de las
muitas, |a efectuara el interventor -en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se
ocasionien, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no
puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y su
cobro podra efectuarse con-cargo a la garantia de cumplimiento. De las muitas tasadas, impuestas y cobradas, se
informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. si EL. CONTRATISTA llegare a incumplir
total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al
veinte por ciento (20%] sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestara meérito
ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se
pagara sin perjuicio de la sancién meratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los
diez (10) dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA s& compromete a constituir a favor de LA
UNIVERSIDAD la garantia nica que ampare los siguientes riesgos: A): Cumplimiento. Equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses
mas. B. Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%] del valor total del contrato, por un
término de tres (3) afios contados a partir del recibo final de la obra. C. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente
al veinte por ciento {20%) del valor del contrato por el término de gjecucion y tres (3) arios mas. Dj. De
Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafos a terceros, equivalente a 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del
{Decreto 1510 de 2013} por el término de ejecucién del contrato. Las cudles seran aprobadas por la Universidad
por intermedio de la Direccion Administrativa. E). Calidad del Bien suministrado. Equivalente al veinte por ciento
{20%) del valor total del contrato, que debera comprender un {1) ario contado a partir del recibo a satisfaccion del
bien suministrado. Las cudles seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion
Administrativa.PARAGRAFO. EL. CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las
sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de
otorgamiento de las garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA_TERCERA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del
Juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las
inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, Ia ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no
encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra
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ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Los conflictos que se sucedan durante Ia ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante
los mecanismos de arreglo directo, transaccién y conciliacion, DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre
LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los
requisitos de aprobacién y registro presupuestal, a la sujecién de los pagos seglin la suficiencia de las respectivas
apropiaciones, publicacién en el diario tnico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a
este haya lugar y aprobacién de las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante Ia ejecucion del
contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan
conducir a la paralizaci6n o a la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA
UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrative debidamente motivado, las
estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA
UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en
los siguientes eventos: a} cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacion de orden pablico lo imponga,
b) por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la
persona juridica del CONTRATISTA, c) por interdiccion judicial o declaracién de quiebra del CONTRATISTA, d) por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave
el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccion, control y vigilancia necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA.
MODIFICACION. Si durante la ejecucion:del eontrato Y para evitar la paralizacién o la afectacion grave del objeto
del mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo
respectivo, LA UNIVERSIDAD = mediante - acto. administrativo ‘debidamente’ motivado, lo podra modificar,
modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos’ suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL
CONTRATO. El contrato se entendera términado: normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a
cabalidad las obligaciones derivadas del mismo'y ademas se haya cumplido con Ia ejecucién del objeto del contrato,
segln acta de recibi a satisfaccién por parte de la Unidad de Iriterventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA
PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podra declarar la
caducidad, si se llegare a presenitar alguno de.los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por
terminado y ordenara su liquidacién.en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento
del objeto de este contrato, hasta la terminacién y liquidacion _definitiva - del mismo, especialmente por: 1.
Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También sera responsable por haber
suministrado informacion falsa al contratar. 4:-Afiliacion y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al
Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente
contrato, LA UNIVERSIDAD desigha.como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE
FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba
a satisfaccion, todos y cada uno de los elementos descritos en la clausula primera del presente contrato, quien no
podra delegar dicha funcion. El' INTERVENTOR ' en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para impartir
instrucciones y érdenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle-la informacién que considere necesaria. De igual
manera el interventor ejercera las funciones ‘aqui sefaladas respecto de los" subcontratistas que previamente
autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL. CONTRATISTA éh desarrollo de ésta autorizacion. El
interventor no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que
emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas alas aqui estipuladas, ni para exonerario,
de ninguno de sus deberes y responsabi idades que conforme al'mismo, son.de su cargo, por lo tanto el supervisor
tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los términos de éste
contrato. Las diferencias que se presenten: entre el intérventor: y.EL CONTRATISTA seran resueltas por el
representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA; sin perjuicio de’las acciones de ley. El Interventor
rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no retinan las  condiciones exigidas en los documentos del
contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para
el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL. CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y
modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por intermedio de
terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y
sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervisién, coordinacién, revisién y fiscalizacion
que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que
le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, Ia
seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion,
fiscalizacion, supervisién y revisién de Ia ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo
previsto, para lo cual desempeiiara las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO
2. Remocidn de Escombros: El Interventor del contrato velara Yy verificara que el contratista desaloje correctamente
los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el
cumplimiento de las normas de seguridad y proteccién industrial de fos trabajadores que ejecuten el presente
contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista Y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta
materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de
la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente
contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier

ACREDITACION INSTITUCIONAILDE

T

LTAVCAEIDAD
O e s RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tunja




tC Y EL COMPROMISO SOCIAL
el www.uptc.edu.co UPETECISTA
Rine UnRRBI RATRARE OBRA ~ MANTENIMIENTO - SUMINISTRO Mo, 333 DE 2014.% <E.

TeendiisindERADBAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y FERNANPO BOHORRUEZ Y ClA
S.A.S NIT. 800130904

otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacién
con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion del
presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en
consecuencia, a la terminacién del presente contrato sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir
sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los
siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 578 de 2014. b) Propuesta presentada por FERNANDO
BHORQUEZ Y CIA S.A.S () Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada No. 075 de
2014. e) todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION
APLICABLE. El presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo
Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha
venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacién Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para
que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante
liquidacién efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su
liquidacion se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4} meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a
la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen
o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACIQN DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacion de
acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el
objeto y la contraprestacién, la expedicion la disponibilidad y el registro presupuiestal de acuerdo a lo estipulado en
el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decréto 111.de 1996 (Consejo de Estado - Seccién tercera, expediente No.
14935 del 27 de enero de 2000} y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del
CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este
contrato. Para su ejecucion. Requiere 1) Aprobacion’ de las garantias exigidas. 2} Acta de inicio de la obra. Para
constancia se firma en Tunja a los Quince {15} dias del mes de Diciembre de 2014

LA UNIVERSIDAD,

—

' POLICARPA MUNOZ FONSECA \ \
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC

EL CONTRATISTA,

Do dow?)

)O BOHORGJIEZ Y CIA SAS, identificada con Nit. 800130904
Representante legal JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL C.C. No. 6.770.634 de Tunja
Ve.Be. (DIRECCION ADMINISTRATIVA] e S
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 333 de 2014

MEM [ DESCRIPCION UNIDAD [ CANTIDADT VALORUNITARIO |~ VALORPARCIAL

UNIDAD EDITORIAL OFICINA DE INVESTIGACIONES CUARTO PISO EDIFICIO ADMlNlSTRATlVO
MANTENIMIENTO

1 DESMONTE, ADECUACION, RETAPIZADO Y M2 29,5 $ 120.000,00 $ 3.540.000,00
REINSTALACION DIVISION A MEDIA ALTURA 1.70
MTS. Incluye: Desmonte de paneleria existente,
adecuacion cambio de tapizado y ajuste del
sistema tipo tiles e Instalacion de paneles.

2 REUBICACION DE PUNTO DE RED CAT. 6 VOZ Y UND 6,00 $ 30.500,00 $ 183.000,00
DATOS Incluye: Reubicarion dentro del zécalo de
las divisiones, instalacibn y puesta en
funcionamiento

3 REINSTALACION DE  PUNTO  ELECTRICO UND 12 $ 51.000,00 $ 612.000,00
REGULADO O NORMAL Incluye: Reubicacién
dentro del zocalo de las divisiones, .instalacion y
puesta en funcionamiento

4 PANTALLA {luminaria) DE INCRUST RAR DE 60 X SUND 6 $ 270.000,00 $ 1.620.000,00
60 con su respectivo PUNTO ELECTRICO lncluye i i :

Punto eléctrico con derivacién ‘de . circuito |
existente, adecuacion e instalacion ‘en-cielorraso, |
Lampara de 60 x 60 mts. con su respectivo marco
en aluminio ;
5 SUMINISTRO E INSTALACION DE . PAPEL . TIPO M2 30,00 $ 48.000,00 $ 1.440.000,00
VINILO FROSTED Incluye Diagramacion para el
manejo de privacidad segin manual de imagen
Institucional , Logo y Titulacién segtin oficina.

COSTO DIRECTO $ 7.395.000,00
ADMINISTRACION 15% $ 1.109.250,00
IMPREVISTOS , 5% $ 369.750,00
UTILIDAD R D $ 369.750,00
IVA SOBRE [A UTILIDAD 5 6% $ 59.160,00
TOTAL MANTENIMIENTO ‘ $ 9.302.910,00
COMPRA DE EQUIFO. o
6 JPUESTO DE TRABAIO EN L DE 1,50 X 1,50 Mts. | - UND 4,00 3 980.000,00 | § 3.920.000,00

Caracteristicas: Superficie de trabajo elaborada en
madera aglomerada; de. 30 mm enchapada en
melaminico color a’eleccion y cantos con-bocel
plano en pvc, pedestales de soporte, cajonera
metdlica de 3 gavetas (2 auxiliares y 1. archivg),
Porta teclado de sobreponer en.lamina CR de 22;
acabados partes metélicas con plrit a en polvo
epoxipoliester de aplicacion electroestatica colora
elegir. Incluye faldén en madecor de 15 mm. :
7 SUPERFICIE COMPLEMENTO : 1,50: X 0,60 "MTS UND :: 1,00 $ “ 480.000,00 $ 480.000,00
Caracteristicas: Superficie de trabajo elaborada en I g :
madera aglomerada de 30 mm enchapada en
melaminico color a eleccion-y: cantos’ con bocel
plano en pve, Pedestales de soporte con pintura
en  polvo epoxipoliester de  aplicacion
electrostatica color a elegir.
8 SILLA GIRATORIA OPERATIVA Caracteristicas: UND 6,00 $ 365.000,00 § 2.190.000,00
Base negra de 5 aspas, con deslizadores o
rodachines en nylon, espaldar con contacto
permanente de 96 mm tapizado en pafo o tela
con espuma inyectada de alta densidad. Incluye
Brazos ajustables en altura.

9 SILLA INTERLOCUTORAS Caracteristicas: UND 8,00 $ 126.000,00 $ 1.008.000,00
Estructura 4 patas en tubo eliptico14 x 28 mm y
tubo redondo Cal.16. Acabado en cromo o pintura
electrostatica, Asiento con cubierta e inserto
tapizable en polipropileno. Espaldar con soporte
plastico para tapizar en malla.
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10 DIVISION PISO TECHO ALTURA 2.45 MTS. CON M2 28,00 $ 360.000,00 $ 10.080.000,00
VIDRIO NORMALIZADO para OFICINAS
PRIVADAS. Caracteristicas: Estructura en lamina
de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en
polvo epoxipoliester de aplicacion electrostatica
color a elegir, paneles tipo broche elaborados en
madera aglomerada de 12 mm tapizadas en tela
vinilica color similar al exietente, panel tipo broche
en lamina de acero CR. Cal. 22 acabados con
pintura en polvo epoxipoliester de aplicacion
electrostatica color a elegir, panel tipo broche
marco vidrio, estructura elaborada en lamina de
acero CR. Cal 20 combinacién con vidrio cristal
incolor de 4 mm.

11 MINI-MODULO DE ALMACENAMIENTO CON UND 1,00 $ 580.000,00 $ 580.000,00
PUERTAS Dim. 090 * 048 * 0,90 Mts.
Caracteristicas: Estructura metdlica elaborada con
lamina de acero CR. Cal. 20/22, sistema de
graduacion de entrepanos mediante punzonados
y dobieces en la estructura metalica, entrepanos
elaborados en lamina CR. Cal. 20 con refuerzo
interno en iamina CR. Cal. 18, ‘acabados con
pintura en polvo epoxipoliester: de aplicacioh =
electrostatica color a elegir, manijas embebidas en'|: -
el frente. Dos espacios utiles. Incluye chapa.de
seguridad.

12 SUPERFICIE AUXILIAR PARA IMPRESORA DIM 0,90 UND 1,00 $ 140.000,00 $ 140.000,00
* 0,60 MTS Caracteristicas: Superficie -dé trabajo
elaborada en madera agiomerada ‘de 20 ‘mm
enchapada en melaminico . color a‘ eleccion 'y
cantos con bocel plano en pvc, incluye sujecion a
modulo de almacenamiento mediante tornilleria
roscada. .

13 DIVISION PISO TECHO ALTURA 2.40 MTS REF 8 M2 6,20 $ 360.000,00 $ 2.232.000,00
CONVIDRIO NORMALIZADO - ARCHIVO
Caracteristicas: Estructura en' lamina de acero .CR.
Cal22 / 16 acabados con ‘pintura- en polvo
epoxipoliester de aplicacién electrostatica. color a
elegir, paneles tipo broche elaborados en madera
aglomerada de 12 mm tapizadas en tela vinilica,
panel tipo broche en‘lamina de acero CR. Cal. 22
acabados con pintura en polvo epoxipoliester de
aplicacion electrostatica color a elegir, panel tipo
broche marco vidrio,  estructira elaborada’ en
lamina de acero CR. Cal 20 combinacién con vidrio
cristal incolor de 4 mm.

14 PUERTA EN VIDRIO NORMALIZADO Y LAMINA CR UND 1,00 $ 1.050.000,00 $ 1.050.000,00
CAL 22/16 SISTEMA COIRREDIZO Caracteristicas:
Puerta elaborada en lamina CR cal 22/1
en pintura en polvo epox:pohester‘ de aplicacion
electrostatica color a elegir, ‘combin, on con
vidrio cristal incolor de 5mm, ‘incluye chapa'y
demas elementos requeridos. para- su- correcta
intslacion y funcionamiento. o i

COSTO DIRECTO . o ; $ 21.680.000,00
IVA | 16% $ 3.468.800,00
TOTAL COMPRA DE EQUIPO $ 25.148.800,00

LABORATORIOS DBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO PISO CENTRO DE LABORATORIOS

1 DESINSTALACION DIVISION MEDIA ALTURA 1.60 M2 7 $ 20.000,00 | $ 140.000,00
MTS. Incluye: Desinstalacidn de paneles existentes.
2 COMPLEMENTO PARA VENTANA (PERSIANA) ML 28 $ 70.000,00 $ 1.960.000,00

Incluye: complemento para persiana existente
superior, mediante sujecion con tornillo
autoperforante, elaborado en perfil de aluminio y
vidrio normalizado de S5mm. Incluye cordén de
silicona para filtraciones.

COSTO DIRECTO $ 2.100.000,00
ADMINISTRACION 15% [ 315.000,00
IMPREVISTOS 5% $ 105.000,00
UTILIDAD 5% 3 105.000,00
NALDETA
RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
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IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% [ 16.800,00
TOTAL MANTENIMIENTO $ 2.641.800,00
COMPRA DE EQUIPO
3 DIVISION PISO TECHO ALTURA 2,33/2.60 MTS M2 19,4 $ 360.000,00 $ 6.984.000,00

REF 8 CON VIDRIO NORMALIZADO Y PUERTAS .
Caracteristicas: Estructura en laminada acero CR.
Cal 22/16 acabados con pintura en polvo
epoxipoliester de aplicacién electrostatica color a
elegir, paneles tipo broche elaborados en madera
aglomerada de 12 mm tapizadas en tela vinilica,
panel tipo broche en lamina de acero CR. Cal. 22
acabados con pintura en polvo epoxipoliester de
aplicacion electrostatica color a elegir, panel tipo
broche marco vidrio, estructura elaborada en
lamina de acero CR. Cal 20 combinacion con vidrio
cristal incolor de 4 mm.

4 COMPLEMENTO PARA DIVISION PISO TECHO M2 3.00 $ 390.000,00 $ 1.170.000,00
PARA CONSOLIDACION DE ALTURA 2.60 MTS REF
8 Caracteristicas: Montantes aprox de 22 c¢cms en
Estructura en lamina de acer6 CR. Cal :22/16
acabados con pintura en polvo epoxipoliester de
aplicacién electrostatica color a elegir, panel:tipo
broche marco vidrio, estructura elaborada en
lamina de acero CR. Cal 20 combinacion con vidrio
cristal incolor de 4 mm.

5 PUERTA EN VIDRIO NORMALIZADO Y LAMINA CR UND 2,00 $ 980.000,00 $ 1.960.000,00
CAL 22/16 Caracteristicas: Puerta -elaborada en
lamina CR cal 22/16 acabados en‘pintura en.polvo
epoxipoliester de aplicacion electrostatica color a
elegir, combinacién con-vidrio: cristal ‘incolor’ de
5mm, incluye chapa tipo poma y bisagras de 2".

COSTO DIRECTO $ 10.114.000,00

IVA 16%. § 1.618.240,00
TOTAL COMPRA DE EQUIPO $ 11.732.240,00

TOTAL MANTENIMIENTO. UNIDAD EDIT! OR!ALVY OBSERVATORIO § 11.944.710,00

TOTAL COMPRA DE EQUIPO UNIDAD EDITORIAL Y OBSERVATORIO $ 36.881.040,00

DE/ALTAXGALIDAD
RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
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REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Direccion de investigaciones

NIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DEE

T

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

Compromiso No 754
”I ” ‘ | I I | || I’I Fecha 15 de diciembre de 2014
00114-2014-305-000754-00 “\’/élor Totalﬁ’ i i "$143‘-_825-750',00J

Contratos No.333 Vigencia 2014
Certificado No 578 Vigencia 2014
Beneficiario FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S. : Documento 800130904
Centro Costo Direccién de investigaciones Er
Objeto ADECUACION UNIDAD EDITORA OFICINA DIN CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y

OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONES QUINTO PISO CENTRO DE LABORATORIOS UPTC
SEDE CENTRAL TUNJA ' ]

(— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO lRECURSO' CONCEPTO VALOR
Seccién 021201 Direccion de Investigaciones $48.825.750,00
1.2.1.1 20 ADM  Compra de Equipo . $36.881.040,00
L 1.2.2.1 20 ADM  Mantenimiento $11.944.710,00J
JOSE V\ilj AM AMEZQUITA ZARATE
/*’i N/A

APROBADQO - 15 de diciembre de 2014 Grupo de Presupuesto
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