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Adjudicacion de proveedor

00101-2014-221-003208-00

Ill

3189
19 de d|C|embre de 2014
$47 920 741 29 |

Aprobacién No.
Fecha aprobacmn

Valor

Identificacién 74182148

[ Contratista ALFREDO VARGAS MARTIN

Fecha actuacion
Justificacion

19 de diciembre de 2014
CONFORME A INFORME DE LA EVALUACION PRIVADA 077 DE 2014

EZ
Valor vigencia $ 47.920.741,29

~——— REFERENCIAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacion 901
Tipo de solicitud Contrato
Plan de compras 61

Certificado de disponibilidad 3269

PROYECTOS DE INVERSION

22 de septlembre de 2014 - Modalidad invitacién Privada

TIpOngla Contrato de obra mantenimiento

23 de septiembre de 2014

—

APROBADO 19 de dlClembre de 2014
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CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento

W@AD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICAEEE%W

(Contrato No. 335
Fecha 19 de diciembre de 2014
III ”I || " |||‘| Valor Total $47.920.741,29
IVA $304.742,39
00101-2014-233-000343-00 Anticipo $0,00 J
[ Contratista ALFREDO VARGAS MARTINEZ Nit. 74182148 )
Direccién CL 188A 18
Ciudad SOGAMOSO Teléfono 7704439
Representante Legal ' Cédula
Plazo de ejecucién 60 Dias
Objeto General ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS DE ‘LA'ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE
L CIENCIAS DE LA SALUD AHSR Ny )
( Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363 ]
§ Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159 J
—— REFERENCIAS <
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA
Solicitud de contratacién No.901 del 22 de sept'kiembre de 2014 Modalidad: ‘Invitacion Privada
Plan de compras Item No.61 "PROYECTOS DE.INVERSION" ' :
Certificado de disponibilidad No.3269 del 23 de septiembre de 2014
Acta de adjudicacién No.3189 del 19 de diciembre de 2014
Ejecutor  Decanatura de Ciencias dela Salud )
—— VECTOR FISCAL : 1
05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
09. Retencion en la fuente en el impuesto sobre las ventas
|_11. Ventas régimen comun. . J
—~——— AFECTACION PRESUPUESTAL ; ; - —
RUBRO [RECURSO| CONCEPTO: /.. VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA . $47.921.718,07
| 3373 30 ADM  Construccién y dotacién de mobiliario y equipos Facultad Giencias de la Salud $47.921.718,07 |

Pagos parciales i

(— FORMA DE PAGO
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO |  VALORPAGO  |VALOR AMORTIZACION]
1 80% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES $38.336.593,03 $0,00
2 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDA $9.584.148,26 $0,00
APROBADO - 19 de diciembre de 2014
5 l aF! Elaboré: LBARRERAP Pagina 1 de 2
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Contrato No. 335

Fecha 19 de diciembre de 2014

III m M Valor Total $47.920.741,29
00101-2014.233-000343.00 IVA $304.742,39

0101-2014-233-000343- . .
Anticipo $0,00 |
. ITEMS iy
ITEM | DESCRIPCION |UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO ||VA[ VALOR

2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. $47.920.741,29

1 OBRA CIVIL ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS DE LA UN 1,00 $45.711.358,94 0% $45.711.358,94

ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
SALUD AHSR : ‘
2 UTILIDAD DE LA OBRA g ; G N 1,00 $1.904.639,96 16% $2.209.382,35

/ t.w&&)ﬂr@

PQLICARPA MU Z FONSECA ALFREDO VARGAS MART\I‘hEZ

Directora Administrativa y Financiera C.C. 74182148
Direcciérf Administrativa y'Financiera

APROBADO - 19 de diciembre de 2014
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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

| CONTRATISTA: ALFREDO VARGAS MARTINEZ! | P e e T U NIT 74182148 i
OBUETO “ADECUACION DE BATERIA SANITARIAS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
AHSR"
VALOR: CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEITNE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 29/100 MONEDA
CORRIENTE ($47 920.741,29)

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA [60) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS ¥ GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2014

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINITRATIVA 3.3.73 30 ADM CONS. TRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD. CDP No. 3269 DE 2014.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicion de Directora Administrativa y Financiera de Ia Universidad
Pedagégica y Tecnolégica de Colombia, debidamerite autorizada porialey 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y
Resolucién No. 1525 de 2011, quien en-adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra; y por la
otra ALFREDO VARGAS MARTINEZ, como persona:natural identificada con Nit. 74182148; y quien para los efectos
del presente contrato se denominara EL CONTRATIST/;\, previo el agotamiento del'procedimiento establecido en el
Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en Ios soportes respectivos que hacen parte integral del contrato; hemos
convenido celebrar CONTRATO DE OBRA ~ MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes clausulas, previa las
siguientes consideraciones: 1). Que por razén de:solicitud-del Proyecto radicado bajo el No. 01483 de fecha
Diecinueve (19) de Diciembre de 2014, suscrito. por el decano de Ia facultad de ciencias de la Salud de la
Universidad, mediante procedimiento de Gestién de obrafisica solicita “ADECUACION DE BATERIA SANITARIAS DE
LA ESCUFELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD AHSR". 2). Que existe andlisis de
conveniencia, justificacion y necesidad suscrito por. el decano de la facultad de ciencias de la Salud de la
Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3269 de veintitrés (23) de Diciembre de
2014. 4). Que se llev a cabo Invitacion Privada No. 0077 Atendiendo Ias directrices fijadas en el Articulo 21 del
Acuerdo 074 de 2010, ya que por ¢l tipo de contrato, naturaleza Y cuantia puede ser adjudicado por dicha
modalidad; procedimiento en cual arrojo: como restltado de evaluacion Ia adjudicacion al proponente ALFRDO
VARGAS MARTINEZ, razén por la cual se extenderd documento contractual con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal relacionado.-5). Que la Resolucién: 1525 de fecha catorce (14} de Marzo de 2011 por
medio de la cual se delega la facultad de contratacién y de ordenacion del Gasto, preceptua en su articulo primero
‘Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la Facultad de célebrar contratos y ordenacion de gasto de
la Universidad Pedagogica y T?cnaldgica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a doscientos (200} Salarios
Minimos legales Mensuales Vigentes y liguidacion de los erantkato: suscritos; previo cumplimiento de los requisitos y
procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa v Presupuestal de la Universidad”, 6). Que
de conformidad con el estudio de conveniencia'y el ‘tramite llevado ‘en esta entidad; se procede a celebrar el
presente contrato, el cual se,rigfe en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. EI objeto del presente
contrato es: “ADECUACION. DE BATERIA SANITARIAS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SAI.UDAHSR,’;'? De acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas que se establecen en las
condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada Nd. 077 de 2014 y eri [a propuiesta, presentada el dia quince
(15) de Diciembre de 2014, la chal ‘hac e integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y
especificaciones de la segun se establéce en ‘Anexo-No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA.
PRIMER PISO BLOQUE ADMINISTRATIVO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL.
EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra ‘objeto del presente contrato, al precio
global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el-gasto que ocasione el presente contrato con cargo
al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINITRATIVA 3.3.73 30 ADM CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD. COP No. 3269 DE 2014. QUINTA. VALOR. CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS
VEITNE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON 29/100 MONEDA CORRIENTE ($47°920,741,29). Suma que se
cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% del valor total del contrato mediante maximo dos (2) actas parciales,
segtin el avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b}. Y el saldo final del 20% del
valor total del contrato, a la suscripcion del acta de liquidacién final y del recibo a satisfaccion por parte de Ia
entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor
correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a Ia guerra aplicable para este tipo
de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. SESENTA (60} DIAS CALENDARIO,
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS
POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD, OBLIGACIONES SEPTIMA. A} Atender las solicitudes
y recomendaciones que realice la Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia (UPTC], por intermedio del
funcionario encargado de ejercer la supervision. B} Realizar el objeto del contrato sefialado dentro de Ia presente
invitacién privada dentro del plazo establecido con anterioridad y segin los parametros establecidos como
requisitos técnicos minimos segin el anexo 1. C). El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en
Seguridad y Salud en el trabajo, en caso de ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de la norma, sera
responsabilidad del contratista los gastos que este genere. D). El proponente favorecido debe hacer entrega de los
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planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la
liquidacién del contrato. E). La Universidad verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y
Salud en el Trabajo y hara exigible en su momento el acatamiento de la misma. F). Prestar las garantias requeridas
€n cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en Ia presente invitacion. G).
Presentar al momento de la liquidacién del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y
SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y PARAFISCALES a que haya lugar. H). El sitio de obra se debe entregar
en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en
un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la alcaldia municipal, se exigira la certificacion
correspondiente por la unidad Interventora. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las muitas estipuladas en el presente contrato.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato debers estar
debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado y pagado
por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacién laboral con este personal. NOVENA.
SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de suspension del contrato,
expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance del contrato, el estado de las
obras, bienes o servicios contratados y el término de Ia suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de
conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendrin los costos de la suspensién y su forma de pago.
Superadas las causas de la suspensién; las partes suscribiran un acta seRalando fecha y forma de reanudacion del
contrato. El Contratista debera ampliar las garantias -en‘igual periodo al de la suspension, dentro de los 5 [cinco)
dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractualés. PARAGRAFO. Las Actas
de Suspension y de Reiniciacién de obra; seran ‘stjscrifzis‘ por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio
de ia UNIDAD DE INTERVENTORIA (seranvisadas ‘por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria
exigira la ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segundo del
articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS; En ¢l.presente contrato se entendera incluida las multas
determinadas y fijadas en la Resolucién No. 3641 de fecha once (11) de Julio de 2014 “Por /a cual se establece el
procedimiento para la imposicion de sanciones y se sefialan fas catsalés Y cuantias para hacer efectiva la cldusula de
multas en los contratos celebrados por la Universidad™ con el fin de exigir al contratista la ejecucion idénea y
oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento coritractual total o parcial. La liquidacion de las
multas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo. de la obra, sin interesar el momento en que se
ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no
puedan ser descontadas oportunamente o rio sean Pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del
CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y su
cobro podra efectuarse con cargo a Ia garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se
informara a la camara de comercio: DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir
total o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniariala suma equivalente al
veinte por ciento (20%] sobre el valor total del contrato, con baseen el presente documento, el cual prestara mérito
ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se
Ppagara sin perjuicio de la sancion moratoria por. incumplimients; DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los
diez {10) dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL: CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA
UNIVERSIDAD la garantia tnica que ampare los siguientes riesgos: A}); Cumplimiento. Equivalente al veinte por
ciento (20%)] del valor del contrato, con una vigencia. igual al término de ejecticion del mismo y cuatro (4) meses
mas. B. Estabilidad y Calidad de Ia Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%] del valor total del contrato, por un
término de tres (3) arios contados a partir del recibo final de la obra: C. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente
al veinte por ciento {20%) del valol trato por el término de ejecticion y tres-(3) afos mas. D). De
Responsabiiidad Civil Extracontractual; por dafos a terceros. ecjuiValehte 200 SMLMV (Articulo 5.1.7.9. del
(Decreto 1510 de 2013) por el término de ejecucion del contrato. Las cuales/seran aprobadas por la Universidad
por intermedio de la Direccién Administrativa. Las cudles seran aprobadas versidad por intermedio de Ia

Direccién Administrativa.PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para
descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas ‘causadas y no pagadas a las aseguradoras por
concepto de otorgamiento de: las garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA
TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad
del juramento, el cual se entiende prestado con Ia firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las
inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no
encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra
ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante
los mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacién. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre
LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran sujetos a los
requisitos de aprobacién y registro presupuestal, a la sujecion de los Pagos segun la suficiencia de las respectivas
apropiaciones, publicacién en el diario tnico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a
este haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante Ia ejecucion del
contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan
conducir a la paralizacion o a la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA
UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretard en acto administrativo debidamente motivado, las
estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA
UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en
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los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga,
b) por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la
persona juridica del CONTRATISTA, c} por interdiccién judicial o declaracién de quiebra del CONTRATISTA, d} por
cesacion de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave
el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccidn, control y vigilancia necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacién del servicio. DECIMA NOVENA.
MODIFICACION. Si durante la ejecucién del contrato y para evitar la paralizacién o la afectacion grave del objeto
del mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo
respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar,
modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL
CONTRATO. EI contrato se entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a
cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del contrato,
segln acta de recibi a satisfaccién por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA
PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podra declarar la
caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por
terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA serd responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento
del objeto de este contrato, hasta la terminacion y- liquidacién- definitiva- del ‘mismo, especialmente por: 1.
Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad- ante. terceros, 3. También serd responsable por haber
suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion y/pagoide los aportes fiscales y para fiscales, como al
Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente
contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta IKAROL DE
FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces; para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba
a satisfaccidn, todos y cada uno de los elementos désciitos en-la clausula primera del presente contrato, quien no
podra delegar dicha funcién. El INTERVENTOR - ‘en ejercicio_de sus funciones, esta autorizado para impartir
instrucciones y 6rdenes al CONTRATISTA; asi como' para exigirle la informacion que considere necesaria. De igual
manera el interventor ejercera las: funciones aqui .senaladas respecto ‘de los subcontratistas que previamente
autorizados por escrito por LA ‘UNIVERSIDAD, empleare EL. CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacién. El
interventor no tendra autorizacién para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que
emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerario,
de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor
tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen: modificacion a los términos de éste
contrato. Las diferencias que ‘se presenten entre el intérventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el
representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El interventor
rechazara todos aquellos trabajos. 6 materiales ‘que no retinan-ias condiciones exigidas en los documentos del
contrato y EL CONTRATISTA se obliga’ a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para
el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento.Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y
modificaciones indicadas por el supervisor, LA’ UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por intermedio de
terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y
sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervisién; coordinacion, revision y fiscalizacion
que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA. ni en todo hi en parte de la responsabilidad que
le compete de acuerdo con la ley y con lo preévisto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, Ia
seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de I3 misma: Corresponde al Interventor la coordinacién,
fiscalizacion, supervision y revision de la ejecticion del contrato, para que éste se desarrolie de conformidad con lo
previsto, para lo cual desempefiara Ias funciones indicadas en el articulo 1 8 del/Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO
2. Remocién de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente
los desechos y escombros producto ‘de ia; obra; dejando ,l_yibFé ] gares di almacenamiento; asi como el
cumplimiento de las normas de seguridad y: proteccién industrial de los trabajadores que ejecuten el presente
contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el
interventor debera verificar que el contratista y - stis trabajadores-estén cumpliendo con las normas sobre esta
materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de
la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente
contrato, debera cumplir con todas Ias leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier
otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacién
con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasidon del
presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en
consecuencia, a la terminacién del presente contrato sera improcedente cualquier reclamacién que llegaré a surgir
sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los
siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 3269 de 2014. b) Propuesta presentada por ALFREDO
VARGAS MARTINEZ c¢] Calificaciones. d) Condiciones ¥ Requerimientos de la Invitacion Privada No. 077 de 2014.
€} todas las actas que se produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION
APLICABLE. El presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo
Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza.
VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha
venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de
Compensacion Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para
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que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante
liquidacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su
liquidacion se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro {4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a
la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que Ias modifiquen
o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacion de
acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y
EJECUCION. El presente contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el
objeto y la contraprestacion, la expedicién la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en
el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No.
14935 del 27 de enero de 2000) y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del
CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este
contrato. Para su ejecucién. Requiere 1) Aprobacion de las garantias exigidas. 2] Acta de inicio de la obra. Para
constancia se firma en Tunja a los Diecinueve (19} dias del mes de Diciembre de 2014.

LA UNIVERSIDAD,

POLJCARPA MUNOZ FORSECA :
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC

_." 8 l 'QJ : w ~
ALFREDO VARGAS MARTINEi, co df“ersona natural idgtiﬁcada con Nit. 74182148

EL CONTRATISTA,

Va.Be, (DIRECCION ADMINISTRATIVA)
REVISO; DR. FABIAN RICARDO MURILLO
ELABORO; ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 335 de 2014

OBRA CIViL

BANO DIRECCCION ESCUELA DE ENFERMERIA

1 Demolicion de piso existente + mortero, incluye mano de obra M2 3,61 $ 1.623,00 $5.859,03
Y herramienta

2 Demolicion de enchape en paredes, incluye mano de obra, M2 10,21 $ 4.825,00 $49.263,25
herramienta y equipo

3 Demolicion de pariete en paredes, incluye mano de obra, M2 10,21 $ 3.250,00 $ 33.182,50
herramienta y equipo

4 Desmonte y retiro de aparatos sanitarios y lavamanos, los UN 2,00 $ 15.367,00 $ 30.734,00

escombros deben ser conducidos a la escombrera municipal
autorizada por el ente competente

5 Desmonte de lamparas existentes, incluye andamio, mano de UN 1,00 $ 34.704,00 $ 34.704,00
obra y herramienta

6 Construccién de meson en concreto de 2500 PSI, refuerzo. en .. M2 0,66 % 84.564,00 $55.812,24
varilla de 3/8" cada 15 cm en ambos sentidas, €'=0.08 m; :

incluye actividades necesarias para su realizacié Anchobq 60 S
m. {meson para lavamanos) el e

7 Muro en ladrille tolete e=,25, para apoyo de meson de’ o im2 1,06 $ 68.393,00 $72.496,58
lavamanos g | :

8 Pariete liso muros 1:4 de apoyo meson de lavamanos -7 © M2 k 4,62 $13.416,00 $61.981,92

9 Alistado de piso promedio e=0,04m, incluye pendientado M2 ! 3,61 $ 19.048,00 $ 68.763,28

10 Enchape meson de bario, incluye apoyos, faldon y salpicadéro; | -+ M2 5.61 $ 74.350,00 $417.103,50

Porcelanato Sellado Negro 60 x 60, incluye bicelada,
elementos de pega y emboquillado y demas actividades
necesarias para su ejecucion, {mesones para lavamanos barios.
y bancas de vestier)

11 | Enchape paredes de bafios nuevos, ceramica corona Pared M2 15,37 $ 37.682,00 $579.172,34
Joya Blanco formaro 25 x 43, incluye elementos de pegay : -

embogquillado y demas actividades necesarias para su
ejecucion. : .
12 Cenefa vertical enchape Corona formato 25 x 25 Lonellow R M2 1,21 °$31.000,00 $37.510,00
incluye material de pega y emboqulllado y demés actividades gk E

necesarias parasu e1ecuc|on

13 Enchape pisos de barno, ceramica corona ref Fortaleza Negro, fiM2 3.61 $ 33.800,00 $122.018,00
antideslizante, formaro 30 x 30; incluye elementos de pega y
embogquillado y demas actividades necesanas para:su
ejecucion.

14 | Pintura epoxma+catallzador de pnmen calidad, color blanca; - M2 14,65 $15.917,00 $ 233.184,05
incluye herramienta, andamio; mano de obra, paramuros.y:: : :
bajo placa ]

15 Esmaite en madera llena dos caras 3 manos col F
existente, incluye marco, empapelado y proteccion de pisos’y
paredes

$-10.401,00 $ 44.204,25

16 Esmalte en lamina llena 3 manos para marcos y divisiones de M2 $ 9.387,00 $7.697,34
ventana existente, incluye empapelado de vidrios Y proteccion :

de paredes

17 Suministro e instalacién de sanitario tipo corona, ref. Avanti, UN 1,00 $ 603.000,00 $ 603.000,00
Incluye griferia antibandalica y actividades necesarias parasu
ejecucion.

18 Suministro e instalacién de lavamanos de sobreponer tipo UN 1,00 $ 240.700,00 $ 240.700,00
corona. Incluye griferia antibandalica y actividades necesarias
para su ejecucion.

19 | Mueble en madera para instalar debajo de meson de M2 33,00 $ 250.648,00 $8.271.384,00
lavamanos, incluye puertas, chapa y entreparios
20 Lampara de 4 tubos 11W 60X60. {Incluye todos los elementos UN 1,00 $ 270.133,00 $ 270.133,00
necesarios para su correcta instalacién y funcionamiento)

2] Suministro e instalacion de espejo para bario 4mm de 0, 8*0,8 M2 0.64 $ 64.659,00 $41.381,76
m. Incluye elementos de fijacion, mano de obra y herramienta
necesaria para su instalacion y buen funcionamiento

22 Suministro e instalacion de juego de 3 incrustaciones para JGO 1,00 $ 59.760,00 $ 59.760,00
bafio en porcelana color blanco

SBA-126 $ 0,00

ey
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23

Demolicion de piso existente + mortero, incluye mano de cbra
y herramienta

M2

7,17

$1.623,00

$11.636,91

24

Demolicion de enchape en paredes, incluye mano de obra,
herramienta y equipo

M2

15,73

$ 4.825,00

$ 75.897,25

25

Demolicion de pariete en paredes, incluye mano de obra,
herramienta y equipo

M2

15,73

$ 3.250,00

$ 51.122,50

26

Demolicidon de muro E=0,25m que divide unidades sanitarias,
incluye herramienta mano de obra

M2

4,39

$8.117,00

$ 35.633,63

27

Desmonte y retiro de aparatos sanitarios y lavamanos, los
escombros deben ser conducidos a la escombrera municipal
autorizada por el ente competente

UN

4,00

$ 15.367,00

$ 61.468,00

28

Desmonte de marcos y puertas existentes, incluye mano de
obra y herramienta

M2

579

$ 6.175,00

$ 35.753,25

29

Construccién de meson en concreto de 2500 PSI, refuerzo en
varilla de 3/8" cada 15 cm en ambos sentidos, e = 0.08 m,
incluye actividades necesarias para su realizacién. Ancho 0.60
m. {meson para lavamanos)

M2

0,66

$ 84.564,00

$55.812,24

30

Muro en ladrillo tolete e=,25, para apoyo de meson de
lavamanos

M2

1.06

$ 68.393,00

$ 72.496,58

31

Pariete liso muros 1:4 de apoyo meson de lavamanos

M2

4,62

$ 13.416,00

$61.981,92

32

Alistado de piso promedio e=0,04m, incluye pendlentado :

M2

17

$ 19.048,00

$ 136.574,16

33

Enchape meson de bafio, incluye apoyos, faldon ysalplcadero
Porcelanato Sellado Negro 60 x 60, incluye bicelada;:
elementos de pega y emboquillado y demas actlwdades ;
necesarias para su ejecucion. {mesones para lavamanos banos
y bancas de vestier)

M2

592

$ 74.350,00

$ 440.152,00

34

Enchape paredes de barios nuevos, ceramica corona Pared
Joya Blanco formaro 25 x 43, incluye elementos de pega y
emboqmllado y demas actividades necesarias para su
ejecucion.

M2

22,87

$ 37.682,00

$ 861.787,34

35

Cenefa vertical enchape Corona formato 25 x 25 Lof Yellow,
incluye material de pega y emboquillado y demas actividades
necesarias para su ejecucion.

M2

1,21

$ 31.000,00

$ 37.510,00

36

Enchape pisos de barios, ceramica corona ref. Fortaleza Negro,
antideslizante, formaro 30 x 30, incluye elementos de pega y
emboquillado y demas actividades necesarias para su e
ejecucion., :

M2

7.17

$ 33.800,00

$ 242.346,00

37

Pintura epoxica+catalizador de primera cahdad color blanca;
incluye herramienta, andamio, mano de obra, paramurosy
bajo placa ;

M2

9,51

$.15.917,00

$ 151.370,67

38

Suministro e instalacion de marco y puerta en madera, disefio
similar al existente, medidas 0,90m*2, 23m para entrada
principal ;

TUN

1.00

$290.823,00

$ 290.823,00

39

Esmalte en madera llena dos caras:3 manos color similar al

paredes

40

existente, incluye marco, empapelado y prqtecciqn de pisosy |-

‘M2

4,42

$ 10.401,00

$45.972,42

Esmalte en lamina llena 3 manos para marcosy lelSlOnES de’
ventana existente, incluye empapelado dé vidrios Y. proteccion
de paredes

M2

$.9.387,00

$ 15.394,68

41

Suministro e instalacién de sanitario tipo corona, ref./Avanti,
Incluye griferia antibandalica y actividades necesarias para‘su
ejecucion.

$.603.000,00

$ 1.206.000,00

42

Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer tipo
corona. Incluye griferia antibandalica y actividades necesarias
para su ejecucion.

UN

1,00

$.240.700,00

$ 240.700,00

43

Suministro e instalacion de orinal tipo corona. Incluye griferia
antibandilica y actividades necesarias para su ejecucion.

UN

1,00

$ 260.000,00

$ 260.000,00

44

Suministro e instalacion de espejo para bano 4mm de 0,8*0,8
m. Incluye elementos de fijacion, mano de obra y herramienta
necesaria para su instalacion y buen funcionamiento

M2

0,64

$ 64.659,00

$41.381,76

45

Suministro e instalaci6n de divisiones de baiio, tipo socoda,
lamina C. R. Cal. 20, incluye puertas para barios, cerrojos para
estas, elementos de anclaje, bisagras, fallevas y demas
actividades necesarias para su ejecucion. Se debe dejar
levantada del piso 0,2m.

M2

10,61

$ 380.000,00

$ 4.031.800,00

BANO PROFESORES DE ENFERMERIA

$ 0,00

46

Demolicion de piso existente + mortero, incluye mano de obra
y herramienta

M2

10,32

$ 1.623,00

$16.749,36

47

Demolicion de enchape en paredes, incluye mano de obra,

herramienta y equipo

M2

17,23

$ 4.825,00

$83.134,75
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48 Demoilicion de pahiete en paredes, incluye mano de obra, M2 17,23 $ 3.250,00 $ 55.997,50
herramienta y equipo
49 | Demolicién de muro E=0,25m que divide unidades sanitarias, M2 6,35 $8.117,00 $51.542,95
incluye herramienta mano de obra
50 | Desmontey retiro de aparatos sanitarios y lavamanos, los UN 4,00 $ 15.367,00 $ 61.468,00

escombros deben ser conducidos a la escombrera municipal
autorizada por el ente competente

51 Desmonte de marcos y puertas existentes, incluye mano de M2 6,17 $ 6.175,00 $ 38.099,75
obra y herramienta
52 Desmonte de lamparas existentes, incluye andamio, mano de UN 1,00 $ 34.704,00 $ 34.704,00

obra y herramienta, deben ser entregadas a la unidad de
interventoria

53 | Construccion de meson en concreto de 2500 PSI, refuerzo en M2 0,83 $ 84.564,00 §70.188,12
varilla de 3/8" cada 15 cm en ambos sentidos, e = 0.08 m,
incluye actividades necesarias para su realizacion. Ancho 0.60
m. (meson para lavamanaos)

54 Muro en ladrillo tolete e=,25, para apoyo de meson de M2 3,57 $ 68.393,00 $ 244.163,01
lavamanos, y continuacion de division entre bario de
profesores y bario de estudiantes

55 Pariete liso muros 1:4 para muros de apoyo meson de M2 21,82 $13.416,00 $292.737,12
lavamanos, y continuacion de muro d|v1$or|o entre banos de
profesores y barios de estudiantes

56 | Alistado de piso promedio e=0,04m, incluye pendxentado ‘ [ FMZe . .010,32 $ 19.048,00 $196.575,36

57 Enchape meson de bario, incluye apoyos, faldon ysalplca :iero,‘? o M2 8,46 $74.350,00 $629.001,00
Porcelanato Sellado Negro 60 x 60, incluye bicelada, - R

elementos de pega y embogquillado y demas actividades .. -

necesarias para su ejecucion, {mesones para lavamanos banos

y bancas de vestier] .

58 Enchape paredes de barios nuevos, ceramica corona Pared - - M2 3 24,07 $37.682,00 $ 907.005,74
Joya Blanco formaro 25 x 43, incluye elementos de pegay
emboqu:llado y demas actividades necesarias para su
ejecucion.

59 Cenefa vertical enchape Corona formato.25:x 25 Lof.Yellow; M2 1,16 $ 31.000,00 $ 35.960,00
incluye material de pega y embogquillado y demas actividades
necesarias para su ejecucion.

60 Enchape pisos de barios, ceramica corona ref. Fortaleza Negro M2 10,32 :,$ 33.800,00 $ 348.816,00
antideslizante, formaro 30 x 30, incluye elementos depegay T oo

embogquillado y demas actividades necesarias para su
ejecucion. :

61 | Pintura epoxica+catalizador de primera calidad, colar blanca M2 28,651 :°§15.917,00 $ 456.022,05
incluye herramienta, andamio,'mano.de obra, para muros y :
bajo placa

62 Suministro e instalacion de marcoy ﬁ;ta en madera, diserio SEUN ; 1,00 $ 290.823,00 $ 290.823,00
similar al existente, medidas 0; 90m*2 23m para entrada :
principal

63 Esmalte en madera llena dos caras 3 manos color similar al B M2 4,42 $ 10.401,00 $45.972,42
existente, incluye marco, empapelado y pr'qte cion de pisosy : e
paredes . ' !

64 | Esmalte en lamina llena 3 manos para marcos y dmslones de M2 $9.387,00 $ 15.394,68
ventana existente, incluye empapelado de vidrios y proteccion i

de paredes

65 Suministro e instalacion de sanitario tipo corona; ref. Avanti. UN. oo
Incluye griferia antibandalica y actividades necesarias parasu b
ejecucion.

$ 603.000,00 $ 1.206.000,00

66 Suministro e instalacién de lavamanos de sobreponer tipo UN 1,00 $ 240.700,00 $ 240.700,00
corona. Incluye griferia antibandalica y actividades necesarias
para su ejecucién,

67 Lampara de 4 tubos 11W 60X60. (Incluye todos los elementos UN 1,00 $ 270.133,00 $270.133,00
riecesarios para su correcta instalacion y funcionamiento)
68 | Suministro e instalacion de interruptor sencills, incluye mano UN 1,00 $ 14.067,00 § 14.067,00
de obra y aparato

69 Suministro e instalacion de espejo para bafio 4mm de 1,2%0,8 M2 1,00 3 64.659,00 $ 64.659,00
m. Incluye elementos de fijacion, mano de obra y herramienta
necesaria para su instalacion y buen funcionamiento

70 Suministro e instalacién de divisiones de bario, tipo socoda, M2 9,14 $ 380.000,00 $ 3.473.200,00
lamina C. R. Cal. 20, incluye puertas para bafios, cerrojos para
estas, elementos de anclaje, blsagras, fallevas y demas
actividades necesarias para su ejecucion. Se debe dejar
levantada del piso 0,2m.

71 Suministro e instalacion de juego de 3 incrustaciones para JGO 1,00 $ 59.760,00 $ 59.760,00
bario en porcelana color blanco

R
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72 | Demolicion de piso existente + mortero, incluye mano de obra M2 9,53 $1.623,00 $ 15.467,19
y herramienta

73 Demolicion de enchape en paredes, incluye mano de obra, M2 15,79 $ 4.825,00 $76.186,75
herramienta y equipo

74 Demolicion de pariete en paredes, incluye mano de obra, M2 15,79 $ 3.250,00 $51.317,50
herramienta y equipo

75 Demolicién de muro E=0,25m que divide unidades sanitarias, M2 5,84 $8.117,00 $ 47.403,28
incluye herramienta mano de obra

76 Desmonte y retiro de aparatos sanitarios y lavamanos, los UN 4,00 $ 15.367,00 $61.468,00

escombros deben ser conducidos a la escombrera municipal
autorizada por el ente competente

77 | Desmonte de marcos y puertas existentes, incluye mano de M2 5,83 $ 6.175,00 $ 36.000,25
obra y herramienta
78 Desmonte de lamparas existentes, incluye andamio, mano de UN 1,00 $ 34.704,00 $ 34.704,00

obra y herramienta, deben ser entregadas a la unidad de
interventoria

79 Construccion de meson en concreto de 2500 PSI, refuerzo en M2 0,83 $ 84.564,00 $70.188,12
varilla de 3/8" cada 15 cm en ambos sentidos, e =.0.08 m,
incluye actividades necesarias para su reahzacnén. Ancho 0.60
m. {meson para lavamanos) £ ; :
80 | Muro en ladrillo tolete e=,25, para apoyo de mesorl de: ™ s T M2 T 1,58 $ 68.393,00 $ 108.060,94
lavamanos R e e vE O

81 Pariete liso muros 1:4 para muros de apoyo méson de”. . M2 : 9,50 $ 13.416,00 $127.452,00
lavamanaos, y continuacion de muro divisorio entre banos de

profesores y barios de estudiantes
82 | Alistado de piso promedio e=0,04m, incluye pendientado M2 9,53 $ 19.048,00 $181.527,44

83 | Enchape meson de bario, incluye apoyos; faldon y salpicadero,’ M 11,50 $ 74.350,00 $ 855.025,00
Porcelanato Sellado Negro 60 x 60, incluye bicelada; ‘

elementos de pega y emboquillado y demis actividades
necesarias para su ejecucion. {mesones para lavamanos barios
y bancas de vestier)

84 Enchape paredes de bafios nuevos, cerdmica cofona Pared M2 24,33 $ 37.682,00 $916.803,06

Joya Blanco formaro 25 x 43, incluye elementos de pega y :
emboqunllado y demas actividades necesarias para su
ejecucion.

85 Cenefa vertical enchape Corona formato 25 x 25 Lof Yellow, 1,21 +$31.000,00 $37.510,00
incluye material de pega y emboqulllado y demads actlvndades

necesarias para su ejecucion.

86 Enchape pisos de barios, ceramica corona ref. Fortaleza Negro; M2 9,53 $ 33.800,00 $ 322.114,00
antideslizante, formaro 30 x 30, incluye elementos de pegay
emboquillado y demas actlv:dades necesanas parasu - g
ejecucion, i

87 Pintura epoxica+catalizador de pnmerc calidad; color blanca . M2 19,44 $15.917,00 $ 309.426,48
incluye herramienta, andamio, mano de obra ., para muros y e
bajo placa

88 Suministro e instalacion de marco y puerta lera; dlseno
similar al existente, medidas 0,90m*2,23m para entrada
principal

$£.290.823,00 $ 290.823,00

89 Esmalte en madera llena dos caras 3 manos color similar al
existente, incluye marco, empapelado y proteccmn de pISDS y
paredes

$10.401,00 $45.972,42

90 Esmalte en lamina llena 3 manos para marcos y divisiones de M2 2,19 $9.387,00 $ 20.557,53
ventana existente, incluye empapelado de vidrios y proteccion
de paredes

21 Suministro e instalacion de sanitario tipo corona, ref. Avanti. UN 2,00 $ 603.000,00 $ 1.206.000,00
Incluye griferia antibandalica y actividades necesarias para su
ejecucion.

92 Suministro e instalacién de lavamanos de sobreponer tipo UN 1,00 $ 240.700,00 $ 240.700,00
corona. Incluye griferia antibandailica y actividades necesarias
para su ejecucion.

93 Lampara de 4 tubos 11W 60X60. (Incluye todos los elementos UN 1,00 $ 270.133,00 $ 270.133,00
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento)

94 | Suministro e instalacion de interruptor sencillo, incluye mano UN 1,00 $ 14.067,00 $ 14.067,00
de obra y aparato
95 Suministro e instalacion de espejo para bafio 4mm de 1,2*0,8 M2 1,00 $ 64.659,00 $ 64.659,00

m. Incluye elementos de fijacion, mano de obra y herramienta
necesaria para su instalacion y buen funcionamiento
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96 Suministro e instalacién de divisiones de bafio, tipo socoda, M2 9,14 $ 380.000,00 $ 3.473.200,00
lamina C. R. Cal. 20, incluye puertas para banos, cerrojos para
estas, elementos de anclaje, bisagras, fallevas y demas
actividades necesarias para su ejecucion. Se debe dejar
levantada del piso 0,2m.
97 Transporte de todos los escombros producto del presente M3/KM 4,38 $ 25.000,00 $ 109.500,00
proyecto incluye cargue, deben ser dirigidos a escombrera
muncipal autorizada por el ente Municipat {hasta 10 km}
98 Aseo general de todas los espacios a intervenir, incluye todos GL 1,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00
los elementos necesarios para su correcta realizacion
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 38.092.799,12
ADMINISTRACION {15%)} $5.713.919,87
IMPREVISTOS (5%) $ 1.904.639,96
UTILIDAD ({5%) $ 1.904.639,96
VALOR ANTES DEL IVA $47.615.998,90
IVA SOBRE LA UTILIDAD $ 304.742,39
VALOR TOTAL OBRA CIVIL - ; : $47.920.741,29
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&Jg&’? e MDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICZ

”M/mﬁ‘@ Tecnoldgica de Colombla Nit. 891.800.330
REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - mantenimiento

00102-2014-305-005912-00

Compromiso No 5912

t

Fecha 23 de diciembre de 2014

Contratos No.335 Vigencia 2014
Certificado No 3269 Vigencia 2014

Beneficiario ALFREDO VARGAS MARTINEZ
Centro Costo Decanatura de Ciencias de la Salud

Objeto ADECUACION DE BATERIAS SANITARIAS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS DE LA SALUD AHSR

Documento 74182148

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO ]RECURSO l CONCEPTO VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $47.920.741,29
| 3.3.73 30 ADM  Construccién y dotacion de mobiliario y equipos Facultad Ciencias de la Salud $47.920.741,29

/‘/w
JOSE WJLL]| 'A'ﬁEZQUITA ZARATE

:/ " N/A
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