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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

| CONTRATISTA: OMA 716185
ORIJETO “ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC SECCIONAL CHIQUINQUIRA",
VALOR: SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIETOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA
CORRIENTE [$65 °228.964)

PLAZO DE EIECUCION: NOVENTA [90) DIAS ALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2014

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.58. 20 ADM ADECUACON Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EN LA UPTCRP. CDPNo. 2125 DE 20714.

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagagica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de
2010y Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se lamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra;
y por la otra OMAR ORTIZ ORTIZ, como persona natural identificada con Nit. 716 1855; y quien para los efectos
del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, previo el agotamiento del procedimiento establecido en
el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del contrato;
hemos convenido celebrar CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes clausulas,
previa las siguientes consideraciones: 1). Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 01000 de
fecha Dieciseis {16) de Julio de 2014, suscrito por el decano de la facultad seccional Chiquinquira de la Uptc,
mediante procedimiento de Gestion de obra fisica solicita “ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL
EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC SECCIONAL CHIQUINQUIRA", 2). Que existe andlisis de conveniencia,
Justificacién y necesidad suscrito por decano de la facultad seccional Chiquinquira de la Uptc. 3). Que existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2125 de dieciocho (18) de julio de 2014. 4}. Que se llevé a cabo
Invitacion Privada No. 0082 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que
por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual
arrojo como resultado de evaluacién la adjudicacién al proponente OMAR ORTIZ ORTIZ, razén por la cual se
extendera documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que Ia
Resolucion 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de
contratacidn y de ordenacion del Gasto, preceptia en su articulo primero “Delegar en el Director Administrativo
de )a Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de la Universidad Pedagogica y
Tec;noldgica de Colombia, hasta la cuantia equivalenite a doscientos (200) Salarios Minimos legales Mensuales
Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos
en los estatutos de Contratacion Administrativa y Presupuestal de 1a Universidad”. 6). Que de conformidad con el
estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se
rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA. OBJETO. EI objeto del presente contrato es:
“ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC SECCIONAL
CHIQUINQUIRA', De acuerdo a la descripcién y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y
Requerimientos de la Invitacion Privada No. 082 de 2014 y en la propuesta, presentada el dia diecinueve (19) de
diciembre de 2014, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y
especificaciones de la segln se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA.
UPTC SECCIONAL CHIQUINQUIRA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA
UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la clausula
QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La
UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD
ADMINISTRATIVA 3.3.58. 20 ADM ADECUACON Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA UPTC
RP. CDP No. 2125 DE 20714. QUINTA. VALOR. SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIETOS VEINTIOCHO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($65 “228.964). Suma que se cancelara de ia
siguiente manera: a). Un 80% del valor total del contrato mediante maximo dos {2} actas parciales, segdn el
avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor
total del contrato, a la suscripcién del acta de liquidacién final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad
contratante. PARAGRAFQ. En el momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a
la Estampilia Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de contratos de
conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. NOVENTA (0] DIAS CALENDARIO, CONTADOS
A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS RESPECTIVAS POLIZAS ¥
GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. OBLIGACIONES SEPTIMA. A) Atender las solicitudes y
recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia (UPTC), por intermedio del
funcionario encargado de ejercer la supervision. B) Realizar el objeto del contrato sefialado dentro de la presente
invitacion privada dentro del plazo establecido con anterioridad y segun los parametros establecidos como
requisitos técnicos minimos segun el anexo 1. C). El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en
Seguridad y Salud en el trabajo, en caso de ocurrencia de siniestro por falta de cumplimiento de la norma, sera
responsabilidad del contratista los gastos que este genere. D). El proponente favorecido debe hacer entrega de
los planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de Ia
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liquidacion del contrato. E). La Universidad verificara el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y
Salud en el Trabajo y hara exigible en su momento el acatamiento de la misma. F). Prestar las garantias
requeridas en cada una de sus condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en Ia presente
invitacion. G). Presentar al momento de la liquidacion del contrato las certificaciones en que conste que se
encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de
Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales [ARL) y PARAFISCALES a que haya lugar. H). E sitio de obra se
debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser dispuestos por
el contratista en un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la alcaldia municipal, se exigira
la certificacion correspondiente por la unidad Interventora. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de
cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el
presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrolio de este
contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social {EPS, PENSIONES Y ARP), y
sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacién laboral con este
personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de suspension
del contrato, expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decision, el avance del contrato, el
estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension. Igualmente, se adoptaran las
medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la suspension y su
forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta sefalando fecha y forma de
reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual periodo al de Ia suspensién, dentro
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractuales.
PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA
UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo),
La Unidad de Interventoria exigira la ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el
parrafo final del inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En el presente
contrato se entendera incluida las multas determinadas y fijadas en la Resolucion No. 3641 de fecha once (11) de
Julio de 2014 “Por la cual se establece el procedimiento para la imposicion de sanciones y se serialan las causales
Y cuantias para hacer efectiva la cldusula de multas en los contratos celebrados por la Universidad' con el fin de
exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento
contractual total o parcial. La liquidacién de las multas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de
la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuard descontando el valor de las
mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas
dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto
administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de
cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA
PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus
obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento {20%)
sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra
hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin
perjuicio de la sancion moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA
UNIVERSIDAD la garantia Gnica que ampare los siguientes riesgos: A). Cumplimiento. Equivalente al veinte por
ciento (20%)] del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses
mas. B}. Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento {30%) del valor total del contrato, por
un término de cinco (5) aftos contados a partir del recibo final de la obra. C). Salarios y Prestaciones Sociales.
Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecucion y tres (3} anos mas. D).
De Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceros, equivalente a 200 SMLMV {Articulo 5.1.7.9. del
(Decreto 1510 de 2013] por el término de ejecucion del contrato. Las cudles seran aprobadas por la Universidad
por intermedio de la Direccién Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de
la Direccién Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion
Administrativa PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de
las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de
otorgamiento de las garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del
Jjuramento, el cual se entiende prestado con Ia firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las
inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no
encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no
podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucién del objeto contractual se solucionaran
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA_SEXTA.
VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademss de los requisitos propios de la contratacién entre
particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacién y registro presupuestal, a la sujecién de los pagos
segun la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario Gnico de contratacion, el pago del
impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA_SEPTIMA.
INTERPRETACION. Si durante la ejecucién del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a Ia paralizacion o a la afectacién grave del
servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo,
interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia.
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DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente
motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a} cuando las exigencias
del servicio lo requieran o la situacién de orden publico lo imponga, b] por muerte o incapacidad fisica
permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucion de Ia persona juridica del CONTRATISTA,
c) por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacién de pagos, concurso de
acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.
La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccion, control y vigilancia necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si
durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacién o la afectacién grave del objeto del mismo, fuere
necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA
UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO.
El contrato se entenderd terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las
obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del _contrato, segin
acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA.
CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podra declarar la
caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucién del contrato y evidencie que puede
conducir a su paralizacién, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara
por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA serad responsable por todas las actividades que
desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacién definitiva del mismo,
especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También sera
responsable por haber suministrado informacién falsa al contratar. 4. Afiliacién y pago de los aportes fiscales y
para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos
los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el
cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccién, todos y cada uno de los elementos descritos en la
clausula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. El INTERVENTOR en ejercicio de
sus funciones, esta autorizado para impartir instrucciones y érdenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle la
informacién que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercera las funciones aqui sehaladas
respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL
CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacin. El interventor no tendra autorizacion para exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle
obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades
que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra impartir instrucciones al
CONTRATISTA, que impliquen modificacién a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten
entre el interventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL
CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales
que no reunan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a
su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste
documento. Si EL. CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA
UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas
correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las muitas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO
1. Es entendido que la supervision, coordinacion, revisién y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor
no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y
con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo hubiere, Ia seguridad de la obra y cualquier defecto
o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la
ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desemperiara las
funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros: El
Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros
producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de
seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3.
Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos profesionales, el interventor debera
verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas sobre esta materia y hara las
observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a Ia oficina de salud ocupacional de la Universidad.
VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrolio del presente contrato, debera
cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier otro acto
vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan relacién con el
objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente
contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacion laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la
terminacion del presente contrato serd improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo.
VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes
documentos: aj Certificado de Disponibilidad No. 2125 de 2014. b] Propuesta presentada por OMAR ORTIZ
ORTIZ c] Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada No. 082 de 2014. e) todas las
actas que se produzcan durante la ejecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. Ei
presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA
UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA
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OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha venido
cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion
efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucién del contrato o a la fecha de su liquidacion
se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro {4} meses la UNIVERSIDAD dara aplicaciéon a Ia
clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las
modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara Ia
liquidacién de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION. Ei presente contrato se entenders perfeccionado con la firma de las partes, previo
acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado -
Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y ademas el cumplimiento de las siguientes
obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD ias garantias y
seguros de que trata este contrato. Para su ejecucion. Requiere 1) Aprobacién de las garantias exigidas. 2) Acta
de inicio de Ia obra. Para constancia se firma en Tunja a los Veintinueve ( 29) dias del mes de Diciembre de 2014.

LA UNIVERSIDAD,
D
PO PA MUNOZ FONSECA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC
EL CONTRATISTA,

OMAR ORTIZ ORTIZ, como persond p4turat-t@éntificada con Nit. 7161855

Vo.B°, (DIRECCION ADMINISTRATIVA)
REVISO: DR. FABIAN RICARDO MURILLO
ELABORO: ALEX EDUARDO ROJAS
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ANEXO No. 1 AL CONTRATO No. 341 de 2014

OBJETO: ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, UPTC SECCIONAL CHIQUINQUIRA

INVITACION PRIVADA No. 082 de 2014

DESCRIPCION

| UND | CANT | VR. UNITARIO |

VR. TOTAL

OBRAS PRELIMINARES

Desmonte de puertas metalicas, incluye retiro y disposicion final fuera de
los predios de la Universidad en sitio autorizado por el Ente Municipal
Competente.

M2

19.35

$6.100,00

$ 118.035,00

Demolicién de enchapes de pisos, incluye: redes hidraulicas y sanitarias,
mano de obra, equipo, actividades necesarias para su ejecucion y retiro
de escombros fuera de los predios de la Universidad en sitios
autorizados por el Ente Municipal Competente.

M2

60,60

$4.800,00

$ 290.880,00

1.3

Demolicién de enchapes e incrustaciones, de muros, incluye: equipo y
retiro de escombros fuera de los predios de la Universidad en sitios
autorizados por el Ente Municipal.

M2

155,00

$4.800,00

$ 744.000,00

1.4

Desmosnte de Aparatos (Sanitarios, Lavamanos y orinales), incluye:
aparatos, accesorios, tuberias de alimentacion y desague mano de obra
y actividades necesarias para su ejecucion, retiro y disposicion final de
escombros fuera de los predios de la Universidad, en sitios autorizados
por el Ente Municipal Competente.

UN

32,00

$5.250,00

$ 168.000,00

1.5

Demolicién de muros divisorios entre sanitarios, incluye mano de obra,
equipo y retiro de escombros fuera de los predios de la Universidad en
sitios autorizados por el Ente Municipal Competente. Espesor 12 cm
incluido enchape.

M2

29,50

$7.000,00

$ 206.500,00

1,6

Desmonte de lamparas fluorecentes en techo, incluye retiro y
disposicion final de escombros fuera de los predios de la Universidad en
sitio autorizado por el Ente Municipal Competente.

UN

6,00

$5.400,00

$ 32.400,00

OBRA CIVIL DE MANTENIMIENTO

2,1

Construccion de mesén en concreto de 3000 PSI, incluye refuerzo en
varilla de @ 3/8" @ 0.15 m en ambos sentidos, e = 0.08 m. {Ancho 0.60
m).

M2

4,95

$84.500,00

$418.275,00

2,2

Enchape mesones de barios, incluye faldon y salpicadero, Porcelanato
Sellado Negro 60 x 60, incluye bicelada, elementos de pega y
emboquillado y demas actividades necesarias para su ejecucion,

M2

7,60

$74.350,00

$ 565.060,00

23

Punto hidraulico para aparatos (Sanitarios, Lavamanos, Orinales y
Sifones) Tuberia y accesorios PVC de 1, 3/4" y 1/2", incluye limpiador y
soladura PVC, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su
ejecucion.

UN

30,00

$57.000,00

$ 1.710.000,00

24

Punto sanitario para aparatos (Sanitarios, Lavamanos, Orinales y
Sifones) Tuberia y accesorios PVC-Sanit de 2°, 3"y 4", incluye limpiador y
soladura PVC, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su
ejecucion.

UN

30,00

$82.300,00

$ 2.469.000,00

25

Excavacién manual para cajas de inspeccién y tuberias de conduccion,
incluye retiro y disposicion final de escombros fuera de los predios de la
Universidad, en sitio autorizado por el Ente Municipal Competente.

M3

6,50

$31.000,00

$ 201.500,00

2,6

Construccion caja de paso, 70 x 70 x 60 (verificar profundidad para
lograr desaguar), en tolete comun, base en grava, tapa en concreto
reforzado (3000 PSl), panetada interiormente mortero 1:4
impermeabilizado. Incluye marco y tapa, concreto reforzado, angulos de
anclaje y demas elementos y actividades para su realizacion.

UN

2,00

$286.400,00

$572.800,00

2,7

Suministro e instalacion de tuberia PVC sanit. Diamtero 4", incluye
accesorios y actividades necesarias para su ejecucion.

ML

24,50

$16.000,00

$ 392.000,00

2,8

Suministro e instalacién de tuberia PVC sanit. Diamtero 3", incluye
accesorios y actividades necesarias para su ejecucion.

ML

12,50

$15.750,00

$ 196.875,00

29

Suministro e instalacién de tuberia PVC sanit. Diamtero 2", incluye
accesorios y actividades necesarias para su ejecucion.

ML

36,00

$11.950,00

$430.200,00

2,10

Alistado en mortero 1:5, incluye pendientado, mano de obar material y
demas actividades necesarias para su ejecucion. Espesor promedio 4 cm.

M2

55,00

$16.050,00

$ 882.750,00
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2,11

Pariete en muros (donde se demuele el enchape), incluye materiales y
actividades necesarias para su gjecucion.

M2

125,00

$13.400,00

$ 1.675.000,00

2,12

Enchape para piso en ceramica antideslizante, Fortaleza Negro Corona,
de 30 x 30 cm, incluye: materiales de pega y emboquillado, mano de
obra, herramienta y equipo necesario para su ejecucion.

M2

55,00

$33.800,00

$ 1.859.000,00

Enchape de muros, ceramica corona Pared Joya Blanco formaro 25 x 43,
incluye elementos de pega y embogquillado y demas actividades
necesarias para su ejecucion.

M2

152,00

$17.900,00

$2.720.800,00

Cenefa vertical enchape Corona formato 25 x 25 Lof Yellow, incluye
material de pega y emboquillade y demas actividades necesarias para su
ejecucion.

M2

15,20

$31.000,00

$471.200,00

Suministro e instalacion de sanitarios Baltico tipo corona. Incluye griferia
antibandalica y actividades necesarias para su ejecucion.

UN

12,00

$603.000,00

$ 7.236.000,00

Suministro e instalacién de lavamanos de sobreponer tipo Marcella,
corona. Incluye griferia antibandalica y actividades necesarias para su
ejecucion.

UN

12,00

$240.700,00

$ 2.888.400,00

2,17

Suministro e instalacion de orinales tipo corona. Incluye griferia
antibandalica y actividades necesarias para su ejecucion.

UN

6,00

$260.000,00

$ 1.560.000,00

Suministro e instalacion de Espejos, e =5 mm, bicelado, incluye
elementos, mano de obra, materiales y equipo para su fijacion.

M2

10,00

$64.600,00

$ 646.000,00

Punto eléctrico PVC para interruptor sencillo, incluye tubo PVC de 1/2"
TP, conectores, caja rectangular, cableado en alambre de cobre No. 12
AWG, aparato, mano de obra, regatas y resanes, herramienta y demas
equipo necesario para su ejecucion.

UN

6,00

$92.600,00

$ 555.600,00

2,20

Punto eléctrico PVC para luminaria fluorecente 2x48’", incluye tubo PVC
de 1/2" TP, conectores, caja rectangular, cableado en alambre de cobre
No. 12 AWG, aparato, mano de obra, regatas y resanes, herramienta y
demas equipo necesario para su ejecucion.

unN

10,00

$92.600,00

$ 926.000,00

2,21

Punto eléctrico PVC para toma monofasica Tipo GFSI, incluye tubo PVC
de 1/2" TP, conectores, caja rectangular, cableado en alambre de cobre
No. 12 AWG, aparato, mano de obra, regatas y resanes, herramienta y
demds equipo necesario para su ejecucion.

UN

4,00

$92.600,00

$ 370.400,00

2,22

Suministro e instalacién de Division Metélica en Lamica C.R. Cal. 20, Tipo
Socoda, incluye anclajes en piso y muros, puertas con bisagras y fallebas,
mano de obra, equipo y herramienta necesaria para su instalacion,
pintura en esmalte color blanco. Para separacién de sanitarios. (h = 1.90
m).

M2

40,75

$430.000,00

$ 17.522.500,00

2,23

Suministro e instalacion de Division Metalica en Lamica C.R. Cal. 20, Tipo
Sacoda, incluye anclajes en piso y/o muros, mano de obra, equipo y
herramienta necesaria para su instalacion, pintura en esmalte color
blanco. Para separacion de orinales. {0.40 x 1.20 m)

M2

2,95

$430.000,00

$ 1.268.500,00

2,24

Mantenimiento de puertas de acceso principal a las baterias sanitarias,
incluye: haojas y marccos, lijado, enmasillado, pintura en esmalte (dos
manos), mano de obra y equipo para su realizacién. .

M2

12,40

$150.900,00

$ 1.871.160,00

2,25

Vinilo Tipo 2, tres manos, sobre pariete {parte superior del enchape,
hasta llegar al techo y/o cubierta), incluye resanes, material, mano de
obra, equipo y actividades necesarias para su ejecucion.

M2

85,25

$4.450,00

$ 379.362,50

2,26

Vinilo Tipo 2, tres manos, bajo techo {cielo raso y/o cubierta), incluye
resanes, material, mano de obra, equipo y actividades necesarias para su
ejecucion.

M2

56,50

$6.250,00

$ 353.125,00

2,27

Aseo general, incluye retiro y disposicion final de escombros fuera de los
predios de la Universidad, en sitio autorizado por el Ente Municipal
Competente.

GL

1,00

$150.000,00'

$ 150.000,00

COSTO DIRECTO TOTAL

$51.851.322,50

ADMINISTRACION

15%

$7.777.698,38

IMPREVISTOS

5%

$ 2.592.566,13

UTILIDAD

5%

$2.592.566,13

VALOR ANTES DEL IVA

$64.814.153,13

VA

16%

$414.810,58

VALOR TOTAL

$ 65.228.964,00




UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

, Nit. 891.800.330

CONTRATOS
Contrato de obra - mantenimiento
\. J
{ 3\
Contrato No. 34
Fecha 29 de diciembre de 2014
' o
I’IM “ || |’| Valor Total $65.228.964,00
IVA $414.810,58
00101-2014-233-000349-00 .
| Anticipo $0,00 )
e R
Contratista OMAR ORTIZ ORTIZ Nit. 7161855
Direccién CL73 A AESTE 1A 02
Ciudad TUNJA Teléfono 3103410421
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucion 90 Dias
Objeto General ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC SECCIONAL
CHIQUINQUIRA )
{ N\
Ordenador POLICARPA MUNOZ FONSECA Cédula 40013363
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ Cédula 46380159
\. v,

~— REFERENCIAS
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacion No.447 del 18 de julio de 2014 Modalidad Invitacion Privada
Plan de compras ltem No.61 "PROYECTOS DE INVERSION"

Certificado de disponibilidad No.2125 del 18 de julio de 2014

Acta de adjudicacion No.3231 del 29 de diciembre de 2014
Ejecutor Decanatura Facultad Seccional Chiquinquira
\

r—— VECTOR FISCAL

05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
09. Retencion en la fuente en el impuesto sobre las ventas.

11. Ventas régimen coman.

|_14. Informante de exogena.

~—  AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO RECURSO CONCEPTO VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $65.256.512,84
L 3.3.58 20 ADM  Adecuacion y Desarrollo de la Infraestructura Fisica en la UPTC RP $65.256.512,84
Pagos parciales B
~——— FORMA DE PAGO
ITEM | DESCRIPCION DE PAGO VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION ]
1 80% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES SEGUN AV/ $52.183.172,00 $0,00
2 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA SUSCRIPCION DELAGTA DE LIQUIDACION FINALY R $13.045.792,00 $0,00

APROBADO - 29 de diciembre de 2014
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UNIVERSIDAD PEDAGOGI

Nit. 891.800.330
CONTRATOS

Contrato de obra - mantenimiento

CAY TECNOLOGICA DE COLOMBIA

s \
Contrato No. 341
Fecha 29 de diciembre de 2014
|\||||| ” “ |’| Vator Tota PPy
IVA $414.810,58
00101-2014-233-000349-00 . .
| Anticipo $0,00
ITEMS )
[ITEM | DESCRIPCION IUN]DADI CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR
2.5.6 Mantenimiento, reparacion. modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. 65.228.964,00
1 ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO UN 1,00 $62.221.587,29 0% $62.221.587,29
ADMINISTRATIVO UPTC SECCIONAL CHIQUINQUIRA
2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1,00 $2.592.566,13 16% $3.007.376,71 |

%’OLICARPA MUNOZ F

Di?e\ctora Administrativa y Financiera
Direccién Administrativa y Financiera

APROBADO - 29 de diciembre de 2014

OMAR CR/ ZoRTZ™ 71’

c.C. 7161855  C

SlaFr

Elaboré: LBARRERAP
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r\> Universidad Pedagégica y Nit. 891.800.330 .
4,17” ﬂ\gv “Tecnoldgica de Colombia
REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

IQAD PEDAGOG|CA Y TECNOLOGICA DECOEGRIBIA

Contrato de obra - mantenimiento

Compromiso No 5948

|

Contratos No.341 Vigencia 2014
Certificado No 2125 Vigencia 2014

00102-2014-305-005948-00

Ill : Fecha 29 de diciembre de 2014

Beneficiario OMAR ORTIZ ORTIZ ‘ Documento 7161855
Centro Costo Decanatura Facultad Seccional Chiquinquira ‘ : '
Objeto ADECUACION DE LAS BATERIAS SANITARIAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UPTC
SECCIONAL CHIQUINQUIRA
——— AFECTACION PRESUPUESTAL N
RUBRO |RECURSO| CONCEPTO VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $65.228.964.00
| 3.3.58 20 ADM  Adecuacion y Desarrollo de la Infraestructura Fisica en la UPTC RP $65.228.964,00 J

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE
N/A

APROBADO - 29 de diciembre de 2014
Elaboré: JANDRADE
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