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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD FEDAGOGICA ¥ TECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSABLE: POLICATFA MUNOZ FONSECA : | CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVG
CONTRATISTA: -BEINCO RER SAS" 7] - .. - g o i o[ NIT. 900670368 -
OBJETO: "CONTRUCCION ESTRUCTURA DE CAPTACION DE AGUA SOBRE EL IO LA VEGA, PARA RIEGO DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJA®
VALOR: NOVENTA ¥ DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA ¥ UNO CON 907700 MONEDA CORRIENTE
{$92°770.971,90) | i :

PLAZO DE EIECUCION: CIENTO CINCUENTA | 150) DIAS CALENDARIC CONTADDS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD

VIGENCIA: 2015 : [ i :

RUBRO:; SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.58 30 ADM ADECUACION V DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA UPTC
RP3.3.58 40 ADM ADECUACION ¥ DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA UPTC RF COF NO. 5317 DE 2015

i

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayoar de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de, Tunja, en su condicion de Directora Administrativa y Financiera de Ja Universidad
Pedagdgica y Tecnolagica de Ct;:lnml;:i_a, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y
Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra BEINCO
R&R SAS, identificada con Nit. 900670368, sociedad: comercial constituida mediante Documento privada No.,
0000001 Constitutiva de Tunja del 25 de Octubre de 2013, inscrita el 30 de Octubre de 2013, bajo el namero
00022363 del Libro IX y la cual se encuentra representada legalmente por la sefiora ANA MARIA BENITEZ
CAMARGO, mayor:de edad, iqenﬂﬂcada con la cédula de ciudadania No. 33.376.474 ¥y quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL: CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA —
MANTENIMIENTO - SUIMINISTRO, consignado en las sigulentes clausuias, previa las siguientes consideraciones:1).
Que por razén de solicitud de:! Proyecto radicado bajo el No. 1891 de fecha Once {11) de Noviembre de 2015,
suscrito por la lefe de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad, mediante procedimiento de Gestion de obra
fisica solicita “CONTRUCCION ESTRUCTURA DE CAPTACION DE AGUA SOBRE EL RIC LA VEGA, PARA RIEGO DE [A
UPTC SEDE CENTRAL TUNJA".i 2). Que existe anpalisls'de conveniencia, justificacion y mecesidad suscrito por el
Decano de la Facultad de Cienicias Agropecuarias de la Universidad. 3. Que existe Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 5317 de Doce {12] de Noviembre de 2015. ). Que se {levd a cabo Invitacion Privada No. 100
Atendiendo las directrices fijadas en el Artfculo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato,
naturaleza y cuantia puede ser, adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como resultado de
evaluacién la adjudicacion al proponente BEINCO R&R SAS, razén por la cual se extendera documento contractual
con cargo al Certificado de Dispenibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolucion 1525 de fecha catorce {14]
de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratacion y de ardenacién del Gasta, preceptda en
su articuio primero; “Delegar err ef bikectar Administrativo de Ja Universidad, la facultad de celebrar contratos ¥
ordenacion de gasto de la Universidad Pedagégica Y Tecnoldgica de Colombia, hasta Iz cuantiz eguivalente a
doscientos (200} Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos, previo
cumplimiernto de Jos requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa ¥
FPresupuestal de fa Universidad”, ). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta
entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA.
OBJETO. El objeto del presente contrato es: “CONTRUCCION ESTRUCTURA DE CAPTACION DE AGUA SOBRE EL RIO
LA VEGA, FARA RIEGO DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNJUA”. De acuerdo a la descripcidn y especificaciones técnicas
que se establecen en las condicliones; y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 100 de 2015 y en la propuesta,
presentada el dia catorce (14) de Diciembre de 2015, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los
precios, cantidades, y especificaciones de la segiin se éstablece en Anexa No. T al presente contrato, SEGUNDA,
LUGAR DE | A OBRA. EDIFICIO CENTRAL SALON C 141, PRIMER PISO UPTC SEDE CENTRAL - TUNJA. TERCERA.
FRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA ise obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente
contrato, al precia global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrata, CUARTA. SUJECION DEL
PAGO A LAS APROPIACIONEs; PRESUPLIESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente
contrato con cargo al Rubro: PREDIOS UPTC SEDE CENTRAL, RIO LA VEGA SECTOR CANCHA DE FUTBOL No. 2.
QUINTA. VALOR. NOVENTA Y, DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON
90/100 MONEDA CORRIENTE ($92 "770.971,90). Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% del valor
total del contrato mediante méx:imo dos (2} actas parciales, segtin el avance de obra, debidamente certificadas por el
interventor del contrato b). Y el $aldo finat del 20% del valor total del contrato, a Ia suscripcion del acta de liquidacion
final y del recibo a satisfaccion |por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de [a
cuenta, le serd descontado el valar correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto ala
guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en Ia Ley 1106 de 2006.
SEXTA.PLAZO DE EJECUCION| CIENTO CINCUENTA {150/ DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL: ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA
UNIVERSIDAD. SEFTINIA OBLIGACIONES SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES A). Atender las solicitudes y
recomendaciones que realice ia Univérsidad Pedagagica y Tecnoldgica de Colombia [UPTC), por intermedio del
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funcionario encargado de ejercer la interventoria. B}. Reallzar el objeto del contrato sefalado dentro de Ia preserite
Invitacion privada dentro del pllazo establecido con anterioridad y segln los parametros establecidas como requisitos
técnicos minimos seguin ef anexo 1..C). La Universidad a través de la interventoria, verificara el cumplimiento de la
normatividad vigerite en Segurfdad y Salud en el Trabajo y hard exigible en su momento el acatamiento de la misma.
D). El proponente favorecido cllebe hacer entrega de fos planos record de las obras efecutadas, la no entrega de los
mismos generara retrocesos en el momento de la liquidacion del contrato. E). El sitio de obra se debe entregar en
perfecto estado de 'orden y limpleza, los escombros producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en un
lugar destinado para esta iat;mr. debidamente autorizado por la alcaldia municipal, se exigira la certificacion
correspondiente por [a lntequtorfa.fF]. El contratista implementara lo establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el
Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. G). EI
contratista contara.con el COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigia de la salud segtin
corresponda. De acuerdo a lo lestabilecido en el Decreto 1443 DE 2014, H). Con el fin de mejorar las condiciones
medio ambientales el Contratista aplicara lo contenido en la ISO 14001. En lo que tiene que ver con demostrar un
sdlido desempefio ambiental ll‘;ledialiflt:E el control de los impactos amblentaies de sus actividades. I}. A partir de la
fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo {Iniciacion, Construccion) el Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada una de los riesgos asociados a este Contrato, al igual gue respecto a los que logre
determinar, salvo los casos en) que expresamente se ha determinado lo contrarfo. En este sentido, el Contratista
asume los efectos derivados delos riesgos que se listan mas adelante de manera general, ademas de aquellos que se
desprendan de otras cldusulas ‘o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus DOCUMENOS
PRECONTRACTUALES EN LA PRESENTE INVITACION o que se deriven de la naturaleza de este Contrato., Por lo tanto,
no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el
Contratista y —consecuentemente- la UNIVERSIDAD no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece
garantia alguna al Contratista, (que permita efiminar o mitigar los efectos causados por ia ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho| reconecimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente
Contrato. J}. En el evento que len el desarrolfo del contrato se presenten obras o bienes cuya descripcién no esté
contemplada en el cuadro de cantidades de obra sefalado en el presente estudio y en la oferta seleccionada, o
cambio de especificaciones de ilas mismas, estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad perseguida por LA
UNIVERSIDAD con la celebracion de este contrato, EL CONTRATISTA presentara la correspondiente cotizacion, la
cual sera analizada por LA UNIH\IERS!QAD a través del interventor o el supervisor DEL CONTRATO y en caso de ser
aprabada por el Ordenador del Gasto, se suscribird el contrato adicional previa expedicion de la disponibilidad
presupuestal. K). EL. CONTRATISTA, como experto de negacio y como especialista, asumird los efectos econdmicos de
todos aquellos sucesos previsibles y ‘de narmal ocurrencia para las actividades que son objeto de Ia presente
contratacion, Por lo tanto, debera asumir los riesgas asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles,
asl mismo, asumird aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o juridica que tiene que
cumplir con determinadas cargas y deberes frente al:Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederdn
reclamaciones por hechos o cir¢unstancias imprevisibles. L). Presentar al momento de la liquidacién del contrata las
certificaciones en que conste que sé encuentra a PAZ ¥ SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al
sistema de salud (EPS}, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales {ARL} y los Aportes Parafiscales
{SENA, CAJA DE coMPENSAqON FAMILIAR E ICBF). M). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus
condiciones especificas y par cada uno de los riesgos determinados en Ia presente invitacion. N]. El contratista esta
en la obligacion de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la
Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para ia saiud, la seguridad o el ambiente. Asi
mismo, tomar todasilas medidas conducentes a evitar la contaminacion ambientai, la prevencion de riesgos durante
la efecucién de sus actividades: y cumplird con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo
aplicables. EI contratista no dejars: sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni
contaminara la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua, El incumplimiento de dicha normatividad acarreara a mas
de la multas establecidas en Ia Resolucién 3641 de 2014, las acciones legales a que hubiese Iugar, REQUISITOS DE
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debe reportar la ocurrencia de|accidentes amblentales en comités de obra o durante Ja ejecucién de la misma junto
con el plan de accién realizado. Asf mismo la evidencia del plan y desarrollo de capacitaciones amhientales. - Plan de
emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad seqtin la ubicacién de la obra, debe estar
articulado con el plan de emergencia de Seguridad y Salud en el trabajo. PARAGRAFO, EI incumplimiento total o
parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara acreedor at contratista de las multas estipuladas en el
presente contrato, OCTAVA. RIIESPO{\ISABILI‘DAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato
debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social {EPS, PENSIONES Y ARP}, y sera contratado
Y pagado por EL CONTRATISTA, por Jo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion iaborai con este personai. NOVENA.
SUSPENSION DEL 'CONTRATQ. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de suspension del contrato,
expresando con precision y clzliridad las causas y motivos de tal decisién, el avance del conirato, el estado de las
obras, bienes o seyvicios contratados y el término de la suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de
conservacion que sean pertine:ntes ¥ 5i es el caso, se convendran Jos costos de [a suspension y su forma de pago.
Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta sefalando fecha y forma de reanudacion del
contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en Igual perfodo al de Ia suspension, dentro de los 5 [cinco) dias
habiles siguientes. Si fuere necesarlo, se reprogramardn las actividades contractuales. PARAGRAFO, Las Actas de
Suspension y de Reiniciacin de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la
UNIDAD DE INTERVENTORIA {serin visadas por el Director Administrativo), La Unidad de interventoria exigira la
ampliacién de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final dei inciso segundo del articulo 26
del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En el presente contrato se entendera incluida las multas determinadas
y fijadas en la Resolucién No. 3641 de fecha once {11) de Julio de 2014 “Por I3 cual se establece ef procedimiento
para la imposicion de :ancione:: ¥ se sefalan las causales y cuantias para hacer efectiva la cldusula de multas en los
contratos celebrados por fa Universidad" con el fin de exigir al contratista la ejecucion idénea Yy oportuna del obijeto
contratado o de sancionar el in:cump:Iiirniento contractual total o parcial. La liquidacion de las multas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o; de recibo de 1a obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se
efectuara descontando el valor de Ias mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas
oportunamente o no sean pa;gadas ‘dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del CONTRATISTA, se
determinardn mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse
can cargo a la garantia de cumpliimiento, De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la camara de
comercio. DECIMA PRIMERA, PENAL PECUNIARIA, Si EL CONTRATISTA liegare a incumplir total ¢ parcialmente con
sus obligaciones, deberad pagaria titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento {20%}
sobre el valor total del conirato, con base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra
hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterlor suma se pagara sin perjuicio de
1a sancién moratoria por incumplimients. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10} dias hahiies
siguientes al recibo del contra;to, EL CONTRATISTA se: compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD Ia
garantia Gnica que ampare los siguientes riesgos: A). Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento {20%) del valor
del contrato, con una vigencia|igual al término de ejecucién del misma y cuatro {4] meses mas. B). Estabilidad y
Calidad de Ia Obra. quuivalentef al treinta por ciento {30%] del valor total del contrato, por un término de cinco {5]
anos contados a partir del recibo final de {a obra. C), Salarios y Prestaciones Soclales. Equivalente al veinte por ciento
{20%) del vaior del contrato por el término de ejecucién y tres (3) afios mas. D). De Responsabilidad Civil
Extracontractual, por darios a terceras, equivalente a 200 SMLMV por el término de ejecucion del contrato, Las cudles
seran aprobadas por la Universidad por intermedio de |a:Direccion Administrativa, Las cudles seran aprobadas por la
Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las cudles serdn aprobadas por la Universidad por
Intermedio de la ' Direccion |Administrativa.PARAGRAFQ. EL CONTRATISTA autoriza expresaments a LA
UNIVERSIDAD |:|Erragdesccnntarh:aI de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las
aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorragas y adiciones del valor asegurado.
DECIMA _TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso
dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucidn Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 20 10,
¥ no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no
podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Los conflictas que se sucedan durante la ejecucion del objete contractual se solucionaran
preferiblemente mediante Jos m:ecaniﬁrpos de arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ.
Los contratos que celelre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacién entre particulares,
estaran sujetos a losrequisitos de aprobacion y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segumn la suficiencia
de las respectivas aprapiacione$, publicacién en el diario dnico de contratacién, el pago del impuesto de timbre
nacienal cuando a este haya lugar y aprobacion de las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante I
ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones
que puedan conducir a la paralizacién o a la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto
contratado, LA UNIVERSIDAD, siino se I'agra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las
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estipulaciones o cldusulas objeto de la diferencia. . DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA
UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente mativado dispondra la terminacion anticipada del contrato en los
siguientes eventos: a] cuando fas exigencias def servicio lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga, b)

i

por muerte o incapacidad ffsica* permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona
Juridica del CONTRATISTA, c} por interdiccién judicial o declaracion de quiebra del CONTRATIST, A, d] por cesaclon de
pagus, concurso de acreedores o, embargos Judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el
cumplimiento def contrato, LaUNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccién, control y vigilancia necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del servicio. DECIMA NOVENA,
MOQDIFICACION. Si durante Ia e{]‘ecucjén del contrato y para evitar la paralizacian o Ia afectacion grave del objeto del
mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo,
LA UNIVERSIDAD @ mediante iactosf administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando ohlras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El
contrato se entender3 termipado§ normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplidc a cabalidad ias
ohiigaciones derivadas del misnlm y ademds se haya cumplido con Ia ejecucién del objeto del cantrato, segiin acta de
recibl a satisfaccion por parte de 1a Unidad de interventaria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD.
LA UNIVERSIDAD mediante ac#o administrativo debidamente motivado podra deciarar ia caducidad, si se llegare a
presentar alguno de los hechos constitutivos de Incumplimiento, de ias obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que
afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrate y evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA
UNIVERSIDAD por imedio de acto administrativa debidamente motivado lo dara por terminado y ordenard su
liquidacién en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPGNSAEBILIDAD DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA serd responsabie por ‘todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este
contrato, hasta la terminacién| y liquidacién definitiva' del mismo, especiaimente por: 1. Responsabilidad por el
trabajo. 2. Responsabilidad ant.:e terceros. 3. También sera responsable por haber suministrado infarmacion falsa al
contratar. 4. Afillacion y pago de los aportes fiscales ¥ para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA
TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa
comoa Interventor, & la UNIDAD! DE INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga
SUs veces, para que certifique el.cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccién, todas Y cada uno de los
elementos descritos en Ja clétijsula primera del presente contrato, quien no podrs delegar dicha funcion. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para impartir instrucciones y érdenes al CONTRATISTA,
asi como para exigirle Ia informacidn que considere necesaria. De igual manera el interventor gjercera las funciones
aqui senaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD,
empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacién. El interventor no tendra autorizacién para exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerie
obligaciones distintas a las aqui lestipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que
conforme al mismo, son de su cargo, par lo tanto. el supervisor tampoco podrd impartir instrucciones al
CONTRATISTA, que impliquen n?odiﬁ@:a’cién a los términos de éste contrato, Las diferencias que se presenten entre el
interventor y EL CONTRATISTA geran resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA,
sin perjuicio de las acciones de ley. El interventor rechazara todos aquelios trabajos o materiales que no reanan las
condiciones exigidas en los doctllmentos det contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y
modificaciones que! sean necesarios para el estricta cumplimienta de lo pactado en éste documento. Si EL
CONTRATISTA se niega a ejecutar los)cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por lintermedio de terceros, .cargando los gastos que estas carrecciones ocasionen al
-CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la
supervision, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el interventor no exime al CONTRATIST, A,
hi en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por
el manejo del anticipo si lo h:ubiere,f la sequridad de:la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma,
Corresponde al Interventor 1a coordinacion, fiscalizacién, supervision y revisién de Ia gjecucion del cantrato, para
que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempedard las funciones indicadas en el articulo
18 del Acuerdo 037 de 2001, PAIRAGRAFO Z. Remocidn de Escombros: El Interventor del contrato velara ¥ verificara
que el contratista desaloje correctamente los desechos Y éscombros producto de [a obra, dejando libre los lugares de
almacenamiento; asi:como el cu:mplinjignto de las normas de seguridad y prateccién Industrial de los trabajadores
que gjecuten el presente contrato. PARAGRAFG 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud acupacional y
riesgos profesionales, el interventor debers verificar que el coniratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las
normas sobre esta materia y har{é las§o_b_servaciones ¥ recomendaciones pertinentes y las infarmara a la oficina de
salud ocupacional dela Universlqad. V]GESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL. CONTRATISTA en desarrolio
del presente contrato, debers cumplir con todas ias leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos
@ cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma
tengan relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL, Con
ocasion del presente; contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en
consecuencia, a la terminacion del presente contrato serd improcedente cualquier reclamacion que liegaré a surgir
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sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los
siguientes documentos: a) Certiﬁcadd de Disponibilidad No. 5317 de 2015. b) Propuesta presentada por BEINCO R&R
5.A.S ¢} Calificaciones. d) Conditlzione.s ¥ Requerimientos de la Invitacion Privada No. 100 de 2015. e) todas las actas
que se produzcan durante la ejecucién dei contrato, VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente
contrato se regira por lo este;!blecigio en el Acuerdo: 074 de 2010 expedido por el Conscjo Superior de LA
UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA
OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE AFORTES PARAFISCALES, EI CONTRATISTA declara que ha wvenido
cancelando sus obligaciones c:on e@ Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e ICBF, por la que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
multas sucesivas hasta tanto se: dé el cumplimiento, previa verificacién de la mora mediante liquidacion efectuada
per la entidad administradora. Cuando durante la ejecucién del contrato o a la fecha de su fiquidacion se observe
persistencia de éste Incumpiimiento, por cuatro (4] meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la cldusula excepcional
de caducidad administrativa [Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA
NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Fara tales eféctos se realizari la liquidacién de acuerdo a los articulos 33
y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA, PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente
contrato se entenderd perfeccic-:nado; cton la firma de las partes, previo acuerdo sobre el ohjeto y la contraprestacion,
la expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de
1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo de Estado - Seccidn tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000)
y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNJVERSIDAD las garantias y sequros de que trata este contrato. Para su ejecucion, Requiere 1)
Aprobacion de las garantias exigidas: 2} Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Dieciacho
{18} dias del mes de Diciembre de 2015.

LA UNIVERSIDAD, ,/L/J/f* &‘\

| POLICARPA MUNOZ FONSECA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC

s

: BEINCO R&R SAS, identificada con Nit, 900670368
Representante legal ANA MARIA BENITEZ CAMARGO, C.C. No. 33.376.474

EL CONTRATISTA,

Ve.Bo. [DIRECCION ADMINISTRATIVA) P
REVISO: FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO/FABIAN RICARDO MURILLO
EEABORO: ALEX EDUARDO ROJAS :
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CONTRATO DE OBRA — MANTEN!M!ENTD L SUMINISTRO Np. 285 DE 2015, SUSCRITD
ENTRE LA MNIVEE.SIDAD PEBAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y
| BEINCO RER SAS NIT. 90067026E

b | cAnTiDAD

OBRA CIVIL
1 Campamento 18 m2 UM 1,00 $1.530.737,00 $1.530.737,00
2 Bocatoma
2,1 Localizacién y replanteo : M2 21,00 $3.543,00 $74.403,00
2,2 Descapote manuaj y retiro de es camhrns fuera de los predios de [a Pl

Universldad cn sitia autorizada parla entidad competente, M2 &70 §6.066.00 $28.51020
2,3 Desvio del cauce | LN 1.00 $392.656,00 $392.656,00
2,4 | Excavacién de varfas sin claslrcar en himedo, lncluyc retiro de

escombros fuers de Ios predios de la Universidad: en  sitio M3 24,70 $57.607,00 | $1.422,89290

autgrizado por 1a entidad competente,
2,5 Demaolicion de estructuras en concreto, existentes, M3 2,22 $184.252,00 $409.039,44
2,6 Base en recebo compactado al 95% del proctor estindar, cspesor M3 5.50 $49.297.00 $271.133.,50

promedio’20 cm. o : ’ i T
2,7 Base concreto pobre 2000 psi : : M3 1.05 $304.968,00 $320.216,90
2.8 Concretn : para astructumsg /4000 PSI, premezclado e M3 7.06 $808.125,00 $5.705.362.50

impermeabitizado, ! L : ‘ M I
2,9 Acero de refuerzo fy 420 Mpa, figurado y amarrado, Kg 290,41 $3.077,00 $3.047.491,57
3 Cémara de recoleccion ; 50,00
ER Localizacién y replanten i : Mz 7.80 $3.543,00 $27.635,40
3.2 Descapote manual y retiro de o_scamhrns fuera de los predios dela

Universidad en sitio autorizado par Iz entidad competente. M2 3.00 $6.066,00 $18.196,00
33 Excavaclén de vardas sin clasificar, Incluye retiro de escombros

fuera de los predios de la Unlvetsldad en sitio autorizado por la M3 7.68 $48.652,00 $373.647,36

entidad competente. i !
EX] Base en recebn l:nrnpactado al 95% del prnctor esténdar espesar M3 2,50 $49.297,00 $123,243,50

promedio 20 cm, ! :
3,5 | Base concrata pohre 2000 psi M3 0,13 $304.968,00 $39.645,84
EX] Concreto . para estru"turas 4000 Psl, premezcladu e

imparmeabilizado. M3 £,59 $808.125,00 $5.325.543,75
3,7 Acero de refuerzo fy 420 Mpa, ﬁgurada y amamrado. [[4:] 994,75 $3.077.00 $3.066,999,75
4 Tanque Regulador ! : $0,00
4,1 Locatizacién y replanteo | i : M2 29,00 $3.543,00 $102,747,00
1.2 Descapote manual y retiro de escumbrus fuera de los predios de la

Universidad en sifo autorizada poria entidad competente, M2 29.00 $6.066,00 §175.914,00
43 Excavaclén de varfas siny clasificar, incluye retifo de escombros

fuera de los predios de Ja Universldad en sitlo autnrlzado por la M3 25,00 $48.652,00 [ $4.621.940,00

entidad competente. i
4.4 Base en recebo :ampactado al 95% del proctor ut:—indar, espeser M3 7.70 $49.297.00 $379.586,90

protmedio 20 cm.
4.5 Base concreto pobre E=0. BS mts. 2000 psi : M3 0,28 $304.968,00 $85.391,04
4.6 Concretn : para estructuras 4000 PSl,  premezclado e

impermeabilizado. ! : M3 16,98 $808.125,00 | $13.721.962,50
3,7 Acero de refuerzq fy 420 Mpa, figuraduy amarrada. Kg 2577,35 $3.077,00 $7,930.505,95
5 Cascta de Bombeo | : 50,00
5,1 Localizacion y replanteo | [E [¥] 6,25 $3.543,00 $22.14375
5,2 Descapote:manual y retiro de v_scr.\mhrus fuera de los pn:dios de la

Universidad en sitio autarfzado porla entidad competente. 2 6.25 $6.066.00 $37.912.50
X Excavaclén de varias sin’ clasificar, incluye retire de escambros

fuera de los predlos de Ia Unlversldad en sitio autorizado por la M3 8,75 $48.647,00 §425.661,25

entidad competente. !
5,4 Base concreto pobre E=0.05 mts, ZUOD psl M3 0,31 $304.968,00 $94.540,08
55 | Concreto para astructumsliﬂnu PSI [Vlgas de clmenta:!én ¥ aéreas,

placas y colurmnas). | M3 2,63 $339,723,00 $893.471,49
5.6 Acero de refuerzo fy 420 Mpa, ﬁgurado y amarrado, Kg 380,31 $3.077,00 3117021287
57 Muro en tolete comin, e= =0.25m. Inchiye mortero de pega, ¥ demas

actividades necesarias para su realizacian. M2 5,00 $74.599.00 $1.864.975,00
5.8 Suministro e Instatacion de ventanera en lamina Callhrc 18 inc

Anticarrosive M2 1.75 $109,930,00 $192.377,50
59 Suministro e Instalacion de pueua en ldmlna C.R. Cal, IB Incluye

Anticormsive tres manos, mz 2,00 $329.235,00 $658.472,00
5,10 | Pafete 1:4, pam muros ln:luyc filos, dilataciornes y demas

actividades necesarias pam su ejecicon, m2 506,00 $14.632,00 $731.600,00
511 } Vinilo sobre pancte sobre muros, [v{lnfln tipo 1) tras manos, color a

convenir con interventoria. : M2 s0.00 §4.860.00 §243.000,00
5.12 | Vinllo sobre pancte bajo placa, (vlnllo tlpu 1] tres manos, color a ;

convenir con interventorla) M2 5,00 §12.888,00 $64.440,00
[ Prayecto Eléctrice ] P
&,1 Poste en ferroconcreto, 8 m, tipo: lfnea incluye apertura de hueco.

incado, plnmada y vestida de estmctum. uN 1.00 $763.512,00 $762.512,00
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CONTRATD DE oam MANTENIMIENTD . SUMINISTRD Np, 285 BE 2015, SUSCRITD
ENT‘R’_E LA MNIVE‘ESIDAD PEDAC]DC‘lM Y 'I'EGNOLDC.]IM DE COLOMBIA Y
BEINCD EEE.SAS NlTjDDé}’-OSéE

Linea triﬁiar en cabje No. 2 ACSl;! :

6.2 ML 160,00 $10.904,00 | $1.744.640,00
6,3 [ Acometida trifilar suhten:inea, incluye bafarte HG 1-1/2", tuberia
PVC y accesorios 1-i/2" tipo \pesado, excavaclén y rellerm de ML 12,00 $59.988,00 $719.856,00
zanjas. Alambrado 4 No, & AWG-THHN
6,4 Sumlnistro & lnstala:lnn de prlero para 12 Clrcultos Incluye UN 1.00 $321.301.00 $321.301,00
protecciones, segun disefo. ; !
8,5 Suministré e instalacldn tablero dc control, incluye Reles y Sensores UN 1.00 $632.620,00 $632.620,00
de mercurio. {Ver Plano Elcctricol ! !
6,6 | Construccion de polo 2 Herra en varllla de Cobre do 5/8°x 2,40 m,
Incluye preparacidn del terrerln con hidrosolta y carhdn, soldadura
wtutgrmr;calz canductor en Cabre No. 8 AW/G. deemas clementas y LN 100 $269.146,00 §269.146,00
actividades necesarias para su realizacion,
6,7 Salida toma completa EMT. UN 2,00 3101.080,00 $202,160,00
6,8 Salida tampara completa EMT. UN 1.00 $101.080,00 $101.080,010
5,9 | Salida Trifasica para conectar Bomba de 6.5 HP UN 1,00 $217.422,00 §217.422,00
6,10 é:a:li'rd]a manafasica para :one:tar:bnmba sumergible, [Sallda tipo UN 100 $101.080,00 $101.080,00
7 Proyecto Hidraulico ! 50,00
71 Rejilla metatica de 0. 45X3.00, en platinas de 1/4X2"se; arad'as 3
F nfs Sabre anats e 3o © " / p un 1,00 $305,402,00|  $305.403,00
7.2 Compuerta metdlica deslizante de 6" X3,00 m dc vastago | UN 1,00 $2.716,837,00 $2.716.037,00
7.3 | Tuberla aduccion PVC - 67RDE 26 ; ML 3,00 $71.213,00 $213.639,00
7.4 | Escalerillas de acceso variila de 17 UN 10,00 $6.540,00 $65.400,00
7.5 Cadena dé 5/156" pulida ylGalvanizada ML 5,00 $10.905,00 $54.525,00
7.6 Tuberla de descarga 3° RDE 41 ML 12,00 $14.980,00 $179.760,00
7,7 Adaptadar macho PVE 37 UnN 2,00 $16.360,00 $32.720,00
7.8 Codo de 90'X3" HG un 1,00 $21.815,00 $21.815,00
7,9 Unién Universal de 37 HG] UN 1,00 $65.443,00 $65.443,00
7.10 | Niple HG 3" L= 0.40m roscado UN 1.00 $19.631,00 $19.631,00
7,11 | Codo PVC'de 45'X 3° ] UN 1,00 $30.541,00 $30.541,00
7,12 | Codo de 20°X3" PVC i LN 2,00 $32.721,00 $65.442,00
7.13 | Tuberia de rebose PVC 3" rde 41 R ML 54,00 $14.979,00 $808.866,00
7,14 | Niples de 4" HG, L=0.20, rbscados : LN 4,00 $17.452,00 $69.808,00
7.15 | Codo de 90°X4" HG [ : UN 4,00 $39.267,00 $157.068,00
7,16 | Tapa en lamina alfajor de 0.60X0.60, sobre dngulo de | 1/2K1/47 UN 2,00 $98.165,00 $196.330,00
7,17 | MacromedIidor de 3" il : UN 1.00 $959.848,00 $959.848,00
7.18 :;;I]::r;aafle_ succion{manguera agr'imla Rexible y refuerzo espiral uN 5.00 $27.268,00 $134.340,00
al,. i H .
7.19 | Acoples rapidos manguera, 3 UN 2,00 $16.360,00 $32.720,00
7,20 | Reja coladera 3° UnN 1,00 $436.294,00 $436.294,00
7,21 | Tuberia de descarga 3" RDE 41 Mi. 30,00 514.979,00 $449,370,00
7,22 ] Valvula cheque de 3* UN 1,00 $5979.905,00 $599.905,00
7.23 | Valvula mariposa do 37 UnN 1.00 $261,774,00 $261,774,00
7.24 | Viga el con patin i ML 2,00 $654,439,00 $1,308.878,00
8 Aseo de entrega y retiro di descchos GL 1,00 $499.99%.00 $499.999,00
COSTO DIRECTO | §70.355.382,94
ADMINISTRACION 159 $10.553.307.44
IMPREVISTOS 50 $3.517.769,15
UTILIDAD | 5% $3.517.769,15
VALOR ANTES DEL (VA $87.944,228,68
VA SOBRE LA UTILIDAD 16% $562.843,06
TOTAL OBRA CiVIL $86.507.071,74
COMFPRA DE EQUIPQS i
7 i;’:‘:g';"ggg‘;tg':&égi o ;ﬁ';g‘;f’;’;‘m’tf'“’em“ deMotabomba | 1.00 | $1.837.888,00| $1.837.888,00
L
T “’“‘a | v | a0 | sesremon| siavasmao
COSTO DI'RECI'O i $3.675.776,00
VA i T80 $588.124,16
TOTAL COMPRA DE EQIJJFO $4.263.900,14
TOTAL OBRA Ch/iL i $88.507.071,74
TOTAL COMPRA DE EGUIRO $4.263.900,15
TOTAL PROYECTO i $92.770.971,90
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