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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA|YTECNOLOGICA DE COLOMBIA
RESPONSASLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA || | CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: GRUPO SIA CONSTRUCTORESSA.S - i~ oo e s | \IT. 900586768
OBIETQ: "ADECUACION SALAS DE PROFESORES M201 ¥ M205 EN EL EDIFICIO DE MATEMATICAS DE LA UPTC SEDE CENTRAL TUNIA -
VALOR: CUARENTA ¥ SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA ¥ CINCO MIE CIENTO SETENTA ¥ NLEVE PESOS CON 817100 {397 ‘835, 179,81}
PLAZO DE EIECUCION: CUARENTA ¥ CINCO 45] DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD
VIGENCIA: 2015 B
RUBRO: SECCION 0107 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.]. 1 30 ADM COMPRA DE EGUIPO 1.2.2.1 30 ADM MANTENIMIENTO, COP NO. 5319 DE
2015 i

‘ . g
Entre los suscritos POLICARPA MUNIQZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja[i,gen su condicion de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagdgica y Tecnolbgica de Colomt?iq, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 ¥y
Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por Ia otra GRUPO SIA
CONSTRUCTORES SAS, identificada lc:on Nit. 900686768, sociedad comercial constituida mediante Documento
privado Constitutiva de Tunja del 24 ;de Diciembre de 2013, inscrita el 30 de Diciembre de 2013, bajo el nomero
00022532 del Libro IX y 12 cual se encuentra representada legaimente por la Ingeniera  LAURA LIZETH LACHE,
mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania No. 1.049.614.691 de Tunija ¥ quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenide celebrar ef presente CONTRATO DE OBRA -
MANTENIMIENTO - SUMINISTRO, co éignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones:1).
Que por razén de solicitud del Proyecto radicada bajo el No. 1904 de fecha Trece {13) de Noviembre de 2015,
suscrito por el Director de la Escuela d;e Matematicas de la Uptc, mediante procedimiento de Gestién de obra fisica
solicita "ADECUACION SALAS DE PROFESORES M201 Y M205 EN EL EDIFICIO DE MATEMATICAS DE LA UPTC SEDE
CENTRAL TUNJA" 2). Que existe an:a'!isis de convenlencia, justificacion y necesidad suscrito por el Director de Ia
Escuela de Matematicas de la Uptc. 3)..Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5319 de doce {12)
de Noviembre de 2015. 4). Que se Ilevé a cabo Invitacién Privada No. 101 Atendiendo las directrices fijadas en el
Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010| ya que por el tipe de contrato, naturaleza Y cuantia puede ser adjudicado por
dicha modalidad; procedimiento en c'u;al arrojo como resultade de evaluacion la adjudicacion al proponente GRUPO
SIA CONSTRUCTORES SAS, razén por Ia cual se extendera documento contractual con carge al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal relacionade. 5). Que la Resolucién 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por
medio de la cual se delega |a facultaq ‘Ede contratacion y de ordenacién del Gasto, preceptia en su articulo primero
“Delegar err ef DirectarAdminis‘a’ativp_?de Ia Universidad, fa facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de
{3 Universidad Pedagdgica y Tecnolld‘_é;ica de Colombia, hasta la cuantia equivalente a doscientos {200} Salarios
Minimos legales Mensuales \igentes y fiquidacion de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y
procedimientos exigidos en los estatz'fr;a: de Contratacion Administrativa y Presupuestal de la Universidad”. 6). Que
de confarmidad con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta entidad: se procede a celebrar el presente
contrato, el cual se rige en especial por las siguientes cidusulas: PRIMERA, OEIETO. E| objeto del presente contrato
es: "ADECUACION SALAS DE FROFESORES M291 ¥ M205 EN EL EDIFICIO DE MATEMATICAS DE LA UFTC SEDE
CENTRAL TUNJA™. De acuerdo a la deiscripcién y especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y
Requerimientos de la invitacién Frivan':l% No. 101 de 2015 y en la propuesta, presentada el dia Lunes catorce {14) de
Diciembre de 2015, Ia cual hace pﬁaljte integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, Yy
especificaciones de la segtn se estat::léce': en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA.
SEGUNDO PISO EDIFICIO DE MATEMATICAS LIPTC SEDE CENTRAL TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL
CONTRATISTA se ohliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global
que se establece en la cliusula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. L'.'a_g UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo
al Rubre: SECCION 0107 UNIDAD HPMINIITI?ATIVA L.2.1.1 30 ADM COMFRA DE EQUIPC 1.2.2.1 30 ADM
MANTENIMIENTO. CDF  NO. 5319 !QE 2015, QUINTA. VALOR, CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SETZ-‘I\IITﬂ Y NUEVE PESOS CON 81/100 {§47 "835.179,81/. Suma que se cancelara de
la sigufente manera: a}. Un 80% del valor total del contrato mediante maximo dos {2] actas parciales, seqiin el avance
de obra, debidamente certificadas par el interventor del contrato b}. Y ei saldo final del 20% del valor total del
contrato, a la suscripcion del acta de liquidacién final y del recibo a satisfaccion por parte de Ia entidad contratante,
PARAGRAFO. En el momento del pag'oEde la cuenta, le serd descontado el valor correspondiente a la Estampilta Pro
UPTC y ademds del denominada impuesto a la guerra apiicable para este tipo de contratos de conformidad con lo
establecido en la Ley 1106 de 2006. ISEXTA.PLAZO DE EIECUCION CUARENTA ¥ CINCO (45} DIAS CALENDARIO
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS
REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.| SEPTIMA OBLIGACIONES SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES A). Atender
ias salicitudes y recomendaciones que! realice la Universidad Pedagogica y Tecnolégica de Colombia {UPTC), por
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intermedio del funcionario encargado de ejercer la interventorfa. B). Realizar el objeto del contrato sefalado dentro
de la presente invitacién privada dentro del plazo establecido con anterfaridad y segun los parametros establecidas
como requisitos técnicos minimos selg:ﬂn el anexo 1. C). La Universidad a través de la interventorla, verificara el
cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad 'y Salud en el Trabajo y hara exigible en su momento el
acatamiento de la misma, D). El prdpéonente favorecido debe hacer entrega de los planos record de las obras
ejecutadas, la no entrega de los mlsmlo§ generara retrocesos en el momento de la liquidacian del contrato. E). Ef sitio
de obra se debe entregar en perfer.;tg estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser
dispuestos por el contratista en ur| lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por ia aicaldia
municipal, se exigird la certificacion carrespondiente por la Interventoria. F). El contratista implementara (o
establecido en la Ley 1562 de 2012, yjen el Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestién de
Sequridad y Salud en el Trabajo. GJ. El _;contratista contara can el COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo o Vigia de Ia salud segiin ctl:n';respanda. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1443 DE 2014. H). Con el
fin de mejorar las condiciores medio ambientales el Contratista aplicara lo contenido en la ISO 14001. En o que
tiene que ver con demostrar un sdlido desempeiio ambiental mediante el control de los impactos ambientales de sus
actividades. 1). A partir de la fecha de suscripcidn del Contrato y en todas las etapas del mismo {Iniciacidn,
Construccion) el Contratista asume los efectos derivados de todas y cada uno de los riesgos asociados a este
Contrato, al igual que respecto a los qu'{z logre determinar, salva los casos en que expresamente se ha determinado lo
ctontrario. En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan mas adelante de
manera general, ademas de aquellosl {:iue se desprendan de otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus
anexos y sus DOCUMENQOS PRECONTQACT UALES EN LA PRESENTE INVITACION o que se deriven de ia naturaleza
de este Contrato. Por lo tanto, no prcl:r;'eederén reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los
riesgos asumidos por el Contratista y, —consecuentemente- la UNIVERSIDAD no hara reconocimienta alguno, ni se
entendera que ofrece garantia algurlne'l; al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la
ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho:reconocimiento o garantia se encuentren expresamente
pactados en el presente Contrata. Jj. fIEn el eventa que en &l desarrollo del contrato se presenten obras o bienes cuya
descripcion no esté contemplada en el cuadro de cantidades de obra sefialado en el presente estudio y en la oferta
seleccionada, o cambio de especiﬁca&;ianes de las mismas, estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad
perseguida por LA UNIVERSIDAD con la celebracién de este contrato, EL. CONTRATISTA presentara la
correspondiente cotizacion, a cual se:'-:ziE analizada por LA UNIVERSIDAD a través del interventor o el supervisor DEL
CONTRATO y en caso de ser aprobiaga por el Ordenador del Gasto, se suscribira el contrato adicional previa
expedicion de la disponibilidad presupuestal. KK). EL CONTRATISTA, como experto de negacio y como especialista,
asumira los efectos economicos de toqc;s aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que
son ohjeto de la presente contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asoclados a su tipo de actividad
ordinaria que sean previsibles, asi mismo, asumira aquetlos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona
natural o juridica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En
cansecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles. L). Presentar al momento de
Ia liquidacién del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a FPAZ Y SALVO en el pago de los

aportes de las obligaciones al sistema tide salud (EF5), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales
{ARL) y los Aportes Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR E ICBF). M). Prestar las garantfas
requeridas en cada una de sus condicie:mes especlficas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente
invitacién. N). El contratista estd en la io_bligacic'm de cumplir con los criterfos ambientales y de seguridad y salud en el
trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la
seguridad o el ambiente. Asi mismo, {&mar todas las medidas conducentes a evitar [a contaminacién ambiental, [a
prevericidn de riesgos durante la ejézéucién de sus actividades y cumplird con todas las leyes ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo aplicables. El contratista no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna
o salud humana, ni contaminara Ia atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua. Et incumplimiento de dicha
normatividad acarreara a mas de la rr;u.?ftas establecidas en la Resolucion 3641 de 2014, las acciones legales a que
hubiese lugar. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO Y GESTION AMBIENTAL:
Se revisara que en la carta de presentacion de la propuesta se registre [a intencién y compromiso para la elatioracion
de los siguientes documentas, los cuales deben ser entregados en el Comité Pre-construccién: A). SEGURIDAD Y
SALUD EN FL TRABAJO: - Sistema de|Gestion de Seguridad ¥ Sailud en el trabajo: el cumplimiento del desarrollo e
implementacién del sistema, debera tener la evidencia de la ejecucion del mismo, la cual se debe entregar en comités
de obra junto con los reportes de acéiéientes de trabajo {accidentes y plan de accion), o durante la ejecucion del
proyecto. - Matriz de identificacién H_é: pefigros, valaracion de riesgos y determinacion de controles: debe ser
actualizada segtin el avance y desarréllo de [a obra. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, - Comité
paritario de Seqguridad y Salud en ei tg-abajo o Vigia de la Salud seglin corresponda: se debe allegar el acta de
conformacion del comité. - Plan de emergencia; se debe disefiar teniendo en cuenta el plan de emergencia de la
Universidad segtin la ubicacion de lalqbra. - Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo. GESTION
AMBIENTAL: - Matriz de aspectas e impactos ambientales: debe ser actualizada seqin el avance y desarrollo de la
obra - Pragramas ambientales segin los impactos mas significativos valorados en la matriz: deben ser actualizados 3
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medida que se desarrolle [a obra, se @ebe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de obra o
durante la ejecucidn de la mismajunltg con el plan de accidn realizado, Asi mismo la evidencia del plan y desarrollo
de capacitaciones ambientales. - Plan ‘de emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad
seqiin la ubicacidn de la obra, debe estar articulado con el plan de emergencia de Sequridad y Salud en el trabajo.
PARAGRAFO. EI incumplimiento totallo parcial de cualquiera de las ohligaciones aqui estipuladas hara acreedor al
contratista de las multas estipuladas én el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. EI personal
hecesario para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad
Social [EPS, PENSIONES Y ARP}, y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no
tendra relacion laboral con este FEI'SDI;'TaJ. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de
fuerza mayor o caso fortuito debldamente comprobadas, previa justificacian, la Universidad y el Contratista
suscribirdn un acta de suspension de| contrato, expresando con precisidn y claridad las causas y motives de tal
decision, el avance del contrato, el esltrgldo de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension.
Igualmente, se adoptarin las medidas de conservacién que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos
de la suspension y su forma de pago. Superadas las causas de Ia suspension, las partes suscribiran un acta senalando
fecha y forma de reanudacion del contrato. El Coritratista debera ampliar las garantias en iqual periodo al de I3
suspension, dentro de los 5 [cinco) dias hdbiles sigulentes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades
contractuales. PARAGRAFO. Las Aclasfde Suspension y de Reiniciacion de obra, serdn suscritas por el CONTRATISTA
y LA UNIVERSIDAD, por Intermec::ﬁ_p de Iz UNIDAD DE INTERVENTORIA (serdn visadas por el Director
Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad
con el parrafo final del Inciso segundd del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS, En el presente
cantrato se entendera incluida las multas determinadas Yy fijadas en la Resolucién No. 3541 de fecha once (11) de
Julio de 2014 "Por Iz cual se e:tablecéé el procedimienta para la imposicion de sanciones ¥ se sefialan las causales y
cuantias para hacer efectiva 1a eldusu) a3 de multas en los contratos celebrados por la Universidad™ con el fin de exigir
al contratista la ejecucion idénea y clpp;ortuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento contractual
total o parcial. La liquidacién de las multas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de 1a obra, sin
interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el vaior de las mismas en el pago
final. En el evanto en que no puedan Is:{er descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a
su tasacion por parte del CONTRATIISI?A, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara
mérito ejecutiva, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las muitas tasadas,
impuestas y cobradas, se informarai; @ la camara de comercio. DECIMA PRIMERA, PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA llegare a incumplir tn:vtf.-il:£ o parcialmente con sus obligaciones, deberd pagar a titulo de clusula penal
pecuniaria la suma equivalente al veime por ciento (20%)] sobre el valor total del contrato, con base en el presente
documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de
cumplimiento, La anterior suma se !p?garé sin perjuicio de la sancion moratoria por incumplimiento. DECIMA
SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los|diez [10] dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se
compromete a constitulr a favor de| LA UNIVERSIDAD ia garantia anica que ampare los siguientes riesgos: A).
Cumplimiento. Equivalente al veinte Pn;:r ciento {20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de
ejecucién del mismo y cuatro (4) meses més, B). Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente ai treinta por ciento
(30%] del valor total del contrato, por un término de cinco {5} anos contados a partir del recibo final de Ia obra. C).
Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del cantrato por el término de
ejecucién y tres (3] afos mas. D). De I;zgspansabilidad Civil Extracontractual, por dafos a terceros, equivalente a 200
SMLMV por el término de ejecucion del contrato. Las cudles seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la
Direccién Administrativa. Las cua’nle's;% seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion
Administrativa. Las cudles ser:-'m| Z aprobadas | por : la Universidad por intermedio de la Direccion
Administrativa PARAGRAFQ, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las
sumas que le adetrde, el valar de las primas causadas Y no pagadas a las asequradoras por concepto de otorgamiento
de las garantias exigidas, sus prérrogas y adiciones del valor asegurado. DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. FL CONTRAT%ISETA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con fa firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabiiidades y/o
incompatibilidades, que trata la Consﬁtiucic’m Politica, Ia ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado
por juicios fiscales. DECIMA CUARTA.i CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en
parte, el presente contrato o su ejecuuT—I_rg.'m. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionarin preferiblemente mediante los mecanismos de
arreglo directo, transaccién y conciliagion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD,
ademas de los requisitos propios de laiqpntratacién entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion
y registro presupuestal, a la sujecién de los pagos segin la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion
en el diario tinico de contratacion, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de
las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION., 5i durante la gjecucion del cantrata surgen discrepancias entre
las partes sobre la interpretacién de lalguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o a la
afectacién grave del servicio que se pratende satisfacer con el objeto contratade, LA UNIVERSIDAD, si no se logra
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acuerdo, interpretara en acto admiris:trativo debidamente motivado, las estipulaciones o cldusulas objeto de la
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la Etezrminacidn anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las
exigencias del servicio lo requieran o, 1a situacién de orden ptblico lo imponga, b] por muerte o incapacidad fisica
permanente del CONTRATISTA, si es persena natural, o por disalucion de la persona juridica del CONTRATISTA, ¢
por interdiccion judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d] por cesacion de pagos, concurss da
acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La
UNIVERSIDAD dispondra las medidas fd;e inspeccion, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto contractual e impedir la paralizacién del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante ia ejecucion
del contrato y para evitar la paraliza:cién o la afectacién grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir
variaciones en el contrato y previamenie las partes na llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrativo debidamente motivado, lo podré modificar, madificando, suprimiendo o adicionando abras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA.| TERMINACION DEL CONTRATO. Ei contrate se entenderd terminado
normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se
haya cumplido ton Ia ejecucién del objeto del contrato, seqin acta de recibf a satisfaccién por parte de la Unidad de
Interventoria de LA UNIVERS!DAE;).E VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se flegare a presentar alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y
directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducdir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de
acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en el estado en que se
encuentre, VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA serd responsable por
todas las actividades que desarrolle en:cumplimiento del objeto de este cantrato, hasta Ia terminacién y liquidacion
definitiva del misma, especialmente por: 1. Responsabllidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3.
También sera responsable por haber $|jmini5tr3d0 informacién falsa al contratar. 4. Afiliacion y pago de las aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud: VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para
todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el
cumplimiento del objeto contractual ¥ reciba a satisfaccion, todos y cada uno de os elementos descritos en la
clausula primera del presente conn'atb;gquien no padré delegar dicha funcién. El INTERVENTOR en ejercicio de sus
funciones, estd autorizado para impartir instrucciones y drdenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle la
informacion que considere necesaria.%lje igual manera el interventor cjercera las funciones aqui senaladas respecto
de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en
desarrallo de ésta autorizacién. El interventor no tendra autorizacisn para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de
sus obligaciones o deberes que emarfre':n del presente contrato, ni para impanerle obfigaciones distintas a las aqui
estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su
cargo, por lo tanto ei supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacién
a los términos de éste contrato, Las |diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El
Interventor rechazara todos aquellc:isj trabajos o materiales que no rednan las condiciones exigidas en los
documentos del contrato y EL. CONTRATISTA se obliga a efecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si El. CONTRATISTA se niega a ejecutar
tos cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por
intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las
multas y sanciones a que haya lugar..PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervision, coordinacion, revisian y
fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la
responsabilidad que le compete de aciierdo con a ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo
hubiere, la seguridad de ia obra y cualquier defecto o ‘deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor la
coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la ejecucion del contrato, para que éste se desarrolle de
conformidad con lo previsto, para lo cual desempenars las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de
2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista
desaloje carrectamente los desechos y escombros producto de ia obra, dejando libre las lugares de almacenamiento;
asf como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores que ejecuten el
presente contrato, PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos
profesionales, el interventor deberd verjficar que el contratista y sus trabajadores estén curnpliendo con las normas
sobre esta materia y hard las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del
presente contrato, deberd cumplir con ﬁodas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o
cuaiquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan
relacién con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion
del presente contrato EL CONTM'ﬁl%TA no adquiere vinculacion laboral aiguna con LA UNIVERSIDAD, en
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consecuencia, a la terminacién del presente contrato serd improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir
sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOQCUMENTOS DEL. CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los
siguientes documentos: a} Certificado (:I'e Disponibilidad No. 5319 de 2015. b} Propuesta presentada por GRUFO SIA
CONSTRUCTORES SAS c) Calificaciones. d) Condiciones y Reguerimientos de la Invitacién Privada No. 101 de 2015.
e) todas ias actas que se produzcan durante Ia cjecucion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE.
El presente contrata se regira por lo ¢§;ablecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA
UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA

OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha venido
cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacién
Familiar, Sena e ICBF, por lo que an caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
muitas suceslvas hasta tanto se dé ei cumplimiento, previa verificacion de ia mora mediante liquidacion efectuada
por la entidad administradara. Cuando durante !a ejecucion del contrato o a la fecha de su liquidacidn se observe
persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dars aplicacion a la clausula excepcional
de caducidad administrativa {Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o refarmen). VIGESIMA
NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacion de acuerdo a los articulos 33
y 34 dei Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente
contrato se entendera perfect:ionadaéc’{:m la firma delas partes, previo acuerdo sobre el objeto y Ia contraprestacion,
la expedicién la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de
1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccién tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000)
y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguras de que trata este contrato. Para sy €jecucién. Requiere 1)
Aprobacion de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Dieciocho
{18] dias del mes de Diclembre de 2015, :

LA UNIVERSIDAD,

| POJICARPA MUNQZ FONSECA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC

EL CONTRATISTA,

GRUPO SIA CONSTRUCTOREY
Representante legal LAURA LIZET};

flentificada con Nit. 200686768
HE, C.C. No. 1.049.614.691 de Tunija

V5. Be, [DIRECCIGON ADMINISTRATIVA]
REVISS: FAUSTO ANDRES CASTELHLANCO/FABIAN RICARDD MURILLO
ELABORO: ALEX EDUARDO ROJAS -
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LTEM ] DESCRIFCION .| unD ] CANT. [ VR. UNIT [ wvRTOTAL |
15 OBRACIVIL : T R D 4.752.121,00
1 Desmonte y refnstal'a:lan de divisfun de uﬂclna, incluye Mz 68,85 23.540 1.620.729,00

todos los elementas necesarios para su funclonamiento, :
mano de obra, herramienta, andamio de requerirse

2 Punto eléctrico NORMAL, incluye mano de obra cableada, UND 7 94.327 460.289,00
troquel en canaleta, aparato, y demas elementos necesarlus
para el correcta funcionamientoide este :

E] Demolician de mura para apertura de ventana, incluye M2 9.2 8.685 79.902,00
mano de abra herramlents, cargtie y retiro de escombros'a
escambros a escombrera municipal autorizada

4 Suministro e instalacidon de vcnt-:ma en lamlna cal 18, : M2 9.2 183.111 1.684.621,00
Incluye vidrio, anticerrosivo, mano de obra, andamio de :
requerirse, herrarmienta y demase ementos necesarios para
su correcta Instalacion
5 Suministro e instalacién de reja tlpo bancario para ventana, M2 9,2 71.106 654.175,00
incluye mano de obra herramienta, anticorrosivo y demas
elementos necesarios para su carracta instalacion :
& Pintura en lamina llena para marcos de ventana y refa, M2 92 10.044 92.405,00
Incluye empapelado, mano de obra, herramienta, andamio
y demas elementos necesarios para su ejecucion

~SUBTOTAL OBRACIVIL: ~4.792.121;00

o VAEORTOTAL -
COSTOS DIRECTOS -/

" ageztal

COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS 4.792.121
DIRECTOS
ADMINISTRACION 19,00% 970,503
IMPREVISTQOS 1.00% 47.921
~_UTILIDAD 5,00% 239.606
TOTAL AlU 25,00% 1.198.030
IVA SOBRE LA
UTILIDAD 16,00% 38.337

| mem | DESCRJPéIdN | uno | cant VR. UNIT VR.TOTAL

COMPRA'DE EQUIPO

7 SUMINISTRO E INSTALACION DE MQDULOS DE DIVISION Mz B3.5 406,592
DE OFICINA MEDIA ALTURA, ALTURA DE 1,70M : 21.773.002,00
ELABORADO EN PERFiL DE ALUMINIO TIFO ESTRELLA,
ACABADOS CON PINTURA EN POLVO EPOXI POLIESTER:
DE APLICACION ELECTROSTATICA DE COLOR GRISO
NEGRO, PANELES MACIZOS CON SISTEMA DE PATIN
ELABORADOS EN MADERA ENTAMBORADA DE 5MM,
CON MARCO DE MADERA MACIZA DE 4MM DE ESPESOR,
TAPIZADQS EN TELA VINILICA, FANEL MARCO DE VIDRIO,
ESTRUCTURA ELAEORADA EN PERFIL DE ALUMINIO CON
PISA VIDRIO EN PVC COLOR GRIS O NEGRQ CON VIDRIO
DE CRISTAL INCOLORO SISTEMA DE CONDUCCION DE
CABLEADO UNICAMENTE POR ZOCALO INFERIOR,
INCLUYE UBICACION DE TDMAS ELECTRICOS ¥ DATOS,
JUNTO CON CABLES PARA TAL EIN, (INCLUYE TODOS LS
ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
FUNCJDI\IAMIENTD] INCLUYE PUERTAS Y CHAPAS
NECESARIAS,

°21.773.002,00

21.773.00Z,00

. VALORTOTAL
COSTOS DIRECTOS!

21,773.002
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COSTOS INDIRECTOS
TOTAL COSTOS
DIRECTQS | 21.773.002
IVA 16,00% 3.483.680
IMPREVISTOS 0,00% -
UTILIDAD 0.00% -
TOTAL 3.483.680

[ mem | DESCRIFCION [ unD ] CANT, VR. UNIT |  wvrTOTAL |
iy - M-204 ' i R R R m .+13,155:810,00
8 Desmonte y refnstalacién de dlvisfon de uﬂclna, lncluye mz2 85,88 z3. 540
todos [os elementos necesarlos para su funclonamlentao, 2,0271.615,00
mane de obra, herramienta, andamlo de requerirse
9 Desmonte de alfombra existente {Jurito con guarda escoba M2 114,65 6.168
en atfombra) incluye mano de obra, herramienta y retiro de 702.161,00
escombiros a sitlo autarizado por la'autoridad competente
10 Suministro e Instalacién de sub base en mdf de 9,0 mm M2 114,65 23792
{Incluye mana de obra) : 2.727.753,00
11 Suministro e instalacion de piso Iamlnadn trafico pesado M2 114,65 66,968
antideslizante, tipo liviano de 8,5mm [tncluye atslante 7.677.881,00
termoaciistice YUMBOLO, pirlan, guardae_scnhas, remates
en hordes y mano de obra)
12 Ajuste de puertas por cambio de _nivel del plso, incluye UND 1 21.400
desmonte, corte y reinstalaclén de las mismas 21.400,00
UBTDTAL M-2048: s
13 155 a1 I‘J 00

13.155.810

COSTOS INDIRECTOS
TOTALCOSTOS
DIRECTOS | 13.155.810
ADMINISTRACION 19,00% 2.499.604
IMPREVISTOS 1.00% 131.558
UTILIDAD 5,00% 657,791
TOTAL AlU 25,00% 3.288.953
VA SOBRE LA
UTILIDAD 16,00% 105.247
: " VALORJOTAL ;- .= .
. 50.009,48

PRESUPUESTO
i $47°835.179,81
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