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Entre los suscritos POLICARPA MUÑOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 40´013.363 de Tunja, en su condición de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y 
Resolución No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra JOHAN 

CAMILO SAENZ ROJAS, identificado con Nit. 7182662  y quien para los efectos del presente contrato se denominará 
EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA – MANTENIMIENTO - SUMINISTRO, 
consignado en las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones:1). Que por razón de solicitud del 

Proyecto radicado bajo el No. 1790 de fecha Dieciséis (16) de Octubre de 2015, suscrito por el Decano de la facultad 
de derecho y ciencias sociales de la Universidad, mediante procedimiento de Gestión de obra física solicita 
“CONTRATAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL EDIFICIO SEDE DE LA FACULTAD DE 
DERECHO SEDE CENTRAL TUNJA”. 2). Que existe análisis de conveniencia, justificación y necesidad suscrito por el 
Decano de la facultad de derecho y ciencias sociales de la Universidad 3). Que existe Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal No. 167 quince (159 de octubre de 2015. 4). Que se llevó a cabo Invitación Privada No. 102 Atendiendo 
las directrices fijadas en el Artículo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantía 
puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como resultado de evaluación la 

adjudicación al proponente JOHAN CAMILO SANEZ ROJAS, razón por la cual se extenderá documento contractual 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resolución 1525 de fecha catorce (14) 
de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratación y de ordenación del Gasto, preceptúa en 

su artículo primero “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar contratos y 
ordenación de gasto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hasta la cuantía equivalente a 
doscientos (200) Salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes y liquidación de los contratos suscritos, previo 
cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratación Administrativa y 
Presupuestal de la Universidad”. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el trámite llevado en esta 

entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: PRIMERA. 
OBJETO. El objeto del presente contrato es: “CONTRATAR MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN EL 
EDIFICIO SEDE DE LA FACULTAD DE DERECHO SEDE CENTRAL TUNJA”. De acuerdo a la descripción y 
especificaciones técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitación Privada No. 102 de 
2015 y en la propuesta, presentada el día Diecisiete (17) de Diciembre de 2015, la cual hace parte integral del 

presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la según se establece en Anexo No. 1 al 
presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA.  SALONES D-203,D204, D210,  ADECUACIÓN DE BAÑO EN 
D207, E ILUMINACIÓN DE PUESTOS DE ESTUDIO, EDIFICIO SEDE DE LA FACULTAD DE DERECHO UPTC SEDE 

CENTRAL. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra 
objeto del presente contrato, al precio global que se establece en la cláusula QUINTA del presente contrato. 

CUARTA. SUJECIÓN DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUÉSTALES. La UNIVERSIDAD pagará el gasto que 
ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCIÓN 0207040001 CONVENIO UNIVERSIDAD NACIONAL - 
UPTC PROGRAMAS JURÍDICO SOCIALES $39.963.629,77 1.2.1.2 30 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS 1.2.2.1 30 
ADM MANTENIMIENTO. CDP NO. 167 DE 2015. QUINTA. VALOR: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 33/100 MONEDA CORRIENTE ($39´928.179,33). Suma 

que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% del valor total del contrato mediante máximo dos (2) actas 
parciales, según el avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b). Y el saldo final del 
20% del valor total del contrato, a la suscripción del acta de liquidación final y del recibo a satisfacción por parte de la 

entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le será descontado el valor 
correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y además del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo de 
contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA.PLAZO DE EJECUCION TREINTA (30) 
DIAS CALENDARIO (30) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE  LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, 
PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. SEPTIMA OBLIGACIONES SEPTIMA. 

OBLIGACIONES GENERALES A). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica y 
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Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la interventoría.  B). Realizar el 
objeto del contrato señalado dentro de la presente invitación privada dentro del plazo establecido con anterioridad y 

según los parámetros establecidos como requisitos técnicos mínimos según el anexo 1. C). La Universidad a través de 
la interventoría, verificará el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hará 
exigible en su momento el acatamiento de la misma. D). El proponente  favorecido debe hacer entrega de los planos 

record de las obras ejecutadas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento de la liquidación del 
contrato. E). El sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de 

este, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la 
alcaldía municipal, se exigirá la certificación correspondiente por la  Interventoría. F). El contratista implementara lo 
establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. G). El contratista contara con el COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el  Trabajo o Vigía de la salud según corresponda. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1443 DE 2014. H). Con el 
fin de mejorar las condiciones medio ambientales el Contratista aplicara lo contenido en la ISO 14001. En lo que 

tiene que ver con demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control de los impactos ambientales de sus 
actividades. I). A partir de la fecha de suscripción del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciación, 

Construcción) el Contratista asume los efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este 
Contrato, al igual que respecto a los que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo 
contrario. En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de los riesgos que se listan más adelante de 

manera general, además de aquellos que se desprendan de otras cláusulas o estipulaciones de este Contrato, sus 
anexos y sus DOCUMENOS PRECONTRACTUALES EN LA PRESENTE INVITACION o que se deriven de la naturaleza 

de este Contrato. Por lo tanto, no procederán reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los 
riesgos asumidos por el Contratista y –consecuentemente- la UNIVERSIDAD no hará reconocimiento alguno, ni se 
entenderá que ofrece garantía alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la 

ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente 
pactados en el presente Contrato. J). En el evento que en el desarrollo del contrato se presenten obras o bienes cuya 
descripción no esté contemplada en el cuadro de cantidades de obra señalado en el presente estudio y en la oferta 

seleccionada, o cambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad 
perseguida por LA UNIVERSIDAD con la celebración de este contrato, EL CONTRATISTA presentará la 

correspondiente cotización, la cual será analizada por LA UNIVERSIDAD a través del interventor o el supervisor DEL 
CONTRATO y en caso de ser aprobada por el Ordenador del Gasto, se suscribirá el contrato adicional previa 
expedición de la disponibilidad presupuestal. K). EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, 

asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que 
son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad 
ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona 

natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En 
consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles. L). Presentar al momento de 

la liquidación del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los 
aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL) y los Aportes Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACIÒN FAMILIAR E  ICBF). M). Prestar las garantías 

requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente 
invitación. N). El contratista está en la obligación de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el 

trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la 
seguridad o el ambiente. Asi mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la 
prevención de riesgos durante la ejecución de sus actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de 

seguridad y salud en el trabajo aplicables. El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna 
o salud humana, ni contaminara la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha 
normatividad acarreara a más de la multas establecidas en la Resolución 3641 de 2014, las acciones legales a que 

hubiese lugar. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTIÓN AMBIENTAL: 
Se revisará que en la carta de presentación de la propuesta se registre la intención y compromiso para la elaboración 

de los siguientes documentos, los cuales deben ser entregados en el Comité Pre-construcción: A). SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO: - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo: el cumplimiento del desarrollo e 
implementación del sistema, deberá tener la evidencia de la ejecución del mismo, la cual se debe entregar en comités 

de obra junto con los reportes de accidentes de trabajo (accidentes y plan de acción), o durante la ejecución del 
proyecto. - Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles: debe ser 

actualizada según el avance y desarrollo de la obra. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Comité 
paritario de Seguridad y Salud en el trabajo o Vigía de la Salud según corresponda: se debe allegar el acta de 
conformación del comité. - Plan de emergencia: se debe diseñar teniendo en cuenta el plan de emergencia de la 

Universidad según la ubicación de la obra. - Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo. GESTIÓN 
AMBIENTAL: -  Matriz de aspectos e impactos ambientales: debe ser actualizada según el avance y desarrollo de la 
obra - Programas ambientales según los impactos más significativos valorados en la matriz: deben ser actualizados a 
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medida que se desarrolle la obra, se debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de obra o 
durante la ejecución de la misma junto con el plan de acción realizado. Así mismo la evidencia del plan y desarrollo 

de capacitaciones ambientales. - Plan de emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad 
según la ubicación de la obra, debe estar articulado con el plan de emergencia de Seguridad y Salud en el trabajo. 
PARÁGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones aquí estipuladas hará acreedor al 

contratista de las multas estipuladas en el presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal 
necesario para el desarrollo de este contrato deberá estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad 

Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y será contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no 
tendrá relación laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificación, la Universidad y el Contratista 

suscribirán un acta de suspensión del contrato, expresando con precisión y claridad las causas y motivos de tal 
decisión, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspensión. 
Igualmente, se adoptarán las medidas de conservación que sean pertinentes y si es el caso, se convendrán los costos 

de la suspensión y su forma de pago. Superadas las causas de la suspensión, las partes suscribirán un acta señalando 
fecha y forma de reanudación del contrato. El Contratista deberá ampliar las garantías en igual período al de la 

suspensión, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramarán las actividades 
contractuales. PARÁGRAFO. Las Actas de Suspensión y de Reiniciación de obra, serán suscritas por el CONTRATISTA 
y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (serán visadas por el Director 

Administrativo), La Unidad de Interventoría exigirá la ampliación de las garantías a que haya lugar, de conformidad 
con el párrafo final del inciso segundo del artículo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DÉCIMA. MULTAS. En el presente 

contrato se entenderá incluida las multas determinadas y fijadas en la Resolución No. 3641 de fecha once (11) de 
Julio de 2014 “Por la cual se establece el procedimiento para la imposición de sanciones y se señalan las causales y 
cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los contratos celebrados por la Universidad”; con el fin de exigir 

al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto  contratado o de sancionar el incumplimiento contractual 
total o parcial. La liquidación de las multas, la efectuará el interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin 
interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago 

final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a 
su tasación por parte del CONTRATISTA, se determinarán mediante acto administrativo motivado, el cual prestará 

mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. De las multas tasadas, 
impuestas y cobradas, se informará a la cámara de comercio. DÉCIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL 
CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, deberá pagar a título de cláusula penal 

pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente 
documento, el cual prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de 
cumplimiento. La anterior suma se pagará sin perjuicio de la sanción moratoria por incumplimiento. DÉCIMA 

SEGUNDA. GARANTÍAS. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se 
compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única que ampare los siguientes riesgos: A). 

Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de 
ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. B). Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento 
(30%) del valor total del contrato, por un término de cinco (5) años contados a partir del recibo final de la obra. C). 

Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de 
ejecución y tres (3) años más. D).  De Responsabilidad Civil Extracontractual, por daños a terceros, equivalente a 200 

SMLMV por el término de ejecución del contrato. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la 
Dirección Administrativa. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección 
Administrativa. Las cuáles serán aprobadas por la Universidad por intermedio de la Dirección 

Administrativa.PARÁGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las 
sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento 
de las garantías exigidas, sus prórrogas y adiciones del valor asegurado. DÉCIMA TERCERA. INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se 
entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso dentro de las inhabilidades y/o 

incompatibilidades, que trata la Constitución Política, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancionado 
por juicios fiscales. DÉCIMA CUARTA. CESIÓN DEL CONTRATO.  EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en 
parte, el presente contrato o su ejecución. DÉCIMA QUINTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se 

sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de 
arreglo directo, transacción y conciliación. DÉCIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, 

además de los requisitos propios de la contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación 
y registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicación 
en el diario único de contratación, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobación de 

las garantías. DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN. Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre 
las partes sobre la interpretación de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la 
afectación grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra 
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acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la 
diferencia. DÉCIMA OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo 

debidamente motivado dispondrá la terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las 
exigencias del servicio lo requieran o la situación de orden público lo imponga, b) por muerte o incapacidad física 
permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolución de la persona jurídica del CONTRATISTA, c) 

por interdicción judicial o declaración de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesación de pagos, concurso de 
acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La 

UNIVERSIDAD dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del 
objeto contractual e impedir la paralización del servicio. DÉCIMA NOVENA. MODIFICACIÓN. Si durante la ejecución 
del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir 

variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto 
administrativo debidamente motivado, lo podrá modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos 
suministros o servicios. VIGÉSIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El contrato se entenderá terminado 

normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y además se 
haya cumplido con la ejecución del objeto del contrato, según acta de recibí a satisfacción por parte de la Unidad de 

Interventoría de LA UNIVERSIDAD. VIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto 
administrativo debidamente motivado podrá declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos 
constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y 

directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, LA UNIVERSIDAD por medio de 
acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se 

encuentre. VIGÉSIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  EL CONTRATISTA será responsable por 
todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminación y liquidación 
definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. 

También será responsable por haber suministrado información falsa al contratar. 4. Afiliación y pago de los aportes 
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGÉSIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORÍA. Para 
todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE 

INTERVENTORÍA, Arquitecta  KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces, para que certifique el 
cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfacción, todos y cada uno de los elementos descritos en la 

cláusula primera del presente contrato, quien no podrá delegar dicha función. El INTERVENTOR  en ejercicio de sus 
funciones, está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al CONTRATISTA, así como para exigirle la 
información que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercerá las funciones aquí señaladas respecto 

de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en 
desarrollo de ésta autorización. El interventor no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de 
sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aquí 

estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su 
cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificación 

a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA serán 
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las acciones de ley. El 
Interventor rechazará todos aquellos trabajos o materiales que no reúnan las condiciones exigidas en los 

documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean 
necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar 

los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podrá ejecutarlos directamente o por 
intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las 
multas y sanciones a que haya lugar. PARÁGRAFO 1. Es entendido que la supervisión, coordinación, revisión y 

fiscalización que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la 
responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si lo 
hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma. Corresponde al Interventor  la 

coordinación, fiscalización, supervisión y revisión de la ejecución del contrato, para que éste se desarrolle de 
conformidad con lo previsto, para lo cual desempeñará las funciones indicadas en el artículo 18 del Acuerdo 037 de 

2001. PARÁGRAFO 2. Remoción de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista 
desaloje correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; 
así como el cumplimiento de las normas de seguridad y protección industrial de los trabajadores que ejecuten el 

presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos 
profesionales, el interventor deberá verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas 

sobre esta materia y hará las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de salud 
ocupacional de la Universidad. VIGÉSIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del 
presente contrato, deberá cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o 

cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan 
relación con el objeto del presente contrato. VIGÉSIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL. Con ocasión 
del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculación laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en 
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consecuencia, a la terminación del presente contrato será improcedente cualquier reclamación que llegaré a surgir 
sobre el mismo. VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los 

siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. No. 167 de fecha Quince (15) de Octubre de 2015. b) 

Propuesta presentada por JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS c) Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la 
Invitación Privada  No. 102 de 2015. e) todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato. VIGÉSIMA 

SÉPTIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE. El presente contrato se regirá por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 
expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su 
esencia y naturaleza. VIGÉSIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASIÓN DE APORTES PARAFISCALES. El CONTRATISTA 

declara que ha venido cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para 
que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación 

efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se 
observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dará aplicación a la cláusula 

excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o 
reformen). VIGÉSIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  Para tales efectos se realizará  la liquidación de 
acuerdo a los artículos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGÉSIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y 

EJECUCIÓN. El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el 
objeto y la contraprestación, la expedición la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en 

el artículo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Sección tercera, expediente No. 
14935 del 27 de enero de 2000) y además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del 
CONTRATISTA: Para su Legalización: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este 

contrato. Para su ejecución. Requiere 1) Aprobación de las garantías exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para 
constancia se firma en Tunja a los Veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2015. 
 

LA UNIVERSIDAD,     
 

 
_________________________ 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA 
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC  

EL CONTRATISTA, 

 
 

 

 
___________________________ 

JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS NIT. 7182662 

 
 

Vº.Bº. (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)  
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR PARCIAL 

1,0 ACTIVIDADES OBRA CIVIL          

1,1 
Retiro de instalaciones eléctricas (lámparas) y entrega de los 

elementos a Servicios Generales.  
UN 17 $ 5.590,00 $ 95.030,00 

1,2 Demolición de muro e=0,15  M2 2,2 $ 7.552,00 $ 16.614,40 

1,3 

Suministro e instalación de cielo raso falso en Dry Wall (incluye 

tres manos de pintura, perfiles, apertura de huecos para 

instalación de lámparas, y demás elementos necesarios para su 

adecuada instalación y funcionamiento). Incl. Frescasa 

M2 184 $ 51.104,00 $ 9.403.136,00 

1,4 

Suministro e Instalación de lámparas 60X60 tipo Led 18W 

(incluye tubería, cableado y demás elementos necesarios para su 

adecuada instalación y funcionamiento). 

UN 22 $ 240.042,00 $ 5.280.924,00 

1,5 

Punto eléctrico SALIDA NORMAL: SALIDA LAMPARA TOMA PVC 

COMPLETA. Incluye instalación , ductería aparatos, mano de 

obra y demás elementos necesarios para su adecuada 

instalación y funcionamiento. 

UN 12 $ 99.168,00 $ 1.190.016,00 

1,6 

Punto eléctrico SALIDA REGULADA Color naranja. Incluye 

Incluye instalación , ductería, aparatos, mano de obra y demás 

elementos necesarios para su adecuada instalación y 

funcionamiento.  

UN 1 $ 118.662,00 $ 118.662,00 

1,7 
Suministro e instalación de canaleta 10,0 cmx4,0 cm o similar 

para instalar puntos eléctricos. 
ML 20 $ 49.000,00 $ 980.000,00 

1,8 
Interuptor doble. Incluye regata, tubo Ø1/2"PVC tipo pesado, 

alambre Cu ·12 AWG, caja e interruptor. 
UN 1 $ 99.168,00 $ 99.168,00 

1,9 

Construcción muro en bloque No.4, incluye bloque, mortero de 

pega, 2 grafiles Ø3mm c/3 hiladas, mano de obra y demás 

elementos necesarios para su adecuada terminación. (se 

incluyen muros de apoyo para mesón) 

M2 17,82 $ 36.483,00 $ 650.127,06 

1,10 

Pañete 1:4 para muro nuevo y muros en donde se retiró el 

enchape. Inclue sacado de filos y dilatacioanes mano de obra, 

mateiales y demás elementos necesarios para su ejecución. 

M2 35,64 $ 14.355,00 $ 511.612,20 

1,11 

Suministro e instalación de sanitarios tipo Corona, bajo consumo 

con valvula antibandálica. Incluye actividades necesarias para su 

instalación y funcionamiento. 

UN 2 $ 450.000,00 $ 900.000,00 

1,12 

Suministro e instalación lavamanos tipo Corona, en color blanco 

de sobreponer. Incluye grifería y actividades necesarias para su 

instalación y funcionamiento. 

UN 3 $ 187.166,00 $ 561.498,00 

1,13 

Suministro e instalación Orinal mediano blanco, con grifería 

push antivandálica. Incluye actividades necesarias para su 

instalación y funcionamiento. 

UN 1 $ 264.300,00 $ 264.300,00 

1,14 Piso cerámica 30x30 M2 18 $ 41.013,00 $ 738.234,00 

1,15 Enchape en porcelana  M2 33,5 $ 41.932,00 $ 1.404.722,00 

1,16 DIVISIONES EN LÁMINA TIPO SOKODA incluye puertas  M2 4,96 $ 406.584,00 $ 2.016.656,64 

1,17 
Suministro e instalación puerta y marco cal.18 0,75x2 incluye 

anticorrosivo y chapa 
UN 2 $ 295.000,00 $ 590.000,00 

1,18 REJILLAS SIFONES + valvula  UN 3 $ 5.000,00 $ 15.000,00 

1,19 Espejo 4mm sin bicel  M2 2,25 $ 69.184,00 $ 155.664,00 

1,20 Vidrio 4 mm M2 4,32 $ 32.737,00 $ 141.423,84 

1,21 Rejilla de ventilación baño adyacente a biblioteca M2 0,25 $ 120.000,00 $ 30.000,00 

1,22 

Suministro e instalación de extractor de aire semi-industrial con 

un motor cerrado montado en doble balinera, tipo axial de alta 

durabilidad , diámetro 142,. Incluye cableado, canaletas, 

interruptores anclajes y demás elementos necesarios para su 

instalación y puesta en funcionamiento.  

UN 2 $ 524.289,00 $ 1.048.578,00 

1,23 Tableta tipo cúcuta para pasos de escalera M2 2 $ 38.899,00 $ 77.798,00 

1,24 
Puntos eléctricos para puestos de estudio en patio: SALIDA 

LAMPARA TOMA PVC COMPLETA 
UN 18 $ 99.168,00 $ 1.785.024,00 

1,25 

Elaboración y adecuación de puntos hidráulicos para suministro 

de agua Ø1/2" PVC, incluye apertura de regatas, tubería y 

accesorios necesarios para su funcionamiento.  

UN 8 $ 69.590,00 $ 556.720,00 

1,26 

Elaboración y adecuación de puntos sanitarios incluye regatas 

en piso y pared y perforación de placa, para conformación de 

araña balo placa e instalación de tubería sanitaria y accesorios 

necesarios para su funcionamiento. 

UN 10 $ 105.748,00 $ 1.057.480,00 

1,27 
Reconstrucción de placa de piso de baños , en concreto de 

espesor promedio 8cm. 2500 psi  
M2 3,5 $ 41.440,00 $ 145.040,00 

1,28 Construcción de mortero de nivelación afinado e= 3-4 cm  M2 3,5 $ 17.201,00 $ 60.203,50 



 

 

CONTRATO DE OBRA – MANTENIMIENTO -. SUMINISTRO No. 292 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y 

 JOHAN CAMILO SAENZ ROJAS NIT. 7182662 

 
 

 

1,29 
Tubería sanitaria PVC Ø3"para conectar sifón a caja de 

inspección.  
ML 2 $ 17.292,00 $ 34.584,00 

1,30 
Rotura de placa de contrapiso para instalación de tubería 

sanitaria a red existente y caja de inspección.  
M2 3,5 $ 32.489,00 $ 113.711,50 

1,31 
Excavacion hasta una profundidad de 0.8 m - incluye retiro de 

sobrantes para construir caja de inspección  
M3 0,5 $ 22.215,00 $ 11.107,50 

1,32 

Caja de inspección 60x60x70,base concreto 2500 PSI, paredes 

en ladrillo tolete común, mortero 1:4 impermeabilizado, 

cañuelas y pañete imermeabilizado(interiormente), tapa en 

concreto 2500PSI, refuerzo ángulo 2"x3/16" y varilla 3/8 

c/12cm. en ambas direcciones, acabado en baldosín de granito 

UN 1 $ 274.452,00 $ 274.452,00 

1,33 Suministro e instalación de sifón Ø3" UN 1 $ 15.900,00 $ 15.900,00 

1,34 Puntos desague PVC 2;4 incluye conección a red existente UN 3 $ 50.164,00 $ 150.492,00 

1,35 

Aseo general de las Instalaciones intervenidas. Incluye remoción 

y retiro de sobrantes, disponiendolas en condiciones aptas de 

salubridad para su uso. 

GB 1 $ 80.000,00 $ 80.000,00 

  COSTO DIRECTO       $ 30.573.878,64 

  ADMINISTRACIÓN 15%     $ 4.586.081,80 

  IMPREVISTOS  5%     $ 1.528.693,93 

  UTILIDAD 5%     $ 1.528.693,93 

  VALOR ANTES DE IVA       $ 38.217.348,30 

  IVA SOBRE LA UTILIDAD 16%     $ 244.591,03 

  TOTAL OBRA CIVIL       $ 38.461.939,33 

2,0 MATERIALES Y SUMINISTROS         

2,1 

Suministro e instalación de persianas verticales sistema de corta 

luz en black out en tiras verticales de ancho 127mm; mecanismo 

que controla la luz en dos movimientos. rotación y 

desplazamientode lamas, sistema de control independiente para 

los dos movimientos, cadena y cordón y mecanismo con 

opciones de apertura lateral, central y recogida al centro. 

Allegar muestras a la oficina de Planeación para definir tipo y 

color a instalar (incluye instalación, transporte, trasciego, corte y 

ajuste del mecanismo en caso de requerirse y demás elementos 

necesarios para su correcta instalación y buen funcionamiento). 

M2 16 $ 79.000,00 $ 1.264.000,00 

  COSTO DIRECTO       $ 1.264.000,00 

  IVA 16%       $ 202.240,00 

  TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS       $ 1.466.240,00 

  TOTAL OBRA CIVIL + MATERIALES Y SUMINISTROS       $ 39.928.179,33 

 


