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G el
CONTRATANTE:

JGICA DE COLOMBIA
CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
i

ORJETO COAIIT/?A TAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO
OBJETO ES REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA™

VALOR: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (852 "316.000)

PLAZO DE HETQUCIOM' CIENTO CINCUENTA (150) DIAS|CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO,
PREVIA APROQACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. EN TODO CASO SU DURACION SE SUPEDITA A LA
DURACION OL:[E TENGA LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA. EN CASO DE PRESENTARSE PRORROGAS AL CONTRATO OBRJIETO DE
INTERVENTOjI%‘L SE EXTENDERA DE IGUAL MANERA EL PLAZO DEL ORJETO DE LA PRESENTE INVITACION, SIN QUE SE INCURRA EN
COSTO ADICIONAL PARA LA UNIVERSIDAD
VIGENCIA: 2015
RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.3.93 10 CSF ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
FACULTAD DE'ESTUDIOS A DISTANCIA. CDPNO. 3675 DE 2015. .

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadam'aENo. 40°013.363 de Tunja; en sti.condicién de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagég}icﬁ)} y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y
Resolucién|No. 1525 de 2011, quien'en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por tina parte; y por la otra; y por la
otra TITO MARIO ALBERTO CAJIGAS ROJAS, como persona natural identificada con Nit. 6761597; y quien para los
efectos deiy‘ presente contrato se denomﬁnar"é :EL"CONTRATISTA, previo ‘el agotamiento del procedimiento
gstablecid%en el Acuerdo 074 de 2010, conio se evidencia en los soportes respectivos que hacen parte integral del
contrato; l‘nﬂemos convenido . celebrar CONTRATO DE- CONSULTORIA EN INTERVENTORIA, consignado en las
siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones:; 1)..Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo

el No. 162.%,; de fecha Veintiocho (28) de Agosto de 2015, suscrito por Decano de la facultad de estudios a Distancia,
mediante procedimiento de Gestion'de obra fisica se solicita “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y
ADMINISHE_"A TIVA FINANCIERA Y CONMELE!PARA £L. CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR EL
ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA”. 2). Que
existe analisis de conveniencia, justificacion )‘: necesidad suscrito-por el Decano de la facultad de estudios a
Distancia. 3. Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3673 de Veintiocho (28) de Agosto de
2015. 4). Que se llevé a cabo Invitacion Privada-No. 061 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del
Acuerdo 017\4 de 2010, ya que por el tipo dcle contrato, naturaleza'y cuantia puede ser adjudicado por dicha
modalidad;jprocedimiento en cual arrojo.como resultado de evaluacion la adjudicacién al proponente TITO MARIO

ALBERTO ;C;;A.IIGAS ROJAS, razén por la cual se extehderz'l documento contractual con cargo al Certificado de
Disponibiliﬁad Presupuestal relacionado. s} Ql.:.le 1a Resolucion 1525 de fecha catorce (14} de Marzo de 2011 por
medio de la cual se delega la facultad de:contratacion y de ordenacion del Gasto, preceptta en su articulo primero
‘Delegar ‘er;z el Director Administrativo de Ia Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de
la Universiqad Pedagogica y Tecnoldgica de qalombia hasta la cuantia equivalente a doscientos (200} Salarios
Minimos legales Mensuales Vigentesy liquidacion de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y
procedimie 7tos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa ¥ Presupuestal de la Universidad”. 6). Que
de conformidad con el estudio de conveniencia y el tramite llevado.en esta entidad; se procede a celebrar el
presente contrato, el cual se rige en-especial por las siguientes clausufas: BRIMERA. OBJETQ. El objeto del presente
contrato es: “CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRA TIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL
CONTRATQ DE OBRA CUYO OBJETO ES REALIZAR EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA". De acuerdo a'la descripcion y especificaciones técnicas que se
establecen en las condiciones:y Requerimientos:de'la Invitacion:Privada No. 061 de 2015 y en la propuesta,
presentada el dia Cinco (5) de Octubre de 2015, la cual hace parte integral del présente contrato en cuanto a los
precios, cantidades, y especificaciones de Ia segun se establece a continuacion:

: ]?1 i

Interventoria Técnica Y Administrativa Financiera

¥ Contable Para El Contrato De Obra Cuyo JObjeto

1 Es Realizar El Acondicionamiento De La GL 1 45°100.000 45°100.000,00
Infraestructura Fisica De La Facultad De Estudios
A Distancia
COSTO ) $ 45°100.000
VA $ 7'216.000

VALOR $ 52°316.000

SEGUNDA. |LOCALIZACION. EDIFICIO FESAD |UPTC SEDE CENTRAL TUNJA. TERCERA. PRECIO GLOBAL EL
CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar el Proyecto objeto del presente contrato, al precio
global que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA, SUJECION DEL PAGO A LAS
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APROPIAC IONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo

al Rubro: .!s;:Ecaa/v 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA ‘33 93 10 CSF ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA
FACULTAD  DE ESTUDIOS A DISTANCIA. CDP NO. 3673 DE 2015. QUINTA. VALOR. CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS
DIECISEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($52°316.000], Suma que se cancelara de la siguiente manera: Suma que se
cancelara ge la siguiente manera: mediante actas parciales hasta completar el noventa {90%] por ciento del valor
corresponclj‘iente al contrato, proporcional al avance de la obra objeto de interventoria, debidamente certificadas
por el supervisor del contrato. El diez (10%) por ciento restante se pagara al finalizar el contrato objeto de la

presente ﬁj’lvitacién. PARAGRAFO. En el m:omento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor
correspon:&iente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este tipo
de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA.PLAZO DE EJECUCION CIENTO

CINCUENT"(I {150) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBAC(bN DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. EN TODO CASO SU DURACION SE
SUPEDIM%‘I LA DURACION QUE TENGA LA OBRA OBJETO DE LA INTERVENTORIA. EN CASO DE PRESENTARSE
PRORROGAS AL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA SE EXTENDERA DE IGUAL MANERA EL PLAZO DEL
OBJE TO‘QIE LA PRESENTE INVITACION, SIN QUE SE INCURRA EN COSTO ADICIONAL FARA LA UNIVERSIDAD.
SEPTIMA OBLIGACIONES SEPTIMA. GENERALES: A). Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la

Universida;r.f:l Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia (UPTC), por intermedio del-funcionario encargado de ejercer la
interve‘nto]r]qa. B}. Realizar el ohjeto del contrato serialado dentro de la presernite invitacion privada dentro del plazo
establecido|con anterioridad’y segun los parametros establecidos como requisitos técnicos minimos segin el anexo

1.C). LaUn iversidad a través de la interventoria, verificard el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad

Salud en el Trabajo y hara exigible en su'momento el acatamiento de la misma. DJ. El pro onente favorecido debe

y i oy g omento el-ac. prop:

hacer entrega de los planos record de las obras ejeciitadas. Ia no entreqa de los mismos generara retrocesos en el
£ga de P S € g r g

momento %e la liquidacién del contrato. E). El siﬁo de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza,

los escoml?}}ros producto de este, deben ser. difpuestog por el contratista en un lugar destinado para esta labor,

debidamente autorizado por la alcaldia municipal, se exigira la certificacion correspondiente por la Interventoria.
i p I nicip g ) P P

F). El contratista implementara lo establecido er‘? laLey 1562 de 2012,y en el Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene

que ver COjl;%’l Sistema de Gestién de Segdfi(iad% y.Salud en el Trabajo. G). El contratista contara con el COPASST
Comité Par‘ tario de Seguridad y.Salud en el Trabajo o Vigia: de la salud segiin corresponda. De acuerdo a lo
establecida en el Decreto 1443 DE 2014. H}. Con el fin de mejorar las condiciones medio ambientales el Contratista

aplicara loi contenido en la ISO _14001.:En.lo %{uevtienﬁe que . ver. con demostrar un sélido desempefio ambiental
mediante e} control de los. impactos: ambientales de sus actividades. 1). A partir-de:la fecha de suscripcion del

Contrato y] en todas las etapas del mismo {Iniciacion, Construccion) el Contratista asume los efectos derivados de

todosy Caqﬁl uno de los riesgos asociados a‘este: Coritrato, al igual que respecto a'los que logre determinar, salvo los
casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. En este sentido, el Contratista asume los efectos

derivados qF los riesgos que se listan mas adela‘}nt‘e de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de
otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus DOCUMENOS PRECONTRACTUALES EN LA

PRESENTE] NVITACION o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por lo tanto, no procederan

reclamacior es del Contratista basadas en el suceso de algunoc: de ios riesgos: asumidos por el Contratista y —

consecuentg‘zmente- la UNIVERSIDAD no hara recanocimiento algunio, ni se entendera que ofrece garantia alguna al

Contratista‘,lnque permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo

que dicho } ‘econocimiento o garantia. se encuentren expresamente pactados en el presente Contrato. J). En el
evento que|en el desarrollo del contrato se presenten obras o bienes cuya descripcién no esté contemplada en el

cuadro deifcanﬁdades de ‘obra serialado en (el presente ‘estudio y ‘en la oferta_seleccionada, o cambio de

especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes “a cumplir. con la finalidad perseguida por LA
UNIVERSID@D con la celebracion de este contrato, EL CONTRATISTA presentara la correspondiente cotizacién, la
cual sera aqj?lizada por LA UNIVERSIDAD a 1tra\‘rés del interventor o el supervisor DEL: CONTRATO y en caso de ser
aprobada ;I);pr el Ordenador del Gasto, se su’scribiré el contrato-adicional previa expedicién de la disponibilidad
presupuestﬁl. K). EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumira los efectos econémicos
de todos aﬁuellos sucesos previsibles y .de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente
contratacic’:(r}l. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles,
asi mismao, 1e;sumira' aquellos riesgos propios de|su actividad empresarial y de persona natural o juridica que tiene
que cumplim con determinadas cargas y debere; frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederan

reclamaciomgs por hechos o circunstancias imprevisibles. L}. Presentar sl momento de Ia liquidacion del contrato las
certiﬁcacior;wz‘es en que conste que se encuerltra: a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al
sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales {ARL) y los Aportes Parafiscales

(SENA, Cl'-\JA-\ DE COMPENSACION FAMILIAR E ICBF). M. Prestar las garantias requeridas en cada una de sus
condicionesilespeciﬁcas ¥y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. N). El contratista esta

en la obli.;aj:ﬁ:ién de cumplir con los criterios arﬁbienmles y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la
Universidadl‘al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente. Asi
mismo, tom:enlr todas las medidas conducentes a evitar la contaminaciéon ambiental, la prevencién de riesgos durante
la ejecucion| de sus actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo
aplicables:. EI contratista no dejara sustan::ias{ o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni
contaminard la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha normatividad acarreara a mas
de la muiltas establecidas en la Resolucién 3641 de 2014, las acciones legales a que hubiese lugar. 0). El oferente

seleccionad}cfj: estara obligado igualmente a pres:entar conceptos, avales y actividades ejecutadas por los asesores
puntualmente seguin sea requerido. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y

GESTION AMBIENTAL Se revisara que en la carta de presentacion de la propuesta se registre la intencion y

. > R
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compromiso para la elaboracién de los siguientes documentos, los cuales deben ser entregados en el Comité Pre-

construccign: A). SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: - Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo: el

cumplimiento del desarrollo e implementacﬁén%del sistema, debera tener la evidencia de Ia ejecucion del mismo, la
il g v - - - -
cual se debe entregar en comités de obra junto con los reportes de accidentes de trabajo (accidentes y plan de

accion), ‘oﬂ}durante la ejecucion del proyecto. - Matriz de identificacion de peligros, valoracion de riesgos y
determinaqjén de controles: debe ser actualizada segtin el avance y desarrollo de Iz obra. - Reglamento de Higiene y
Seguridad ]!pdusuial. - Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo o Vigia de la Salud segin corresponda: se

debe allegﬂr el acta de conformacién del comité. - Plan de emergencia: se debe disefiar teniendo en cuenta el plan
de emergencia de la Universidad segin la ubicacién de la obra. - Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el
trabajo. B),i GESTION AMBIENTAL: - Matriz dé aspectos e impactos ambientales: debe ser actualizada segin el
avancey ﬁsarrollo de la obra - Programas ambientales segun los impactos mas significativos valorados en la matriz:
deben ser 1aactualizados a medida que se desarrolle Ia obra, se debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales
en comii:ésl \de obra o durante Ia ejecucién de la misma junto con el plan de accion realizado. Asi mismo la evidencia
del plan y, desarrollo de capacitaciones ambientales. - Plan de emergencia: teniendo en cuenta el plan de

emergenci# de la Universidad segin'la ubicacién de la obra, debe estar articulado con el plan de emergencia de
Seguridad !y‘ Salud en el trabajo. PARAGRAFO. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones

il

aqui estipuladas hard acreedor al contratista de las multas estipuladas en el ‘presente contrato. QCTAVA.
RESPONSA‘I‘BILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente
afiliado al !;§istema General 'de Sequridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y serad contratado y pagado por EL
CONTRATISTA, por lo que LA-UNIVERSIDAD no tendrd rélacion laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION

DEL CONTRATO. Cuandoc se presenten causas [de fuerza mayor o.caso.fortuito debidamente comprobadas, previa
Justificacion, la Universidad y el Contratista: suscribiran un acta de suspensién del contrato, expresando con

precision yiclaridad las causas y motivos de tal decision, el avarice del.contrato, el ‘estado de las obras, bienes o

servicios ¢ : itratados y el término de la suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacién que sean
pertinenteﬁ: y si es el caso, se convendran los ;o;stos de la suspensién y su forma:de pago. Superadas las causas de la
suspensién‘i,l las partes suscribiran un actaﬁ:eﬁ}alando fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista
debera am;,:‘tliar las garantias.en igual periodo al de la suspension, dentro de los 5 {cinco) dias habiles siguientes. Si
fuere nece}ﬁario, se reprogramaran.las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de
Reiniciacion, seran suscritas por ‘el .CONTRATISTA 'y LA UNIVERSIDAD, por:-intermedio de la UNIDAD DE

lNTERVENm'ORIA (seran visadas por el Director :Admini.r;trativo),la Unidad de Interventoria exigira la ampliacion de

las garantig!a;s a que haya lugar, de'conform’idaq con €l parrafo final del inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo

074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En el presente contrato se entendera.incluida las multas determinadas y fijadas en

la Resoluci](?n No. 3641 de fecha once (11] d‘? Julio de 2014 “Por /a cual se establece el procedimiento para la
imposicicn|\de sanciones y se serialan las: causales y cuantias para hacer ‘efectiva la cldusula de multas en los

contratos celebrados por la Universidad’ co el fin de exigir.al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto
contratado|o de sancionar el incumplimiento.contractual total o parcial: La liquidacion de las multas, la efectuara el
interventor|en el acta final y/o de recibo'de lajobra; sin interesar el. momento en que se ocasionen, y su cobro se

efectuara c?lescontando el valor de las mismas en el pago final. En el'evento en que no puedan ser descontadas
oportunamente o no sean pagadas: dentro del mes siguiente ‘a su tasacion por parte del CONTRATISTA, se
determinaran mediante acto administrativo mopvado, el cual prestara mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse
con cargo:a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la camara de
comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con
sus obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%)
sobre el valor total del contrato, con'base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra
hacer efejct;@}/o por parte de LA UNIVERSIDAD e] amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio
de la sancian moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete.a constituir-a favor de LA UNIVERSIDAD la
garantia L':r;lﬁca que ampare los siguientes rie::go;s: A). Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%] del valor
del contrato, con una vigencia igual al términp de ejécucion del mismo y cuatro (4) meses mas. B). Calidad del
Servicio Suministrado. Equivalente al veinte por ciento (20%} del valor total del contrato, que debera comprender

un (1} aﬁp%s:ontado a partir del recibo a satisfaccién. C|. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecucidn y tres (3] anos mas. Las cudles seran aprobadas por
la Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa: Las cudles seran aprobadas por la Universidad por
inter,medio“{ de la Direccion Administrativa,PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
UNIVERS'Dﬁ\D para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las
aseguradoras por concepto de otorgamiento| de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor
asegurado. H DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta
expresame-ﬁte bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que
no se halla Encurso dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucién Politica, Ia ley y el
Acuerdo 07;71 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO.
EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA.
SOLUCION|DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucidn del ohjeto contractual se

" Eall
solucionara

in preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacién. DECIMA

tos. a VALIREZ. Los contratos que celébre LA QNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacién
entre partic'jglares, estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a Ia sujecién de los pagos
seguin la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacién en el diario (nico de contratacion, el pago del

impuesto de timbre nacional cuando a este| haya lugar y aprobacién de las garantias. DECIMA SEPTIMA.
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INTERPRETACION. Si durante Ia ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacion
de algunal%ﬂe sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacién o a la afectacién grave del servicio que se
pretende satisfacer con el ohjeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en acto
administ’ra'ﬁvo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. DECIMA OCTAVA.
TERMINACHION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondra la
terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la
situacion r?iﬂe orden publico lo imponga, b) por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es
persona natural, o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, ¢} por interdiccién judicial o declaracion

de quiebr‘a‘i del CONTRATISTA, d) por cesacién de pagos, concurso de acreeclores o embargos judiciales del

CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las medidas

de inspeccién, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la
paralizacié@ del servicio. DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la ejecucién del contrato y para evitar la
paralizaciéllp o la afectacion grave del objeto ;del mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no liegan: al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo

debidamer:‘ te motivado, lo podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o
servicios. V] GESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato se entendera terminado normalmente cuando EL
CONTRATI}. TA haya cumplido:a cabalidad las obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la
ejecucion del objeto del contrato, segun acta de recibi a satisfaccion por.parte de Ia Unidad de Interventoria de LA
UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente
motivado ]bodra' declarar la- caducidad, “si ‘se Hegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de
incumplim,i%nto, de las obligaciones a cargo de, CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa la ejecucion
del contrato y evidencie que puede conducir a su-paralizacién, LA UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo
debidamente motivado lo dara:por terminado y ordenara su liquidacion en €l estado en que se encuentre.
VIGESIMAISEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas las

actividade%}lque desarrolle en cumiplimiento'del ldbjetoi de este contrato, hasta la terminacion y liquidacion definitiva
del mismo, ;:especialmente por: 1. Responsatiiliqad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También sera
responsable por haber suministrado informacion falsa.al contratar. 4. Afiliacién'y pago de los aportes fiscales y para

fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los

efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA,
Arquitectal !KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga sus veces; para que certifique el cumplimiento del

objeto cofnlﬁractual y reciba a-satisfaccién, t«:dqs y cada uno de los elementos descritos en la clausula primera del

presente contrato, quien no podra. delegar: dicha funcion. EI INTERVENTOR ' en ejercicio de sus funciones, esta
autorizado'”para impartir instrucciones y érdenes éll‘ CON]’RATISTA,'asi como-para exigirle la informacion que
considere !Wecesaria. De igual manera el int:erventdk‘éjerc‘ei-é las: funciones aqui- sefaladas respecto de los
subconﬂaﬁ§MS que previamente autorizados por. escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL CONTRATISTA en
desarrollo :cge €sta autorizacion. El interventor no tendra autorizacién para exonerar al CONTRATISTA de ninguna

de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aqui
estipuladasji} ni para exonerarlo, de hinguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su
cargo, por| lo tanto el supervisor tampoco | podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen
modificacion a los términos de éste contrato. Las diferencias “que. se presenten entre el interventor y EL

CONTRATIZ!‘;;TA seran resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL. CONTRATISTA, sin perjuicio de
las accione::s‘ de ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no retinan las condiciones
exigidas en los documentos del .contrato 'y l‘:'L CONTRATISTA 'se obliga a ejecutar a su costa los cambios y
modificaciones que sean necesarios para el estricto - cumplimiento de lo pactado ‘en éste documento. Si EL

CONTRATISIJ'A se niega a ejecutar los cambios yi modificaciones indicadas por el supeniisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos];jdirectamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que ‘estas correcciones ocasionen al

CONTRATI%TA, sin perjuicio. de las multas y s:anciones a.que haya-lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la
supervisic":q,’! coordinacion, revision y fiscalizacién que. de los trabajos haga el Interventor no exime al

CONTRAfﬂISi{'l‘A, ni en todo ni en partede Ia reséonsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto
enel contre‘lllto, por el manejo del anticipo silo hubiere, Ia seguridad de laobray cualquier defecto o deficiencia de la
misma. COn?‘esponde al Interventor la cdordinaqién, fiscalizacion, supervisién y revision de la ejecucién del contrato,

para que éste se desarrolle de conformidad conlo prévisto, para lo cual desempenara las funciones indicadas en el

articulo 18 i&lel Acuerdo 037 de 2001. PAM(EMFO_Z. Remocién de Escombros: El Interventor del contrato velara y
veriﬁcara:qlije el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros producto de Ia obra, dejando libre los

lugares de }%ﬁlmacenamiento; asf como el cumpl‘imiento de las normas de seguridad y protsccién industrial de los
trabajadojre‘;; que ejecuten el presente contrato.;PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud
ocupacionaﬁ y riesgos profesionales, el interventor deberd verificar que el contratista y sus trabajadores estén
cumpliendtiai con las normas sobre esta materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las
informara qi%la oficina de salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL
CONTRATLﬁTA en desarrollo del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas,
acuerdos, rﬁsoluciones, reglamentos o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o
municipales) que de alguna forma tengan relacion con el ohjeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA.
AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasién del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacion

laboral al‘gtj:i}na con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la terminacion del presente contrato serd improcedente

cualquier nle;;clamacién que ilegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 3673 de
2015. b} Pré‘)puesta presentada por TITO MARIO ALBERTO CAJIGAS ROJAS. ¢} Calificaciones. d) Condiciones y
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Requer imixr 1tos de la Invitacion Privada No. 06?1 de 2015. e) todas las actas que se produzcan durante la ejecucion
del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato se regira por lo establecido en el
Acuerdo :O;7X‘4 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, Y por las normas civiles y comerciales

que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES
PARAFISCALES. El CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus aobligaciones con el Sistema de Seguridad
Social Integral, parafiscales, Cajas de Compens:acién Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, facuita
expresamente a LA UNIVERSIDAD para que in"nponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa

veriﬁcaciér‘li‘ de la mora mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora, Cuando durante la ejecucion

del contrato o a la fecha de su liquidacion se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses Ia
UNlVERSlD,‘j/-\D dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa {Ley 828 de 2003 y Ley 789 de
2002 o Ieyés que las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales
efectos se ] :realizaré la liquidacién de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA.
PERFECClq‘NAMlENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. EI presente contrato se entendera perfeccionado con Ia
firma de la‘s;‘ partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion, la expedicién la disponibilidad y el registro
presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el drticulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 {Consejo
de Estado ;—” Seccién tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y ademas el cumplimiento de las
siguientes m bligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las
garantias Yy seguros de que trata este contrato. Para su ejecucion. Requiere 1) Aprobacion de las garantias exigidas.

2) Acta de inicio. Para constancia se firma en Tunja a los Trece (13) dias del mes de octubre de 2015.

LA UNIVERSIDAD,

\ lNlSTRATyA

EL CONTRATISTA, .

T ThR

Ve, {DIRECCION ADMINISTRATIVA) . '
REVISG: DR, FABIAN RICARDO MURILLO
ELABORO: ALEX EDUARDO ROJAS >

[}

BRTO CAJIGAS ROJAS, Nit. 6761597
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‘:‘Ac':or dlClonamlento'de la:

CONTRATAR LA iN
i PARA EL CONTRATO.L

Documento 6761 597

| de Estudlos a Dlstanma :

TAD D STUDIOS A DISTANCIA ‘

|+ (—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO|. ‘ | | VALOR
- Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRAI'IVA $52.316.000,00

| 33983 © 10

de la Facultad de Estudlos a Dlstancta . $52.316.DQQ,00 J

APROBADO -
- Elaboré: ARINGONR "

15';de obt'u’br;é de 2015
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