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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA ¥ TECNOLOGICA DE COLOMBIA

FRESPONSABLE: POLICARFA MUNOZ FONSECA CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA! CRPINGENIERIA SAS - b | NIT. 900501119

OEJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESPACIOS OFICINA DE POSGRADOS FACULTAD SECCIONAL SOGAMOS0™~ '

VALOR: CINCUENTA ¥ OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRG Mil. CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 617700 MONEDA
CORRIENTE {$58 "524,417.6 T} 1

PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA V CINCO {45] DIAS CALENDARIO CONTADOS A FARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA LNIVERSIDAD

VIGENCIA: 2015 T

RUBRO: SECCION 0209020002 ESPECIALIZA Cfo,fv EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANG 1.2.2.1 30 ADM MANTENIMIENTO, COP NO. [890
DEZ015 :

Entre los suscritos POLICARPA MURNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicién de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagdagica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autarizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y
Resolucién No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra CRP
INGENIERIA SAS, identificada con Nit. 200501114, socledad comercial constituida mediante Documento privado No.
0000001 Constitutiva de Tunja del 8 de febrero de 2012, inscrita el 17 de febrera de 2012, bajo el namero 00020176
del Libro IX y la cual se encuentra representada legalmente por el sefior ABDON RODOLFO PAIPA CAMARGO,
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 7°228.675 de Duitama y quien para los efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA —
MANTENIMIENTO, consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: T). Que por razén de
solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 1791 de fecha Dieciséis {16} de Octubre de 2015, suscrito por el Decana
de Ia Uptc seccional Sogamoso, mediante procedimiento de Gestién de obra fisica solicita “MANTENIMIENTO ¥V
ADECUACION ESPACIOS OFICINA DE POSGRADIOS FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO", 2}, Que existe analisis de
conveniencia, justificacion y necesidad suscrito por el Decano de la Uptc seccional Sogamoso. 3}. Que existe
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1890 de diecinueve {19) de Octubre de 2015. 4). Que se llevd a cabo
Invitacién Privada No. 094 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acucrdo 074 de 2010, ya que por el
tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrgjo como
resultado de evaluacién la adjudicacién al proponente CRP INGENIERIA SAS, razon por la cual se extenderd
documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionadao. 5). Que la Resolucion
1525 de fecha catorce {14} de Marzo:de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratacion y de
ordenacion del Gasto, preceptiia en su articulo primero “Delegar en el Director Administrative de la Universidad, 1a
lacultad de celebrar contratos y ordendcion de gasto de la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, hasta
{a cuantia equivalente a doscientos (200) Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos
suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion
Administrativa y Presupuestal de la Universidad”. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el tramite
llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes
clausulas: PRIMERA. OBJETO. El ohjeta del presente contrato es: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION ESPACIOS
OFICINA DE POSGRADOS FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO”, De acuerdo a la descripcién y especificaciones
técnicas que se establecen en las condiciones y Requerimientos de la Invitacion Privada No. 094 de 2015 yenla
propuesta, presentada el dia diez {10) de Diciembre de 2015, la cual hace parte integral del presente contrato en
cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de ia seqimn se establece en Anexa No. 1 al presente contrato,
SEGUNDA. LUGAR DE L A OBRA. ESCUELA DE POSGRADOS, UPTC FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO. TERCERA.
PRECIO GLOBAL. EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente
contrato, al precio global que se establece en [a cladusula QUINTA del presente contrato. CUARTA, SUJECION DEL
PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagard el gasto que ocasione el presente
contrato con cargo al Rubro: SECCION 0209020002 ESPECIALIZACION EN GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
L2.2.71 30 ADM MANTENIMIENTO. COFP  NO. 18390 DE 2015, QUINTA. VALOR., CINCUENTA Y OCHO MILLONES
QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE  PESOS CON 617100 MONEDA CORRIENTE
($58°524.417,67}. Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% del valor total del contrato mediante
maximo dos (2) actas parciales, segun el avance de obra, debidamente certificadas por el interventor del contrato b).
Y e! saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripcion del acta de liguidacion final y del recibo a
satisfaccion por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la cuenta, le serd
descontado el valor carrespondiente a la Estampilla Pra UPTC y ademas del denominado impuesto a la querra
aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA.PLAZO DE
EIECUCION CUARENTA Y CINCO {45] DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO. PREVIA APROBACION DE LAS GARANTLAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. SEPTIMA OBLIGACIONES
SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES A|. Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad
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Pedagdgica y Tecnologica de Colombia (UPTC), par intermedio del funcionario encargado de ejercer Ia interventaria.
B}. Realizar el objeto del contrato sefalado deniro de la presente invitacion privada dentro del plazo establecido con
anterioridad y segun los parametros; establecidos como requisitos técnicos minimos segln el anexo 1. C). La
Universidad a través de la interventoria, verificari el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud
en el Trabajo y hara exigible en su momento el acatamiento de la misma. D). El proponente favorecido debe hacer
entrega de los planos record de las obras ejecutacas, la no entrega de los mismos generara retrocesos en el momento
de la liquidacion del contrato. E). El sitlo de obra se debe entregar en perfecto estado de orden y limpieza, los
escombros producto de este, deben ‘ser dispuestos par el contratista en un lugar destinado para esta labor,
debidamente autorizado por la alcaldid municipal, se exigira la certificacién correspondiente por la Interventoria. F.
El contratista implementara lo establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que
ver con Sistema de Gestion de Sequridad y Safud en el Trabajo. G). El contratista contara con el COPASST Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigia de 1a salud seguin corresponda. De acuerdo 2 lo establecido en el
Decreto 1443 DE 2014. H). Con el fin de mejorar las condiciones medio ambientales el Contratista aplicara io
contenido en la ISO 14001. En lo que tiene que ver con demostrar un sélido desempefic ambiental mediante el
contral de los impactos ambientales de sus actividades. I). A partir de Ia fecha de suscripcion del Contrato y en taodas
las etapas del mismo [Iniciacion, Construccion) el Contratista asume los efectas derivados de todos y cada uno de los
riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecta a los que logre determinar, salvo los casos en que
expresamente se ha determinado lo contrarie. En este sentido, el Contratista asume los efectos derivados de [os
riesgos que se listan mias adelante de manera general, ademas de aquellos que se desprendan de otras clausulas o
estipuiacianes de este Contrato, sus anexas y sus DOCUMENOS PRECONTRACTUALES EN LA PRESENTE INVITACION
o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por lo tanto, no procederan reclamaciones del Contratista
basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidas por el Contratista y —censecuentemente- la UNIVERSIDAD rio
tard reconocimiento algune, ni se entendera que ofrece garantia aiguna al Contratista, que permita climinar o
mitigar los efectas causados por ia ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia
se encuentren expresamente pactados en ¢l presente Contrato. J). En el evento que en el desarrolio del contrato se
presenten obras o bienes cuya descripcion no esté contemplada en el cuadro de cantidades de obra sefaiado en el
presente estudio y en la oferta seleccionada, o cambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes a
cumplir con la finalidad persequida por LA UNIVERSIDAD con la celebracién de este contrato, EL. CONTRATISTA
presentara la correspondiente cctizaci_én, la cual serd analizada por LA UNIVERSIDAD a través del interventor o el
supervisor DEL CONTRATO y en caso de ser aprolada por el Ordenador del Gasto, se suscribira el contrato adicional
previa expedicin de la disponibilidad presupuestal, K). EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como
especialista, asumira los efectos econdmicas de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las
actividades que son ohjeto de ia presente contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de
actividad ardinaria que sean previsibles, asf mismo, asumira aquelios riesgos propios de su actividad empresarial y de
persona natural o juridica que tiene que cumplir con determinadas eargas y deberes frente al Estado y la socledad. En
consecuerncia, solo procederdn reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles. L}. Presentar al momento de
{a liquidacién del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los
aportes de ias obligaciones al sistema’de salud {EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales
{ARL) y los Aportes Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR E ICBF). M). Prestar las garantias
requeridas en cada una de sus condiclones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente
invitacion. N). El cantratista esta en la obligacién de cumplir con los criterios ambientales y de sequridad y salud en el
trabajo estabiecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la
seguridad o ef ambijente. Asi mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la
prevencion de riesgos durante la ejecucion de sus actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de
seguridad y salud en el trabajo aplicabies. El contratista no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna
o salud humana, ni contaminara la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua, E incumplimiento de dicha
normatividad acarreara a mas de la mulias establecidas en la Resolucion 3641 de 2014, las acclones legales a que
hublese Iugar. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAIO Y GESTION AMBIENTAL:
Se revisara que en la carta de presentacian de la propuesta se registre la intencién y compromiso para la elaboracion
de los siguientes documentos, los cuales deben ser entregados en el Comité Pre-construccion: A}. SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO: - Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo: ef cumplimiento del desarrollo e
implementacion def sisterna, debera tener la evidencia de la ejecucion del mismo, la cual se debe entregar en comités
de obra junto con los reportes de accidentes de trabajo (accidentes y pian de accion), o durante la ejecucién del
proyecto. - Matriz de identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles: debe ser
actualizada segdin el avance y desarrollo de la obra. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Comité
paritario de Sequridad y Salud en el trabajo o Vigia de la Salud segiin corresponda; se debe allegar el acta de
canformacion deil comité, - Plan de emergencia: se debe disenar teniendo en cuenta el plan de emergencia de la
Universidad segimn la ubicacién de la obra. - Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo. GESTION
AMBIENTAL: - Matriz de aspectos e impactos ambientales: debe ser actualizada segin el avance y desarroflo de la
obra - Programas ambientales segiin los impactos mas significativos valorados en la matriz: deben ser actualizados a
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medida que se desarralle Ia obra, se debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de abra o
durante la efecucion de la misma junta con el plan de accién realizado. Asi mismo la evidencia del plan y desarrollo
de capacitaciones ambientales. - Plan de emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad
segun la ubicacion de la obra, debe estar articulado con el plan de emergencia de Sequridad y Salud en el trabajo.
PARAGRAFO. El incumplimiento totai o parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipwladas hara acreedor al
contratista de las multas estipuladas en el presente contrato, OCTAVA, RESPONSABILIDAD LABORAL. EI personal
necesario para el desarrollo de este contrato debera estar debidamente afillado al Sistema General de Sequridad
Social {EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no
tendra relacién laboral con este personal. NOVENA. SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de
fuerza mayor o caso fortulto debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista
suscribiran un acta de suspension del contrata, expresando con precision y claridad tas causas ¥y motives de tal
decision, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios contratados ¥ el término de la suspension,
Iguaimente, se adoptarin las medidas de conservacion que sean pertinentes y si es el casq, se convendran los costos
de Ia suspension y su forma de pago. Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta senalando
fecha y forma de reanudacion del contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual periodo al de la
suspensién, dentro de los 5 [cinco] dias habiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades
contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de obra, serén suscritas por el CONTRATISTA
y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas por el Director
Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la ampliacion de {as garantias a que haya lugar, de conformidad
con el parrafo final del inciso segundo del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En el presente
contrato se entendera incluida las multas determinadas y fijadas en Ia Resolucién Na, 3541 de fecha once {11) de
dulio de 2014 “Por /a cual se establece ef procedimierio para la imposicidr de sanciones Y se serialar las causales y
cuantias para hacer efectiva 1a cliusula de multas en los contratos celebrados por i3 Universidad’; con el fin de exigir
al contratista la gjecucién idonea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento contractual
total o parcial. La liquidacion de las multas, la efectuara el interventor en el acta final y/o de recibo de [a obra, sin
interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago
final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a
su tasacion por parte del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrative motivado, el cual prestara
mérita ejecutive, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas,
impuestas y cobradas, se informara a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL
CONTRATISTA Negare a incumplir total.o parcialmente con sus obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal
pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor tatal del contrato, con base en el presente
documento, el cual prestara mérito ejecutive, o se podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de
cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de la sancion moratoria por incumplimiento, DECIMA,
SEGUNDA. GARANTIAS, Dentro de los:diez (10) dfas habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se
compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia (inica que ampare los siguientes riesgos: A).
Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%} del valor del contrato, con una vigencia fguai al término de
ejecucion del mismo y cuatro (4} meses mas. B). Establlidad y Caiidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento
{30%j} del valor total del contrato, por un términa de cinco {5) afnos contados a partir del recibo final de Ia obra. C).
Salarios y Frestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de
ejecucion y tres {3) ahos mas. D). De Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceras, equivalente a 200
SMLMV por el término de ejecucion del contrato. Las cudles serdn aprobadas por la Universidad por intermedio de la
Direccién Administrativa. Las cuales) serdn aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccién
Administrativa. Las cudles serdn aprobadas por la Universidad por intermedio de Ila Direccion
Administrativa.PARAGRAFO. EL. CONTRATISTA autariza expresamente a LA UNIVERSIDAD para descontarle de las
sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las aseguradoras por concepto de otorgamiento
de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asequrado. DECIMA_TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del juramento, el cual se
entiende prestado con [a firma del presente contrato, que no se halla incurso dentra de las inhabilidades y/o
incompatibilidades, que trata la Constitucian Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010, y no encontrase sancianado
por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en
parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA OUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los confiictos que se
sucedan durante la efecucién del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de
arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA _SEXTA. VALIDEZ, Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD,
ademas de [os requisitos propios de Ia contratacidn entre particulares, estaran sujetos a los requisitos de aprohacion
Yy registro presupuestal, a ia sujecién de los pagos segtin la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacién
en el diario Gnico de contratacidn, el pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de
las garantias, DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. 5i durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre
las partes sobre la interpretacién de aiguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o a la
afectacién grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra
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acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o clausulas ohjeto de Ia
diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acto administrativo
debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando fas
exigencias del servicio lo requieran o Ja situacion de orden puiblico lo imponga, b} por muerte o incapacidad fisica
permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona Juridica del CONTRATISTA, )
por interdiccién judicial o declaracién de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacion de pagos, concurso de
acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato, La
LINIVERSIDAD dispondré las medidas de inspeccidn, contral y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto contractual e impedir ia paralizacion del servicio. D_E.GM_IEM MODIFICACION., 5i durante la ejecucion
del contrato y para evitar Ia paralizacién o la afectacién grave del objeto del mismo, fuere necesario introducir
variaciones en el contrato y previamente (as partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrativo debidamente motivado, io podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando obras, trabajos
suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. Ei contrato se entenderd terminado
hormalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad jas obligaciones derivadas del mismo y ademas se
haya cumplido con Ia ejecucion del objeto del coritrato, sequin acta de recibl a satisfaccion por parte de ia Unidad de
Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrativo debidamente motivado ‘podra declarar la caducidad, sI se llegare a presentar alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y
directa la efecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por medio de
acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su liquidacién en el estado en que se
encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por
todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este contrato, hasta Ia terminacion y liquidacion
definitiva del mismo, especiaimente por: 1. Responsabilidad por el trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3.
También sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Affliacion y pago de los aportes
fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para
todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como Interventor, a la UNIDAD DE
INTERVENTORIA, Arquitecta ICAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ a quien haga sus veces, para que certifique el
cumplimiento del abjeto contractual y reciba a satisfacclon, todos y cada uno de los elementos descritas en fa
cldusula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. El INTERVENTOR en efercicio de sus
funciones, estd autarizado para impartir instrucciones y ordenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle Ia
informacién que considere necesaria. De igual manera el interventar ejercerad las funciones aqui sefaladas respecto
de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD, empleare EL. CONTRATISTA en
desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no tendra autorizacion para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de
sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrata, ni para imponerie obligaciones distintas a las aqui
estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su
cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra impartir instrucciones al CONTRATISTA, que impliquen modificacion
a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA seran
resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de fas acciones de ley. El
Interventor rechazard todos aquellos’ trabajos o materiales que no relnan las condiciones exigidas en los
documentos del contrate y EL CONTRATISTA se cbliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean
hecesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. 5i EL CONTRATISTA se niega a ejecutar
los cambios y modificaciones indicadas por el supervisar, LA UNIVERSIDAD podré ejecutarlos directamente o por
Intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las
multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervision, coordinacion, revisién y
fiscalizacién que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en parte de la
responsabilidad que le compete de acuerdo con Ia ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo si fo
hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencla de la misma. Corresponde al Interventor la
coordinacion, fiscalizacion, supervision, y revision de la ejecucion del contrato, para que éste se desarralle de
confarmidad con lo previsto, para lo cual desempefara las funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de
2001. PARAGRAFO 2. Remocion de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista
desaloje correctamente los desechos y escombros producte de Ia obra, dejando libre los lugares de almacenamiento;
asi como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccién industrial de los trabajadores que ejecuten el
presente contrato. PARAGRAFQO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y riesgos
profesionales, el interventor debera verificar que el contratista Y sus trabajadores estén cumpliendo con las normas
sobre esta materia y hara las observaclones y recomendaciones pertinentes y las informara a Iz oficina de salud
ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA, CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del
presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o
cuaiquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan
relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA, AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con ocasion
dei presente contrato EL. CONTRATISTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en
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consecuencia, a la terminacién del presente contrato serd improcedente cualquier reclamacién que llegaré a surgir
sobre el mismo, VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los
slguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 1890 de 2015, b) Propuesta presentada por CRP
INGENIRIA 5.A.S ¢} Calificaciones. d} Condiciones y Requerimientos de Ia Invitacién Privada No. 094 de 2015, €)
todas las actas que se produzcan durante la ejecucién del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El
presente contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedida por el Consejo Superfor de LA
UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA
OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha venido
cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e ICBF, por lo que en casa cantrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de Ia mora mediante liquidacion efectuada
por la entidad administradora, Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su liquidacion se observe
persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4} meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional
de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA
NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO., Para taies efectos se realizara la liquidacion de acuerdo a los articulos 33
y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. Ei presente
contrato se entendera perfeccionado con [a firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestacién,
la expedicién la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de 1a ley 179 de
1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000)
¥ ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacion: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucion. Requiere 1)
Aprobacion de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de Ia obra. Para constancia se firma en Tunja a los Dieciocho
{18) dias del mes de Diciembre de 2015.

LA UNIVERSIDAD,

. POLICARPA MUNOZ FONSECA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC

EL CONTRATISTA,

: ot
CRP ING:ENIERIA SAS, identificada con Nit. 900501114
Representante legal ABDON RODOLFO PAIPA CAMARGO C.C. No. 7°228.675 de Duitama

Ve,8e, [DIRECCIGN ADMINISTRATIVA| ‘
REVISO: FAUSTO ANDRES CASTELELANCO/FABIAN RICARDO MURILLD
ELAHORQ; ALEX EDUAREI) ROJAS :
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diﬁﬁ’&nﬁj? 2
Demolicidn de muros en ladrilio, & = 15 ¢m, Incluye mano
de obra y todas las actividades ncccsarlas para su

1 elecucion Mz 2,25 $ 755200 | § 16,992,00
Demolicion de muras superboard, fncluy:.‘ mano de obra,
herramicnta, actividades y demais cle 'm:rllosy maturiales

ety

2 para su gjecucidn M2 47,34 $ 387200 § 183.300,44
Muro en tolete comun, e =6 cm, mortero de pega 1:4,
3 incluye todas las actividades necesarias para su ejecucion M2 2,25 3 20.679,00 | § 64.527,75

Filos y dilatacioncs en parete, Incluye mano de obra,
herramienta, andamio y demas e!nmenmsy materiales

4 para su ejecucion, ML 5.4 § 552600 | § 30.945,60
Pafete liso ch muros, mortero 1:4, Incluye todas las
5 actlvidades necesarfas para su gjecucion, M2 133,02 H 1435500 | § 1.909.502,10

Estucoe sobre muro, incluye mano de obra, herramicnta,
andamio y demids elementos y materialcs para su

& ejecuclon. Mz 133,02 % 5.765.00 | § 766.860,30
Viniio {tipo 1] tres manos, incluye mane de obra,
herramienta, andamlo y demas elementasy materizles
7 para su elecucidn, Mz 133,02 $ 5.738,00 | $ 743.268,76
Esmalte sobre lamina lincal para marcos de puertas y
ventanas 3 manos, Inciuye mano de obra, herramienta y
8 demas elementos necesarios para su efecucian. ML 135,26 $ B.282,00 | § 1.120.223,32
Esmalte sabre lamina llicna para puertas 3 manes, Incluye
mano de obra, heramienta y demés clementos

9 necesarios para su efecucion. ‘: M2 1,72 § 11,128,00 | $ 12.140,16
Filos y dilataciones en estuco, incluye mano de obra,
herramlenta, andamio ¥ demas clcmunmsy materizales
10 para su efecucton, ML 5.5 H 5.208,00 | § 29,164,80
Desmonte de marcos y puertas, in:ruye manao de obra,
herramienta y demas elementas nccesarfos para su

" efecucion. M2 11,46 H 6,608,00 | § 73.727.68
Suministre e Instalacién de ventana en aluminlo, fncluye
mano de obra y dempas materfales y actividades

12 necesarfas para su efecucion y correcto funclonamicnto, M2 2,25 5 124.972,00 | % 348.687,00
Suministro & instalacidn de vidrio comon, & = 4 mm, para
puertas ¥ ventanas, incluye todas las actividades y

13 materiales necesarios para su efecucion. M2 2,25 $ 32.737.00 | § 73.658,25
Desmante de cieloraso existente, incluye activiaddes
necesatias para su ejecuclan, disposicién final de
escombras fuera de los predios de la inverstdad, en sitlo
14 | autorizado por ¢! Ente Municipal competente, M2 27,39 § 331300 ( § 0.770,46
Instaiacldn de lamina panel para techo {pve-foll-alum)
Inctuye estructura, mano de obra, herfamienta, y demas
clementos necesarios para su rorrecta. instaracidn ¥y

15 funcionamienta. M2 27,39 $ 42.000,00 | § 1.150.380,00
Suministro e Instalaclén de iSmparas 30 x30tipoled 1B
W/, incluye todos Ios elementos necesarios para su

1& | correcta Instalacidn y funcionamiento! unN 16 H 137.500,00 | $ 2.200.000,00
Bemoliclén guardaescoba existente [Incluye todos los
17 elementos necesarios para su correcta desinstalacion}, ML 121,25 $ 1.358,00 | % 164.657,50

Instalacién de guardaescoba en Baldosin {Incfuye mano
de obra y todos los elementas necesarlos para su

18 correcta instalacion y fupcionamlento). ML 77,87 H 30,192,00 | § 2.351.051,04
Instalaclén de piso en Cerdmica, 60 x 80, incluye materfal
de pega y emboquiliado, mano de obra y demas

19 actividades necesarias para su correcta Instalacion M2 130,04 $ 64,235,00 | § B8.353.119.40
Desmante de Interruptor doble, incluye todas las

20 actividades y materiales necesarios para su cjecucldi, un 9 $ 3.12500 | § 28.125,00
Desmonte de tomta doble, incluye todas las actividades y

21 matetales necesarios para su ejecuclon. UN g $ 3.125.00 | § 28.125,00

Instalacién de interruptor dable, Incluye todas las
activides y materiales necesarios pam su cjocucidn y
22 carrecto funcioramiento. U 9 $ 20.62500 | § 185.625,00
Instalaclén de toma doble, incluye tnclas las actividad y
materlates necesaros para su cjecucfﬁn ¥ correcto

23 funclenamlento, : UN 9 1 2062500 | § 1B5.625,00
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Divigidn en vidrio Inceloro de 10 mm.‘incluye herraje
acero inoxidable, bisagras puertas pfd%techo, tubo
29 inoxidable d=1 1/2"+ chapas de subrépurmr m2 68,46 $ 352.500,00 | § 24.8146.750,00
Estructura de anclaje techo en tubo de 3x1 1/2" cal 18,
Incluye actividades necesarias para su cjecuelar,

25 ML 28,29 $ 42,000,00 | § 1.188,780,00

Desmonte y relnstalacion de lamparas 60 x 60, Incluye
todas las actividades y materiales necesarlos para syt

26 cfecuclén, UN 14 $ 20.000,00 | § 320.000,00
Cargue, retiro y transporte de escombros a escombrera

27 municipal autorizada, i M3 L H 14.3347,00 | § 57,368,00

:COSTO DIREIZTQ OBRA CIVIL $ 46,521.794,60

ADMINISTRACION [1596) H 6.978.269,19

IMPREVISTOS {5%) $ 2,.326.089.73

UTILIDAD [5%] s 2.324.089,73

VALOR ANTES DEL IVA 5 58.152,243,25

VA SOBRE UTILIDAD s 372.174,36

VALCR OBRA CIVIL H 58,524.417,61

b
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