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CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: POLICARPA MUNOZ FONSECA | CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTRATISTA: CORSEING LTDA | NIT. 900278384

OBJETO: “CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA SERVICIOS GENERALES Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES”

VALOR: CINCUENA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 23/100 ($56 '035.212,23)

PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2015

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.2.30 30 ADM CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS FACULTAD
SECCIONAL DUITAMA RPCDP NO. 5072 DE 2015

Entre los suscritos POLICARPA MUNOZ FONSECA, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°013.363 de Tunja, en su condicion de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad
Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y
Resolucion No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra CORSEING
LTDA, identificada con Nit. 900278384, que por documento privado de fecha No. 0000001 de Junta de Socios de
Duitama del 6 de Abril de 2009, inscrita el 17 de abril de 2009, bajo el numero 00010915 del Libro IX y la cual se
encuentra representada legalmente por WILLIAM JAVIER ORDUZ, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania No. 74°374.900 DE Duitama y quien para los efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA — CONSTRUCCION, consignado en las
siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones:1). Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo
el No. 1819 de fecha Veintisiete (27) de octubre de 2015, suscrito por el decano de la Uptc seccional Duitama de la
Universidad, mediante procedimiento de Gestiéon de obra fisica solicita “"CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA
SERVICIOS GENERALES Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES” 2). Que existe analisis de conveniencia,
justificacion y necesidad suscrito por decano de la Uptc seccional Duitama. 3). Que existe Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 5072 de Veintinueve (29) de octubre de 2015. 4). Que se llevé a cabo Invitacion
Privada No. 098 Atendiendo las directrices fijadas en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de
contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento en cual arrojo como
resultado de evaluacion la adjudicacion al proponente CORSEING LTDA, razén por la cual se extendera documento
contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal relacionado. 5). Que la Resoluciéon 1525 de fecha
catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratacion y de ordenacion del Gasto,
preceptua en su articulo primero “Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar
contratos y ordenacion de gasto de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia, hasta la cuantia
equivalente a doscientos (200) Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes y liquidacion de los contratos suscritos,
previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa y
Presupuestal de la Universidad”. 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta
entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA.
OBIJETO. El objeto del presente contrato es: “CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA SERVICIOS GENERALES Y
ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES” De acuerdo a la descripcion y especificaciones técnicas que se establecen
en las condiciones y Requerimientos de la Invitacién Privada No. 098 de 2015 y en la propuesta, presentada el dia
Catorce (14) de Diciembre de 2015, la cual hace parte integral del presente contrato en cuanto a los precios,
cantidades, y especificaciones de la segun se establece en Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE
LA OBRA. CAMPUS UNIVERSITARIO FACULTAD SECCIONAL DUITAMA. TERCERA. PRECIO GLOBAL. EL
CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a ejecutar la obra objeto del presente contrato, al precio global
que se establece en la clausula QUINTA del presente contrato. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el gasto que ocasione el presente contrato con cargo
al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.2.30 30 ADM CONSTRUCCION Y DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS FACULTAD
SECCIONAL DUITAMA RPCDP NO. 5072 DE 2015. QUINTA. VALOR. CINCUENA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
DOCE PESOS CON 23/100 ($56 035.21223). Suma que se cancelara de la siguiente manera: a). Un 80% del valor total del
contrato mediante maximo dos (2) actas parciales, segun el avance de obra, debidamente certificadas por el
interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% del valor total del contrato, a la suscripcion del acta de liquidacion
final y del recibo a satisfaccion por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la
cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la
guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecido en la Ley 1106 de 2006.
SEXTA.PLAZO DE EJECUCION: CUARENTA Y CINCO (45] DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA
UNIVERSIDAD. SEPTIMA OBLIGACIONES SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES A). Atender las solicitudes y
recomendaciones que realice la Universidad Pedagoégica y Tecnolégica de Colombia (UPTC), por intermedio del
funcionario encargado de ejercer la interventoria. B). Realizar el objeto del contrato sefialado dentro de la presente
invitacion privada dentro del plazo establecido con anterioridad y segun los parametros establecidos como requisitos
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técnicos minimos segun el anexo 1. C). La Universidad a través de la interventoria, verificara el cumplimiento de la
normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y hara exigible en su momento el acatamiento de la misma.
D). El proponente favorecido debe hacer entrega de los planos record de las obras ejecutadas, la no entrega de los
mismos generara retrocesos en el momento de la liquidacion del contrato. E). El sitio de obra se debe entregar en
perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en un
lugar destinado para esta labor, debidamente autorizado por la alcaldia municipal, se exigira la certificacion
correspondiente por la Interventoria. F). El contratista implementara lo establecido en la Ley 1562 de 2012, y en el
Decreto 1443 de 2014, en lo que tiene que ver con Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. G). El
contratista contara con el COPASST Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigia de la salud segun
corresponda. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1443 DE 2014. H). Con el fin de mejorar las condiciones
medio ambientales el Contratista aplicara lo contenido en la ISO 14001. En lo que tiene que ver con demostrar un
solido desempenno ambiental mediante el control de los impactos ambientales de sus actividades. 1). A partir de la
fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo (Iniciacidon, Construccion) el Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre
determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. En este sentido, el Contratista
asume los efectos derivados de los riesgos que se listan mas adelante de manera general, ademas de aquellos que se
desprendan de otras clausulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus DOCUMENOS
PRECONTRACTUALES EN LA PRESENTE INVITACION o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por lo tanto,
no procederan reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de los riesgos asumidos por el
Contratista y —consecuentemente- la UNIVERSIDAD no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece
garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el presente
Contrato. J). En el evento que en el desarrollo del contrato se presenten obras o bienes cuya descripcion no esté
contemplada en el cuadro de cantidades de obra sefalado en el presente estudio y en la oferta seleccionada, o
cambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes a cumplir con la finalidad perseguida por LA
UNIVERSIDAD con la celebracidon de este contrato, EL CONTRATISTA presentara la correspondiente cotizacion, la
cual sera analizada por LA UNIVERSIDAD a través del interventor o el supervisor DEL CONTRATO y en caso de ser
aprobada por el Ordenador del Gasto, se suscribira el contrato adicional previa expedicion de la disponibilidad
presupuestal. K). EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumira los efectos econémicos de
todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente
contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles,
asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o juridica que tiene que
cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederan
reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles. L). Presentar al momento de la liquidacion del contrato las
certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al
sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Aportes Parafiscales
(SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR E ICBF). M). Prestar las garantias requeridas en cada una de sus
condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. N). El contratista esta
en la obligaciéon de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la
Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente. Asi
mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la prevencion de riesgos durante
la ejecucidon de sus actividades y cumplira con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo
aplicables. El contratista no dejara sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni
contaminara la atmosfera, el suelo o los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha normatividad acarreara a mas
de la multas establecidas en la Resolucion 3641 de 2014, las acciones legales a que hubiese lugar. REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y GESTION AMBIENTAL: Se revisara que en la carta de
presentacion de la propuesta se registre la intencion y compromiso para la elaboracion de los siguientes
documentos, los cuales deben ser entregados en el Comité Pre-construccion: A). SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO: - Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo: el cumplimiento del desarrollo e implementaciéon
del sistema, debera tener la evidencia de la ejecuciéon del mismo, la cual se debe entregar en comités de obra junto
con los reportes de accidentes de trabajo (accidentes y plan de accién), o durante la ejecucidon del proyecto. - Matriz
de identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de controles: debe ser actualizada segun el
avance y desarrollo de la obra. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Comité paritario de Seguridad y
Salud en el trabajo o Vigia de la Salud segun corresponda: se debe allegar el acta de conformacion del comité. - Plan
de emergencia: se debe disenar teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad segun la ubicacién de la
obra. - Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo. GESTION AMBIENTAL: - Matriz de aspectos e
impactos ambientales: debe ser actualizada segun el avance y desarrollo de la obra - Programas ambientales segun
los impactos mas significativos valorados en la matriz: deben ser actualizados a medida que se desarrolle la obra, se
debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de obra o durante la ejecucion de la misma junto
con el plan de accion realizado. Asi mismo la evidencia del plan y desarrollo de capacitaciones ambientales. - Plan de
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emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad segun la ubicacion de la obra, debe estar
articulado con el plan de emergencia de Seguridad y Salud en el trabajo. PARAGRAFO. El incumplimiento total o
parcial de cualquiera de las obligaciones aqui estipuladas hara acreedor al contratista de las multas estipuladas en el
presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para el desarrollo de este contrato
debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y ARP), y sera contratado
y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal. NOVENA.
SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobadas, previa justificacion, la Universidad y el Contratista suscribiran un acta de suspension del contrato,
expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal decisidon, el avance del contrato, el estado de las
obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de
conservacion que sean pertinentes y si es el caso, se convendran los costos de la suspension y su forma de pago.
Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta senalando fecha y forma de reanudacion del
contrato. El Contratista debera ampliar las garantias en igual periodo al de la suspension, dentro de los 5 (cinco) dias
habiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de
Suspension y de Reiniciacién de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la
UNIDAD DE INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la
ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segundo del articulo 26
del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En el presente contrato se entendera incluida las multas determinadas
y fijadas en la Resolucion No. 3641 de fecha once (11) de Julio de 2014 “Por /a cual se establece el procedimiento
para la imposicion de sanciones y se serialan las causales y cuantias para hacer efectiva la cldusula de multas en los
contratos celebrados por la Universidad”: con el fin de exigir al contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto
contratado o de sancionar el incumplimiento contractual total o parcial. La liquidaciéon de las multas, la efectuara el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se
efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas
oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del CONTRATISTA, se
determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, y su cobro podra efectuarse
con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara a la camara de
comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con
sus obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%)
sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo, o se podra
hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se pagara sin perjuicio de
la sancién moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA. GARANTIAS. Dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la
garantia unica que ampare los siguientes riesgos: A). Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas. B). Estabilidad y
Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de cinco (5)
anos contados a partir del recibo final de la obra. C). Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor del contrato por el término de ejecucidon y tres (3) anos mas. D). De Responsabilidad Civil
Extracontractual, por darios a terceros, equivalente a 200 SMLMV por el término de ejecucion del contrato. Las cuales
seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la
Universidad por intermedio de la Direccion Administrativa. Las cuales seran aprobadas por la Universidad por
intermedio de la Direccion Administrativa.PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, el valor de las primas causadas y no pagadas a las
aseguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asegurado.
DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso
dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucion Politica, la ley y el Acuerdo 074 de 2010,
y no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no
podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ.
Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares,
estaran sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la suficiencia
de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario unico de contratacion, el pago del impuesto de timbre
nacional cuando a este haya lugar y aprobacién de las garantias. DECIMA SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la
ejecucioén del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la interpretacién de alguna de sus estipulaciones
que puedan conducir a la paralizacidon o a la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeto
contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las
estipulaciones o clausulas objeto de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA
UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacién anticipada del contrato en los
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siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacion de orden publico lo imponga, b)
por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural, o por disolucién de la persona
juridica del CONTRATISTA, c) por interdiccion judicial o declaracién de quiebra del CONTRATISTA, d) por cesacion de
pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccion, control y vigilancia necesarias
para asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralizaciéon del servicio. DECIMA NOVENA.
MODIFICACION. Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion o la afectacion grave del objeto del
mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo,
LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando,
suprimiendo o adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. EI
contrato se entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las
obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del contrato, segun acta de
recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD.
LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a
presentar alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que
afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizaciéon, LA
UNIVERSIDAD por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado y ordenara su
liquidacion en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto de este
contrato, hasta la terminacion y liquidacion definitiva del mismo, especialmente por: 1. Responsabilidad por el
trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También sera responsable por haber suministrado informacion falsa al
contratar. 4. Afiliacién y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA
TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa
como Interventor, a la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga
sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccion, todos y cada uno de los
elementos descritos en la clausula primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcién. El
INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para impartir instrucciones y érdenes al CONTRATISTA,
asi como para exigirle la informacioén que considere necesaria. De igual manera el interventor ejercera las funciones
aqui senaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD,
empleare EL CONTRATISTA en desarrollo de ésta autorizacion. El interventor no tendra autorizacion para exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle
obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que
conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supervisor tampoco podra impartir instrucciones al
CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre el
interventor y EL CONTRATISTA seran resueltas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA,
sin perjuicio de las acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no reunan las
condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y
modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL
CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que la
supervisién, coordinacion, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA,
ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con lo previsto en el contrato, por
el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma.
Corresponde al Interventor la coordinacion, fiscalizacién, supervision y revision de la ejecuciéon del contrato, para
que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempenara las funciones indicadas en el articulo
18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara
que el contratista desaloje correctamente los desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de
almacenamiento; asi como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores
que ejecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Cumplimiento de las normas de salud ocupacional y
riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las
normas sobre esta materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de
salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo
del presente contrato, debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos
o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma
tengan relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION LABORAL. Con
ocasion del presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculaciéon laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en
consecuencia, a la terminacion del presente contrato sera improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir
sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los
siguientes documentos: a) Certificado de Disponibilidad No. 5072 de 2015. b) Propuesta presentada por CORSEING
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LTDA c) Calificaciones. d) Condiciones y Requerimientos de la Invitacidon Privada No. 098 de 2015. e) todas las actas
que se produzcan durante la ejecucién del contrato. VIGESIMA SEPTIMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente
contrato se regira por lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA
UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA
OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES. EI CONTRATISTA declara que ha venido
cancelando sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, faculta expresamente a LA UNIVERSIDAD para que imponga
multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion efectuada
por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha de su liquidacion se observe
persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meses la UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional
de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las modifiquen o reformen). VIGESIMA
NOVENA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidaciéon de acuerdo a los articulos 33
y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El presente
contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y Ia contraprestacion,
la expedicion la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el articulo 71 de la ley 179 de
1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Seccion tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000)
y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1.
Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este contrato. Para su ejecucion. Requiere 1)
Aprobacion de las garantias exigidas. 2) Acta de inicio de la obra. Para constancia se firma en Tunja a los Veintiun
(21) del mes de Diciembre de 2015.

LA UNIVERSIDAD,

POLICARPA MUNOZ FONSECA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA'Y FINANCIERA UPTC
EL CONTRATISTA,

CORSEING LTDA, identificada con Nit. 900278384
Representante legal WILLIAM JAVIER ORDUZ, C.C. No. 74°374.900 DE Duitama

Ve.Be. (DIRECCION ADMINISTRATIVA)
REVISO: FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO/FABIAN RICARDO MURILLO
ELABORO: ALEX EDUARDO ROJAS
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ITEM DESCRIPCION UND CANT VALOR UNIT VALOR PARCIAL
BODEGAS
1 PRELIMINARES
1.1 Localizacion y replanteo obra arquitectonica M2 34,63 3.473,00 $ 120.269,99
1.2 Descapote manual y retiro (distancia de 1 a 5 km) M2 13,80 5.949,00 $ 82.096,20
1.3 | Excavacion manual y retiro de escombros M3 8,94 33.171,00 $ 296.548,74
1.4 | Demolicién anden/contrapiso concreto e= 7.6cm a 12cm M2 9,63 8.591,00 $ 82.731,33
1.5 Demolicion de sardinel ML 8,01 3.945,00 $ 31.599.,45
2 CIMENTACIONES Y DESAGUES
2.1 Caja colectora para derrames 1 X1X3 MTS en concreto UND 1,00 856.175,00 $ 856.175,00
2.2 Sumidero 0,80*0,20 UND 1,00 148.494,00 $ 148.494,00
2.3 | Suministro e instalacién tuberia pvc sanitaria 3" ML 3,37 16.799,00 $56.612,63
2.4 | Suministro e instalacién tuberia pvc sanitaria 4" ML 6,23 17.139,00 $ 106.775,97
2.5 | Ball 3" PVC incluye anclajes ML 546 28.365,00 $ 154.872,90
2.6 Nivelacion de piso con recebo compactado, espesor promedio M3 59,08 24.181,00 $ 1.428.613,48

0,16cm, incluye mano de obra, herramienta, equipo y
actividades necesarias para su ejecucién.
2.7 | Placa base en concreto €=0.10, 2500 psi incluye malla M2 45,02 54.227,00 $ 2.441.299,54
electrosoldada, mano de obra, herramienta, equipo y
actividades necesarias para su ejecucion.

2.8 | Alistado piso e=0.04 - mortero 1:5 M2 45,02 17.149,00 $772.047,98
3 ESTRUCTURA Y CONCRETO

3.1 | Acero de refuerzo PDR-60, figurado y amarre Kg 1022,80 3.155,00 $ 3.226.934,00

3.2 | Concreto viga de amarre 21,1 MPa, seccion rectangular M3 1,52 769.000,00 $ 1.168.880,00

incluye acero

3.3 Columnas confinamiento en concreto 21 MPa - (3000 psi), M3 2,69 872.538,00 $2.347.127,22
altura menor a tres metros

3.4 | Concreto Vigas cubierta, seccion rectangular M3 0,63 744.719,00 $ 469.172,97

3.5 | Construccion de viga canal en concreto impermeabilizado 21 M3 0,78 815.365,00 $ 635.984,70
mpa - (3000 psi)

3.6 | Suministro e instalacion perfileria metalica para estructura de Kg 117,40 8.060,00 $ 946.244,00

cubierta. dimensiones y calibres segun disefio

4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
4.1 Punto agua fria pvc-p 1" UND 3,00 62.731,00 $ 188.193,00
4.2 | Estacion lavaojos de 32 onz x una botella encon, con ducha UND 1,00 1.504.538,00 $ 1.504.538,00
mixta en acero inoxidable con pedal
4.3 | Rejillas de piso sosco 5*5*4 aluminio UND 3,00 13.645,00 $ 40.935,00
4.4 Red suministro tuberia pvc-p 1/2" rde 9 ML 16,93 6.033,00 $ 102.138,69
4.5 | Registro de 1/2" UND 1,00 33.451,00 $ 33.451,00
4.6 | Salida sanitaria 3" UND 2,00 88.054,00 $ 176.108,00
5 MAMPOSTERIA
5.1 Mamposteria ladrillo tolete comun e 0.12 cms M2 57,90 37.795,50 $ 2.188.359,45
5.2 | Muro en Concreto a la vista 3000 PSI M3 17,94 796.750,00 $ 14.293.695,00
5.3 | Poyo para ducha e= 0.05 h=0.20 ML 2,08 16.446,00 $ 34.207,68
6 PANETE Y PINTURA
6.1 Parete liso muro 1:4 M2 116,57 14.336,50 $ 1.671.205,81
6.2 | Vinilo tipo koraza, muros exteriores, incluye todas las M2 39,50 7.380,00 $291.510,00
actividades necesarias para su ejecucioén.
6.3 Vinilo sobre parete tres manos inc. Resanes M2 68,00 9.320,00 $ 633.760,00
7 PISOS
7.1 | Baldosin de granito no. 5 30*30*1.7 incluye pegayreboque | M2 | 3088 | 53.219,00 | $ 1.643.402,72
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7.2 | Destroncada y pulida baldosin M2 30,88 13.741,00 $ 424.322,08
8 CARPINTERIA METALICA

8.1 Suministro e instalacién de persiana tipo celosia de ventilacion M2 2,06 229.994,00 $ 473.787,64
en aluminio

8.2 | Suministro e instalacion puerta en lamina cal 18 inc. M2 3,30 152.714,00 $ 503.956,20
Anticorrosivo con montante en vidrio

8.3 | Rejillas ventilacién 20*20 aluminio M2 0,16 13.920,00 $ 2.227,20

8.4 | Suministro e instalacion reja bancaria inc. Anticorrosivo M2 35,67 22.113,00 $ 788.770,71

8.5 Suministro e instalacion de marcos para ventanas, en Lamina M2 2,65 149.895,00 $ 397.221,75

C.R. Cal. 18, incluye soldadura, anticorrosivo y todas las
actividades necesarias para su ejecucién.

8.6 | Esmalte sobre lamina, para marcos de puertas y ventanas. (dos ML 17,34 4.350,00 $ 75.429,00
o tres caras visibles), incluye todas las actividades necesarias
para su ejecucion

9 VIDRIOS
9.1 Suministro e instalacién de Vidrio 4 mm, incluye todas las M2 0,59 31.033,00 $ 18.309,47
actividades necesarias para su ejecucion
10 CUBIERTA
10.1 | Suministro e instalacion teja termoacustica tipo arkos ecoroof M2 31,72 62.599,00 $ 1.985.640,28

37 de 2.5 mm, incluye todo el equipo, elementos y actividades
necesarias para su ejecucion.

10.2 | Suministro e instalacion flanche en lamina ML 9.68 25.299,00 $ 244.894,32
11 OBRAS EXTERIORES
11.1 | Concreto andenes 0.10m 17.5 mpa - (2500psi) incluye malla M2 9.84 54.084,00 $ 532.186,56
electrosoldada
11.2 | Concreto sardineles h=0.40 - a=0.20 17.5 mpa - (2500 psi) M3 0,41 32.901,00 $ 13.489,41
11.3 | Cunetas revestidas en concreto de 21 mpa - (3000 psi) incluye ML 13,61 39.928,00 $ 543.420,08
refuerzo
11.4 | Pintura de senalizacion ML 12,36 24.727,00 $ 305.625,72
12 ASEO GENERAL
12.1 | Aseo general de todos los espacios intervenidos y su entorno M2 12,48 4.794,00 $ 59.829,12

inmediato, incluye todas las actividades y elementos
necesarios para su ejecucion, cargue, deben ser dirigidos a
escombrera municipal autorizada por el Ente competente.

COSTO DIRECTO $ 44.543.093,99
ADMISNTRACION 15% $ 6.681.464,10
IMPREVISTOS 5% $2.227.154,70
UTILIDAD 5% $2.227.154,70
VALOR ANTES DE IVA $ 55.678.867,48
IVA SOBRE UTILIDAD 16% $ 356.344,75
COSTO TOTAL $56.035.212,23
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