

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2016-233-000053-00

Contrato No.	53
Fecha	4 de abril de 2016
Valor Total	\$63.330.458,00
IVA	\$8.735.235,59
Anticipo	\$0,00

Contratista	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	Nit.	800089897
Dirección	CL 14 15 18 p 4		
Ciudad	DUITAMA	Teléfono	7601160
Representante Legal		Cédula	
Plazo de ejecución	30 Días		
Objeto General	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED CON DESTINO A LA FESAD Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		

Ordenador	POLICARPA MUÑOZ FONSECA	Cédula	40013363
Interventor/Supervisor	DIANA ROCIO PLATA ARANGO	Cédula	40036771

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación No.362 del 29 de febrero de 2016 **Modalidad** Invitación Privada

Plan de compras Item No.10004 "POA - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS"

Certificado de disponibilidad No.832 del 03 de marzo de 2016

Acta de adjudicación No.559 del 04 de abril de 2016

Ejecutor Grupo de Organización y Sistemas

VECTOR FISCAL

- 05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
- 07. Retención en la fuente a título de renta.
- 08. Retención timbre nacional.
- 10. Usuario aduanero.
- 11. Ventas régimen común.
- 13. Gran contribuyente.
- 14. Informante de exogena.
- 35. Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

AFECCION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA			\$63.330.503,00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$63.330.503,00

Contraentrega

APROBADO - 4 de abril de 2016



Elaboró: LBARRERAP

Página 1 de 2

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2016-233-000053-00

Contrato No.	53
Fecha	4 de abril de 2016
Valor Total	\$63.330.458,00
IVA	\$8.735.235,59
Anticipo	\$0,00

FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZACION
1	PAGO CONTRAENTREGA	\$63.330.458,00	\$0,00

ITEMS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.1.7 Materiales de computación y comunicación						\$63.330.458,00
1	Suministro e Instalación de: Tendido de 120 ML de Puntos de Interconexión al gabinete principal - Rack Principal entre los Edificios de restaurante y Servicios Generales en Fibra Óptica armada multimodo de 50,2 µ 125, números de hilos 6, terminación directa, cable dieléctrico. Conectorización extremo -extremo LC. Dos juegos de Acoples LC-LC para la bandeja de fibra óptica. Incluye Certificación de la fibra. Instalación de la fibra subterránea. Incluye 1 Bajante tubo conduit 2", incluye sunchada, capacete, codos y demás accesorios y actividades necesarias para su ejecución en edificio de Música Tendido y tensionado Cable (Fibra Óptica) Restaurante - Servicios Generales de 0,12 KM Instalación y Suministro de Cableado para 13 Puntos de Red, desde el Gabinete ubicado en el primer piso a las salidas de trabajo del primer piso requeridas. Incluye ponchado extremo a extremo en RJ-45 6A. Cable UTP categoría 6A. Patch cord de 1.50 m, categoría 6A, certificados	UN	1,00	\$32.181.322,41	16%	\$37.330.334,00
2	Instalación y Suministro de Cableado para 22 Puntos de Red, desde el Gabinete ubicado en el tercer piso a las salidas de trabajo del salón L309 en el antiguo edificio de Laboratorios. Incluye ponchado extremo a extremo en RJ-45 6A. Cable UTP categoría 6A. Patch cord de 1.50 m, categoría 6A, certificados. La canaleta se debe instalar haciendo uso de los escritorios existentes. Con 1 Patch Panel de 24 puertos categoría 6ª. Instalación y Suministro de Puntos Eléctricos regulados para conexión de 22 computadores. Instalación y Suministro de acometida eléctrica del salón L309 hasta L305A. tablero de distribución en salón L309 y cableado eléctrico con los respectivos circuitos para la conexión de los 22 computadores	UN	1,00	\$22.413.900,00	16%	\$26.000.124,00

POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera
Dirección Administrativa y Financiera

COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS

C.C. 800089897

APROBADO - 4 de abril de 2016



Elaboró: LBARRERAP

Página 2 de 2