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A R e - ACTAS
| Adjudicacién de proveedor
Aprobacién No. 1429
m “ ‘ “ ” I‘I Fecha aprobacién 7 de julio de 2016
00101-2016-221-001434-00  Valor $36.586.320,96
Contratista FERNANDO BOHORQUEZ Y CIAS.AS. Identificacion 800130904
Fecha actuacion 7 de julio de 2016 Valor vigencia $ 36.586.320,96
Justificacion conforme a soportes de la invitacién privada 038 de 2016
r— REFERENCIAS -
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA -
Solicitud de contratacién 855 9 de junio de 2016 Modalidad Invitacion Privada
Tipo de solicitud Contrato Tipologia Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
Plan de compras 10051 POAI - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
Certificado de disponibilidad 2172 10 de junio de 2016
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Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro
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Contrato No. 99
Fecha 7 de julio de 2016
m ‘ ” ‘ HI | " ‘“ Valor Total $36.586.320,96
IVA $3.218.950,21
~ 00101-2016-233-000100-00 _Anticipo $0,00 J
rContratista FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S. Nit. 800130904 1
Direccién CL 33 N.8-27
Ciudad TUNJA Teléfono 7442684 - 3158264003
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucidn 30 Dias

Objeto General
SALON C-123 LABORATORIO DE DOCENCIA- EDIFICIO CENTRAL UPTC.

\

ADECUACION OFICINA DIRECCION DE ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION Y

( Ordenador OLGA MIREYA GARCIA TORRES
Interventor/Supervisor KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ

Cédula
Cédula

40029411
46380159

—— REFERENCIAS i

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacion No.855 del 09 de junio de 2016 Modalidad Invitacion Privada
Plan de compras Item No.10051 "POAI - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES"
Certificado de disponibilidad No.2172 del 10 de junio de 2016

Acta de adjudicacién No.1429 del 07 de julio de 2016
Ejecutor Direccién Administrativa y Financiera

-

~—— VECTOR FISCAL

05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
07. Retencion en la fuente a titulo de renta.
11. Ventas régimen coman.

14. Informante de exogena.

| 35. Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE

~——— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO [RECURSO| CONCEPTO

VALOR

Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA :
| 3.2.22 30 ADM Construccion y dotacion de mobiliario y equipos Facultad Ingenieria RP

$36.586.320,96
$36.586.320,96 |

Pagos parciales

~——— FORMA DE PAGO

ITEM i DESCRIPCION DE PAGO ] VALOR PAGO

| VALOR AMORTIZACION]

1 80% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO MEDIANTE MAXIMO DOS ACTAS PARCIALES
2 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE LIQUIDACH

$29.269.056,77
$7.317.264,19

$0,00
$0,00

APROBADO - 7 de julio de 2016

Elaboré: LBARRERAP
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0 Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

%IBAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE-COLOMBIA:—

Contrato No. 99
Fecha 7 de julio de 2016
“‘ “ m Valor Total $36.586.320,96
IVA $3.218.950,21
00101-2016-233-000100-00 g
| Anticipo $0,00 |
- ITEMS \
ITEM | DESCRIPCION [UNIDAD|CANTIDAD| VALOR UNITARIO |IVA | VALOR
1.1.1.3 Materiales y herramientas de construccién s $723.840.00
3 PERSIANA T R & SCREEN m2 4.00 $156.000,00 16% $723.840,00
5%
Caracteristicas. Telon en solar screen a 5%, composicion 12% poliestar
+ 88% PVC. Proteccion UV, Repelencia al polvo. dimensiones segun
ventana. Ssitema anrollable en tubo de aluminio mediante cadenilla.
Sistema de sujecion a techo o muro, color blanco o a eleccion.
1.2.4.1 Muebles y enseres 21.973.184.00
4 DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. ALTURA 1,65 M2 35,40 $481.000,00 16% $19.751.784,00

MTS. Caracteristicas: Elaborada
en lamina de acero CR. Cal 22/16 acabados con pintura en polvo
expoliester de aplicacion electrostatica color nopal, paneles tipo broche
elaborados en aglomerados de 12 mm tapizados en tela hight land azul
oscuro, por ambas caras o panel tipo broche Marco vidrio en lamina de
acero Cr, Cal 20 acabados con pintura en polvo expoliester de aplicacion
electrostatica, Vidrio Templado de 6 mm. Sistema de Conduccion de
cableado tanto vertical como horizontalmente por toda su estructura,
opcion de ubicar tomas electricos y datos a media altura y en zocalo.
Incluye diagramaciob con papel tipo froster, disefio definido por el cliente.
(incluye puertas completas-ubicacion segun disefio) .
5 GABINETE AEREO. Caracteristicas: Estructura elaborada en lamina de JUN 5,00 $383.000,00 16% $2.221.400,00
acero CR. Cal 22/20 acabados con pintura en polvo expoliester de
aplicacion electrostaticacolor gris o negro, sistema de desplazamiento de
tapa con carrileras tipo full extension y sistema de chapa de seguridad.
Dim 0,9070,43*0,36 mts

2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. $13.889.296,96
1 OBRA CIVIL UN 1,00 $13.248.931,92 0% $13.248.931,92
2 UTILIDAD DE LA OBRA UN 1.00 $552.038,83 16% $640.365,04 |

C:*‘«AOE;\N\ OOy PDearsc O L
OLGA MIREYA GARCIA TORRES : FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S.
N/A ' €C

00130904
Direccion Administrativa y Financiera 1

APROBADO - 7 de julio de 2016
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CONTRATO BE SERVICIO DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO Mo, 099 DE 2016, SUSCRITO
ENTRE LA UNIVERSIDAD 'PEDAC(éC,ICA Y TECNCLOGICA DE COLOMBIAY
FERMANDO BOHORKUEL Y ClA S.AS NIT, 800130904

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: QLGA MIREYA GARCIA TORRES | CARGO: DIRECTOR ADVMNINISTRATIVO [E}

CONTRATISTA: FERNANDO BOMHORQUEZ Y CIA S.A.S | NIT. 800130904

OBJETO: "ADECUACION OFICINA DIRECCION DE ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS V COMPUTACION ¥ JALON € - 123
LABQRATORIO DE DOCENCIA — EDIFICIO CENTRAL UFTC".

VALOR:  TREINTA ¥ SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 96/100 MONEDA
CORRIENTE (336 '585.320. 96)

PLAZQ DE EJECUCION: TREINTA {30] DIAS CALENDARIO CONTADOS A FARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2015

RUBRO: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.2.22 30 ADM CONSTRUCCION ¥ DOTACION DE MOBILIARIO ¥ EQUIPOL
FACULTAD INGENIERIA RP. CDFP 99 DE 2016

Entre los suscritos OLGA MIREYA GARCIA TORRES, mayor de edad, vecing de Tunja, identificada con la cédula de
ciudadania No. 40°029.411 de Tunja, en su condicion de Directora Administrativa y Financiera (E] de l1a Universidad
Pedagégica y Tectnoldgica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010,
Resolucion No. 1525 de 2011, y Resolucidén No. 3042 de 2016, quien en adelante se llamara LA UNIVERSIDAD por
una parie; y por la otra FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.AS.. con Nit. 800130904, que por escritura pablica No.
0001455 de Notaria 12 de Tunja del 5 de junio de 1991, inscrita el 13 de junio de 1991 bajo el nimero 00004166 del
Libro IX, se constituyd la persona juridica; FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA. LTDA. ; que por Acta No. 0000030 de
Junta de Socios de Turja del 9 de agosto de 2010, inscrita el 24 de agosto de 2010 bajo el nimero 00018119 del
Libro IX, la sociedad cambio su nombre de: FERNANDO -BOHORQUEZ Y CIA LTDA. For el de: FERNANDO
BOHORQUEZ Y CIA S.AS, la cual se encuentra representada legaimente por el sefior BOHORQUEZ CORREAL JUAN
FERNANDO, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No. 6.770.634 y quien para los efectos del
presente contrato se denominard EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE
SUMINISTRO DE BIENES, consignado en las siguientes cldusulas, previa las siguientes consideraciones: 1}, Segun
Solicitud de Prayecto de gestion de Obra Fisica No. 1012 de fecha Nueve (9] de junio de 2016 y Suscrita por el
decano de 12 Facultad de Ingenieria de la Universidad se solicita “ADECUACION OFICINA DIRECCION DE ESCUELA
DE INGENIERIA DE SISTEMAS ¥V COMPUTACION Y SALON C — 123 LABORATORIO DE DOCENCIA — EDIFICIO
CENTRAL UPTC”. 21.Que existe analisis de conveniencia, justificacion y necesidad Suscrita por decano de la Facuftad
de Ingenieria de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2172 de fecha Diez
{10] de Junio de 2016. 4). Que se llevd a cabo Invitacidn Privada No. 038 de 2015, Atendiendo las directrices fijadas
en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado
por dicha modalidad; procedimiento el cual se arroj6 como resuitado 1a adjudicacién al proporente FERNANDO
BOHORQUEZ Y CIA S5.A.S., segiin propuesta presentada €l dia Veintiocho (28) de junio de 2016; razon por la cual se

extendera documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, sin exceder ef
presupuesto oficlal. 5], Que la Resolucidrr 1525 de fecha catorce [14) de Marzo de 2017 por medio de la cual se

delega |a facultad de contrataciéon y de ordenacién del Gasto, preceptia en su artfculo primero “Delegar en ef
Director Administrativo de la Universidad, Ia facultad de celebrar contratos y ordenacion de gasto de la Universidad
Pedagogica y Tecnoldgica de Cofombia, hasta fa cuantia equivalente a doscientos (200} Salarios Minimos legales
Mensuales Vigerites y liquidacion de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos
exigidos en los estatutos de Contratacion Administrativa y Fresupuestal de la Universidad”. 8). Que de conformidad
con el estudio de conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, la cual
hace parte integral del presente contrato de conformidad con lo. establecido a continuacién: PRIMERA. OBJIETO. Ei
objeto del presente contratoe es: “ADECUACION OFICINA DIRECCION DE ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y
COMPUTACION Y SALON C ~ 123 LABORATORIO DE DOCENCIA — EDIFICIO CENTRAL UPTC”. De acuerdo a la
descripcion y especificaciones técnicas que se establecen en. las-condiciones y Requerimientos de la Invitacion
Privada No. 038 de 2016 y en la propuesta, presentada el dia Vejntiocho {28} de Junio de 2016, la cual hace parte
integral del presente contrato en cuanto a los precios, cantidades, y especificaciones de la segun se establece ean
Anexo No. 1 al presente contrato. SEGUNDA. LUGAR DE LA OBRA. OFICINA DIRECCIIN DE ESCUELA INGENIERIA
DE SISTEMAS ¥ COMPUTACION ¥ SALON C-123 LABORATORIO DE DOCENCIA - EDIFICIO CENTRAL UPTC. TERCERA.
PRECIOS UNITARIOS. EL. CONTRATISTA se obiiga para con LA UNIVERSIDAD a gjecutar la obra objeto del presents
contrato, al precios Unitarios de acuerdo a la oferta presentada y verificada por el comité técnico evaluador
designado. CUARTA. SUJECION DEL PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPLIESTALES. La UNIVERSIDAD pagara el
gasto gue ocasione el presente contrato con cargo al Rubro: SECCION 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.2.22 30
ADM CONSTRUCCION ¥ DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS FACULTAD INGENIERIA RP. COP 99 DE 2016.
QUINTA. VALOR: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON
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CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA — MANTENIMIENTE -, SWMINISTRD NMp, 033 DE 2016, SUSCRITO
ENTRE LA UNIVERSIPAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y
FERMNANDO BOHORRIUEZ Y ClA S5.A4.5 NIT. 800130904
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96/100 MONEDA CORRIENTE {§36 "586.320, 95/). Suma que se cancelara de {a siguiente manera: aj. Un 80% del valor
total del contrato medlante maximo dos {2] actas parciates, segun el avance de obra, debidamente certificadas por el
interventor del contrato b). Y el saldo final del 20% de! valor total del contrato, 2 la suscripcion def acta de liquidacién
final y del recibo a satisfaccidn por parte de la entidad contratante. PARAGRAFO. En el momento del pago de la
cuenta, le sera descantado el valor correspondienie a la Estampilla Pro UPTC y ademas del denominado impuesto a la
guerra aplicable para este tipo de contratos de conformidad con lo establecide en la Ley 1106 de 2006.
SEXTA.PLAZO DE EJECUCION TREINTA (30} DIAS CALENDARIO {30] DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE
LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA
UNIVERSIDAD. SEPTIMA OBLIGACIONES SEPTIMA. OBLIGACIONES GENERALES A). Atender las solicltudes y
recomendaciones que realice la Universidad Pedagdgica y Tecnologica de Colombia [UPTC), por intermedio del
funcionario encargado de ejercer Ia interventoria. B). Realizar el objete del contrato sedialado dentro de la presente:
invitacion privada dentro del plazo establecido con anterioridad ¥ seguin los parametros establecidos como requisitos
técnicos minimos segun el anexo 1. CL. La Universidad a través de a interventoria, verificara el cumplimiento de la
normatividad vigente en Sequridad y Salud en el Trabajo y hara’ exrglble en su maomento ¢l acatamiento de ia misma.
D). El proponente favorecido debe hacer entrega de los planok récard de las obras ejecutadas, la no entrega de ijos
mismos generara retrocesos en ef momento de la liquidacion del contrato. E). El sitio de obra se debe entregar en
perfecto estado de orden y limpieza, los escombros producto de este, deten ser dispuestos por el contratista en un
lugar destinado para esta iabor, debidamente autorizado por la alcaldfa municipal, se exigird la certificacion
correspondiente por la Interventoria. F). El contratista implementara lo establecido en la Ley 1562 de 2012, y en ef
Decreto 1443 de 2014, en fo que tiene que ver con Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo. G). El
contratista contara con el COPASST Comité Paritario de Sequridad y Salud en el Trabajo o Vigia de ia salud segtin
coitesponda. De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1443 DE 2014. H). Con el fin de mejorar las condiciones
medio ambientales el Contratista aplicara lo contenido en fa IS0 14001, En lo que tiene que ver con demostrar un
solido desempeno ambiental mediante el control de los impactos ambientates de sus actividades. §}. A partir de la
fecha de suscripcion del Contrato y en todas las etapas del mismo {Iniciacion, Construccion) el Contratista asume los
efectos derivados de todos y cada uno de los riesgos ascciados a este Contrato, al igual que respecto a los que logre
determinar, saivo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario. En este sentido, el Contratista
asume los efectos derivados de los riesgos que se listan mas adelante de manera general, ademas de aquellos que se
desprendan de otras cldusulas o estipulaciones de este Contrato, sus anexos y sus DOCUMENOS
PRECONTRACTUALES EN LA PRESENTE INVITACION o que se deriven de la naturaleza de este Contrato. Por lo tanto,
no procederdn reclamaciones del Contratista basadas en el suceso de alguno de fos riesgos asumidos por el
Contratista y —consecuentemente- la UNIVERSIDAD no hara reconocimiento alguno, ni se entendera que ofrece
garantia alguna al Contratista, que permita eliminar o mitigar.los efectos causados por [a ocurrencia de alguno de
estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se-encueniren expresamente pactados en el presente
Contrato. J). En el evento gue en el desarrolio del contrato se _presenten obras o bienes cuya descripcion no esté
contemplada en el cuadro de cantidades de obra sefalado .erral- presente estudio y en 1a oferta seleccionada, o
tambio de especificaciones de las mismas, estrictamente tendientes -a cumplir con la finalidad perseguida por LA
UNIVERSIDAD con la celebracién de este contrato, EL CONTRATISTA presentara la correspondiente cotizacion, la
cual serd analizada por i.A UNIVERSIDAD a través del intervenior o el supervisor DEL CONTRATO y en caso de ser
aprobada por el Ordenador del Gasto, se suscribird el contrato adicional previa expedicion de la disponibilidad
presupuestal. Kj. EL CONTRATISTA, como experta de negocio y como especialista, asumira los efectos economicos de
todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente
contratacion. Por lo tanto, debera asumir jos riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles,
asi mismo, asumird aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o juridica que tiene gue
cumpllr con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En conseclencia, s0lo procederin
reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles. L). Presentar al momento de la liquidacion del contrato las
certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ ¥ SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al
sistema de salud {EP5), Fondo de Pensiones y Administradora de Rlesgos Laboraies {ARL} y los Aportes Parafiscales
[SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR £ ICBF). M]. Prestar las garantias requeridas en cada una de sus
condiciones especificas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitacion. N). El contratista estd
en la obligacion de cumplir con los criterios ambientales y de seqguridad y salud en el trabajo establecidos por la
Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente, Asi
mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminacion ambiental, la prevencidn de riesqos durante
la efecucion de sus actividades y cumplird con todas las leyes amblentales, de seguridad y salud en el trabajo
aplicables. El contratista no dejara sustancias o materjales npcives para la flora, fauna o salud humana, ni
contaminara la atmosfera, el suefo o los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha normatividad acarreara a mas
de ia multas establecidas en la Resolucién 3641 de 2014, las acgiones legales a que hublese fugar. REQUISITOS DE

ADMISIBILIDAD EN SEGLIRIDAD Y SALLD EN ElL TRABAJG- _gggmgm AMBIENTAL: Se revisara que en la carta de

presentacidon de ila propuesta se registre {a intencion ¥ umpromrso para la elaboracion de los siguientes
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CONTRATO DE SERVICIO DE OBRA ~ MANTENIMIENTO -. SUMINISTRO Mo, £99 DE 2016, SUSCRITO
ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICAY TECNOLOGICA DE COLOMBIAY
FERNANDO BOHORRUEZ Y ClA 5.4, NIT. 800130904

R R :o
documentos, los cuales deben ser entregados en el ComitélPraconstruccion: A}, SEGURIDAD Y SALUD EN Et
TRABAJO: - Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo: el cumplimiento del desarrolio e implementacion
del sisterna, debera tener [a evidencia de la ejecucion del mismo, la cual se debe entregar en comités de abra junta
con los reportes de accidentes de trabajo [accidentes y plan de accion), o durante la efecucién del proyecto. - Matriz
de identificacién de peligros, valoracion de riesgos y determinacién de controles: debe ser actualizada segun el
avance y desarrollo de fa obra. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Comité paritario de Seguridad y
Salud en el trabajo o Vigia de Ia Salud seg(n corresponda: se debe allegar el acta de conformacion del comité. - Plan
de emergencia: se debe disefiar teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad segun la ubicacién de la
obra. - Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo. GESTION AMBIENTAL: - Matriz de aspectos e
impactos ambientales: debe ser actualizada segdin el avance y desarrolio de la obra - Programas ambientales segiin
tos impactos mas significativos valorados en [a matriz: deben ser actualizados a medida que se desarrolie la obra, se
debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de obra o durante fa ejecucian de la misma junto
con el plan de accion realizado. Asi mismo ia evidencia del plan y desarroilo de capacitaciones ambientaies. - Plan de
emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad segan ia ubicacién de a obra, debe estar
articulade con el plan de emergencia de Sequridad y Salud en el trabajo. PARAGRAFO. E! incumpiimiento total o
parcial de cuaiquiera de las obligaciones aqui estipuladas hard acreedor al contratista de fas multas estipuladas en el
presente contrato. OCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. E! personal necesario para el desarrollo de este contrato
deberd estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSHONES Y ARP), y serd contratado
¥ pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra relacion laboral con este personal. NOVENA,
SUSPENSION DEL CONTRATO. Cuando se presenten causas;de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobadas, previa justificacidn, la Universidad y el Contraﬁ-sté’-'s_uscribirén un acta de suspension del contrato,
expresando con precision y claridad las causas y motivos de tal ‘decision, el avance del contrato, el estado de las
obras, bienes o servicios contratados y el término de la suspension. Iguaimente, se adoptaran las medidas de
conservacion que sean pertinentes y si es el £aso, se convendrah los costos de la suspension y su forma de page.
Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran ur acta sefialando fecha y forma de reanudacion def
contrato. Ei Contratista delbrera ampliar [as garantias en iqual periodo al de la suspension, dentro de los 5 {cinco} dias
habiles siguientes. Si fuere necesario, se reprogramaran las actividades contractuales. PARAGRAFO. Las Actas de
Suspension y de Reiniciacion de obra, seran suscritas por el CONTRATISTA y LA UNIVERSIDAD, por intermedio de la
UNIDAD DE INTERVENTORIA {seran visadas por ef Director Administrative), La Unidad de Interventoria exigird ia
ampliacian de las garantias a que haya iugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segunda del articulo 26
del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA, MULTAS. En el presente contrato se entenderadn incluida las multas determinadas
¥ fijadas e la Resolucion No. 3641 de fecha once {11] de Julio de 2014 “Por iz cual se establece ef procedimiento
para 1a imposicion de sanciories y se sefialan las causales y cuantias para hacer efectiva 13 cldusula de multas en los
cortratos celebrados por la Universidad'; con el fin de exigir al contratista {a ejecucion iddnea y oportuna del objeto
contratado o de sancionar el incumplimiento contractual total o parcial. La liquidacién de las multas, la efectuard el
interventor en el acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se
efectuard descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas
oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion por parte del CONTRATISTA, se
determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestara mérito ejecutivo, ¥ su cobro podra efectuarse
con cargo a 1a garantia de cumplimiento. De las muitas tasadas, impuestas y cobradas, se informara 2 ia camara de
comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL PECUNIARIA, Si EL CONTRATISTA ilegare a incumplir total o parcialmente con
sus obligaciones, debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente af veinte por ciento (20%)
sobre el valor total del contrato, con hase en el presente documento, el cual prestara mérito gjecutivo, o se podra
hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumpliimienta. La anterior suma se pagari sin perjuiclo de
la sancién moratoria por incumplimiento. DECIMA _SEGUNDA.«GARANTIAS. Dentro de los diez (10} dias habiles
sigulentes al recibe del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constittir a favor de LA UNIVERSIDAD la
garantfa anica que ampare los sigufentes riesgos: A]. Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento {20%) del valor
del contrato, con una vigencia iguai at término de ejecucidn: del mismo y cuatro {4} meses mas. B). Estabifidad y
Calidad de ia Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de tres (3)
afios contados a partir del recibo final de la obra. C}. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento
{20%) del valor del contrato por el término de ejecucidon y tres {3] anos mas. D). De Responsabliidad Civil
Extraconiractual, por dafos a terceros, equivalente a 200 SMLMV por el término de ejecucion del contrato. Las cudles
seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccidny Adminisivativa. Las cuales seran aprobadas por la
Universidad por intermedio de ia Direccion Administrativa. Las cudles serdn aprobadas por la Universidad por
intermedio de la Direccion Administrativa.PARAGRAFO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA
UNIVERSIDAD para descontarle de las sumas que le adeude, ¢l valor de las primas causadas y no pagadas a las
aseqguradoras por concepto de otorgamiento de las garantias exigidas, sus prorrogas y adiciones del valor asegurado.
DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la
gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con ia firma del presente contrato, que no se halla incurso
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dentro de las inhabilidades y/o incempatibilidades, que trata ia Constitucion Politica, la ley ¥ el Acuerdo 074 de 2010,
¥ no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA, CESION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA no
podra ceder en tado o en parte, el presente contrato o su ejecucion. DECIMA _QUINTA. SOLUCION DE
CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transaccion y conciliacion. DECIMA SEXTA. VALIDEZ,
Los contratos que celebre LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la eontratacion entre particulares,
estaran sujetos a Jos requisitos de aprobacion y registro presupués'tal a la sujecion de fos pagos segun la suficiencia
de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario Grmicd de contratacion, el pago del impuesto de timbre
nacional cuando a este haya lugar y aprobacién de las garantias, QEQLMA;LEE[I_MA. INTERPRETACION. Si durante fa
ejecucidn def contrato surgen discrepancias entre las partes sopre’ fa’interpretacion de alguna de sus estipuiaciones
que puedan conducir a {a paralizacién o a la afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con el objeta
contratado, LA UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, Interpret‘a_ré'en acto administrativo debidamente motivado, las
estipulaciones o clausuias objeto de la diferencia. DECIMA_ OCTAVA. TERMINACION DEL CONTRATO. LA
UNIVERSIDAD en acto administrativo debidamente motivado dispondra la terminacion anticipada del contrato en los
siguientes eventos: a] cuando las exigencias del servicio lo requieran o la situacion de orden publico fo imponga, b}
por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si €5 persona naturai, o por disolucion de la persona
Jjuridica del CONTRATISTA, c) por interdiccian judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, ¢ por cesacidn de
pagos, concurse de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el
cumpiimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccion, control y vigilancia necesarias
para asegurar el cumplimienta del objeto contractual e impedir la paraiizacién del servicio. DECIMA NOVEMNA.
MODIFICACION. 5 durante la ejecucion del contrato y para evitar la parafizacion o la afectacién grave del objeto del
mismo, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo,
{A UNIVERSIDAD mediante acto administrative debidamente motivado, lo podrd modificar, modificando,
suprimiendo ¢ adicionando obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACKON DEL CONTRATO, Ei
contrato se entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las
ebligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objeto del contrato, segin acta de
recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD. VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD,
LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a
presentar alguno de los hechos constitutives de incumplimiento, de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que
afecten de manera grave y directa la ejecucion del contrato y. ewdencie que puede conducir a su paralizacion, LA
UNIVERSIDAD por medio de acte administrativo debidamenteimotivado fo dara por terminado y ordenard su
fliquidacion en el estado en que se encuentre. ﬂﬁﬁMﬁm}[QA RESPONSABHIDAD DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA seréd responsable por todas las actividades que’ desarrolle en cumplimiento del objeto de este
contrato, hasta la terminacion y liquidacion definitiva del mistfio, especialmente por: 1. Responsabilidad por el
trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. También sera resporisable por haber suministrado informacion falsa al
contratar. 4. Afiliacién y pago de los aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA
TERCERA. CONTROL E INTERVENTORIA. Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa
como Interventor, & la UNIDAD DE INTERVENTORIA, Arquitecta KAROL DE FARIA VERA GUTIERREZ o quien haga
sus veces, para gue certifique el cumpiimiento del objeto contractual y reciba a satisfaccidn, todos y cada una de los
elementos descritos en ia cldusuia primera del presente contrato, quien no podra delegar dicha funcion. El
INTERVENTOR en gjercicio de sus funciones, estéd autorizado para impartir instrucciones y ordenes al CONTRATISTA,
asi coma para exigirle Ia informacion que considere necesaria. De igual manera el Interventor ¢jercera las funciones
aqui sefaladas respecto de los subcontratistas que previamente autorizados por escrito por LA UNIVERSIDAD,
empleare EL CONTRATISTA en desarrolio de ésta autorizacion. El interventor no tendra autorizacion para exonerar al
CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerie
oblgaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerarlo, de ninguno de sus deberes y responsabilidades que
conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanio el supervisor tampoco podrd impartir instrucciones al
CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los términos de éste contrato. Las diferencias que se presenten entre ef
interventor y EL. CONTRATISTA serdn resueltas por ef represertante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA,
sin perjuicio de las acciones de ley. El interventor rechazara todos aguelios trabajos o materiales que no retinan las
condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su costa los cambios y
modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactade en éste documento. Si EL
CONTRATISTA se niega a gjecutar los cambios y modificaciones.ridicadas por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra
ejecutarios directamente o por intermedic de terceros, carganidlos. gastos .que estas correcciones acasionen al
CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a gue haya lugar. PARAGRAFO 1. Es entendido que Ia
supervisian, coordinacién, revision y fiscalizacion que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA,
ni en todo i en parte de ia responsabilidad que e compete de acuerdo con [a ley y con lo previsto en €l contrato, por
el manejo del anticipo si lo hubiere, {a sequridad de la obra'y cualquier defecto o deficiencia de la misma.
Carresponde al interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la ejecucidn del contrato, para
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que éste se desarrolle de conformidad con lo previsto, para lo cual desempefara las funciones indicadas en el articulo
18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocién de Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara
que el contratista desaloje correctamente fos desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de
aimacenamiente; asl como el cumplimiento de las normas de seguridad y proteccion industrial de los trabajadores
que gjecuten el presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia af Cumplimierito de las normas de salud ocupacional y
riesgos profesionales, el interventor debera verificar que ei contratista y sus trabajadores estén cumpliendo con las
normas sobre esta materia y hara las observaciones y recomendaciones pertinentes y las informara a la oficina de
salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrolio
del presente contrato, deberd cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos
o cualquier otro acto vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma
tengan relacién con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA, AUSENCIA DE RELACHON LABORAL. Con
ocasion def presente contrato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacién laboral alguna con LA UNIVERSIDAD, en
consecuencia, & la terminacion del presente contrato sera improcedente cuaiquier reclamacion que llegaré a surgir
sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los
siguientes documentos: a) Ceriificado de Disponibilidad No. 2172 de fecha Diez [10) de Junic de 2016. b} Propuesta
presentada por la empresa FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA SAS ¢) Calificaciones. d] Condiciones y Requerimientos
de Ia Invitacién Privada No. 38 de 2016. €] todas las actas qué se produzcan durante la ejecucion del contrato.
VIGESIMA SEPTIMA, LEGISLACION APIICABLE. El presente céntriitosse regira por lo establecido en el Acuerdo 074
de 2010 expedido por ef Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles y comerciales que
cortespondan a su esencia y naturaleza, VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA EVASION DE APORTES PARAFISCALES.
EI CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus obiigaciones con el Sistema de Seguridad Social integral,
parafiscales, Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, facuita expresamente a LA
UNIVERSIDAD para que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumpiimiento, previa verificacion de la mora
mediante liquldacion efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato o a la fecha
de su liquidacién se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro {4) meses la UNIVERSIDAD dara
aplicacién a la clausula excepcional de caducidad administrativa (Ley 828 de 2003 y Ley 789 de 2002 o leyes que las
modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA, LIQGUIDACION DEL CONTRATO. Para tales efectos se realizard ia
liquidacion de acuerdo a los articulos 33 y 34 del Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO,
LEGALIZACION Y EJECUCION, Ei presente contrato se entendera perfeccionado con ia firma de las partes, previo
acuerdo sobre el objeto ¥ Ia contraprestacion, la expedicién la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a
lo estipulado en el articulo 71 de la fey 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 [Consejo de Estado - Seccion tercera,
expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y ademas el cumplimiento de fas siguientes obligaciones por parte
del CONTRATISTA: Para su Legalizacién: 1. Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantias y seguros de que trata este
contrato. Para su ejecucién. Requiere 1] Aprobacion de las garantias exigidas. 2} Acta de inicio de ia obra. Para
constancia se firma en Tunja a los Siete (7] dias del mes de Julio de 2016.

LA UNIVERSIDAD,

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC [E)

%\QA F‘JL_./

FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.AS., con Nit. 800130904
Representante legal JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL, C.C No. 6.770.634

EL CONTRATISTA,

Voge, [DIRECCION ADMINISTRATIVAY
REVISO: FAUSTO ANDRES CASTELHLANCO/FABIAN RICARD O RURKLLO
ELABORG: ALEX EDUARDO ROUAS
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CONTRATD DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO Np. 099 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y FERNANDO BOHORQAEZ, Y ClA
S.AS. NIT. 200130904

ANEXO NO. 1 CONTRATO 099 DE 2016

AINIDAD | CANTIDAD VALOR YALOR PARCIAL
o UNITARIO

ITEM DESCRIPCION

ACTIVIDADES OBRACIVIL
1 DIRECCION ESCUELA DE SISTEMAS
11 Retiro de instalaciones electricas {lamparas | y entrega de los UNID $8.438,00 $25.314,00
elementos a servicios Generales 3,00
1,2 | Desmonte de divisiones modulares en vidrio y pano M2 $25.000,00 $562.500,00
22,50
L3 | Suministro e instalacton de cielo raso falso en Dry Wall [incluye M2 $54.977.00 $2.429.983,40
fres manos de pintura, perfiles, apertura de huecos para 44,20
instalcion de lamparas, y demas elementos necesarios para su
adecuada instalacion y funcionamiento). Incluye frescasa
1.4 | Suminisiro e instalacion de lamparas 60X60, 4 tubos T7W T8 UNID $269.578,00 $2.156.624,00
{incluye tuberia, cableado y demas elementos necesarios para 8.00
su adecuada instalacion y funcionamiento
L5 | Reubicacion y reinstalacion de divisiones modulares en vidrio y M2 $25.000.00 $562.500,00
paio 22,50
2 SALONC123 :
2,1 | Retiro deinstalaciones electricas [lamparas) y enfrega de los UMD $8.438,00 $25.314,00
elementos a servicfos Generales 3.00
2.2 | suministro e instalacion de cielo raso falso en Dry Walt fincluye M2 ¥54.977,00 $2.572.923.60
tres manos de pintura, perfiles, apertura de huecos para Sl 446,80
instalcion de lamparas, ¥ demas elementos necesarios para su’
adecuada instalacion y funcionamiento). Incluye frescasa o
2.3 Suministro e instalacion de lamparas 60X60. 4 tubos 17W TS 1 TUNID . $269.578,00 $2.426.202,00
{incluye tuberia, cableado y demas efementos necesarios para . 9,00
su adecuada instatacion y funcionamiento 1
2,4 | Reubicacion punto electrico interruptor triple, incluye regata, | UN $99.168,00 §99.1568,00
tubo 1/2" PVC tipo pesado, alambre 1,00
2,5 | Aseo general de las instalaciones intervenidas disponiendolas M2 $4.078,00 $180.247,60
en condicion aptas de salubridad para su uso, incluye remocion 44,20
¥ retiro de sobrantes a sitios autorizados fuera de los predios de
la institucion
COSTO DNRECTO $11.040.776,60
ADMINISTRACION 15% $1.656.116,49
IMPREVISTOS 5% $552.038,83
UTILIDAD 5% $552.038.83
VALOR ANTES DE IVA $13.800.970.75
VA SOBRE LA UTILIDAD 16% $88.326,21
TOTAL OBRA CVIL $13.889.296,96

1 DIVISION EN LAMINA CR ESP 8 CMS. ALTURA 1,65 MTS. M2 $481.000,00 $17.027.400,00
Caracteristicas: Elaborada en lamina de acero CR. Cal 22/16 3540
acabados con pintura en polvo expoliester de aplicacion
electrostatica color nopal, panetes tipo broche elaborados en
aglomerados de 12 mm tapizados en tela hight land azut
oscuro, por ambas caras o panel tipo broche Marco vidrio en
lamina de acero Cr, Cal 20 acabados conpinturaenpolvo |
expoliester de aplicacion electrostatica, Vidrio Temiplado des ] -
mm. Sisterna de Conduccion de cableado tanto vertical como. |
harizontalmente por toda su estructura, opcion de ubicar tomas |
electricos y datos a media altura y en zocalo. incluye '
diagramaciob con papel tipo froster, disefio definido por el
cliente. {incliuye puertas completas-ubicacion segun diseiio)

2 GABINETE AEREQ. Caracteristicas: Estructura elaborada en UNID $383.000,00 $1.9215.000,00
lamina de acero CR. Cal 22/20 acabados con pintura en polvo 5,00
expoliester de aplicacién electrostaticacalor gris o negro,
sistema de desplazamiento e tapa con carrileras tipo full
extension y sistema de chapa de sequridad. Dim 0,90%0,43*0,36
mts

MATERIALES Y SUMINISTROS

ACREDELACION INSTLLCHONAL
- DE ALTACALIDAD
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3 PERSIANA TIPO SCREEN 5% M2 $156.000,00 $624.000,00
Caracteristicas. Telon en solar screen a 5%, composicion 12% 4,00
poliestar + 88% FVC. Protection UV, Repelencia al polvo.
dimensiones segun ventana. Ssitema anrollable en tubo de
aluminio mediante cadenilla. Sistema de sujecion a techo o
muro, color blanco o a eleccion.
COSTO DIRECTO $19.560.400.00
VA 16% ) $3.130.624,00
TOTAL COMPRA DE EQUIPO + MATERIALES Y SUMINISTROS . $22.697.024,00
TOTAL OBRA CIVIL + COMPRA DE EQUHPO + MATERIALES Y SUMINSITROS $36.586.320,96
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P REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - Mantenimiento - Suministro

1
Compromiso No 2738
“' ‘ l ” ” ‘ “I Fecha 8 de julio de 2016
00102-2016-305-002738-00 Valor Fotal $36.535.320,93
Contratos No.99 Vigencia 2016 1
Certificado No 2172 Vigencia 2016
Beneficiario FERNANDO BOHORQUEZ Y CIA S.A.S. Documento 800130904
Centro Costo Direccion Administrativa y Financiera
Objeto ADECUACION OFICINA DIRECCION DE ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION

Y SALON C-123 LABORATORIO DE DOCENCIA- EDIFICIO CENTRAL UPTC.

—— AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO| CONCEPTO | VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $36.586.320,96
| 3222 30 ADM  Construccién y dotacién de mobiliario y equipos Facultad Ingenieria RP $36.586.320.96_‘
JOSE WI AMEZQUITA ZARATE

ACREDITACION INSTITUCIONAL Grupo de Presupuesto

DE ALTA CALIDAD

M ULTICAMEPUS Avenida Central del Norte

REsOLUCION 3910 DE 2015 MEN PBX 740 W@ﬁ'}é’ ql’ue 1

APROBADO 8 de;ullo de 2016




