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Tunja, 30 de junio de 2016

Doctor

FAUSTO ANDRES CASTELBLACO TORRES

Coordinador Grupo de Bienes, Suministros e Inventarios UPTC
Ciudad

Ref.: Pedido 1070

Atento saludo,
Remito a su despacho, el proyecto ADECUACIONES ESPACIOS L407-L408-L409-L410 EDIFICIO DE
LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA, con la informacién adecuada al respecto del

rubro o proyecto de inversién del cual se afectan los recursos.

Lo anterior para los efectos pertinentes.

Cordialmente,

Anexo: 24 folios
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Tunja, 20 de Junio de 2016
201070
Doctor (a): ¢
FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES
Coordinador (a) Oficina de Bienes y Suministros e Inventarios
Universidad Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia
Ciudad

Respetado (a) Doctor (a):

Reciba un cordial saludo. La presente con el fin de remitir a su despacho, la
documentacion del proyecto:

Nombre del proyecto: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN
MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410, EDIFICIO DE LABORATORIOS
ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

Numero
Formato Nombre de
Folios
P-PI1-P05-FO01 Solicitud del proyecto 1
P-PI-P05-F03 Visita Preliminar y confrontacion de solicitud 2
P-PI-P05-F04 Definicion programa de necesidades 1
P-PI-P0O5-F05 Cantidades de Obra, presupuesto oficial y especificaciones T
técnicas

P-P1-P05-F06 Condiciones técnicas particulares 4
P-PI-P05-FQO7 Inscripcion del proyecto 1
P-PI-P05-F19 Planos del proyecto 1

Lo anterior para los fines pertingntes,

Atentamente,

ANGEWO FONSECA
Profesit area fisicalOficina de Planeacion

Elaboré proyecto
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= Universidad Pedagogica y

’)‘? ‘;- Tecnologica de Colombia PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
e PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
SOLICITUD DEL PROYECTO

[Cédigo : P-PI-P05-FO1 [ Versién 11 | Pagina 1 de 1 7|

[CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 20 DE JUNIO DE 2016
LICITANTE: OLGA NAJAR HE
A ) ACULTAD D AS DE LA TON
T ADECUACIONES ESPACIOS (LI URA EN MA ) L-407,
408, L-409 Y L-410, EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL
TUNJA

LOCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE
CENTRAL TUNJA
IDENTIFICACION:

Definir si su proyecto se encuentra inscrito o hace parte del Plan de Inversion o
Mantenimiento de la presente vigencia u otro Tipo de proyecto especificandolo.

Mantenimiento[:] Inversidnm Otro:|

Cual:

DESCRIPCION DEL PROYECTO SOLICITADO © NECESIDAD
SE REQUIERE LAS ADECUACIONES DE LOS ESPACIOS ASIGNADOS A LA LICENCIATURA EN

MATEMATICAS, PARA DE:ESTASMANERA BRINDAR ESPACIOS OPTIMOS Y APTOS PARA EL DESARROLLO|
DE LA ACADEMIA DE LA CARRERA

JUSTIFICACION

[DEBIDO A QUE LA CARRERA REQUIERE ESPACIOS APTOS PARA EI.j DESARROLLO DE LAS PRACTICAS}
PROPIAS DE SU ACADEMIA, SE VE LA NECESIDAD DE ADECUARLOS S PARA QUE ASTHWISMO SE

ENCUENTREN TODOS LOCALIZADOS EN UN MISMO SECTOR Y SE OPTIMICEN DE ESTA MANERA Losi
|RECURSOS FiSICOS ASIGNADOS.

POBLACION OBJETO Y CONVENIENCIA
LA PRINCIPAL POBLACION BENEFICIADA SON LOS ESTUDIANTES Y POBLACION EN GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD QUE RECURREN A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ESCUELA, ASi MISMO LOS

DOCENTES QUE USAN LOS ESPACIOS PARA CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS Y DE
DOCENCIA

OBSERVACIONES:

Cargo: DECANA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

ACREDITACION INSTITUCIONAL
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VISITA PRELIMINAR Y CONFRONTACION DE SOLICITUD
[ Codigo : P-PI-P05-F03 | Versién 12 | Pagina 1 de 2

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 13 DE JUNIO DE 2016

PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
|EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L410, EDIFICIO |
DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

[ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
SOLICITANTE: OLGA NAJAR SANCHEZ _

CARGO: DECANA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

[VIABILIDAD TECNICA: SI/NO: SI
OBRA NUEVA DISENO CONCEPTO TECNICO OTRO X |
CUAL:  INVERSION
[ VISITA PRELIMINAR Y CONFRONTACION DE SOLICITUD |

EN LA VISITA PRACTICADA A LAS INSTALACIONES DE LOS ESPACIOS ASIGNADOS A LA ESCUELA DE LA LICENCIATURA ENl
MATEMATICAS EN EL EDIFICIO DE LABORATORIOS UBICADOS EN EL CUARTO PISO, SE VE LA NECESIDAD DE REALIZAR LAS
DIFERENTES ADECUACIONES PARA HABILITAR LOS ESPACIOS QUE ANTIGUAMENTE ERAN UTILIZADOS COMO LABORATORIOS, PARA
SER UTILIZADOS POR LA ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE LA ACADEMIA

REGISTRO FOTOGRAFICO PRELIMINAR

4

ACREDITACION INSTITUCIONAL -
DE ALTA CALIDAD \
MULTICAMEPU Avenida Centr del Norte

a n
RESOLUCION 3210 DE 2015 MEN PBX 74

al
05626 Tunja



N Zz POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD 8 3
‘.‘;— E . tc ¥ LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
ﬂ“‘______ wWww.uptc.edu.co UNIVERSITARIA

2R e Universidad Pedagog L(_\/’—\
S Tilignde s MACROPROGESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTIN

o PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL G
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS S
VISITA PRELIMINAR Y CONFRONTACION DE SOLICITUD
[csdigo : P-PI-PO5-FO3 | Version 12 | Pagina 2 de 2

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 13 DE JUNIO DE 2016

PROYEGTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410, EDIFICIO
DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
SOLICITANTE: OLGA NAJAR SANCHEZ _

CARGO: DECANA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

OBSERVACIONES

SEGUN SOLICITUD DE FECHA 05 DE FEBRERO DE 2016, REALIZADA POR LA DIRECTORA DE ESCUELA DE LA LICENCIATURA, AL
ESPACIO L-407, NO SE LE VAN A DEMOLER LOS MESONES EXISTENTES, NI SE VA A RELAIAZR CAMBIO DE PISO EXISTENTE, LAS
ADECUACIONES DE ESTE ESPACIO QUEDARAN COSIGNADAS EN EL FORMATO P-PI-P05-F05.

Requiere (marcar con una X, segun requerimiento): Sl
1. Estudios de prospeccién Arqueoldgica

2. Licencia de Construccion

3. Permisos Especiales

4. Otros Estudios (Especificar)

5.Concepto o revisién hidraulica o sanitaria (Especificar)
6.Concepto o revision eléctrica X
7.Concepto o revision estructural X
8. Concepto o revision red de voz y datos (GOS)

=
x| X[ X|X|X|5

0 \MARGO FONSECA
Cargo: ING. CIVIL OFICINA DE PLANEACION
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PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
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DEFINICION PROGRAMA DE NECESIDADES

[cedigo : P-PI-P05-F04 [ Version 12 | Pagina 1 de 1

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 20 DE JUNIO DE 2016
[PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L

410, EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
LOCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
SOLICITANTE: OLGA NAJAR SANCHEZ " g

CARGO: DECANA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

MODALIDAD DE INTERVENCION:

MANTENIMIENTO I:I PROCESO PLANEACION INSTITUCIONAL III

PROCESO ADM. PLANTA FiSICA
INVERSION IZI

OTRO

CUAL:

DEFINICION PROGRAMA DE NECESIDADES
|LOS TRABAJOS CORRESPONDEN AL ARREGLO DE PINTURA DE PAREDES, TECHOS, DEMOLICION DE MESONES,

CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, DE GAS Y ELECTRICOS, ASi COMO EL CAMBIO DE PUERTAS, INSTALACION|

|DE CIELO RASOS Y CAMBIO DE PISOS EN LOS ESPACIOS ASIGNADOS A LA LICENCIATURA EN MATEMATICAS

i)

Revisd Proyecto: —f
Nombre: ANGE ‘ﬂ"";ﬂ'f"‘.; T

Cargo: ING. CIVIL GF '-Jl'rf‘ z
/

Cargo; DECANAFACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION

ACREDITACION INSTITUCIONAL
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CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Cédigo: P-PI-P05-F05 [ Versién: 13 | Pagina 1 de 14 |
PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410, EDIFICIO
|DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
VALOR PRESUPUESTO: Z, $ 200.823.415,38
PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO ¥

iTEM DESCRIPCION

UNI |CANTID VALOR

DAD| AD UNITARIO VALOR PARCIAL

OBRA CIVIL
SALON L-410
Revision y reparacion de goteras, incluye elementos y
materiales necesarios para evitar la filtracion de agua, asi
mismo herramienta, mano de obra, este item se evaluara
segun la cantidad de m2 que se arreglen
Demolicién de mesén en concreto incluye apoyos, mano de

2 |obra y herramienta, los escombros deben ser trasladados aj] M2 | 26,21 $19.460,00 $510.046,60

la escombrera Municipal autorizada por el ente competente
Demolicion de poyo mesones, incluye mano de obra
herramienta y equipo, los escombros deben ser trasladados
a la escombrera Municipal autorizada por el ente
competente

Demolicién de piso existente en madera, incluye mano de
4 |obra y herramienta, los escombros deben ser dispuestos| M2 | 83,07 $2.654,00 $220.467,78
por el contratista fuera de los predios de la Universidad
Demolicion de muro para apertura de puerta en corredor,
incluye mano de obra y herramienta, los escombros deben M2
ser trasladados a la escombrera Municipal autorizada por el
ente competente

Desmonte de lamparas existentes, incluye andamio, mano

6 |de obray herramienta, los desechos deben ser dispuestos| UN | 2,00 $26.581,00 $53.162,00

M2 | 83,07 $59.896,00 $4.975.560,72

M2 | 26,21 $2.370,00 $62.117,70

2,31 $8.124,00 $18.766,44

por el contratista fuera de los predios de la Universidad
Desmonte de puertas y marcos existentes, incluye mano de
7 |obra y herramienta, los desechos deben ser dispuestos por| M2 | 4,20 $7.108,00 $29.853,60
el contratista fuera de los predios de la Universidad
8 |Cancelacién de puntos hidrosanitarios UN | 13,00 $29.562,00 $384.306,00
Cancelacion de puntos de gas, incluye certificacion de

sellamiento desde el punto de llegada al edificio i Pieed w2 ST $2.916.660,00
Retiro de campana extractora y ducto, incluye mano de
10 |[obra y herramienta, esta debe ser desechada por ell UN | 1,00 $42.573,00 $42.573,00
contratista

Retiro de extractor que se encuentra instalado en ventana,
11 |incluye herramienta y mano de obra, este debe ser| UN | 1,00 $3.699,00 $3.699,00
desechado por el contratista

Desmonte de vidrios existentes, los desechos deben ser
12 |dispuestos por el contratista fuera de los predios de la| M2 | 9,87 $1.781,00 $17.578,47
universidad

ACREDITACION INSTITUCIONAL

—r_ S 2 DE ALTA CALIDAD \
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CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cédigo: P-PI-P05-FO5 | Versién: 13 | Pagina3 de 14

PROYEGTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L410,

EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410, EDIFICIO

DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

VALOR PRESUPUESTO: $ 200.823.415,38
[PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
iTEM DESCRIPCION UNI GO VASOR VALOR PARCIAL

DAD| AD UNITARIO
Suministro e instalacion de cerradura doble cilindro de
i primera calidad, con juego de tres llaves u 3 $68.550,00 $88.550.00
Revision y reparacion de ventanas, incluye mano de obra,
27 |materiales y elementos necesarios para su correcto] UN | 8,00 $29.254,00 $234.032,00
funcionamiento
Suministro e instalaciéon de vidrio transparente de 5 mm,
28 |incluye mano de obra, herramienta y demas elementos| M2 | 9,87 $40.259,00 $397.356,33
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento
Esmalte sobre lamina lineal, para marcos de puertas y
ventanas, incluye empapelado y encintado de vidrios,
andamio, mano de obra y demas elementos necesarios
para su correcta aplicacion
Suministro y aplicacién de vinilo Tipo 1 a tres manos, altura
2,5 m, incluye resanes, pafete y estuco donde requiera,
30 |mano de obra y empapelado de vidrios, puertas y ventanas,| M2 | 77,78 $12.441,00 $967.660,98
andamios y demas elementos necesarios para su correcta
aplicacién
Suministro y aplicacion de vinilo Tipo 1 a tres manos para
31 |cielo raso, incluye andamio, mano de obra, herramienta y| M2 | 83,07 $10.330,00 $858.113,10
demas elementos necesarios para su correcta aplicacion
Esmalte sobre lamina llena, dos caras dos manos, incluye
32 |todos los elementos para su correcta aplicacion, para| M2 | 4,20 $10.805,00 $45.381,00
puerta
Tanel para extraccién de escombros desde cuarto piso
hasta primero, por ventana del cuarto, incluye desmonte y
reinstalacion de ventana y vidrio, asi como la demolicion y
construccién de muro de llegar a requerirse, asi mismo
canecas o materiales necesarios para la construccion del
mismo, herramientas y demas elementos para el perfecto
funcionamiento del tdnel, para evitar la caida libre de
escombros y posibles accidentes con transelntes y
trabajadores, Este se usara para la totalidad de las
actividades del proyecto, el contratista ubicara el tinel de
evacuacion de escombros donde mas crea pertinente y
conveniente para el desarrollo de las actividades
Aseo general, incluye todos los elementos necesarios para
su correcta realizacion

29 ML | 55,62 $8.910,00 $495.574,20

33 UN | 1,00 $832.954,00 $832.954,00

34 M2 | 83,07 $4.849,00 $402.806,43
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PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FiSICAS

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIVERSITARIA

MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUS ~

G

CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cédigo: P-PI-P05-F05 | Version: 13 | Pagina5 de 14
PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410, EDIFICIO
iDE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
|ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
VALOR PRESUPUESTO: ) $ 200.823.415,38
PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
: UNI [CANTID VALOR
ITEM DESCRIPCION pap| AD UNITARIO VALOR PARCIAL
47 |[Cancelacion de puntos hidrosanitarios UN | 5,00 $29.562,00 $147.810,00
Cancelacion de puntos de gas, incluye certificacion de
° sellamiento desde el punto de llegada al edificio UNT g0 $72.917.00 $145.834,00
Cancelacion de puntos eléctricos, incluye todos los
49 |elementos necesarios para su correcta realizacién, mano| UN [ 17,00 $16.971,00 $288.507,00
de obra y herramienta
Retiro de extractor que se encuentra instalado en ventana,
50 [incluye herramienta y mano de obra, este debe ser| UN | 1,00 $3.699,00 $3.699,00
desechado por el contratista
Desmonte de vidrios existentes, los desechos deben ser
51 |dispuestos por el contratista fuera de los predios de la| M2 | 7,40 $1.781,00 $13.179,40
universidad
Construccién de muro en bloque No.5 incluye grafil de 4mm
52 |[cada 3 hiladas, para sellar puertas de acceso actual y| M2 | 3,62 $33.830,00 $122.464,60
ampliacién de espacio
53 Panete liso 1:4 para muro, dos cartslr‘, péra muro que da al M2 | 11.26 $15.442,00 $173.876,92
corredor, una sola cara para muro divisorio con el L-410
Nivelacién de piso con recebo fino compactado espesor
54 aproximado de 10 ¢m M3 | 6,02 $48.369,00 $291.181,38
55 P.Iaca‘ base concreto de 2500 psi e=8cm para instalacion de m2 | 6018 $50.636,00 $3.047.274,48
piso, incluye malla electrosoldada de 15*15 D=4 mm
56 |Alistado y pendientado de piso e=0,04 m M2 | 60,18 $20.988,00 $1.263.057,84
Suministro e instalacién de porcelanato de formato 60X60,
57 |tipo mate, color a convenir, incluye material de pega y| M2 [ 60,18 | $135.438,00 $8.150.658,84
émbl?dquillado. mano de obra y herramienta
uardaescobas en porcelanato, tipo mate para areas
59 especificas, incluye material de pega y emboquillado Me Lot ! $16.945,00 $510.722,30
Suministro e instalacién de canaleta metalica 10X4, incluye
59 |soportes, herramienta, mano de obra y demas elementos| ML | 30,14 $54.228,00 $1.634.431,92
necesarios para su correcta instalacién '
Punto eléctrico NORMAL, incluye mano de obra cableado,
60 |troquel en canaleta, aparato, y demas elementos| UN | 5,00 $106.682,00 $533.410,00
necesarios para el correcto funcionamiento de este
Cielo raso en dry wall, incluye sellado de juntas, frescasa,
62 perfiles, tornilleria, herre‘lmtentat mano de obra, andamio, M2 | 60,18 $54.977.00 $3.308.515,86
cortes de vanos para instalacion de lamparas y demas
elementos necesarios para su correcta instalacién
ACREDITACION liIS'I'ITUCi(’)’.\'AL
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PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL S‘G
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FiSICAS SN
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

‘ Cédigo: P-PI-P05-FO05 | Versién: 13 | Pagina7_de 14
PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA Yol
OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410, EDIFICIO
DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
VALOR PRESUPUESTO: $ 200.823.415,38
[PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
UNI |CANTID VALOR
iTEM DESCRIPCION pAD| AD UNITARIO VALOR PARCIAL
Aseo general, incluye todos los elementos necesarios para
73 &) venaitn el A M2 | 60,18 $4.849,00 $291.812,82
L-408
Revisién y reparacion de goteras, incluye elementos y
materiales necesarios para evitar la filtracion de agua, asi
s mismo herramienta, mano de obra, este item se evaluara M2 | 6239 $59.896,00 §3.738.911,44
segun la cantidad de m2 que se arreglen
Demolicién de mesén en concreto incluye apoyos, mano de
75 |obray herramienta, los escombros deben ser trasladados a| M2 | 3,87 $19.460,00 $75.310,20
la escombrera Municipal autorizada por el ente competente
Demolicion de poyo mesones, incluye mano de obra
herramienta y equipo, los escombros deben ser trasladados
8 a la escombrera Municipal autorizada por el ente o b $2.870,00 917190
competente
Demolicién de piso existente en madera, incluye mano de
77 |obra y herramienta, los escombros deben ser dispuestos| M2 | 62,39 $2.654,00 $165.583,06
por el contratista fuera de los predios de la Universidad
Demolicién de muro para apertura de puerta en corredor, y
78 |ampliacién de espacio, incluye ventana existente en muro| M2 | 2,10 $8.124,00 $17.060,40
que debe ser desechada por el contratista
Desmonte de lamparas existentes, incluye andamio, mano
79 |de obra y herramienta, los desechos deben ser dispuestos| UN | 3,00 $26.581,00 $79.743,00
por el contratista fuera de los predios de la Universidad
Desmonte de puertas y marcos existentes, incluye mano de
80 |obray herramienta, los desechos deben ser dispuestos por| M2 | 3,78 $7.108,00 $26.868,24
el contratista fuera de los predios de la Universidad
81 Desmonte de v_el_'ltana _esta debe ser dispuesta en la M2 | 095 $6.093,00 $5.788.35
escombrera municipal existente
Retiro de mueble existente, los desechos deben ser
82 |dispuestos por el contratista fuera de los predios de la| UN | 3,00 $6.172,00 $18.516,00
Universidad
Desmonte y retiro de mesones en madera, los desechos
83 |deben ser dispuestos por el contratista fuera de los predios| M2 | 11,52 $1.837,00 $21.162,24
de la Universidad
84 |[Cancelaciéon de puntos hidrosanitarios UN| 200 $29.562,00 $59.124,00
Cancelacién de puntos de gas, incluye certificacion de
85 | sellamiento desde el punto de llegada al edificio i e It R
Cancelacion de puntos eléctricos, incluye todos los
86 |elementos necesarios para su correcta realizacion, mano| UN | 29,00 $16.971,00 $492.159,00
de obra y herramienta
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CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
Cédigo: P-PI-P05-F05 | Versién: 13 | Pagina9 de 14
PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408 L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410, EDIFICIO
DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
VALOR PRESUPUESTO: B $ 200.823.415,38
[PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
iTEM DESCRIPCION UN| | GAAIID e VALOR PARCIAL

DAD| AD UNITARIO

Instalacion de puntos de datos, en cable de sexta
generacién. Incluye cableado desde centro cableado
ubicado en el piso, a cada equipo de computo. Incluye
tendido de cable UTP 6A, ponchado extremo a extremo en
102 |toma de datos 6A, y patch panel 6Apre ensamblado de| UN | 5,00 $950.000,00 $4.750.000,00
fabricante de 1.5m en rack y de 3m en area de trabajo y
maquillado extremo a exteremo en cable y salidas en toma
y patch panel certificados. Esta actividad se debe coordinar
con el Grupo de Organizaci6n y Sistemas

Suministro e instalacién de lamparas 60X60 de 4 tubos tipo
LED 18 W. Ver plano anexo (Incluye salida y todos los

N elementos necesarios para su correcta instalacién y R ST, 3259.455,00 $3473.460,00
funcionamiento)
Suministro e instalacion de puerta y marco el lamina CR cal

104 18 1*2,1, incluye anticorrosivo, manija, mano de obra, UN 1,00 $348.337,00 $348.337,00

herramienta y demas elementos necesarios para su
correcta instalacion

Suministro e instalacién de cerradura doble cilindro de
b primera calidad, con juego de tres llaves i 1,99 3£6.550,00 $86.550,00
Revision y reparaciéon de ventanas, incluye mano de obra,
106 |materiales y elementos necesarios para su correcto| UN | 6,00 $29.254,00 $175.524,00
funcionamiento

Suministro e instalacion de vidrio transparente de 5 mm,

107 [incluye mano de obra, herramienta y demas elementos| M2 | 7,41 $40.259,00 $298.319,19

necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento
Esmalte sobre lamina lineal, para marcos de puertas y
ventanas, incluye empapelado y encintado de vidrios, ML
andamio, mano de obra y demas elementos necesarios
para su correcta aplicacién

Suministro y aplicacion de vinilo Tipo 1 a tres manos, altura
2,5 m, incluye resanes, pafete y estuco donde requiera,
109 [mano de obra y empapelado de vidrios, puertas y ventanas,| M2 | 46,52 $12.441,00 $578.755,32
andamios y demas elementos necesarios para su correcta
aplicacién

Suministro y aplicacién de vinilo Tipo 1 a tres manos para

110 [cielo raso, incluye andamio, mano de obra, herramienta y| M2 | 62,39 $10.330,00 $644.488,70

demas elementos necesarios para su correcta aplicacion

Esmalte sobre lamina llena, dos caras dos manos, incluye
111 |todos los elementos para su correcta aplicacién, para| M2 | 4,20 $10.805,00 $45.381,00
puerta

108 43,14 $8.910,00 $384.377,40
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Cédlgo: P-PI-P05-F05 | Version: 13 l Pﬂgina 11 de 14
PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMT|CAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410, EDIFICIO
DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
VALOR PRESUPUESTO: $ 200.823.415,38
PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
UNI [CANTID VALOR
iTEM DESCRIPCION oAbl AD UNITARIO | VALOR PARCIAL
Desmonte de canaleta existente, los desechos deben ser
125 |dispuestos por el contratista fuera de los predios de la| ML | 10,00 $1.131,00 $11.310,00
Universidad
Desmonte de vidrios existentes, los desechos deben ser
126 |dispuestos por el contratista fuera de los predios de la| M2 | 9,87 $1.781,00 $17.578,47
universidad
Construccién de muro en bloque No.5 incluye grafil de 4mm
127 M2 | 420 $33.830,00 $142.086,00

cada tres hiladas, para sellar puertas de acceso actual
128 E;n::;zrliso 1:4 para muro, dos caras para muro que da al M2 | 840 $15.442,00 $129.712,80
129 |Alistado y pendientado de piso e=0,04 m M2 | 535 $20.988,00 $112.285,80
Piso el baldosa similar a la existente, para instalacién en
0 zonas de demolicién de mesén y muros b\ e 12100 $236.047,35
Suministro e instalacién de canaleta metélica 10X4, incluye
131 |soportes, herramienta, mano de obra y demas elementos| ML | 35,98 $54.228,00 $1.951.123,44
necesarios para su correcta instalacion
Punto eléctrico NORMAL, incluye mano de obra cableado,
132 |troquel en canaleta, aparato, y demas elementos| UN | 5,00 $106.682,00 $533.410,00
necesarios para el correcto funcionamiento de este
Cielo raso en dry wall, incluye sellado de juntas, frescasa,
134 perfiles, tornilleria, herrgmlenta_ mano de obra, andamio, M2 | 8866
cortes de vanos para instalacion de ldmparas y demas
elementos necesarios para su correcta instalacién
Instalacion de puntos de datos, en cable de sexta
generacién. Incluye cableado desde centro cableado
ubicado en el piso, a cada equipo de computo. Incluye
tendido de cable UTP 6A, ponchado extremo a extremo en
135 |toma de datos 6A, y patch panel BApre ensamblado de| UN | 5,00 $950.000,00 $4.750.000,00
fabricante de 1.5m en rack y de 3m en area de trabajo y
maquillado extremo a exteremo en cable y salidas en toma
y patch panel certificados. Esta actividad se debe coordinar
con el Grupo de Organizacién y Sistemas
Suministro e instalacién de lAmparas 60X60 de 4 tubos tipo
LED 18 W. Ver plano anexo (Incluye salida y todos los UN

$54.977,00 $4.874.260,82

e elementos necesarios para su correcta instalacion y (500045500 $4.031.280,00
funcionamiento)
Suministro e instalacién de puerta y marco el lamina CR cal

137 18 1*2,1, incluye anticorrosivo, manija, mano de obra, un | 1,00 $348.337,00 $348.337,00

herramienta y demas elementos necesarios para su
correcta instalacion
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CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cédigo: P-PI-P05-F05 | Versién: 13 | Pagina 13 _de 14
PROYECTO: ADECUACIOI’:IES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEM»QTICAS} L-407, L-408, L-409 Y L-410, EDIFICIO
DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

ETAPA: UNICA
T OCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
VALOR PRESUPUESTO: ey s 200.823.415,38
PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
iTEM DESCRIPCION UNIICOMIE  JVALOR | v o OR PARCIAL

DAD| AD UNITARIO

MATERIALES Y SUMINISTROS
Suministro e Instalacién de persianas verticales. Sistema de
cortasol black out en tiras verticales screen de ancho 127
mm; mecanismo que controla la luz en dos movimientos.
Rotacién y desplazamiento de lamas, sistema de control
independiente para los dos movimientos, cadena y cordén y
mecanismo con opciones de apertura lateral, central y

i recogida al centro. Traer muestra a la Oficina de s R $2.880.764,80
Interventoria para definir el tipo y color a instalar (incluye
transporte, trasiego, corte y ajuste del mecanismo de
persiana en caso de ser necesario, tornilleria y demas
accesorios para su correcta instalacion y perfecto
funcionamiento). Para todos los espacios a arreglar
Suministro e instalacién de cortina enrollable tipo suede
148 M2 | 15,55 $78.260,00 $1.216.943,00
black out oscuridad total. Para los espacios L-408 y L-409.
COSTO DIRECTO MATERIALES Y SUMINISTROS $4.197.707,80
IVA (16%) $671.633,25
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS $4.869.341,05
MANTENIMIENTO

Desmonte de divisiones de oficina ubicada en el espacio C
249, traslado y reinstalacion de las mismas en el espacio L-

149 1407 del Edificio de Laboratorios Antiguo. Incluye mano de| M2 | 28,64 $30.376,88 $869.993,84
obra, herramienta, traslado y elementos necesarios para su

correcto desmonte, traslado y reinstalacion

Desmonte, traslado y reinstalacion de bibliotecas, estas
deben quedar ancladas a los muros, para evitar su UN
volcamiento, incluye todos los elementos necesarios para
dicha actividad

Desmonte, traslado y reinstalacién de estantes metalicos,
estos deben quedar anclados a los muros, para evitar su

volcamiento, incluye todos los elementos necesarios para U} o0 $29,000,00 $190.000,00
dicha actividad

Desmonte, traslado y reinstalacion de tablero digital
ubicado en el C-249 para salon L-407, incluye todos los UN
elementos necesarios para su correcta instalacién vy
funcionamiento

150 6,00 $25.000,00 $150.000,00

151

152 1,00 $30.000,00 $30.000,00
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MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINU
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FiSICAS
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Cédigo: P-PI-P05-F06 | Versién: 13 | Pégina 1 de 8

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 20 DE JUNIO DE 2016

PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

ETAPA: UNICA
[ DOSGIENTOS MILLONES OCHOGIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS

PRESUPUESTO OFICIAL: | o(jINCE PESOS CON 38/100 MICTE ($200.823 415.38)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
El (los) Cédigo (s) del Clasificador de Bienes y Servicios del Sistema de Compras y Contratacion Publica
del pais que aplican para la presente invitacion es (son):

CODIGO: GRUPO, SEGMENTO, FAMILIA, CLASE
{/UNSPSC 72102900 Servicios de Mantenimiento y Reparacion de
Instalaciones

El proponente debe estar registrado en la base de datos de proveedores de la UPTC; a través del
aplicativo www.uptc.edu.co/Contratacién/Resgistrodeproveedores, y ademas de ello cumplir con la
documentacion solicitada.

Ya que la presente invitacién tiene un tiempo estimado de ejecucion inferior a 12 meses, la capacidad
residual de contratacion es igual a:

Capacidad residual del proceso de contratacién = Presupuesto oficial estimado
Capacidad residual del proceso de contratacion = $ 200.823.415,38
Capacidad residual del proceso de contratacién = 291.28 SMMLV

En caso de Consorcios o Uniones temporales CADA UNO de los integrantes debe contar con el Cadigo
CIIU requerido, y para efectos de evaluacion de los Estados Financieros, se realizara la sumatoria de los
Estados Financieros de Cada uno de los integrantes.

VISITA DE OBRA
LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA tiene programada la visita a la
zona de las obras, segun cronograma. La visita no sera de carécter obligatoria, y estara dirigida por un
funcionario de la OFICINA DE PLANEACION DE LA UPTC, quien levantara acta de la realizacion de la
visita y dara respuesta a las observaciones especiales a que haya lugar.

Los proponentes, o quien avale la propuesta, podran visitar e inspeccionar las zonas de la obra para que
complementen aspectos, que influyan en la ejecucién de la obra y que deban proveerse tales como:
investigar la disponibilidad de mano de obra, medios de transporte; accesos, condiciones locales que
afectan la construccién y de manera especial, las posibles fuentes de abastecimiento de materiales para
la obra y sus caracteristicas. -

Sera responsabilidad de los interesados, inspeccionar el sitio de las obras para conocer las condiciones
locales que pueden afectar el costo y la ejecucion de los trabajos. Por lo anterior, la presentacién de la
oferta haré implicito el conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones bajo las cuales se haran
los trabajos.
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CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
Cédigo: P-PI-P05-F06 [ Versién: 13 [ Pagina 3 de 8

CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 20 DE JUNIO DE 2016

PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

ETAPA: UNICA

. | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS
PASIUROERT R SFIRL: QUINCE PESOS CON 38/100 M/CTE ($200.823.415,38)
VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

realmente ejecutada y liquidada. Igualmente, no se aceptara como soporte la presentacion de la fotocopia
de contratos sin la respectiva acta de obra exigida.

Las actas deberan estar debidamente firmadas por el contratista e interventor del contrato. En caso de
no estar alguna de las dos firmas o las dos, no se tendra en cuenta el acta. Ademas las actas, copias de
contratos y certificaciones deben ser legibles y visibles para su revision.

No se tendran en cuenta actas o certificaciones producto de subcontratos con el contratista directo de la
obra, ni auto certificaciones, ni certificacion de obras propias.

Los soportes de la experiencia deberan contener como minimo la siguiente informacién:
¢ Numero de Contrato

Objeto del Contrato

Nombre del Contratante

Nombre del Contratista

Valor del Contrato

"\ REVISION DE LA PROPUESTA ECONOMICA
El proponente debera adjuntar a su propuesta econémica cada uno de los APU de los items a contratar
dentro de la presente invitacién, la no presentacion de uno de estos, sera causal de rechazo de la
propuesta, estos junto con la propuesta econémica deben ser presentados en medio fisico y magnético
en formato editable, la omision de uno o los dos medios de presentacion sera causal de rechazo de la
propuesta.

Para aquellos proponentes que no ostenten el titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, se debe presentar la
propuesta econémica con el aval de un profesional que tenga alguno de los titulos antes mencionados.

Los APU deberan ajustarse al peso y se presentaran para cada una de las actividades de obra descritas
en la presente invitacion. El proponente debera tener en cuenta Ia totalidad de los costos de materiales,
mano de obra, equipos, transportes y todos los costos directos e indirectos necesarios para su ejecucion.
El valor total de cada item debera contemplar la totalidad de insumos, equipos, transportes, mano de
obra, herramienta menor, y demas requeridos para su ejecucion. En caso de omitir algiin componente
dentro del desarrollo del APU que sea parte primordial en la ejecucién del item, debera ser asumido por
el proponente sin derecho a generar cobros adicionales a la Universidad.

La Universidad realizara la verificacién de la propuesta econémica, de no coincidir los precios propuestos
en la misma con los APU, se tendra en cuenta el precio del APU para la revisién aritmética de la
propuesta.
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CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 20 DE JUNIO DE 2016

PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

ETAPA: UNICA
[ DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS

PRESUPUESTO OFICIAL: | QUINGE PESOS CON 38/100 MICTE ($200.823.415,38)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

e  Sila descripcién y alcance de alguna de las actividades o item es modificado, la propuesta sera
RECHAZADA.

e Silacantidad o unidad de medida de alguna de las actividades contenidas en el anexo de cuadro
de cantidades es modificada, la propuesta sera RECHAZADA.

e Si no se adjunta lista de insumos, cuadro de jornales, analisis del A.l.U., analisis del factor
prestacional y listado del equipo a utilizar, la propuesta sera RECHAZADA.
Si los porcentajes correspondientes al A.l.U. superan el 25%, |a propuesta sera RECHAZADA.
El valor maximo de cada precio unitario es el manejado en el cuadro de cantidades de la presente
invitacion, si la propuesta excede este valor, la propuesta sera RECHAZADA.

e El valor de cada precio unitaric en la propuesta economica de cada proponente no debe ser
inferior al 95% del precio unitario del cuadro de cantidades anexo a la presente invitacién, si este
porcentaje es menor, la propuesta sera RECHAZADA.

EVALUACION DEL PRECIO (100 puntos)
Realizada la revisién aritmética de las propuestas; se aplicara la media aritmética incluido el presupuesto
oficial, entre aquellas propuestas que resulten admisibles:
e Se asignaran los cien puntos a la propuesta que esté mas cerca (por encima o por debajo) del
valor de la media aritmética.
e  Se asignaran cinco puntos menos a cada uno de los proponentes de acuerdo a la proximidad
frente a la media aritmética, igualmente por encima o por debajo de ella.
e Se elabora luego el cuadro resumen de puntajes, con lo cual se obtiene un ORDEN DE
ELEGIBILIDAD ordenado de mayor a menor puntaje.

En caso de que se presente igualdad en la puntuacion total, se aplicara Factores de Desempate:

° En caso de igualdad de condiciones, se preferira la oferta de bienes o servicios nacionales frente
a la oferta de servicios extranjeros.

e  Sise presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferira
a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unién temporal o promesa de
sociedad futura, conformada Unicamente por Mipymes nacionales.

e  Sino hay lugar a la hipotesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran
consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participacion al
menos una Mipyme, este se preferira.

Si aplicando tal criterio, el empate continua, se preferira a quien tenga en sus néminas por lo menos un
minimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con
anterioridad de un afio; igualmente deberan mantenerse por un lapso igual al de la contratacion. Lo
anterior se certificara por la junta de invalidez (regional o nacional). Segun lo dispuesto en la Ley 361 de
1997.
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CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 20 DE JUNIO DE 2016

PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

ETAPA: UNICA

. | DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI TRES MIL CUATROCIENTOS
PRE D OaREL QUINCE PESOS CON 38/100 M/CTE ($200.823.415,38)
VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

e Plan de emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad segun la
ubicacion de la obra, debe estar articulado con el plan de emergencia de Seguridad y Salud en
el trabajo.

NOTAS:
1. El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el trabajo, y las
que apliquen que fie"se encuentren descritas a continuacion:

e Ley 1562 de 2012: Modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en
materia de Salud Ocupacional.

e Decreto 1443 de 2014: Disposiciones para la implementaciéon del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el trabajo.

o Resolucién 1016 de 1989: Se reglamenta la organizacion, funcionamiento y forma de los
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el pais.

e Resolucion 2646 de 2008: Se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la
identificacién, evaluacion, prevencion, intervencion y monitoreo permanente de la exposicion a
factores de riesgo psicosocial en el trabajo para la determinacién del origen de patologias
causadas por el estrés ocupacional.

e Resolucion 1409 de 2012: Se establece el reglamento de Seguridad para protecciéon contra
caidas en el trabajo en alturas.

e Resolucion 03368 de 2014: Por el cual se modifica parcialmente la Resolucién 1409 de 2012 y
se dictan otras disposiciones.

2. El proponente debe cumplir con la normatividad vigente en el tematica ambiental, y las que
apliquen que no se encuentren descritas a continuacion:

° Ley 09 de 1979: Por la cual se dictan medidas sanitarias.
(] Resolucion 541 de 1994: Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte,

almacenamiento y disposicion final de escombros

o Decreto 2462 de 1989: Por el cual se reglamenta parcialmente el Cédigo de minas y el Decreto
507 de 1955 incorporado a la Legislacion Ordinaria para la Ley 141 de 1961

e Decreto' 1594 de 1984: Usos del agua y residuos liquidos

e Ley 373 de 1997: Por el cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua
Decreto 1449 de 1977: Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del
articulo 56 de la ley numero 135 de 1961 y el Decreto Ley nimero 2811 de 1974

e Decreto 79 de 1986: Por el cual se prevé a la conservacion de agua-y se dictan otras
disposiciones

° Decreto 02 de 1982: Por el cual se reglamentan parcialmente el Titulo | de la Ley 09 de 1979 y
el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones atmosféricas

e Decreto 948 de 1995: Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los articulos
33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los articulos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la
Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relacion con la prevencion y control de la contaminacion
atmosférica y la proteccién de la calidad del aire
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SOLICITUD No. [RECIBIDO:

DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCION:

| REPARACION Y |
/ OBRA NUEVA ADICION Y MEJORA J oTrRO| X
2 | | MANTENIMIENT | | |
INVERSION

Cual;

1. PROYECTO:

ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410, EDIFICIO DE
LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

2. RESUMEN DEL PROYECTO:

LOS TRABAJOS CORRESPONDEN AL ARREGLO DE PINTURA DE PAREDES, TECHOS, DEMOLICION DE
IMESONES, CANCELACION DE PUNTOS HIDROSANITARIOS, DE GAS Y ELECTRICOS, ASI COMO EL CAMBIO
DE PUERTAS, INSTALACION DE CIELO RASOS Y CAMBIO DE PISOS EN LOS ESPACIOS ASIGNADOS A LA
LICENCIATURA EN MATEMATICAS

3. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO

ESPACIO RESERVADO PARA LA OFICINA DE PLANEACION

VIABILIDAD DE LA SOLICITUD SIN: S

AFECTACION PRESUPUESTAL: Fortalecimiento de la docencia, la investigacion y la extensién en la $ 200.823.415,38
Facultad de Cieni de la Ed i6

VALOR DEL PROYECTO: $ / 2008B23.41538

OBSERVACIONES: NINGUNA

SOLICITANTE

Nombre: OLGA NAJAR SANCHEZ
Cargo: DECANA FACULTAED ENCIAS DE LA EDUCACION
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MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO 2l

PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL SIG .
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PLANOS DEL PROYECTO
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CIUDAD Y FECHA: TUNJA, 20 DE JUNIO DE 2016

PROYECTO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-
410, EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

OBJETO: ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L-407, L-408, L-409 Y L-410,
EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: CUARTO PISO EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO UPTC SEDE CENTRAL TUNJA

; DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI TRES MIL
PRESUPUESTO OFICIAL: | oA TROGIENTOS QUINCE PESOS CON 38/100 ($200.823.415,38)

PLANOS
Se adjunta en anexo los planos de los disefios pertinentes y necesarios para la ejecucion del
proyecto

Se Vo. Bo. ASESOR (de
NOMBRE DEL PLANO ADJUNTA ot ke
requerirse)
Sl NO

Plano de localizacién X
Plano disefio Arquitectonico X
Plano disefio Estructural X
Plano disefio Eléctrico X
Plano disefio Hidraulico X
Plano disefio Sanitario X
Plano de distribucion red de voz y datos X
Plano de distribucion puntos de gas X
Numero total de planos adjuntados: 1 (UNO)

Elaboré Proyecto:

Reviso Proyecto:

Conformidad del Solicitante: Vo.Bo. JEFE (E)

Nombre: OLG
Cargo: Decan
La Educacion
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ILUMINACION AULAS Y PUESTOS DE TRABAJO — FACULTADES TUNJA.

INSTALACIONES ELECTRICAS PARA ILUMINACION.

INTRODUCCION

El presente documento presenta las especificaciones generales y técnicas,
asociadas a la instalacion de la iluminacion del area de areas de puestos de
trabajo y espacios para Salones en facultades de la UPTC. Estas
especificaciones, junto con el plano del proyecto contemplan las calidades
técnicas y Normas eléctricas que deben cumplir los materiales y la construccion a
utilizar en la obra eléctrica anteriormente mencionada.

GENERALIDADES

La realizacion de las obras eléctricas, la instalacion de equipos y material eléctrico,
deben cumplir con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, el
Cédigo Eléctrico Colombiano NTC 2050, Reglamento técnico de iluminacion y
alumbrado publico — RETILAP, normas constructivas del Operador de Red de la
zona, y todas las que apliquen en cada caso.

El plano muestra esquematicamente la colocacion de puntos eléctricos y el
cableado, conectado a circuitos existentes, pero el contratista hara los cambios
menores que considere necesarios para colocar la canaleta plastica (si es sobre
puesto) o con tubo EMT (si es dentro del cielo raso), para correr las salidas de
iluminacion, que se requieran, de tal forma que ilumine los puestos de trabajo, y
facilite la conexion eléctrica al tablero de distribucion.

PROCEDIMIENTOS PARA EJECUCION Y PRUEBAS FINALES DE LA
INSTALACION ELECTRICA.

Para la realizacion de las actividades se debe incluir el suministro, direccion
técnica, mano de obra, equipo y herramientas necesarias, para la ejecucion
correcta de las instalaciones eléctricas.

Todos los materiales eléctricos contemplados en estas especificaciones deberan
ser de primera calidad, libres de imperfecciones, sin uso y de manufactura
reciente.

La aprobacion de las instalaciones debidamente terminadas seran, evaluadas por
la Interventoria del proyecto, quien aprobara los cambios y ajustes pertinentes
para la buena operacién y mantenimiento de los equipos e instalaciones eléctricas.
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Para el fin, se debera tener en cuenta las recomendaciones técnicas descritas en
el presente documento. El Contratista de estos sistemas debera regirse, para la
ejecucion de la obra eléctrica, por los reglamentos para las Instalaciones
Eléctricas enunciados inicialmente.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

El trabajo eléctrico cubierto por estas especificaciones comprende: La provision de
la mano de obra, la direccién técnica, el suministro de materiales, equipos,
transporte, herramientas y servicios necesarios para llevar a cabo la totalidad de
los trabajos, cumpliendo con las Normas establecidas por la EBSA, el cadigo
Eléctrico Nacional Norma lcontec 2050 y el Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas, RETIE.

Incluye el suministro de materiales, equipos herramientas y mano de obra para
realizar los siguientes trabajos:

e Suministro e instalaciéon de salidas de iluminacion, a partir de punto
existente.
e Suministro e instalacion de Panel Led de 45 W.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.1. SUMINISTRO, INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION, INCLUYE
TUBO EMT 3/4, CAJA CUADRADA PARA DERIVACION EMPALME
ACCESORIOS PARA FIJACION, INTERRUPTOR, ALAMBRE 2X12 12T THHN,
HILO DE CONTINUIDAD, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

Procedimiento de ejecucion.

Descripcion y metodologia

Suministro e instalacion de salidas para iluminacién en alambre THWN 12 y
desnudo para tierra y Tubo EMT 3/4", accesorio para EMT, caja cuadrada con
tapa, empalmadoras de resorte, interruptor doble o sencillo.

Materiales

Previamente a la adquisicion de los materiales, el Contratista debera someter a la
aprobacién del cliente o de la Interventoria los siguientes materiales:

e Alambre tipo THHN/THWN para temperatura maxima de 90° C , con
aislamiento plastico para 600 voltios :

Avenida Central del Norte
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e Alambre desnudo.

Tuberia PVC %, pasa la salida del interruptor hasta parte baja del techo.
e Tuberia EMT %, pasa la salida para salidas de iluminacion dentro del cielo

raso y techo.
e Canaleta plastica de 20 x12 mm, sin division, con tapa, de marca
homologada, desde parte baja del techo a caja ubicada en la viga y hasta
puntos de iluminacion.
Caja plastica para canaleta plastica.
Empalmadoras de resorte tipo 3M.
Cajas metalicas 2400, 5800
Interruptor doble (circuito 1) y sencillos (circuito 2).

Procedimiento basico de ejecucion.

- Fijacion de tuberia y accesorios
- Fijacion de caja cuadrada, para efectuar la derivacion y empalme de la lampara.
- Cableado y empalmado de las salidas.

Medida y forma de pago.

La medida y forma de pago sera por unidad (UN), segun lo indicado en estas
especificaciones, recibidos a entera satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA
a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales,
equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del
item.

1.2 SUMINISTRO E INSTALACION PANEL TIPO LED 60X60 CM DE 45W, 120
VOLTIO.

Descripcion y metodologia.

Suministro e instalacion de luminaria. Previamente a la adquisicion de los
materiales el Contratista debera someter a la aprobaciéon del cliente o de la
Interventoria los siguientes materiales. :

La ubicacién y montajes de las luminarias, se indican en los planos.

Se debera probar las luminarias antes de ser instaladas, el contratista montara y
conectara las luminarias, instalara soportes, conductos y accesorios segun lo
indicado en los planos y/o de acuerdo a la acometida existente de iluminacion
anterior existente, teniendo en cuenta que la ubicacion exacta sera definida en
obra.

ACREDITACION INSTITUCIONAL
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Instalaciéon de luminarias en las diferentes areas a iluminar en el proyecto, de
acuerdo con los planos.

Verificar cableado existente.
Instalacion de lampara
Pruebas de funcionamiento on-off.

Generalidades

Para la terminacion a cabalidad del proyecto el contratista debe cumplir todos los
lineamientos citados en estas especificaciones técnicas, el RETIE, RETIELAP, la
norma NTC 2050, Y las normas técnicas de la Electricaribe

Normas aplicables: CONSTRUCCION DE LOS APARATOS DE ALUMBRADO.
CEC SECCION 410-31

Las marcas y fabricantes de este tipo de luminarias, debe ser reconocida y
aceptable por cumplimiento de calidad, CIDET, ICONTEC.

Se debe presentar el certificado RETILAP de las luminarias previa a su instalacion.

Materiales.

e Panel tipo led de alta potencia, diseno ultra liviano, de proyeccion de luz
uniforme, 45 W, 6K, 60 x60, de sobreponer; con disipador térmico. IP 22,
voltaje de 100 a 240 voltios, tipo de distribucion simétrico, dimensiones de
595 x 595 mm.

e Los demas materiales de conexion estan incluidos en el item de salida para
iluminacion.

Las luminarias deben ser instaladas segun las indicaciones de RETILAP en el

capitulo 2. Deben proporcionar los niveles requeridos para las distintas areas, en

un plano de trabajo de 1 metro de altura. En nivel de instalacion de estas a 2.40
metros de altura sobre el suelo.

Medida y forma de pago.

La medida y forma de pago sera por unidad (UND), segun lo indicado en estas
especificaciones, recibidos a entera satisfacciéon por parte de la INTERVENTORIA
a los precios establecidos en el contrato, el contratista suministrara los materiales,
equipos, herramientas, mano de obra y todo lo que necesite para la ejecucion del
item
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EJUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE, PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES
“ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) 1407, 1408, 1409, L410 EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC
SEDE CENTRAL TUNJA™.

11 Julio de 2016
ESTUDIO DE MERCADO

De conformidad con lo establecido en al articulo 16 del Acuerdo 074 de 2010 (Estatuto de Contratacién de la Universidad Pedagégica y
Tecnolégica de Colombia). sirve de soporte a la presente contratacion El estudio segiin cuadro de cantidades elaborado por la Oficina de
Planeacién de la Universidad, el cual arroja las condiciones técnicas a requerir y el valor del presupuesto oficial a tener en cuenta para la
presente convocatoria.

ANALISIS DE PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Atendiendo las directrices fijadas por el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010 (Fstatuto de Contratacién de la Universidad Pedagégica y
Tecnolégica de Colombia), éste tipo de contratos por su naturaleza y cuantia, puede ser contratado mediante el Proceso de Invitacién Privada.
Al respecto dicha norma expresa lo siguiente:

“Articulo 21.- Invitacidn Privada.- Una vez cumplidos los requisitos previos y normas generales aplicables a toda contratacion, el
ordenador del gasto procederd a invitar oferentes del bien o servicio requerido para que presenten sus propuestas, procederd cuando la

cuantia sea superior a cincuenta 50 SMIMV y hasta cuatrocientos cincuenta 450 SMIMV. solo la solicitud de tres (3) ofertas y con

suscripeion de garantias”. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Dicho rango de cuantfas para el presente afio 2016 (Salario Minimo Legal es de $689.454, serfa para sumas superiores a TREINTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS UN PESO ($34°472.701) pero inferiores a TRESCIENTOS DIEZ MILLONES
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS ($310°254.300).

Tomando en cuenta que el presupuesto oficial estimado por la entidad asciende a la suma de DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS CON 38/100 MONEDA CORRIENTE ($200°823.415,38). Siendo el mismo superior a 50
SMLMV e inferior a 450 SMLMV, a la luz del Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010; razén por la cual debe surtirse el procedimiento de la
Invitacién Privada con la solicitud de tres (3) ofertas y suscripcién de garantias,

Como quiera que el presupuesto oficial se encuentra ajustado en el rango estipulade en el Articulo 21 del Acuerdo 074 de 2010 antes
mencionado, el procedimiento a seguir seré el de la Invitacién Privada.

La adjudicaci6n se hard al oferente cuya propuesta resulte més favorable y esté ajustada a las Condiciones y requerimientos de Invitacién, previa
realizacién de los estudios y anlisis comparativos del caso, y de conformidad cor los factores de ponderacién establecidos.

La evaluacion de la Capacidad Juridica la realizaré la oficina Juridica; la Capacidad Financiera se realizard por parte del Grupo de Bienes,
Suministros e Inventarios de la Universidad; y la Evaluacién de la experiencia, Parte Técnica (Especificaciones técnicas minimas) y el estudio de
puntaje (conformado por estudio econdmico y experiencia especifica), la realizard el Comité Técnico Evaluador designado para la presente
Invitacién. Dicha evaluacién se realizard los dias sefialados en el cronograma y procederd de la siguiente manera.

CAPACIDAD JURIDICA L ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
ACREDITACION EXPERIENCIA (General) ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS ADMISIBLE/NO ADMISIBLE
ESTUDIO ECONOMICO 100 PUNTOS
TOTAL ESTUDIO 100 PUNTOS

CAPACIDAD JURIDICA (HABILITANTE): Se estudiardn y analizardn los requisitos de orden legal exigidos en los Pliegos de Condiciones,
verificando su estricto cumplimiento. Serdn declaradas NO ADMISIBLES JURIDICAMENTE las propuestas que no cumplan los citados requisitos
legales sin perjuicio de la subsanabilidad.

CAPACIDAD FINANCIERA (HABILITANTE): Con base en la informacién contable que se encuentra en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
y en el UNSPSC.

Se estudiardn y analizarén los requisitos financieros exigidos tales como: Cumplimiento de la Clasificacién de la inscripcién en el RUP (Actividad,
Especialidad y Grupo), cumplimiento del K de contratacién requerido y K residual de Contratacién.

Con base en la informacién contable que reposa en el Registro Unico de Proponentes, se evaluaré lo siguiente:

a. Indice de Liquidez
indice de_liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente b ) y b
MENOR O IGUAL A 1.5 v Pt T No admisible
MAYOR DE 1.5 itgintd dl § Admisible

b. Indice de Endeudamiento ¥ - -

Indice de Endeudamiento = Total Pasivo / Total Activos*100

MAYOR DE 50 % BT No admisible
MENOR O IGUAL 50 % Admisible
c. Capital de trabajo

El indice se determinara de acuerdo con la férmula:
Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
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MENOR O IGUAL A 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL No admisible
MAS DE 50% DEL PRESUPUESTO OFICIAL . Admisible

Serdn declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las propuestas que no cumplan con los porcentajes o niveles minimos de los
indicadores mencionados anteriormente.

ESTUDIO DE EXPERIENCIA GENERAL:

La UPTC comprobard la exactitud de la informacién consignada en la propuesta y podré solicitar las aclaraciones que considere pertinentes,
dichas aclaraciones y demds solicitudes que para efecto de la evaluacién, realice la UPTC, deberdn ser presentadas por escrito por el proponente
dentro del término que le determine la entidad.

Si al comparar la informacién presentada en el ANEXO correspondiente al cuadro de relacién de experiencia con la documentacién que aporte
el proponente dentro de su oferta para acreditar dicha informacién, se advierten datos erréneos, incompletos o inconsistentes, prevalecerd el
contenido de los documentos soporte.

Se entenderd que el ofrecimiento relacionado con los contratos esta dado con la documentacién anexa a la propuesta, que soporta el
Formulario de experiencia especifica. A continuacién, se presenta la informacién que debera anexarse para que las certificaciones sean tenidas en
cuenta dentro de la evaluacién de experiencia:

Minimo una (1) méximo tres (3) copias de contratos junto con sus actas de liquidacién y/o actas de recibo final de obra y/o certificacién de
ejecucion de contratos similares al objeto de la presente INVITACION en obras puablicas o privadas de contratos ejecutados a partir del afio 2011
y liquidados antes de la fecha de cierre de la presente INVITACION donde se especifiquen cada uno de los items ejecutados y que sumados
tengan un valor superior o igual al presupuesto oficial de la presente INVITACION. Actas o copias de contratos o certificaciones que sumados
estén por debajo del valor del presupuesto oficial, no serén tenidos en cuenta para acreditar |a experiencia solicitada.

Cuando el nombre del objeto del contrato no incluya explicitamente lo m!enéidn'?ﬁ::iq_'q'l'rjferiormente. se analizard la actividad de cada uno de los
item dentro del Acta de Liquidacién de Obra o de recibo final, para determinar si-son-Similares a los.de la obra a ejecutar y si se tienen en cuenta
como soporte, A
Si los Contratos corresponden a trabajos ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unién temporal, el valor facturado por concepto de
trabajo ejecutado a considerar serd igual al valor total facturado del trabajo, multiplicada por el porcentaje de participacién de cada uno de los
integrantes, para tal efecto se debe adjuntar copia del documento consorcial que respalde los porcentajes de participacién.

Mo se tendrdn en cuenta actas de liquidacién de obra o recibo de obra o certificaciones de contratos, donde no figuren las cantidades de obra
con sus respectivos precios unitarios, con el valor final de obra realmente ejecutada y liquidada. Igualmente, no se aceptard como soporte la
presentacién de la fotocopia de contratos sin la respectiva acta de obra exigida.

Las actas deberén estar debidamente firmadas por el contratista e interventor del contrato. En caso de no estar alguna de las dos firmas o las dos,
no se tendré en cuenta el acta. Ademds las actas, copias de contratos y certificaciones deben ser legibles y visibles para su revisién.

No se tendrdn en cuenta actas o certificaciones producto de subcontratos con el contratista directo de la obra, ni auto certificaciones, ni
certificacién de obras propias.

Los soportes de la experiencia deberadn contener como minimo la siguiente informacién:
. Numero de Contrato
. Objeto del Contrato

Nombre del Contratante

Nombre del Contratista

Valor del Contrato

DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS: Se verificara el cumplimiento de las {Z_dndi:iohés técnicas minimas
EVALUACION DE LA PROPUESTA (.Revisién Aritmética) Ittt o

El proponente debera adjuntar a su propuesta econémica cada uno de los APU de los ftems a contratar dentro de la presente invitacién, la no
presentacién de uno de estos, serd causal de rechazo de la propuesta, estos junto con la propuesta econdmica deben ser presentados en medio
fisico y magnético en formato editable, la omisién de uno o los dos medios de presentacién sera causal de rechazo de la propuesta.

Para aquellos proponentes que no ostenten el titulo de Ingeniero Civil o Arquiteété. se debe presentar la propuesta econdmica con el aval de un
profesional que tenga alguno de los titulos antes mencionados.

Los APU deberdn ajustarse al peso y se presentaran para cada una de las actividades de obra descritas en la presente invitacién. El proponente
deberd tener en cuenta la totalidad de los costos de materiales, mano de obra, equipos, transportes y todos los costos directos e indirectos
necesarios para su ejecucién. El valor total de cada item deberd contemplar la totalidad de insumos, equipos, transportes, mano de obra,
herramienta menor, y demds requeridos para su ejecucién. En caso de omitir algiin componente dentro del desarrollo del APU que sea parte
primordial en la ejecucién del itemn, debera ser asumido por el proponente sin derecho a generar cobros adicionales a la Universidad.

La Universidad realizara la verificacién de la propuesta econdmica, de no coincidir los precios propuestos en la misma con los APU, se tendrs en
cuenta el precio del APU para la revisién aritmética de la propuesta.

Deberd anexarse el cronograma de ejecucién de actividades, listado bésico de insumos, cuadro de jornales, anlisis del factor prestacional, listado
de equipo a utilizar.

Revisién Aritmética

Durante la revisién de la propuesta econémica, se realizard la verificacién aritmética de las operaciones y valores producto del diligenciamiento
del anexo de cantidades de obra, con el fin de corroborar la informacién- alli consignada, corrigiendo las operaciones mal calculadas y
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obteniendo asf el valor real de la propuesta de acuerdo con el resultado de la verificacion anterior y con ese nuevo valor la propuesta sigue el
trdmite de evaluacién.

Dentro de la composicién de los costos de administracién serd obligacién del proponente incluir los siguientes aspectos:
. Costos de movilizacién, montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios sanitarios y demés instalaciones provisionales, vallas,
sefializacién de seguridad, celaduria y demas asuntos afines.
. Costo de servicios piblicos provisionales durante el transcurso de la obra, y el valor del tramite ante las empresas de servicios
publicos respectivas.
. Costos de transporte no incluidos en los costos directos. s 3 ¥
. Pélizas, timbres, publicacién, impuestos, estampillas, retenciones y demds gastos afines que apliquen a la legalizacién del contrato.
Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos, pruebas de estanqueidad presion y todas las requeridas
para verificar el cumplimiento de las normas técnicas y cédigos vigentes.
Personal requerido para ejercer labores de almacén, inspeccién de obra y secretariales.
Personal para la administracién, direccién y residencia de la obra.
Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con la ley.
Elaboracién de planos record de obra, manuales, etc.

El oferente establecera los porcentajes manejados para A.LU., los cuales sumados no podrén superar el 25%.

Nota: La ausencia de cualquiera de los literales antes descritos en el analisis del factor de Administracién, Imprevistos y Utilidad, determinard el
rechazo de la propuesta.

. 5i el proponente medifica parcial o totalmente el contenido del anexo de cuadro de cantidades, la propuesta serd RECHAZADA.

. Si el valor de la propuesta econémica revisada y corregida sobrepasa el valor del presupuesto oficial, serd RECHAZADA.

. Si la descripcién y alcance de alguna de las actividades o item es modificado, la propuesta serd RECHAZADA.

. Si la cantidad o unidad de medida de alguna de las actividades contenidas en el anexo de cuadro de cantidades es modificada, la
propuesta serd RECHAZADA.

. Si no se adjunta lista de insumos, cuadro de jornales, anélisis del A.L.U., andlisis del factor prestacional y listado del equipo a utilizar,

la propuesta serda RECHAZADA.
. §i los porcentajes correspondientes al A.l.U. superan el 25%, la propuesta serda RECHAZADA.

. El valor méximo de cada precio unitario es el manejado en el cuadro de cantidades de la presente invitacién, si la propuesta excede
este valor, la propuesta serd RECHAZADA.
. El valor de cada precio unitario en la propuesta econémica de cada proponente no debe ser inferior al 95% del precio unitario del

cuadro de cantidades anexo a la presente invitacién, si este porcentaje es menor, la propuesta serd RECHAZADA,

L

EVALUACION DEL PRECIO (100 puntos) L
Realizada la revision aritmética de las propuestas, se aplicara la media aritmgt-_i'cé__'{nglq_[da el presupuesto oficial, entre aquellas propuestas que
resulten admisibles:

. Se asignarén los cien puntos a la propuesta que esté mas cerca (par encima o por debajo) del valor de la media aritmética.

. Se asignardn cinco puntos menos a cada uno de los proponentes de acuerdo a la proximidad frente a la media aritmética, igualmente
por encima o por debajo de ella.

. Se elabora luego el cuadro resumen de puntajes, con lo cual se obtiene un ORDEN DE ELEGIBILIDAD ordenado de mayor a menor
puntaje.

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
TIPO DE CONTRATO: OBRA — MANTENIMIENTO — SUMINISTRO

DURACION: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION
DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. I

RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACION

CLASE DE RIESGO TIPIEICACION ASIGNACION
ENTIDAD CONTRATISTA

PREVISIBLE No suseripeidn del Contrato en Término | 0% 100%

PREVISIBLE Lue la obra no ostente estabilidad y calidad 0% 100%

PREVISIBLE Que el contratista no cumpla con el objeto del | 0% 100%
Contrato :

PREVISIBLE Que el contratista evada sus ob!.?ac{ggq;, A 0% 100%
laborales, de seguridad social y parafiscales

PREVISIBLE Que el contratista cause perjuicios a fa | 0% 100%
Universidad © a terceros con actuaciones,
hechos u omisiones

MECANISMOS DE COBERTURA DE LOS RIESGOS

Péliza de seriedad de la oferta. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, con una vigencia desde la fecha de presentacién de la
oferta y hasta la adjudicacién y dos meses mds.

Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecucién del mismo y cuatro (4)
meses mas.

ACREDITACION INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD \
MULTICAMPDUS Avenida Central del Norte

RESOLUCION 3810 DE 2015 MEN ) PBX 7405628 Tunja




.'.' - b=

. : .. o . POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD J‘
tc i) : ¥ LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
I—b wWww.uptc.edui.co0i UNIVERSITARIA

& Universidad Pedagdgica y Shs- ’_<—\
%M,ﬁﬁ&* Tecnoldgica de Colombia :

Estabilidad y Calidad de la Obra. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de Cinco (5) afios contados a
partir del recibo final de la obra.

Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato por el término de ejecucién y tres (3) afios més.

De Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceros, equivalente a 200 SMLMV (Decreto 1082 de 2015) por el término de ejecucién del
contrato. Las cudles seran aprobadas por la Universidad por intermedio de la Direccién Administrativa.

COORDINA : S E INVENTARIOS
UNIVERSIPAD TECNOLOGICA Y PEDA A DE COLOMBIA

Reviso. GBSI - —"Larlos Brieto
Proyecto: GBS - Alex
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g CONTRATO DE OBRA - MANTENIMIENTO - SUMINISTRO

>

Aprobacion No. 1037
Im ‘ ‘H ”“ l ‘ ’ ‘ Fecha aprobacion 11 de julio de 2016
00102-2016-202-001049-00 [ Valor Solicitud $200.823.415,38
Modalidad Invitacién Privada Tipo de solicitud Contrato
Solicitante DORIS LILIA TORRES CRUZ
Ejecutor Direccion Administrativa y Financiera
Objeto ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L 407 L408 L 409 L 410 EDIFICIO DE
g LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA
— PLAN DE COMPRAS
ltem 10051 B
| Descripcion  POAI - PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES ]
—— ITEMS : -
ITEM | CUBS | DESCRIPCION ' | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR REFERENCIA | VALOR SOLICITUD
1.1.1.3 Materiales y herramientas de construccién $4.869.341,05
2 PERSIANAS Y CORTINAS UN 1,000 $4.869.341,05 $4.869.341,05
1.2.5.1 Equipo de Comunicacion $10.962.000,00
4 SWITCH DE 24 PUERTOS UN 1,000 $10.962.000,00 $10.962.000,00
2.5.6 Mantenimiento, reparacion, modificacion, reconstruccion e instalacion de bienes/equipo. $184.992.074,33
1 OBRA CIVIL UN 1,000 $182.589.302,08 $182.589.302,08
[ 3 MANTENIMIENTO UN 1,000 $2.402.772,25 $2.402.772,25 |
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA 1,
AFECTACION PRESUPUESTAL S
(_ RUBRO |RECURSO| CONCEP-'I_I'O' VALOR
Seccién 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA : $200.823.415.38
3.2.36 30 ADM Fortalecimiento de la Docencia la Investlgaclén y la Extension en la Facultad de $200.823.415,38
Ciencias de la Educacion et )

/,

C;MA$MG e

Ordenador /\

DORIS LILIA TORRES CRUZ /ALFONSO LOPEZ DI
(./ N/A
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Presupuesto Administrativa

Contrato de obra - Mantenimiento - Suminiétro

[ Gertificado No 2596
u“ | ” Hl ‘ | | ||‘ Fecha 11 de julio de 2016
00102-2016-304-002596-00 Total $ 200.823.415,38

[ Solicitud de contratacién No.1037 de vigencia 2016
Solicitante  ALFONSO LOPEZ DIAZ

Objeto ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L 407 L408 L 409 L 410 EDIFICIO
DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA.

~———  AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO |RECURSO| CONCEPTO | VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $200.823.415,38
3.2.36 30 ADM Fortalecimiento de la Docencia la Investigacion y la Extension en la Facultad de $200.823.415,38
Ciencias de la Educacion .~
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Tunja, Tres (3) de Agosto de 2016

Doctor

ALFONSO LOPEZ DIAZ
Rector Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia

Referencia: Designacién Comité Técnico Evaluador

Cordial saludo; o

Atendiendo las directrices fijadas en el Acuerdo 0: 4~de 2010 fEstatuto de Contratacion de la
Universidad) y la Solicitud de Proyecto radicado bajo el No. 1070 de fecha Veintisiete (27 de
Junio de 2016, suscrito por el Decano de la Facultad Ciencias de la Educacién de la
Universidad, le solicitamos respetuosamente en su calidad de ordenador del gasto se sirva
desighar a las personas a integrar el Comité Técnico que evaluara las propuestas que se
presenten dentro de la Invitacion Privada a tramitar, cuyo objeto demarca “ADECUACIONES
ESFPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L407, L408, L409, L410 EDIFICIO DE
LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE C‘EN??ML ?UMM %

Agradeciendo su valiosa y pronta colaboracién.

Cordialmente,

Proyecto: GBI -AA;: /Felipe P

£

13 A60 2016
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Tunja, Tres (3) de Agosto de 2016

Doctor
ALFONSO LOPEZ DIAZ
Rector Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia

Referencia: Designacién Comité Técnico Evaluador

Cordial saludo;

Atendiendo las directrices fijadas en el Acuerdo 074 de 2010 (Estatuto de Contratacion de la
Universidad) y la Solicitud de Proyecto radicado bajo el No. 1070 de fecha Veintisiete (27 de
Junio de 2016, suscrito por el Decano de la Facultad Ciencias de la Educacién de Ia
Universidad, le solicitamos respetuosamente en su calidad de ordenador del gasto se sirva
designar a las personas a integrar el Comité Técnico que evaluara las propuestas que se
presenten dentro de la Invitacién Privada a tramitar, cuyo objeto demarca “ADECUACIONES
ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L407, L408, L409, L410 EDIFICIO DE
LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA",

Agradeciendo su valiosa y pronta colaboracion.

Cordialmente,

LBLANCO TORRES
yUministros e Inventarios
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o Teenolgica de Colombia

Tunja, Once (11) de Agosto de 2016

Ingeniero (s):
ANGEL EDWARD RODRIGUEZ-_SUE_S_CA
JOSELYN TORRES RODRIGUEZ

Docente Escuela de Ingenierfa Civil
Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia

Referencia: Designacién Comité Técnico Evaluador

Por medio de la presente solicito su coi;lbaraclén a f’ in de integrar el Comité Técnico Evaluador de
las propuestas, dentro de la- mntaci@ F‘ﬁva@ cuyo objeto demarca “ADFCUACIONES
ESPACIOS (LICENCIATURA “EN MAJ‘EA@ [407, 1408 L409, L410 EDIFICIO DF
LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE "CEN TLINIA ",

% <
Por tal motivo y una vez confi gurados los EstudloskTégQ‘?gos Prgwos per parte de los profesionales de
la oficina de Planeacién, se hace necesario su apoyo dq Evaluacién Técnica, y demas actuaciones
necesarias que respalden las decisiones que se tomen dg@ggel trémite llevado a cabo.

Asi mismo, dentro de dicha des:gnac:én se le asigna la respan;abtlldad en la toma de decisiones que
en materia técnica emita dentro del proceso de invitacién Privada.

Cordialmente,

(”—7/\ P,

1

: ALFONSO LOPEZ DI _ (EUR ]
Rector Univesidad Pedagogica y Tecnoldgica de ,_C__olgmkjé_."

1

Reviso. GBS - Faustof asteiblanco -
I

Proyecta: GBSI - ?;.wmp:%:- ! IV e e |mc L £
LR e Sr T

Nota. Se adjuntan via corred glectréhico las Condiciones y Requerimientos dg_lmritacign' aprobadas -
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POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

wWww.uptc.edw.co UNIVERSITARIA
0 407 ¢ = A f<‘—\
Rir L i ity
e : Bienes Y Suministros <bi @uptc.edu.co>
Teenologis b ot s
Referencia: Designacién Comité Técnico Evaluador - invitacion Privada 051 DE 2016, cuyo objeto demarca “ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA

EN MJ\TEMATICES}_ L407, L408, L408, L410 EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC SEDE CENTRAL TUNJA™.

Bienes Y Suministros <bienes suministros@uptc.edu.co> 11 de agosto de 2016, 16:54
Para: jtorresr@msn.com, ingenieria.civil@uptc,edu.co

Tunja, Once (11} de Agosto de 2016

Ingeniero (5):

ANGEL EDWARD RODRIGUEZ SUESCA

JOSELYN TORRES RODRIGUEZ

Docente Escuela de Ingenierfa Civil

Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia

Referencia: Designacién Comité Técnico Evaluador

Por medio de la presente solicito su colaboracién, a fin de integrar el Comité Técnico Evaluador de las propuestas, dentro de la Invitacién Privada a tramitar, cuyo
objeto de marca "ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN MATEMATICAS) L1407, 1408, 1409, 1410 EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO, UPTC
SEDE CENTRAL TUNJA". FEai ‘ 7

Por tal motivo y una vez configurados los Estudios Técnicos Previos por parte de los profesionales de la oficina de Planeacion, se hace necesario su apoyo en la
Evaluacidn Téenica, y demds actuaciones necesarias que respalden las decisiones que se tomen dentro del tramite llevado a cabo.

Asi mismo, dentro de dicha designacidn se le asigna la responsabilidad en la toma de q:q:g:qes que en matgr("a_'_‘i'!cnka emita dentro del proceso de invitacién

ok

Privada.

Cordialmente, LASHALL TS
h.":yl Ay

ALFONSO LOPEZ DIAZ

Rector Universidad Pedagégica y Tecnolégica de Colombia

Reviso. GBS — Fausto Castelblanco
Proyecto: GBSl - Alex Rojas /Felipe Prieto

Nota. Se adjuntan via correo electrénico las Condiciones y Requerimientos de Invitacién aprobadas

.2‘] 5. CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS MATEMATICAS (CORREGIDO).pdf
798K
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Tunja, Tres (3) de Agosto de 2016

Doctor

LEONEL ANTONIO VEGA PEREZ

Jefe Oficina Juridica

Universidad Pedagogica y Tecnolégica de Colombia

Referencia: Invitacién Privada
Asunto: Solicitud revisién y aprobacién Condiciones y requenmfentos

Cordial saludo es’rimado Doctor Leonel.

da, la
Por medio del Presente me permito remitir carpeta correspondtente a la Invitacién Priva
cual tendrd por Objeto ‘ADECUACIONES ESPACIOS (LICENCIATURA EN

MATEMATICAS) 1407, 1408, 409, 410 EDIFICIO DE LABORATORIOS ANTIGUO,
UPTC SEDE CENTRAL TUNJA'. A fin de que proceda a revisar y aprobar las Condiciones y
‘Requerimientos de la Invitacién, para poder dar inicio al tramite. Dichas condiciones y

requerimientos se han enviado en ~ medio magnético, al correo electrénico:
leonel.vega@uptc.edu.co, :

LANCO TORRES

16r Grupo Bienes, Suministros
iversidad Pedagdgica y Tecnolég:ca de Colombia

Cordialmente,

N

REVISO: GBSl élpt‘ 2
PROYECTC: GBSIAALESROIAS

Anexo: Carpeta de invitacién Privada (Conuenedocgﬁ"enﬁ“{an original)
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Tunja, 09 de agosto de 2016

Doctor:

FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES

Coordinador Oficina de Bienes y Suministros Universidad Pedagdgica Y
Tecnolégica de Colombia

Ciudad.-

ASUNTO: Remision Documentos de aprobacién condiciones y requerimientos
Adecuaciones Espacios (Licenciatura en Matematicas L407, L408, L409, L410
Edificio de Laboratorios Antiguo UPTC SEDE CENTRAL DE TUNJA) .

Respetado Doctor:

Por medio de la presente hago devolucion de la documentacion del asunto de la
referencia, esta Oficina una vez reviso los documentos allegados, realizo algunas
recomendaciones sobre los requerimiento y condiciones los cuales fueron enviados
a la Direccion Electronica bienes.suministros@uptc.edu.co , en razén a ello una vez
realizados esta oficina procedera a la aprobaciéon para que el proceso continGe
conforme a las disposiciones contractuales segtin la normatividad aplicable.

Cordialmente,

P/E Ary Rincon.
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