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En Tunja a los Trece (13) dias del mes de Diciembre de 2016, siendo las 10:00 am, se reunieron en la Direccién
Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, con el fin de dar apertura
al sobre que contiene las propuestas presentadas, con motivo de la Invitacién 079 de 2016 cuyo objeto
es“MANTENIMIENTO CUBIERTA EN PAJA TEMPLO DEL SOL ARQUEOLOGICO ELIECER SILVA CELIS

SOGAMOSO”. Las siguientes personas:
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Una vez abierta la urna correspondiente, se encuentran propuestas asf:
Valor Presupuesto Oficial: $/$37 ‘837.079,86
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Una vez terminado este acto se deja constancia y se firma por quienes en el intervinieron.
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Siendo las 10 . 1S4.m., se da por terminado este acto.
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LA HORA LEGAL PARA COLOMBIA

UTC Tiempo Universal Coordinado -5 horas

MARTES, 13 DE DICIEMBRE DE 2016

10:00:06

La exactitud del tiempo que se visualiza depende de las caracteristicas de su equipo y la it
comunicacion de Internet que se encuentra instalada en su computador

De acuerdo con lo
establecido en el numeral
14 del artkculo 6 del
Decreto numero 4175 de
2011, el Instituto
Nacional de Metrologia
mantiene, coordina y
difunde la hora legal de la
Repiublica de Colombia.

Esta hora es tomada
de los patrones de
referencia del
Laboratorio de Tiempo y
Frecuencia del Instituto
Nacional de Metrologia.

Posicion actual aproximada del Sol respecto a Colombia
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Instituto Nacional de Metrologia
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Tunja, Trece (13) de Diciembre de 2016

Ingeniero (s):

MANUEL ANTONIO CEPEDA,

DIEGO CORREA ALVARADO

Profesional (es) Oficina de planeacién

Universidad Pedagégica y Tecnologica de Colombia

Referencla, Invitacién Prlvada No. 079 de 2016
Aagas Asunto: Solicitud de Evaluacién

Cordial saludo.

Por medio del presente, rne permito com_ _ﬂe,que se estﬁ llevando a cabo procedimiento de
Invitacién Privada No. 073 de 2016, la cual tiene por objeto demarca “MANTENIMIENTO
- CUBIERTA EN PAJA TEMPLO DEL soL AR@UEGLOGJCO ELIECER SILVA CELIS SOGAMOSO".
Y dentro del cronograma establecido en dlcho cedimiento, se han recibido propuestas las
cuales se encuentran a su disposicidn en la Direccién Administrativa y Financiera de la Universidad
(Edificio administrativo, tercer piso Tun)a, Bayacé) a efecto de la realizacién de la evaluacién
Técnica correspondiente. Asi mismo deberd enviar dicha evaluacion a mas tardar el dfa Miércoles
catorce (14) de Diciembre de 2016.

Agradecemos su valiosa colaboracién.

Cordialmente,

Preyecto: GBSI - Alex Rojas
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