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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 20 de diciembre de 2016

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL,
TUNJA

ETAPA: UPTC SEDE CENTRAL - TUNJA.

PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE
LOCALIZACION: CENTRAL, TUNJA.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 20,791,885,845.21
PLANOS
Se adjunta en anexo los planos de los disefios pertinentes y necesarios para la ejecucion del proyecto.
NOMBRE DEL PLANO SSI|E ADJUN"\II'g Vo. Bo. ASESOR (de requerirse)
Plano de localizacién 2
Plano disefio Arquitectdnico 79
Plano disefio Estructural 31
Plano disefio Eléctrico 16
Plano disefio Hidraulico y Red C. Incendio 30
Plano disefio Sanitario (Aguas Lluvia) 10
Plano de distribucion red de voz y datos 4
Plano de distribucién puntos de gas X
Numero total de planos adjuntados: 172

Los planos adjuntos, son el producto de la Consultoria realizada para el Edificio de Posgrados, segun el contrato
No. 255 de 2014, revisada y avalada por la Oficina de Interventoria de la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de
Colombia.
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Nombre: EDMUNDO FLOREZ PENARANDA EDMUNDO FLOREZ PENARANDA
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