MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

SIa®

Codigo : P-PI-P05-FO5 | VERSION 13 |

Pg 1dp71|

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: $20,791,885,845.21
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL

1 |OBRAS PRELIMINARES

Localizacion y Replanteo topografico a nivel de terreno,
incluye replanteo del pilotaje y seguimiento mensual
101 (durante el periodo de ejecucion de toda la obra (altimetria, M2 8837.22 $4,304.00
Planimetria: ejes, abscisado, detalles Localizacion y
replanteo para vias, andenes y sardineles).

$38,035,394.88

102 [Replanteo Arquitectonico Piso por Piso M2 7702.41 $784.02

$6,038,841.56

Demolicion de Muro tolete a la vista de 15 cm de espesor

103 (cerramiento existente)

M2 179.20 $41,827.97

$7,495,572.59

Desmonte y retiro de malla eslabonada incluye tuberia
104 |aguas negras y angulo (cerramiento existente) y posterior M2 472.89 $10,892.00
entrega a servicios generales

$5,150,717.88

105 [Demolicion de cimiento en concreto (cerramiento existente) M3 95.79 $133,185.73 $12,757,861.49
106 [Demolicion anden/contrapiso concreto M2 488.40 $15,466.41 $7,553,796.96
107 |Desmonte de postes de energia UN 5.00 $261,205.93 $1,306,029.63

Suministro e instalacion, y posterior retiro de valla metalica

108 institucional 2 x 1 mt UND 1.00 $822,000.00 $822,000.00
Construccion, Adecuacién y posterior retiro de espacios

109 [para almacén, oficinas, vestieres y servicios sanitarios para M2 144.43 $78,240.26 $11,300,240.92
la obra.

110 Red' provisional eléctrica y de iluminacion obra longitud UND 1.00 $1,545.962.14 $1,545,962.14
maxima de 50 ml.

111 |Instalacion provisional eléctrica y de iluminacion obra MES 24.00 $88,355.00 $2,120,520.00

112 |Red provisional hidraulica y sanitaria UND 1.00 $961,306.02 $961,306.02

113 |Instalacion provisional hidraulica MES 24.00 $77,310.00 $1,855,440.00

114 Excayauon Mecanica y regrp material comun hasta el sitio M3 5445.34 $19,200.00 $104,550,528.00
autorizado por el ente municipal

115 Retlr_o_ de Sobrantes por M3 a sitio autorizado por el ente M3 247 71 $16,320.00 $4.042,627.20
Municipal

116 Cerramne_nto provisional exterior en lona verde y Madera ML 182.29 $12,002.49 $2.,187,934.65
rolliza (h=1,80mts)
Cerramiento provisional en Vara clavo y lamina de zinc

117 |h=2.00 m, incluye puerta de dos naves con cadena y ML 58.83 $38,309.30 $2,253,735.90
candado

118 Suministro 'y con;trucmon de tolva para el retiro de ML 16.70 $78.416.38 $1,309,553.46
escombros de los pisos altos

2 |CIMENTACION $0.00
201 Excavacion Manual en material comun (Incluye cargue, M3 895.00 $29.600.00 $26,492,000.00

retiro y disposicion de escombros)

Pilote D_0.40 mts, concreto de 21 mpa (3000 psi), no
202 |incluye refuerzo, incluye excavacion, cargue y retiro de ML 6285.00 $92,436.28
sobrantes, movilizacion, montaje y desmontaje de equipos

$580,961,997.80

Demolicion cabeza de pilotes, incluye cargue, retiro y

203 | S .
disposicion de escombros a los entes autorizados

M3 48.66 $203,608.95

$9,907,611.51
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PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: $20,791,885,845.21
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL

204 |Base en concreto Pobre E=0,05 M 2000 PSI M2 403.00 $19,565.69 $7,884,974.96

205 Placa de cimentacion 3000 psi (Placa Maciza y Viga M2 1980.73 $245,105.39 $485,487,594.18
descolgada 1.00 m)

206 Placa de cimentacion 3000 psi (Placa Maciza y Viga M2 1370.30 $168,201.39 $230,486,361.29
descolgada 0.60 m)

207 |Dados en concreto de 3000 PSI M3 342.00 $479,605.03 $164,024,920.99

208 |Concreto para Vigas de Amarre 3000 PSI M3 0.74 $496,096.52 $367,111.43
Concreto Ciclopeo en proporcion : 60% piedra media zonga

209 |- 40% concreto de 3000 PSI M3 30.00 $256,099.82 $7,682,994.45

210 ggggrstsol Impermeabilizado para Tanque enterrado de M3 128.63 $621,235.16 $79,909,478.63
Suministro e Instalacion CINTA PVC DE 22 CM para juntas

211 |constructivas en los tanques enterrados de ML 62.95 $31,397.12 $1,976,448.90
almacenamiento de agua.

212 Suministro e Instalacion de Polisec CAL 6 para tanque M2 266.25 $2.274.00 $605,452.50
enterrado

213 |Suministro e instalacion SBG-50 Norma Invias 320-13 M3 1676.00 $78,496.08 $131,559,428.40

3 [INSTALACIONES SUBTERRANEAS
301 Excavacion Manual (para Tuberias Sanitarias, Hidraulicas, M3 497.00 $94.400.00 $46,916,800.00

Electricas Incluye trasiego)

Cajas de Inspeccion en ladrilo Recocido para Aguas
Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en
302 |concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marcoy| UND 4.00 $244,267.30
contramarco en angulo, espacio libre interior de 60 * 60
altura variable

$977,069.19

Cajas de Inspeccion en ladrilo Recocido para Aguas
Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en
303 |concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marcoy| UND 5.00 $323,666.19
contramarco en angulo, espacio libre interior de 70 * 70
altura variable

$1,618,330.96

Cajas de Inspeccion en ladrilo Recocido para Aguas
Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en
304 |concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marcoy| UND 14.00 $367,747.97
contramarco en angulo, espacio libre interior de 80 * 80
altura variable

$5,148,471.62

Cajas de Inspeccion en ladrilo Recocido para Aguas
Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en
305 |concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marcoy| UND 1.00 $449,221.16
contramarco en angulo, espacio libre interior de 100 * 100
altura variable

$449,221.16

306 |Desarenador aguas lluvias UND 1.00 $1,918,306.10

$1,918,306.10

Pozo de inspeccion diametro interior 1.20 aguas lluvias y

307 negras H=1.00 a 1.50 mts

UND 1.00 $837,401.34

$837,401.34

308 |Pozo eyector UND 1.00 $976,617.71

$976,617.71

309 |[Sumidero fundido en sitio UND 4.00 $1,443,148.38

$5,772,593.50
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $20,791,885,845.21
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
Construccion de filtro con material filtrante (Grava y rajon
310 |seleccionados por tamafios), incluye geotextil no tejido M3 88.32 $168,518.92 $14,883,591.44
1600, no incluye tuberia perforada ni excavacion
311 |Tuberia PVC 6" drenaje sin filtro ML 368.00 $66,944.61 $24,635,618.31

Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagues

312 Sanitarios en PVC de 2° ML 195.59 $12,418.28 $2,428,891.39
Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagues

313 Sanitarios en PVC de 3 ML 54.00 $17,033.59 $919,813.84
Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagues

314 Sanitarios en PVC de 4° ML 907.87 $25,658.11 $23,294,226.52
Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagues Grises

315 o Aguas LLuvias en PVC de 2" ML 109.69 $17,523.20 $1,922,119.53
Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagues Grises

316 0 Aguas LLuvias en PVC de 4" ML 204.00 $39,722.37 $8,103,363.07

317 |Accesorio Sanitario de 2" en PVC UND 264.00 $4,582.89 $1,209,883.79

318 |Accesorio Sanitario de 3" en PVC UND 74.00 $6,643.76 $491,637.94

319 |Accesorio Sanitario de 4" en PVC UND 578.00 $12,136.55 $7,014,925.13

320 |Tuberia novafort-D=110 mm ML 74.00 $8,178.27 $605,192.19

321 |Tuberia novafort-D=160 mm ML 288.00 $13,278.64 $3,824,249.64

322 |Tuberia novafort-D=200 mm ML 237.00 $24,688.43 $5,851,157.93

323 |Tuberia novafort-D=250 mm ML 110.00 $51,413.23 $5,655,455.21

324 |Juntas de expansion UN 58.00 $47,860.20 $2,775,891.46
Punto Sanitario para Aguas Negras, para Aguas Grises y/o

325 para Aguas Negras en Tuberia PVC de 2" UND 119.00 $65,199.74 $7,758,769.54
Punto Sanitario para Aguas Negras, para Aguas Grises y/o

326 para Aguas lluvias en Tuberia PVC de 3" UND 31.00 $69,222.91 $2,145,910.33

327 Punto Sanitario para Aguas Negras, para Aguas Grises y/o UND 132.00 $95.334.89 $12.584.204.86

para Aguas lluvias en Tuberia PVC de 4"

Relleno de brecha con material seleccionado de la
328 |excavacion, compactaciébn mecanica tipo canguro, capa M3 372.36 $5,600.00 $2,085,219.36
méaxima de 30cm.

Relleno de brecha con material seleccionado en arena,
329 |gravilla y recebo , compactacion mecanica tipo canguro, M3 372.36 $52,186.50 $19,432,197.75
capa maxima de 60cm.

4 |ESTRUCTURA

Placa aligerada caseton en icopor-vigas, concreto 3500 psi

401 H=50 cm M2 7144.05 $162,679.11| $1,162,187,695.80
402 |Concreto 4000 PSI a la vista para Pantallas M3 262.00 $769,951.64 $201,727,329.68
403 |Concreto 3500 PSI a la vista para Vigas Aereas M3 367.93 $642,935.86 $236,555,389.13
404 |Concreto 3500 PSI a la vista para Vigas Canales M3 62.64 $694,566.40 $43,507,639.52
405 |Concreto 4000 PSI a la vista para Columnas M3 564.00 $769,951.64 $434,252,724.96
406 |Concreto 3000 PSI a la vista para Escaleras M3 81.49 $767,594.34 $62,551,262.77
407 |Concreto 3000 psi placa maciza de 0.15 mts M2 329.39 $100,578.84 $33,129,663.12
408 Placa aligerada caseton en icopor-vigas, concreto 3500 psi M2 402.80 $177.055.55 $71,317,974.94

H=60 cm, con Formaleta para entrepisos a Doble Altura




MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO:

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION:

QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
409 |Concreto 3000 PSI para Placas de Entrepiso en metal deck M2 129.00 $69,651.80 $8,985,081.88
210 ?gmlmstro, Figurado y Amarre de acero de refuerzo PDR KG 754793.00 $3.112.43|  $2,349,241,584.66
411 |Fabricacion y montaje de estructura metalica KG 64180.89 $7,829.00 $502,472,181.55
Escalera de gato en varilla de 5/8" pasos cada 25 cm con
412 desarrollo 25+30+25 UN 40.00 $3,945.22 $157,808.87
Concreto 3000 PSI para columnetas y viguetas de
413 confinamiento de 0.10*.0.2 mts, incluye refuerzo ML 4404.00 $22,569.72 $99,397,029.26
214 _Sumlnlstro e Instalacion de Anclaje Epoxico de 1/2", a piso, UND 1566.88 $10,491.70 $16,430,229.20
incluye acero de refuerzo
415 Summl_stro e Instalacion de Anclaje Epoxico de 5/8", a UND 1566.88 $12,543.05 $19,653,458.65
techo, incluye acero de refuerzo
216 Sumlnl_stro e instalacion malla electrosoldada, cualquiera KG 6223.96 $3.337.04 $20,769,600.37
determinada en planos
5 [MAMPOSTERIA $0.00
501 |Muro en blogue No. 5 E=0.12 mts M2 5816.23 $26,250.04 $152,676,245.56
502 |Suministro e instalacion grafil de 4 mm ( 2 grafiles por ml) ML 15367.60 $1,490.41 $22,904,053.15
503 Muro en sistema eterboard o similar, espesor lamina de 8 M2 574.40 $52.352.50 $30,071,276.00
mm, espesor del muro 12 cm, una cara.
504 Muro en sistema eterboard o similar, espesor lamina de 8 ML 108.19 $46,396.13 $5.019,596.76
mm, espesor del muro 12 cm, una cara.
505 D_|Iatac_|on en Icopor de 1 y/o 1.5 cm de espesor para ML 6512.16 $788.32 $5.133,638.64
aislamiento de muros en bloque
506 Mespnes en Concreto dg 3000 PSI ancho de 60 cm M2 79.68 $90,287.04 $7.194.071.63
maximo y espesor de 8 cm incluye refuerzo.
- " -
507 Dintel en Concreto de 15 * 20 Concreo de 2500 , incluye ML 119.72 $30,274.11 $3.624,416.75
acero de refuerzo
6 PANETES $0.00
601 |Pafiete Liso para Muros Interiores en proporcion 1:4 M2 11564.70 $15,182.80 $175,584,556.39
602 Panete_Llso. Impermeabilizado para Muros Exteriores en M2 2291.78 $17,766.85 $40,717,633.42
proporcion 1:3
603 |Filos y/o Dilataciones en Mortero ML 7000.00 $5,917.94 $41,425,547.58
7 |INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS. $0.00
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 4"
701 RDE 21 INCL ACCESORIOS ML 36.00 $94,813.37 $3,413,281.15
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 3"
702 RDE 21 INCL.ACCESORIOS ML 38.00 $54,540.24 $2,072,529.21
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 2 1/2"
703 RDE 21 INCL.ACCESORIOS ML 26.00 $38,263.46 $994,849.95
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 2"
704 RDE 21 INCL.ACCESORIOS ML 170.00 $18,858.36 $3,205,921.06
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 1 1/2"
705 RDE 21 INCL.ACCESORIOS ML 41.00 $14,784.67 $606,171.48
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 1 1/4"
706 RDE 21 INCL.ACCESORIOS ML 364.00 $14,139.04 $5,146,610.52
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $20,791,885,845.21
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 1"
707 RDE 13.5 INCL ACCESORIOS ML 16.00 $12,304.13 $196,866.11
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 3/4"
708 RDE 11 INCL ACCESORIOS ML 240.00 $6,901.80 $1,656,432.88
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 1/2"
709 RDE 9 INCL.ACCESORIOS ML 199.00 $5,091.14 $1,013,137.29
710 |Punto Hidraulico en Tuberia PVC de 1 1/4" UND 45.00 $92,881.58 $4,179,671.10
711 |Punto Hidraulico en Tuberia PVC de 1/2" UND 117.00 $47,061.38 $5,506,181.75
712 Registro I‘?"ED WHITE o Similar para control de manejo de UND 4.00 $1,481,429.70 $5.925,718.81
agua en 4
713 Registro I?ED WHITE o Similar para control de manejo de UND 3.00 $655,417.70 $1,966,253.11
aguaen 3
714 Registro RED"WHITE o Similar para control de manejo de UND 6.00 $476,311.19 $2.857.867.11
aguaen 2 1/2
715 Registro I?ED WHITE o Similar para control de manejo de UND 8.00 $178,001.19 $1.424.000.48
agua en 2
716 Registro RED"WHITE o Similar para control de manejo de UND 200 $152,001.19 $304,002.37
aguaenl1/2
717 Registro RED"WHITE o Similar para control de manejo de UND 16.00 $122,637.19 $1,962,194.96
aguaenl1/4
718 Registro I?ED WHITE o Similar para control de manejo de UND 200 $101,637.19 $203,274.37
aguaenl
719 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de UND 17.00 $73,148.99 $1,243,532.79
agua en 3/4
720 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de UND 12.00 $53,148.99 $637,787.85
agua en 1/2
721 |Acople metalico anticatastrofe aparatos UND 110.00 $20,780.40 $2,285,843.45
722 |Tuberia H.G. de 4" ML 18.00 $77,714.08 $1,398,853.49
723 |Tuberia H.G. de 3" ML 4.00 $55,551.31 $222,205.23
724 |Tuberia H.G. de 2 1/2" ML 9.00 $45,083.55 $405,751.93
725 |Tuberia H.G. de 2" ML 22.00 $37,293.05 $820,447.18
726 |Tuberia H.G. de 1" ML 1.00 $21,430.40 $21,430.40
727 |Tuberia H.G. de 3/4" ML 3.00 $16,880.40 $50,641.19
728 |Accesorios H.G. de 4" UND 16.00 $46,892.36 $750,277.69
729 |Accesorios H.G. de 3" UND 3.00 $30,892.36 $92,677.07
730 |Accesorios H.G. de 2 1/2" UND 8.00 $22,892.36 $183,138.84
731 |Accesorios H.G. de 2" UND 18.00 $15,404.32 $277,277.69
732 |Accesorios H.G. de 1" UND 3.00 $11,728.24 $35,184.71
733 |Accesorios H.G. de 3/4" UND 8.00 $4,564.12 $36,512.95
734 |Registro P.D. de 4" UND 3.00 $872,086.32 $2,616,258.96
735 |Registro P.D. de 3" UND 2.00 $532,104.74 $1,064,209.48
736 |Registro P.D. de 1" UND 2.00 $112,589.03 $225,178.05
737 |Valvula de cheque de 4" UND 3.00 $1,558,411.85 $4,675,235.55
738 |Valvula de cheque de 2" UND 4.00 $359,019.24 $1,436,076.96
739 |Valvula de pie de 2" UND 3.00 $175,521.58 $526,564.74
740 |Valvula de pie de 3" UND 3.00 $377,983.36 $1,133,950.07
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO:

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION:

QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL

741 [Vvalvula de pie de 4" UND 3.00 $732,325.53 $2,196,976.59
742 |Valvula de vastago ascendente de 4" UND 1.00 $1,160,249.09 $1,160,249.09
743 [Valvula unidireccional de 2" UND 1.00 $289,210.61 $289,210.61
744 |Niple pasamuro de 4" UND 2.00 $207,721.58 $415,443.16
745 [Niple pasamuro de 2" UND 1.00 $171,869.42 $171,869.42
746 |Niple pasamuro de 1" UND 1.00 $88,041.19 $88,041.19
747 |[Brida roscada de 4" UND 4.00 $144,581.38 $578,325.53
748 |Brida roscada de 1" UND 4.00 $64,820.59 $259,282.37
749 [Brida ranurada de 4" UND 2.00 $79,617.26 $159,234.53
750 |Brida ranurada de 2" UND 6.00 $35,832.55 $214,995.32
751 [Sensor de flujo 4" UND 1.00 $618,803.95 $618,803.95
752 |Cheque hidro de 4" UND 4.00 $1,102,809.88 $4,411,239.50
753 [Cheque hidro de 2 1/2" UND 2.00 $355,043.16 $710,086.32
754 |Cheque hidro de 2" UND 4.00 $266,582.37 $1,066,329.48
755 [Cheque hidro de 3/4" UND 4.00 $54,744.51 $218,978.05
756 |Flotador mecanico de 2" UND 2.00 $240,442.17 $480,884.35
757 [Union flexible de 4" UND 4.00 $219,581.38 $878,325.53
758 |Manometro 200 psi UND 19.00 $174,581.38 $3,317,046.27

7" |RED CONTRA INCENDIO
701" [Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 10 de 6" ML 48.00 $270,300.00 $12,974,400.00
702" |Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 4" ML 252.00 $169,022.00 $42,593,544.00
703" [Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 2 1/2" ML 15.00 $85,550.00 $1,283,250.00
704" |Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 2" ML 1369.20 $56,900.00 $77,907,480.00
705" [Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1 1/2" ML 583.80 $45,800.00 $26,738,040.00
706" |Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1 1/4" ML 502.00 $40,250.00 $20,205,500.00
707" |Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1" ML 682.50 $32,150.00 $21,942,375.00
708" |Tuberia acero SCHEDULE 10 de 2" ML 109.00 $42,900.00 $4,676,100.00
709" Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 6" UND 10.00 $230,200.00 $2,302,000.00
ranurados
710" Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 6" UND 7.00 $86,450.00 $605,150.00
ranurados

711" |Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 4" UND 38.00 $86,450.00 $3,285,100.00
712" |Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 4" UND 25.00 $54,010.00 $1,350,250.00
713" [Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 2 1/2" UND 9.00 $27,350.00 $246,150.00
714" |Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 2 1/2" UND 6.00 $36,130.00 $216,780.00
715" [Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 2" UND 55.00 $17,600.00 $968,000.00
716" |[Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 2" UND 37.00 $30,260.00 $1,119,620.00
717" [Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 1 1/2" UND 701.00 $12,750.00 $8,937,750.00
718" |Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 1 1/2" UND 467.00 $22,656.00 $10,580,352.00
719" [Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 1 1/4" UND 267.00 $10,750.00 $2,870,250.00
720" |Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 1 1/4" UND 178.00 $18,620.00 $3,314,360.00
721" [Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 1" UND 363.00 $7,900.00 $2,867,700.00
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: $20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
722" |Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 1" UND 242.00 $13,950.00 $3,375,900.00
723" |Coupling HD ranurado rigido de 6" UND 38.00 $32,450.00 $1,233,100.00
724" |Coupling HD ranurado rigido de 4" UND 163.00 $26,980.00 $4,397,740.00
725" [Coupling HD ranurado rigido de 2 1/2" UND 35.00 $17,260.00 $604,100.00
726" |Coupling HD ranurado rigido de 2" UND 3926.00 $14,550.00 $57,123,300.00
727" |Coupling HD ranurado rigido de 1 1/2" UND 227.00 $11,990.00 $2,721,730.00
728" [Tuberia polietileno contra incendio de 6" ML 42.00 $108,741.54 $4,567,144.75
729" |Accesorios polietileno contra incendio 6" ML 8.00 $26,300.00 $210,400.00
730" [Tuberia polietileno contra incendio de 4" ML 34.00 $54,475.04 $1,852,151.42
731" |Accesorios polietileno contra incendio 4" ML 5.00 $18,200.00 $91,000.00
732" |Conexiones para manguera con gabinete de 2 1/2" UND 14.00 $317,084.00 $4,439,176.00
733" |Punto Roceador de 3/4" UND 950.00 $127,402.00 $121,031,900.00
734" |Roceador K 5,6 de 3/4" UND 950.00 $51,000.00 $48,450,000.00

Gabinete Contra incendio Tipo 3 Incluye todos los

735" - . . . UND 14.00 $1,213,359.00 $16,987,026.00
Accesoriso necesarios para su funcionamiento
736" |Estacion de control 2" incluye accesorios UND 8.00 $3,580,606.00 $28,644,848.00
737" |Estacion de control 1-1/2" incluye accesorios UND 1.00 $2,885,000.00 $2,885,000.00
738" |Siamesade 4"*2 1/2"* 2 /12" UND 1.00 $1,916,034.00 $1,916,034.00
739" jzﬁorte Antisismico para tuberia Red de Incendio entre 1/2 UND 1545.00 $13.558.14 $20,047,323.60
740" Soporte eq Varilla Roscada Qe 3/8" para Tuberia Sanitaria UND 1190.00 $13,558.14 $16,134,184.52
y/o Hidraulica Descolgada bajo Placas
8 INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS ELECTRICAS ILUMINACION Y TOMAS
Salidas de alumbrado, adosada a placa, incluyendo tuberia
801 emt 1/2, cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWG de UN 1595.00 $77,631.00 $123,821,445.00
acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de
fijacion y conexionado.
Salidas de alumbrado tipo reflector, en cubierta, incluyendo
802 tuberia emt 3/4, cajas, conductor THHN, 2No 12+12T AWG UN 12.00 $113,796.00 $1.365,552.00

de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de
fijacion y conexionado.

Salida de tomacorriente monofasica normal, por placa,
803 |tuberia PVC de 1/2", cajas, conductor THHN 2N° 12 +12T UN 491.00 $77,890.00 $38,243,990.00
AWG, toma 15A, 120V(5-15R) , P/T marca LEVITON

Salida de tomacorriente monofasica GFCI, por placa,
804 (tuberia PVC de 1/2", cajas, conductor THHN 2N° 12 +12T UN 5.00 $105,154.00 $525,770.00
AWG, toma GFCI 15A, 120V(5-15R) , P/T marca LEVITON

Salidas para sensor de movimiento en corredores y bafios
incluyendo tuberia emt 1/2, cajas, conductor THHN,
2N012+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los
planos, y accesorios de fijacion y conexionado.

805 UN 124.00 $80,175.00 $9,941,700.00
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: $20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL

Salidas Interruptor sencillo, incluyendo tuberia emt 1/2,
cajas, conductor THHN, 2Nol12+12T AWG, incluye
806 |interruptor linea ARQUEA blanco, de acuerdo con lo UN 112.00 $69,505.00 $7,784,560.00
mostrado en los planos, y accesorios de fijacion y
conexionado.

Salidas Interruptor doble, incluyendo tuberia emt 1/2, cajas,
conductor THHN, 3No12+12T AWG, incluye interruptor
linea ARQUEA blanco, de acuerdo con lo mostrado en los
planos, y accesorios de fijacion y conexionado.

807 UN 31.00 $75,677.00 $2,345,987.00

Salidas Interruptor sencillo conmutable, incluyendo tuberia
emt 1/2, cajas, conductor THHN, 2N0o12+12T AWG, incluye
808 |interruptor linea ARQUEA blanco, de acuerdo con lo UN 2.00 $73,703.00 $147,406.00
mostrado en los planos, y accesorios de fijacion y
conexionado.

Salidas de alumbrado emergencia, adosada a placa,
incluyendo tuberia emt 1/2, cajas, conductor THHN,
2N012+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los
planos, y accesorios de fijacion y conexionado.

809 UN 120.00 $77,631.00 $9,315,720.00

Salidas de alumbrado de piso o pared, tuberia PVC 1/2",
cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWG de acuerdo con
lo mostrado en los planos, y accesorios de fijacion y
conexionado.

810 UN 12.00 $77,890.00 $934,680.00

Salidas para proyectores sobre riel, tuberia emt 3/4, cajas
2400, conductor THHN, 2N012+12T AWG de acuerdo con
lo mostrado en los planos, y accesorios de fijacion y
conexionado.

811 UN 6.00 $113,796.00 $682,776.00

SUMINISTRO DE LUMINARIAS

luminaria Led 60x60cm 45W, 4000°K tipo adosar o

812 |. . P .
incustrar, incluye accesorios fijacion y conexionado

UN 812.00 $248,481.00 $201,766,572.00

Bala led 18W, 6000°k, tipo adosar o incustrar, incluye

813 Ce L .
accesorios fijacion y conexionado

UN 698.00 $85,140.00 $59,427,720.00

Bala led 6W, 3000°k, tipo adosar o incustrar, incluye

814 e ;
accesorios fijacion y conexionado

UN 22.00 $57,766.00 $1,270,852.00

luminaria Led 10x120cm 50W, 6000°K, tipo adosar o

815 |. . e .
incustrar, incluye accesorios fijacion y conexionado

UN 6.00 $331,792.00 $1,990,752.00

Proyector concentrante Led 50 W, incluye accesorios

816 (.. ~. ;
fijacion y conexionado

UN 12.00 $572,280.00 $6,867,360.00

Luminaria Hermetica con dos bombillos led de 18W,

817 6000°k, incluye accesorios fijacion y conexionado

UN 15.00 $197,693.00 $2,965,395.00

818 |Sensor de techo 360° tipo Leviton UN 124.00 $130,355.00 $16,164,020.00

819 |Luminaria emergencia Led bateria 90 min UN 120.00 $113,203.00 $13,584,360.00

820 Bala qu 2§W,_ 6000°k, t_|po adosar o incustrar, incluye UN 20.00 $109,451.00 $2.189,020.00
accesorios fijacion y conexionado

luminaria led en pared o piso 5W, 6000°k, incustrar, incluye

821 e .
accesorios fijacion y conexionado

UN 18.00 $123,952.00 $2,231,136.00
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO:

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION:

QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
822 Ir:mlt?tzga Aviso Led SALIDA, con bateria recargable 90 UN 4.00 $146,798.00 $587.192.00
SALIDAS ELECTRICAS DATOS Y SISTEMAS DE
PROYECCION
Salidas de HDMI en aulas de clase en tuberia emt 1-1/4 y
823 caja 10X10 (no incluye cableado ) UN 128.00 $92,723.00 $11,868,544.00
824 |Faceplate sencillo marca AMP o similar, incluye marquilla UN 159.00 $11,162.00 $1,774,758.00
825 |Faceplate doble marca AMP o similar, incluye marquillas UN 48.00 $12,670.00 $608,160.00
826 |Modulo Jack RJ45 categoria 6A UN 255.00 $30,792.00 $7,851,960.00
Salida de datos, desde bandeja a caja en pared, tuberia
827 |emt 3/4" , incluyendo caja 2400, sin cable y accesorios de UN 119.00 $68,386.00 $8,137,934.00
fijacion y conexionado
828 |Troquel para toma de datos o toma regulada en canaleta. UN 74.00 $9,584.00 $709,216.00
829 [Cable UTP categoria 6A UN 10530.00 $3,878.00 $40,835,340.00
830 _Sumlnlstro _de Gabinete de _Comunlcamo_nes de 1.5 mts, UN 700 $1,030,836.00 $13,578,852.00
incluye multitoma y dos organizadores verticales
831 [Patch panel 48 ptos CAt 6A UN 7.00 $1,510,056.00 $10,570,392.00
832 |Patch panel 24 ptos CAt 6A UN 5.00 $1,163,694.00 $5,818,470.00
g3z |SWITCH DE 48 ptos 10/100/1000, 2 puertos FO| 6.00|  $6,240,990.00 $37,445,940.00
administrable
gaq [SWITCH DE 24 ptos 10/100/1000, 2 puertos FO| 4.00|  $4,210,990.00 $16,843,960.00
administrable
835 [Patch cord cat 6A, 1.5 metros UN 255.00 $31,893.00 $8,132,715.00
836 |Patch cord cat 6A, 3 metros UN 255.00 $35,721.00 $9,108,855.00
837 |Organizador Horizontal doble ranurado con tapa UN 27.00 $79,662.00 $2,150,874.00
838 [Certificacion punto de datos cat 6A UN 255.00 $12,610.00 $3,215,550.00
839 [Bandeja de F.O. para 6 hilos UN 11.00 $997,336.00 $10,970,696.00
840 Fibra optlce_a multimodo uso interior 6 hilos, inluye ML 186.00 $16,146.00 $3,003,156.00
conectores finales
Ducto Bandeja portacable metalico cerrada 30x8 con
division y tapa pintura electrostatica blanca, incluye cable
841 N°8 desnudo AWG, equipotencializacion ducto Y ML 795.00 $104,943.00 $83,429,685.00
accesorios de fijacion y conexionado
Canaleta metalica de 12x5cms. con division, en lamina
842 |cold roll, terminada con pintura electrostatica blanca. Tapa ML 220.00 $49,865.00 $10,970,300.00
troquelada para asegurar con tornillos -
RED REGULADA OFICINAS Y SALONES
Salida de tomacorriente monofasica REGULADA, marca
LEVITON, Tubo EMT 1/2, cajas, conductor THHN 3No12
843 AWG, toma corriente doble con polo a tierra aislado, 15 A, UN 175.00 $102,984.00 $18,022,200.00
120V(5-15R) y demas accesorios.
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: $20,791,885,845.21
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL

Salida de tomacorriente monofasica REGULADA, marca
LEVITON, Tubo PVC 1/2, cajas, conductor THHN 3No12
AWG, toma corriente doble con polo a tierra aislado, 15 A,
120V(5-15R) y demas accesorios.

844 UN 17.00 $93,162.00

$1,583,754.00

Toma regulada, sobre canaleta, tomacorriente doble con
845 |polo a tierra aislado, 15 A, 120V(5-15R) color naranja UN 40.00 $17,925.00
LEVITON,incluye conectores de autodesforre

$717,000.00

Tablero trifasico, 208V TB de 12 Circuitos con chapa y

846 |espacio para totalizador marca Legrand o Similar (incluye UN 7.00 $429,261.00 $3,004,827.00
elementos de fijacion, marquillado y tapas )

847 |Interruptor Tipo Industrial 3x50A, 25KA. UN 7.00 $221,366.00 $1,549,562.00

848 Iln(;ﬁ)rAruptor termomagnético tipo enchufable 1x20 a 40A, UN 56.00 $15.659.00 $876,904.00
Suministro e instalacion de UPS de 5 KVA, Bifasica (incluye

849 |elementos de montaje tomas bifasicas (2 unidades) y cable UN 7.00 $8,514,966.00 $59,604,762.00

para conexion )

Cable trenzado 3Nol2 AWG, por ducto bandeja, hasta

850 primera salida de toma regulada

ML 2737.00 $8,896.00

$24,348,352.00

Suministro e instalacion de UPS de 10 KVA, Trifasica
851 |(Incluye elementos de montaje tomas trifasicas (2 UN 4.00 $15,966,311.00
unidades) y cable para conexion)

$63,865,244.00

Suministro e instalacion de UPS de 15 KVA, Trifasica
852 [(Incluye elementos de montaje tomas trifasicas (2 UN 1.00 $19,223,210.00
unidades) y cable para conexion)

$19,223,210.00

ILUMINACION EXTERIOR $0.00
853 |Cableado para iluminacion exterior en 2N0.10+10T Cu ML 451.00 $10,712.00 $4,831,112.00
854 |[Canalizacion en tuberia 2" PVC para iluminacion exterior ML 321.00 $15,884.00 $5,098,764.00
855 |Canalizacion en tuberia 2g2" PVC para iluminacion exterior ML 125.00 $22,409.00 $2,801,125.00
856 |Caja en maposteria de 30x30 inluye tapa y marco UN 36.00 $198,848.00 $7,158,528.00
857 |Empalme de derivacion en gel UN 208.00 $38,709.00 $8,051,472.00
858 |Poste metalico de 3 mts con base y soporte para anclaje UN 20.00 $655,418.00 $13,108,360.00
859 |Luminaria para exteriores Tipo MINILED-72W ROY ALPHA UN 44.00 $828,122.00 $36,437,368.00
TABLEROS E INTERRUPTORES $0.00
860 Tablero trlfas_lco de 225A, 208V de 12 circuitos, tipo TWC- UN 200 $453.992.00 $907,984.00
M Con espacio para totalizador.
861 Tablero tl’lfaS'ICO de 225A, 208V de 24 circuitos, tipo TWC- UN 3.00 $617,673.00 $1,853,019.00
M Con espacio para totalizador.
862 Tablero trlfas_lco de 225A, 208V de 36 circuitos, tipo TWC- UN 8.00 $734.944.00 $5.879.552.00
M Con espacio para totalizador.
863 |Interruptor industrial 3x80A, 25KA.-reg UN 8.00 $287,045.00 $2,296,360.00
864 |Interruptor Tipo Industrial 3x50A, 25KA. Reg UN 5.00 $236,307.00 $1,181,535.00

865 |Interruptor Tipo Industrial 3x30A, 25KA. Reg UN 1.00 $236,307.00

$236,307.00
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: $20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
866 |Interrruptor termomagnético tipo enchufable 3x30A, 10KA. UN 8.00 $117,014.00 $936,112.00
867 |Interrruptor termomagnético tipo enchufable 2x30A, 10KA. UN 4.00 $47,118.00 $188,472.00
868 IlnottlirAruptor termomagnético tipo enchufable 1x20/40A, UN 298.00 $16,606.00 $4.948,588.00

Tablero contro de lluminacion en Auditorio marca Leviton

869 |GreenMAX o Similar, incluido accesorios de conexionado y UN 1.00 $8,162,572.00 $8,162,572.00

automatizacion

TABLERO GENERAL : Gabinete metalico construido en
lamina Cold Rolled calibre No.16 (minimo); refuerzos
estructurales en perfil; con tratamiento superficial para
protegerlo de la oxidacion y lograr mayor adherencia de la
pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado).
870 |Barraje en cobre rojo electrolitico montado sobre aisladores UN 1.00 $26,052,916.00 $26,052,916.00
de resina; de tres (3) barras para las fases, una barra para
el neutro y una barra para la tierra; tornilleria zincada con
tuerca, guasa de presion y arandela; de longitud suficiente
para efectuar los trabajos necesarios al interior del tablero y
analizador de red trifasico. VER DIAGRAMA UNIFILAR

ACOMETIDAS Y TUBERIAS

Acometida de TRAF. De 300 KVA a transferenciay a

871 TABLERO GENERAL 3(4X250)+2/0T - Cu. Por carcamo ML 20.00 $797,300.00 $15,946,000.00
872 |Acometida en 3N0.10+12+12T Cu T - Normal Piso 1 A ML 60.00 $22,701.00 $1,362,060.00
873 |Acometida en 3N0.2+4+4T Cu T- Normal Piso 1 B ML 55.00 $63,774.00 $3,507,570.00
874 |Acometida en 3N0.8+10+10T Cu T- Normal Piso 2 A ML 68.00 $25,647.00 $1,743,996.00
875 |Acometida en 3N0.2+4+4T Cu T- Normal Piso 2 B ML 63.00 $63,774.00 $4,017,762.00
876 |Acometida en 3N0.8+10+10T Cu T- Normal Piso 3 A ML 76.00 $25,647.00 $1,949,172.00
877 |Acometida en 3N0.4+6+8T Cu T- Normal Piso 3 B ML 71.00 $57,851.00 $4,107,421.00
878 |Acometida en 3N0.2+4+4T Cu T- Normal Piso 4 A ML 84.00 $63,774.00 $5,357,016.00
879 |Acometida en 3N0.1/0+2+2T Cu T- Normal Piso 4 B ML 92.00 $96,624.00 $8,889,408.00
880 Acometida en 3N0.8+8+8T Cu a UPS y Tableros ML 30.00 $27,367.00 $821,010.00
Regulados
881 |Acometida en 4N0.8+10T Cu T- Cafeteria ML 30.00 $28,033.00 $840,990.00
882 |Acometida en 4No.8+10T Cu T- Auditorio ML 24.00 $28,033.00 $672,792.00
883 |Acometida en 4No.4+6T Cu T- Bomba Presion ML 48.00 $49,926.00 $2,396,448.00
884 Acome_tlda en 3No0.4/0+1N0.4/0+1No.4T Cu T- Bomba ML 48.00 $120,278.00 $5.773,344.00
Incendio
885 |Acometida en 3N0.6+1N0.8+1N0.10T Cu T- ASCENSOR ML 124.00 $32,144.00 $3,985,856.00
886 |Acometida en 3N0.8+1N0.10+1No0.10T Cu T- EYECTORA ML 55.00 $22,542.00 $1,239,810.00
887 |Tuberia PVC de 1", incluye accesorios ML 60.00 $15,914.00 $954,840.00

888 |Tuberia PVC de 1-1/4", incluye accesorios ML 569.00 $18,579.00 $10,571,451.00
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $20,791,885,845.21
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
889 |Tuberia PVC de 1-1/2", incluye accesorios ML 48.00 $21,596.00 $1,036,608.00
890 |Tuberia PVC de 2", incluye accesorios ML 48.00 $27,349.00 $1,312,752.00
SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA
891 Cel_da Tipo Tr_lplex, Entrada, §alld_a y protec_u_on, incluido UN 1.00 $22,354,720.00 $22,354,720.00
fusibles y terminales codo, segun diagrama Unifilar
Transformador 13,2 KV/208V, 300 KVA, Tipo Seco
892 Encapsulado en Resina Clase H. incluye DPS UN 1.00| $22,562,763.00 $22,562,763.00
893 |Celda Transformador. 300 kva UN 1.00 $6,759,004.00 $6,759,004.00
894 _Interconexmn gntre celdas de media tension. Incluye 2 G 1.00 $2,783,820.00 $2,783,820.00
juegos de terminales de MT
895 |Laminas de alfajor en carcamos S/E GL 1.00 $474,030.00 $474,030.00
Suministro de planta electrica 300 kva efectivos en Tunja -
Fuente de Alimentacion / Diesel - 1800 RPM - Inyeccion
Directa - Sistema de Refrigerancion mixto (agua Yy
refrigerante ) - regulador mecanico - filtro de Aire / seco -
896 frecuencia 60 Hz- Con bateria integrada - Detencion de GL 1.00f  $109,904,266.00 $109,904,266.00
emergencia - chapa con llave - cabina anti ruido, cargador
de baterias, silenciador, precalentador camisas, tablero de
control digital, base tanque
Transferencia Automatica 1000A A 220V fabricado en
897 Iammg ;old 'rolled cal 16' del tipo autosoportgdo apto para GL 1.00 $14.952,618.00 $14.952,618.00
trabajo interior encerramiento nema 12 medidas aprox de
200 cm alto, 1000 cm ancho, 60 cm profundo
898 |Pararrayo 15 KV PDV-100 UN 3.00 $630,406.00 $1,891,218.00
899 |Celda med. AE 319 MT 2000x800x400 mm-LCR-16-16 int GL 2.00 $7,547,206.00 $15,094,412.00
SISTEMA A TIERRA'Y APANTALLAMIENTO
Tratamiento quimico para bajar el valor de impedancia y
8100 |evitar la corrosion de las varillas de puesta a tierra con GL 1.00 $469,824.00 $469,824.00
suelo artificial PH>8, dosis de 50 Kg por pozo.
8101 |Varilla de cooper weld 5/8" x 2.44 m. UN 15.00 $145,666.00 $2,184,990.00
8102 Cable _2/0 Cu, para interconexion de varillas de mallas de ML 48.00 $32,475.00 $1,558,800.00
potencia subestacion y celdas.
8103 Punta captadora tlp_p Eranklln de 2‘00 cms de altura con UN 3.00 $180,732.00 $542.196.00
base elementos de fijacion y accesorios
8104 Punta captadora tlp_g Eranklln de 1.00 cms de altura con UN 4.00 $140,712.00 $562,848.00
base elementos de fijacion y accesorios
8105 Punta captador__a tl_po Franklin d_e 60 cms de altura con base UN 27.00 $100,692.00 $2.718,684.00
elementos de fijacion y accesorios
8106 |Alambron Al 8 mm incluye soportes ML 320.00 $12,166.00 $3,893,120.00
8107 _Cable THHN 1/0 AL, para bajantes incluido soportes, ML 65.00 $12.618.00 $820,170.00
incluye conectores bimetalicos
8108 |Soldadura exotérmica UN 14.00 $24,421.00 $341,894.00
8109 |Caja en maposteria de 30x30 inluye tapa y marco UN 6.00 $198,848.00 $1,193,088.00
RED DE M.T. Y CANALIZACION ELECTRICA. $0.00
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO:

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION:

QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
8110 (Cé;\g;&é)de inspeccion doble (doble pared), tipo CODENSA UN 500 $2.387.050.00 $11.935,250.00
Canalizacion en 4@6" PVC andén-concreto, segin Norma
8111 CODENSA (no incluye resane en concreto) ML 150.00 $162,006.00 $24,300,900.00
Acometida de Media Tension entre Punto de conexion y
8112 S/E en cables 3N0.120 mm2, 15KV, XLPE. (Aluminio) ML 175.00 $101,545.00 $17,770,375.00
8113 Juego de_ Terminales Premoldeados No 120mm2, 15KV 16 1.00 $622.412.00 $622.412.00
uso exterior.
8114 Juego d_e Terminales Premoldeados No 120mm2, 15KV 16 1.00 $506,412.00 $506,412.00
uso interior.
Bajante en tuberia IMC de 4"xémt incluye elementos de
8115 |fijacion en poste , capacete, levantamiento de tuberia, GL 1.00 $1,903,682.00 $1,903,682.00
curva y accesorios de fijacion
8116 |Estructura LA 220 Codensa, incluye DPS JG 1.00 $3,354,072.00 $3,354,072.00
8117 Prueba de cable VLF para 15 KV, incluye tramo recto y GL 1.00 $1,738,912.00 $1,738,912.00
pases entre celdas
9 |PINTURA $0.00
901 |Estuco y vinilo tres manos en muros M2 9781.14 $10,694.76 $104,606,972.55
902 |Estuco y vinilo tres manos bajo placa M2 245.50 $13,149.27 $3,228,146.89
903 |Dilataciones en Estuco para muros y/o en cielo raso. ML 7000.00 $5,628.88 $39,402,191.37
904 |Vinilo tipo 1 para cielo raso en drywall con dos manos M2 10475.28 $7,312.85 $76,604,174.07
905 |Esmalte para marcos en lamina 3 manos para puertas. ML 234.92 $8,440.62 $1,982,879.21
906 |Esmalte para lamina llena 3 manos. M2 227.14 $10,244.72 $2,326,985.40
907 [Pintura para estructura metalica 3 manos. KG 64180.89 $1,121.08 $71,951,742.25
908 |Pintura sobre fachada tipo koraza diferentes colores M2 1805.77 $10,848.12 $19,589,213.59
10 |ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS
Enchape paredes de bafios y cuarto aseo, ceramica corona
1001 P_ar_ed nga Blanco formaro 25 x 35 referenua} 356219001,0 M2 1059.34 $37,858.53 $40.104,974.53
similar, incluye elementos de pega y emboquillado y demés
actividades necesarias para su ejecucion.
Cenefa vertical enchape Corona formato 25 x 35 Pared
1002 |Ekko Cafe, incluye material de pega y emboquillado y ML 231.00 $28,843.40 $6,662,824.25
demas actividades necesarias para su ejecucion.
1003 |Win en aluminio ML 215.60 $5,604.13 $1,208,249.93
1004 |Tapa para registro en PVC de 20 * 20 cm. blanco UND 45.00 $9,320.10 $419,404.44
Enchape mesones de bafos, incluye salpicadero,
1005 Porcelanato Sellado Negro BQ X 60, mclyye plgelada, M2 82.04 $81,184.51 $6.660,377.49
elementos de pega y emboquillado y demés actividades
necesarias para su ejecucion. (mesones para lavamanos)
1006 D_|V|_S|0n_es para bafio en acero II’]OXIdab|? tl_po socoda o M2 233.86 $510,000.00 $119,268,600.00
similar, incluye pasadores y elementos de fijacion.
Suministro e instalacion de Lavamanos Avanti Con
1007 Pedestal color blanco, Ref: 422901001, incluye griferia UND 4.00 $291,241.58 $1,164,966.32
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO:

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION:

QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
Suministro e instalacion de lavamanos de sobreponer
100g |M@nantial duo corona referencia 074111001 de corona of 63.00 $407,241.98 $25,656,244.43
similar, Incluye griferia antivandélica y actividades
necesarias para su ejecucion.
Suministro e instalacion Sanitario Sanitario San Giorgio
1009 Blanco de tanque ahorrador Ref: 121361001 UN 5.00 $491,141.19 $2,455,705.93
Suministro e instalacion de sanitarios tipo institucional, taza
1010 |Baltico de Corona entrada superior referencia 013111001 of 31.00 $884,526.88 $27,420,333.39
similar, Incluye griferia antivandalica y actividades
necesarias para su ejecucion.
Suministro e instalacion de Taza Adriatico Entrada Superior
1011 ,R_ef: ,0131_81001, _sanltarlo para dlscapamta_dos, Incluye UND 14.00 $919,526.88 $12,873,376.37
griferia antivanddlica y actividades necesarias para su
ejecucion.
Suministro e instalacién de Orinal Arrecife Entrada Superior
1012 |R€F 061061001, ftipo institucional de corona o similar,| )\ 22.00 $700,926.88 $15,420,391.44
Incluye griferia antivandalica y actividades necesarias para
su ejecucion.
1013 |Llave tipo jardin para pocetas y llaves exteriores. UND 10.00 $17,542.07 $175,420.70
1014 |Rejilla con sosco de 3" x 2" metalica. UND 24.00 $8,403.68 $201,688.42
1015 |Rejilla con sosco de 4" x 3" metalica. UND 22.00 $9,014.61 $198,321.46
1016 |Rejilla tipo granada cubierta de 5"x3" metalica UND 58.00 $10,650.88 $617,751.02
1017 Barra dob!e _ U discapacitados reforzada Socoda Ref: UND 14.00 $385,680.58 $5,399,654.12
230048 o similar
— <
1018 Poceta pe.lra'LavapIatos en acero inoxidable de 0,60 *0,40, UND 2.00 $277,721.58 $555,443.16
incluye griferia
1019 :Lrjr:ﬁ;r:lstro e instalacion Ducha Electrica 220V Eleganza o UND 1.00 $149,521.58 $149,521.58
1020 |Incrustaciones 3 piezas porcelana blanco UND 6.00 $77,151.58 $462,909.48
1021 S_un_unlstro e instalacion division de bafio corrediza en M2 4.07 $394.000.00 $1.603,580.00
vidrio templado 4 mm
11 |PISOS
1101 |Alistado de pisos en mortero 1:5 afinado de maximo 4 cm. M2 10505.94 $14,152.16 $148,681,722.82
Suministro e instalacion de piso en baldosin en grano de
1102 |marmol color blanco huila, incluye destroncado, pulida y M2 6849.45 $96,136.99 $658,485,489.03
brillado.
Suministro e instalacion de piso en baldosin en retal de
1103 |Marmol color negro ref NFN y/o amarillo o a elegir para| —, 2313.93 $49,672.19|  $114,937,976.39
dilataciones o disefio de piso, incluye destroncado, pulida y
brillado.
1104 Dllatacllon plastica de 5 mm de ancho, para pisos en ML 3000.00 $3.417.60 $10.252,804.44
baldosin de retal de marmol.
1105 |Alfombra trafico pesado tipo alfa alegro plus o similar. M2 589.90 $57,950.00 $34,184,705.00
1106 |Piso laminado 10mm AC 5- 33 Nostalgie Teak Café-Holztek M2 60.00 $54,245.00 $3,254,700.00
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $20,791,885,845.21
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
1107 |Piso porcelanico alma sellado beige de 60 x 60 o similar M2 1441.08 $78,691.99 $113,401,573.29
Piso fortaleza negro de 33.8x33.8 corona, Ref
1108 |335904601,tipo ceramica antideslizante para zonas M2 467.47 $54,958.63 $25,691,511.70
humedas.
1109 ;;Joardaescoba en baldosin de granito pulido de 7 cm de ML 3024.54 $29.013.51 $87,752,524.30
1110 Z/Ineg:g(;]ir;a terrazas en gravilla lavada incluye dilataciones ML 300.00 $42.117.95 $12,635,384.40
1111 |Guardaescoba en alfombra con terminado ribeteado. ML 140.66 $21,300.00 $2,996,058.00
1112 |Guardaescoba en madera para piso laminado ML 49.00 $29,420.00 $1,441,580.00
1113 Bocapu_erta en granito pulido fundido en sitio color a ML 100.92 $50,141.57 $5.060,287.16
convenir
1114 P_asos escalera en granito pulido fundido en sitio incluye ML 448.50 $77.400.40 $34,714,081.34
pirlan en bronce.
1115 P_|so t(_errazas en gravilla lavada hasta A=60 cms incluye ML 121.35 $43.451.43 $5.272.830.67
dilatacion en bronce
1116 E:z(r)m;errazas en gravilla lavada incluye diliatacion en M2 700.95 $72.349.35 $50,713,274.94
1117 E:z(r)]czn granito pulido fundido en sitio incluye dilatacion en M2 43.05 $120,120.21 $5.171,175.06
1118 Guardaesc_ob_a en piso porcelanico alma sellado beige de ML 488.33 $25.075.28 $12,245,000.77
60 x 60 o similar
1119 |Nariz en madera para piso laminado ML 43.00 $31,940.00 $1,373,420.00
1120 Element_o en madera para transicion de piso laminado a ML 21.00 $19,025.00 $399,525.00
escenario
- " -
1121 B'o'rd'lllo en concreto 2500'PSI de 10 cm * 12 cm fundido en ML 1740.19 $35,664.62 $62,063,211.60
sitio incluye acabado de piso y remates
12 |CUBIERTAS
1201 Afinado de cublerta_ plana en mortero 1:3 impermeabilizado M2 085.02 $24.667.54 $24.298,017.79
para placas de cubierta
1202 |Media cafia en mortero ML 1197.36 $11,192.35 $13,401,276.09

Cubierta policarbonato alveolar 8 mm color opal, incluye
1203 |conectores en aluminio, U de remate, canal y demas M2 984.00 $59,375.70 $58,425,688.80
elementos para su correcta instalacion y funcionamiento

Suministro e instalacion de Cubierta Teja Termoacustica
1204 |tipo Arkos Ecoroof 37 de 2.5 mm, incluye todo el equipo, M2 1968.00 $50,300.00 $98,990,400.00
elementos y actividades necesarias para su instalacion.

Suministro e instalacion impermeabilizacion en manto

1205 . M2 356.70 $33,411.15 $11,917,758.47
asfaltico para terrazas

1206 Sumlr_nstro e _mstalauon impermeabilizacion en manto ML 270.00 $37.124.47 $10,023,606.53
asfaltico para viga canal

1207 Remate superior en flanche metalico en cubierta con ML 270.00 $26,426.14 $7.135,057.13

desarrollo de 25 cm maximo.

13 |CIELORASOS
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: $20,791,885,845.21
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
1301 Cieloraso en lamina drywall incluye alistado en estructura M2 10472.24 $33.396.50 $349,736,062.14
de soporte
Dintel en eterboard doble cara, incluye alistado en
1302 |estructura de soporte, dimensiones variables hasta 0.80 ML 1163.58 $67,393.00 $78,417,146.94
cms
1303 |Marcos para lamparas en cielo raso UN 812.00 $38,050.00 $30,896,600.00

14 |CARPINTERIA METALICA

Suministro e instalacion de puerta en lamina calibre 18
1401 |llena o tipo persiana, incluye pasador, portacandado y una M2 136.24 $122,586.90 $16,700,650.27
mano de anticorrosivo.

Marco en lamina cal 18 de ancho hasta 1.00 mts y de alto

1402 hasta 2,20 sin montante, incluye anticorrosivo

UND 54.00 $89,686.94 $4,843,094.63

Suministro e instalacién puerta cortafuego con Certificado
1403 |Nacional Retie, incluye barra antipanico, cierra puerta, M2 13.20 $1,908,480.00 $25,191,936.00
chapa, bisagras en acero inoxidable, con relleno antifuego.

1404 |Escalera de gato inc. Anticorrosivo tubo D=1" ML 9.00 $151,834.53 $1,366,510.74

15 |CARPINTERIA EN MADERA

Hoja para puerta en cedro caqueta forrado, incluye

1501
cerradura

M2 4.80 $552,641.46 $2,652,679.00

Suministro e instalacion de divisiones de oficina tipo panel

1502 mixto vidrio transp/formica

M2 211.19 $522,000.00 $110,241,180.00

Suministro e instalacion puertas plegables en pvc con

1503 - M2 91.20 $591,600.00 $53,953,920.00
manija

16 [EQUIPOS ESPECIALES

Ascensor panoramico NEXIEZ MRL(V2)-sin sala de
maguinas, marca a elegir para 8 personas (630 Kg), 4
paradas, apertura central, velocidad 1 m/seg, controlado
electronicamente por microprocesador Yy renivelacion
automatica, puerta cabina en acero inoxidable, piso en
vinilo, potencia del motor 3.7 KW.

1601 UND 2.00| $151,061,000.00 $302,122,000.00

Sistema de presion de agua, segun especificaciones
contenidas en las memorias tecnicas, que forman parte de
las especificaciones, incluye tablero de control, tanque
hidroneumatico, accesorios de conexién y maniobras.

1602 UND 1.00 $25,000,000.00 $25,000,000.00

Sistema de presion de agua cruda, segun especificaciones
contenidas en las memorias tecnicas, que forman parte de
las especificaciones, incluye tablero de control, tanque
hidroneumatico, accesorios de conexién y maniobras.

1603 UN 1.00 $25,000,000.00 $25,000,000.00

Sistema de presion de red de incendio, seguin
especificaciones contenidas en las memorias tecnicas, que
1604 |forman parte de las especificaciones, incluye tablero de UND 1.00( $145,000,000.00 $145,000,000.00
control, tanque hidroneumatico, accesorios de conexion y
maniobras.

17 |SISTEMA ACUSTICO AUDITORIO
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO:

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION:

QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
SISTEMA ACUSTICO $0.00
1701 |Tarima escenario auditorio principal M2 60.00 $371,746.35 $22,304,780.79
Suministro e instalacion de recubrimiento en celulosa
1702 densidad promedio 30 kg/m3 M2 160.00 $62,084.33 $9,933,493.33
Suministro e instalacion de recubrimiento en celulosa
1703 densidad promedio 30 kg/m3 ML 170.00 $43,170.00 $7,338,900.00
1704 |Difusor acustico M2 50.00 $246,708.33 $12,335,416.67
1705 [Panel absorbente en pafio para muro ML 10.00 $183,600.00 $1,836,000.00
1706 |Sistema acustico reflectante en muro M2 480.00 $254,700.00 $122,256,000.00
1707 |Sistema acustico reflectante en techo-curvo-nubes M2 374.00 $311,750.00 $116,594,500.00
1708 |Panel reflejante en madera para muro auditorio M2 80.00 $157,400.00 $12,592,000.00
1709 [Panel reflejante en madera para muro escenario M2 200.00 $210,100.00 $42,020,000.00
1710 |Estructura metalica galvanizada para muro M2 92.00 $41,759.50 $3,841,874.00
1711 |Rejillas plastica de inspeccion 20x20 UN 18.00 $22,950.00 $413,100.00
SISTEMA AUDIO $0.00
1712 |Salida de audio tuberia 3/4 UN 20.00 $93,222.00 $1,864,440.00
1713 |Ducteria de 1" Segun disefio ML 30.00 $111,250.00 $3,337,500.00
1714 |Cable para parlante cero oxigeno 2*14 ML 60.00 $3,120.00 $187,200.00
1715 |Cable para microfon 8451 marca Belden ML 250.00 $4,540.00 $1,135,000.00
1716 |Conectores de audio UN 34.00 $15,656.00 $532,304.00
EQUIPOS DEL SISTEMA AUDIO
Suministro e instalacion uesta a punto del sistema
1717 Compact Line Ray L1 Segu);d’; Generaci’())n UN 2.00 $8,996,400.00 $17,992,800.00
Mezclador 12 canales. Mezclador analogico del alto margen
1718 |de  maniobra. Preamplificadores  de  microfono. UN 1.00 $4,548,000.00 $4,548,000.00
Escualizadores de 3 bandas
1719 I\/_Iicrqfono_de mano. Maneja niveles de volumen extremos UN 8.00 $357,200.00 $2.857,600.00
sin distorsion
1720 |Base para microfono UN 8.00 $154,800.00 $1,238,400.00
SISTEMA DE VIDEO $0.00
1721 |Suministro e instalacion de salida video tuberia 1" UN 3.00 $148,231.00 $444,693.00
1722 |Transmision de sefial VGA con cable UTP y Baluns UN 1.00 $1,167,820.00 $1,167,820.00
1723 |Transmision de sefial HDMI con cable UTP y Baluns UN 1.00 $1,232,020.00 $1,232,020.00
1724 |Conectores de video UN 6.00 $20,540.00 $123,240.00
EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO
Proyector con interctividad. Con resolucion nativa WXGA
1725 de i/.280x800, 5000 lumenes UN 1.00 $7,512,000.00 $7,512,000.00
1726 |Ascensor para video proyector UN 1.00 $2,157,000.00 $2,157,000.00
1727 Sistema ' inalambrico ' WPG 1500 permite realizar UN 1.00 $2,057,000.00 $2,057,000.00
presentaciones inalambricas desde cualquier ordenador
SISTEMA DE AUTOMATIZACION
1728 |Salida de automatizacion tuberia 1" UN 4.00 $148,047.00 $592,188.00
1729 [Cable de control para intercomunicacion ML 300.00 $2,692.00 $807,600.00
1730 Suministro e instalacion de tablero de comunicacién para KIT 200 $1.274.000.00 $2.548.000.00

relevos
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO:

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION:

QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
1731 Progra}mamon‘ software .de contro! !ntellgente y puesta a UN 1.00 $3.255.000.00 $3.255.000.00
punto instalacion de equipos y suministros
EQUIPOS DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION
Atril en madera incluye puerta desmontable, portateclado,
1732 Wall Plate superior con puerto HDMI, VGA UN 1.00 $14,103,000.00 $14,103,000.00
1733 |Cerebro URC MRX-10 UN 1.00 $3,479,000.00 $3,479,000.00
1734 |Pantalla de pared TKP-2000 UN 1.00 $2,282,000.00 $2,282,000.00
1735 [Minitablet digital para control UN 1.00 $1,264,700.00 $1,264,700.00
1736 |Router inalambrico UN 1.00 $485,100.00 $485,100.00
1737 [Modulo de control relevos-1puerto UN 16.00 $95,500.00 $1,528,000.00
1738 |Rack Metalico 28 RU UN 1.00 $2,155,000.00 $2,155,000.00
1739 [Bandejas para rack metalico UN 2.00 $92,920.00 $185,840.00
1740 |Inyector POE UN 1.00 $144,800.00 $144,800.00
1741 |Escalerilla portacable ML 60.00 $57,850.00 $3,471,000.00
MOBILIARIO
1742 |Puesto silla tipo standard con mesa abatible UN 450.00 $619,900.00 $278,955,000.00
COMPLEMENTARIOS
1743 Surr_nnlstro e instalacion puerta y ventana en madera para M2 6.00 $450,000.00 $2,700,000.00
cabina de control
1744 Suministro e instalacion de sefializacion fotoluminiscente ML 120.00 $36,510.00 $4.381,200.00
para escalones
1745 |Telon enrrollable 6x4 UN 1.00 $10,151,000.00 $10,151,000.00
SISTEMA DE ILUMINACION $0.00
1746 |Circuito de iluminacion principal UN 3.00 $350,000.00 $1,050,000.00
1747 S'uml'mstrc') e instalacion lampara Led de 9 W para el UN 128.00 $96,700.00 $12,377,600.00
circuito principal
1748 |Interruptor ON-OFF UN 4.00 $21,820.00 $87,280.00
1749 |Circuito para interruptores ON-OFF UN 4.00 $250,000.00 $1,000,000.00
1750 [Circuito de iluminacion perimetral UN 3.00 $451,000.00 $1,353,000.00
1751 Sumlnlstro e instalacion de lampara Bala Led de 3 W UN 28.00 $40,700.00 $1,139,600.00
perimetral
1752 |Circuito de iluminacion de emergencia UN 4.00 $248,000.00 $992,000.00
1753 |Suministro en instalacion lamparas de emergencia UN 4.00 $53,700.00 $214,800.00
1754 |Circuito de iluminacion para el escenario UN 1.00 $400,000.00 $400,000.00
1755 Sumlnlstro e instalacion de lampara Bala Led de 10 W para UN 24.00 $105,700.00 $2.536,800.00
escenario
1756 |Circuito de iluminacion indirecta UN 2.00 $250,000.00 $500,000.00
1757 |lluminacion indirecta en cinta Led de 12 V UN 136.00 $36,200.00 $4,923,200.00
1758 [Circuito de iluminacion para cabina de control UN 1.00 $250,000.00 $250,000.00
1759 Sumlnlstro e instalacion de lampara Bala Led de 10 W UN 2.00 $105,700.00 $211,400.00
cabina de control
1760 |Circuito de iluminacion para el balcon UN 2.00 $250,000.00 $500,000.00
1761 Zugn;lrél(')s;ro e instalacion de lampara Bala Led de 3 W para UN 28.00 $80,700.00 $2.259.600.00
1762 |Circuito de iluminacion para zonas de acceso UN 1.00 $349,631.00 $349,631.00
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO:

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION:

QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
1763 Suministro e instalacion de lampara Bala Led de 6 W para UN 21.00 $106,700.00 $2.240,700.00
zonas de acceso
1764 |Dimmer para la cabina de control UN 1.00 $350,000.00 $350,000.00
18 |SISTEMA DE VENTILACION MECANICA AUDITORIO
Unidad de suministro de aire (Unidad tipo lavadora de
suministro de aire para un caudal de 20000 CFM, caida de
1801 (presion de 1.5" C.A, Motor, Chumaceras SKF, Transmision UN 1.00 $45,154,030.00 $45,154,030.00
por poleas y correas, balanceado estaticamente vy
dinamicamente)
Unidad de Extraccion de aire (Unidad tipo centrifugo de
extraccion de aire para 12000 CFM, con caida de presion
1802 |de 1.5" C.A, Motor, Chumaceras SKF, Transmision por UN 1.00 $22,080,650.00 $22,080,650.00
poleas 'y correas, balanceado estaticamente vy
dinamicamente)
Ducto de suministro y extraccion en polisocianurato
1803 |debidamente reforzada e instalada, con su respectiva M2 250.00 $129,383.00 $32,345,750.00
soporteria
1804 Ducto de egtraccion en lamina galyanizada dgbidamente M2 150.00 $70,411.00 $10,561,650.00
reforzada e instalada, con su respectiva soporteria
Ducto en PVC a presion de diametro 6" de suministro
1805 |debidamente reforzada e instalada, con su respectiva ML 90.00 $259,400.00 $23,346,000.00
soporteria
Ducto en PVC a presion de diametro 8" de suministro
1806 |debidamente reforzada e instalada, con su respectiva ML 50.40 $403,000.00 $20,311,200.00
soporteria
1807 pucto flexible de sum?nistro debi_damente reforzada e ML 210.00 $59,279.00 $12,448,590.00
instalada, con su respectiva soporteria
1808 |Rejilla de suministro de piso diametro 8" UN 86.00 $338,780.00 $29,135,080.00
1809 |Rejilla de extraccion de aire tipo BARR-GRILL de 4"x12'ft UN 8.00 $940,480.00 $7,523,840.00
1810 |Tablero electrico de control para ventilacion mecanica GL 1.00 $9,234,560.00 $9,234,560.00
1811 |Sensor de temperatura GL 1.00 $1,249,080.00 $1,249,080.00
19 |FACHADAS, VIDRIOS Y CERRADURAS
Revestimiento de fachada tipo hunter douglass screenpanel
1901 N tlpc_). J _481, incluye .estructura de nlyeIaC|or1_ y elementos M2 973.00 $280,000.00 $272,440,000.00
de fijacion necesarios para su instalacion y buen
funcionamiento
1902 Remate lateral de cubierta tipo hunter douglas desarrollo ML 298.00 $29.530.00 $8.799,940.00
maximo 322 mm
Fachada flotante en vidrio templado de seguridad de 8 mm
1903 |con perfil en tuberia estructural, sistema de adaptador M2 852.00 $400,000.00 $340,800,000.00
proyectante y pisavidrio
1904 Suministro e instalacion de ventaneria en aluminio perfil 4 x M2 2833.00 $190,000.00 $538,270,000.00

8 y sistema proyectante incluye vidrio laminado 6 mm.
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO:

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION:

QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
1905 Suministro e !nstaIaC|on alfajia en aluminio perfil ALN 612 ML 65155 $19.826.17 $12.917,738.89
para ventaneria
1906 S_urr_umstrc_; e |nstaIaC|o.n de puerta con marco en aluminio, M2 26.26 $190,000.00 $4.989,400.00
vidrio laminado 6 mm, incluye cerraduras.
Suministro e instalacion puerta de dos hojas en vidrio
1907 templado_de segurldad_ de 10 mm, incluye her_rajes, p_Iatlna M2 49.91 $400,000.00 $19,964,000.00
de anclaje y accesorios para su correcta instalacion y
funcionamiento.
1908 _Sum_lnlstro e mstalaqon cortavientos con postes en acero M2 79.84 $400,000.00 $31,936,000.00
inoxidable vidrio laminado 4+4 o templado 8 mm
Suministro e instalacion de baranda en tuberia metalica
1909 |agua negra de 2" con verticales y elementos de fijacion ML 597.37 $225,000.00 $134,408,250.00
platina metalica, incluye pintura
1910 |Suministro e instalacion espejos biselados. M2 82.04 $65,069.38 $5,338,291.53
1911 |Cerraduras para acceso a bafos o areas de servicio. UND 8.00 $34,783.71 $278,269.67
1912 |Suministro e instalacion pelicula frosted M2 35.84 $52,200.00 $1,870,848.00
20 |OBRAS EXTERIORES
2001 [Rajon para mejoramiento de la subrasante M3 485.25 $98,490.40 $47,792,464.17
2002 [Suministro e instalacion SBG-50 Norma Invias 320-13 M3 1097.24 $77,386.08 $84,911,101.32
2003 ;:]cti;)qum Bloque concreto vehicular A-25 de 0.20x0.08x0.10 M2 191.29 $67,135.80 $12,842,407.76
2004 |Loseta Tactil Alerta A-55 40 40*6 cms M2 218.52 $70,860.83 $15,484,509.55
2005 |Bloque de concreto A-50 gris 40*40*6 cms liso M2 1567.76 $70,860.83 $111,092,781.90
2006 [Bloque de concreto A-50 color 40*40*6 cms liso M2 193.95 $88,646.83 $17,193,053.55
2007 |Piso deck exterior wpc M2 78.88 $220,700.00 $17,408,816.00
2008 |Concreto 3000 PSI estriado para rampas. M2 200.57 $60,682.42 $12,171,071.98
2009 [Escalera maciza en concreto 3000 PSI. M3 1.13 $780,195.93 $881,621.40
Concreto escobeado para andenes y placa exterior paso
2010 [peatonal de 0.10m -3000 psi, incluye dilataciones y cintas M2 1172.23 $46,844.36 $54,912,318.01
perimetrales quemadas con cemento
Concreto para pavimento rigido MR 41 de 0.16 mts, incluye
2011 |sellado de juntas y acero de transferencia, especificacion M2 1617.49 $94,230.78 $152,417,026.89
invias articulo 500
2012 Corte de placa con pulldora para dilataciones en placa para ML 1272.09 $3,026.48 $3.849,954.06
paso peatonal exterior
- = -
2013 SBi?i:‘)dlllo en concreto 2500 PSI de 8 cm * 15 cm fundido en ML 235.87 $14.225.65 $3.355.402.91
- " -
2014 Ett)i:)dlllo en concreto 2500 PSI de 20 cm * 35 cm fundido en ML 382.31 $38,571.70 $14.746,345.06
2015 |Bordillo prefabricado A-80 ML 439.91 $42,526.96 $18,708,033.38
2016 |Sardinel prefabricado A-10 ML 469.89 $55,488.37 $26,073,430.33
2017 |Cafiuela prefabricada A 120 ML 379.95 $43,832.76 $16,654,256.72
*
2018 Carcamo en C(_)ncreto de_ 3000 PSI de 30 cm de ancho * 30 ML 153.00 $155,354.18 $23,769,189.16
cm de profundidad, fundido en sitio
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO:

$20,791,885,845.21

PLAZO DE EJECUCION:

QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UND CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
2019 Sumlnlstro ? |nsta‘!aC|on de reja en angulo de 1 1/4"x1/8" y ML 153.00 $167,294.54 $25.506,064.88
platina de 1"x3/16" para tapa carcamo
1 *| *|
2020 ;ct)spellantas prefabricado en concreto de 0.14*0.14*0.60 UND 140.00 $31,732.28 $4.442,518.71
2021 Sumlnlstro e instalacion de bancas en madera referencia M; UND 90.00 $354,445.20 $31,900,068.00
50, incluye soportes y bases.
2022 Sumlnl_stro e instalacion de bolardo en concreto referencia UND 8.00 $131,015.00 $1,048,120.00
M-60, incluye soportes y bases.
2023 Ztlnrﬁglstro e instalacion caneca en malla metalica M-120 o UND 10.00 $160,738.54 $1,607,385.35
2024 |Piso en grama (incluye tierra negra). M2 315.10 $21,009.55 $6,620,108.29
2025 Construccion de jardines, _durantas amarillas, Hebe Enano M2 173.92 $61,237.35 $10,650,400.15
verde, bella helena, 14 unidades aprox por m2
Arborizacion, alcaparro, liquidambar, siete cueros, cerezo,
2026 H=2 mts (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor) UND 52.00 $144,790.59 $7,529,110.81
2027 Conte_nedo_r en conqre_to para arboles de diferentes UND 26.00 $474,326.86 $12,332,498.34
especies, tipo B-20 o similar.
2028 Demarc_amon de parqueaderos con pintura acrilica de alto ML 519.32 $4.372.14 $2.270,540.38
trafico linea de 8 cm de ancho.
2029 |Aseo general M2 10906.06 $3,540.78 $38,615,967.53
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $16,527,731,196.51
ADMINISTRACION 15% $2,479,159,679.48
IMPREVISTOS 5% $826,386,559.83
UTILIDAD 5% $826,386,559.83
VALOR ANTES DEL IVA $20,659,663,995.64
IVA SOBRE LA UTILIDAD 16% $132,221,849.57

VALOR OBRA CIVIL

$20,791,885,845.21

Nota: La informacion dada en el anterior cuadro se basa en la Consultoria realizada para el Edificio de Posgrados, segin el contrato No. 255 de 2014,
revisada y avalada por la Oficina de Interventoria de la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia, Y la revisién hecha por el Ingeniero Fabio
Marifio, segn Contrato No. 122 de 2016, supervisado y aprobado por el Jefe de la Oficina de Planeacion de la UPTC, ing. Edmundo Flérez Pefiaranda.

Elaboré Proyecto:

RAFAEL HUMBERTO ALBA ESPINOSA
Ing. Civil. Oficina de Planeacién UPTC

Revisé Proyecto:

EDMUNDO FLOREZ PENARANDA
Jefe Oficina de Planeacion UPTC



