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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 05 de junio de 2017
SOLICITANTE: AHILIZ ROJAS RINCON

CARGO Directora de Planeacién UPTC
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC
S il SEDE CENTRAL, TUNJA.

IDENTIFICACION:

Definir si su proyecto se encuentra inscrito o hace parte del Plan de Inversion o Mantenimiento de la
presente vigencia u otro Tipo de proyecto especificandolo.

Mantenimiento l:l Inversién Otro| |

Cual:

DESCRIPCION DEL PROYECTO SOLICITADO © NECESIDAD

Construccién de un edificio adecuado a las necesidades de la Universidad, para atender los estudiantes de
posgrados de las diferentes facultades, para brindar mejores comodidades y una infraestructura moderna y
sistematizada acorde con el avance tecnoldgico de la época.
JUSTIFICACION
Teniendo en cuenta el crecimiento de la poblacién estudiantil de posgrados en las diferentes disciplinas del
conocimiento, se requieren instalaciones que ofrezcan comodidad y confort a dicha poblacién, para un
desarrollo 6ptimo de las labores académicas, contando con espacios amplios, comodos y acorde con las
nuevas herramientas tecnolégicas aplicables al ejercicio de aprendizaje.
POBLACION OBJETO Y CONVENIENCIA

Con la construccién, dotacion y puesta en funcionamiento del Edificio de Posgrados, se beneficiara la
poblacién estudiantil de posgrados, docentes y en general toda la comunidaduniversitaria.

OBSERVACIONES:

fe——"g~
SOLICITANTE i
Nombre:  AHILIZ ROJAS RINCON

Cargo: Directora de Planeacion UPTC
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 05 de junio de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL,
OBJETO:
TUNJA
ETAPA: UNICA

PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE

LOCALIZACION: CENTRAL, TUNJA.

SOLICITANTE: AHILIZ ROJAS RINCON
CARGO Directora de Planeacién UPTC
VIABILIDAD TECNICA: SI/NO (Sl)
& CONCEPTO
OBRA NUEVA X DISENO TECNICO OTRO
CUAL: INVERSION

VISITA PRELIMINAR Y CONFRONTACION DE SOLICITUD

Realizada una visita preliminar a los diferentes espacios asignados para los posgrados, se constatan las
falencias de recintos asignados para este ejercicio académico, asi como una distribucion a lo largo y ancho
del campus universitario lo que genera desorden en cuanto a la dsitribucion de salones.

El predio donde se ha de construir el Edificio de Posgrados, cuenta con las condiciones de localizacion dentro
del campus, brindando la posibilidad de concentrar los posgrados en una zona de facil acceso y comodidad
para los estudisntes de posgrados en las diferentes carreras.

REGISTRO FOTOGRAFICO PRELIMINAR
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 05 de junio de 2017
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL,
OBJETO:
TUNJA
ETAPA: UNICA
PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE
LOCALIZACION: CENTRAL, TUNJA.
SOLICITANTE: AHILIZ ROJAS RINCON
CARGO Directora de Planeacion UPTC

OBSERVACIONES
Resolucion NO. 0127 del 26 de febrero de 2016. Licencia de Construccion en la Modalidad de Obra Nueva,

para el Proyecto denominado "Edificio de Posgrados UPTC". Curaduria Urbana No. 2 de la Ciudad de
Tunja.

¢m

Requiere (marcar con una X, segin requerimiento): NO
1. Estudios de prospeccién Arqueologica X
2. Licencia de Construccion
3. Permisos Especiales
4. Otros Estudios (Ambientales)
5.Concepto o revisién hidraulica o sanitaria (Aguas LLuvia)
6.Concepto o revisidn eléctrica
7.Concepto o revisién estructural
8. Concepto o revision red de voz y datos (GOS)

b Pt Bad B Bl Bad P

No requiere de Prospeccién Arqueocldgica de Acuerdo con el Plan de Manejo Arqueoldgico en la Universidad Pedagégica y
Tecnoldgica de Colombia en Tunja, Sogamoso y Villa de Leyva UPTC - ICANH 2006 / Adoptado mediante Acuerdo No. 068
de 2010.

! = 7\Of--....{"‘\ s,
Vo. Bo. DIRECTORA DE PLANEACION
AHILIZ ROJAS RINCON

ACREDITACION INSTITUCIONAL
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CIUDAD Y FECH/ Tunja, 05 de junio de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE

LOCALIZACION: CENTRAL, TUNJA.

SOLICITANTE: AHILIZ ROJAS RINCON

CARGO: Directora de Planeacién UPTC

MODALIDAD DE INTERVENCION:

PROCESO PLANEACION
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL X

PROCESO ADM. PLANTA[ |

INVERSION[ X |
otro ]

CUAL:

DEFINICION PROGRAMA DE NECESIDADES

El proyecto comprende todas las actividades necesarias para la ejecucion del mismo, con el objeto de construir el
Edificio de Posgrados UPTC, teniendo en cuenta que se trata de llevar a cabo una obra nueva la cual requiere todas
y cada una de las actividades propuestas en el presupuesto para su ejecucion.

OBSERVACIONES:

Reviso
RAFA
Prof, Uni\;.ersitario.

s

L

CONFORMIDAD SOLICITANTE Vo.Bo. ~  AHILIZ ROJAS RINCON
AHILIZ ROJAS RINCON Directora de Planeaciéon UPTC

Directora de Planeacién UPTC

ACREDITACION INSTITUCIONAL
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CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
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s Codigo : P-PI-P05-F05 | VERSION 13 | Pa 1de22]

SROYEGTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
— |OBRAS PRELIMINARES . s ' ;
Localizacién y Replanteo topografico a nivel de terreno,
incluye replanteo del pilotaje, Yy seguimiento mensual
101 |durante el periodo de ejecucién de toda la obra (altimetria, M2 8837.22 $4,364.88 $38,573,398.74
Planimetria: ejes, abscisado, detalles Localizacion y :
replanteo para vias, andenes y sardineles).
102 |Replanteo Arquitectonico Piso por Piso M2 7702.41 $786.86 $6,060,753.59
Demolicién de Muro tolete a la vista de 15 cm de espesor,
103 (cerramiento existente) Incluye retiro de sobrantes e Ha4 e 790.01 $7,062.413.97
Desmonte y retiro de malla eslabonada incluye tuberia
104 |aguas negras y angulo (cerramiento existente) y posterior M2 472.89 $11,036.83 $5,219.205.40H
entrega a servicios generales
105 pemolm@n de cimiento en concreto (cerramiento existente) M3 95.79 $134,815.04 $12.913.933.12
incluye retiro de sobrantes
106 |Demolicién de anden/contra piso en concreto M2 488.40 $15,766.12 $7,700,174.23
107 |Desmonte de postes de energia UN 5.00 $261,335.24 $1,306,676.18
Suministro e instalacion, y posterior retiro de valla metalica
108 | hitucional 2 x 1 mt UN 1.00 $843,258.62 $843,258.62
Construccion, Adecuacion y posterior retiro de espacios
109 |para almacén, oficinas, vestieres y servicios sanitarios para M2 144.43 $79,844.12 $11,531,885.67
la obra.
Red provisional eléctrica y de iluminacién obra longitud
110 e avima de 50 1L UN 1.00 $1,584,379.17 $1,584,379.17
Instalacién provisional eléctrica y de iluminacién obra (
111 |genvicio de energia) MES 24.00 $88,355.00 $2,120,520.00
112 |Red provisional hidraulica y sanitaria UN 1.00 $975,297.39 $975,297.39
113 |Instalacién provisional hidraulica (servicio de acueducto) MES 24.00 $77,310.00 $1,855,440.00
Excavacion Mecanica y retiro material comun hasta el sitio
114 | iorizado por el ente municipal. M3 5445.34 $19,200.00]  $104,550,528.00
115 ﬁitrllric;i;:l Sobrantes por M3 a sitio autorizado por el ente M3 24771 $16.630.34 $4.119,502.72
Cerramiento provisional exterior en lona verde y Madera
116 rolliza (h=1,80mts) ML 182.29 $12,091.07 $2,204,081.46
Cerramiento provisional en Vara clavo y lamina de zinc
117 |h=2.00 m, incluye puerta de dos naves con cadena y ML 58.83 $39,038.58 $2,296,639.70
candado
Suministro y construccién de tolva para el retiro de
118 | scombros de los pisos altos ML 16.70 $79,973.27 $1,335,553.63
[CIMENTACION e T — z
Excavacion Manual en material comln (Incluye cargue, a
201 retiro y disposicion de escombros) M3 895.00 $29,993.10 $26,843,827.59 i

ACREDITAQION,lNST:TUCIONA&DE}K‘EA{@A'-m’Ab
e RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avemida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja




3 POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
= C Y EL COMPROMISO SOCIAL
B Sy bl WoWw W, p ke, e daul €O ot § = | by | 5

> < Universidad Pedagogica y MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTI e % .
g Tt Totclig s Ut PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL SIG
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS . | gi

CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

& Codigo : P-PI-P05-F05 | VERSION 13 | Pa 2de22 |

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA
F —
|LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR__PRESUPUESTO: $21 ,91,490,533.1 9
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL

Pilote D_0.40 mts, concreto de 21 mpa (3000 psi), no
202 |incluye refuerzo, incluye excavacion, cargue y retiro de ML 6285.00 $80,175.58 $560,468,528.64
sobrantes, movilizacién, montaje y desmontaje de equipos

Demolicion cabeza de pilotes, incluye cargue, retiro y

203 |disposicién de escombros en el sitio autorizado por el ente M3 48.66 $205,388.39 $9,994,199.04
municipal.
204 |Base en concreto Pobre e=0,05 M 2000 PSI M2 403.00 $19,953.63 $8,041,311.17

Placa de cimentacion 3000 psi (Placa Maciza y Viga
205 |descolgada 1.00 m) incluye suministro, vaciado y curado de M2 1980.73 $249,825.98 $494,837,804.32
concreto, armado y desencofrado de formaleta

Placa de cimentacion 3000 psi (Placa Maciza y Viga :
206 |descolgada 0.60 m). incluye suministro, vaciado y curado M2 1370.30 $170,933.08 $234,229,597.99
de concreto, armado y desencofrado de formaleta

Dados en concreto de 3000 PSI. incluye suministro,

207 |vaciado y curado de concreto, armado y desencofrado de M3 342.00 $488,894 .57 $167,201,944.14
formaleta
Concreto para Vigas de Amarre 3000 PSI. incluye

208 |suministro, vaciado y curado de concreto, armado y M3 0.74 $505,773.74 $374,272.57

desencofrado de formaleta

Concreto Ciclépeo en proporcion: 60% piedra media songa

40% concreto de 3000 PSI

Concreto Impermeabilizado para Tanque enterrado de

4000 PSI

Suministro e Instalacion CINTA PVC DE 22 cm para juntas

211 |constructivas en los tanques enterrados  de ML 62.95 $31,878.47 $2,006,749.56

almacenamiento de agua.

212 Suministro e Instalacién de Polisec CAL 6 para tanque
enterrado

213 |Suministro e instalacion SBG-50 Norma Invias 320-13

INSTALACIONES SUBTERRANEAS areld

Excavacion Manual (para Tuberias Sanitarias, Hidraulicas,

Eléctricas Incluye trasiego)

Cajas de Inspeccién en ladrillo Recocido para Aguas

Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en

concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y

contramarco en angulo, espacio libre interior de 60 * 60

altura variable. De acuerdo con planos de detalles y

especificaciones.

Cajas de Inspeccién en ladrillo Recocido para Aguas

Negras, Aguas Grises y/o Aguas Lluvias, con base en

concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y

contramarco en angulo, espacio libre interior de 70 * 70

altura variable. De acuerdo con planos de detalles y

especificaciones. i\ ,i,]L

209 M3 30.00 $261,807.88 $7,854,236.52

210 M3 128.63 $632,122.88 $81,309,966.59

M2 266.25 $2,301.16 $612,682.56
1676.00 $80,475.04 $134,876,174.61

301 M3 497.00 $96,468.97 $47,945,075.86

302 UN 4.00 $249,460.23 $997,840.94

303 UN 5.00 $330,120.41 $1,650,602.07
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA
LOCALIZAClaN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
Cajas de Inspeccion en ladrillo Recocido para Aguas
Negras, Aguas Grises ylo Aguas Lluvias, con base en
concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco y
g contramarco en angulo, espacio libre interior de 80 * 80 L g9 857584224 $5.254.791.36
altura variable. De acuerdo con planos de detalles y
especificaciones.
Cajas de Inspeccion en ladrillo Recocido para Aguas
Negras, Aguas Crises y/o Aguas Lluvias, con base en J
concreto reforzado y tapa en concreto reforzado y marco ¥
e contramarco en angulo, espacio libre interior de 100 * 100 Ul R $458,704.19 $450.794.79
altura variable. De acuerdo con planos de detalles y
especificaciones.
306 Desarenador aguas _Iluwas, De acuerdo con planos de UN 1.00 $1.959,168.17 $1.959,168.17
detalles y especificaciones
Pozo de inspeccion diametro interior 1.20 aguas lluvias y
307 negras H=1.00 2 1.50 mts UN 1.00 $851,681.59 $851,681.59
308 |Pozo eyector UN 1.00 $995,712.87 $995,712.87
309 |Sumidero fundido en sitio UN 4.00 $1,472,815.63 $5,891,262.54
Construccion de filtro con material filtrante (Grava y rajon
310 selecc&onad_os por tama’ﬁos), incluye geotextll no tejido M3 88.32 $171.875.82 $15,180,072.55
1600, no incluye tuberia perforada ni excavacion. De
acuerdo con planos de detalles y especificaciones
311 |Tuberia PVC 6" drenaje sin filtro. Incluye accesorios ML 368.00 $68,548.06 $25,225,687.27
Suministto e Instalacion de Tuberia para Desagues
312 |ganitarios en PVC de 2" ML 195.59 $12,627.71 $2,469,854.01
Suministro e Instalacién de Tuberia para Desagles
313 Sanitarios en PVC de 3" ML 54.00 $17,211.93 $929,444 .46
Suministro e Instalacién de Tuberia para Desagues
314 | nitarios en PVC de 4" ML 907.87 $25,979.94 $23,586,404.13
Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagles Grises
315 o Aguas Lluvias en PVC de 2" ML 109.69 $17,848.62 $1,957,815.12
Suministro e Instalacion de Tuberia para Desagues de
218 aguas Grises 0 Aguas Lluvias en PVC de 4" ML 4100 $40,397.21 $8,241,031.41
317 g%némlstru e instalacion de Accesorio Sanitario de 2" en UN 264.00 $4.690.19 $1.238,211.45
318 lS:'%rcr'\;mstn:n e instalacion de Accesorio Sanitario de 3" en UN 74.00 $6.,802.78 $503,405.86
319 ‘Sjancw:!mstro e instalacion de Accesorio Sanitario de 4" en UN 578.00 $12.424.88 $7.181,583 46
320 |Suministro e instalacion de Tuberia novafort-D=110 mm ML 74.00 $8,271.12 $612,062.71
321 |Suministro e instalacién de Tuberia novafort-D=160 mm ML 288.00 $13,491.44 $3,885,534.13
322 |Suministro e instalacién de Tuberia novafort-D=200 mm ML 237.00 $25,076.98 $5,943,244 .69
323 |Suministro e instalacién de Tuberia novafort-D=250 mm ML 110.00 $52,458.06 $5,770,386.24]1 N
L
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCI N DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
324 |Suministro e instalacion de Juntas de expansion UN 58.00 $48,970.20 $2,840,271.46
Punto Sanitario para Aguas Grises, negras y/o para Aguas
325 [lluvias en Tuberia PVC de 2". Incluye suministro & UN 119.00 $66,057.85 $7,860,883.86
instalacion.
Punto Sanitario para Aguas Negras, para Aguas Grises y/o
326 |para Aguas lluvias en Tuberfa PVC de 3". incluye UN 31.00 $70,168.69 $2,175,229.38

Suministro e instalacion

Punto Sanitario para Aguas Negras, para Aguas Grises ylo
327 |para Aguas lluvias en Tuberia PVC de 4" ". incluye UN 132.00 $96,928.25 $12,794,528.65
Suministro e instalacion

Relleno de brecha con material seleccionado de la
328 |excavacién, compactacién mecanica tipa canguro, capa M3 372.36 $5,651.72 $2.104,479.39
maxima de 30 cm.

Relleno de brecha con material seleccionado en arena,
329 |gravilla y recebo, compactacion mecdanica tipo canguro,
capa méaxima de 60 cm.
Placa aligerada con caseton en icopor, en concreto 3500

M3 372.36 $53,186.07 $19,804,397.85

401 psi H=50 cm M2 7144.05 $165,383.75| $1,181,509,798.90
Concreto 4000 PSI| a la vista para Pantallas, incluye
402 |suministro y vaciado del concreto, instalacion y retiro de M3 262.00 $784,685.48 $205,587,595.76

formaleta y curado.

Concreto 3500 PSI a la vista para Vigas Aéreas. Incluye
403 |suministro y vaciado del concreto, instalacion y retiro de M3 367.93 $655,032.14 $241,005,975.94
formaleta y curado

Concreto 3500 PSI a la vista para Vigas Canales. Incluye
404 |suministro y vaciado del concreto, instalacién y retiro de M3 62.64 $707,803.76 $44 336,827.64
formaleta y curado

Concreto 4000 PSI a la vista para Columnas. Incluye
405 [suministro y vaciado del concreto, instalacion y retiro de| M3 564.00 $784,685.48 $442 562,610.72
formaleta y curado

Concreto 3000 PS| a la vista para Escaleras. Incluye
406 [suministro y vaciado del concreto, instalacién y retiro de M3 81.49 $779,677.86 $63,535,949.15
formaleta y curado

Concreto 3000 psi placa maciza de 0.15 mts. Incluye
407 |suministro y vaciado del concreto, instalacion y retiro de M2 329.39 $102,791.61 $33,858,528.79
formaleta y curado

Placa aligerada caseton en icopor-vigas, concreto 3500 psi
H=60 cm. con Formaleta para entrepisos a Doble Altura.
Incluye suministro y vaciado del concreto, instalacion y
retiro de formaleta y curado

Concreto 3000 PS| para Placas de Entrepiso en metal
409 |deck. Incluye suministro y vaciado del concreto, instalacion M2 129.00 $71,129.47 $9,175,701.40
y retiro estructura provisional y curado.
ggmimstro, Figurado y Amarre de acero de refuerzo PDR KG 754793.00 $3172.48| $2,394,568,205.68 5
411 |Fabricacion y montaje de estructura metdlica KG 64180.89 $7,959.32 $510,836,168.63 /[t’h—

408 M2 402.80 $180,145.69 $72,562,685.69

410
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
Escalera de gato en varilla de 5/8" pasos cada 25 cm con 61044
412 |jesamollo 25+30+25 UN 40.00 $4,026.11 $161,044.21
Concreto 3000 PSI para columnetas y viguetas de
413 confinamiento de 0.10*.0.2 mts, incluye refuerzo. Incluye ML 4404.00 $22.948.99 $101,067,367.75

suministro y vaciado del concreto, instalacién y retiro de
formaleta y curado

Summlstro e Instalacion de Anclaje Epoxico de 1/2", a piso, UN 1566.88 $10.575.75 $16,570,928.17
incluye acero de refuerzo

Suministro e Instalacion de Anclaje Epoxico de 5/8", a

414

415 : UN 1566.88 $12,652.97 $19,825,680.38
techo, incluye acero de refuerzo

416 Suministro e instalacion malla electro soldada, cualquiera KG 6223.96 $3.397.79 $21.147 705.94
determinada en planos : _

Muro en bloque No. 5 E=0.12 mts M2 5816.23 $26,689.43 $155,231,876.97

502 [Suministro e instalacién grafil de 4 mm ( 2 grafiles por ml) ML 15367.60 $1,521.29 $23,378,594.04
503 Muro en sistema eterboard o equivalente, espesor lamina M2 574.40 $53,192.14 $30.553,564.03

de 8 mm, espesor del muro 12 cm, una cara.
Muro en sistema eterboard o equivalente, espesor lamina

s de 8 mm), espesor del muro 12 cm, una cara. M 108.19 $46,990.02 $5,083,850.43
Dilatacion en lcopor de 1 y/o 1.5 cm de espesor para

505 aislamiento de muros en blogue ML 6512.16 $795.30 $5,179,111.48
Mesones en Concreto de 3000 PSI ancho de 60 cm

k08 maximo y espesor de 8 cm incluye refuerzo. e s 918022 $7,816,473.95

507 Dintel en Concreto de 15 * 20 Concreto de 2500, incluye

acero de refuerzo

8= |PANEIES. | o "=
601 |Panete Liso para Muros Interiores en mortero 1:4

ML 119.72 $30,673.77 $3,672,264.04

11564.70| $15.33061] _ $177.293,836.84

602 Pafiete L{so Impermeabilizado para Muros Exteriores en M2 2291.78 $17.939.50 $41.113,307.19
mortero 1:3
603 [Filos y/o Dilataciones en Mortero

|INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 4"

7000.00 $5,991.51

ML 36.00 $97,015.40 $3,492,554.50

701 |RDE 21 INCLACCESORIOS

702 Eng‘;j l?q”gjmségEsAg‘éﬁOZ"tab'e en Tuberia PVC de 3" 38.00 $55,814.97 $2,120,968.75
R T Rl BVCIRE ol o 26.00 $3913686|  $1,017,558.30
i ﬁqugl'_i_’gi‘:‘&s"g‘;jopsc’tab'e en Tuberia PVC de 2| 170.00 $19,232.19 $3,260,471.62
705 ESD“:Ed;sI:;C“Efggéggggéab'e en Tuberia PVCde 11721 py 41.00 $15,120.04 $619,921.63
706 EED?;SI;”C’EEEES‘SQSEIF&“'G arTuberta PVC s 1 16~ oy 364.00 $14,457.71 $5.262,607.18)|
wor foo ‘13_?}’3"&":?;&2%‘&%&3”9 en Tuberia PVC de 1| 16.00 $12,547.78 $200.764.45[

i
AannrrAt;léN.;Ns-rrruciouAﬁlmE%t’:"i*-A\c-:‘mkleb
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o Cddigo : P-PI-P05.F05 | VERSION 13 | Do f'cta 55 |
PROYECTO: CONSTRUCCIBN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
[ETAPATUNICA o
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 3/4"
40. ,006.78 1,681,626.17
708 |2DE 11 INCLACCESORIOS e ro8° v e
Red de Suministro Agua Potable en Tuberia PVC de 1/2"
: 151,75 1,025,198.13
709 | RDE 9 INCLACCESORIOS i % ol ?
710 |Punto Hidraulico en Tuberia PVC de 1 1/ X UN 45.00 $94,261.58 $4,241,771.10
711 |Punto Hidraulico en Tuberia PVC de 1/2" UN 117.00 $47,384.14 $5,543,944.51
712 :;E:g: EED WHITE o Similar para control de manejo de UN 400 $1.518.769.05 $6.075,076.19
713 :;S;sg: ;ED WHITE o Similar para control de manejo de UN 3.00 $671.394 67 $2 014,184.01
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
714 agua en 2 1/2" UN 6.00 $487,863.00 $2,927,177.97
715 aR;g;sg: 2I?ED WHITE o Similar para control de manejo de UN 8.00 $181,838.08 $1,454 704.65
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
716 agua en 1 1/2" UN 2.00 $155,165.67 $310,331.34
Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de
717 agua en 1 1/4" UN 16.00 $125,042.25 $2,000,676.06
718 ::L?;s;r: 1I?ED WHITE o Similar para control de manejo de UN 2.00 $103,499.15 $206,998.30
719 Registro RED WHITE o Similar para control de manejo de UN 17.00 $74.401.95 $1.264.833.20
agua en 3/4
720 ::3:2: 1R;’2ED WHITE o Similar para control de manejo de UN 12.00 $53.884.71 $646.616.54
721 |Acople metélico anti catastrofe aparatos UN 110.00 $21,062.29 $2,316,852.07
722 |Tuberia H.G. de 4" ML 18.00 $79,343.39 $1,428,181.07
723 [Tuberia H.G. de 3" ML 4.00 $56,637.51 $226,550.06
724 |Tuberia H.G. de 2 1/2" ML 9.00 $45,911.13 $413,200.20
725 |Tuberia H.G. de 2" ML 22.00 $37,944.78 $834,785.11
726 |Tuberia H.G.de 1" ML 1.00 $21,729.10 $21,729.10
727 |Tuberia H.G. de 3/4" ML 3.00 $17,061.43 $51,184.29
728 |Accesorios H.G. de 4" UN 16.00 $47,875.11 $766,001.83
729 |Accesorios H.G. de 3" UN 3.00 $31,461.32 $94,383.96
730 |Accesorios H.G. de 2 1/2" UN 8.00 $23,254.42 $186,035.40
731 [Accesorios H.G. de 2" UN 18.00 $15,598.28 $280,769.07
732 |Accesorios H.G. de 1" UN 3.00 $11,878.24 $35,634.71
733 |Accesorios H.G. de 3/4" UN 8.00 $4,605.50 $36,843.98
734 |Registro P.D. de 4" UN 3.00 $890,551.84 $2,671,655.51
735 |Registro P.D. de 3" UN 2.00 $542,799.74 $1,085,599.48
736 |Registro P.D. de 1" UN 2.00 $114,836.44 $229,672.88
737 |Valvula de cheque de 4" UN 3.00 $1,591,049.78 $4,773,149.34
738 |Valvula de cheque de 2" UN 4.00 $366,208.89 $1,464,835.58
739 |Vélvula de pie de 2" UN 3.00 $179,038.82 $537,116.46
740 |Valvula de pie de 3" UN 3.00 $385,586.81 $1,156,760.42
741 |Valvula de pie de 4" UN 3.00 $747,687.60 $2,243,062.80
742 |Valvula de vastago ascendente de 4" UN 1.00 $1,184,378.40

$1,184,378.40
5 ) i
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Cadigo : P-PI-P05-F05 | VERSION 13 [ Pa_7de 22 ]

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: $21 ,1_31,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
743 |Valvula unidireccional de 2" UN 1.00 $295,003.71 $295,003.71
744 |Niple pasa muro de 4" UN 2.00 $212,071.58 $424,143.16
745 |Niple pasa muro de 2" UN 1.00 $175,394.42 $175,394 .42
746 |Niple pasa muro de 1" UN 1.00 $89,551.53 $89,551.53
747 |Brida roscada de 4" UN 4.00 $147,426.21 $589,704.84]
748 |Brida roscada de 1" UN 4.00 $66,113.70 $264,454.78|
749 |Brida ranurada de 4" UN 2.00 $80,858.64 $161,717.29
750 |Brida ranurada de 2" UN 6.00 $36,401.52 $218,409.11
751 |Sensor de flujo 4" UN 1.00 $632,252.23 $632,252.23
752 |Cheque hidro de 4" UN 4.00 $1,124,942.63 $4,499,770.53
753 |Cheque hidro de 2 1/2" UN 2.00 $362,181.09 $724,362.18
754 |Cheque hidro de 2" UN 4.00 $271,943.58 $1,087,774.31
755 [Cheque hidro de 3/4" UN 4.00 $55,828.13 $223,312.54
756 |Flotador mecanico de 2" UN 2.00 $245,255.10 $490,510.21
757 |Uni6n flexible de 4" UN 4.00 $224,365.87 $897,463.46
758 [Manémetro 200 psi UN 19.00 $178,202.07 $3,385,839.37

RED CONTRA INCENDIO =~

e

48.00|

$13,259,917.24

ACREDITACION,INSTITUCI
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$1,258,897 .41

701" "l'ub'eria para Red de Incendio en A.C SCH 10de 6 ML $276,248.28

702" | Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 4" ML 252.00 $172,431.19 $43,452,659.79
703" |Tuberia para Red de Incendio en A.CSCH40de21/2" ML 15.00 $87,000.86 $1,305,012.93
704" |Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 2" ML 1369.20 $57,730.17 $79,044,152.07
705" | Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1 1/2" ML 583.80 $46,423.28 $27,101,908.45
706" |Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1 1/4" ML 502.00 $40,769.83 $20,466,453.45
707" | Tuberia para Red de Incendio en A.C SCH 40 de 1" ML 682.50 $32,540.52 $22,208,903.02
708" |Tuberia acero SCHEDULE 10 de 2" ML 109.00 $43,368.10 $4,727,123.28

—|Codo para Red de Incendio en Acero al carbén de 6"
709 ranurados UN 10.00 $235,752.59 $2,357,525.86
|Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 6"

710 e UN 7.00 $88,284.91 $617,994.40
711" |Codo para Red de Incendio en Acero al carbén de 4" UN 38.00 $88,284.91 $3,354,826.72
712" |Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 4" UN 25.00 $55,086.12 $1,377,153.02
713" |Codo para Red de Incendio en Acero al carbén de 2 1/2" UN 9.00 $27,816.81 $250,351.29
714" |Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 2 1/2" UN 6.00 $36,823.88 $220,943.28
715" |Codo para Red de Incendio en Acero al carhon de 2" UN 55.00 $17,854.74 $982,010.78
716" |Tee para Red de Incendio en Acero al carbon de 2" UN 37.00 $30,842.16 $1,141,159.74
717" |Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 1 1/2" UN 701.00 $12,919.40 $9,056,496.98
718" |Tee para Red de Incendio en Acero al carbén de 1 1/2" UN 467.00 $23,081.59 $10,779,100.76
719" |Codo para Red de Incendio en Acero al carbén de 1 1/4" UN 267.00 $10,867.67 $2,901,668.53
720" | Tee para Red de Incendio en Acero al carbén de 1 1/4" UN 178.00 $18,941.21 $3,371,534.83
721" |Codo para Red de Incendio en Acero al carbon de 1" UN 363.00 $7,984.05 $2,898,210.78
722" |Tee para Red de Incendio en Acero al carbén de 1" UN 242.00 $14,190.52 $3,434 105.17
723" |Coupling HD ranurado rigido de 6" UN 38.00 $33,128.88 ,L}-
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Codigo : P-PI-P05-F05 [ VERSION 13 |

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE_POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

y/o Hidraulica Descolgada bajo Placas

$13,819.35

VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
724" |Coupling HD ranurado rigido de 4" UN 163.00 $27,533.45 $4,487,952.07
725" |Coupling HD ranurado rigido de 212" UN 35.00 $17,586.12 $615,514.22
726" |Coupling HD ranurado rigido de 2" UN 3926.00 $14,806.03 $58,128,491.38
727" |Coupling HD ranurado rigido de 11/2" UN 227.00 $12,179.83 $2,764,820.86
728" |Tuberia polietileno contra incendio de 8" ML 42.00 $111,066.54 $4,664,794.75
729" | Accesorios polietileno contra incendio 6" ML 8.00 $26,739.66 $213,917.24
730" |Tuberia polietileno contra incendio de 4" ML 34.00 $55,5674.18 $1,889,522.11
731" | Accesorios polietileno contra incendio 4" ML 5.00 $18,510.34 $92,5651.72
732" |Conexiones para manguera con gabinete de 2 1/2" UN 14.00 $323,119.79 $4,523,677.10
733" |Punto Rociador de 3/4" UN 950.00 $129,157.57 $122,699,690.52
734" |Rociador K 5,6 de 3/4" UN 950.00 $51,958.19 $49,360,280.17
. |Gabinete Contra incendio Tipo 3 Incluye todos los

59 Accesorios necesarios para su funcionamiento . .0 $1,242,333.80 $17,392,673.22
736" |Estacion de control 2" incluye accesorios UN 8.00 $3,669,199.26 $29,353,594.07
737" |Estacién de control 1-1/2" incluye accesorios UN 1.00 $2,955,603.45 $2,955,603.45
738" |Siamesade 4"*2 1/2"*2 /12" UN 1.00 $1,959,172.81 $1,959,172.81
739" ?Eezrt; Antisismico para tuberia Red de Incendio entre UN 1545.00 $13.819.35 $21 350,888.25
740" Soporte en Varilla Roscada de 3/8" para Tuberia Sanitaria UN 1190.00

$16,445,020.72

INSTALACIONES ELECTRICAS

SALIDAS ELECTRICAS ILUMINACION Y TOMAS

801

Salidas de alumbrado, adosada a placa, incluyendo tuberia
emt 1/2, cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWG de
acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de
fijacién y conexionado.

UN 1595.00

$77,631.00

$123,821,445.00

802

Salidas de alumbrado tipo reflector, en cubierta, incluyendo
tuberia emt 3/4, cajas, conductor THHN, 2No 12+12T AWG
de acuerdo con lo mostrado en los planos, y accesorios de
fijacién y conexionado.

UN 12.00

$113,796.00

$1,365,552.00

803

Salida de tomacorriente monofasica normal, por placa,
tuberia PVC de 1/2", cajas, conductor THHN 2N° 12 +12T
AWG, toma 15A, 120V(5-15R) , P/T marca LEVITON

UN 491.00

$77,890.00

$38,243,990.00

804

Salida de tomacorriente monofasica GFCI, por placa,
tuberia PVC de 1/2", cajas, conductor THHN 2N° 12 +12T
AWG, toma GFCI 15A, 120V(5-15R) , P/T marca LEVITON

UN 5.00

$105,154.00

$525,770.00

805

Salidas para sensor de movimiento en corredores y bafos
incluyendo tuberia emt 1/2, cajas, conductor THHN,
INo12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los
planos, y accesorios de fijacion y conexionado.

UN 124.00

$80,175.00

$9,941,700.00

806

Salidas Interruptor sencillo, incluyendo tuberia emt 1/2,
cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWG, incluye
interruptor linea ARQUEA blanco, de acuerdo con lo
mostrado en los planos, y accesorios de fijacion vy
conexionado.

UN 112.00

$69,505.00

$7.784.560.00]
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5 Cédigo : P-PI-P05-F05 [ VERSION 13 [ P 0de 22 |
[PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL,_ﬁJNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCISN DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA : UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
Salidas Interruptor doble, incluyendo tuberia emt 1/2, cajas,
conductor THHN, 3No12+12T AWG, incluye interruptor 57 2 345.987.00.
i linea ARQUEA blanco, de acuerdo con lo mostrado en los 4y 300 yr85/008 v
planos, y accesorios de fijacion y conexionado.
Salidas Interruptor sencille conmutable, incluyendo tuberia
emt 1/2, cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWG, incluye
808 |interruptor linea ARQUEA blanco, de acuerdo con lo UN 2.00 $73,703.00 $147,406.00
mostrado en los planos, y accesorios de fijacion ¥y
conexionado.
Salidas de alumbrado emergencia, adosada a placa,
incluyendo tuberia emt 1/2, cajas, conductor THHN,
S 5No12+12T AWG de acuerdo con lo mostrado en los 5 s $77,653,.90 $9:018,720.00
planos, y accesorios de fijacion y conexionado.
Salidas de alumbrado de piso o pared, tuberia PVC 1/2",
810 cajas, conductor THHN, 2No12+12T AWQ de acugrdg con UN 12.00 $77,890.00 $934,680.00
lo mostrado en los planos, y accesorios de fijacion y
conexionado.
Salidas para proyectores sobre riel, tuberia emt 3/4, cajas
811 2400, conductor THHN, 2No12+12T AWQ de acu?rd{_: con UN 6.00 $113,796.00 $682,776.00
lo mostrado en los planos, y accesorios de fijacion y
conexionado.
SUMINISTRO DE LUMINARIAS
luminaria Led 60x60cm 45W, 4000°K tipo adosar o
612 incrustar, incluye accesorios fijacion y conexionado o 2 $248,481.00 $201,76.572.00
Bala led 18W, 6000°%, tipo adosar o incrustar, incluye
813 accesorios fijacion y conexionado UN 698.00 $85,140.00 $59,427,720.00
Bala led 6W, 3000°k, tipo adosar o incrustar, incluye
B4 accesorios fijacién y conexionado o 200 $87,766.00 $1.270,852.00
luminaria Led 10x120cm 50W, 6000°K, tipo adosar o
i incrustar, incluye accesorios fijacion y conexionado UN it iRat a0 $1,890,752.00
Proyector concentrante Led 50 W, incluye accesorios
816 filacion y EoReiionado UN 12.00 $572,280.00 $6,867,360.00
Luminaria Hermética con dos bombillos led de 18W,
8t 8000°k, incluye accesorios fijacion y conexionado N e $197,693.00 $2,965,395.00
818 |Sensor de techo 360° tipo Leviton, o equivalente UN 124.00 $130,355.00 $16,164,020.00
819 |Luminaria emergencia Led bateria 90 min UN 120.00 $113,203.00 $13,584,360.00
Bala led 25W, 6000°%, tipo adosar o incrustar, incluye
820 accesorios fijacion y conexionado UN 20.00 $109,451.00 $2,189,020.00
Juminaria led en pared o piso 5W, 6000°k, incrustar, incluye
821 accesorios fijacién y conexionado UN 18.00 $123,952.00 $2,231,136.00
822 ::ni'::;aoga Aviso Led SALIDA, con bateria recargable 90 UN 4.00 $146.798.00 $587.192.00
SALIDAS ELECTRICAS DATOS Y SISTEMAS DE
PROYECCION ﬂ\.
Salidas de HDMI en aulas de clase en tuberia emt 1-1/4 y b
823 caja 10X10 (no incluye cableado ) UN 128.00 $92,723.00 $11,868,544.00}
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2 Universidad Pedagogica y MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTI

= Tecnologica de Colombia PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS

CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

g Codigo : P-PI-P05-F05 [ VERSION 13 [ ba 10 de 22 |

FROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALlZACIaN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,1 3714_90,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
824 |Faceplate sencillo marca AMP o similar, incluye marquilla UN 159.00 $11,162.00 $1,774,758.00
825 |Faceplate doble marca AMP o similar, incluye marquillas UN 48.00 $12,670.00 $608,160.00
826 |Modulo Jack RJ45 categoria 6A UN 255.00 $30,792.00 $7,851,960.00
Salida de datos, desde bandeja a caja en pared, tuberia

827 |emt 3/4" , incluyendo caja 2400, sin cable y accesorios de UN 119.00 $68,386.00 $8,137,934.00
fijacién y conexionado

828 |Troquel para toma de datos o toma regulada en canaleta. UN 74.00 $9,584.00 $709,216.00

829 |Cable UTP categoria 6A UN 10530.00 $3,878.00 $40,835,340.00

830 Sumnmstro Fie Gabinete de Qomumcac:opes de 1.5 mts, UN 700 $1.939,836.00 $13.578,852.00
incluye multitoma y dos organizadores verticales

831 |Patch panel 48 ptos CAt 6A UN 7.00 $1,510,056.00 $10,570,392.00

832 |Patch panel 24 ptos CAt 6A UN 5.00 $1,163,694.00 $5,818,470.00
SWITCH DE 48 ptos 10/100/1000, 2 puertos FO

833 administrable UN 6.00 $6,240,990.00 $37,445,940.00

o34 [SWITCH DE 24 plos 10/100/1000, (2 puertos FOl  yy 400  $4.210,990.00 $16,843,960.00
administrable

835 |Patch cord cat 6A, 1.5 metros UN 255.00 $31,893.00 $8,132,715.00

836 |Patch cord cat BA, 3 metros UN 255.00 $35,721.00 $9,108,855.00

837 |Organizador Horizontal doble ranurado con tapa UN 27.00 $79,662.00 $2,150,874.00

838 |Certificacion punto de datos cat 6A UN 255.00 $12,610.00 $3,215,550.00

839 [Bandeja de F.O. para 6 hilos UN 11.00 $997,336.00 $10,970,696.00
Fibra optica multimodo uso interior 6 hilos, incluye

840 conectohes fiales ML 186.00 $16,146.00 $3,003,156.00
Ducto Bandeja porta cable metalico. cerrada 30x8 con

841 division y tapa pintura electrostética blanca, incluye cable ML 795.00 $104,943.00 $83.429 685.00

N°8 desnudo AWG, equipotencializacion ducto Y
accesorios de fijacién y conexionado

Canaleta metalica de 12x5cms. con division, en lamina cold
842 |roll, terminada con pintura electrostatica blanca. Tapa ML 220.00 $49,865.00 $10,970,300.00
troquelada para asegurar con tornillos -
RED REGULADA OFICINAS Y SALONES

Salida de tomacorriente monofasica REGULADA, marca
LEVITON o equivalente, Tubo EMT 1/2, cajas, conductor
THHN 3No12 AWG, toma corriente doble con polo a tierra
aislado, 15 A, 120V(5-15R) y demds accesorios.

843 UN 175.00 $102,984.00 $18,022,200.00

Salida de tomacorriente monofasica REGULADA, marca

LEVITON o equivalente, Tubo PVC 1/2, cajas, conductor

THHN 3No12 AWG, toma corriente doble con polo a tierra h 17.00 $93,162.00 $1.563.754.00

aislado, 15 A, 120V(5-15R) y demas accesorios. P‘-
\

844

\
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RESOLUCION 6963 DE

fic Cédigo : P-PI-P05-F05 | VERSION 13 | Pa_11de 22 |
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
Toma regulada, sobre canaleta, tomacorriente doble con
845 |polo a tierra aislado, 15 A, 120V(5-15R) color naranja UN 40.00 $17,925.00 $717,000.00
LEVITON o equivalente, incluye conectores de autodesforre
Tablero trifasico, 208V TB de 12 Circuitos con chapa y
846 |espacio para totalizador marca Legrand o equivalente UN 7.00 $429,261.00 $3,004,827.00
(incluye elementos de fijacion, marquillado y tapas )
847 |Interruptor Tipo Industrial 3x50A, 25KA. UN 7.00 $221,366.00 $1,549,562.00
848 :n{;r:;\ruptor termo magnético tipo enchufable 1x20 a 40A, UN 56.00 $15.659.00 $876.904.00
Suministro e instalacion de UPS de 5 KVA, Bifasica (incluye
849 |elementos de montaje tomas bifésicas (2 unidades) y cable UN 7.00 $8,514,966.00 $59,604,762.00
para conexién )
850 C§b1e tren;ado 3No12 AWG, por ducto bandeja, hasta ML 2737.00 $8,896.00 $24.348.352.00
primera salida de toma regulada
Suministro e instalacion de UPS de 10 KVA, Trifasica
851 |(Incluye elementos de montaje tomas trifasicas (2 UN 4.00 $15,966,311.00 $63,865,244.00
unidades) y cable para conexion)
Suministro e instalacion de UPS de 15 KVA, Trifasica
852 [(Incluye elementos de montaje tomas trifasicas (2 UN 1.00 $19,223,210.00 $19,223,210.00
unidades) y cable para conexion)
ILUMINACION EXTERIOR
853 |Cableado para iluminacion exterior en 2No.10+10T Cu ML 451.00 $10,712.00 $4,831,112.00
854 |canalizacién en tuberia 2" PVC para iluminacion exterior ML 321.00 $15,884.00 $5,098,764.00
855 |Canalizacién en tuberia 282" PVC para iluminacion exterior ML 125.00 $22,409.00 $2,801,125.00
856 |Caja en mamposteria de 30x30 incluye tapa y marco UN 36.00 $198,848.00 $7,158,528.00
857 |Empalme de derivacién en gel UN 208.00 $38,709.00 $8,051,472.00
858 |Poste metalico de 3 mts con base y soporte para anclaje UN 20.00 $655,418.00 $13,108,360.00
859 |Luminaria para exteriores Tipo MINILED-72W ROY ALPHA UN 44.00 $828,122.00 $36,437,368.00
TABLEROS E INTERRUPTORES $0.00
Tablero trifasico de 225A, 208V de 12 circuitos, tipo TWC-
860 M Con espacio para totalizador. UN 2.00 $453,992.00 $907,984.00]
Tablero trifasico de 225A, 208V de 24 circuitos, tipo TWC-
861 M Con espacio para totalizador. UN 3.00 $617,673.00 $1,853,019.00
Tablero trifasico de 225A, 208V de 36 circuitos, tipo TWC-
862 M Con espacio para totalizador. UN 8.00 $734,944.00 $5,879,552.00
863 |Interruptor industrial 3x80A, 25KA.-reg UN 8.00 $287,045.00 $2,296,360.00
864 |Interruptor Tipo Industrial 3x50A, 25KA. Reg UN 5.00 $236,307.00 $1,181,535.00
865 |Interruptor Tipo Industrial 3x30A, 25KA. Reg UN 1.00 $236,307.00 $236,307.00
866 |Interruptor termo magnético tipo enchufable 3x30A, 10KA. UN 8.00 $117,014.00 $936,112.00
867 |Interruptor termo magnético tipo enchufable 2x30A, 10KA. UN 4.00 $47,118.00 $188,472.00 E\.
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Tecnolgica de Colombia PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS

[ Codigo : P-PI-P05-FO5 | VERSION 13 | ba 12 de 22 |

o

PROYECTO: CONSTRUGCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

[ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19__
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
868 t1n{;§;\ruptor termo magnético tipo enchufable 1x20/40A, UN 298.00 $16.606.00 $4.948,588.00
Tablero centro de lluminacion en Auditorio marca Leviton
869 |GreenMAX o equivalente, incluido accesorios de UN 1.00 $8,162,572.00 $8,162,572.00

conexionado y automatizacion

TABLERO GENERAL: Gabinete metalico construido en
lsmina Cold Rolled calibre No.16 (minimo); refuerzos
estructurales en perfil; con tratamiento superficial para
protegerlo de la oxidacion y lograr mayor adherencia de la
pintura (mediante proceso de bonderizado y fosfatado).
870 |Barraje en cobre rojo electrolitico montado sobre aisladores UN 1.00 $26,052,916.00 $26,052,916.00
de resina: de tres (3) barras para las fases, una barra para
el neutro y una barra para la tierra; tornilleria zincada con
tuerca, guasa de presion y arandela; de longitud suficiente
para efectuar los trabajos necesarios al interior del tablero y
analizador de red trifasico. VER DIAGRAMA UNIFILAR

ACOMETIDAS Y TUBERIAS
Acometida de TRAF. De 300 KVA a transferencia y a

871 | TABLERO GENERAL 3(4X250)+2/07 - Cu. Por cércamo | - RO L R e e
872 |Acometida en 3No.10+12+12T Cu T - Normal Piso 1 A ML 60.00 $22,701.00 $1,362,060.00
873 |Acometida en 3No.2+4+4T Cu T- Normal Piso 1 B ML 55.00 $63,774.00 $3,507,570.00
874 |Acometida en 3No.8+10+10T Cu T- Normal Piso 2 A ML 68.00 $25,647.00 $1,743,996.00
875 |Acometida en 3No.2+4+4T Cu T- Normal Piso 2 B ML 63.00 $63,774.00 $4,017,762.00
876 |Acometida en 3No.8+10+10T Cu T- Normal Piso 3 A ML 76.00 $25,647.00 $1,949,172.00
877 |Acometida en 3No.4+6+8T Cu T- Normal Piso 3 B ML 71.00 $57,851.00 $4,107,421.00
878 |Acometida en 3No.2+4+4T Cu T- Normal Piso 4 A ML 84.00 $63,774.00 $5,357,016.00
879 |Acometida en 3No.1/0+2+2T Cu T- Normal Piso 4 B ML 92.00 $96,624.00 $8,889,408.00
Acometida en 3No.8+8+8T Cu a UPS y Tableros
880 Regulados ML 30.00 $27,367.00 $821,010.00
881 |Acometida en 4No.8+10T Cu T- Cafeteria ML 30.00 $28,033.00 $840,990.00
882 |Acometida en 4No.8+10T Cu T- Auditorio ML 24.00 $28,033.00 $672,792.00
883 |Acometida en 4No.4+6T Cu T- Bomba Presion ML 48.00 $49,926.00 $2,396,448.00
884 ﬁcg:gitéda en 3No.4/0+1No.4/0+1No.4T Cu T- Bomba ML 48.00 $120.278.00 $5.773,344.00
885 |Acometida en 3No.6+1No.8+1No.10T Cu T- ASCENSOR ML 124.00 $32,144.00 $3,985,856.00
886 |Acometida en 3No.8+1No.10+1No.10T Cu T- EYECTORA ML 55.00 $22 ,542.00 $1,239,810.00
887 |Tuberia PVC de 1", incluye accesorios ML 60.00 $15,914.00 $954,840.00
888 |Tuberia PVC de 1-1/4", incluye accesorios ML 569.00 $18,579.00 $10,571,451.00
889 |Tuberia PVC de 1-1/2", incluye accesorios ML 48.00 $21,596.00 $1,036,608.00
890 |Tuberia PVC de 2", incluye accesorios ML 48.00 $27,349.00 $1,312,752.00
SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA o\
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3 & Universidad Pedagdgicay MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTIg = Ny,
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PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS i
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS b
| Codigo : P-PI-P05-F05 [ VERSION 13 [ Py 13de 22|
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
891 Ce!da Tipo Tr_iplex‘ Entrada, s_.a!ic{a y protecgic’m. incluido UN 1.00 $22.354,720.00 $22 354.720.00
fusibles y terminales codo, segun diagrama Unifilar
Transformador 13,2 KV/208V, 300 KVA, Tipe Seco
%2 Encapsulado en Resina Clase H. incluye DPS L-JN ' $22.562,763.00 $22.362,763.00
893 |Celda Transformador. 300 kva UN 1.00 $6,759,004.00 $6,759,004.00
894 !nterconeX|on gntre celdas de media tensién. Incluye 2 G 100 $2.783,820.00 $2.783,820.00
juegos de terminales de MT
895 |Laminas de alfajor en carcamos S/E Glob 1.00 $474,030.00 $474,030.00
Suministro de planta eléctrica 300 kva efectivos en Tunja -
Fuente de Alimentacién / Diesel - 1800 RPM - Inyeccion
Directa - Sistema de Refrigeracion mixto (agua Yy
refrigerante ) - regulador mecénico - filtro de Aire [ seco - 904 266.0
P frecuencia 60 Hz- Con bateria integrada - Detencion de Sion TR0, $109,904,266.00 ¥108,804.265.00
emergencia - chapa con llave - cabina anti ruido, cargador
de baterias, silenciador, precalentador camisas, tablero de
control digital, base tanque
Transferencia Automéatica 1000A A 220V fabricado en
l4mina cold rolled cal 16 del tipo auto soportado apto para
L trabajo interior encerramiento nema 12 medidas aprox de Qb 1.00 $14,952,467.00 $14,952,467.00
200 cm alto, 1000 cm ancho, 60 cm prof.
898 |Pararrayo 15 KV PDV-100 UN 3.00 $630,406.00 $1,891,218.00
899 |Celda med. AE 319 MT 2000x800x400 mm-LCR-16-16 int Glob 2.00 $7,547,206.00 $15,094,412.00
SISTEMA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO
Tratamiento quimico para bajar el valor de impedancia y
8100 |evitar la corrosién de las varillas de puesta a tierra con|  Glob 1.00 $469,824.00 $469,824.00
suelo artificial PH>8, dosis de 50 Kg por pozo.
8101 |Varilla de cooper weld 5/8" x 2.44 m. UN 15.00 $145,666.00 $2,184,990.00
Cable 2/0 Cu, para interconexion de varillas de mallas de
8102 potencia subestacion y celdas. ML 48.00 $32,475.00 $1,558,800.00
Punta captadora tipo Franklin de 200 cm de altura con
Biay base elementos de fijacién y accesorios e 440 $100. 58 Q0 $oi2,196.08
Punta captadora tipo Franklin de 100 cm de altura con base
8104 elementos de fijlacion y accesorios UN 4.00 $140,712.00 $562,848.00
Punta captadora tipo Franklin de 60 cm de altura con base
8105 elementos de fijacién y accesorios UN 27.00 $100,692.00 $2,718,684.00
8106 |Alambron Al 8 mm incluye soportes ML 320.00 $12,166.00 $3,893,120.00
Cable THHN 1/0 AL, para bajantes incluido soportes,
8107 incluye conectores bimetalicos ML 65.00 $12,618.00 $820,170.00
8108 [Soldadura exotérmica UN 14.00 $24,421.00 $341,894.00
8109 |Caja en mamposteria de 30x30 incluye tapa y marco UN 6.00 $198,848.00 $1,193,088.00
RED DE M.T. Y CANALIZACION ELECTRICA. $0.00
Camara de inspeccion doble (doble pared), tipo CODENSA
8110 (CS-276). UN 5.00 $2,387,050.00 $11f35,250.00 G\'
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PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
8111 Canalizacion en 46" PVC andén-concreto, segun Norma ML 150.00 $162,006.00 $24.300,900.00

CODENSA (no incluye resane en concreto)
Acometida de Media Tensién entre Punto de conexion y

o) 175.00 101,545.00 17,770,375.00
pi1a SIE en cables 3N0.120 mm2, 15KV, XLPE. {(Aluminio) ML p.d $ $
8113 .Lljzzg;d::o'{ermma!es Pre moldeados No 120mm2, 15KV 16 100 $622.412.00 $622,412.00
8114 Juego d_e Terminales Pre moldeados No 120mm2, 15KV JG 1.00 $506,412.00 $506.412.00
uso interior.
Bajante en tuberia IMC de 4"xémt incluye elementos de
8115 [fijacion en poste , capacete, levantamiento de tuberia, Glob 1.00 $1,903,682.00 $1,903,682.00
curva y accesorios de fijacion
8116 |Estructura LA 220 Codensa, incluye DPS JG 1.00 $3,354,072.00 $3,354,072.00
8117 Prueba de cable VLF para 15 KV, incluye tramo recto y

pases entre celdas Glob 1.00 $1,738,912.00 $1,738,912.00

Estuco y vinilo tres manos en muros M2 9781.14 $10,820.70 $105,838,789.09

Estuco y vinilo tres manos bajo placa M2 245.50 $13,333.31 $3,273,327.35
Dilataciones en Estuco para muros y/o en cielo raso. ML 7000.00 $5,666.33 $39,664,329.30
Vinilo tipo 1 para cielo raso en drywall con dos manos M2 10475.28 $7,411.80 $77,640,685.02
Esmalte para marcos en lamina 3 manos para puertas. ML 234.92 $8,508.90 $1,998,918.65
906 |Esmalte para lamina llena 3 manos. M2 227 .14 $10,340.41 $2,348,720.35
907 |Pintura para estructura metalica 3 manos. KG 64180.89 $1,136.34 $72,931,054.10

Pintura sobre fachada tipo koraza o equivalente, diferentes
colores _

" |ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS
Enchape paredes de bafios y cuarto aseo, ceramica corona
Pared Jaya Blanco formaro 25 x 35 referencia 356219001 o

M2 1805.77 $10,959.98 $19,791,195.20

1001 similar, incluye elementos de pega y emboquillado y demés e PP  Sngdbotd W02 10008
actividades necesarias para su ejecucion.
Cenefa vertical enchape Corona formato 25 x 35 Pared
Ekko Cafe, o similar, incluye material de pega Yy

902 emboquillado y deméas actividades necesarias para su . 25199 il SEFTAA11.0
ejecucion.

1003 |Win en aluminio ML 215.60 $5,656.50 $1,219,541.05

1004 |Tapa para registro en PVC de 20 * 20 cm. blanco UN 45.00 $9,497.25 $427,376.43
Enchape mesones de bafios, incluye salpicadero,
Porcelanato Sellado Negro 60 x 60, incluye biselada,

008 elementos de pega y emboquillado y demas actividades M2 82,04 §ee o810 96,803,370 1%
necesarias para su ejecucion. (mesones para lavamanos)
Divisiones para bafio en acero inoxidable tipo socoda o

0 similar, incluye pasadores y elementos de fijacion. e £3% 923190008 $122,353.132.76
Suministro e instalacion de Lavamanos Avanti Con

1007 |Pedestal color blanco, Ref: 422901001, o egquivalente, UN 4.00 $297,751.58 $1,191,006.32
incluye griferia A

bt ——
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POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
¥ LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

'UNIVERSITARIA

MkvcR%P“Rvocego:ppl_tmcedmguc\ir MEJORAMIENTO CONTINUO. _
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL ~ # e
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS N
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS '

[ Codigo : P-PI-P05-F05 | VERSION 13 | Pa 15de 22 |

[PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: 521,137,490,533.19__
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
Suministro e instalacién de lavamanos de sobreponer
108 |Manantial ddo corona referencia 074111001 de corona o) 63.00 $416.496.46|  $26,239,276.84
similar, Incluye griferia anti vandalica y actividades
necesarias para su ejecucion.
Suministro e instalacién Sanitario San Giorgio Blanco de
: : 3 ,382.
1009 tanque ahorrador Ref: 121361001 o equivalente un 5.00 $509,075.53 st sae
Suministro e instalacién de sanitarios tipo institucional, taza
1010 Blalt.lco de Corona enltra'da supgnor referlenma 013111001 o UN 31.00 $905,537.23 $28,071,654.08
similar, Incluye griferia anti vandélica y actividades
necesarias para su ejecucion.
Suministro e instalacion de Taza Adriatico Entrada Superior
Ref 013181001 sanitario para discapacitados, o
s equivalente, Incluye griferia anti vandalica y actividades S gt s e $13,180,193.61
necesarias para su ejecucion.
Suministro e instalacién de Orinal Arrecife Entrada Superior
Ref: 061061001, tipo institucional de corona o similar,
Wis Incluye griferia anti vandalica y actividades necesarias para L = B117.408 56 e Gl b
su ejecucion.
1013 |Llave tipo jardin para pesetas y llaves exteriores. UN 10.00 $17,879.57 $178,795.70
1014 |Rejilla con sosco de 3" x 2" metalica. UN 24.00 $8,570.75 $205,698.08
1015 |Rejilla con sosco de 4" x 3" metalica. UN 22.00 $9,194.61 $202,281.46
1016 |Rejilla tipo granada cubierta de 5"x3" metalica UN 58.00 $10,834.81 $628,419.02
1017 Barra dob1_e _ U discapacitados reforzada Socoda Ref: UN 14.00 $394 642.20 $5 524,990.81
230048 o similar
Poceta para Lavaplatos en acero inoxidable de 0,60 *0,40,
1018 incluye griferia UN 2.00 $283,881.92 $567,763.85
1019 filri'nn';;lar:ﬁtm e instalacion Ducha Eléctrica 220V Eleganza o UN 100 $152.366.41 $152.366.41
1020 |Incrustaciones 3 piezas porcelana blanco UN 6.00 $78,663.22 $471,979.31
Suministro e instalacion divisién de bafio corrediza en
1021 vidrio templado 4 mm M2 4.07 $404,189.66 $1,645,051.90
PISOS 4 _ o T _ T R
1101 |Alistado de pisos en mortero 1:5 afinado de maximo 4 cm. M2 10505.94 $14,415.95 $151,453,117.34
Suministro e instalacion de piso en baldosin en grano de
1102 |marmol color blanco Huila, incluye destroncado, pulida y M2 6849.45 $97,984 47 $671,139,729.81
brillado.
Suministro e instalacién de piso en baldosin en retal de
marmol color negro ref NFN y/o amarille o a elegir para
sne dilataciones o disefio de piso, incluye destroncado, pulida y - . YORY2.53 ¥117,923,001.29
brillado.
Dilatacién plastica de 5 mm de ancho, para pisos en
1104 baldosin da retal de marmol. ML 3000.00 $3,462.80 $10,388,409.61
1105 |Alfombra trafico pesado tipo alfa alegro plus o similar. M2 589.90 $59,288.36 $34,974,204.78
Piso laminado 10 mm AC 5- 33 Nostalgie Teak Café-
1106 Holztek o equivalents M2 60.00 $55,247.03 $3,314,821.55 g

ACREDITACION INSTITUCIONAL
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o - PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
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[ Cédigo : P-PI-P05-F05 | VERSION 13 | Pa_16.de 22 |

[PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUGCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

TOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19

PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
1107 |Piso porcelanico alma sellado beige de 60 x 60 o similar M2 1441.08 $80,088.31 $115,413,782.82

Piso fortaleza negro de 33.8x338 corona, Ref
1108 |335904601 tipo ceramica antideslizante o equivalente, para M2 467.47 $55,971.13 $26,164,825.08
zonas humedas.

Guarda escoba en baldosin de granito pulido de 7 cm de

1109 o ML 3024.54 $29.460.12|  $89,103,320.37
1110 f;ﬂneclj)i;iacf;a terrazas en gravilla lavada incluye dilataciones ML 300.00 $42.593.94 $12,778,181.81
1111 |Guarda escoba en alfombra con terminado ribeteado. ML 140.66 $21,610.34 $3,039,711.10
1112 |Guarda escoba en madera para piso laminado ML 49.00 $29,940.34 $1,467,076.90
1113 Sc?r?:er:txerla en granito pulido fundido en sitio color a ML 100.92 $50,654.23 $5.112,025.24
1114 P_asos escalera en granito pulido fundido en sitio incluye ML 448.50 $78.606.79 $35.255,146.33
pirlan en bronce.
1115 Plaso tgrrazas en gravilla lavada hasta A=60 cm incluye ML 12135 $43.910.80 $5,328,575.51
dilatacién en bronce
1116 |Piso terrazas en gravilla lavada incluye dilatacién en brence M2 700.95 $73,114.97 $51,249,936.76
1117 E:zﬁceen granito pulido fundido en sitio incluye dilatacién en M2 43.05 $122.498.98 $5.273.580.99
Guarda escoba en piso porcelanico alma sellado beige de
1118 60 x 60 o similar ML 488.33 $25,544.91 $12,474,343.85
1119 |Nariz en madera para piso laminado ML 43.00 $32,525.52 $1,398,697.24
1120 E1ement9 en madera para transicién de piso laminado a ML 2100 $19.276.51 $404,806.68
escenario
Bordillo en concreto 2500 PSI de 10 cm * 12 cm fUNido en
1121 | o incluye acabado de piso y remates ML 1740.19 $36,075.92 $62,778,962.01

SRt

CUBIERTAS . e =
Afinado de cubierta plana en mortero 1:3 impermeabilizado
para placas de cubierta M2 985.02 $25177.73 $24,800,564.97

1202 |Media cafia en mortero ML 1197.36 $11,277.38 $13,503,089.57

1201

Cubierta policarbonato alveolar 8 mm color opal, incluye
1203 |conectores en aluminio, U de remate, canal y demas M2 984.00 $60,670.76 $59,700,029.03
elementos para su correcta instalacion y funcionamiento

Suministro e instalacion de Cubierta Teja Termo acustica
tipo Arkos Ecoroof 37 de 2.5 mm, o equivalente, incluye

L todo el equipo, elementos y actividades necesarias para su M2 1808 80 go1.o8p.0¢ $101,077,158.62
instalacion. y
Suministro e instalacion impermeabilizacion en manto

1205 asfaltico para terrazas M2 356.70 $33,839.43 $12,070,524 .47
Suministro e instalacién impermeabilizacién en manto

1206 asfaltico para viga canal ML 270.00 $37,574.47 $10,145,106.53
R - — -

1207 emate superior en flanche metalico en cubierta con ML 270.00 $26.637.95 $7.192,245.92

desarrollo de 25 cm maximo.
CIELORASOS
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MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTI
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS

CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Iniversidad Pedagogica y
ecnoldgica de C olombia

d POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
t Y EL CDMFRC_)MISO SOCU\L
—_— www.uptc.edu.co | FrECISTA

I Cédigo : P-PI-P05-F05 | VERSION 13 [ Pa 17.de 22|

SROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR- ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

chapa, bisagras en acero inoxidable, con relleno antifuego.

VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
1301 Cielorraso en lamina drywall incluye alistado en estructura M2 1047224 $33.779.17 $353.743,453.20
de soporte
Dintel en eterboard doble cara, incluye alistado en
1302 |estructura de soporte, dimensiones variables hasta 0.80 ML 1163.58 $68,534.63 $79,745,523.97
cms
1303 [Marcos para lamparas en cielo raso UN 812.00 $38,472.84 $31,239,950.00
" 14 [CARPINTERIA METALICA E L i i
Suministro e instalacion de puerta en lamina cahbre 13
1401 |llena o tipo persiana, incluye pasador, portacandado y una M2 136.24 $124,064.59 $16,901,964.20
mano de anticorrosivo.
Marco en lamina cal 18 de ancho hasta 1.00 mts y de alto
1402 hasta 2,20 sin mantante, incluye anticorrosivo UN - 84,00 $90,796.68 $4.903,036.72
Suministro e instalacién puerta cortafuego con Certificado
1403 |Nacional Retie, incluye barra antipanico, cierra puerta, M2 13.20 $1,957,837.24 $25,843,451.59

1404

1501

Escalera de gato inc. Antlcorroswo tubo D=1"

|CARPINTERIA EN MADER i =

Ho;a para puerta en cedro caqueta forradn mcluye
cerradura

$154, 422 73

$1,389,804.59

$560,904.78

$2,692,342.93

1502

Suministro e instalacion de divisiones de oficina tipo panel
mixto vidrio transp/formica

$535,500.00

$113,092,245.00

1503

Suministro e instalacion puertas plegables en pvc con
manija

$606,900.00

$55,349,280.00

"|EQUIPOS ESPECIALES

1601

Ascensor panoramico NEXIEZ MRL(VZ) sin sala de
maquinas, marca a elegir para 8 personas (630 Kg), 4
paradas, apertura central, velocidad 1 m/seg, controlado
electronicamente por microprocesador y renivelacion
automatica, puerta cabina en acero inoxidable, piso en
vinilo, potencia del motor 3.7 KW.

UN

2.00

$154,967,750.00

$309,935,500.00

1602

Sistema de presion de agua, segun especificaciones
contenidas en las memorias tecnicas, que forman parte de
las especificaciones, incluye tablero de control, tanque
hidroneumatico, accesorios de conexion y maniobras.

UN

1.00

$25,646,551.72

$25,646,551.72

1603

Sistema de presion de agua cruda, seguin especificaciones
contenidas en las memorias tecnicas, que forman parte de
las especificaciones, incluye tablero de control, tanque
hidroneumatico, accesorios de conexién y maniobras.

UN

1.00

$25,646,551.72

$25,646,551.72

1604

Sistema de presion de red de incendio, segln
especificaciones contenidas en las memorias tecnicas, que
forman parte de las especificaciones, incluye tablero de

control, tanque hidroneumatico, accesorios de conexion y
maniobras.

UN

1.00

$148,750,000.00

$148,750,000.00

|SISTEMA ACUSTICO AUDITORIO

ACRED[TACION |NSTITUCIONALiDE?ALTAiCAL]E)AD
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MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTI} P
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Codigo : P-PI-P05-F05 | VERSION 13 | Pa 18.de 22
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA
LOCALIZACIGN: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOE_PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
SISTEMA ACUSTICO
1701 |Tarima escenario auditorio principal M2 60.00 $377,023.31 $22,621,398.77
Suministro e instalacion de recubrimiento en celulosa
7 2
1702 densidad promedio 30 kg/m3 M2 160.00 $63,486.06 $10,157,769.20
Suministro e instalacién de recubrimiento en celulosa
1703 densidad promedio 30 kg/m3 ML 170.00 $44,150.17 $7,505,529.31
1704 |Difusor acustico M2 50.00 $251,679.02 $12,583,951.15
1705 |Panel absorbente en pafio para muro ML 10.00 $187,947 .41 $1,879,474.14
1706 |Sistema acustico reflectante en muro M2 480.00 $260,084 .48 $124,840,551.72
1707 |Sistema acustico reflectante en techo-curvo-nubes M2 374.00 $317,367.24 $118,695,348.28
1708 |Panel reflejante en madera para muro auditorio M2 80.00 $160,508.62 $12,840,689.66
1709 |Panel reflejante en madera para muro escenario M2 200.00 $213,208.62 $42,641,724.14
1710 |Estructura metalica galvanizada para muro M2 92.00 $42,478.71 $3,908,041.43
1711 |Rejillas plésticas de inspeccion 20x20 UN 18.00 $23,423.28 $421,618.97
SISTEMA AUDIO
1712 |Salida de audio tuberia 3/4 UN 20.00 $94,855.24 $1,897,104.83
1713 |Ducteria de 1" Segun disefio ML 30.00 $112,804.31 $3,384,129.31
1714 |Cable para parlante cero oxigeno 2*14 ML 60.00 $3,168.62 $190,117.24
1715 |Cable para micréfono 8451 marca Belden o equivalente ML 250.00 $4,625.34 $1,156,336.21
1716 |Conectores de audio UN 34.00 $15,983.93 $543,453.66
EQUIPOS DEL SISTEMA AUDIO
Suministro e instalacién y puesta a punto del sistema
1717 Compact Line Ray L1 Segunda Goreracidn UN 2.00 $9,217,520.69 $18,435,041.38
Mezclador 12 canales. Mezclador analégico del alto margen
1718 |de  maniobra. Preamplificadores de  micréfono. UN 1.00 $4,659,206.90 $4,659,206.90
Ecualizadores de 3 bandas
Microfono de mano. Maneja niveles de volumen extremos
1719 it distorsion UN 8.00 $365,475.86 $2,923,806.90
1720 |Base para micréfono UN 8.00 $158,162.07 $1,265,296.55
SISTEMA DE VIDEO
1721 |Suministro e instalacion de salida video tuberia 1" UN 3.00 $150,861.97 $452,585.92
1722 | Transmision de sefial VGA con cable UTP y Baluns UN 1.00 $1,194,815.34 $1,194,815.34
1723 | Transmisién de sefial HDMI con cable UTP y Baluns UN 1.00 $1,262,118.79 $1,262,118.79
1724 |Conectores de video UN 6.00 $20,958.97 $125,753.79
EQUIPOS DEL SISTEMA DE VIDEO
Proyector con interactividad. Con resolucion nativa WXGA
1725 de 1.280x800. 5.000 limenes UN 1.00 $7,698,258.62 $7,698,258.62
1726 |Ascensor para video proyector UN 1.00 $2,208,775.86 $2,208,775.86
Sistema inaldmbrico WPG 1500 permite realizar
iar presentaciones inalambricas desde cualquier ordenador o 0 $2,106,189.66 $2,106,1 39'66’
SISTEMA DE AUTOMATIZACION
1728 |Salida de automatizacién tuberia 1" UN 4.00 $150,713.30 $602,853.21
1729 |Cable de control para intercomunicacion ML 300.00 $2,735.97 $820,789.66
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PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS

CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

[ Cédigo : P-PI-P05-F05 [ VERSION 13 | Pg 19de 22|
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
1730 rSe-.iul;r's‘l’i::"niss;tro e instalacién de tablero de comunicacion para KIT 200 $1,303,741.38 $2,607,482.76
1731 Progra_macién_ software _de controi_ i_nteligente y puesta a UN 1.00 $3.255,000.00 $3.255,000.00
punto instalacién de equipos y suministros
EQUIPOS DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION
Atril en madera incluye puerta desmontable, porta teclado, 14 310
e Wall Plate superior con puerto HDMI, VGA L L. o ik R/ 3100
1733 |Cerebro URC MRX-10 UN 1.00 $3,561,758.62 $3,561,758.62
1734 |Pantalla de pared TKP-2000 UN 1.00 $2,333,801.72 $2,333,801.72
1735 |Mini Tablet digital para control UN 1.00 $1,294,441.38 $1,294,441.38
1736 |Router inaldmbrico UN 1.00 $495,962.07 $495,962.07
1737 |Modulo de control relevos-1puerto UN 16.00 $97,568.97 $1,561,103.45
1738 |Rack Metélico 28 RU UN 1,00 $2,206,724.14 $2,206,724.14
1739 |Bandejas para rack metalico UN 2.00 $95,066.55 $190,133.10
1740 |Inyector POE UN 1.00 $147,903.45 $147,903.45
1741 |Escalerilla porta cable ML 60.00 $59,065.52 $3,543,931.03
MOBILIARIO
1742 |Puesto silla tipo standard con mesa abatible UN 450.00 $633,606.90 $285,123,103.45
COMPLEMENTARIOS
Suministro e instalacion puerta y ventana en madera para
1743 cabina de control M2 6.00 $461,637.93 $2,769,827.59
Suministro e instalacion de sefalizacion foto luminiscente
1744 para escalones ML 120.00 $37,285.86 $4,474,303.45
1745 |Telén enrollable 6x4 UN 1.00]  $10,396,689.66 $10,396,689.66
SISTEMA DE ILUMINACION
1746 |Circuito de iluminacion principal UN 3.00 $359,051.72 $1,077,155.17
Suministro e instalacion lampara Led de 9 W para el
1747 circuito principal UN 128.00 $98,639.66 $12,625,875.86
1748 |Interruptor ON-OFF UN 4.00 $22,207.93 $88,831.72
1749 |Circuito para interruptores ON-OFF UN 4.00 $256,465.52 $1,025,862.07
1750 |Circuito de iluminacién perimetral UN 3.00 $462,663.79 $1,387,991.38
1751 ﬁ:rrinnl.::;srt;? e instalacion de lampara Bala Led de 3 W UN 28.00 $41.191.38 $1153.358.62
1752 |Circuito de iluminacién de emergencia UN 4.00 $254,413.79 $1,017,655.17
1753 |Suministro en instalacion lamparas de emergencia UN 4.00 $54,527.59 $218,110.34
1754 |Circuito de iluminacién para el escenario UN 1.00 $410,344.83 $410,344.83
1755 S:crrg:;srfgo e instalacién de lampara Bala Led de 10 W para UN 24.00 $107.872.41 $2 588,937.93
1756 |Circuito de iluminacion indirecta UN 2.00 $256,465.52 $512,931.03
1757 |lluminacién indirecta en cinta Led de 12V UN 136.00 $36,975.86 $5,028,717.24
1758 |Circuito de iluminacién para cabina de control UN 1.00 $256,465.52 $256,465.52
Suministro e instalacién de lampara Bala Led de 10 W
1780 | oiana da control UN 2.00 $107,872.41 $215,744.83 N
1760 |Circuito de iluminacién para el balcén UN 2.00 $256,465.52 $512,931.03 }V
1761 eslul;r;llr;?rt]ro e instalacién de l&mpara Bala Led de 3 W para UN 28.00 $82.225.86 $2.302,324.14
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CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
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e
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

LOCALIZACIEN PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

VALOR PRESUPUESTO:

$21,137,490,533.19

PLAZO DE EJECUCION:

QUINIEN'FOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

UN

1.00

ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
1762 |Circuito de iluminacién para zonas de acceso UN 1.00 $358,673.18 $358,673.18
1763 Suministro e instalacion de ldmpara Bala Led de 6 W para UN 2100 $108.898.28 $2.286.863.79
zonas de acceso
Dimmer para la cabina de control $359,051.72

1764

SISTEMA DE VENTILACION MECANICA AUDITORIO

$359,051.72

1801

Unidad de suministro de aire (Unidad tipo lavadora de
suministro de aire para un caudal de 20000 CFM, caida de
presién de 1.5" C.A, Motor, Chumaceras SKF, Transmision
por poleas y correas, balanceado estaticamente vy
dindmicamente)

UN 1.00

$46,137,410.09

$46,137,410.09

1802

Unidad de Extraccion de aire (Unidad tipo centrifugo de
extraccion de aire para 12000 CFM, con caida de presion
de 1.5" C.A, Motor, Chumaceras SKF, Transmision por
poleas y correas, balanceado estaticamente y
dindmicamente)

UN 1.00

$22,467,304.74

$22,467,304.74

1803

Ducto de suministro y extraccion en polisocianurato
debidamente reforzada e instalada, con su respectiva
soporteria

M2 | 250.00

$132,007.56

$33,001,890.09

1804

Ducto de extraccién en lamina galvanizada debidamente
reforzada e instalada, con su respectiva soporteria

M2 150.00

$71,911.28

$10,786,692.67

Ducto en PVC a presion de diametro 6" de suministro
debidamente reforzada e instalada, con su respectiva
soporteria

ML 90.00

$265,948.28

$23,935,344.83

Ducto en PVC a presion de diametro 8" de suministro
debidamente reforzada e instalada, con su respectiva
soporteria

ML 50.40

$413,262.07

$20,828,408.28

Ducto flexible de suministro debidamente reforzada e
instalada, con su respectiva soporteria

ML 210.00

$60,531.47

$12,711,609.57

Rejilla de suministro de piso diametro 8"

UN 86.00

$346,820.00

$29,826,520.00

Rejilla de extraccién de aire tipo BARR-GRILL de 4"x12'ft

UN 8.00

$963,520.00

$7,708,160.00

Tablero eléctrico de control para ventilacién mecanica

Glob 1.00

$9,417,264.14

$9,417,264.14

Sensor de temperatura

Glob

1.00

|FACHADAS, VIDRIOS Y CERRADURAS

$1,279,780.34

$1,279,780.34

Revestimiento de fachada tipo hunter
screenpanel N tipo J 481, o equivalente, incluye estructura

douGlobass

8 y sistema proyectante incluye vidrio laminado 6 mm.

1901 de nivelacién y elementos de fijacion necesarios para su M2 913.00 $287.241.38 el
instalacién y buen funcionamiento
Remate lateral de cubierta tipo hunter douGlobas o

902 equivalente, desarrollo maximo 322 mm . ARS8 $30,293.71 IP2T,524.50
Fachada flotante en vidrio templado de seguridad de 8 mm

1903 |con perfil en tuberia estructural, sistema de adaptador M2 852.00 $410,344.83 $349,613,793.10
proyectante y pisa vidrio

1904 Suministro e instalacién de ventaneria en aluminio perfil 4 x M2 2833.00 $194.913.79 $552,190,775.86]..
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£ ;ﬁ\é Tecnoldgica de Colombia PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISicAS ~ J|
CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
[ Cédigo : P-PI-PO5-FO5 | VERSION 13 | Pa_21de 22

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

[ETAPA: UNICA

#
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.

35.84

VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
1905 Suministro e i_nstalacibn alfajia en aluminio perfil ALN 612 ML 651.55 $20.185.65 $13.151.959.88
para ventaneria
1906 Syrr)lmstrg e |nsta|ac10'n de puerta con marco en aluminio, M2 26.26 $194.913.79 $5.118,436.21
vidrio laminado 6 mm, incluye cerraduras.
Suministro e instalacion puerta de dos hojas en vidrio
1907 templadolde segundad_ de 10 mm, incluye her_rajes, p}ghna M2 49.91 $410,344.83 $20.480,310.34
de anclaje y accesorios para su correcta instalacion y
funcionamiento.
Suministro e instalacién cortavientos con postes en acero
i inoxidable vidrio laminado 4+4 o templado 8 mm he 3,84 $410.349.99 $32.761,031.05
Suministro e instalacion de baranda en tuberia metalica
1909 |agua negra de 2" con verticales y elementos de fijacion ML 597.37 $230,818.97 $137,884,325.43
platina metalica, incluye pintura
Suministro e instalacion espejos biselados. M2 82.04 $66,310.75 $5,440,134.28
Cerraduras para acceso a bafios o areas de servicio. UN 8.00 $35,254.40 $282,035.18
Suministro e instalacién pelicula frosted M2

$53 550 00

$1,919,232.00

cm de profundidad, fundido en sitio

Rajén para meloramlento de la subrasante M3 485.25 $100 355 31 $48,697,413.59
Suministro e instalacién SBG-50 Norma Invias 320-13 M3 1097.24 $79,336.34 $87,051,003.09|
Adoquin  Bloque concreto  vehicular A-25 de
0.20x0.08x0.10 mts M2 191.29 $68,258.30 $13,057,130.37
Loseta Téctil Alerta A-55 40 40*6 cm M2 218.52 $72,283.05 $15,795,292.47
Bloque de concreto A-50 gris 40*40*6 cm liso M2 1567.76 $72,283.05 $113,322,477.20
Bloque de concreto A-50 color 40*40"6 cm liso M2 193.95 $90,529.03 $17,558,106.24
Piso deck exterior wpc M2 78.88 $226,407.76 $17,859,044.00
Concreto 3000 PS| estriado para rampas. M2 200.57 $61,762.08 $12,387,621.18
Escalera maciza en concreto 3000 PSI. M3 ™3 $791,634.35 $894,546.82
Concreto escobeado para andenes y placa exterior paso
2010 |peatonal de 0.10m -3000 psi, incluye dilataciones y cintas M2 1172.23 $47,825.87 $56,062,881.11
perimetrales quemadas con cemento
Concreto para pavimento rigido MR 41 de 0.16 m, incluye
2011 |sellado de juntas y acero de transferencia, especificacion M2 1617.49 $96,149.91 $155,521,198.32
invias articulo 500
Corte de placa con pulidora para dilataciones en placa para
12 : ! : :
20 paso peatonal exterior ML 1272.09 $3,065.27 $3,899,302 38’
2013 gict:igdlllo en concreto 2500 PSI de 8 cm * 15 cm fundido en ML 235 87 $14.351.48 $3,385,084.76
2014 E:;Ldillo en concreto 2500 PSI de 20 cm * 35 cm fundido en ML 282 31 $39.193.26 $14,983,975.90
2015 |Bordillo prefabricado A-80 ML 439.91 $43,396.96 $19,090,755.08
2016 |Sardinel prefabricado A-10 ML 469.89 $56,754.68 $26,668,454.59
2017 |Cariuela prefabricada A 120 ML 379.95 $44 697.85 $16,982,946.23
2018 Carcamo en concreto de 3000 PSI de 30 cm de ancho * 30 ML 153.00 $157,803.12

$24,143,877.19

Ty
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CANTIDADES DE OBRA, PRESUPUESTO OFICIAL Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Codigo : P-PI-P05-F05 | VERSION 13 [ P 22 de 22 |
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA
LOCALIZACION: PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA.
VALOR PRESUPUESTO: $21,137,490,533.19
PLAZO DE EJECUCION: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.
ITEM DESCRIPCION DE LA OBRA UN CANT. VR UNITARIO VALOR TOTAL
Suministro e instalacién de reja en angulo de 1 1/4"x1/8" y
2019 platina de 1'x3/16" para tapa carcamo ML 153.00 $168,879.40 $25,838,547.45
2020 I::Ee llantas prefabricado en concreto de 0.14*0.14*0.60 UN 140.00 $32,192.62 $4.506.966.99
Suministro e instalacion de bancas en madera referencia M
2021 50, incluye soportes y bases. UN 90.00 $362,810.16 $32,652,914.59
Suministro e instalacién de bolardo en concreto referencia
2022 M-60, incluye soportes y bases. UN 8.00 $132,624.29 $1,060,994 .34
2023 fiu.r.;riwl;r:stro e instalacién caneca en malla metalica M-120 o UN 10.00 $164,173.54 $1.641,735.35
2024 |Piso en grama (incluye tierra negra). M2 31510 $21,501.06 $6,774,982.66
Construccion de jardines, durantas amarillas, Hebe Enano
<48 verde, bella helena, 14 unidades aprox por m2 e i 28511 ¥ AT 2P
Arborizacién, alcaparro, liguidambar, siete cueros, cerezo,
2026 H=2 mis (Siemb+Caja+Tier. Ab+Tutor) UN 52.00 $148,151.89 $7,703,898.05
2027 Conte‘nedo‘r en conc_re_to para &rboles de diferentes UN 26.00 $482.047.45 $12,533,233.76
especies, tipo B-20 o similar.
Demarcacion de parqueaderos con pintura acrilica de alto
2028 tréfico linea de 8 cm de ancho. ML 519.32 $4,409.28 $2,289,826.85
2029 |Aseo general M2 10906.06 $3,565.61 $38,886,738.67
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $16,782,445,838.18
ADMINISTRACION 15% $2,517,366,875.73
IMPREVISTOS 5% $839,122,291.91
UTILIDAD 5% $839,122,291.91
VALOR ANTES DEL IVA $20,978,057,297.72
IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19% $159,433,235.46
VALOR OBRA CIVIL $21,137,490,533.19
Nota: La informacion dada en el anterior cuadro se basa en la Consultoria realizada para el Edificio de Posgrados, segin el contrato No. 255 de 2014 y la
revisién hecha segun Contrato No. 122 de 2016.
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5 2 Universidad Pedagogica y
£ m@" Tecnoldgica de Colombia ~ MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
' PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FISICAS
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Cédigo: P-PI-P05-FD6 | Version: 12 | Pagina 1 de 28

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
1) CLASIFICACION UNSPSC

La presente invitacién se encuentra clasificada en el siguiente codigo UNSPSC

CODIGO: UNSPSC 72121400

Clase: Servicios de construccién de edificios publicos especializados
CODIGO: UNSPSC 72121100

Clase: Servicios de construccion de edificios comerciales y de oficina
CODIGO: UNSPSC 72121105

Producto : Servicio de construccién de centros y galerias comerciales

Cédigo UNSPSC 72111100
Clase : Servicios de construccion de unidades multifamiliares

El proponente debe estar registrado en la base de datos de proveedores de la UPTC; a
través del aplicativo www.uptc.edu.co/Contratacion/Resgistrodeproveedores, y ademas de
ello cumplir con la documentacion solicitada.

2) CAPACIDAD DE CONTRATACION RESIDUAL COMO CONSTRUCTOR (Kr)

Ya que la presente invitacion tiene un tiempo estimado de ejecucién superior a 12 meses,
la capacidad residual de contratacion es igual a:

: ) g Presupuesto Oficial Estimado — Anticipo
Capacidad residual de contratacion = - X 12 meses
Plazo estimado contrato (meses)

Presupuesto Oficial = $ 21.137'490.533,19
Dinero del anticipo: = $ 6.341'247.159,96
Diferencia = 14.796'243.373,23

Capacidad residual del proceso de contratacion = 13.371,20 SMMLV

RESOLUCiON 6963 DE 2010 MEN
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Teenologica de Colombia — py A CROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL

PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FiSICAS -
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Codigo: P-PI-P05-F06 [ Versién: 12 ] Pagina 2 de 28

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137'490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

En caso de Consorcios o Uniones temporales para efectos de evaluacion de los Estados
Financieros, se realizara |la sumatoria de los Estados Financieros de Cada uno de los
integrantes.

3) VISITA AL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA

LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA tiene programada la
visita a la zona de las obras, segun cronograma. La visita sera de caracter NO obligatorio,
y estara dirigida por un funcionario de la OFICINA DE PLANEACION DE LA UPTC, quien
levantara acta de la realizacién de la visita y dara respuesta a las observaciones especiales
a que haya lugar.

Los proponentes, o quien avale la propuesta, podran visitar e inspeccionar las zonas de la
obra para que complementen aspectos, que influyan en la ejecucion de la obra y que deban
proveerse tales como: investigar la disponibilidad de mano de obra, medios de transporte,
accesos, condiciones locales que afectan la construccion y de manera especial, las posibles
fuentes de abastecimiento de materiales para la obra y sus caracteristicas.

Sera responsabilidad de los interesados, inspeccionar el sitio de las obras para conocer las
condiciones locales que pueden afectar el costo y la ejecuciéon de los trabajos. Por lo
anterior, la presentacion de la oferta hara implicito el conocimiento y la aceptacion de todas
las condiciones bajo las cuales se haran los trabajos.

El hecho que los PROPONENTES no se preocupen por asistir a la vista de obra, o conocer
e investigar los detalles y condiciones bajo los cuales sera ejecutado el objeto del contrato,
no se considerara como excusa valida, para posteriores reclamaciones.

4) EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)

Se entendera que el soporte relacionado con la experiencia esta dado con los contratos y
la documentacién anexa a la propuesta que soporta el formulario de experiencia GENERAL
Y ESPECIFICA (Anexo No. 3). EIl RUP debe contener la informaciéon objeto de las
certificaciones presentadas, condicién indispensable para validar estas.

B P — =+
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CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

A continuacién se relaciona la informacion que debera ser presentada para que los
documentos sean tenidos en cuenta dentro de la evaluacién de experiencia y la evaluacion
se realizara de conformidad con las siguientes reglas:

Los proponentes cuya inscripcion este proxima a vencerse (30 dias o menos), deberan
acreditar que su renovacién se ha solicitado dentro del plazo fijado en la ley.

Los contratos que estén a nombre de un consorcio o union temporal, donde no todos los
integrantes se constituyen como proponentes de la presente invitacién y de los cuales no
se puede obtener el porcentaje de participaciéon de los miembros que lo conformaron,
deberan tener adjunto el documento de constitucion del consorcio o union temporal, en el
que conste los porcentajes de participacion de cada uno de sus miembros, con el fin de
tenerlos en cuenta, en la misma proporcién. En caso de que no aporte el documento o de

él no se deduzca el porcentaje de participacion, dicho contrato no se tendra en cuenta para
los efectos de la propuesta.

El anexo No. 03 debe ser diligenciado por las personas naturales, juridicas, consorcio o
unién temporal para determinar la admisibilidad o no de la experiencia del proponente.

El PROPONENTE debera relacionar en SMMLYV la experiencia en contratos de obra en la
Adecuacién y/o Construccion de Edificaciones. Para calcular el valor de los contratos en
SMMLYV se tomara como referencia la fecha de terminacion de los mismos.

Si los Contratos corresponden a obras ejecutadas bajo la modalidad de Consorcio o Union
temporal, el valor facturado por concepto de obra ejecutada a considerar sera igual al valor
total facturado de la obra, multiplicada por el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

Para acreditar la experiencia general del proponente, se deberan adjuntar:

e Maximo tres (3) contratos de obra en: SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CODIGO UNSPC 72121400 O
EN SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES O
OFICINAS CODIGO 71121100, SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE GALERIAS
Y CENTROS COMERCIALES 72121105, SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE
UNIDADES MULTIFAMILIARES 72111100, Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION
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VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 721110000 celebrados con entidad publica o
privada, ejecutados y liquidados a partir del afio 2002. Cuya suma tenga un area
total ejecutada, mayor o igual a 20.000 m2 y un valor igual o superior al 150% del
valor del presupuesto oficial de la presente invitacién, expresado en SMMLV.

e Con relacién a las certificaciones correspondientes a cédigos UNSPC 72111100 y
721110000, no seran tenidas en cuenta las correspondientes a construcciones de
vivienda de interés social o prioritario.

¢ No seran tenidas en cuenta las certificaciones de obra correspondientes a
construcciones adelantadas mediante sistema industrializado (tipo contech outinord
o similar), ni construcciones adelantadas mediante sistema de mamposteria
estructural.

¢ No se tendran en cuenta contratos en ejecucién, ejecutados por administracion
delegada, ejecutados a precio global fijo, ni sub-contratos.

« No se tendran en cuenta certificaciones correspondientes a edificaciones con alturas
inferiores o iguales a dos pisos.

Para acreditar la EXPERIENCIA GENERAL del proponente PLURAL, se deberan adjuntar:

e Maximo tres (3) contratos de obra en: SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PUBLICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CODIGO UNSPC 72121400 O
EN SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMERCIALES O
OFICINAS CODIGO 71121100, SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE GALERIAS
Y CENTROS COMERCIALES 72121105, SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE
UNIDADES MULTIFAMILIARES 72111100, Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION
DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 721110000. celebrados con entidad publica o
privada, ejecutados y liquidados a partir del afio 2002. Cuya suma tenga un area
total ejecutada, mayor o igual a 20.000 m2 y un valor igual o superior al 150% del
valor del presupuesto oficial de la presente invitacion, expresado en SMMLV.

e Con relacion a las certificaciones correspondientes a cédigos UNSPC 72111100 y
721110000, no seran tenidas en cuenta las correspondientes a construcciones de
vivienda de interés social o prioritario.

e No seran tenidas en cuenta las certificaciones de obra correspondientes a
construcciones adelantadas mediante sistema industrializado (tipo contech outinord
o similar), ni construcciones adelantadas mediante sistema de mamposteria
estructural.
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

¢« No se tendran en cuenta contratos en ejecucion, ejecutados por administracion
delegada, ejecutados a precio global fijo, ni sub-contratos.

» No se tendran en cuenta certificaciones correspondientes a edificaciones con alturas
inferiores o iguales a dos pisos.

NOTA:

e El miembro del consorcio o la unién temporal que presente la mayor experiencia en
valor sumando la experiencia general, debe ir como minimo con el 50% dentro de
la asociacion para este proceso.

e Todos y cada uno de los asociados debe presentar como minimo una certificacion
dentro de la experiencia general o especifica con un area no menor a 5.000 m2.

e En caso de presentar experiencia en consorcios o0 uniones temporales, se aceptara
el 100% de la certificacion tanto en area como en valor, si el miembro de la unién
tuvo el 50% o mas de la experiencia en la obra certificada.

* Ninguno de los integrantes del proponente plural, podran tener un porcentaje de
participacién en el consorcio o unién temporal INFERIOR AL 25%

e Para la acreditacién de la experiencia especifica con certificaciones de obras en el
exterior, se debera aportar la certificacion con su traduccion al idioma espafol y
sobre estos documentos, asi como para los presentados por el proponente
extranjero aplican, segun sea el caso, las disposiciones relativas al apostillaje o0 a la
consularizacion y legalizacion conforme lo ordenado por el articulo 251 del Cadigo
General del Proceso y el articulo 480 del Cédigo de Comercio.

e En caso de presentarse certificaciones de uso privado, se debera presentar el
contrato y la licencia de construccién respectiva a nombre del constructor
responsable quien debe ser la empresa proponente.

5) DOCUMENTOS TECNICOS MINIMOS
a) ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El proponente, debera acompafiar la propuesta con los respectivos analisis de precios
unitarios de cada uno de los items o actividades de obra que componen la oferta, de
acuerdo con los pliegos de condiciones.
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL.: NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
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1| VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

Los analisis de precios unitarios deberan ajustarse al peso y se presentaran para cada uno
de las actividades de obra descritas en el presente pliego de condiciones. El proponente
debera tener en cuenta la totalidad de los costos de materiales, mano de obra, equipos,
transportes y todos los costos directos e indirectos necesarios para su ejecucion. El valor
total de cada item debera contemplar la totalidad de los insumos requeridos para su
ejecucion, de acuerdo con la especificacion sefialada en el presente pliego.

Cuando en los analisis de precios unitarios no se presenten de forma discriminada los
costos que afecten la ejecucién de la actividad objeto del item, la propuesta sera
RECHAZADA.

En razén a que el valor correspondiente al AlU, se adiciona en la parte final del anexo 2,
los analisis de precios unitarios no deben incluir este factor en el calculo del valor de cada
uno de los items.

En caso de omitir algiin componente dentro del desarrollo del APU que sea parte primordial
en la ejecucién del item, debera ser asumido por el proponente sin derecho a generar
cobros adicionales a la Universidad.

En el caso de presentarse cualquier inconsistencia entre el valor total de un analisis de
precio unitario y el precio consignado en cualquier otro lugar de la propuesta, prevalecera
el valor total del analisis unitario.

La no presentacion de todos y cada uno de los analisis de precios unitarios requeridos para
garantizar la calidad de los trabajos ofrecidos determinara el RECHAZO de la propuesta.

Asi mismo se determinaran como causales de rechazo de la propuesta: cambios en la
unidad de medida, las cantidades o la descripcion de la actividad.

Debera anexarse el listado basico de insumos con sus valores, cuadro de jornales, analisis
de factor prestacional y el listado de equipo a utilizar los cuales deben coincidir exactamente
con los del APU. En caso de inconsistencias entre los documentos base y los APU
prevaleceran los consignados en el APU.

El valor maximo de cada precio unitario es el manejado en el cuadro de cantidades de la
presente invitacion, si la propuesta excede este valor, |la propuesta sera RECHAZADA.
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
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VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

El valor de cada precio unitario en la propuesta econémica de cada proponente no debe ser
inferior al 90 % ni mayor al 100 % del precio unitario del cuadro de cantidades anexo a la
presente invitacion, de lo contrario la propuesta sera RECHAZADA.

b) ANALISIS DEL A.L.U (Administracién, Imprevistos y Utilidad).

Debera adjuntarse el calculo pormenorizado del factor de Administracion, Imprevistos y
Utilidades que incidira sobre los costos directos segun el caracter, cuantia y especializacion
de la obra. Debera contener todos los costos de administracion, en los que incurre la
organizacion del proponente para ofertar y desarrollar el objeto del contrato, los imprevistos
del contrato y la utilidad que pretende recibir por la ejecucién del proyecto.

El oferente establecera los porcentajes manejados para el A.l.U., Ios.cuales sumados no
podran superar el 25%. El porcentaje asignado cada uno de items debe ser el resultado del
andlisis realizado y presentado en la correspondiente propuesta.

Imprevistos: En este porcentaje se incluyen los eventos naturales o sociales, ajenos a la
voluntad del constructor y que afectan el normal desarrollo de las actividades previstas de
acuerdo con el cronograma propuesto. El valor asignado a los imprevistos sera reconocido
por la Universidad, con base en la justificacion del gasto generado, en todo caso no podra
exceder el valor del porcentaje previsto por el proponente en el correspondiente analisis.

Dentro de la composicién de los costos de administracion sera obligacion del proponente
incluir los siguientes aspectos:

e Costos de movilizacién, sefalizacion de seguridad, celaduria, y demas asuntos
afines.

e Costo de servicios publicos durante el transcurso de la obra, y el valor del tramite
ante las empresas de servicios plblicos provisionales.
* Costo de transportes no incluidos en los costos directos.

» Pdlizas, timbres, publicacion, impuestos, estampillas, retenciones y demas gastos
afines que apliquen a la legalizacion del contrato.
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA
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VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

e Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de resistencia de concretos,
pruebas de estanqueidad, presion y otras, requeridas para verificar el cumplimiento
de las normas técnicas codigos vigentes.

e Personal requerido para ejercer labores de almacén, Inspecciéon de Obra y
Secretariales.
+ Personal para la administracién, direccién y residencia de la obra.

¢ Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal, de acuerdo con
la Ley.

» Planos record de toda la obra construida (formato AutoCad editable) y manuales de
operacién y mantenimiento de equipos e instalaciones especiales en general de
todo el edificio (revisados y aprobados por interventoria).

e Elaboracion de manual de operacién y mantenimiento de la edificacion.

» Costo de elaboracién e implementacion de las actividades consideradas en el plan
de manejo ambiental requerido para el desarrollo de la obra.

e Consto de elaboracion e implementaciéon de medidas de contingencia para el
manejo de trafico en caso de ser necesario.

NOTA: La ausencia de cualquiera de los puntos antes descritos en el analisis del factor de
Administracion, Imprevistos y Utilidad, no podra ser causal de reclamaciones posteriores
ante la Universidad. En consecuencia los costos que los items anteriormente relacionados
impliqguen seran de cargo del contratista.

c) PROGRAMA DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.

El Proponente debera presentar un programa de trabajo impreso en formato pliego, tal que
sea posible su evaluacion de forma clara, adicionalmente debe presentarse en medio
magnético editable. Este debe ser el resultado de un analisis detallado de las diferentes
actividades en que se divide el proyecto, siguiendo el desarrollo constructivo para ejecutar
la obra, asumiendo condiciones de tiempo, modo y lugar normales y comenzara a regir
desde la fecha del acta de inicio de la obra; El programa debera presentarse en dias y por
items, tendra una duracion maxima de 540 dias. En caso de no presentarse por items y por
dias, y en los formatos solicitados, la propuesta sera RECHAZADA. E| programa forma
parte integrante del contrato que se celebre.
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

El cronograma de ejecuciéon de actividades podra realizarse en PROJECT o cualquier
formato que libremente el proponente considere.

El programa de ejecucion de actividades podra realizarse en PERT, GANTT, MS PROJECT
o cualquier formato que libremente el proponente considere.

d) FLUJO DE INVERSION DEL ANTICIPO

El proponente debera presentar el plan de inversion del anticipo, expresado en
porcentajes, de acuerdo con el valor de su propuesta economica y sujeto a los porcentajes
presentados en el presente pliego de condiciones. En caso de no presentar el flujo de
inversion la propuesta sera RECHAZADA.

e) ORIGINAL ANEXO 3. (DEBIDAMENTE DILIGENCIADO) Con sus respectivos
soportes.

f) Se revisara que en la carta de presentacion de la propuesta se registre la intencion
y compromiso para la elaboracién de los siguientes documentos, los cuales deben
ser entregados en el Comité Pre-construccion:

i) Seguridad y salud en el trabajo:

(1) Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo: el cumplimiento del
desarrollo e implementaciéon del sistema, debera tener la evidencia de la
ejecucion del mismo, la cual se debe entregar en comités de obra junto con
los reportes de accidentes de trabajo (accidentes y plan de accion), o durante
la ejecucion del proyecto.

(2) Matriz de identificacion de peligros, valoracion de riesgos y determinacion de
controles: debe ser actualizada segun el avance y desarrollo de la obra.

(3) Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.

(4) Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo o Vigia de la Salud segun
corresponda: se debe allegar el acta de conformacion del comité.

(5) Plan de emergencia: se debe disefiar teniendo en cuenta el plan de
emergencia de la Universidad segun la ubicacion de la obra.

(6) Plan de capacitaciones en Seguridad y Salud en el trabajo.
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VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

ii) Gestion ambiental:

(1) o Matriz de identificacion de peligros y valoraciéon de riesgos ambientales:
debe ser actualizada segun el avance y desarrollo de la obra

(2) o Programas ambientales segun los impactos mas significativos valorados
en la matriz: deben ser actualizados a medida que se desarrolle |la obra, se
debe reportar la ocurrencia de accidentes ambientales en comités de obra o
durante la ejecucién de la misma junto con el plan de accién realizado. Asi
mismo la evidencia del plan de desarrollo y capacitaciones ambientales.

(3) Plan de emergencia: teniendo en cuenta el plan de emergencia de la
Universidad segun la ubicacion de la obra, debe estar articulado con el plan
de emergencia de Seguridad y Salud en el trabajo.

6) DOCUMENTOS TECNICOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA

a) CERTIFICACION DE EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE
Para acreditar la experiencia general, el proponente debera presentar por cada contrato:

e Copia del contrato.

» Certificacion de recibo a satisfaccion o acta de liquidacién o acta de recibo final. Este
documento debe contener como minimo: Numero de Contrato, Objeto del contrato,
Valor del Contrato, Fecha de Inicio (expresada en MM/DD/AA), Fecha de
terminacién (expresada en MM/DD/AA), Tiempo de ejecucion y Valor del contrato
expresado en SMMLYV (de acuerdo con afio de liquidacion).

¢ Diligenciar la informacién requerida en el Anexo No. 3.

En caso que la certificacion de experiencia sea expedida por personas de derecho privado,
naturales o juridicas, el proponente debera anexar adicionalmente a lo anterior:

e Copia de la licencia de construccién en donde el constructor responsable sea el
proponente y en donde se puedan verificar su objeto, plazo y valor.

No se tendran en cuenta actas o certificaciones producto de subcontratos con el contratista
directo de la obra, ni auto certificaciones, ni certificacion de obras propias.

Para efectos de la ventana de validacion (ultimos quince afios) se tendra en cuenta la fecha
de liquidacion del contrato.

Los documentos de experiencia que no cumplan con los anteriores requisitos, seran
RECHAZADOS.
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS

PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

b) CERTIFICACION DE EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO

El proponente debe diligenciar la informacién requerida en el Anexo No. 4, por cada
profesional propuesto, asi mismo debe adjuntar los siguientes documentos.

» Copia de diploma de grado, matricula (tarjeta) profesional, certificado de vigencia
de la matricula profesional, donde se acredite la idoneidad de cada profesional.l]

¢ HOJA DE VIDA de cada profesional

o Certificaciones y/o constancias de cumplimiento de todos los contratos acreditados
para la experiencia de los profesionales propuestos.

e En caso de acreditar formacién académica posgraduada, anexar los
correspondientes diplomas que certifiquen esta condicion.

Durante la ejecucion del contrato, el contratista sélo podra sustituir algun miembro del
equipo de trabajo si asi lo autoriza la Universidad, siempre que el nuevo miembro propuesto
cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del
miembro del equipo a quien reemplaza.

c) PROPUESTA ECONOMICA

i) Original Anexo No. 02 Propuesta Econémica (Debidamente Diligenciado).
La propuesta debera ser entregada en medio fisico y magnético, la no entrega
de este material sera causal de rechazo de la propuesta.

El proponente debera ofertar de acuerdo con lo previsto en el Capitulo Correspondiente
de la presente Invitacion, indicando en su propuesta econémica, toda la informacion que
considere necesaria para establecer en forma clara y precisa el valor de la misma:

e El Valor total de la propuesta, debera incluir el IVA, ademas de todos los gastos en
los que incurra el contratista para el desarrollo del objeto contractual.

e Los valores deberan expresarse en pesos colombianos exactos, a precios fijos
inmodificables.

o El valor total de la propuesta ni ninguno de sus items podra superar el presupuesto
oficial, ni ser menor al 90 % de este. El incumplimiento de esta condicién sera causal
de RECHAZO.

|
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

e El proponente debera incluir dentro de su propuesta toda erogacién, impuestos,
retencion, demas gastos y costos en que incurra el contratista para la ejecucion del
contrato.

La propuesta econdmica debe ser clara y verificable matematicamente.
Si el proponente modifica parcial o totalmente el contenido del anexo de cuadro de
cantidades, la propuesta sera RECHAZADA.

o Sila descripcién y alcance de alguna de las actividades o item es modificado, la
propuesta sera RECHAZADA.

e Si la cantidad o unidad de medida de alguna de las actividades contenidas en el
anexo de cuadro de cantidades es modificada, la propuesta sera RECHAZADA.

El valor de la propuesta incluye todos los costos directos e indirectos requeridos para la
ejecucion del objeto de la presente Invitacion; por lo anterior, el proponente favorecido con
la adjudicacién no podra alegar durante la ejecucién del contrato desequilibrios econémicos
y solicitar incrementos de precios por factores que pudieron ser previsibles.

Los costos en los que incurra el proponente para la preparacion y formulaciéon de su
propuesta seran de su exclusiva cuenta y riesgo, razén por la cual la Universidad no
concedera suma alguna, ni efectuara reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto.

Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas exigidas no se
tendran en cuenta en el proceso de calificacion.

d) ASPECTOS TECNICOS DE LA PROPUESTA

En el presente capitulo la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA suministra los requerimientos técnicos para la ejecuciéon del objeto de la
presente Invitacion:

i) ALCANCE DEL CONTRATO

CONSTRUCCION Y ENTREGA A SATISFACCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS DE
LA SEDE CENTRAL DE LA UPTC TUNJA LA CUAL DEBERA CONTEMPLAR COMO
MINIMO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y LAS QUE GENEREN CON
OCASION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO.
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

iij GRUPO DE TRABAJO:

(1) EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL PROPUESTO (100 PUNTOS
MAXIMO)

El proponente debera diligenciar el Anexo No. 04 para cada uno de los profesionales
propuestos.
(2) PROFESIONALES DE OBRA:

« DIRECTOR DE OBRA:

v INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO con experiencia general mayor o igual
a quince (15) afos contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula
profesional.

v" Adjuntar maximo CUATRO (4) certificaciones correspondientes a
PROYECTOS LIQUIDADOS DESPUES DEL 1 DE ENERO 2002 Y ANTES
DE LA FECHA DE CIERRE DE LA PRESENTE INVITACION, contratos
celebrados con entidad publica o privada en donde haya participado como
DIRECTOR DE OBRA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O
AMPLIACION DE EDIFICACIONES. No se tendran en cuenta contratos en
gjecucion, ejecutados por administracion delegada, ejecutados a precio
global fijo, ni sub-contratos. :

v CON LAS CERTIFICACION APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR
COMO MINIMO 20.000 M2 DE OBRA EJECUTADA.

v" Las certificaciones de experiencia del Director de obra deben ajustarse a los
requisitos indicados en el numeral 5.2.4 correspondiente a la experiencia
general del proponente.

El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignara CINCO (5) puntos.
Siempre y cuando se anexen todos los documentos exigidos en el numeral 3.6.4

Se concederan: 4 puntos adicionales si el profesional ofrecido ostenta titulo de especialista
8 puntos si el titulo es de maestria y 10 si es de Doctorado en: Geotecnia o estructuras, o
gerencia de obras o administracion de obras en cualquiera de los casos.

Sera quien asista a los comités de obra en representacion de la entidad contratada, quien
dirija el desarrollo de la obra apoyado en los profesionales del grupo interdisciplinario y -
al/
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

quien avale con su firma la documentacion que se genere en el desarrollo de la misma, con
dedicacién minima del 50% del tiempo de desarrollo de la obra, con experiencia certificada.
El Director propuesto sera su representante en la obra, por lo tanto, debera tener amplias
facultades para resolver los problemas que se presenten en la obra y ocupar en las obras
el personal obrero experimentado y personal auxiliar suficientemente capacitado para cada
tipo de trabajo y en las labores especiales que se le encomienden.

o RESIDENTE DE OBRA:

v INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO con experiencia general mayor o
igual a quince (15) afios contados a partir de la fecha de expedicion de la
matricula profesional.

v Experiencia especifica: anexar maximo TRES (3) constancias relacionadas
con PROYECTOS liquidados a partir del primero de enero de 2002 y con
anterioridad a LA FECHA DE CIERRE, contratos celebrados con entidad
publica o privada en donde haya participado como RESIDENTE DE OBRA
EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE
EDIFICACIONES. No se tendran en cuenta contratos en ejecucion,
ejecutados por administracion delegada, ejecutados a precio global fijo, ni
sub-contratos.

v CON LAS CERTIFICACION APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR
COMO MINIMO 20.000 M2 DE OBRA EJECUTADA.

v" Las certificaciones de experiencia del Residente de obra deben ajustarse a
los requisitos indicados en el numeral 5.2.4 correspondiente a la experiencia
general del proponente.

El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignara CINCO (5) puntos.
Siempre y cuando se anexen todos los documentos exigidos

Se concederan: 4 puntos adicionales si el profesional ofrecido ostenta titulo de especialista
8 puntos si el titulo es de maestria y 10 si es de Doctorado en: Geotecnia o estructuras, o
gerencia de obras o administracion de obras en cualquiera de los casos.

Estara de manera permanente en la obra, de dedicacion 100% del tiempo de desarrollo de
la misma, con experiencia certificada, quien representara al director en la ejecucion de esta.
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

El Residente propuesto debera tener amplias facultades para resolver los problemas que
se presenten en la obra y ocupar en las obras el personal obrero experimentado y personal
auxiliar suficientemente capacitado para cada tipo de trabajo y en las labores especiales
que se le encomienden.

(3) GRUPO ASESOR INTERDICIPLINARIO:

e ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

v" INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE POSGRADO EN ESTRUCTURAS
con experiencia general mayor o igual a CINCO (5) afios contados a partir
de la fecha de expedicion de la matricula profesional.

v Experiencia especifica: anexar maximo TRES (3) certificaciones de
PROYECTOS INICIADOS DESPUES DEL 1 de enero de 2012 Y
TERMINADOS ANTES DE LA FECHA DE CIERRE, contratos celebrados
con entidad publica o privada en donde haya participado como DISENADOR
ESTRUCTURAL O CALCULISTA ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES.
No se tendran en cuenta contratos en ejecucion, ejecutados por
administracion delegada, ni sub-contratos. Al menos uno de los certificados
de experiencia debe ser posterior a la entrada en vigencia de la NSR-10.

v CON LAS CERTIFICACION APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR
COMO MINIMO 10.000 M2 DE OBRA EJECUTADA Y/O DISENADA. Al
menos uno de los certificados de experiencia debe ser posterior a la entrada
en vigencia de la NSR-10.

El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignara DIEZ (10) puntos.

Tendra una dedicacion del 10% del tiempo de desarrollo de la obra, debe estar presente en
los comités de obra y colaborar con la resolucion de problemas competentes a su
especialidad, revisar memorias de calculo, planos y detalles constructivos al igual que la
orientacion pertinente en la ejecucién de las obras.

e ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
v" INGENIERO CIVIL ESPECIALIZADO EN GEOTECNIA con experiencia
general mayor o igual a CINCO (5) afios contados a partir de la fecha de
expedicion de la matricula profesional.
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

v Experiencia especifica: presentar maximo TRES (3) certificaciones
correspondientes a CONTRATOS INICIADOS DESPUES DEL 1 DE
ENERO DE 2012, Y TERMINADAS ANTES DE LA FECHA DE CIERRE,
contratos celebrados con entidad publica o privada en donde haya
participado como RESPONSABLE DE LA GESTION COMO INGENIERO
GEOTECNISTA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA. No se tendran en cuenta contratos en ejecucion,
ejecutados por administracion delegada, ni sub-contratos.

v CON LAS CERTIFICACIONES APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR
COMO MINIMO 10.000 M2 DE OBRA EJECUTADA Y/O DISENADA. Al
menos uno de los certificados de experiencia debe ser posterior a la entrada
en vigencia de la NSR-10.

El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignara DIEZ (10) puntos.

Tendra una dedicacion del 10% del tiempo de desarrollo de la obra, debe estar presente en
los comités de obra y colaborar con la resolucién de problemas competentes a su
especialidad, revisar memorias de calculo, planos y detalles constructivos al igual que la
orientacion pertinente en la ejecucion de las obras.

e ESPECIALISTA HIDRAULICO

v INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL CON ESTUDIOS DE
POSGRADO EN HIDRAULICA O RECURSOS HIDRICOS con experiencia
general mayor o igual a CINCO (5) anos contados a partir de la fecha de
expedicién de la matricula profesional.

v' Experiencia especifica: anexar maximo TRES (3) certificaciones de
CONTRATOS INICIADOS DESPUES DEL 1 DE ENERO DE 2012, Y
TERMINADAS ANTES DE LA FECHA DE CIERRE, contratos celebrados
con entidad publica o privada en donde haya participado como
RESPONSABLE DE LOS DISENOS HIDRO-SANITARIOS EN
PROYECTOS DE EDIFICACIONES. No se tendran en cuenta contratos en
ejecucion, ejecutados por administracion delegada, ni sub-contratos.

v CON LAS CERTIFICACIONES APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR
COMO MINIMO su participacién en 10.000 M2 DE OBRA EJECUTADA Y/O
DISENADA.
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( § 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignara DIEZ (10) puntos.

Tendra una dedicacion del 10% del tiempo de desarrollo de la obra, debe estar presente en
los comités de obra y colaborar con la resolucion de problemas competentes a su
especialidad, revisar memorias de calculo, planos y detalles constructivos al igual que la
orientacion pertinente en la ejecucion de las obras.

e ESPECIALISTA ELECTRICO

v INGENIERO ELECTRICO O ELECTRICISTA O ELECTRO-MECANICO con
experiencia general mayor o igual a CINCO (5) afios contados a partir de
la fecha de expedicion de la matricula profesional.

v' Experiencia especifica Anexar maximo TRES (3) certificaciones de
CONTRATOS INICIADOS DESPUES DEL 1 de enero de 2012 Y
TERMINADOS ANTES DE LA FECHA DE CIERRE, contratos celebrados
con entidad publica o privada en donde haya participado como
RESPONSABLE DE LOS DISENOS ELECTRICOS DE EDIFICICACIONES.
No se tendran en cuenta contratos en ejecucion, ejecutados por
administracion delegada, ni sub-contratos. .

v CON LAS CERTIFICACIONES APORTADAS SE DEBERA ACREDITAR

: COMO MINIMO su participacion EN 10.000 M2 DE OBRA EJECUTADA Y/O
DISENADA.

El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignara DIEZ (10) puntos.

Tendra una dedicacion del 10% del tiempo de desarrollo de |la obra, debe estar presente en
los comités de obra y colaborar con la resolucion de problemas competentes a su
especialidad, revisar memorias de calculo, planos y detalles constructivos al igual que la
orientacion pertinente en la ejecucién de las obras.

e ESPECIALISTA AMBIENTAL
v INGENIERO AMBIENTAL O CIVIL CON ESTUDIOS DE POSGRADO EN EL
AREA AMBIENTAL con experiencia general mayor o igual a CINCO (5)
afnos contados a partir de la fecha de expedicion de la matricula profesional.
v Experiencia especifica maximo TRES (3) CONTRATOS INICIADOS
DESPUES DEL 1 DE ENERO DE 2012 Y TERMINADAS ANTES DE LA
FECHA DE CIERRE, contratos celebrados con entidad publica o privada en
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CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137'490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

donde haya participado como RESPONSABLE EN LA ELABORACION Y
EVALUACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O
ELABORACION Y EJECUCION DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. No se tendran en cuenta contratos
en ejecucion, ejecutados por administracion delegada, ni sub-contratos.

El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignara DIEZ (10) puntos.

Tendra una dedicacién del 10% del tiempo de desarrollo de la obra, debe estar presente en
los comités de obra y colaborar con la resolucion de problemas competentes a su
especialidad, revisar memorias de calculo, planos y detalles constructivos al igual que la
orientacién pertinente en la ejecucion de las obras.

e PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL

v PROFESIONAL CON FORMACION EN SALUD OCUPACIONAL A NIVEL
DE PREGRADO O POSGRADO con experiencia general mayor o igual a
TRES (3) afos contados a partir de la fecha de expedicién de la Licencia en
Salud Ocupacional.

v Experiencia especifica anexar certificaciones de maximo TRES (3)
PROYECTOS, contratos celebrados con entidad publica o privada en donde
haya participado como RESPONSABLE DEL MANEJO DE LA SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL EN PROYECTOS DE OBRAS
CIVILES. No se tendran en cuenta contratos en ejecucion, ejecutados por
administracién delegada, ni sub-contratos.

El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignara DIEZ (10) puntos.

Tendra una dedicacion del 50% del tiempo de desarrollo de la obra, con las funciones
inherentes al cargo que desempenfa.

« PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL
v" TRABAJADOR(A) SOCIAL con experiencia general mayor o igual a
CUATRO (4) anos.
v Experiencia especifica: anexar maximo TRES (3) certificaciones de
PROYECTOS, contratos celebrados con entidad publica o privada en donde
haya participado como RESPONSABLE DE LA GESTION SOCIAL
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VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

DURANTE LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA. No se tendran en cuenta contratos en ejecucion,
ejecutados por administracion delegada, ni sub-contratos.

El profesional que cumpla con los requisitos anteriores se le asignara DIEZ (10) puntos.

Tendra una dedicacion del 20% del tiempo de desarrollo de la obra, con las funciones
inherentes al cargo que desempena.

Tabla 1: PUNTAJE EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Pk B e og. | PUNTOS ADICIONALES

MINIMOS POR POSGRADOS

Director de Obra 5 Puntos HASTA 10 Puntos

Residente de Obra 5 Puntos HASTA 10 Puntos

Especialista Estructural 10 Puntos

Especialista Hidraulico 10 Puntos

Especialista en Geotecnia 10 Puntos

Especialista Eléctrico 10 Puntos

Especialista Ambiental 10 Puntos

Profesional Seguridad Industrial 10 Puntos

Profesional en Trabajo Social 10 Puntos

TOTAL PUNTOS A OBTENER 100 PUNTOS

NOTA: Todos los profesionales que hacen parte de la propuesta deben adjuntar
certificados de vigencia de matricula profesional no superior a 60 dias de vigencia.

7) FUNCIONES PRELIMIARES

El contratista debera contar con todo el personal técnico mencionado arriba con la
dedicacién estipulada y estudiar y analizar el paquete técnico (planos estructurales, a su
vez las especificaciones técnicas, cantidades de obra, presupuesto, analisis de precios
unitarios, programacion, flujograma, plan de calidad, y la documentacion exigida en los
pliegos de condiciones del contrato de obra, requisitos en seguridad y salud en el trabajo y

1
|

R
RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN

ACREDITACION |NSTITUCIONAL1DEfALTA\CAL.IBAD
Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja




POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
C Y EL COMPROMISO SOCIAL
wWioW W L prEt e e d g L B0

Tecnoldgica de Colombia MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS FisSICAS
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Cédigo: P-PI-P05-F06 | Versién: 12 | Pagina 20 de 28

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
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gestion ambiental) de la totalidad de la obra, verificando el alcance del mismo para la
elaboracién de un informe preliminar en conjunto con la Interventoria Externa en donde se
reporte todas las observaciones encontradas.

Este informe, sera entregado en el Comité Pre-construccion desarrollado en la Oficina de
Planeacion de la UPTC, conformado por la Unidad de Interventoria de la UPTC, el
Contratista, Disefiador de Proyecto y la Interventoria Externa, siendo la base para definir la
fecha de inicio de obra.

8) EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

a) EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION

La adjudicacion se hara al proponente cuya propuesta resulte mas favorable y esté ajustada
al pliego de condiciones, previa realizacion de los estudios y analisis comparativos del caso,
y de conformidad con los factores de ponderacion y modificacion establecidos en el
presente pliego.

Las propuestas deberan ser analizadas por el Comité de Contrataciéon de la Universidad
(Evaluacién que se realizara tomando como base las distintas evaluaciones que dentro del
ambito de su competencia, presente la oficina juridica, oficina de bienes, suministros e
inventarios y el comité técnico evaluador), quién podra asesorarse de la comision técnica
que considere conveniente.

Para tales efectos se apoyara en:

i) Direccién Juridica, la cual realizara la evaluacion juridica.

i) Departamento de Contratacion, la cual realizara la evaluacion financiera.

iy Comité Técnico Evaluador, designado por el Ordenador del Gasto, el cual
realizara la evaluacién econémica y técnica ponderada, otorgando el puntaje.

b) FACTORES PONDERANTES

i) CRITERIOS DEL CONTENIDO TECNICO-CALIDAD (300 PUNTOS)
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Para efectos de la asignacion de este puntaje, se consideraran unicamente las propuestas
habiles, es decir que cumplan con todos los requisitos habilitantes (juridico, financiero,
técnico y de experiencia).

Para evaluar la experiencia en actividades especificas CRITERIOS DEL CONTENIDO
TECNICO DE CALIDAD, seran tenidos en cuenta Unicamente las certificaciones de
contratos validas que se anexen para demostrar la EXPERIENCIA GENERAL del
proponente de acuerdo con el numeral 5.2.4. Para esto se tendra en cuenta la informacion
debidamente certificada y relacionada en el anexo 3.

Se otorgara un maximo de 300 puntos los cuales seran asignados a los proponentes que
dentro de las certificaciones presentadas para cumplir su EXPERIENCIA ESPECIFICA,
demuestren haber realizado las siguientes actividades.

Tabla 2: Ponderacién de parametros de experiencia

Cantidad Puntos.

Detalle Unidad | ejecutada (no

requerida | diligenciar)

cimentacion mediante pilotes L>10 m. m3 1500 30

Estructura en concreto reforzado, con entrepisos

aligerados, en edificios de minimo tres pisos, no m?2 16000 80

aplica para edificios de construccion industrializada.

Estructura metalica kg 128000 30

Cielorrasos en drywall m2 20000 15

Suministro e instalacién de ascensores de minimo 4 o 4 o5

paradas

Construcciéon y equipamiento de auditorios con
capacidad mayor a 200 personas, incluye sistemas

de audio, video, ventilacion, iluminacién, mobiliario. i . o
Construccion de sistema fachada flotante. m2 2000 30
Suministro e instalacién de carpinteria en aluminio m2 6000 15
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VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

Suministro e instalacion de piso en baldosin

m2 14000 15
Suministro e instalacion de sistema contra incendios, | m2 de
incluye rociadores, gabinetes de incendio, estaciones | 4req 16000 30
de control instalada
300

A los aspirantes que certifiguen cantidades de obra inferiores a las requeridas se les
asignara un puntaje proporcional a la cantidad ejecutada, truncando el resultado de la
operacion al segundo decimal, calculado de la siguiente manera:

(cantidad de obra ejecutada)

Puntaje a asignar = * puntaje asignado a la actividad

(cantidad de obra requgerida)

A los aspirantes que certifiqguen cantidades de obra superiores a las requeridas se les
asignara el puntaje maximo propuesto para esa actividad.

i) APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS)

El proponente debera indicar bajo gravedad de juramento, si los bienes y/o servicios
ofrecidos, corresponden a Industria Nacional o Industria Extranjera, de acuerdo con lo
previsto en la Ley 816 de 2003 y los Decretos: 2680 de 2009, 0019 de 2012 y 1082 de 2015,
para tal efecto podra diligenciar el formato incluido en el Anexo.

Se podra acreditar con la oferta, mediante comunicacién escrita, firmada por el
PROPONENTE si es persona natural, o por el Representante Legal si es persona juridica
o por el Representante de la Unién Temporal o Consorcio, bajo la gravedad de juramento,
la procedencia del personal y los bienes con que se ejecutaran las actividades que se
requieren para cumplir con el objeto del presente proceso y de igual manera la incorporacién
del personal colombiano para la prestacion de servicios profesionales, técnicos y
operativos. Para tal efecto el Proponente podra diligenciar el formato que se incluira en el
pliego de condiciones o lo debera manifestar en la propuesta de manera expresa y clara,
debera estar firmado por el representante legal.
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Entiéndase como origen nacional cuando la mayor parte de los bienes o del personal
destinado a la ejecucion de las obras corresponde a origen nacional.

Se asignara el siguiente puntaje:

PUNTAJE DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE
Cuando el personal y bienes sean de origen nacional 100
Cuando el personal sea de origen nacional y bienes extranjeros. 50
Cuando el personal sea de origen extranjero y bienes nacionales. 50
Cuando la oferta no informe el origen del personal ni bienes. 0

iii) PROPUESTA ECONOMICA (500 PUNTOS):

Se efectuara la Correccién aritmética al valor de la propuesta en el Anexo correspondiente
prevaleciendo los precios unitarios del APU para cada item, en la correccion aritmética del
cuadro de cantidades de obra.

Cada A.P.U. también debera ser aproximado al peso al igual que toda operacion
matematica efectuada en el cuadro de cantidades.

La Correccion aritmética originada por los ajustes al peso se efectuaran de tal forma que
cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a cinco (5) se aproximara por
exceso al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea
inferior a cinco (5) se aproximara por defecto al numero entero del peso.

Este procedimiento se efectuara después de surtido el proceso legal de ponderacion de los
demas factores, del respectivo estudio técnico, econémico, y juridico (so6lo seran objeto de
ponderacion por este concepto aquellos que sean declarados admisibles en el estudio
juridico, técnico y econémico), Obtenido las posibles objeciones por parte de los oferentes
y se dara la respectiva respuesta previamente a la realizacién de esta ponderacion.

Se otorgaran puntos al factor valor de la propuesta, de acuerdo con los procedimientos
descritos mas adelante.
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El valor maximo de cada precio unitario es el manejado en el cuadro de cantidades de la
presente invitacion, si la propuesta excede este valor, la propuesta sera RECHAZADA.

El valor de cada precio unitario en la propuesta econémica de cada proponente no debe ser
inferior al 90% del precio unitario del cuadro de cantidades anexo a la presente invitacion,
si este porcentaje es menor, la propuesta sera RECHAZADA

Si el porcentaje estipulado para el analisis del A.lLU. es superado (mayor a 25%), la
propuesta sera RECHAZADA

c) FORMULA DE EVALUACION.
i) CALCULO DE LA MEDIA GEOMETRICA:

Se calculara la media geométrica PG de todas las propuestas declaradas habiles juridica y
financieramente y que se encuentren dentro del rango del 90% y el 100% del presupuesto
oficial.

Dénde:

PG Media Geométrica.

Phn Valor de la propuesta n, habil.
n Numero de propuestas habiles.

ii) CALCULO DEL PUNTAJE ASIGNADO A LA PROPUESTA Pi:

o VALOR DE LA MEDIA GEOMETRICA + PRESUPUESTO OFICIAL
i 2

Las propuestas se ordenaran de acuerdo con su diferencia en valor absoluto con respecto
a PG1. La que se acerca mas a PG1 en valor absoluto obtendra 500 puntos, a las demas
se les descontaran veinticinco (25) puntos en forma descendente. Es decir, la segunda
tendra 475 puntos, la tercera 450 y asi sucesivamente. En caso de empate se asignara el
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mismo puntaje a los oferentes empatados, al siguiente oferente en orden descendente se
le descontaran n veces 25 puntos donde n corresponde al nimero de oferentes con puntaje
superior.

i) FACTOR bE MODIFICACION DE PUNTAJE POR EFICIENCIA EN EL TIEMPO
Se obtiene un factor de modificacién por eficiencia (<= 1) mediante la relacién entre el
numero de dias presentado en los pliegos de condiciones (540) y el niumero de dias
propuesto, el puntaje obtenido por cada oferente como resultado de la suma de los factores
PONDERANTES se divide por esta magnitud para obtener el puntaje total definitivo.
Factor de modificacion por eficiencia = # de dias propuesto/540.

puntaje obtenido por suma de factores ponderantes

Puntaje total definitivo =
J 5 factor de modificacién por eficiencia

Los oferentes que propongan tiempos de ejecucion inferiores a los considerados en los
pliegos de condiciones (540 dias), deberan sustentar esta condicion adjuntando a su
propuesta los soportes técnicos y tecnolégicos con que cuentan y que le permiten obtener
los rendimientos propuestos.

Para la evaluacion del factor de modificacion de puntaje por eficiencia en el tiempo se tendra
en cuenta un umbral que se establece de la siguiente manera:

T, + 540
Ty = | F=—)*095

Donde T, es el promedio aritmético de los tiempos de ejecucién, en dias, debidamente
sustentados de las propuestas habilitadas.

El factor de modificacién de puntaje por eficiencia en el tiempo, se aplicara unicamente a
las propuestas que hayan presentado un plazo de ejecucion superior al umbral Ty.

Para las propuestas con tiempos de ejecucion inferiores al umbral, Ty, el factor de
modificacion de puntaje por eficiencia en el tiempo asignado sera de la unidad (1.0).
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ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137'490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

En caso de que salga favorecida una propuesta con un plazo de ejecucién inferior al del
umbral, TU, es decir con un factor de modificacion de puntaje por eficiencia en el tiempo
igual a la unidad, el oferente debera presentar un nuevo cronograma ajustado al termino de
ejecucion previsto en los pliegos de condiciones (540 dias), como requisito previo para la
firma de contrato.

El oferente que opte por esta opcién como factor de apalancamiento de su puntaje, en caso
de resultar favorecido, acepta que la multa por incumplimiento en el tiempo de entrega, sera
del doble de la indicada en el numeral 1.4 del presente pliego, es decir la sancién por
incumplimiento en la fecha de entrega sera de 0.2% del valor inicial del contrato por cada
dia de retraso.

d) FACTORES DE DESEMPATE
En caso de empate en el puntaje total definitivo, se dara aplicacion a lo siguiente:

Para obtener el desempate, cuando dos o mas oferentes obtengan el mismo puntaje total
tomando el nimero entero y dos decimales, en este caso se procedera de la siguiente
manera, teniendo en cuenta la documentacion presentada para esta Invitacién, se dara el
mayor puntaje al proponente que:

Al que tenga la mayor capacidad Residual de contratacion “kr* como Constructor.

e En caso de persistir el empate al que presente mayor Experiencia: el mayor valor
expresado en SMMLYV en los contratos certificados en el ANEXO 3 de Experiencia,
y que hayan sido aceptados en la evaluacion técnica.

Si persiste el empate.

* En caso de igualdad de condiciones, se preferira la oferta de bienes o
servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.

e Si se presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mi
pymes, se preferira a la Mi pyme nacional, sea proponente singular o consorcio,
unién temporal o promesa de sociedad futura, conformada unicamente por Mipymes
nacionales.

ACREDITACION, INSTITUCIONALDEJALTA\CALIDADE
ERSSSSRSSSE s RESOLUCION 6963 DE 2010 MEN
Avenida Central del Norte- PBX 7405626 Tunja
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CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Cédigo: P-PI-P05-F06 | Versién: 12 [ Pagina 27 de 28

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($21.137°490.533,19)

| VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIOJ

* Sino hay lugar a la hipétesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados
S€ encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en
los que tenga participacion al menos una Mipyme, este se preferira.

* Si aplicando tal criterio, el empate continta, se preferira a quien tenga en sus
néminas por lo menos un minimo del 10% de sus empleados en las condiciones de
discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente certificadas por la oficina
de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad de un
ano; igualmente deberan mantenerse por un lapso igual al de la contratacion. Lo
anterior se certificara por la junta de invalidez (regional o nacional). Segun lo
dispuesto en la Ley 361 de 1997(Y normatividad que la modifique o adicione).

Lo anterior se certificara por la junta de invalidez (regional o nacional).

Los documentos y las certificaciones expedidas en el exterior deben contar con un sello o
estampilla por parte del pais donde se elaboré el documento llamado APOSTILLE. Lo
anterior, en cumplimiento a la convencién sobre abolicién del requisito de legalizacién para
documentos publicos extranjeros AC/LG 2821, la cual dio a conocer el Gobierno Nacional
el Decreto No 106 del 18 de Enero de 2001, adhiriéndose a la misma el 30 de enero de
2001,

La ley 455 de 1998, por medio de la cual se aprobd la “Convencién sobre la abolicién del
requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros” establece en su articulo
que “cada estado contratante eximira de legalizacion los documentos a los que se aplica la
presente convencién y que han de ser presentados en su territorio. A efectos de Ia presente
convencion la legalizacion significa Gnicamente el tramite mediante el cual los agentes
diplomaticos consulares del pais donde el documento ha de ser presentado, certifican la
autenticidad de la firma, a qué titulo ha actuado la persona que firma el documento y cuando
proceda, la indicacion del sello o estampilla que llevare”.

La Universidad Pedagégica y Tecnoldgica de Colombia, se reserva el derecho de verificar
la informacién que suministre el proponente.

Las certificaciones deberan ser expedidas por los contratantes, |a certificacion expedida por
las entidades oficiales bastara para su validez Ia firma del funcionario que la suscriba.

ACREDITACION INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD

MULTILCAMPLUS Avenida Central de! Norte
RESOLUCION 3910 D 2015 MEN PBX 7405626 Tunja
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2 Universidad e MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINU
Prigies e Colmba PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: GESTION DE OBRAS Fisicas
CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

Cédigo: P-PI-P05-F06 T Version: 12 [ Pagina 28 de 28

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 15 de mayo de 2017

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

OBJETO: REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
ETAPA: UNICA

VENTIUN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS
PRESUPUESTO OFICIAL: | NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON DIECINUEVE
CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ( $ 21.137°490.533,19)

VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

Las certificaciones seran suministradas bajo la responsabilidad del proponente en caso de
encontrarse inexactitudes, incongruencias o en la verificacién que haga la UPTC, se
determine su falsedad o suplantacién o no cumplan con los requisitos minimos antes
mencionados, no se tendran en cuenta para efectos de la calificacion.

Si el empate continta se acudira a un sorteo el cual sera reglamentado de la siguiente
manera;

El sorteo se resolvera mediante balotas.

e Se dispondra de una bolsa oscura, la cual sera exhibida a todos los asistentes a la
audiencia publica de adjudicacién, para que verifiquen que ésta se encuentre en
perfectas condiciones y totalmente vacia y habra tantas balotas como oferentes
empatados hayan, las cuales se mostraran a los asistentes a Ia audiencia.

e Se numeraran consecutivamente y los oferentes empatados, y el comité de
Contratacién designara la persona que escogera en un solo intento al oferente
vencedor.

De esta audiencia se levantara acta suscrita por los funcionarios de la Universidad que
intervinieron y oferentes participantes.

OBSERVACIONES:

Elaboro;

e

RAFAEL HUMBERTO ALBA ESPINOSA
Prof. Universitarie; Direcg aneacion UPTC

Revisd:

RAFAEL HU ES INQ‘SA
Prof. Universitario, Difeccidfrde Planeacién UPTC

ACREDITACION INSTITUCIONAL

DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS Avenida Central de! Norte
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W RROGEDIMIENTO1GESTION D§ OBRAS FISICAS UNIV

Universidad Pedagogica y INSCRIPCION DEL PROYECTO _—
Tecnoldgica de Colombia
|Cédigo : P-PI-P05-FO7 | Versién 12 | Pagina 1 de 1

CIUDAD Y FECHA: Tunja, 05 de junio de 2017

SOLICITUD No. |RECIBIDO:
DATOS GENERALES

SEDE: UPTC SEDE CENTRAL - TUNJA.

PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE CENTRAL,
LOCALIZACION: TUNJA.

SOLICITANTE: AHILIZ ROJAS RINCON
CARGO: Directora de Planeacién UPTC

TIPO DE INTERVENCION:

X ADICION Y REPARACION Y

OBRANUEVA MEJORA MANTENIMIENTO

OTRO

Cual: INVERSION

1. PROYECTO:
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA

2. RESUMEN DEL PROYECTO:
Construccion del Edificio de Posgrados UPTC, en oinco niveles. dotado de dos aulas inteligentes, un auditorios, salones de
clase, una baterfa de bafos por cada piso, dos escaleras principales (internas), un accesor (hasta segundo piso para
discapacitados fisicos) y una escalera de emergencia (exterior).

3. INFORMACION SOBRE EL PROYECTO
ESPACIO RESERVADO PARA LA OFICINA DE PLANEACION

VIABILIDAD DE LA SOLICITUD S/N: Si
E Unidad Administrativa
AFECTACION PRESUPUESTAL: Rubro: Inversién.
Centro de costos: Edificio de Posgrados.
VALOR DEL PROYECTO: $ 21,137,490,533.19

OBSERVACIONES:

La Direccién de Planeacién solicitt CONCEPTO JURIDICO respecto a la incorporacion de la linea de Infraestructura en el Plan
de Inversiones del afio 2017 aprobado mediante Acuedo 055 de 2016, por el cual se aprob¢ el proyecto y el anexo respectivo
para la vigencia 2017, el cual se anexa a la presente.

Asl mismo debe hacer parte del proceso el documento emitido por la Oficina de Control Interno, se anexa oficio de fecha 15 de
mayo de 2017, suscrito por la Directora de Control y Evaluacién de la Gestién UNiversitaria, con el anexo de seis folios.
Igualmente se anexa oficio del 15 de mayo suscrito por la Dra. Policarpa Mufioz Fonseca, Vicerrectora Administrativa y
Financiera, en tres paginas.

SOLICITANTE: o
Nombre: = AHILI

Directora

ZROJAS RINCON AHILIZ RO

# e

Elaboré Proyecto:

_ HL LBA ESRINOSA
Prof. Uni¢&rsitario, irec(?ﬂ' de/Planeacién UPTC

ACREDITACION INSTITUCIONAL
= DE ALTA CALIDAD .

MULTICAMEPUS Avenida Central del Norte
RESSLUCION 3910 0K 2015 MEN PBEX 7405626 Tunja
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Py Tecnologica de Colombiz

|Cédigo : P-PI-P05.F19 | Version 1 [ Pagina 1 de 1 |
CIUDAD Y FECHA: Tunja, 05 de junio de 2017
PROYECTO: CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL, TUNJA
OBJETO: ?E:,IILZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSGRADOS, UPTC SEDE CENTRAL,
U
ETAPA: UPTC SEDE CENTRAL - TUNJA.
PREDIO AL COSTADO SUR-ORIENTAL DEL EDIFICIO DE AULAS HUNZA, UPTC SEDE
LOCALIZACION: CENTRAL, TUNJA.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 21,137,490,533.19
PLANOS
Se adjunta en anexo los planos de los disefios pertinentes y necesarios para la ejecucion del proyecto.
NOMBRE DEL PLANO séll': AD"U":IS Vo. Bo. ASESOR (de requerirse)
Plano de localizacion 2 En planos arquitectnicos
Plano disefio Arquitectdnico 79
Plano disefio Estructural 31
Plano disefio Eléctrico 16
Plano disefio Hidraulico y Red C. Incendio 30
Plano disefio Sanitario (Aguas Lluvia) 10
Plano de distribucion red de voz y datos 4 En planos eléctricos
Plano de distribucién puntos de gas X
Planos Instalaciones Acusticas 2
Planos Estructura del Tanque Almacenami 3
Planos Red de Ventilacién 3
Numero total de planos adjuntados: 174

Los planos adjuntos, son el producto de la Consultoria realizada para el Edificio de Posgrados, segtin el contrato

No. 255 de 2014, revisada y avalada por la Oficina de Interventoria de 1a Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de
Colombia.

Elaboré Proyecto: Reyisé Proyecto:

/e fo } /L ' :

Nombre: RAFAEL HUMBERTO ALBA'ESPINOS, RAFAEL HLU O ALBA ESPINOSA

Cargo: >f. Uniyefsiterfs; Dirgcci Planeacion UP Prof. Universitario, Diecc 7yde Planeacion UPTC
/ R A / ¥

/ / / / / / /
jl. ! / Z
CONFORMIDAD SOLICITANTE: Vo. Bo.
Nombre: "~ AHILIZ ROJAS RINCON AHILIZ ROJAS RINCON
Directora de Planeacién UPTC Directora de Planeacién UPTC

ACREDITACION INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD

' S0P T o W O ¥ A ¢ Avenida Central del Norte
RESOLUCION 3810 DE 2015 MEN PEX 7405626 Tu nja
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Universidad Pedagogica y : f{—\
Tecnoldgica de Colombia

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR
DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA,

HACE CONSTAR

Que el honorable Consejo Superior Universitario, en Sesion extraordinaria 02, realizada el
16 de febrero de 2017, AUTORIZO de conformidad con los soportes anexos, modificar el

monto de la autorizacién otorgada al rector, en la sesién 17 del 15 de diciembre de 2016,
luego de conocer que debe ser ajustada, segun el reajuste del 3% en el IVA, a los insumos
y materiales.

El nuevo valor para contratar la construccién del edificio de posgrados de la sede central,
es de $21.137.490.533,22, (Veintiun mil ciento treinta y siete millones cuatrocientos
noventa mil quinientos treinta y tres pesos con veintidés centavos) M/cte,

El valor para la interventoria, fue de $1.351.472.579,94., valor que se mantiene igué!.

o Dada en Tunja, a los dieciséis (16) dias del mes de febrero de 2017, con destino la Oficina
de Planeacion.

Jmh‘wéﬁw?;

SULMA LILIANA MORENO GOMEZ
Secretaria General

{

XY
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UNlVERSlDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Nit. 891. 800 330 EL RESPETO, LA EXCELENCIA
= ‘[_btc R e OMPROMISO SOCIAL
= ISETECIOT
~CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD M
! w Universidad Pedagogica A
g)m o~ Toenologica de C(t;m&;n b.g Presupuesto Administrativa
l ' Contrato de obra - construccion
Certificado No 518 }
00102-2017-304-000518 Total $211 37.490.533,19
(Solicitud de contratacién No.255 de vigencia 2017 1
Solicitante ALFONSO LOPEZ DIAZ
Objeto CONSTRUCCION EDIFICO POSGRADOS TUNJA., CONFORME AUTORIZACION DEL CONSEJO
LA SUPERIOR EN SESION 17 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. _
___ AFECTACION PRESUPUESTAL .
RUBRO RECURSO| CONCEPTO | VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $21.1 37.490.533,19
3.3.92 10 CSF  Edificio de Posgrados_(cree) $16.972.144.668,12
3.3.98 20 ADM Edificio de Postgrados RP $2.072.125.421,01
L 3.398 30 ADM Edificio de Postgrados RP $2.093.2201’«44.06_J

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE
Coordinador Grupo de pre.supu : i
NINSTITUCIONAL DE ALTA CALIDZ

rero de 2017

: JANDRADEF e
SIA2AFRvenida Central del ‘Norte - PBX 7422175/76 - Tunja Pagina 1 de 1.



£
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Nit. 891.800.330
Nis2 -
e \S {C soLICITUD DE CONTRATACION ! ShSspes
Y 2 Universidad Pedagogics CONTRATO DE OBRA - CONSTRUCCIQpI == Ny
“?hmﬂ\?*' .
Aprobacion No. 255W
Fecha aprobacion 20 de febrero de 2017
00102-2017-202-000260-00 ( valor Solicitud $21.137.490.533,19 |
Modalidad Invitacién Publica Tipo de solicitud Contrato
Solicitante ALFONSO LOPEZ DIAZ
Ejecutor Direccion Administrativa y Financiera
Objeto CONSTRUCCION EDIFICO POSGRADOS TUNJA,, CONFORME AUTORIZACION DEL CONSEJO
| SUPERIOR EN SESION 17 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2016. )
PLAN DE COMPRAS 5
Item 102007
Dessripcion  PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES D
ITEMS ]
[1TEM | cuBs | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR REFERENCIA | VALOR SOLICITUD
3.3.1 Obras preliminares y Construccién en General $21.137.490.533,19
1 CONSTRUCCION EDIFICO POSGRADOS TUNJA,, UN 1,000 $21.137.490.533,19  $21.137.490.533,19
PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA : i
AFECTACION PRESUPUESTAL \
RUBRO |RECURSO| CONCEPTO | VALOR
Seccion 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA $21.137.490.533,19
3.3.92 10 CSF  Edificio de Posgrados_(cree) $16.972.144.668,12
3.3.98 20 ADM Edificio de Postgrados RP $2.072.125.421,01
3.3.98 30 ADM Edificio de Postgrados RP $2.093.220.444,06 |
Solicitante Ordenador
ALFONSO LOPEZ DIAZ ALFONSO LOPEZ DIAZ
N/A

Rectoria

Pagina 1 de 1
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LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EL “EDIFICIO
DE POSGRADOS UPTC”
N° C2LC0126-2016

RESOLUCION N 0127 de! 26 de Febrero de 2016
TITULAR: UNIVERSIDAD PEDAGOGICAY TECNOLOGICA DE
COLOMBIA “UPTC"
DIRECCIONES: CARRERA 6 N° 38-19
CALLE 38 N° 7-24
PREDIOS NUMEROS: 010207420001000
010207890016000
EXPEDICION: Abril 11 de 2016

VENCIMIENTO: Abril 11 de 2018
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LICENCIA DE CONSTRUCCION N* C2LC0126-2014
RESOLUCION N*® 0127 del 25 de Febrero de 2014

CARACTERISTICAS BASICAS DEL PROYECTO:

OBJETO ._ICr.,'“luI" de CJ’"lSII’JCl’“I”J"‘ en la modal d:‘: ols

Obra Nueva para el proyscto “Edificio de
o _ Posgrados UPTC”™

UsO

- _ __l*\st!tumonaim o - _
_AREALOTE 7.53258 M2

AREA TOTAL A CONSTRUIR ~ 10.910.06 M2 Nl

_INDICE DE OCUPACION IR 050 o )
INDICE DE CONSTRUCCION _ | 150

s |

Se aprueba y se concede licencia de Construccion sobre proyecto definitivo que consta de
Dos {2) juegos de treinta y ocho (38) planos cada uno: doce (12) arguitectonicos e

(26) estructurales cada uno, guedando en archivo el mismo numero de proyecio
cumple con los requisitos exigidos por el Decreto 1077 de 2015 vy
establecida por el Decreto Municipa! 0241 de 2014,

planos.
con la normatividad

IMPUESTOS Y EXPENSAS:

"CARGO VARIABLE: '_?act.}ﬂ?' 8358 del 08 de Abril ae 2016

IMPUESTO CONSTRUCCION | Recibo Oficial N°: 2052713 del 08 de Abril de 201

o

Secretaria de Hacienda de Tunja

f ;','.._, '(§ Q'% :-..:;_‘:-_.-; ‘.
b £ im o A R
ARQ. CARWENZA TOBBS T PACENCIA "
Curadora Urbana N° 2 de Tunja w. & --:
A, LARHTNL Y TORLS BALE
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LICENCIA DE CONSTRUCCION N° C2LC0126-2016
RESOLUCION N® 0127 del 26 de Febrerc de 201¢

OBLIGACIONES EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION
Articulo 2.2.6.1.2.3.6 - Decreto 1077 de 2015

s obras de forma tal que se garantice la salubridad y seguridad ade las
personas, asi como la estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y J¢€ 10s
titutl | espacio publico.

£

!

2. Cuando se trate de licencias de urbanizacion, ejecutar las obras de urbanizacion co
sujecion a ios pr cvec‘oh tacnicos aprobados y entregar y dotar las areas pubiicas objeto
de cesion gratuita con destino a vias locales, eqmpa’mﬂmoq colectivos v espacio publico,
de acuerdo con las especificaciones gue la autoridad competente expida.

3. Mantener en la obra ia licencia y los planos aprobados. y exhibirlos cuando sean
regueridos por la autoridad competente.

4. Cumplir ::m ¢l programa de manejo ambiental de materiales y elementos a 10s que hace
'elercnv a Resolucion 541 de 1994 del Ministerio del Madic Ambiente, para aguellos

oroyectos que no requieren licencia ambiental, ¢ planes de manejo. recuperacion
u

restauracion ambiental. de conformidad con el Decreto 1220 de 2005 o la norma gue o
adicione. modifigue o sustituya.

5. Cuando se trate de licencias de construccion, solicitar el Certificado de Permisc ae
Ocupacion al concluir las obras de edificacion en los terminos que establece el articuio
53 del presente gecreto.

6. Someterse a una supervision técnica en los terminos gue senalan las
construccion sismo resistentes (NSR-10). siempre que la licencia comprenda
construccion de una estructura de mas de tres mil (3.000) metros cuadrados de

o
=3
=3
o
w)
O
m

et

e
roca

=l

Realizar 108 controles de calidag para los diferentes mateniales estructurales v elementos

e -
no estructurales gue sefalan ias normas de construccion sismo resistentes (NSR-10).
siempre que la licencia comprenda la construccion de una estructura menor a wres mi
(3.000) metros cuadrados de area.

o

lnstata. los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. establecidos en
a Ley 373 de 1897 o la norma gue la adicione, modifigue o sustituya.

9. Dar cumplimiento a ias norma

ge ntes de caracter nacional, municipal o distrital sobre
eliminacion de barreras a‘qui- onic

as para personas con movilidad reducida.

10. Dar cumplimienio a las disposiciones contenidas en las Normas de Construccion Sismo
Resistente, NSR- 1{: vigentes ; **-’
e Ip"h k&:
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LICENCIA DE CONSTRUCCION N° C2LC0126-2014
RESOLUCION N® 0127 de! 24 de Febrero de 2016

El ransporte de escombros se debera coordinar con la empresa prestadora dei servicio de

aseo SERVITUNJA S.A. E.S.P.. ubicada en la Transversal

Bz

Uiz

15 N© 24-12 salida a Villa

Leyva: telefax: 7402791, tel. 7441826 © 7402928,

El titular debera tener disponible en ia obra el comprobante de recibo de escombros cuando

sea requerido por la autoridad competente.

Para evitar la caida de desechos de construccion y tierra sobrante, el transportador

carpar el vehiculo.

=
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SANCIONES A PROPIETARIOS
LEY 810 DE 13 DE JUNIO DE 2003

ACTUACION

SANCION

Construccion sin licencia

Suspension inmeadiata de la obra

Parcelacion-urbanizacion-construccion sin

8 a 15 SMDLV por caca metrc cuadrado Maximo 20C
licencia B SMMLV, Suspension de servicios publicos -
Parcelacion-urbanizacion-construceion sin . Demolicion
licencia si no se pugde adaptar a la norma -
Parcelacion-urbanizacion-construcaion en 15 a 30 SMDLV por cada metro cuadrado Maximc 50
_terrenos no urbanizables o ~_ SMMLYV. Suspension de servicios publicos o
en 15 a 30 SMDLV por cada metro cuadrado Maxime 50

Parc
-t
=

slacion-urbanizacion-construceion
terrenos del plan vial

| SMMLV ,Suspension de servicios publicos

Parcelacion-urbanizacion-consiruccion

_de infraestruciura de servicios publicos

en zonas

Parcelacion-urbanizacion-consiruceion

e D

15 a 30 SMDLV por cada metrc cuadradc Maximc
SMMLY, Suspension de servicios publicos

=t Tay

en | 15 a 30 SMDLV por cada metro cuadrado Maximo 500

terrenos destinados a equipamientos publicos SMMLV, Suspension de servicios publicos o

Parcelacion-urbanizacion-consiruccion en ' 30 a 60 SMDLV por cada matro cuadrado Maximo 100C

_terrenos de proteccion ambiental o SMMLYV, Suspension de servicios publicos B

intervencion en zonas verdes y parques publicos | 12 a 25 SMDLV por cada metro cuadrage Maximo 40C
L - a _ SMMLV. Suspension de servicios publicos
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RESOLUCION N 0127
EECHA: 26 de Febrero de 2016
Por ia cual se concede Licencia de Construccion en la modalidad de Obra Nueva para €
proyecto denominaado “Edificio de Posgrados UPTC”
LA CURADORA URBANAN®2DE LA CIUDAD DE TUNJA
-1 uso de sus atribuciones legales y en especial las que le sonfieren la Ley 9 de 1989, Ley 387
de 1997. la Ley 810 de 2003, Ley 400 de 1997. el Dacreto 926 de 2010, el Decreto Municipa
0241 de 2014, el Decreto 1077 de 2015, el Decreto 2218 de 2015 y demas disposiciones
concordantes y
CONSIDERANDO

Due |2 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 'Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA “UPTC™ con NIT
891800330-1 obrando como Representante Legal su Rector, el Doctor GUSTAVO ORLANDOC
ALVAREZ ALVAREZ identificado con la cedule de ciudadania N° 6.770.318, propietaria del
oredio con Codigos Catastrales N* 010207420001000 v 010207890016000 y Matriculas
inmobiliarias N° 070-45862 y 070-182494 de la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos
sredio upicado en la Carrera 6 N° 38-19 y Calle 38 N° 7-24, ha solicitado la Licencia de
Construccion en la modalidad de Obra Nueva para el proyecto denominado “Edificio de
Posgrados UPTC" vy ha presentado los piancs firmados por el Arguitecto GERMAN DANILO
BERNAL SANCHEZ con MP A15012006-7180427 y el ingeniero Civil WILLIAM GIOVANNI
RODRIGUEZ SERRANO con MP 25202-094641 CND, Profesional responsable de la obra ia
ingeniera BETARIZ OCAMPC con MP 63202-28816 CND. Ingeniero Geotecnista ROBERTO
SUAREZ BETANCOURT con MP 25202-119124 CND. cumpliendo con los requisitos exigidos

F Hagh WS
por el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto Municipal 0241 de 2014,

Que el area del predio a licenciar se encuentra registrada en matricuias inmobiliarias N*® 070-
182494 con area de 2.047.88 M2 y 070-4586z con area de 24.785 M2, este predio de mayor
extension del cual ta UPTC adquirio, segun Escritura Publica N° 1421 del 14 de Noviembre de
1968 de la Notaria Segunda del Circulo de Tunja registrada, una (1) hectarea y media
aproximadamente, dimension superficiaria actualizada que hoy se establece en 10.996 m2 de
acuerdo a informacion catastral reportada en Factura de impueste Predial N° 1761966 (fl. 4 ael
sxpediente). Circunstancia que presenta y aclara la interesada, mediante oficio del 23 de
Febrero de

2016 v radicado en este despacho del dia 24 del misma mes y ano (fl. 18).

En consecuencia, el area de terreno a tener en cuenta para el proyacto objeto de la presenie
actuacion urbanistica es de 7.532,58 M2 ast.
Lote 1, predic con Matri

1 cula inmobiliaria N° 070-45882, con Area de 5.484,70 M2
Lote 2, predio con Matricula lnmobiliaria N 070- 182494, con Area de 2.047.88 M2

Calle 20 N° 12-84 C.C.C. Plaza Real Local 156 Email. Curaduria2iunja@vahoo.esTel, 7401709
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1. Por parte de la JUNTA I ACCION COM UNAL DE LOS BARRIOS LOS LIRIOS, VILLA

DE
UNIVERSITARIA Y ALAMEDA: (Fis. 58 a2

Solicitan no se apruebe la Licencia de Construccion solicitada, terniendo en cuenta que * /@
construccion daria cierre de la via que da continuidad a la “arrera 7 hasta la calle 36, 1

orincipal que permite gl acceso a los habiantes de los barrios..

d

5 Los habitantes de estos barrios han venido sufriendo hechos vy situaciones de violencia
s por los estudiantes de la universidad v "...en el momento que se cierre est
se tendria una opcion de evacuacion segura.

W

1.3. Pone de presente el funcionamiento de colegio para la primera infancia ".../o que ha
mayor el riesgo en esta poblacion...”

i

1, Argumenta que los organismos de emergencia no tendrian facilidad de acceso para atenaer
sventualidades o sinigstres.

4

{ 5. Aduce. gue de aprobarse el proyecic quedaria Unicamente el accesc por la Calle 38
“  sobre la cual funcionan bares, tiendas. clubes y es alli donde ocurren los principales
disturbios ocasionados por los estudiantes enfrentamientos entre los mismos con la policia 1o

cual obstaculiza la evacuacion segura o el acceso de emergencias”

1.6. Trae a colacion gestiones anteriores adelantacas ante 1a U. P.T.C. con &l fin de adelantar |
cesidn de una franja de terreno de 33.5 m. por 9.m sobre la cual segun empresa prest;j ora de
servicio de acusducto vy alcantarillade por existir red, solo se podria construir via y pone de
presente que esta circunstancia llevo a la universidad a realizar el cerramiento de su propiedad
en lotes divididos por la via citando el licenciamiento respectivo otorgado por este despacho.

(Ve

f\l

28
=
o

(4¥]
3]

1.7. DE LAS PETICIONES:

1.7.1. No aprobar la licencia de construccion solicitada.

1 7.2. Solicita medida cautelar hasta tanto no se dirima la situacion de la via en mengcion.
4 73 Ser notificados de cualquier actuacion en el proceso de otorgamiento de la licencia.
1.7.4. Se estudie y analice la documentacion probatoria aportada.

2 OPOSICION A TRAVES DE DERECHO DE PETICION PRESENTADO ANTE LA OFICINA
ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL Y REMITIDO POR COMPETENCIA A
DESPACHO: (Fis. 74 a2 80)

Madiante Oficio 1.14.3.3.7-5999 ~ Remision Derecho de Peticion SAC/2015/E/22559. se
none de presente la solicitud de los habitanies de las uroamzamones Los Lirios, Villa

Universitaria y Alameda,

Calle 20 N° 12-84 C.C.C. Plaza Real Local 158 Email. Curaduria2tunjia@vahoo.esTel. 7401708
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4.2. Ponen de presenie las circunstancias de disturbios y desordenes acaecidos en ia UPTC
dete mmana la mencionada ‘via” como “salida de emergencia”; via de la que estan haciendo
uso hace aproximadamente 8 ancs.

4.3. Observan u obietan, aislamiento del proyectc presentado de 4.00 metros vy aliura en 4
nivales. 1o que les coloca en situacion ae riesgo en la eventualidad ae disturbios ocasionaaocs
por l0s estudiantes. por lo cual s& solicita el reajuste de planos presentados.

4.4, Los senores CRUZ EDUARDO ROJAS. CLARA INES GAITAN H. v ANGELA PAOLA
OCHOA G. ponen de presente las caracteristicas del suelo sobre el cual se plantea ¢l proyecto
en comenio, manifestando su preocupacion por danos que se liegaren a causar en sus predios
ante el asentamisnto del mismo por efecto de la carga de la adificacion. Asi mismo solicitan la
suscripcion de actas de vecindad.

2.5, Por su parte los senores ROSALBA HOLGUIN DE VARGAS Y ALEXANDER VARGAS
HOLGUIN observan que teniendo en cuenta el buen estado actual de las vias soicitan aue
sean mantenidas en periecto

acceso vehicular a efecio de
los barrios Los Rosales y L
vecindad.

estado y gue el Plan de M:meiﬁ de Trafico tenga en cuenta &

la construccion, se realice a traves del Barrio La Colina y no por
os Cristales e iguaimente sugieren la suscripcion de actas de

3 1?’\8._%\30 DE LAS OBSERVACIONES, OBJECIONES Y OPOSICIONE LA TITULAR
DE LA SOLICITUD DE LICENCIAMIENTO '_JPH:;AMEﬂCO

asaa-::no corrio traslade de ! O'“SD""EI"ICJT‘IDS objeciones v oposicionss pressriadas a lz

5.1. Frente a la oposicion al proyecto presentado en tramite de licenciamiento urbanistico. por
implicar el “cierre de via publica” manifiesta que ello no es ciertc por cuanto el terrenc en
cuestion 2s un bien inmueble de propiedad de la Universidad Pedagogica y Tecnologica d
Colombia, entidad estatal del orden nacional, de conformidad con |z Escritura publica N° 142
de 1966 de la Notaria Sesgunda del Circolo ge Tunja, bien amparado por el art 63 de
Constitucion Politica de Colombia. lo que hace a dicho bien inalienabie, imprescriptibie
inembargable. Acotando ademas que el hecho de que en algun momento se hubiese permitiac
el paso por el trame en cuestion no genera derechos de prescripcion sobre el bign a favor as
los habitantes del sector o de cualguier otro particular,

=
3

W -

[11]

5.2. No existe en ef Plan de Oraenamiento Territorial del Municipio de Tunja proyeccion de via
publica en el sector de la Carrera 7 entre calles 38 y 33 ni sobre aigun bien inmusble de
propiedad de la Universioad Pedagogica y Tecnologica de Colombia.

5.3. Los barrios Los Lirios. Villa Universitaria y Alameda cuentan con acceso a una via principal
por la Calie 39

Calie 20 N°12-84 C.C.C. Plaza Real Local 156 Email. Curaduria2tunja@vahoo.esTel. 7401708
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6.1. NORMAS APLICADAS:

o

611 El art. 2.2.6.1.1.3 del Dec. 1077 de 2015 determina la COMPETENCIA del Curador

Urbano asti:

“£] estudio. tramite v expedicion de las licencias de urbanizacion. parcelacion. subdivision .
construccion de que tratan los numerales 1 a 4 del articulo anterior corresponde a los curadores
Lurbanos en aguellos municipios v _distritos gue cuenten con la figura. En los demas muticipics
distritos v en el departamento Archipiélago de Sarn Andrés. Providencia y Santa Catalina
corresponde a la autoridad municipal o distrital competente. " (subrayado fuera de 1exto)

- 6.1.2. Asuvezelart. 2.2.6.1.2.2.2 ibidem reglamenta:

“lntervencién de terceras. Toda persona interesada en formular objeciones a la expedicion de
una licencia urbanistica. podré hacerse parte en el tramite administrativo desde la fecha de la
radicacion de la solicitud nasta antes de la expedicion del actc administrativo que resuelva la
solicitud

Paragrafc. Las objeciones y observaciones se deberan presentar por escrito, acreditando la
condicion de tercero individual v directamente interesado v presentar las prugbas gue pretenda
hacer valer v deberan fundamentarse unicamente en la aplicacion de [as normas juridicas
urbanisticas. de edificabilidad o _estructurales referentes a la_solicitud, so pena de &
responsabilidad extracontractual en la que podria incurrir por ios perjuicios que ocasione cort Su
conducta  Dichas observaciones se resolveran en el acto que decida sobre ia solicitud.”
{subravado fuera de texto}

6.1.3. El art. Articulo 2.2.6.1.2.3.3. ibidem determina en lo pertinente.

“ Efectos de la licencia. De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del articulo 5° oel
- Decreto-ley 151 de 1998, el otorgamiento de la licencia determinara la adquisicion de 08
derechos de construccion y desarrolio, ya sea parcelando. urbanizando o construyendo en los
predics objeto de la misma en los terminos y condiciones expresados en la respectiva licencia.

La expedicion_de licencias nc conlieva pronunciamiento alguno acerca de la titularidad de
derechos reales ni de la posesion sobre el inmueble o inmuebles objeio de ella ..’
(subrayado fuera de texto)

6.1.4. Porsu parte el art. 2.2.6.1.2.1.7 del decrelo citado oraen

“Documentos.Toda solicitud de licencia urbanistica debera acompafarse de fos siguientes
documentos:
1 Copia del certificado dz libertad v tradicion del inmueble ¢ inmuebles objeto dz la solicitud

cuya fecha de expedicion nc sea superior a un mes antes de la fecha de la solicitud. Cuando &

Calle 20 N° 12-84 C.C.C. Plaza Real Local 158 Email. Curaduria2tunija@vahoo.esTel. 7401709
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a |a vez direcciona ia oposicion presentaga por los senores peticionarios dentro del {ramite a2
licenciamiznto urbanistico del cua; gs fiular ia Un':versdad Pedagbgica y Tecnologica dg
Colombia.

63 LA TITULARIDAD DEL PREDIO OBJETO DE LICENCIAMIENTO URBANISTICO:

De conformidad con el art. 2.2.6.1.2.1.7 num. 1 g& Dec, 1077 de 2015 |a titular de la solicitud
de licenciamianio urpbamislico d:’: ~i0 aportar 2l 0 108 respectivos Ceriificados de Tradicion vy
Matricula inmobiliana. pf=* los cuaies acredita su titularidad sobre el o ios predios objsio de
ramite. Allega entonces los certificados N° (070-45862 y 070-182494 (fls. 2 y 3) del expediente.

De igual manera, el cocumento requerido reporiara st sobre &l pradio tituiado recae algu
iimitacion a! dominio. Para el caso que nos ocupa, no S€ evigencia la existencia de serviaumore.
sesion. enajenacion o afectacion de area alguna, soore la cual se plantsa el proyecto. a favor de
tercero y/o del Municipio de Tunja.
Este despacho hace apreciacion objetiva de 10S documentos aportados y aciara qus

dado. a traves de la ")’Deﬂlul:)’“ de licencias urbanisticas otorgar o hacer pronunciamientic
acerca de la titularidad de los derechos reales ni de ia posesion sobre los 1"r’u@'\ gs objel
dichas licencias. Lo anterior al tenor de lo dispuesto por los ya citados arts. 2.2.6.1.2.1.7
» 9.6.1.2.3.3 ibidem en concordancia con los arts. 2° y 4° de la Ley 1579 de 201 B Estatuio 0e
Registro de instrumentos Publicos, en 1o pertinente:

ARTICULD 27, OBJETIVOS. El registro de la propiedad inmueble tiene como objelivos ba
los siguientas:

a) Servir de me .dio da tradicion del dominio de los pienes raices y de 105 olros asrecnos reales
cmsmu}dos an elios de conformidad con el arliculo 756 dal Codigo Civil;

wn
]
|

i Dar nublicidad a los instrumentos publicos que trasladen. transmitan. mugen, gravern. limiter,
da \aren. atecten. modifiguen 0 extingan derechos reales sobre 10s bienes raices!

=) Revestir de merito probator 2 t0dos los Instrumantos publiicos syujelos a inscripcion.

‘Subrayado fuera de 1ex10)
ARTICULO 4¢. ACTOS, TITULOS Y DOCUMENTOS SUJETOS AL REGISTRO. Estan sujeios

a) Todo acte, contrato. decision contenido  en escritura  publica, providencia  judicial,
agministrativa o arbitral gque impligue Cconstitucion, deciaracion, aclaracion, adjudicacion
modificacion. limitacion. gravamen, medida cautelar. traslacion o extincion dei dominio u 270
deracho rea! principa! o accesoric sobre bienes iInMuse gbles;

Calle 20 N° 12-84 C.C.C. Plaza Real Local 156 Email. Curaduria2tunia@vahoo.esTel 7401708
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Asi mismo. el titular de la licencia debera cumplir con los reguerimientos propios para &l
desarrolio de aquella, enre elios. el Estudio de Transio respectivo en aplicacion del art.
2.2.6.1.2.2.12 del Dec. 1077 de 2015

6.6. DE LA QUEJA PRESENTADA ANTE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO:

Ante la copia de la que:a presentada ante la Defensoria del Pueblic. por los habitantes de la
Urbanizaciones Los Lirios. Alameda y Villa Universitaria, me permito abstenerme de hacer
pronunciamiento alguno en viriud a que al respecio y a la fecha del presente acto administrativo
no he sido requerida para &l efecto. Este despacho queda a chsoosw_m de esa entidad para o
que en su oportunidad considere pertinente.

[{2]

Consecuentemente, este despacho deses |
de las urbanizaciones antes mencionadas que
individualmente.

osicionas preber‘tadas por la comunidad
anifestaron a2 fraves de Sug vOCeros

WTi L ¥

w w
)]
3"0

Que la Curadora Urbana N° 2 de Tunja concede Licencia de Construccion en la modalidad de
Obra Nueva para €l proyecto denominado “Edificio de Posgrados UPTC” por medio del
presenie acto gomm.-ﬂra ivo. en aplicacion de la Ficha Normativa 7B-il - Consolidacion
Urbanistica — Tejido Medio - Unidad Morfolagica 291

Tu
!
an

=ste despacho pone de presente gue !z solicitud de licenciamiento fue radicada en esta
Curaduria bajo el N°IC2-0015 del 28 de Octubre de 2015. y que la Universidad, titular de ia
misma. adquiere los derechos de construccion y desarrolio del predio licenciade con la
expedicion de la respectiva licencia (Art. 2.2.6.1.2.3.3 de! Decreto 1077 de 2015). Asi mismo
gueda conminada a dar cumplimiento de las obligaciones que como titular de la [lf,::!‘iCi.-_x ie
ordena el Art. 2.2.8. 1.2‘5 6 en concordancia con = art. 2.2.6.1.1.15 ibidem gue establece.
"RESPONSAE J_KDAC DEL TITULAR DE LA LICENCIA. E! titular de la licencia ¢ permiso sera el
responsable de todas las uohsauonﬂs urbanisticas vy arquitectonicas adquindas con ocasion de
su expedicién v extracontractualmente por ics perjuicios que Se causaren a lerceros en
desarrollo de la misma’

Por las anteriores consideracionas, ia Curadora Urbana N° 2 de Tunja:
RESUELVE

ARTICULO PRIMERQ: Conceder Licencia de Construccion en la modalidad de Ob ra |
nara el “Edificio de Posgrados UPTC"para &l predio identificado con Codigos Catastr
010207420001000 y 010207830016000 y Mairiculas Inmobiliarias N 070-45862 vy f”l?’_‘--1
de la Oiicina de Registro de Instrumentos Publicos. predio ubicado en ia Carrera 6 N°

=
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=
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ARTICULO SECGUNDO: Lz Universidad v 2! Constructar Responsable nm*m" dar continuidad a
los paramenios astablecdos en el Oficio sobre afectacion vial N° 1,14 .3-3-8-5648 ae iecha 29

de Qctubre de 2015 expedido por la Oficina Asesora de F’ld.‘i-.-,clulUﬂ !u‘s_J.uu-..;al planos
aprobados y aislamientos requeridos por la Norma RETIE.

ARTICULO TERCERO: La Sociedad tituiar de la licencia urbanistica concedid
Responsable deben permitir la revision y verificacion ge! Sistema Contra Incer
organo competente, en cumplimiento del Titulo J de 12 Norma Sismo C%—s-:t:-"-
Ley General de Bomberos

ARTICULO CUARTO: La titul

Jla concedida debera adelantar. el tramite
necesario f*a 3 obtenar Ia aprobacion del Estudio de Transito (ET) de la Secretaria de Transito
y Trans € de Tunja para el inicio de obra.

ARTICULO QUINTO: Todo predio que genere culala a' vecino, debe trataria e interveniria
Adecuadamente tanto lateraimente come en altura

ARTICULO SEXTO: Lz Titular de la licencia que se concede medi

=), Act
Ad'“ll"liS"‘c’i‘LNO debera dar cumplimienio a las obligaciones que en asa condicion tabisce e
art. 2.2.6.7.2.3.6 del Decreto 1077 de 2015 y que se transcriben en la Licencia de Construccion

4]
a -3)-.,.)::0[[' en concordancia con el art. 2.2.6.1.1.15 ibidem. — Rasponsabilidad ce! titular de
lalicencia. Ademas debara solicitar el Certificado de Permiso de Ocupacion en os ferminos
getarminados por a. art, 2.2.6.1.4.1 ibidem

En caso de darse la eventualidad de cambio de Constructor Responsable, la titular de lz licencia

urbanistica concedida debera comunicarlo a fa Curadora Urbana Nz
autoridades de control y vigilancia competentes y aliegar la acreditacion corres

ARTICULO SEPTIMO: La Univarsidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia. bodra nicia
obras una vez ejecutoriado el presente acto administrativo, cuando se culmine el procesc ae

U

notificacion, se resuelvan los recursos de reposicion y apeiacion si se presentaren y se expida
.a respectiva licencia de construccion.

ARTICULO OCTAVO: Contra la presente Resolucion proceden los recursos de reposicion ante
iz Curadora Urbana N° 2 y de apelacion ante la Oficina Asesora d

su defecto ante la Alicaldia Municipal, los cuales deben inter
notificacion personal. o dentro de ios diez (10) dias habiles sigu

I} T AN
C.P.A Y s

Planeacion Municipal o er

ntes a la Naotificacion. (Art, 7€

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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RESOLUCION N° 0127

FECHA: 26 de Febrerc de 2016

Por la cual se concede Licencia de Construccion en la modalidad de Obra Nueva para el
proyecto genominado “Edificio de Posgrados UPTC”

LA CURADORA URBANA N° 2 DE LA CIUDAD DE TUNJA

En uso e sus alnbuciones legales y en especial las que le confieren la Ley 9 dge 13988, Ley 388
de 1997, la Ley 810 de 2003, Ley 400 de 1997, el Decreto 926 de 2010. el Decreto Municipal
0241 de 2014, 8! Decreto 1077 de 2015, ei Decrelo 2218 de 2015 y demas disposiciones
concordantes y

CONSIDERANDO

Que s UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA “UPTC" con NIT
5918003301 obrando como Rapresentante Legal su Recter, ¢ Doctor GUETAVO ORLANDO
ALVAREZ ALVAREZ wdentificado con la cédula de ciudadania N° €.770.318, propielana del
predio con Codigos Calastrales N& 010207420001000 y 010207890016000 y Matriculas
Inmobiliarias N 070-45862 y 070-182494 de la Oficina de Registro de Instrumenlos Putlicos,
predic ubicado en la Carrera 6 N® 38-19 y Calie 38 N® 7-24, ha scolicitado la Licenca Ce
Construccidn en la modalidad dea Obra Nueva para el proyeclo denominado “Edificio de
Posgrados UPTC" y ha presentado los planos firmados por el Arquitecto GERMAN DANILO
BERNAL SANCHEZ con MP A150120006-7180427 y el ingemero Civil WILLIAM GIOVANNI
RODRIGUEZ SERRANDO con MP 25202-094641 CND. Profesional responsable de la obra ia
ingeniera BETARIZ OCAMPO con MP 63202-28816 CND . Ingeniero Geotecnista ROBERTO
SUAREZ BETANCOURT con MP 25202-119124 CND, cumpliendo con los requisilos exigdos
por el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto Mumicipal 0241 de 2014,

Que el area del predio a licenciar se encuentra regislrada en matriculas inmebiliarias N® 070-
182494 con area de 2047 88 M2 y 070-45862 con area de 24.785 M2, éste predio de mayor
extension del cual la UPTC adquind, segun Escnlura Publhica N* 1421 del 14 de Noviembre de
1966 de la Notaria Segunda del Circulo de Tuma registrada. una (1) hectérea y medig

aproximadamente, dimensién superficiaria aclualizada que hoy se eslablece en 10996 m2 ce
acuerdo a informacién catastral reportada en Faclura de Impuesto Pregial N® 1761966 (fl 4 del
expediente). Circunslancia que presenta y aclara 13 inleresada, medante oficio del 23 ce
Febrero de 2016 y radicado en éste despacho de! dia 24 del mismo mes y ano (i 19).

En consecuencia. el drea de terreno a tener en cuenta para el proyecto objeto de la presente
actuacion urbanistica es de 7.532,58 M2 ast:

Lote 1 predio con Malricula Inmobiliana  N* 070-45862, con Area de 5.484 70 M2

Lote 2, predio con Matricula Inmobiliaria  N° 070- 182494,  con Area de 2.047 88 M2
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