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CONTRATOS
Contrato de obra - construccion
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Contrato No. f a7
Fecha 23 de julio de 2019
”” m ” |I IHN Valor Total $45.886.319,37
IVA : $346.105,62
00101-2019-233-000059-0¢ .. :
| Anticipo j $0,00
Contratista FABIAN ALEJANDROQ CUSPOCGA RIVEROS Nit. 7437338?%
Direccién CRBA17AD3 :
Ciudad DUITAMA Teléfono 76164460
Representante Legal Cédula
Plazo de ejecucion 60 Dias :
Objeto General REALIZAR CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ALMAGENAMIENTG DE COMBUSTIELES EN LA
X GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA .
Ordenador ALBERTO LEMOS VALENCIA Céduta 19127140 ]
Interventor/Supervisor GARCIA GOMEZ LIDA CONSTANZA Cédula 40049362;
~~—— REFERENCIAS : -

PRESUPUESTC ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratacion No.1261 del 26 de junic de 2019 Modalidad Invitacién Privada
Pian de compras item No. 102051  "PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES"
Certificado e disponibilidad No.2616 del 27 de junioc de 2019

Acta de adjudicacion No.1613 del 23 de julio de 2018

Ejecutor Granja Tunguavita
——  VECTOR FISCAL - +
5. Impuesio sobre la renta y complementarios régimen ordinario, '
11. Ventas régimen camiin,
,_22. Obligado a declarar a nombre de terceros . )
AFECTACION PRESUPUESTAL -
’ RUBRO | RECURSEO ] CONCEPTO VALOR
Seccién 010101 Unidad Adminigtrativa - Gestién ;§4?.04?.B46,59
3.9.8 40 ADM  Construccldn y Dotacién infraestructura Fisica de fa Uptc ) $“.‘af',l]4'.?.846,59J
Contraentrega .
FORMA DE PAGD
| ITEM [ DESCRIPCION DE PAGO VALOR PAGO VALOR AMORTIZACION ]

1 PAGQ CONTRAENTREGA $45.886.319,37 3 $0,00 J
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS
Contrato de obra - construccion

—

Contrato No.

Fecha 23 de julio de 2019

\
97

VA $346.105,62

00101-201$-233-000059-00

| Anticipo $0,00 |
- ITEMS y
1TEM | DESCRIPGION | unibaD | CANTIDAD |  VALOR UNITARIO | WA | VALOR
3.3.1 Dbras preliminares ¥ Construccion en Ganeral $45.886.319.37
1 COSTO DIRECTC OBRA CIVIL CONSTRUCCION DE UNA BODEGA UN 1,00 $36.432.171,00 0% $38.432.174,00
PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES EN LA GRANJA
TUNGUAVITA - PAIPA
2 ADMINISTRACION 17% UN 1,00 $6.193.469,07 0% $6.193.469,07
3 IMPREVISTOS 2% UN 1,00 $1.092.865,13 0% $1.092.865,13
4 UTILIDAD 5% UN 1,00 $1.821.608,55 19% $2.167.714.17

.\‘PLBER% Gt V‘A;EN;A
N/A
Direccidn Admigisirativa y Financlera

APROBADQ - 23.de julio de 2019

o/C. 74373387

S I aF I' Etabors: SNUREZG
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CONTRATO DE OBRA ~ CONSTRUCCION No. 97 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGQG!CA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROS, identificado con Nit. 74 373 387-

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

RESPONSABLE: ALBERTO LEMOS VALENCIA CARGO: VICERREC ?’OF\’
ADMINISTRATIVO E
CONTRATISTA: FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROS . [ NIT. 74373 387-4

OBJETO: ‘REALIZAR CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE
COMBUSTIBLES EN LA GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA

VALOR: CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
DIECINUEVE PESOS CON 37/100 ML/CTE ($ 45.886.318.37)

PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS
POR LA UNIVERSIDAD.

VIGENCIA: 2019

RUBRO: SECCION 010101 UNIDAD ADMINISTRATIVA - GESTION 40 ADM COSTRUCCION Y

DOTACION INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA UPTC CDF No. 2616 DE 27 DE JUNIO DE 2019.

Entre los suscritos ALBERTO LEMOS VALENCIA mayor de edad, vecino de Tunja, identificado con
la cedula de ciudadania No. 19.127.140, en su condicion de Vicerrector Administrativo y Financiere de
la Universidad Pedagoégica y Tecnologica de Colombia, debidamente autorizado por la Ley 30 de 1992,

los Acuerdos 074 de 2010, Resolucidn No. 028 de 2019, quien en adelante se Hamara LA
UNIVERSIDAD, por una parte; y por la otra, FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROS, identificado
con Nit. 74373387-4, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No. 74373387 expedlda
en Duitama y quien para los efectos del presente contrato se dencminara EL. CONTRATISTA, previo
el agotamiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010, como se evidencia en los
soportes respectivos que hacen parte integrai del contrato; hemos convenido celebrar CONTRATO DE
OBRA -~ CONSTRUCCION, consignado en las siguientes clausulas, previa las siguientes
consideraciohes: 1). Que por razén de solicitud del Proyecto radicado bajo el No. 1027 de fecha seis
(8) de julio de 20119, suscrito por el Director de Planeacion, ingeniero JORGE ANDRES SARMIENTO
ROJAS, mediante procedimiento de elaboracion de proyectos de obras fisicas solicita fa
CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES EN LA
GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA 2). Que existe anélisis de conveniencia, justificacion y necesidad
suscrito por el Director de Planeacion, ingeniero JORGE ANDRES SARMIENTO RQJAS 3). Que existe
Cerlificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2616 de de fecha 27 de junic de 2019, 4}, Que se llevé
a cabo Invitacidon Privada No. 22 de 2019, Atendiendo las directrices fijadas en el Artlculo 21 del
Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantia puede ser adjudicado por
dicha modalidad; procedimiento el cual se arrojd como resultado la adjudicacién al proponente FABIAN
ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROQS, seglin propuesta presentada el dia doce (12) de Julio de 2019;

razon por la cual se extenderd documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal N° 2616 de 27 de junio de 2019, sin exceder el presupuesto oficial. 8). Que la Resolucion
028 de fecha cuatro {4) de enero de 2019 por medio de la cual se delega la facultad de contratacién y
de ordenacion del Gasto, preceptia en su articuio primero; “Delegar en el Vice-rector Administrativo y
Financiero de la Universidad, la facultad de ordenacidn de gasto y celebracion de Contratos de la
Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia, - Uptc hasta la cuantia equivalente a cien (100)
Salarios Minimos legales Mensuales Vigentes, y liquidacion de los contratos suscritos, previo
cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratacion
Administrativa v Presupuestal de la Universidad”. 7). Que de conformidad con el estudio’ de
conveniencia y el tramite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se
rige en especial por las siguientes clausulas: PRIMERA OBJETDO. Ei objeto del presente conirato es:

“REALIZAR CONSTRUCCION DE UNA BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES
EN LA GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA ". PARAGRAFO No. 1; La propuesta presentada el 12 de

/e
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CONTRATO DE OBRA — CONSTRUCCION No. 87 DE 2019, SUSCRITO ENTRELA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA ¥
TECNOLGGICA DE COLOMBIA Y FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROS, identificado con Nit. 74 373 387- 4

julic de 2019, por el CONTRATISTA la cual hace parte integral del presente contrato a los. precios,
cantidades, marcas y especificaciones presentadas al siguiente por menor.

S pEscRIpCiON T uNipAD | S ‘VALOR PARCIAL
' 1 Localizacién y replanteo obra arquitscténica ' MQI ' 1'3;75' '$ ' 4'_02'930 1 g 75_545'75
2 E:.Scapote manual y retiro {distanciade 1kma 5 M2 3815 $ 7.836,00 | § 208.943 40
Excavacion maniial en material comuin, incluye
3 trasiego de escombros (cimentacién, tanque ¥ 143 3180 § 5587200 | § 1.776.728,60
tuberias).

Caja colectora para derrames 1X1X3 m, &n

concreto de 21.1 MPa (3000 PSI)

4 | impemmeabilizado, incluye losa de tapa, b2 1400 § 9841400 | 3  1.377.796.00

matetiales y actividades necesarias para su

ejecucion. {ver planos).

Suministro e instalacién de tapa en concreto, tipo
caja de inspeccidn (60 x 60 x 8 cm), incluye ;

° méteriales y actividades necesarias para su UN 200) $ 5831500 | 3 116.630,00

gjecucian.

Carcamo en concreto 21.1 MPa | icluye refuerzo,

rejilla en dngulo {ver planos) y demds actividades

6 necesarias para su gjecucion. ML 1,20 § 151.468,00 | § 181.761,60
7 | Suministro e instatacién tuberia pvc sanitaria 3° ML 750 § 22223001 % 166.672,50
8 Suministro e instalacién tuberia pve sanitaria 4 ML 1500| § 2828700 | § 424.305,00

Relleno de excavaciones (tuberia), con material
g proviniente de la excavacicn, incluye actividades M3 830 5 1964300 | § 163.036.90
necesarias para su ejecucion. ' ! '

Nivelacion de piso con material de afimado,

compactada, espesor promedio 0,15 em, incluye
10 | mano da obra, herramienta, equipo y actividades M3 745 $ 4508800 1 § 335.756,60
necgsariae para sy ejecucion.

Construcclén caja de paso {60 x 60 x 80), incluye
11 miateriales y demas actividades necesarias para UN 100 $ 31414500 ( § 314.145,00
sU gjecucion,

Placa base en concreto e= 0.10, 17.5 MPa (2500
PSI) incluye malla electroscldada, manao de obra,

12 herrarnienta, equipo y actividades necesarias M2 16251 §  63.29400 | $ 6685.233.50
para sy ejecucidn.
Alistado piso espesor promedio 0.04 - mortero

13 1:5, incluye actividades netesarias para su M2 1525| $ 2252700 § 343.536,75
ejecucisn,
Suministro de acero de refuerzo PDR-60, 8960

14 figurado y amarrado. kg 0 3 3.517,00 3 3.151.232,00
Concreto viga de amarre 21,1 MPa, seccion

15 | rectangular incluye acero M3 160| § 65375900 | §  1.046.014,40
Calumnas confinamiento en concreto 21 MPa -

16 | {3000 psi), attura menor a ires metros M3 080| $1.02956500 | § 823.652,00
Concreto Vigas cubierta, concreto 21.1 MPa

17 | (8000 PSI), seccién rectangular, incluye M3 110| $1.06838000 | $  1.175218,00

materiales y actividades necesarias para su
ejecucién.
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CONTRATO DE OBRA — CONSTRUCCION No. 97 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROS, identificado con Nit. 74 373 387+ 4

18

Viga-cinta 12 x 15 cm, concreta 21 MPa - (3000
psi}, icluye actividades necesarias para su

gjecucion.

ML

14,10

$ 236.218,00

3.330.673,80

19

Suministro e instalacion perfiteria metalica para
estructura de cubierta. dimensiones y calibres
seglin disefic

Kg

2013
0

& 13.853,00

2.788.608,90

20

Punto agua fria PVCD=1", RDE 21

UN

2,00

$ 8510600

170.212,00

21

Estacion lavaojos de 32 onz x una botella encen,
con ducha mixta en acero inoxidabile con pedal

UN

1.00

$ 1.570.937,00

1,570.837,00

22

Rejillas de piso sosco 4*4*3 aluminio

UN

2,00

$ 12.107,00

24.214,00

23

Red suministra tuberia pve-p 1/2" rde §

ML

25,00

8.773,00

218.325,00

24

Registro de 1/2"

UN

1,00

38.625,00

38.625,00

25

Salida sanitaria 3"

UN

2,00

232 966,00

25

Mamposteria ladrillo tolete comun e 0.12 cms

M2

42,00

§
¥
§ 116.133,00
$ 44.84500

| 2 a5

1.887.690,00

27

Muro en Concreto a la vista 21.1 MPa (3000
PSI), espesor 12 cm, incluye materiales y
actividades negesarias para su ejecucion,

M2

24,60

$ B86.146,00

2.119.191,60

28

Poyo para ducha e= 0.08 h=0.10, concreto da
17.5 Mpa (2500 PSI), incluye acerc de refuerze,
materiales y demés aclividades necesarias para
s\ gjecucion. Acabado a la vista.

ML

1,60

3 7.945.00

12.712,00

29

Pariete liso muro 1:4 para muros, incluye
actividades necesarias para su ejecucion.

M2

84,00

$ 17.880.Q0

1.501.920,00

30

Vinilo tipo koraza, muros exteriores, incluye todas
las actividades necesarias para su gjecucion,

M2

41,70

$ 11.281,00

470.417,70

31

Vinilo tipo i, sobre pahets tres manos inc.
resanes

w2

42,00

$ 6.497.00

272.874,00

32

Baldosin de granito No, 5 30*30*1.7 incluye
material de pega y reboque y demas actividades
para su instalacion.

M2

15,25

5 68.147,00

1.039.241,75

33

Destroncada y pulida baldasin, incluye materiales
y demés actividades necesarias para su
gjecucion.

Mz

15,25

$ 15.142,00

230.915,50

34

Suministro e instalacién de persiana fipo celosfa
de ventilacidn en aluminio, incluye materiales,
accesorfos y demas actividades necesarias para
su ejecucian,

M2

3.60

$ 32842400

1.182.326.40

35

Suministro e instalacidn de marco para puerta,
lamina C. R, Cal, 18, incluye pintura en
anticorrosivo y demas actividades y materiales
necesarios para su ejecucidn.

ML

11,6Q

$ 78.046,00

897.529,00

36

Suministro & instalacién puerta en lamina cal 18
inc. Anticorresive con mentante en vidrio.

M2

4,20

$ 18308,00

76.893,80

37

Regjillas ventilacion 2020 aluminio, incluye
materiales y actividades necasarias para su
instalacion.

M2

0,20

§ 1528700

3.b53.40

38

Suministro & instalacién reja bancaria inc.
Anticorrosivo y actividades necesarias para su
gjecucion,

M2

11,50

$ 87.638,00

1.007.837,00

39

Suministro e instalacién de marcos para
ventanas, en Lamina G.R. Cal. 18, incluye vidrio
comun e = 5 mm, pintura en anticorrosivo y
demas materiales y actividades necesarias para
sU gjecucion.

M2

3,60

$ 207.763,00

?4?.945.80
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CONTRATO DE DBRA - CONSTRUCCION No. 97 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVERQS, identificada con Nit, 74 373 387- 4

Esmalte sobre &mina, parz marcos de puertas y

ventanas. (dos o tres caras visibles), incluye
40 todas las actividades necesarias para su ML 17401 3 9.451,00 | § 164.447 40

ejecucian

Esmalte para reja bancaria, tres manos, incluye
41 acfividades y materiales necesarios para su M2 1,50 § 729900 | § 83.938,50
ajecucisn.

Esmalte sobre lamina {lena para puertas, tres
42 | manos, incluye todas las actividades necesarias M2 B40| $ 1067980 | & 88.703,60
para Su ejecucién

Suministro € instalacion teja fibrocemento No. 8,

43 incluye todo el equipo, elementos y actividades M2 2800| § 4168400 | § 1.208.836,00
necesarias para su gjgcucion. '

Suministro @ instalacién de cabalietes en
44 | fierocemento, incluye materiales y actividades ML 600 § 42821,00 | $ 256.926,00
necesarias para su ejecucion.

Concreto andenes D.10m 17.5 MPa - (2500 PSI)
45 incluye actividades necesarias para su ejecucion. M2 1110f § 47.51900 | § "527.460,90

Concreto sardineles h=0.40 - a=0.15 17.5MPa
48 - {2500 PSH), incluye materiales y actividades ML 2280| $ 4453500 | § 1.015.388,00
necesarios para su ejecucidn,

Cunetas revestidas en concreto de 21 MPa -
47 (3000 PSI) incluye materiales y actividades M3 085 § 53585900 | $ 455.565,15
necesarias para su gjecucion.

Aseo genaral, incluye todas las actividades y
elementos necesarios para su ejecucion,

48 | disposicién final de escembros fuera de los DD 100 § 6827800 | $ 68.278.00
predios de la Universidad, en sitic autorizado por
el Ente competentsa.

COSTO DIRECTO OBRA CIVIL $ 36.432.171,00

ADMINISTRACION 17% $ 6.193.469,07

IMPREVISTOS 3% $ 1.092.96513

UTILIDAD 5% $ 1.B21.608,55

VALOR ANTES DEL IVA $ 45.540,213,75

VA SOBRE LA UTILIDAD 19% $  346.105,62

VALOR TOTAL OBRA CIViL $ 45.8886.319,37

Son: Cuarenta y cinco millones ochocientos ochenta y seis mil trescientos dlecinueve pesos con treinta vy siefe

cenfavos W/CTE

PARAGRAFO 1°. La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a medificar, adicionar o disminuir las
cantidades anteriormente descritas segun las necesidades de la misma, lo cual se realizara mediante
modificacion al presente contrato. PARAGRAFO 2°. Los bienes objeto del presente contrato se
entregaran por EL CONTRATISTA en la Universidad, en el sitio que indique el supervisor del contrato,
previo registro € ingreso en el Almacén de la Sede Central. PARAGRAFO 3°. La entrega de los
elementos se realizara teniendo en cuenta las fechas de entrega programadas por el supervisor
SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGOQ. E! valor del presente confrato es por la suma de
CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL. TRESCIENTOS
DIECINUEVE PESOS CON 37/100 MLICTE ($ 45.886.319.37) Suma que sera cancelada al
coniratista, previo recibe a satisfaccion por parte del funcionario encargado de ejercer la supervision y
dentro de los treinta {30) dlas siguientes a la presentacion de las Factura con los requisitos legales, y
la expedicion del acta de gjecucién donde conste el recibo a Satisfaccion. PARAGRAFO. En &t
momento del pago de la cuenta, le sera descontado el valor correspondiente a la Estampilla Pro UPTC
y ademas del denominado impuesto a la guerra aplicable para este {ipo de contratos de conformidad
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CONTRATO DE OBRA — CONSTRUCCION No. 97 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y FABIAN ALEJANDRG CUSPOCA RIVEROS, identificadoe con Nit. 74 373 387—34

con lo establecido en la Ley 1106 de 2006. SEXTA. PLAZO DE EJECUCION: SESENTA (60} Dl’AS
CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIA
APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. OBLIGACIONES
SEPTIMA -1. GENERALES. A). Atender ias solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad
Pedagogica y Tecnoldgica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer
ta supervision. B). Realizar el cbjeto del contrato seftalado dentro de la presente invitacion dentro del
plazo establecido con anterioridad y segin los parametros establecidos como requisitos técnicos
minimos segln el anexo 1. C). Presentar al momente de la liquidacion del contrato las certificaciones
en que conste que se encuenira a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al
sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y
PARAFISCALES a que haya lugar. D). El sitio de obra se debe entregar en perfecto estado de orden
y limpieza, Ios escombres producto de este, deben ser dispuestos por el contratista en un lugar
destinado para esta labor, debidamente autorizado per la alcaldfa municipal, se exigira ia certificacion
correspondiente por la unidad Interventora.-2. PREVIAS AL CONTRATOQ. A} El proponente debe
cumplir con la normatividad vigente y requiisitos establecidos previamente en materia de GESTION
AMBIENTAL y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. En caso de presentarse accidentes de
trabajo y/o ambientales durante la ejecucién del objeto del presente contrato deben ser reportados de
forma inmediata al supervisor det contrato y al Sistema Integrado de Gestion de la Universidad.
QCTAVA. RESPONSABILIDAD LABORAL. El personal necesario para e desarrolio de este contrato
debera estar debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social (EPS, PENSIONES Y
ARP), y sera contratado y pagado por EL CONTRATISTA, por lo que LA UNIVERSIDAD no tendra
relacion laboral con este personal. NOVENA, SUSPENS!GN DEL CONTRATO. Cuando se presenten
causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, previa justificacion, la Universidad
y el Contratista suscribiran un acta de suspension del contrato, expresando con precision y claridad las
causas y motivos de tal decisién, el avance del contrato, el estado de las obras, bienes o servicios
contratados y el término de la suspension. Igualmente, se adoptaran las medidas de conservacion gue
sean perlinentes y si es el caso, se convendran los costos de la suspension y su forma de pago.
Superadas las causas de la suspension, las partes suscribiran un acta sefialando fecha y forma de
reanudacion del contrato. El Contratista deberd ampliar las garantias en igual perlodo al de la
suspension, dentro de los 5 (cineo) dias habiles siguientes, Si fuere necesario, se reprogramarar: las
actividades contractuates. PARAGRAFO. Las Actas de Suspension y de Reiniciacion de obra, seran
suscritas por el CONTRATISTA y LA UMNIVERSIDAD, por intermedic de la UNIDAD ‘DE
INTERVENTORIA (seran visadas por el Director Administrativo), La Unidad de Interventoria exigira la
ampliacion de las garantias a que haya lugar, de conformidad con el parrafo final del inciso segundo
del articulo 26 del Acuerdo 074 de 2010. DECIMA. MULTAS. En el presente contrato se entenderé
incluida las multas determinadas y fijadas en la Resolucién No. 3641 de fecha once (11) de Julia de
2014 "Por ia cual se establece ef procedimiento para la imposicion de sanciones y se sefialan las
causales y cuantias para hacer efectiva la clausula de multas en los contratos celebrados por la
Universidad™, con el fin de exigir al contratista la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado o
de sancionar el incumplimiento contractual total o parcial. l.a liquidacion de las multas, la efectuara el
interventor en &l acta final y/o de recibo de la obra, sin interesar el momente en que se ocasionen, y su
cobra se efectuara descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan
ser descontadas oportunamente © no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasacion por parte
del CONTRATISTA, se determinaran mediante acto administrativo motivado, el cual prestard mérito
gjecutivo, y su cobro podra efectuarse con cargo a la garantia de cumplimiento. De las multas tasadas,
impuestas y cobradas, se informard a la camara de comercio. DECIMA PRIMERA. PENAL
PECUNIARIA. Si EL CONTRATISTA Hegare a incumplir total o parcialmente con sus abligacicnes,
debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento {20%) sobre
el valor total def contrato, con base en el presente documento, el cual prestard mérito gjecutivo, ¢ se
podra hacer efectivo por parte de LA UNIVERSIDAD el amparo de cumplimiento. La anterior suma se
pagara sin perjuicio de la sancion moratoria por incumplimiento. DECIMA SEGUNDA - GARANTIAS.
Dentro de los cinco {5) dias habiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se
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compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantia Unica que ampare los siguientes
riesgos:-1.Cumplimiento. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia
igual al término de ejecucién del rismo y cuatro (4) meses mas. 2. Estabilidad y Calidad de la Obra.
Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, por un término de cinco (5) afios
contados a partir del reciba final de la cbra. 3. Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor del contratc por el término de ejecucion y tres (3) afios méas. 4. De
Responsabilidad Civil Extracontractual, por dafios a terceros, equivalente a 200 SMLMV {Decreto
1082 de 2015) por el término de ejecucion dei contrato. 5. Péliza de seriedad de la oferta. Equivalente
at diez por ciento {10%) del valor del contrato, con una vigencia desde la fecha de presentacion de la
oferta y hasta la adjudicacién y dos meses mas, Las cudles seran aprobadas por la Universidad por
intermedio de la Vicerrectoria Administrativa y Financiera DECIMA TERCERA. INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA manifiesta expresamente bajo la gravedad del
juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso
dentro de las inhabilidades y/o incompatibilidades, que trata la Constitucian Politica, ja tey y el Acuerdo
074 de 2010, y no encontrase sancionado por juicios fiscales. DECIMA CUARTA. CESION DEL
CONTRATO. EL CONTRATISTA no podra ceder en todo o en parte, el presente contrato o su
gjecucion. DECIMA QUINTA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan
durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos
de arregla directo, transaccién y conciliacién. DECIMA SEXTA. VALIDEZ. Los contratos que celebre
LA UNIVERSIDAD, ademas de los requisitos propios de la contratacion entre particulares, estaran
sujetos a los requisitos de aprobacion y registro presupuestal, a la sujecion de los pagos segun la
suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicacion en el diario Unico de contratacion, el pago del
impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar y aprobacion de las garantias._DECIMA
SEPTIMA. INTERPRETACION. Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las
partes sobre la interpretacion de alguna de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o
a la afectacion grave del servicio que se pretende safisfacer con el objeto contratado, LA
UNIVERSIDAD, si no se logra acuerdo, interpretard en acto administrativo debidamente motivado, las
estipulaciones 0 cldusulas objefo de la diferencia. DECIMA OCTAVA. TERMINACION DEL
CONTRATO. LA UNIVERSIDAD en acte administrative debidarmente motivado dispondra la
terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: a) cuando las exigencias del servicio lo
requieran o la situacién de orden publico lo imponga, b) por muerte 0 incapacidad fisica permanente
dal CONTRATISTA, si es persona natural, o por disclucién de la persona juridica dei CONTRATISTA,
c) por interdiccidn judicial o declaracion de quiebra del CONTRATISTA, d} por cesacion de pagos,
concurso de acreedores o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato. La UNIVERSIDAD dispondra las medidas de inspeccion, control y vigilancia
necesarias para asegurar el cu mplimiento del objeto contractual e impedir la paralizacion del servicio.
DECIMA NOVENA. MODIFICACION. Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion
o la afectacion grave del objeto dei mismo, fuere necesario infroducir variaciones en el contrato y
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, LA UNIVERSIDAD mediante acto
administrativo debidamente motivado, lo podra modificar, modificando, suprimiendo o adicionando
obras, trabajos suministros o servicios. VIGESIMA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrate se
entendera terminado normalmente cuando EL CONTRATISTA haya cumplido a cabalidad las
obligaciones derivadas del mismo y ademas se haya cumplido con la ejecucion del objetoe del contrato,
segin acta de recibi a satisfaccion por parte de la Unidad de Interventoria de LA UNIVERSIDAD.
VIGESIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD mediante acto administrativo debidamente
motivado podra declarar la caducidad, si se llegare a presentar alguno de los hechos constitutivos de
incumptimiento, de fas obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecten de manera grave y directa
la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacion, LA UNIVERSIDAD por
medio de acto administrativo debidamente motivado lo dara por terminado v ordenara su liguidacion
en el estado en que se encuentre. VIGESIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDAD DEL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA sera responsable por todas las actividades que desarrolle en
cumplimiento del objeto de este contrato, hasta la terminacion y liquidacion definitiva del mismo,
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especialmente por; 1. Responsabilidad por e! trabajo. 2. Responsabilidad ante terceros. 3. Tambien
sera responsable por haber suministrado informacion falsa al contratar. 4. Afiliacion y pago de:los
aportes fiscales y para fiscales, como al Sistema General de Salud. VIGESIMA TERCERA. CONTROL
E INTERVENTORIA. Para tados los efecios del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designa como
Interventor, al Departamento de Supervision y Control de la Universidad, Ingeniera LIDA CONSTANZA
GARCIA GOMEZ o quien haga sus veces, para que certifique el cumplimiento del objeto contraciual y
reciba a satisfaccion, el objeto descrito en la ctausula primera del presente contrato, quien no podra
delegar dicha funcién. EI INTERVENTOR en ejercicio de sus funciones, esta autorizado para impartir
instrucciones y drdenes al CONTRATISTA, asi como para exigirle la informacion que considere
necesaria. De igual manera el interventor ejercera las funciones aqui sefaladas respecto de los
subcontratistas que previamente auforizados por escritc por LA UNIVERSIDAD, empleare. EL
CONTRATISTA en desarrolio de ésta auterizacion. El interventor no tendré autorizacion para exonerar
al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni
para imponerie obligaciones distintas a las aqui estipuladas, ni para exonerario, de ninguno de sus
deberes y responsabilidades que conforme al mismo, son de su cargo, por lo tanto el supenisor
tampaco podra impartir instrucciones at CONTRATISTA, que impliquen modificacion a los trminos de
gste contrato. Las diferencias que se presenten entre el interventor y EL CONTRATISTA séran
resueitas por el representante legal de LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las
acciones de ley. El Interventor rechazara todos aquelios trabajos o materiales gue no rednan: las
condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar a su
costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado
en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas
por el supervisor, LA UNIVERSIDAD podra ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros,
cargando los gastos que estas correcciones ocasionen al CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas
y sanciones a que haya lugar, PARAGRAFO 1. Es entendido que la supervision, coordinacion, revision
y fiscalizacién que de los trabajos haga el Interventor no exime al CONTRATISTA, ni en todo ni en
parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la ley y con [o previsto en el contrato, per
el manejo del anticipo si lo hubiere, la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la
misma. Corresponde at Interventor la coordinacion, fiscalizacion, supervision y revision de la gjecucion
del contrato, para que éste se desarrolle de conformidad con fo previsto, para lo cual desempefiara las
funciones indicadas en el articulo 18 del Acuerdo 037 de 2001. PARAGRAFO 2. Remocion de
Escombros: El Interventor del contrato velara y verificara que el contratista desaloje correctamente los
desechos y escombros producto de la obra, dejando libre los lugares de almacenamiento; asi como el
cumplimiento de las normas de seguridad y proteccién industrial de los trabajadores que ejecuten el
presente contrato. PARAGRAFO 3. Vigilancia al Gumplimiento de las normas de salud ocupacional y
riesgos profesionales, el interventor debera verificar que el contratista y sus trabajadores estén
cumpliendo con las normas sobre esta materia y harad las observaciones y recomendacidnes
pertinentes y las informara a la oficina de salud ocupacional de la Universidad. VIGESIMA CUARTA.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY. EL CONTRATISTA en desarrollo del presente contrato, debera cumplir
con todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, reglamentos o cuglquier otro acto
vigente de autoridades nacionales, departamentales, o municipales que de alguna forma tengan
relacion con el objeto del presente contrato. VIGESIMA QUINTA. AUSENCIA DE RELACION
LABORAL. Con ocasién del presente conirato EL CONTRATISTA no adquiere vinculacion faboral
alguna con LA UNIVERSIDAD, en consecuencia, a la ferminacién del presente confrato sera
improcedente cualquier reclamacion que llegaré a surgir sobre el mismo. VIGESIMA SEXTA.
DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante de éste contrato los siguientes
documentos: a) Certificado de Dispanibilidad No. 2616 de! veintisiete (27) de junio de 2019. b)
Propuesta presentada por FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROS, con Nit. 74373387- 4,
Representada legalmente FABIAN ALEJANDRO CUSPOCA RIVEROS; mayor de edad, identificada
con cedula de ciudadania No. 74 373 387 expedida en Duitama c) Cendiciones y Requerimientos de
Invitacién 22 de 2019 y los Demds que se generen durante la ejecucion del mismo_VIGESIMA
SEPTIVMA. LEGISLACION APLICABLE. El presente contrato se regira por lo establecido en el
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Acuerdo 074 de 2010 expedido por el Consejo Superior de LA UNIVERSIDAD, y por las normas civiles
y comerciales que correspondan a su esencia y naturaleza. VIGESIMA OCTAVA. CONTROL A LA
EVASION DE APORTES PARAFISCALES, E| CONTRATISTA declara que ha venido cancelando sus
obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensacion
Familiar, Sena e ICBF, por lo que en caso contrario, facuita expresamente a LA UNIVERSIDAD para
que imponga multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacién de la mora
mediante liquidacién efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecucion del contrato
o a la fecha de su liquidacion se observe persistencia de éste incumplimiento, por cuatro (4) meases la
UNIVERSIDAD dara aplicacion a la clausula excepcional de caducidad administrativa {Ley 828 de 2003
y Ley 789 de 2002 o leyes gue las modifiquen o reformen). VIGESIMA NOVENA. LIQUIDACION DEL
CONTRATO. Para tales efectos se realizara la liquidacion de acuerdo a los articulos 33 y 34 del
Acuerdo 074 de 2010. TRIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION. El
presente contrato se entendera perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el
objeto y la contraprestacién, la expedicion la disponibifidad y el registro presupuestat de acuerdo a lo
astipulado en & articulo 71 de la ley 179 de 1994 y el decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado -
Seccion tercera, expediente No. 14835 del 27 de enero de 2000) y ademds el cumplirniento de las
siguientes obligaciones por parte dei CONTRATISTA: Para su Legalizacion y ejecucion. Requiere
Suscripcién del Acta de inicio de la obra.

Para constancia se firma en Tunja & [os veintitrés (23) dias del mes de julio de 2019.

LA UNIVERSIDAD,

ALBERTO LEMOS VALENCIA

VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
EL LONTRATISTA,

FABIAN ALEJAND
NIT /#74373387-4

CUSPOCARIVEROS

A28, (VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)
EViS0: JESUS ARIEL CIFUENTES
ELABORO: SAND!



