

**EL COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA U.P.T.C.
EMITE CONSTANCIA ASÍ:**

En reunión adelantada en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los miembros del Comité de Licitaciones y Contratos, en Sesión del **Dieciocho (18) de Junio de 2019** estudiaron, verificaron y conceptuaron que por la cantidad de observaciones y la subsanación de documentos frente al informe de evaluación (Sobre No. 1) presentadas por los proponentes, no se ha culminado su verificación por las áreas correspondientes, requiriendo un tiempo adicional de dos (2) días, razón por la cual **RECOMIENDAN** al señor Rector, la expedición y publicación de Adenda No. 4 dentro de la **Invitación Pública No. 016 de 2019**, cuyo objeto es ***“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS DE POSGRADO DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO – UPTC - FACULTAD SECCIONAL DUITAMA”***

Dado el **Diecinueve (19) de Junio de 2019**

(Original Firmado)
ALBERTO LEMOS VALENCIA
Presidente Comité de Contratación

(Original Firmado)
LINA CECILIA CHIQUILLO ORTIZ
Secretaria Comité (E)

Proyectó: Sandra N.