ITEM DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD| VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PRELIMINARES
1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 3107,15
1.02 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 0,43
1.03 DESCAPOTE ~ MECANICO  (INCLUYE RETIRO Al 5 10101,50
BOTADFRO AUTORIZADO)
1.04 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 10101,45
1.05 CAMPAMENTO DE OBRA (100 M2) UN 1,00
1.06 RED PROVISIONAL ELECTRICA UN 1,00
1.07 EXCAVACION MANUAL EN MATERIALCOMUN (INCLUYE M3 1040,70
RFTIRO A BOTADFRO AUTORIZADO)
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE
1.08 GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 1202,30
1.09 \r:\AI\_LA - LICENCIA DE CONSTRUCCION (1,0 m. x 0.7| 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS
DE CIMENTACION
MODULO 1
2.01 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 154,15
2.02 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 137,30
2.03 ACERO DE REFUERZO ZAPATAS FY= 420MPA KG 6130,10
2.04 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE M3 137,39
FORMAI FTA ,
2.05 ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION KG 14729,40
2.06 MORTERO DE NIVELACION 1:5 M3 11,45
MODULO 2
2.07 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 111,09
2.08 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 109,15
2.09 ACERO DE REFUERZO ZAPATAS FY= 420MPA KG 4249,00
2.10 CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE M3 76,00
EORMAI FTA
2.11 ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION KG 10048,35
2.12 MORTERO DE NIVELACION 1:5 M3 9,50
2.13 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA (CONTRAPESOS) M3 9,08
214 ACERO DE REFUERZO DEL CONTRAPESO FY= 420MPA KG 406,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE
CONCRFTO
MODULO 1
3.01 CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y[ ;5 159,28
CONCRFETO PIASTIFICADO
3.02 ACERO DE REFUERZO DE COLUMNAS FY= 420MPA KG 44984,70
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO
3.03 DE 21 MPA DE E= 0.15 M INCLUYE JUNTAS DE M2 1605,58
DTIATACTON Y DE CONSTRIICCTON
3.04 QS(I]EESA DE REFUERZO PLACA DE CONTRAPISO FY= KG 7562,30
3.05 CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESCALERAS 21 MPA M3 23,22
3.06 ACERO DE REFUERZO ESCALERAS FY= 420MPA KG 3776,70
PLACA DE ENTREPISO DOS MODULO 1 EN CONCRETO
3.07 DE 21 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR BAJA| M2 1348,87
DENSIDAD 1 USO. ALTURA 0.65 m.
3.08 ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE KG 38086,90
ENTREPISO DQOS (2)
PLACA DE ENTREPISO TRES MODULO 1 EN
3.09 CONCRETO DE 21 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR| M2 1369,63
BAJA DENSIDAD 1 USO. ALTURA 0.65 m.
3.10 ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE KG 34101,20
ENTREPISO TRES (3)
311 CONCRETO VIGAS Y VIGUETAS DE CUBIERTA DE 21 M3 110,05

MPA




ACERO DE REFUERZO VIGAS. VIGUETAS Y PLACA DE

3.12 KG 7407,75
CUBTFRTA FY= 420MPA

3.13 CONCRETO MENSULA 21 MPA M3 0,43

3.14 QS(I]EESADE REFUERZO MENSULA Y VIGA CANAL FY= KG 204,10

3.15 CONCRETO 21 MPA PARA FOSO ASCENSOR (2 UND) M3 5,90

3.16 QSESSADE REFUERZO FOSO ASCENSOR (2 UND) FY= KG 606,25

3.17 CONCRETO PREMEZCLADO COLUMNAS 21 MPA DEL[ 5 28,81
MURQO ASCENSOR

3.18 ACERO DE REFUERZO COLUMNAS ASCENSOR KG 2297,30

3.19 CONCRETO PREMEZCLADO VIGAS 21 MPA DEL[ 3 1,58
ASCENSOR

3.20 ACERO DE REFUERZO VIGAS ASCENSOR FY=420 MPA KG 363,04

3.21 CONCRETO PREMEZCLADO PLACA DE CUBIERTA M3 1,10
ASCENSOR 21 MPA

3.22 ACERO DE REFUERZO PLACA DE CUBIERTA ASCENSOR KG 295,20
MODULO 2

3.23 CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y M3 111,38
CONCRFTO PIASTIFICADO

3.24 ACERO DE REFUERZO DE COLUMNAS FY= 420MPA KG 42076,50
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO

3.25 DE 21 MPA DE E= 0.15 M INCLUYE JUNTAS DE M2 1409,92
DI ATACTON Y DE CONCSTRIICCTON

3.6 ﬁggsgADE REFUERZO PLACA DE CONTRAPISO FY= KG 6641,00
PLACA DE ENTREPISO DOS MODULO 2 EN CONCRETO

3.27 DE 28 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR BAJA M2 724,63
DENSIDAD 1 USO. ALTURA 0.65 m.

3.28 ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE KG 27121,40
ENTRFPTISO DOS (2)
PLACA DE ENTREPISO TRES MODULO 2 EN CONCRETO

3.29 DE 28 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR BAJA M2 812,96
DENSIDAD 1 USO. ALTURA 0.65 m.

3.30 ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE KG 26224,45
ENTRFPISO TRFES (3)

3.31 EJ/I(;QCRETO VIGAS Y VIGUETAS DE CUBIERTA DE 28 M3 61,39

3.32 ACERO DE REFUERZO VIGAS Y VIGUETAS DE KG 6829,42

3.33 CONCRETO PLACA DE CUBIERTA DE 28 MPA E= .08 m M2 228,64

3.34 ACERO DE REFUERZO PLACA DE CUBIERTA FY= KG 1076,89
420MPA

3.35 CONCRETO MENSULA 28 MPA M3 0,99

3.36 ACERO DE REFUERZO MENSULA FY= 420MPA KG 409,75

3.37 CONCRETO 21 MPA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES M3 31,66
EN AUDITORIO

3.38 ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES KG 3132,35
EN AUDITORIO FY= 420MPA

3.39 CONCRETO DE 21 MPA ELEMENTOS  NO M3 141,42
FSTRUCTURAIES EFN MURQOS

3.40 ACERO DE REFUERZO DE ELEMENTOS NO KG 15331,10
ESTRUCTURAIES EN MURQS FY= 420MPA

3.41 CONCRETO 21 MPA DE ELEMENTOS NO M3 47,86
FSTRUCTURAIES EN VENTANAS Y PUFRTAS
ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

3.42 EN VENTANAS Y PUERTAS FY= 420MPA KG 4570,70
CONSTRUCCION DE ANCLAJES CON EPOXICO CON

3.43 VARILLA CORRUGADA DE 1/2" PROFUNDIDAD 15 CMS UN 4551,00

3.44 AISLAMIENTO ENTRE ESTRUCTURAS CON BLOQUE DE UN 938,00
ICOPOR DF 2 CMS DE FSPFSORI(O.R X012)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS
METALICAS

4.01 ESCALERA METALICA EMERGENCIA E-2 (CONTRA KG 5039,15

INCENDTO)




ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA PARA DOMO -

4.02 KG 7240,90
BILOOUFE 1
4.03 ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA AULAS - KG 9264.95
) BLOOUF 1 !
4.04 ESTRUCTURA METALICA AUDITORIO - BLOQUE 2 KG 7775,85
4.05 ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN TEJA - KG 829430
) BlLOOQUE 2 !
4.06 ESTRUCTURA METALICA ESCALERA E-3 KG 1677 75
) (RESTAURANTF) !
4.07 ESTRUCTURA METALICA ESCALERA E-4 (TERRAZA) KG 1970,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPOSTERIA
5.01 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS M2 5666,90
5.02 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.23 MTS M2 705,38
5.03 MURO EN DRY WALL 1 CARA M2 279,55
5.06 MURO EN DRY WALL 1/2° " DOBLE CARA E =0.10 MTS M2 39 75
5.08 RECUBRIMIENTO EN SUPERBOARD PARA BAJANTES ML 31,23
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTAS Y
CIELOS RASOS
CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA
6.01 CON AISLAMIENTO EN LAMINAS DE POLIURETANO DE M2 430,97
2" PARA FlI _AILIDTITORTIO
6.02 CABALLETE PARA TEJA TERMOACUSTICA (A=60 CMS) ML 41.60
6.03 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA ML 132.70
) GALVANIZADA CAITBRE 22 !
6.04 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA LAMINA M2 452 34
i POI ICARBONATO Cal. 6 mm (DOMO) !
SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA
6.05 CAL.20 SOLDADA Y GRAFADA EN SUS UNIONES. ML 30,20
NECSARRNIINO 1 20 meaetrnc .
SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINACAL.20
6.06 SOLDADA Y GRAFADA EN SUS UNIONES. DESARROLLO ML 65,28
1 2R metrng .
SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA
6.07 CAL.20 SOLDADA Y  GRAFADA EN Sus ML 126,95
LINTONES hFQARD{'\I,I N 1 A0 metrns
IMPERMEABILIZACION MANTO EDIL PARA CUBIERTAS Y
6.08 TERRAZAS INCLUYE NIVELACION EN MORTERO M2 389 84
IMPERMEABILIZADO 1:3 Y MEDIAS CANAS DE 0.1 X 0.1 !
M
6.09 CIELO RASO EN DRY WALL (LAMINA ESPESOR 1/2") M2 4862.60
RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN
6.10 CIELORASO DE PVC e= 8 mm. CON TEXTURA MADERA M2 348,20
PARA I A ZONA DE TE1A TRASI l,I(‘TnA
6.11 SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA LAMINA M2 192 23
) POLICARBONATO CAL. 6mm !
6.12 CIELO RASO EN SUPER BOARD (14mm)- TERRAZAS M2 12,60
Y/0 VOI ADTZOS
CIELORASO EN MODULOS RECTANGULARES DE
6.13 MADERA TIPO TRIPLEX. EN LA ZONA DE RESTAURANTE M2 277,45
6.14 CUBIERTAS PARA DUCTOS EN CONCRETO DE 3000 PSI M2 360
) DE E=0.10 INCILUYE REFUERZO !
CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA
6.15 TRAPEZOIDAL REF: ARKOS O SIMILAR M2 1612,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE
SUMINISTRO
71 CUARTO DE BOMBAS. TANQUE Y CAJILLAS PARA
) AGUA
7.1.1 TUBERIA ACERO AL CARBON ROSCAR 1" ML 7,00
7.1.2 CODO ACERO AL CARBON ROSCAR 1" UN 6,00
7.1.3 UNION ACERO AL CARBON ROSCAR 1" UN 2,00
7.1.7 TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 172" ML 15,00
7.1.8 CODO 1%2" ACERO AL CARBON RAN UN 10,00




7.1.9  |TEE 1%" ACERO AL CARBON RAN UN 8,00

7.1.10 |BUJE 12" x 1" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00

7.1.11 |TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 2" ML 12,00

7.1.12 |CODO 2" ACERO AL CARBON RAN UN 10,00

7.1.13 |TEE 2" ACERO AL CARBON RAN UN 3,00

7.1.14 |BUJE 2" x 1%" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00

7.1.15 |TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 3" ML 15,00

7.1.16 |CODO 3" ACERO AL CARBON RAN UN 8,00

7.1.17 |TEE 3" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00

7.1.18 |BUIJE 3" x1%:" ACERO AL CARBON RAN UN 5,00

7.1.19 |TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 4" ML 5,00

7.1.20 |CODO 4" ACERO AL CARBON RAN UN 3,00

7.1.21 |BUJE 4" x 1%" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00

7.1.22 |ACOPLES RANURADOS RIGIDOS 17" UN 51,00

7.1.23 |ACOPLES RANURADOS RIGIDOS 2" UN 36,00

7.1.24 |ACOPLES RANURADOS RIGIDOS 3" UN 26,00

7.1.25 |ACOPLES RANURADOS RIGIDOS 4" UN 9,00

7.2 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PVCP.

221 |PUNTO AGUA FRIA PVC-P %" PARAL DE TECHO-| )y 3,00
SANTTARIQ DE TANOUE

522 |PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1%" PARAL DE TECHO-[ )\ 51,00
SANITARTQ DE FI UXOMETRO

223  |PUNTO AGUA FRIA PVC-P %" PARAL DE TECHO-ORINAL| )\ 9,00
DFE FI UXOMFETRO

224  |PUNTO AGUA FRIA PVC-P ;" PARAL DE TECHO-POCETA| )\ 6,00
DE | ABORATORIO

225  |PUNTO AGUA FRIA PVC-P ;" PARAL DE TECHO-NEVERA| ) 2,00

226 |PUNTO AGUA FRIA PVC-P %" PARAL DE TECHO-[ )\ 30,00
LAVAMANOQOS PUBIICO

557 |PUNTO AGUA FRIA PVC-P %" PARAL DE TECHO-| 4,00
LAVAPI ATOS PUBIICO

228 |PUNTO AGUA FRIA PVC-P %" PARAL DE TECHO-POCETA| )\ 2 00
DE ASFO

229  |PUNTO AGUA FRIA PVC-P %2" PARAL DE TECHO-LLAVE[ )\ 8,00
MANGUERA DE PISQ

211 |PUNTO HIDRAULICO AF PVC-P PARAL CALENTADOR 72 UN 1.00

7.3 REDES DE AGUA FRIA PVC-P.

231 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO| 687,00
TUBERTA PVC-P 1/2" RDE 9

235 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO| 170,00
PVC-P 3/4" RDF 11

2311 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO| 109,00
PVC 1" RDE 13.5

2317 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO| 35,00
PVC 1%" RDE 21

2321 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO| 224,00
PVC 1" RDE 21

327 EHI;IFI)I\;I?;I'RO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC[ 905,00

7336 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO| 23,00
PVC 21" RDE 21

2340 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO| 155,00
PVC 3"RDF 21

7.3.46 |ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 12" UN 687,00

7.3.47 |ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 3" UN 162,00

7.3.48 |ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 1" UN 91,00

7.3.49 |ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 1%" UN 26,00

7.3.50 |ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 17" UN 150,00

7.3.51 |ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 2" UN 604,00

7.3.52 |ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 2%," UN 13,00

7.3.53 |ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 3" UN 78,00

7.4

PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE CPVCP.




7.4.1  |PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO UN 4,00

542 1P:.'I|NTO HIDRAULICO AC CPVC CALENTADOR DE PASO| )y 1,00

7.5 REDES DE AGUA CALIENTE CPVC-P

251 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO| 12,00
CPVC 1/2" A. CAl. 82°C 100 PST

254 |SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO| 12,00
CPVC 3/4" A.C. 82°C 100 PST

7.6 REGISTRO DE PASO DIRECTO.

7 6.1 |SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D =[ )y 24,00
1/2" TTPO I TVIANO ,

262 |SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D =[ )\ 11,00
3/4" TIPO I TVIANO

7.6.3  |REGISTRO COMPUERTA DE PASO DIRECTO 1" 150 PSI UN 4,00

7.6.4  |REGISTRO DE PASO DIRECTO 1%" 150 PSI UN 2,00

7.6.5 |REGISTRO DE PASO DIRECTO 2" 150PSI UN 12,00

7 6.6 |REGISTRO COMPUERTA DE PASO DIRECTO 3" 150 PSI UN 1,00

567 |REGISTRO DE PASO DIRECTO RANURADO 1%" TIPO| )\ 12,00
PESADQO 200 PST

2 6.8 |REGISTRO DE PASO DIRECTO RANURADO 2" TIPO| )y 2,00
PESADO 200 PST

269 |REGISTRO DE PASO DIRECTO RANURADO 3" TIPO| )\ 1.00
PESADO 200 PST

7.6.10 |REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 172" UN 2,00

7.6.11 |LLAVE MANGUERA 2" UN 8,00

7 6.12 |REGISTRO COMPUERTA DE PASO DIRECTO 4" 150 PSI UN 1,00

7.7 CHEQUE CORTINA

7.7.1  |CHEQUE CORTINA RANURADO 17" UN 5,00

7.7.2  |CHEQUE CORTINA RANURADO 2" UN 1,00

7.7.3  |CHEQUE CORTINA RANURADO 3" UN 1,00

7.8 VALVULAS DE PIE Y FLOTADORES.

7.8.1 |VALVULAS DE PIE 3" UN 2,00

7.8.2  |VALVULAS DE PIE 4" UN 2,00

7.8.3 |FLOTADOR MECANICO 1" UN 2,00

7.8.4 |FLOTADOR MECANICO 1%." UN 2,00

7.10 UNION BORRACHA.

2101 |UNION DE EXPACION AVIBRATORIA TIPO BORRACHA| )\ 4,00
11/2" 200 PST

7.11 BRIDAS.

7.11.1 |BRIDAS ROSCAR 11/2 UN 4,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE
DESAGUES:

8.1 SALIDAS SANITARIAS EN PVC SANITARIA.

8.1.1 |SALIDA SANITARIO DE TANQUE 4" UN 3,00

8.1.2  |SALIDA SANITARIO DE FLUXOMETRO 4" UN 51,00

8.1.3 |SALIDA ORINAL DE FLUXOMETRO 3" UN 9,00

8.1.4 |SALIDA LAVAMANOS PUBLICO 2" UN 30,00

8.1.5 |SALIDA LAVAPLATOS PUBLICO 3" UN 4,00

8.1.6 |SALIDA POCETA DE LABORATORIO 2" UN 7,00

8.1.7 |SALIDA POCETA DE ASEO 3" UN 2,00

8.1.8  |SALIDA SIFON DE PISO 3" UN 20,00

8.1.9  |SALIDA SIFON DE PISO 4" UN 23,00

8.2 RED DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES PVC
SANITARTA

821 gLilel!\lISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA[ 22.00

8.2.6 ?‘)LiM_s‘Il!\IISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA[ 193,00

8.2.15 |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA| 225,00

D= 4"




REDES DE VENTILACIONES Y REVENTILACIONES.

8.3

8.3.1 TUBERIA PVC- VENTILACION 2" ML 211,00

8.3.7 TUBERIA PVC -VENTILACION 3" ML 42,00

8.3.9 TUBERIA PVC - VENTILACION 4" ML 21,00

8.3.11 |ABRAZADERAS PERA COMPLETA 2" UN 4,00

8.3.12 |ABRAZADERAS PERA COMPLETA 3" UN 4,00

8.3.13 |ABRAZADERAS PERA COMPLETA 4" UN 4,00

8.4 RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS.

8.4.1 ?)LiM;'!\IISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA ML 491,00

8.4.6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=4" ML 923,00
DRENAIF STN FTITRO 100mm
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600

8.4.7 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES M2 1477,00
Y/O SIIRNDRENECS/FTI TRNOS

8.5 REDES DE ALCANTARILLADO PVC.

8.5.1 SUMINISTRO E  INSTALACION TUBERIA DE ML 635,00
Al CANTARTIIADO PVC D= 6" {1ﬁp mm) .

8.5.2 SUMINISTRO E  INSTALACION TUBERIA DE ML 318,00
Al CANTARTIIADO PVC D= 8" (7OQ mm) .

8.5.3 SUMINISTRO E  INSTALACION TUBERIA DE ML 82,00
Al CANTARTIIADO PVC D= 10" (250 mm)

8.6 REGISTROS.

8.6.1 VALVULA ANIREFLUJO 8" (200 mm) UN 1,00
SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS

9.1 MONTAJE DE APARATOS. CAJILLAS Y EQUIPOS:

9.1.1 SANITARIO DE TANQUE AVANTI O SIMILAR UN 2,00

9.1.2 SANITARIO ~ TIPO TAZA  ADRIATICO ENTRADA| |\ 45,00
POSTERIOR

9.1.3 ORINAL INSTITUCIONAL GOTA ENTRADA POSTERIOR UN 9,00

9.1.4 LAVAMANOS DE MESON EN POLICUARZO TIPO ML 26,10
OARTZTONFE KENTA BI AK 12MM
LAVAPLATOS E EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE

9.1.5 PARA COCINA y LABORATORIOS ( 45x49 tipo socoda) UN 9,00

9.1.6 POCETA DE LABORATORIO UN 1,00

9.1.7 POCETA DE ASEO (INLUYE LLAVE DE SALIDA Y[y 2,00
ENCHAPFE)

9.1.8 GRIFERIA SANITARIO DE TANQUE UN 2,00

9.1.9 VALVULA PUSH DE EMPOTRAR TAZA UN 51,00

9.1.10 |VALVULA PUSH DE EMPOTRAR ORINAL UN 9,00

9.1.11 |GRIFERIA DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH PICO UN 42,00
EMPOTRADO

9.1.12 |GRIFERIA LAVAPLATOS COCINA INDUSTRIAL UN 4,00

9.1.13 |GRIFERIA LAVA-UTENSILIOS DE LABORATORIO UN 6,00

9.1.14 |LLAVE MANGUERA UN 10,00

9.1.15 |DPUCHA DE EMERGENCIA CON FUENTE LAVAOJOS UN 1,00
INOXIDABILE SEGURIDAD

9.2 SUMINISTRO Y CAJILLAS PARA MEDIDORES.

9.2.1 MEDIDOR AGUA FRIA HOMOLOGADO 17" UN 2,00

9.3 MONTAJE DE EQUIPOS ESPECIALES.

9.3.1 MONTAJE EQUIPO DE PRESION PARA SUMINISTRO UN 2,00
OBRAS CIVILES HIDRAULICAS

10.2 ESTRUCTURAS.

10.2.1 |CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO UN 55,00

10.2.2 |CAJAS PARA MEDIDOR DE PISO (macromedidor) 11" UN 2,00

10.2.3 |CAJA DE AFORO Y TOMA DE MUESTRAS DE 80X80X60 UN 2,00
cm LADRIIIO

10.2.4 |TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 UN 2,00

PARA TUR 3"




TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 16

10.2.5 UN 1,00
PARA TUR 4"
10.3 EXCAVACIONES.
10.3.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE M3 1365,00
RFTIRO)
10.4 RELLENOS.
10.4.1 RELLENO CON RECEBO COMPACATADO M3 360,00
10.4.2 RELLENO ARENA DE PENA COMPACTADO CON M3 351,00
Pl ANCHA VIBRADORA
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
10.4.3 |PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON| M3 465,00
Dl ANCHA \VTRRADORA
10.4.4 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO M3 73,00
10.5 RETIRO DE SOBRANTES.
10.5.1 RETIRO DE SOBRANTES ENTRE 1Y 5 KM M3 900,00
10.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS
) ESPECITLES HIDRAULICA
EQUIPO AGUA POTABLE (Equipo de 2 bombas de
presion constante y velocidad variable con Motor
Eléctrico para 2.489.60 metros sobre el nivel del mar y
10.6.1 temperatura del cuarto 30°C. Q=3.24L/s HDT= 30 UN 1,00
m.c.a.. Potencia de disefio 2.60 HP y 1 tanque
hidroacumulador de 200 lts.)
EQUIPO AGUA RECICLADA (Equipo de 2 Bombas de
presion constante y velocidad variable con Motor
Eléctrico para 2.489.60 metros sobre el nivel del mar y
10.6.2  |temperatura del cuarto 30°C. Q=8.74L/s HDT= 45| UN 1,00
m.c.a.. Potencia de disefio 10.4 HP y 1 tanque
hidroacumulador de 300 lts.)
ACOMETIDAS Y OBRAS PROVISIONALES:
11.1 OBRAS PROVISIONALES.
11.1.1 INSTALACION ACOMETIDA 34" UN 1,00
11.1.2 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA -" UN 10,00
11.1.3 PUNTOS SANITARIOS 4" UN 12,00
11.1.4 CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE MURO 12" UN 1,00
11.1.5 MEDIDOR AGUA FRIA HOMOLOGADO '%>" UN 1,00
11.1.6 TUBERIA HG 34" ML 8,00
11.1.7 |ACCESORIOS HG 34" UN 2,00
11.1.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO ML 30,00
TUBFRTA PVC-P 1/2" RDE 9
11.1.9 ACCESORIOS PVC P 2" UN 24,00
11.1.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO ML 24,00
PVC-P 3/4" RDE 11
11.1.11 |ACCESORIOS PVC P 34" UN 30,00
11.1.12 SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = UN 1,00
3/4" TIPQ 1 TVIANQ
11.1.13 |REGISTRO DE CORTE 34" UN 1,00
11.1.14 PUNTO AGUA FRIA PVC-P %2" PARAL DE TECHO-LLAVE UN 4,00
MANGUFERA DE PISO i
11.1.15 [PLAQUETA DE IDENTIFICACION PARA MEDIDORES UN 1,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA
CONTRA INCENDIO
13.1 CUARTO DE BOMBAS. TANQUE Y CAJILLA PARA
: MEDIDOR RED CONTRA INCENDTO
13.1.3 ;I;gE:I?/R}A ACERO AL CARBON RANURADA SCHEDULLE ML 4,00
2
13.1.4 2210?0 ACERO AL CARBON RANURADOS SCHEDULLE 40 UN 1,00
2
13.1.5 ACOPLES RANURADOQOS 1%-" UN 3,00
13.1.6 ZgiERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCHEDULLE ML 22,00
13.1.7 g'(‘)DO ACERO AL CARBON RANURADOS SCHEDULLE 40 UN 12,00
13.1.8 TEE ACERO AL CARBON RANURADOS SCHEDULLE 40 6" UN 5,00




TEE ACERO AL CARBON RANURADOS SCHEDULLE 40

13.1.9 | -5 UN 1,00
X
13.1.10 g:l(‘)F;A;/,:\CERO AL CARBON RANURADOS SCHEDULLE 40 )\ 1,00
X 2
13.1.11 |ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 6" UN 43,00
13.2 REDES DE ACERO PARA INCENDIO.
13.2.1 |TUBERIA ACERO AL CARBON ROSCAR 3" ML 31,00
13.2.2 |ACOPLES RANURADOS %" HD UN 5,00
13.2.3 |TUBERIA ACERO AL CARBON ROSCAR 1" ML 250,40
13.2.4 |CODOS 1" ACERO AL CARBON ROSCAR UN 172,00
13.2.5 |ACOPLE RANURADO 1" ACERO AL CARBON ROSCAR UN 386,00
1328 |TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10[ ' 2770,80
S/COSTURA 114" ]
13.2.9 |CODOS 1%" ACERO AL CARBON RAN UN 97,00
13.2.10 |STRAP 1%" X1" ACERO AL CARBON RAN UN 539,00
13.2.11 |TE 1%" ACERO AL CARBON RAN UN 177,00
13.2.13 |TAPONES 1%" ACERO AL CARBON RAN UN 29,00
13.2.14 |ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 17%" UN 1726,00
13.2.15 |TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10[ . 78,70
S/COSTLURA 115" i
13.2.16 |CODOS 1'%" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00
13.2.17 |TE MECANICA RANURADA 1 1/2 X 1 1/4 ACEO AL[ 25 00
CARBON ROSCAR _
13.2.18 |TAPONES 1%" ACERO AL CARBON RAN UN 4,00
13.2.19 |ACOPLES RANURADOS 17%," UN 42,00
13.2.20 |TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10[ . 241,35
S/COSTURA 2" .
13.2.21 |CODOS 2" ACERO AL CARBON RAN UN 6,00
13.2.22 ;iI'E\IMECANICA RANURADA 2"x1%" ACERO AL CARBON| )y 61,00
13.2.23 |TAPONES 2" ACERO AL CARBON RAN UN 13,00
13.2.24 |TE ACERO AL CARBON RAN 2" UN 8,00
13.2.25 |ACOPLES RANURADOS 2" UN 137,00
13.2.26 |TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10[ . 45,55
S/COSTURA 215" ]
13.2.27 |CODOS 2" ACERO AL CARBON RAN UN 8,00
13.2.28 |ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 27>" UN 22,00
13.2.29 |TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10[ 26,00
S/COSTURA 3"
13.2.30 |ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 3" UN 5,00
13.2.31 |TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10[ . 42,00
S/COSTURA 4"
13.2.32 |ACOPLES RANURADOS 4" UN 7,00
13.2.34 |ABRAZADERA PERA COMPLETA 34" UN 21,00
13.2.35 |ABRAZADERA PERA COMPLETA 1" UN 230,00
13.2.36 |ABRAZADERA PERA COMPLETA 1%" UN 2333,00
13.2.37 |ABRAZADERA PERA COMPLETA 17%," UN 67,00
13.2.38 |ABRAZADERA PERA COMPLETA 2" UN 193,00
13.2.39 |ABRAZADERA PERA COMPLETA 27," UN 25,00
13.2.40 |ABRAZADERA PERA COMPLETA 4" UN 42,00
13.2.41 1S§)IiORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE[ 231,00
£
13.2.42 |SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 1%" UN 461,00
13.2.43 1S1OF:ORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE[ |\ 7,00
2
13.2.44 |SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 172" UN 13,00
13.2.45 |SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE 2" UN 19,00
13.2.46 |SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 2" UN 39,00
13.2.47 §1OF:ORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE[ 2,00
2
13.2.48 |SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 212" UN 5,00




SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE 4"

13.2.49 UN 10,00
13.2.50 |SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 4" UN 10,00
13.3 REDES DE PVC PARA INCENDIO
13.3.1 |TUBERIA PVC AWWA C900 PARA 142 PSI 4" ML 163,24
13.3.2 |TUBERIA PVC AWWA C900 PARA 142 PSI 6" ML 122,96
13.3.3 |CINTA DE SENALIZACION PARA TUBERIA ENTERRADA ML 284,00
13.4 REDES DE HD PARA INCENDIO
13.4.1 |CODO HD 4" UN 10,00
13.4.2 |CODO HD 6" UN 5,00
13.4.3 |TEE HD 4" UN 3,00
13.4.4 |TEE HD 6" UN 1,00
13.4.7 |REDUCCION HD 6"x4" UN 1,00
13.4.8 |TAPON HD 6" UN 1,00
13.4.13 |ADAPTADOR BRIDA CON EXTREMO RANURADO 4" UN 8,00
13.4.14 |ADAPTADOR BRIDA CON EXTREMO RANURADO 6" UN 1,00
13.4.15 |ACOPLES RANURADOS FLEXIBLES 4" UN 8,00
13.4.16 |ACOPLES RANURADOS FLEXIBLES 6" UN 1,00
13.4.17 |RESTRICTOR DE MOVIMIENTO 4" UN 34,00
13.4.18 |RESTRICTOR DE MOVIMIENTO 6" UN 16,00
13.5 PUNTOS
PUNTO ROCIADOR COBERTURA ESTANDAR
13.5.1 |TEMPERATURA ~ NORMAL  RESPUESTA  RAPIDA[ 571,00
DESCARGA NORMALIZADA SERIE TY3221. K=5.6
DCNNDTENTE 14"
13.6 ROCIADORES
ROCIADOR COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA
13.6.1 |NORMAL RESPUESTA RAPIDA DESCARGA|  UN 571,00
NORMALIZADA SERIE TY3221. K=5.6 PENDIENTE 12"
13.7 REGISTRO DE PASO DIRECTO.
13.7.2 |VALVULA TIPO MARIPOSA RANURADA FM/UL 17" UN 1,00
13.7.3 |VALVULA TIPO MARIPOSA RANURADA FM/UL 6" UN 4,00
13.7.4 |VALVULA TIPO INDICADORA DE POSTE 6" UN 2,00
13.7.5 |VALVULA EXPULSADORA DE AIRE %" UN 7,00
13.8 VALVULAS ESTACION DE CONTROL
13.8.1 |VALVULA TIPO INDICADORA DE CONTROL DE PISO| 3,00
EM/UL 215"
13.8.2 |SUPERVISOR DE FLUJO 1%" UN 3,00
13.9.1 Ifi:l:‘ACIéN PARA CONEXION DE PRUEBA Y DRENAJE[ 3,00
13.10 |CHEQUE CORTINA.
13.10.1 |CHEQUE CORTINA RANURADO FM/UL 1%" UN 1,00
13.10.2 |CHEQUE CORTINA RANURADO FM/UL 6" UN 3,00
13.11  |VALVULAS DE PIE Y FLOTADORES.
13.11.2 |VALVULA DE PIE 1 " UN 1,00
13.13 |BRIDAS.
13.13.1 |BRIDA HIERRO DUCTIL RANURADA 172" UN 1,00
13.13.2 |BRIDA HIERRO DUCTIL RANURADA 6" UN 1,00
13.14 |CONEXIONES DE MANGUERAS Y TOMAS PARA
BOMBEROS
13.14.1 |[TOMA FIJA PARA BOMBEROS CLASE I 21" UN 10,00
13.14.2 |ESTACION DE MANGUERA SISTEMA CLASE II 11" UN 6,00
13.14.3 |ENTRADA PARA BOMBEROS 500 GPM Y 135 PSI| 1,00
6"X215"x21>" _
13.14.4 PLACA DE IDENTIFICACION REDES CONTRA UN 1,00
INCENDIOS
13.15 |MONTAIE DE EQUIPOS ESPECIALES.
13.15.1 |MONTAJE EQUIPO RED CONTRA INCENDIOS NFPA 20 UN 1,00
13.17 |EXCAVACIONES.
13.17.1 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 82,00




13.18

RELLENOS.

13.18.1

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON
PI ANCHA VTRRADORA

M3

23,00

13.18.2

RELLENO CON ARENA DE PENA COMPACTADO CON
Pl ANCHA VIBRADORA

M3

57,00

13.19

RETIRO DE SOBRANTES.

13.19.1

CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES
ENTRE 1 Y5 KM

M3

61,00

13.21

EQUIPOS DE SUMINISTRO

13.21.1

EQUIPO RED CONTRA INCENDIO NFPA20 (530 GPM.
Presion 135 PSI. Potencia de disefio 65HP. bomba
centrifuga de turbina sumergida. Motor Eléctrico
Trifasico conexidon 230 v. para 2.489.60 metros sobre el
nivel del mar y temperatura del cuarto 30°C.
Caracteristicas de la curva (caudal presién) segun
recomendacion de la NFPA 20 (Edicion 2016. ). Bomba
Jockey centrifuga con motor electrico a 230 voltios
Q=50 GPM Presion maxima menor a 160 PSI.

UN

1,00

REDES ELECTRICAS

14.01

SALIDAS DE ILUMINACION INSTALACIONES
ELECTRICAS INTERNAS

14.01.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HIGHBAY
100W CW GC350 90 DIMERIZABLE (Ref. P27078).

UN

12,00

14.01.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 30W
NW MV JUPITER (Ref. P26829).

UN

12,00

14.01.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 50W
WW MV HIGH POWER DIMERIZABLE (Ref. P26271).

UN

44,00

14.01.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMET
TUBE 40W CW 100-240 (Ref: P26735).

UN

49,00

14.01.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL RD
24W DL 100-240V (Ref. P24339).

UN

225,00

14.01.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED OFFICELITE
ECO 45W NW UNV (Ref. P27012).

UN

371,00

14.01.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 20W
WW MV JUPITER (Ref. P27247).

UN

64,00

14.01.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED TORTUGA
12W DL BULKHEAD (Ref. P27479).

UN

59,00

14.01.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED LINEAL
COMERCIAL40W CW UNV (Ref. P27770).

UN

120,00

14.01.10

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 15W
NW MV JUPITER (Ref. P26827).

UN

4,00

14.01.11

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SPOT TRACK
35W WW (Ref. P27354).

UN

6,00

14.01.12

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL RD
9W DL 100-240V (Ref. P24336).

UN

113,00




14.01.13

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SPRING 45W
CW (Ref. P26525).

UN

4,00

14.01.14

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED DECO
BOLARDO 10W WW MV (Ref. P24638).

UN

43,00

14.01.15

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED CANOPY
GT518 120W (Ref. P24620).

UN

6,00

14.01.16

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED EMERG
DOWNLIGHT 4.5W 6K (Ref. P26784).

UN

175,00

14.01.17

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED EMERG
APLIQUE 4W (Ref. P26848).

UN

29,00

14.01.18

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED EMERG
AVISO 1.8W (Ref. P33718).

UN

18,00

14.01.19

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO.
CON CAJA GALVANIZADA.

UN

31,00

14.01.20

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE. CON
CAJA GALVANIZADA.

UN

51,00

14.01.21

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR CONMUTABLE
. CON CAJA GALVANIZADASENCILLO.

UN

2,00

14.01.22

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE SENSOR DE MOVIMIENTO.

UN

21,00

14.01.23

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE CONTROL DE ILUMINACION.

UN

4,00

SALIDAS DE TOMAS INSTALACIONES ELECTRICAS
INTERNAS

14.02.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE  TOMACORRIENTE
MONOFASICA DE USO INTERIOR CON POLO A TIERRA.
15 A-127 V. CON CAJA GALVANIZADA.

UN

268,00

14.02.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE  TOMACORRIENTE
MONOFASICA DE USO INTERIOR CON POLO A TIERRA.

AC A 10207 \/ DADA CANAIETA

UN

493,00

14.02.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE  TOMACORRIENTE
MONOFASICA EN PISO HERMETICA CON TAPA EN
BRONCE. CON POLO A TIERRA. 15 A-127 V. CON CAJA
GALVANIZADA.

UN

8,00

14.02.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE
MONOFASICA DE USO INTERIOR CON POLO A TIERRA Y
PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI). 20 A-120 V.
CON CAJA GALVANIZADA.

UN

59,00

14.02.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE
MONOFASICA DE USO INTERIOR REGULADO CON POLO
A TIERRA. TIERRA AISLADA COLOR NARANJA. 20 A-120
V. CON CAJA GALVANIZADA.

UN

95,00

14.02.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE  TOMACORRIENTE
MONOFASICA DE USO INTERIOR REGULADO CON POLO
A TIERRA. TIERRA AISLADA COLOR NARANJA. 20 A-120

A/ NADA ~ANMIALCTA

UN

490,00




14.02.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE
MONOFASICA EN PISO HERMETICA CON TAPA EN
BRONCE. REGULADO CON POLO A TIERRA. TIERRA
AISLADA COLOR NARANJA. 20 A-120 V. CON CAJA
GALVANIZADA.

UN

3,00

14.02.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICA
DE USO INTERIOR. 30 A-250 V. CON CAJA

CALN/ANTZANA

UN

22,00

14.02.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICA
DE USO INTERIOR. 50 A-250 V. CON CAJA

CALVN/ANTZANA

UN

4,00

14.03

SALIDAS INSTALACIONES ELECTRICAS
EXTERIORES

14.03.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED STREET
LIGHT ZD216 40W NW (Ref. P27383).

UN

18,00

14.03.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE POSTE METALICO PARA
ALIIMBRANA PIIRIICO DE 8m

UN

18,00

14.03.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE INSPECCION PARA
AP NORMA FRSA CN-200A

UN

21,00

14.03.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE EMPALME EN RESINA BT 2-6
AWG SEC 8-14 AWG

UN

18,00

14.03.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO 2@3" PVC-TDP.
INCLUYE UNIONES. CAMPANAS TERMINALES Y

TADONEC

ML

250,00

14.03.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO 4@3" PVC-TDP.
INCLUYE UNIONES. CAMPANAS TERMINALES Y

TADONEC

ML

213,00

14.03.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE CONDUCTOR AISLADO DE
ALLIMINTO THHN 3vd+1vd AWG

ML

486,00

14.03.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA COOPER WELD DE
S5/R"v?2 44m

UN

18,00

14.04

BANDEJAS PORTACABLES Y CANALIZACIONES
ELECTRICA o

14.04.01

S EN BAJA TENSION
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO CABLOFIL DE
CF 54/200mm (O SIMILAR). PARA USO INTERIOR.
INCLUYE ACCESORIOS COMO CURVAS. UNIONES. ASt
COMO ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTERIA. PARA
CABLEADO DE POTENCIA.

ML

159,00

14.04.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO CABLOFIL DE
CF 54/300mm (O SIMILAR). PARA USO INTERIOR.
INCLUYE ACCESORIOS COMO CURVAS. UNIONES. ASi
COMO ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTERIA. PARA
CABLEADO DE POTENCIA.

ML

418,00

14.04.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO CABLOFIL DE
CF 54/400mm (O SIMILAR). PARA USO INTERIOR.
INCLUYE ACCESORIOS COMO CURVAS. UNIONES. ASt
COMO ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTERIA. PARA
CABLEADO DE POTENCIA.

ML

230,00

14.04.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA @1 1/4" EMT.
INCIIIVE ACCESORTINS NE ET1IACIAN

ML

150,00




14.04.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA @1 1/2" EMT.
INCIIIYE ACCESORTNS DE FT1ACTAN

ML

15,00

14.04.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA @2" EMT. INCLUYE
ACCESORINS DE FTIACIAN

ML

9,00

14.05

RED DE BAJA TENSION

14.05.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TRANSFORMADOR 1 (225 kVA) A TABLERO GENERAL
DE ACOMETIDAS (TGA-1) EN CARCAMO CON CABLE DE
COBRE THHN 2(3x500+1x500)+1/0T - 600 V.

ML

10,00

14.05.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 1 (TGN-1) EN CABLE
DE COBRE THHN 3x350+1x350+2T - 600 V.

ML

80,00

14.05.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 2 (TGN-2) EN CABLE
DE COBRE THHN 3x250+1x250+2T - 600 V.

ML

85,00

14.05.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 3 (TGN-3) EN CABLE
DE COBRE THHN 3x250+1x250+2T - 600 V.

ML

90,00

14.05.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION REGULADO PISO 1 (TGR-
1) EN CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V

ML

80,00

14.05.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION REGULADO PISO 1 (TGR-
2) EN CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V

ML

85,00

14.05.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION REGULADO PISO 1 (TGR-
3) EN CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V

ML

90,00

14.05.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN
CABLE DE COBRE THHN 3x6+1x6+8T HF-FR-LS-CT

/1TRDE NE LA ACENNCY _ 200 \/

ML

507,00

14.05.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN
CABLE DE COBRE THHN 3x4+1x4+8T HF-FR-LS-CT

/1TRDE NE LA ACENNCY _ 200 \/

ML

2300,00

14.05.10

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN
CABLE DE COBRE THHN 3x2+1x2+8T HF-FR-LS-CT

/1TRDE NE LA ACENNCY _ 200 \/

ML

400,00

14.05.11

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN
CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T HF-FR-LS-CT
(LIBRE DE HALOGENOS) - 600 V.

ML

110,00




14.05.12

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TRANSFORMADOR 1 (225 kVA) A TABLERO BOMBA
CONTRA INCENDIO (BCI-1) CON CABLE DE COBRE

LN D AN A AInN AT Fan Vg

ML

10,00

14.05.13

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO BOMBA CONTRA
INCENDIO (BCI-1) CON CABLE DE COBRE THHN

D..AIN L 4. AIN DT £OO NI

ML

10,00

14.05.14

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO GENERAL DE
ACOMETIDAS (TGA-1) EN CARCAMO CON CABLE DE
COBRE THHN 2(3x500+1x500)+1/0T - 600 V.

ML

10,00

14.05.15

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION BOMBAS (TGB-1) EN
CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V.

ML

10,00

14.06

EQUIPOS ELECTRICOS

14.06.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGA-1 (TABLERO GENERAL
DE ACOMETIDAS) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN
PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
40x10 mm; NEUTRO 40x10 mm; TIERRA 20x5 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x800A-70kA-240/440V; UN (1) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x300A-50kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x250A-50kA-
240/440V; UN (1) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x200A-50kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTORES
TIPO INDUSTRIAL DE 3x150A-50kA-240/440 V; DOS
(2) INTERRUPTORES FIJOS DE 3x40A-25/16KA-
240/440V.

UN

1,00

14.06.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGN-1 (TABLERO GENERAL
DE DISTRIBUCION PISO 1) GABINETE CONSTRUIDO EN
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL
EN PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
20x5 mm; NEUTRO 20x5 mm; TIERRA: 12x2 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x300A-36kA-240/440V; CUATRO (4) INTERRUPTOR
TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO
(5) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V; DOS (2) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x60A-25kA-240/440V; UN (1) INTERRUPTORES
TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-25kA-240/440V.

UN

1,00




14.06.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGN-2 (TABLERO GENERAL
DE DISTRIBUCION PISO 2) GABINETE CONSTRUIDO EN
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL
EN PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
20x3 mm; NEUTRO 20x3 mmj; TIERRA: 12x2 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x200A-36kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; SEIS (6)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x60A-25kA-240/440V.

UN

1,00

14.06.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGN-3 (TABLERO GENERAL
DE DISTRIBUCION PISO 3) GABINETE CONSTRUIDO EN
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL
EN PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO
POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO. FASES
20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm; TIERRA: 12x2 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;
PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x250A-36kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO (5)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V; DOS (2) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x100A-25kA-240/440V.

1,00

14.06.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGR-1 (TABLERO GENERAL
DE DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 1) GABINETE
CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y
ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA RAAL
7032 BEIGE TIPO POLIESTER. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE
ELECTROLITICO. FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm;
TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES
DE RESINA; PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE II
3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x150A-36kA-240/440V; SEIS (6)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-

2AN0/AADNL

UN

1,00

14.06.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGR-2 (TABLERO GENERAL
DE DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 2) GABINETE
CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y
ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA RAAL
7032 BEIGE TIPO POLIESTER. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE
ELECTROLITICO. FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm;
TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES
DE RESINA; PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE 1I
3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x150A-36kA-240/440V; CINCO (5)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-

A0 /AADNL

UN

1,00




14.06.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGR-3 (TABLERO GENERAL
DE DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 3) GABINETE
CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y
ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA RAAL
7032 BEIGE TIPO POLIESTER. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE
ELECTROLITICO. FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm;
TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES
DE RESINA; PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE II
3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x150A-36kA-240/440V; SIETE (7)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V.

UN

1,00

14.06.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SN1 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SN2 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.10

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SN3 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.11

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL1 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.12

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TN1 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00




14.06.13

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL2 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.14

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TN2 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.15

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-LB1 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 42 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x100A-16kA-240V; CINCO (5) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.16

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-LB2 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V; SEIS (6) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.17

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL9 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; OCHO (8) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE  1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.18

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TN9 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 30 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V; DOCE (12) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS (2)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.19

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL10 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 36 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; VEINTISEIS (26) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE  1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V.

UN

1,00




14.06.20

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL11 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; TRES (3) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS (2)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.21

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL12 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; SIETE (7) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE  1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.22

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SN4 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.23

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SN5 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.24

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SN6 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.25

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-IL3 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.26

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TN3 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00




14.06.27

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-IL4 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.28

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TN4 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.29

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-LB3 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V; SEIS (6) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.30

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-LB4 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V; SEIS (6) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.31

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-LB5 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x60A-16kA-240V; SEIS (6) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.32

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-IL8 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.33

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TN8 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00




14.06.34

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN7 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.35

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN8 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.36

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN9 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.37

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN10 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.38

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-IL5 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.39

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TN5 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x100A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V.

UN

1,00




14.06.40

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-IL6 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.41

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TN6 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x100A-16kA-240V; NUEVE (9) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE  1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.42

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-IL7 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x40A-16kA-240V; CATORCE (14) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.43

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TN7 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE
3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES
ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.44

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SR1 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.45

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SR2 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00




14.06.46

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SR3 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.47

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TR1 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE  3x50A-16kA-240V; SIETE (7)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.48

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TR2 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.49

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SR4 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.50

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SR5 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE  3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.51

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SR6 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.52

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TR3 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE  3x50A-16kA-240V; SIETE (7)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00




14.06.53

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TR4 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.54

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TR8 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.55

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR7 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.56

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR8 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.57

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR9 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE  3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.58

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR10 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.59

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TR5 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE  3x50A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00




14.06.60

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TR6 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; NUEVE (9)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.06.61

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TR7 TABLERO
TRIFASICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON
ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y
LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; CATORCE (14)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

14.07

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

14.07.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA SUBESTACION Y PLANTA DE EMERGENCIA
MALLA DE 12x4 m CON DIEZ (10) VARILLA COOPER
WELD DE 5/8"x2.44 m. CABLE COBRE 2/0 DESNUDO.

GBL

1,00

14.07.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA CUARTO ELECTRICO PISO 1. MALLA DE 2x2 m.
CON CUATRO (4) VARILLAS COOPER WELD DE
5/8"x2.44 m. CABLE COBRE 2/0 DESNUDO.

GBL

1,00

14.07.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: SISTEMA DE PUESTA A
TIERRA ASCENSORES. MALLA DE TRES (3) VARILLAS
COOPER WELD DE 5/8"x2.44 m. CABLE COBRE 2/0

[ et al TR T aYal

GBL

2,00

14.07.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: CAJA DE PASO TAPA Y
MARCO DE 30 X 30. SISTEMA APANTALLAMIENTO.

UN

8,00

14.07.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: VARILLA COOPER WELD DE
5/8"x2.44 m. SISTEMA APANTALLAMIENTO.

UN

8,00

14.07.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: CABLE DE COBRE DESNUDO
2/0 AWG. SISTEMA APANTALLAMIENTO.O

ML

300,00

14.08

PARARRAYOS- APANTALLAMIENTO

14.08.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ALAMBRON DE ALUMINIO DE
8 mm DE DIAMETRO

ML

506,00

14.08.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: SUJETADOR DE CABLE DE 8
A 10 mm. INOXIDABLE DE 20 mm DE ALTO. PARA
MALLA O PARA BAJANTE SE SOPORTA CON CHAZO.

UN

190,00

14.08.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: SUJETADOR DE CABLE DE 8
A 10 mm. ACERO GALVANIZADO. TIPO CLIP PARA
AGARRE A PRESION (NO REQUIERE CHAZO). DE 5 mm

NC ADCNDTIIDA

UN

168,00




14.08.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: PUNTA FRANKLIN DE 5/8"
(16 mm) DE DIAMETRO Y 60 cm DE ALTO. INCLUYE
BASE Y GRAPA DE CONEXION PARA CABLE O
ALAMBRON. TODO EN ALUMINIO. LA BASE PERMITE
CONEXION HORIZONTAL O VERTICAL.

UN

17,00

14.08.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: GRAPA UNIVERSAL
CRUZ/PARALELA EN ALUMINIO CABLE 8 A 10 mm.
PARA UNIR LAS PUNTAS Y LOS CRUCES DE LA MALLA
DEL APANTALLAMIENTO.

UN

55,00

14.08.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: GRAPA UNIVERSAL
CRUZ/PARALELA EN COBRE CABLE 2/0 A 2/0.

UN

8,00

14.08.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: CONECTOR DE COBRE PARA
UNIR EL CABLE DE COBRE 8 - 10 mm. A LA VARILLA DE
Cu 16 mm. CON PLACA SEPARADORA.

UN

8,00

14.08.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOPLE EN ALUMINIO DE 15
cm. PARA ATERRIZAR PARTES METALICAS O PARA
EVITAR DILATACIONES DEL ALUMINIO.

UN

8,00

14.08.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: MAQUINA PARA ENDEREZAR
Al AMBRAN

UN

8,00

14.08.10

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TUBERIA EMT DE 3/4 .
PARA INSTALAR BAJANTES TUBO DE 3 METROS.

UN

24,00

14.09

SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA DE
EMERGENCIA

14.09.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: CELDA DE MEDIDA Y
PROTECCION. CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 10/5 A
15kV; TRES (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
13200/v/3 - 120/V3; SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE
17.5 kV DE OPERACION BAJO CARGA DE 630 A; TRES
(3) FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE RANGO
TOTAL 17.5 kv DE 40 A TIPO HH; MEDIDOR
3x58/100...277/480 V 5 A. NORMA EBSA CT-2054.

UN

1,00

14.09.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: CELDA TRIPLEX ENTRADA -
SALIDA Y PROTECCION. CON LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS: SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 17.5
kV DE OPERACION BAJO CARGA DE 630 A; TRES (3)
FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE RANGO
TOTAL 17.5 kV DE 25 A TIPO HH. NORMA EBSA CT-

UN

1,00

14.09.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TRANSFORMADOR 225 kVA
13200/208-120 V 60 Hz. Dyn5. TIPO SECO - CLASE H -
180°C CON CELDA PARA TRANSFORMADOR. INCLUYE:
DPS DE 12KV-10KA. (JUEGO DE 3 UNIDADES)
INSTALADOS SOBRE EL TRANSFORMADOR; JUEGO DE
2 RIELES PARA PISO. BASE PARA COLOCACION DEL
TRANSFORMADOR. NORMA EBSA CT-2055.

UN

1,00




14.09.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: PLANTA DE EMERGENCIA DE
240 KW/300 kVA STANDBY - 218 kW/273 kVA PRIME
208/120 V. EFECTIVOS EN DUITAMA-BOYACA.
INCLUYE: CABINA INSONORIZADA Y DUCTO DE

UN

1,00

14.09.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TABLERO CON
TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICA PARA 800 A.
CON ENCLAVAMIENTO MECANICO Y ELECTRICO.

UN

1,00

14.09.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TABLERO  CON
TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICA PARA 250 A.
CON ENCLAVAMIENTO MECANICO Y ELECTRICO PARA

NN AAMTNDA TRICCMNTA

UN

1,00

14.10

RED DE MEDIA TENSION Y CANALIZACION

14.10.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO 4@6" PVC-TDP.
INCLUYE UNIONES. CAMPANAS TERMINALES Y

TADONEC

ML

172,00

14.10.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE INSPECCION DOBLE
PARA M.T. Y B.T. TIPO 1. NORMA EBSA CD-2009.

ML

6,00

14.10.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA DE PASO
SENCILLO TANGENCIAL CON TANSICION DE CIRCUITO
AEREO A SUBTERRANEO. NORMA EBSA TR-2001.

UN

1,00

14.10.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE RED DE MEDIA TENSION
2v120mm?2 Al XIDE 15 k\/

ML

180,00

CABLEADO ESTRUCTURADO

15,01

GABINETES

15.01.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

UN

3,00

15.01.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE V800 ORGANIZADOR
\VERTICAI 4211

UN

6,00

15.01.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE MULTITOMA HOR 12SAL 19X6
TOMAS

UN

6,00

15.01.04

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE VERSAPOD GROUNDING KIT
(INCLUDES GROUND BAR, GROUND WIRE, MOUNTING
HARDWARE AND ACCESSORIES).

UN

3,00

15.01.05

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE PARED 12U.

UN

16,00

15.01.06

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE VERSAPOD GROUNDING KIT
(INCLUDES GROUND BAR, GROUND WIRE, MOUNTING
HARDWARE AND ACCESSORIES).

UN

16,00

15.01.07

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE MULTITOMA HOR 12SAL 19X6
TOMAS

UN

16,00

15,02

SOLUCION FIBRA OPTICA

15.02.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE FO MM 6H 50MIC RISER IN
10G

ML

1000,00

15,03

SOLUCION FIBRA OPTICA EN GABINETE
PRINCIPAL

15.03.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA F.O. DESLIZABLE
1RMS (ACEPTA 3 MADIII OS)

UN

3,00

15.03.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE ADAPTADOR FO LC 12H
AQLIA

UN

16,00




15.03.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE MODULO BANDEJA F.O.
CIEGO

UN

3,00

15.03.04

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA F.O. DESLIZABLE
1RMS (ACEPTA 2 MADLI NS

UN

3,00

15.03.05

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE ADAPTADOR FO LC 12H
AQILIA

UN

6,00

15.03.06

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE MODULO BANDEJA F.O.
CIEGO

UN

3,00

15.03.07

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD FO OM3 LC/LC 2M
1SOH

UN

22,00

15,04

SOLUCION FIBRA OPTICA AL INTERIOR DE CADA
GABINETE DE PARED

15.04.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA F.O. DESLIZABLE
1RMS (ACEPTA 3 MODULOS) NO LOS INCLUYE.

UN

16,00

15.04.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD FO OM3 LC/LC 2M
LSNH

UN

16,00

15.04.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR SIMPLEX LC MM
REIGE

UN

96,00

15.04.04

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE ORGANIZADOR HORIZ DOBLE
RANIIRA

UN

16,00

15,05

SOLUCION UTP CAT 6A DESDE GABINETES HASTA
PUESTOS DE TRABAIO

15.05.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE PPANEL 6A FUTP ZMAX 24P
PIANO

UN

40,00

15.05.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE ORGANIZADOR HORIZ DOBLE
RANIIRA

UN

40,00

15.05.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD CAT 6A F/UTP 1.5M
AZIll ZMAX R

UN

682,00

15.05.04

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE CABLE 4PR F/UTP CAT 6A
VIOIETA | SOH 106G R30EM

UN

67,00

15.05.05

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE FACEPLATE MAX 2 PTO
\VERTICAI RIANCO R

UN

87,00

15.05.06

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE FACEPLATE SENCILLO MAX
RIANCO

UN

508,00

15.05.07

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE JACK 6A F/UTP ZMAX AZUL B.

UN

682,00

15.05.08

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD CAT 6A F/UTP 1.5M
AZIll ZMAX R

UN

682,00

15,06

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION,
MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SOLUCION
CANALETA TRANSPORTE DE CABLES

15.06.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO PLASTICO DE
15A¥EOMM | ONGITLID 2M

UN

411,00

15.06.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TABIQUE DE SEPARACION
PARA DUCTOS DE 50 MM DE ALTURA CON CUBIERTA
PARCIAL, APLICA A REFERENCIA 010432.

UN

411,00




15.06.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE CUBIERTA, ANCHO 65MM,
APLICA COMO CUBIERTA COMPLETA PARA REFERENCIA
010412 O COMO CUBIERTA PARCIAL PARA REFERENCIA
010432.

UN

822,00

15.06.04

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE UNION PARA EL CUERPO DEL
DIICTO

UN

206,00

15.06.05

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE UNION PARA LA CUBIERTA
DE DIICTOS

UN

411,00

15.06.06

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TAPA DE EXTREMO

UN

83,00

15.06.07

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE ANGULO INTERIOR

UN

90,00

15.06.08

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE DERIVACION PLANA

UN

30,00

15.06.09

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE DERIVACION PLANA
ACCESORIN

UN

15,00

15.06.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE ANGULO EXTERIOR

UN

29,00

15.06.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE ANGULO PLANO

UN

10,00

15,07

UPS

15.07.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: UPS 40 KVA SEGUN
ESPECTIFICACION

UN

3,00

15,08

SOLUCION EQUIPOS ACTIVOS

15.08.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6900-X20-F 1RU 10GE L3
FIXED CHASSIS WITH 20 SFP+ PORTS, ONE OPTIONAL
MODULE SLOT, FRONT TO BACK COOLING, INCLUDES
AC POWER SUPPLY AND CORD, SHIPS WITH USER
MANUALS ACCESS CARD, RACK MOUNTS, AND USB TO
RJ-45 ADAPTOR, 0S6900-SW-AR LICENSE INCLUDED.

UN

2,00

15.08.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6900-BPD-F MODULAR DC
BACKUP POWER SUPPLY, FRONT TO BACK COOLING,
PROVIDES BACKUP SYSTEM POWER TO ONE 6900

CA\NTTOLL

UN

2,00

15.08.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 10 GIGABIT DIRECT
ATTACHED COPPER CABLE 1M, SFP+).

UN

2,00

15.08.04

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE OS-XNI-U12 10GIGABIT
ETHERNET OPTIONAL MODULE FOR THE 0S6900
SERIES OF SWITCHES WITH 12 SFP+ PORTS THAT
SUPPORT 1GIG AND 10GIG TRANSCEIVERS.

UN

2,00

15.08.05

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6450-24 GIGABIT
ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 10/100/1000 BASET, 2
SFP+ 1G/10G PORTS, ONE EXPANSION SLOT,
INCLUDES AN INTERNAL AC POWER SUPPLY WITH A
POWER CORD, MANUALS ACCESS CARD, RJ45 TO DB9

UN

18,00




15.08.06

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6450-P24X GIGABIT
ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 POE 10/100/1000BASET,
2 FIXED SFP+ 1G/10G PORTS, 1 EXPANSION SLOT,
10G UPLINK SPEED ENABLED, INCLUDES INTERNAL
390W AC PSU, COUNTRY SPECIFIC POWER CORD,
USER MANUALS ACCESS CARD, MOUNTING

UN

2,00

15.08.07

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6450-24X GIGABIT
ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 10/100/1000 BASET, 2
FIXED SFP+ 1G/10G PORTS, 1 EXPANSION SLOT, 10G
UPLINK SPEED ENABLED BY DEFAULT, INCLUDES
INTERNAL AC PSU, POWER CORD, MANUALS ACCESS
CARD, RACK MOUNTS, RJ45 TO DB9 ADAPTOR.

UN

16,00

15.08.08

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6450-P48X GIGABIT
ETHERNET 1RU CHASSIS, 48 POE 10/100/1000 BASET,
2 FIXED SFP+ 1G/10G PORTS, 1 EXPANSION SLOT,
10GUPLINK SPEED ENABLED, INCLUDES INTERNAL AC
PSU, COUNTRY SPECIFIC POWER CORD, USER
MANUALS ACCESS CARD, MOUNTING HARDWARE, RJ-

UN

1,00

15.08.09

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE OPTIONAL 10 GIGABIT SFP+
STACKING MODULE, SUPPORTS 2XSFP+ 10 GIGABIT
PORTS, INSERTS INTO THE 6450 EXPANSION SLOT AT
THE REAR OF THE 0S6450 CHASSIS, ORDER STACKING
CABLES SEPARATELY, UPLINK MODE NOT SUPPORTED.

UN

34,00

15.08.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 60 CENTIMETER LONG SFP+
DIRECT STACKING CABLE FOR 0S6450 10, 24 AND 48

DODT MAONDEI C

UN

34,00

15.08.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 3YR PARTNER SUPPORT PLUS
FOR ALL 0OS6900 MODELS, INCLUDES 24X7 REMOTE
TEL SUPPORT, DIAGNOSIS, SW UPGRADES, ACCESS TO
SUPPORT PORTAL, AND NEXT DAY AVR, 0S6900
POWER SUPPLIES, MODULES, FAN TRAYS ARE
INCLUDED IN AVR.

UN

2,00

15.08.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 3YR SUPPORT PLUS FOR ALL
0S6450 24 AND 48 PORT MODELS, INCLUDES 24X7
REMOTE TEL SUPPORT, DIAGNOSIS, SW
UPGRADES,OPTIONAL SW, ACCESS TO SUPPORT
PORTAL, AND NEXT DAY AVR, POWER SUPPLIES AND
MODULES ARE INCLUDED IN AVR.

UN

37,00

15.08.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 10 GIGABIT OPTICAL
TRANSCEIVER SFP+), SUPPORTS MULTIMODE FIBER
OVER 850NM WAVELENGTH NOMINAL) WITH AN LC
CONNECTOR, TYPICAL REACH OF 300M.

UN

38,00

15.08.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE OV4-START-NEW -OV2500
NMS-STARTER PACK-NEW R4, INCL 10 ALU-E DEVICE
LIC, 1XLIC, /SWITCH IN STACK/VC CONFIG) 10 3RD
PARTY LIC, 1X LIC, / MGMT IP) VMM LIC, FOR 10VM, 10
AP, 10GA, 10 BYOD LICENSES, USE ADD EX PARTS FOR
ADD, CONFIG, REQ, ONLINE ACTIV.

UN

1,00




15.08.15

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE OV-NM-EX-20-N OV2500 NM
R4 LIC - LIC, 20 NM-NEW, INCL 20 ALU-E DEVICE LIC,
1XLIC, /SWITCH IN STACK/VC CONFIG) 20 3RD PARTY
LIC, 1X LIC, / MGMT IP), APPLY TO OV2500 SERVICE
PACK NEW, USED W/ OTHER NM EXT, NEW FOR
ADEQUATE CONFIG, ACT, ONLINE.

UN

1,00

15.08.16

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE OV-NM-EX-10-N OV2500 NM
R4 LIC - LIC, 10 NM-NEW, INCL 10 ALU-E DEVICE LIC,
1XLIC, /SWITCH IN STACK/VC CONFIG) 10 3RD PARTY
LIC, 1X LIC, / MGMT IP), APPLY TO OV2500 SERVICE
PACK NEW, USED W/ OTHER NM EXT, NEW FOR
ADEQUATE CONFIG, ACT, ONLINE.

UN

1,00

15.08.17

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 3YR 24X7 PARTNER SUPPORT
SOFTWARE FOR OV2500 NMS - RELEASE 4 OV4-START-
NEW/-UPG, INCLUDES 24X7 REMOTE TEL, SUPPORT,
PROBLEM DIAGNOSIS, SW UPDATES, SUPPORT PORTAL
ACCESS, MUST SUBMIT $0 PO, MAINTENANCE TO BE
ORDERED ON ALL OV MODEL NO FOR EACH OV
SERVER.

UN

1,00

15.08.18

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 3YR 24X7 PARTNER SUPPORT
SOFTWARE FOR OV2500 NMS - RELEASE 4 OV-NM-EX-
10-X,-EX-20-X,-EX-50-X,INCLUDES 24X7 REMOTE TEL,
SUPPORT, PROBLEM DIAGNOSIS, SW UPDATES,
SUPPORT PORTAL ACCESS MAINTENANCE TO BE
ORDERED ON ALL OV MODEL NO FOR EACH OV
SERVER.

UN

2,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETES.
ESTUCO Y PINTURA

16.01

PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (FACHADAS)

M2

3158,40

16.02

PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (FACHADAS)

ML

1388,40

16.04

PANETE LISO SOBRE MURO 1:4

M2

7228,50

16.05

PANETE LISO SOBRE MURO 1:4 (ML)

ML

2405,85

16.06

PANETE COLUMNAS

M2

898,05

16.07

FILOS PANETE

ML

6260,80

16.08

DILATACIONES EN PANETES

ML

1591,30

16.09

ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR
BIANCO PERIA TRES MANQS

M2

6980,75

16.10

ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR
BLANCO PERIA TRES MANQS

ML

2328,90

16.11

FILOS EN ESTUCO

ML

6260,80

16.12

PINTURA EXTERIOR COLOR AMARILLO CACTUS

M2

127,20

16.13

PINTURA EXTERIOR COLOR GRIS

M2

554,95

16.14

PINTURA EXTERIOR COLOR BLANCO

M2

2087,70

16.15

PINTURA EXTERIOR COLOR BLANCO

ML

1369,95

16.16

PAREDES EN EPOXICO BLANCO

M2

192,30

16.17

PINTURA VINILO OCRE

M2

156,30

SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS Y
ENCHAPES

17.01

ALISTADO PARA PISOS E=0.04M

M2

5181,25

17.02

ALISTADO DE PISOS PARA GRADAS DE ESCALERAS
(INCLUYE HUELLA Y CONTRAHUELLA) E. PROM-=0.04M

ML

192,00

17.04

PISO EN PORCELANATO SOHO 0.56 X 0.56 O SIMILAR

M2

4549,25

17.05

PISO EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR
NEGRO 0.56 X 0.57 PARA DILATACIONES

ML

920,25

17.06

PISO LAMINADO TIPO DECK EN MADERA PLASTICA

(esnesor 0.02m.)

M2

71,45




GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR

17.07 COLOR GRIS DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE ML 1915,50
PLILTDO

17.08 PISO EN BALDOSA PCL 5 O SIMILAR DE 0.33 X 0.33 M2 338,60

17.09 GUARDAESCOBA EN BALDOSA PCL 5 SIMILAR DE ML 165,10
Al TURA ()_,08 MTS REMATE PULTDO

17.10 PISO CERAMICO PIZARRA COLOR NEGRO 0.45 X 0.45 M2 236,30

17.11 ENCHAPE DE FACHADA EN PIZARRA .30 X .60 COLOR| 5 168,30
OXIDO. STMTI AR DECORCFRAMICA

17.12 CONCRETO ABUSARDADO PARA  COLUMNAS DEL[ 57,80
AUDITORTO Al EXTFRIOR _

17.13 GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA EN LOS PISOS EN ML 189,40
GRANTTO PULTIDO. COLOR NEGR()
PAREDES CON ENCHAPE CERAMICO TIPO VELA O
SIMILAR COLOR BLANCO 0.24X 0.40 HASTA ALTURA DE

17.14 11,80 MTS. SOBRE ESTA ALTURA Y HASTA CIELORASO| M2 340,90
PAREDES PANETADAS Y ESTUCADAS. PINTURA VINILO

17.15 PISO COCINA ACABADO EN CONCRETO PULIDO CON M2 108,25
AlL ANADORA (HFITCOPTFRO) _

17.16 GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA EN MORTERO ML 76,55
AFTNADO

17.17 PISO TIPO DUROPISO BLANCO 33 X 33 O SIMILAR M2 136,20
PAREDES CON ENCHAPE CERAMICO TIPO ROMA O
SIMILAR 0.20 X 0.30 COLOR BLANCO HASTA ALTURA

17.18  IDE 1.80 MTS. SOBRE ESTA ALTURA Y HASAT| M2 56,70
CIELORASO PAREDES PANETADAS Y ESTUCADAS.

17.19 GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA EN GRAVILLA ML 83,22
| AVADA (TFRRAZAS)
ENCHAPE PASO ESCALERA PISO SOHO (HUELLA Y

17.20 | cONTRAHUELLA) INCLUYE PIRLAN METALICO ML 192,00
PISO EN TABLETA DE GRES DE 30 X 30 COMBINANDO

17.22 2 COLORES (SAHARA Y SALMON). CON DILATACIONES M2 125,06
EN GRAVIIIA

17.23 GRAVILLA 3/4" PARA JARDINERAS M3 73,30

17.24 GEOTEXTIL NT 1600 PARA FONDO DE JARDINERAS M2 87,90

17.25 |TIERRA NEGRA JARDINERAS M3 16,10

17.26 PINTURA EN EPOXICO BLANCO PARA PAREDES ZONA| /5 184,90
DE COCINA

17,27 GUARDAESCOBA EN DURO PISO H=0.08 M ML 84,20

17,28 GUARDAESCOBA EN ALFOMBRA TIPO OPERA ZAIDA O ML 29,55
SIMIILAR H=0.08 M REMATE PIRI AN DE MADERA
ENCHAPE EN LISTON DE MADERA DE 5 X 1.7 CEDRO

17,29 BLANCO PINTADA COLOR TABACO (SILLAS ZONA DE M2 52,50
DESCANSO)

17.30 PISO EN MADERA LAMINADA 8 mm TIPO IMPORTADO M2 67,10
0O STMTI AR

17,31 SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CAUCHO EPDM M2 37,45
GRANUIADO COIOR VERDE

17,32 DILATACIONES EN GRAVILLA LAVADA E= 0.10 ML 94,30
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA
METALICA
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CON

18.01 PASAMANOS EN TUBO ACERO INOX. 2" Y TUBOS GALV. ML 224,50
1" (S/DETALL EY
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CON

18.02 PASAMANOS EN TUBO ACERO INOX. 2" Y TUBOS GALV. ML 70,75
1" PARA FSCAIFRA (S/DETAILE)
SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBO DE

18.03 ACERO INOXIDABLE DE 2" BANO MINUSVALIDOS ML 6,00
SUMINISTRO E INSTALACION CORTAVIENTOS EN

18.05 VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm (INCLUYE HERRAJES) ML 47,05
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES PARA BANO

18.06 EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE M2 102,50

CAl 2D




18.07

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-1

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE.
COIOR CRIINDO (5 47X1 ]K)

UN

24,00

18.08

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-2

6mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR  CRUDO
(2 20%X0 AN)

UN

45,00

18.09

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-3

6mm  ALUMINIO  ANODIZADO COLOR  CRUDO
(2 52X0 AN)

UN

1,00

18.10

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-4

6mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO
(0 ’0XD 2K

UN

1,00

18.11

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-4A

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.80 X
247)

UN

2,00

18.12

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-5

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.80 X
212)

UN

9,00

18.13

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-5A

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.80 X
247N

UN

9,00

18.14

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-6

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR
CRIIDO (4 AOX1 K]R8

UN

1,00

18.15

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-7

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR
CRIIDO (2 37X1 K]8)

UN

1,00

18.16

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-8

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR
CRIIDO (2 NO¥1 0NY

UN

5,00

18.17

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-9

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR
CRIIDO (5 AEX1 R]8)

UN

17,00

18.18

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-10

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR
CRIIDN (5 AEX1 8K)

UN

2,00

18.19

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-11
5mm ALUMINIO ANODIZADO CON REJILLA DE
VENTILACION. COLOR CRUDO (9.33X0.60)

UN

3,00

18.20

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-12

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR
CRIIDO (3 24X1 K]8)

UN

3,00

18.21

SUMINISTRO E INSTALACIONVENTANERIA TIPO V-13

6mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO
(10 00X3 47)

UN

1,00

18.22

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-

13A° 6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE
COILOR CRIINO (10 0OXR 12)

UN

1,00

18.23

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-14

6mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO
(Q 22X 49\

UN

1,00

18.24

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-

14A 6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO
(Q 22X%3 12)

UN

1,00

18.25

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-15

6mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO
(7 01X 24)

UN

2,00

18.26

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-16

6mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO
(7 00XR 18)

UN

2,00

18.27

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-17

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO
(2 15¥11 23

UN

1,00

18.28

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-18

6mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO
(R 0R¥11 2N

UN

1,00

18.29

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-19

6mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO
(5 AOXR 24)

UN

1,00




18.30

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-20

6mm  ALUMINIO  ANODIZADO COLOR CRUDO
(0 R1X1 QAN

UN

2,00

18.31

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-21

6mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR  CRUDO
(2 93¥7 50)

UN

1,00

18.32

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-22

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR
CRIIDO (10 RNX3 20Q)

UN

1,00

18.33

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-23

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR
CRIIDO (] 3X1 ]K)

UN

1,00

18.34

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-24

6mm  ALUMINIO  ANODIZADO COLOR CRUDO
(1 AOX0 70)

UN

1,00

18.35

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-25

6mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO
(R 185%7 0N

UN

2,00

18.36

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-26

6mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR  CRUDO
(2 20%¥1 ANY

UN

3,00

18.37

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-27

5mm  ALUMINIO ANODIZADO COLOR  CRUDO
(0 R0X1 ANY

UN

2,00

18.38

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-01
VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm. INLUYE ZOCALO EN
ALUMINIO COLOR PLATA (2.00X2.50)

UN

4,00

18.39

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-02
VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm. INLUYE ZOCALO EN
ALUMINIO COLOR PLATA (2.00X2.20)

UN

2,00

18.40

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-03 EN
ALUMINIO COLOR CRUDO CON MIRILLA (1.00X2.20)

UN

53,00

18.41

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-08
LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (0.80X2.20)

UN

8,00

18.42

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-09
LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (1.00X2.20)

UN

3,00

18.43

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-10
LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (1.25X2.20)

UN

3,00

18.44

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-11

VIDRIO  TEMPLADO ALUMINIO COLOR PLATA
(1 55X2 20

UN

1,00

18.45

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-13

METALICA  TUBO CUADRADO COLOR NEGRO
(1 285%2 20\

UN

1,00

18.46

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-14

LAMINA COLD ROLL PERSIANA COLOR PLATA
(2 00X2 20)

UN

3,00

18.47

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-15
LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (1.60X2.20)

UN

1,00

18.48

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-16

CORREDIZA DE ALUMINIO Y VIDRIO COLOR CRUDO
(2 ’0X?2 20\

UN

4,00

18.49

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-17
LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (1.00X2.50)

UN

3,00

18.50

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-18

LAMINA COLD ROLL PERSIANA COLOR GRIS MATE
(1 91¥2 20\

UN

2,00

18.51

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-19
LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (1.00X2.20)

UN

6,00

18.52

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-20
LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (0.80X1.85)

UN

2,00

18.53

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO
CON REJILLA DE VENTILACION (1.16X.50) BANO DE
PORTERIA (REVISAR TIPO DE VENTANA)

UN

1,00




SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA

18.54 PORTERIAALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO UN 1,00
(1 50X4 200 |
SUMINISTRO E  INSTALACION CERRAMIENTO
18.55 ESCALERA CONTRA INCENDIO EN TUBERIA CUADRADA M2 185,00
S/DISENO
SUMINISTRO E INSTALCION DE CORTASOLES EN
18.57 MADERA  PLASTICA DEBIDAMENTE  INSTALADA, M2 31,64
INCLUYE PIVOTES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE
18.58 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS DE ML 39,24
ESCAI FRAS CENTRAI ES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA
MADERA
19.01 PUERTA TIPO P-05 MADERA FLOMORADO COLOR| y 1,00
NATURAI (2.00%X2.20)
19.03 PUERTA TIPO P-07 MADERA CEDRO COLOR NATURAL| y 1,00
(1.00X2.20)
19.05 MARCO RECEPCION Y PROYECCION AUDITORIO (AREA[ 2,00
DE VANQO 1.25%X2.06)
MONTAJE DE APARATOS Y MUEBLES
20.01 ESPEJO FLOTADO DE 6 mm M2 24,65
20.02 Qlc:ﬁﬁﬁgo DE MESON EN GRANITO PULIDO COLOR| 5 29,95
20.03 MESON EN CONCRETO DE 21 MPA E=0.10 mt. M2 54,65
ESPEJO 0.81x0.68 (6mm) BANOS DISCAPACITADOS
20,04 INCLUYE MUEBLE DE MARCO EN ACERO INOXIDABLE UND 3,00
21.02 SILLETERIA AUDITORIO UN 475,00
21.03 ALISTADO PARA PISOS AUDITORIO M2 473,35
21.05 PISO EN ALFOMBRA TIPO OPERA ZAIDA O SIMILAR M2 473,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS
ESPECIALES
22.01 ASCENSORES BLOUE 1 UN 2,00
22.02 ASCENSOR MINUSVALIDOS PARA ESCENARIO DEL[ 1,00
AUDITORIO
22.03 MONTACARGAS ZONA DE RESTAURANTE UN 1,00
OBRAS EXTERIORES
CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
23.1.1 |EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN M3 413,00
23.1.2 |CONCRETO 28 MPA TANQUE DE ALMACENAMIENTO M3 132,40
23.1.3 |MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 11,00
23.1.4 |MORTERO DE NIVELACION 1:5 M3 4,80
23.1.5 |COLUMNAS 28 MPA CON GRAVA FINA Y CONCRETO M3 2,02
PILASTIFICADOQ
23.1.6 |VIGAS DE CUBIERTA 28 MPA M2 2,07
23.1.7 /;gmc/lge REFUERZO TANQUE DE AGUA Y CUARTO DE KG 17865,15
CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA
23.1.8 |TRAPEZOIDAL TIPO ARKOS O SIMILAR M2 41,50
23.1.9 |TAPAS TANQUE UN 2,00
53.1.10 |MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS M2 62,40
CARAS) TTPO SANTA FF
23.2 CUARTO SUB-ESTACION ELECTRICA
23.2.1 |EXCAVACIONES VARIAS MAT. COMUN M3 25,40
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE
23.2.2  |GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 13,05
23.2.3 |CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 4,80
23.2.4 |CONCRETO ZAPATAS 21 MPA ICLUYE FORMALETA M3 3,04
23.2.5 |CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE M3 414
FORMAI FTA
23.2.6 |PLACA DE CONTRAPISO DE 21 MPA DE E= 0.15 M M2 51,68
23.2.7 |CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINAY| /5 1,95

CONCRFTQO PI ASTTFICADO




23.2.8 |VIGAS Y PLACA DE CUBIERTA 28 MPA M3 13,52
23.2.9 |CONCRETO DE CARCAMO 21 MPA M3 2,71
23.2.10 |ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA KG 3977,56
23.2.11 |MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS M2 98,75
CARAS) TTPO SANTA FE
23.3 CUARTO DE BASURAS
23.3.1 |EXCAVACIONES VARIAS MAT. COMUN M3 6,55
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE
23.3.2  |GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 3,00
23.3.3 |CONCRETO CICLOPEQO 21MPA RELACION 60C/40P M3 2,20
23.3.4 |CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 1,40
23.3.5 |CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE M3 1,22
FORMAI FTA
23.3.6 |PLACA DE CONTRAPISO DE 21 MPA DE E= 0.15 M M2 10,89
23.3.7 |CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y M3 0,95
CONCRFETO PIASTIFICADO
23.3.8 |VIGAS DE CUBIERTA 28 MPA M3 1,18
CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA
23.3.9  |TRAPEZOIDAL TIPO ARKOS O SIMILAR M2 14,20
23.3.10 |ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA KG 772,40
23.3.11 |MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS M2 29,55
CARAS) TTPO SANTA FE
23.4 PORTERIA
23.4.1 |EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN M3 13,70
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE
23.4.2  |GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 3,88
23.4.3 |CONCRETO CICLOPEQO 21MPA RELACION 60C/40P M3 5,72
23.4.4 |CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 4,00
23.4.5 |CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE M3 7,49
FORMALETA
23.4.6 |PLACA DE CONTRAPISO DE 21 MPA DE E= 0.15 M M2 12,93
23.4.7 |CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y M3 7,56
CONCRFTO PI ASTIFICADO
23.4.8 |VIGA Y PLACA DE CUBIERTA NIVEL 3.55 M3 7,00
23.4.9 |VIGAS DE CUBIERTA NIVEL 7.05 M3 9,00
23.4.10 |PLACA AEREA NIVEL 7.05 M3 12,34
23.4.11 |ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA KG 5936,70
23.4.12 |PANETE COLUMNAS M2 56,45
23.4.13 |FILOS PANETE ML 16,50
23.4.14 |ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS M2 29,55
23.4.15 |PANETE LISO SOBRE MURO 1.4 M2 29,55
23.4.16 |LAVAMANOS AVANTI O SIMILAR UND 1,00
23.4.17 |SANITARIO AVANTI O SIMILAR UND 1,00
23.4.18 |ALISTADO PARA PISOS E=0.04M M2 12,90
23.4.19 |PISO EN DUROPISO BLANCO 0,33*0,33 O SIMILAR M2 10,40
23.4.20 |GUARDA ESCOBA EN DUROPISO ML 18,25
23.4.21 |MORTERO IMPERMEABILIZADO1: 3 MANTO M2 89,05
FIBERGIASS O SIMII AR
PUERTA EN REJA DE ACCESOS VEHICULARES EN TUBO
23.4.22 |GALVANIZADO PARALES DE 3" Y TUBO CUADRADO DE UN 2,00
1" DE 5X2.60 EN DOS HOJAS S/DETALLE
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA
METALICA CON ZOCALO EN MAMPOSTERIA DE A H=
23.4.23 |0.40 m. ALTURA TOTAL 3m. (incluye viga de ML 139,03
cimentacion y columnetas para empotrat tuberia. S/
cerramiento existente
PUERTA EN REJA DE ACCESOS PEATONAL
23.4.24 |GALVANIZADO PARALES DE 3" Y TUBO CUADRADO DE UN 1,00

1"DE 2 K2 ¥ 2 40 FN DNS HNITAS S/NDETAIILE




REJA FIJA EN MEDIO DE ACCESOS VEHICULARES EN

23.4.25 |TUBO GALVANIZADO PARALES DE 3" Y TUBO| uUN 1,00
CUADRADO DE 1" DE 2.45 X 2.40 S/DETALLE
BARRERA DIGITAL PEATONAL (2 PSNAS) Y PARA
3.4.96 DISCAPACITADOS (1 PSNA) DE TORNIQUETE MODELO 00
426 |pEDESTAL MARCA WOLPAC CONTROLES A120 of UND L
SIMILAR S/DETALLE
23.4.27 |TALANQUERAS ELECTRICAS DE CONTROL DE ACCESO[ \p 2,00
VEHICUIL AR
PEDESTAL EN PIEDRA CON LOGO METALICO Y NOMBRE
23.4.28 |DE LA UNIVERSIDAD DE 1.20 X 0.80 m s/especificacion.| UND 1,00
23.4.29 |MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS| 5 28,42
CARAS) TTPO SANTA FF
23.5 OBRAS DE URBANISMO DENTRO DEL PREDIO
EXCAVACION MECANICA PARA VIAS Y ANDENES.
23.5.1  INCLUYE RETIRO DENTRO DEL PREDIO M3 4473,50
53.5.2 |EXCAVACION MANUAL INCLUYE RETIRO A BOTADERO| 5 193,65
AUTORTIZADO
SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE
23.5.3 |MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR M3 839,90
R-400
SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE
23.5.4 |MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR B- M3 419,95
AN0N
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE
23.5.5 |CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR TRAFICO PESADO M2 1925,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE
23.5.6 |CONCRETO DE 6 CMS DE ESPESOR TRAFICO LIVIANO M2 713,00
23.5.7 |BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 765,30
23.5.8 |BORDILLO PREFABRICADO A-80 (MEDIOS PARA[ 40,50
CURVAS)
SUMINISTRO E INSTALACION DE  SARDINEL
23.5.9 |PREFABRICADO A-10. INCLUYE MORTERO DE PEGA ML 425,00
SEGIIN NORMA NTC-4109
23.5.10 |SUMIDEROS TIPO SL-100 UN 6,00
23.5.11 (I?I;_QTOA?{;ONES EN CONCRETO ANDENES DE 21 MPA[ 406,50
- XU . 1°-
23.5.12 |CONCRETO ~ ESTAMPADO  PLAZOLETA  COSTADO| 5 132,55
QOCCIDENTAL
53.5.13 |LINEAS DE DEMARCACION EN PINTURA DE TRAFICO ML 411,00
23.5.14 |SENALIZACION EN PINTURA DE TRAFICO UN 3,00
LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE .40X.40 MT.
23.5.15 |TIPO A50 COMBINANDO DOS COLORES (GRIS Y| M2 1250,35
TERRACOTAN
23.5.16 I13(I]C121CLETEROS EN TUBO METALICO CURVADO TIPO M- ML 12,00
23.5.17 |ARBORIZACION CEREZO UND. 8,00
23.5.18 |ARBORIZACION PINO SHAQUIRO UN 8,00
23.5.19 |ARBORIZACION CHICALA UN 7,00
23.5.20 |ARBORIZACION SIETE CUEROS UN 5,00
53.5.21 |EMPRADIZACION EN CESPED DE LA REGION (INCLUYE[ 5 1317,85
SUMINTISTRO DF TTFRRA NFGRA)
23.5.23 |BARANDA RAMPA ACCESO A COCINA TIPO M-80 ML 13,85
23.5.24 |TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO de 21 np. 80,00
Mbpa v medidas (0.15 x 0.15 x 0.50 m)
23.5.25 |BANCAS DE M-50 O SIMILAR UN 15,00
53.5.26 |MURO EN LADRILLO PRENSADO PORTERIA TIPO SANTA[ /5 24,84

EE




PAREDES CON ENCHAPE CERAMICO TIPO VELA O
SIMILAR COLOR BLANCO 0.24X 0.40 HASTA ALTURA DE

23.5.27 |1.80 MTS. SOBRE ESTA ALTURA Y HASTA CIELORASO M2 14,00
PAREDES PANETADAS Y ESTUCADAS. PINTURA VINILO
BLANCO PERLA (BANO PORTERIA)
23.5.28 (I?I;_(A;\I(??II;ONES EN CONCRETO 21 MPA PARA LA VIA de ML 461,00
23.5.29 [ARBORIZACION ALCAPARRO ENANO UN 31,00
23.5.30 | ARBORIZACION CINTA O MALA MADRE ML 21,16
23.5.31 | ARBORIZACION TIBAR UN 1,00
23.5.32 | ARBORIZACION ABUTILON UN 8,00
23.5.33 | ARBORIZACION SETOS ML 222,15
23.5.34 |RAMPAS EN CONCRETO CONCRETO 21 MPA, E:0,10 M2 34,30
EQUPOS,SONIDO,VIDEO E ILUMINACION
AUDITORIO
SISTEMA DE AUDIO
24.1.1 ALTAVOCES UN 4,00
24.1.2 SUBWOOFER UN 4,00
24.1.3 MONITORES UN 2,00
24.1.4 PROCESADOR UN 1,00
24.1.5 CONSOLA DIGITAL UN 1,00
24.1.6 MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLES DE MANO UN 1,00
24.1.7 MICROFONOS INALMBRICOS DOBES DE DIADEMA UN 1,00
24.1.8 MICROFONOS DE CABLE UN 2,00
24.1.9 CAJAS DIRECTAS UN 2,00
24.1.10 [COMPUTADOR UN 1,00
24.1.11 |[IPAD UN 1,00
24.1.12 [ROUTER UN 1,00
24.1.13 [MONITORES DE ESTUDIO UN 2,00
24.1.14 [RACK DE EQUIPOS UN 1,00
24.1.15 [(BASES DE MICROFONOS UN 5,00
24.1.16 [CABLEADO GLB 1,00
24.1.17 |[INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GLB 1,00
SISTEMA DE VIDEO
24.2.1 VIDEO BEAM UN 1,00
24.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION LENTE UN 1,00
24.2.3 |TELON DE PROYECCION UN 1,00
24.2.4 |SUMINISTRO E INSTALACION INTERCONEXION S/ UN 1,00
ESPECTFICACION
24.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION CAPTURADORA DE VIDEO UN 1,00
24.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION MONITOR LED UN 1,00
24.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE UN 1,00
24.2.8 CABLEADO GL 1,00
24.2.9 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GL 1,00
SISTEMA DE ILUMINACION
Sum. e inst. Luz tipo Fresnel de led de 17w, 2"Fresnel
24.3.1 Lens --- 3000k WarmWhite Beam --- 19 or 45 beam UN 4,00
angle --- CRI92 (ADJ --- Chauvet)
Suministro e instalacion Par led RGB W A Uv, control
24.3.2  |dmx, 12 x 10w 6 in 1 led --- DMX (ADJ --- Chauvet) UN 12,00
Suministro e instalacién Luz tipo Elipsoidal --- led de
24.3.3  |100w --- 3ch DMX --- 3000k --- Gobos ---(ADJ ---| UN 2,00
Chanvet)
Suministro e instalacion Consola dmx de para control de
24.3.4 iluminacion con 384 canales dmx, personalizacion de UN 1,00

faders, Selector de polaridad dmx (ADJ --- Chauvet)




24.3.5

Suministro e instalacion Barra de Iluminacion electrica
con carga de peso de hasta 300 Kilos, 240 Puntos
electricos con carga maxima de 60A

UN

1,00

24.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO

GL

1,00

24.3.7

Instalacion y puesta en marcha del sistema de
iluminacidn

GL

1,00

SISTEMA DE CONTROL

24.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION CEREBRO CENTRAL

UN

1,00

24.4.2

Suministro e inst. Botonera de control, con 8 botones ,

para manejo de sala desde escenario (Creston-Amx-
1IRCY

UN

1,00

24.4.3

Programacion del sistema de automatizacion

GL

1,00

24.4.4

SUMINISTRO E INSTALACION CABLES Y CONECTORES
DE AUDIO, ACCESORIOS DE CONEXION

GL

1,00

24.4.5

Instalacion y puesta en marcha de sistema de control

GL

1,00

ACABADOS ACUSTICOS AUDITORIO

AISLAMIENTO ACUSTICO

PUERTAS

25.1.1

Puerta Acustica de madera STC-43 (Doble) - (Ubicacion:
Ingresos al teatro). Composicion por cara: MDF 3mm
(Acabado Formica) + MDF 5.5mm + Lamina de
membrana acUstica 3mm + triplex 4mm. Camara de
aire rellena de fibra de vidrio 12", (densidad 80kg/m3).
Incluye inyeccion de poliuretano en el vano, empaques
en neopreno tipo burbuja, cerradura anti panico y
umbral automatico de piso (Pirlan). Dimensiones
2.0x2.4m

UN

8,00

25.1.2

Puerta Acustica de madera STC-43 (Sencilla) -
(Ubicacién: Cuarto de audio y sala de traduccion).
Composicion por cara: MDF 3mm (Acabado Formica) +
MDF 5.5mm + Ldmina de membrana aclstica 3mm +
triplex 4mm. Camara de aire rellena de fibra de vidrio
112", (densidad 80kg/m3). Incluye inyeccion de
poliuretano en el vano, empaques en neopreno tipo
burbuja y wumbral automatico de piso (Pirlan).
Dimensiones 1.0x2.4m

UN

2,00

25.1.3

Puerta Acustica de madera STC-39 (Sencilla) -
(Ubicacién: camerino). Composicion por cara: MDF 3mm
(Acabado Formica) + MDF 5.5mm + triplex 4mm.
Camara de aire rellena de fibra de vidrio 112", (densidad
80kg/m3). Incluye inyeccidon de poliuretano en el vano,
empaques en neopreno tipo burbuja y umbral
automatico de piso (Pirlan). Dimensiones 1.0x2.4m

UN

1,00

25.1.4

Puerta Acustica metdlica STC-50 (Doble) - (Ubicacion:
Salida de emergencia). Composicion: MDF 3mm
(Acabado interno Formica) + Lamina de acero Cal. 16 +
Lamina de membrana acustica 3mm . Camara de aire
rellena de fibra de vidrio 12", (densidad 80kg/m3)+
Lamina de membrana aclstica 3mm + Lamina de acero
Cal. 16 Incluye inyeccion de poliuretano en el vano,
empaques en neopreno tipo burbuja, cerradura anti
panico y umbral automatico de piso (Pirlan).
Dimensiones 2.0x2.4m

UN

1,00

PARTICIONES DE AISLAMIENTO

25.2.1

Refuerzo de mamposteria en sistema liviano: Drywall de
L". Estructura compuesta por perfiles de 6 cm vy
camara de aire rellena de fibra de vidrio tipo Frescasa
21>" (Densidad: 22Kg/m3).

m?2

430,00




25.2.2

Muro divisorio en sistema liviano (Cuarto de sonido):
Drywall de %" por ambas caras . Estructura
independiente para cada cara del muro (perfiles base
6). Camara de aire rellena con Doble capa de fibra de
vidrio tipo Frescasa 2'>" (Densidad: 22Kg/m3).

m?2

20,00

25.2.3

Cielo raso de refuerzo de cubierta en sistema liviano:
Drywall de '%.". Perfileria metdlica y cadmara de aire

rellena de fibra de vidrio tipo Frescasa 2'2" (Densidad:
2o Alen3)

mz2

361,51

25.2.4

Visor de Aislamiento: dos vidrios laminados 3+3 y 4+3,
separados 3cm, PVB: 0.76 mm. marco en madera
maciza, pisa vidrios con empaque en neopreno tipo
burbuja, e inyeccion de poliuretano en el marco

m?2

2,96

25.2.5

Ventana cuarto de sonido: Vidrio laminado 3+3, PVB:
0.76 mm. marco en madera maciza, pisa vidrios con
empaque en neopreno tipo burbuja, e inyeccion de
poliuretano en el marc. Cuerpo corredizo o batiente
(segun coordinacion con arquitectura)

mz2

1,30

SILENCIADORES ACUSTICOS

25.3.1

Silenciadores acusticos (Tipo 1: Ingreso) : Ductos tipo
cajon, fabricados en fibrocemento de 10 mm.
Recubiertos al interior con fibra de vidrio de 2", tipo
Black Theater. (Densidad: 48 Kg/m3). Dimensiones:
0.6m x 0.8m x 1.8m Con tabiques en fibra de vidrio 2"

Und.

6,00

25.3.2

Silenciadores acusticos (Tipo 2: Extraccion): Ductos
longitudinales, fabricados en fibrocemento de 10 mm.
Recubiertos al interior con fibra de vidrio de 2", tipo
Black Theater. (Densidad: 48 Kg/m3). Dimensiones:
1.0m x 1.0m x 0.5m. Con tabiques en fibra de vidrio 2"
distanciados cada 12 cm

ML

18,72

ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

25.4.1

Revestimiento fonoabsorbente con acabado textil para
muros: Compuesto por una estructura de madera con
laminas de Black Theater de 2" al interior. Tapizado con

nafin fananarmaahla

m?2

74,00

25.4.2

Revestimiento en MDF liso para muros: Laminas de MDF
de 9 mm. (Acabado en formica) instaladas sobre una

estructura de madera rellena de fibra de vidrio tipo
Eraccaca 214" (Dancidad: 22 a/lm3)

m?2

208,00

25.4.3

Cielo raso de acondicionamiento en sistema liviano:
Drywall de 2" con inclinaciones. Perfileria metalica y

camara de aire rellena de fibra de vidrio tipo Frescasa
214" (Dancidad: 22K a/m3)

m?2

331,00

25.4.4

(Metros Lineales) - Cielo raso de acondicionamiento en
sistema liviano: Drywall de %" con inclinaciones -
nichos para iluminacién. Perfileria metélica y cdmara de
aire rellena de fibra de vidrio tipo Frescasa 2"
(Densidad: 22Kg/m3).

ML

187,00

OTROS

25.5.1

Metros lineales "Sistema liviano tipo aislamiento" Para
vanos v marcos de nuertas.

ML

83,00

25.5.2

Cenefa en MDF para luz indirecta

ML

75,00

25.5.3

Metros lineales . Enchape en madera lisa con acabado
en formica para vanos de marcos y puertas.

ML

83,00

REDES DE GAS

26.1.1

Sumistro tanque de 500 galones nuevo

UN

1,00

26.1.2

servicio de transporte del tanque a la obra

UN

1,00

26.1.3

Trenza

UN

1,00

26.1.4

Niples 3/4*1-1/2"hg

UN

6,00

26.1.5

Universal 3/4" hg

UN

3,00

26.1.6

Valvula debola de cierre rapido gas 3/4

UN

7,00




26.1.7 Sistema de regulacion de 1 etapa iimportado UN 1,00
26.1.8 Sistema de regulacion de2 etapa iimportado UN 1,00
26.1.9 Tuberia en polietileno3/4" ML 6,00
26.1.10 |Elevadores 3/4" UN 2,00
26.1.11 |Tuberia en cobre 3/4" tipo I ML 30,00
26.1.12 [codo en cobre 3/4" UN 24,00
26.1.13 |Tee en cobre 3/4" UN 3,00
26.1.14 |uniones en cobre 3/4" UN 4,00
26.1.15 |Adaptador macho en cobre 3/4" UN 15,00
26.1.16 |Adaptador hembra en cobre 3/4" UN 5,00
26.1.17 |Tapones 3/4" macho hg UN 5,00
26.1.18 |Medidor de gas 3 m3 UN 1,00
instalacion y puesta en funcionamiento de la red por
26.1.19 |parte de personal tecnico, incluye transportes y equipos UN 1,00
ASEO
27.1.1 Aseo General de la . obra en todos los espacios M2 8009,50
construidos (Tncluve retiro sobrantes)
COSTO DIRECTO
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
IVA/U 19%

COSTO TOTAL




