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N

Sa®

ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD| VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
PRELIMINARES
T = L UC I
1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA M2 3107,15 $ 4.132,00 | 12.838.743,80
1.02 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 0,43 s 2.565.145,00 [ $ 1.103.012,35
DESCAPOTE MECANICO (INCLUYE RETIRO A BOTADERO
1.03 AUTORIZADO) M2 10101,50| $ 8.550,00 | $ 86.367.825,00
1.04 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 10101,45[ 1.023,00 | $ 10.333.783,35
1.05 CAMPAMENTO DE OBRA (100 M2) UN 1,00] $ 35.867.588,00 | ¢ 35.867.588,00
1.06 RED PROVISIONAL ELECTRICA UN 1,00] $ 2.034.599,00 | $ 2.034.599,00
EXCAVACION MANUAL EN MATERIALCOMUN (INCLUYE RETIRO
1.07 A BOTADERO AUTORIZADO) M3 1040,70| $ 57.282,00 | $ 59.613.377,40
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO  SUB-BASE
1.08 GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 1202,30] ¢ 68.883,00 | $ 82.818.030,90
1.09 VALLA - LICENCIA DE CONSTRUCCION (1,0 m. x 0.7 m.) UN 1,00| s 288.975,00 | 288.975,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE
CIMENTACION
MODULO 1
2.01 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 154,15] $ 401.419,00 | $ 61.878.738,85
2.02 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 137,30] $ 654.908,00 [ $ 89.918.868,40
2.03 ACERO DE REFUERZO ZAPATAS FY= 420MPA KG 6130,10( $ 3.606,00 | $ 22.105.140,60
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE
2.04 FORMALETA ' M3 137,39| $ 670.308,00 | $ 92.093.616,12
2.05 ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION KG 14729,40] $ 3.606,00 [ 53.114.216,40
2.06 MORTERO DE NIVELACION 1:5 M3 11,45 $ 364.885,00 | 4.177.933,25
MODULO 2
2.07 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 111,09] $ 401.419,00 | $ 44.593.636,71
2.08 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 109,15[ $ 654.908,00 [ $ 71.483.208,20
2.09 ACERO DE REFUERZO ZAPATAS FY= 420MPA KG 4249,00] $ 3.606,00 | ¢ 15.321.894,00
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE
2.10 FORMALETA M3 76,00( $ 670.308,00 | $ 50.943.408,00
2.11 ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION KG 10048,35] $ 3.606,00 | ¢ 36.234.350,10
2.12 MORTERO DE NIVELACION 1:5 M3 9,50 $ 364.885,00 | $ 3.466.407,50
2.13 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA (CONTRAPESOS) M3 9,08 $ 654.908,00 [ $ 5.946.564,64
2.14 ACERO DE REFUERZO DEL CONTRAPESO FY= 420MPA KG 406,40| $ 3.606,00 | $ 1.465.478,40
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE
CONCRETO
MODULO 1
CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y
3.01 CONCRETO PLASTIFICADO M3 159,28 $ 1.118.614,00 | $ 178.172.837,92
3.02 ACERO DE REFUERZO DE COLUMNAS FY= 420MPA KG 44984,70] $ 3.606,00 | ¢ 162.214.828,20
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 21
3.03 MPA DE E= 0.15 M INCLUYE JUNTAS DE DILATACION Y DE M2 1605,58( $ 277.667,00 | $ 445.816.581,86
CONSTRUCCION
3.04 ACERO DE REFUERZO PLACA DE CONTRAPISO FY= 420MPA KG 7562,30| § 3.606,00 | $ 27.269.653,80
3.05 CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESCALERAS 21 MPA M3 23,22[ ¢ 1.131.282,00 [ $ 26.268.368,04
3.06 ACERO DE REFUERZO ESCALERAS FY= 420MPA KG 3776,70| $ 3.606,00 | $ 13.618.780,20
PLACA DE ENTREPISO DOS MODULO 1 EN CONCRETO DE 21
3.07 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR BAJA DENSIDAD 1 USO. M2 134887 $ 292.809,00 | $ 394.961.275,83
ALTURA 0.65 m.
3.08 g(c:)ESR(C;)DE REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE ENTREPISO KG 38086,90| § 3.606,00 | $ 137.341.361,40
PLACA DE ENTREPISO TRES MODULO 1 EN CONCRETO DE
3.09 21 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR BAJA DENSIDAD 1 USO. M2 1369,63| $ 297.033,00 | $ 406.825.307,79
ALTURA 0.65 m.
3.10 ﬁgggc();)mz REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE ENTREPISO| g 34101,20| $ 3.606,00 | $ 122.968.927,20
311 CONCRETO VIGAS Y VIGUETAS DE CUBIERTA DE 21 MPA M3 110,05| $ 1.035.338,00 | $ 113.938.946,90
ACERO DE REFUERZO VIGAS. VIGUETAS Y PLACA DE
3.12 CUBLERTA FY— 420MPA KG 7407,75| $ 3.606,00 | $ 26.712.346,50
3.13 CONCRETO MENSULA 21 MPA M3 0,43 $ 1.079.035,00 | $ 463.985,05
3.14 ACERO DE REFUERZO MENSULA Y VIGA CANAL FY= 420MPA KG 204,10 $ 3.606,00 | $ 735.984,60
3.15 CONCRETO 21 MPA PARA FOSO ASCENSOR (2 UND) M3 5,90] $ 991.108,00 [ $ 5.847.537,20
316 ACERO DE REFUERZO FOSO ASCENSOR (2 UND) FY= 420MPA G 606,25 $ 3.606,00 | $ 2.186.137,50
317 igCNé:l\TSEgg PREMEZCLADO COLUMNAS 21 MPA DEL MURO M3 28,81| ¢ 1.074.917,00 | $ 30.968.358,77
3.18 ACERO DE REFUERZO COLUMNAS ASCENSOR KG 2297,30] $ 3.606,00 | $ 8.284.063,80
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CONCRETO PREMEZCLADO VIGAS 21 MPA DEL ASCENSOR

3.19 M3 1,58] $ 1.035.338,00 | $ 1.635.834,04

3.20 ACERO DE REFUERZO VIGAS ASCENSOR FY=420 MPA KG 363,04| $ 3.606,00 | $ 15399, ,24

3.21 I(\:/”ODECRETO PREMEZCLADO PLACA DE CUBIERTA ASCENSOR 21 M3 1,10] $ 1.035.338,00 | $ 1.138.871,80

3.22 ACERO DE REFUERZO PLACA DE CUBIERTA ASCENSOR KG 295,20] $ 3.606,00 | $ 1.064.491,20
MODULO 2
CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y

3.23 CONCRETO PLASTIFICADO M3 111,38] $ 1.118.614,00 | $ 124.591.227,32

3.24 ACERO DE REFUERZO DE COLUMNAS FY= 420MPA KG 42076,50( $ 3.606,00 | $ 151.727.859,00
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 21

3.25 MPA DE E= 0.15 M INCLUYE JUNTAS DE DILATACION Y DE M2 1409,92( $ 277.667,00 | $ 391.488.256,64
CONSTRUCCION

3.26 ACERO DE REFUERZO PLACA DE CONTRAPISO FY= 420MPA KG 6641,00| $ 3.606,00 | $ 23.947.446,00
PLACA DE ENTREPISO DOS MODULO 2 EN CONCRETO DE 28

3.27 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR BAJA DENSIDAD 1 USO. M2 724,63| $ 348.333,88 | $ 252.413.179,46
ALTURA 0.65 m.

3.28 g((:)ESR(OZ)DE REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE ENTREPISO KG 27121,40| $ 3.606,00 | $ 97.799.768,40
PLACA DE ENTREPISO TRES MODULO 2 EN CONCRETO DE 28

3.29 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR BAJA DENSIDAD 1 USO. M2 812,96| $ 334.374,88 | $ 271.833.402,44
ALTURA 0.65 m.

3.30 ?ggg({)aDE REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE ENTREPISO KG 26224,45| $ 3.606,00 | $ 94.565.366,70

3.31 CONCRETO VIGAS Y VIGUETAS DE CUBIERTA DE 28 MPA M3 61,39| $ 1.079.035,00 | $ 66.241.958,65

3.32 ACERO DE REFUERZO VIGAS Y VIGUETAS DE CUBIERTA KG 6829,42| $ 3.606,00 | $ 24.626.888,52

3.33 CONCRETO PLACA DE CUBIERTA DE 28 MPA E= .08 m M2 228,64 $ 277.667,00 | $ 63.485.782,88

3.34 ACERO DE REFUERZO PLACA DE CUBIERTA FY= 420MPA KG 1076,89| $ 3.606,00 | $ 3.883.265,34

3.35 CONCRETO MENSULA 28 MPA M3 0,99] $ 1.079.035,00 | $ 1.068.244,65

3.36 ACERO DE REFUERZO MENSULA FY= 420MPA KG 409,75] $ 3.606,00 | $ 1.477.558,50

3.37 CONCRETO 21 MPA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN M3 31,66| $ 1.010.193,00 | $ 31.982.710,38
AUDITORIO
ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN

. K 132 . 11.295.254,1

3.38 AUDITORIO FY= 420MPA G 3132,35( $ 3.606,00 | $ 95.254,10

3.39 ;?J’;SZETO DE 21 MPA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN M3 141,42| $ 1.010.193,00 | ¢ 142.861.494,06
ACERO DE REFUERZO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN

3.40 MUROS FY= 420MPA KG 15331,10( $ 3.606,00 | $ 55.283.946,60
CONCRETO 21 MPA DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN

3.41 VENTANAS Y PUERTAS M3 47,86| $ 1.010.193,00 | $ 48.347.836,98
ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN

3.42 VENTANAS Y PUERTAS FY= 420MPA KG 4570,70| $ 3.606,00 | $ 16.481.944,20
CONSTRUCCION DE ANCLAJES CON EPOXICO CON VARILLA

3.43 CORRUGADA DE 1/2" PROFUNDIDAD 15 CMS UN 4551,00| $ 15.732,00 | $ 71.596.332,00
AISLAMIENTO ENTRE ESTRUCTURAS CON BLOQUE DE ICOPOR

44 N 722

3 DE 2 CMS DE ESPESOR (0.3 X 0.12) v 938,00] ¢ 569,00 | $ >33 /00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS
METALICAS

4.01 ESCALERA METALICA EMERGENCIA E-2 (CONTRA INCENDIO) KG 5039,15| $ 15.300,00 | $ 77.098.995,00

4.02 ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA PARA DOMO - BLOQUE KG 7240,90| $ 8.578,00 | $ 62.112.440,20

4.03 ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA AULAS - BLOQUE 1 KG 9264,95| ¢ 8.578,00 | $ 79.474.741,10

4.04 ESTRUCTURA METALICA AUDITORIO - BLOQUE 2 KG 7775,85| $ 8.578,00 | $ 66.701.241,30

4.05 ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN TEJA - BLOQUE 2 KG 8294,30| ¢ 8.578,00 | $ 71.148.505,40

4.06 ESTRUCTURA METALICA ESCALERA E-3 (RESTAURANTE) KG 1677,75| $ 15.300,00 | $ 25.669.575,00

4.07 ESTRUCTURA METALICA ESCALERA E-4 (TERRAZA) KG 1970,35( $ 15.300,00 | $ 30.146.355,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPOSTERIA

5.01 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS M2 5666,90| $ 34.609,00 | $ 196.125.742,10

5.02 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.23 MTS M2 705,38( $ 64.988,00 | $ 45.841.235,44

5.03 MURO EN DRY WALL 1 CARA M2 279,55 $ 46.380,00 | $ 12.965.529,00

5.06 MURO EN DRY WALL 1/2°° DOBLE CARA E =0.10 MTS M2 39,75 $ 59.460,00 | $ 2.363.535,00

5.08 RECUBRIMIENTO EN SUPERBOARD PARA BAJANTES ML 31,23 $ 40.000,00 | $ 1.249.200,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTAS Y CIELOS
RASOS
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CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA CON
6.01 AISLAMIENTO EN LAMINAS DE POLIURETANO DE 2" PARA EL| M2 430,97/ $ 160.151,00 | $ P 8%03 547
AUDITORIO 9-s5de
6.02 CABALLETE PARA TEJA TERMOACUSTICA (A=60 CMS) ML 21,60] 3 20.000,00 | $ 1.664.000,00
SUMINISTRO E  INSTALACION FLANCHE EN LAMINA
6.03 VAN ADA CALIBRE o8 ’ ML 132,70| $ 30.493,00 | $ 4.046.421,10
SUMINISTRO  E  INSTALACION _ CUBIERTA _ LAMINA
6.04 OLLCASSORATO Cal. 6 e M2 452,34 $ 99.459,00 | $ 44.989.284,06
SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA CAL.20
6.05 SOLDADA Y GRAFADA EN SUS UNIONES. DESARROLLO 1.20| ML 30,20( $ 73.510,00 | $ 2.220.002,00
metros
SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINACAL.20
6.06 SOLDADA Y GRAFADA EN SUS UNIONES. DESARROLLO 1.38| ML 65,28 $ 85.068,00 | $ 5.553.239,04
metros.
SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA CAL.20
6.07 SOLDADA Y GRAFADA EN SUS UNIONES.DESARROLLO 1.60| ML 126,95| $ 94.440,00 | $ 11.989.158,00
metros
IMPERMEABILIZACION MANTO EDIL PARA CUBIERTAS Y
6.08 TERRAZAS  INCLUYE ~ NIVELACION ~ EN  MORTERO| 389,84 ¢ 71.604.00 | 27.914.103,36
IMPERMEABILIZADO 1:3 Y MEDIAS CANAS DE 0.1 X 0.1 M
6.09 CIELO RASO EN DRY WALL (LAMINA ESPESOR 1/2") M2 4862,60| $ 54.268,00 | 3 263.883.576,80
RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN CIELORASO
6.10 DE PVC e= 8 mm. CON TEXTURA MADERA PARA LA ZONA DE| M2 348,20| $ 92.203,00 | $ 32.105.084,60
TEJA TRASLUCIDA.
SUMINISTRO E__ INSTALACION _ CUBIERTA _ LAMINA
6.11 oA 10 AL T M2 192,23 $ 99.459,00 | $ 19.119.003,57
CIELO RASO EN SUPER BOARD (14mm)- TERRAZAS Y/O
6.12 e B M2 12,60| $ 71.745,00 | $ 903.987,00
CIELORASO EN MODULOS RECTANGULARES DE MADERA TIPO
6.13 TRIPLEX. EN LA ZONA DE RESTAURANTE M2 277,45| $ 135.355,00 | $ 37.554.244,75
CUBIERTAS PARA DUCTOS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE
6.14 D el ReroErao, M2 3,60 $ 107.935,00 | $ 388.566,00
CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA
6.15 TRAPESOIDAL REF- ARKOS O SIMILAR M2 1612,50( $ 81.424,00 | $ 131.296.200,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE SUMINISTRO
) CUARTO DE BOMBAS. TANQUE Y CAJILLAS PARA
: MEDIDORES AGUA.
711 TUBERIA ACERO AL CARBON ROSCAR 1" ML 7,00 3 22.855,00 | $ 159.985,00
7.1.2 CODO ACERO AL CARBON ROSCAR 1" UN 6,00] $ 10.635,00 | $ 63.810,00
7.1.3 UNION ACERO AL CARBON ROSCAR 1" UN 2,00] $ 9.823,00 | $ 19.646,00
7.1.7 TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 17" ML 15,00] $ 26.435,00 | $ 396.525,00
718 CODO 17" ACERO AL CARBON RAN UN 10,00] $ 12.281,00 | $ 122.810,00
7.1.9 TEE 172" ACERO AL CARBON RAN UN 8,00] $ 15.399,00 | $ 123.192,00
7.1.10 _ |BUJE 112" x 1" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00 $ 12.394,00 | $ 24.788,00
7.1.11 | TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 2" ML 12,00] $ 29.281,00 | $ 351.372,00
7.1.12 __|CODO 2" ACERO AL CARBON RAN UN 10,00] $ 15.803,00 | $ 158.030,00
7.1.13 | TEE 2" ACERO AL CARBON RAN UN 3,00] $ 20.150,00 | $ 60.450,00
7.1.14 _ |BUJE 2" x 1%" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00 $ 10.961,00 | $ 21.922,00
7.1.15 | TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 3" ML 15,00] $ 43.989,00 | $ 659.835,00
7.1.16 __|CODO 3" ACERO AL CARBON RAN UN 8,00] $ 25.952,00 | $ 207.616,00
7.1.17 _ |TEE 3" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00] $ 34.001,00 | $ 68.002,00
7.1.18 _ |BUJE 3" x1%2" ACERO AL CARBON RAN UN 5,00 $ 16.002,00 | $ 80.010,00
7.1.19 | TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 4" ML 5,00 $ 55.352,00 | $ 276.760,00
7.1.20 __|CODO 4" ACERO AL CARBON RAN UN 3,00] $ 32.019,00 | $ 96.057,00
7.1.21 _ |BUJE 4" x 1%2" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00] $ 19.137,00 | $ 38.274,00
7.1.22 _ |ACOPLES RANURADOS RIGIDOS 172" UN 51,00] $ 15.627,00 | $ 796.977,00
7.1.23 _ |ACOPLES RANURADOS RIGIDOS 2" UN 36,00] $ 18.589,00 | $ 669.204,00
7.1.24 _ |ACOPLES RANURADOS RIGIDOS 3" UN 26,00] $ 22.456,00 | $ 583.856,00
7.1.25 _ |ACOPLES RANURADOS RIGIDOS 4" UN 9,00] $ 21.786,00 | $ 196.074,00
7.2 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PVCP.
- ?XHE?J:GUA FRIA PVC-P %" PARAL DE TECHO-SANITARIO DE| o 5.00] 5 20.258,00 | $ 60.774.00
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 17" PARAL DE TECHO-SANITARIO
722 b NaSoralify UN 51,00| $ 45.921,00 | $ 2.341.971,00
PUNTO AGUA FRIA PVC-P %" PARAL DE TECHO-ORINAL DE
7.2.3 i UN 9,00 $ 33.500,00 | $ 301.500,00
PUNTO AGUA FRIA PVC-P %" PARAL DE TECHO-POCETA DE
7.2.4 P oAt UN 6,00 $ 20.258,00 | $ 121.548,00
- PUNTO AGUA FRIA PVC-P 75" PARAL DE TECHO-NEVERA N 2.00] 5 20.258,00 | 5 20.516,00
- PUNTO AGUA FRIA PVC-P V2" PARAL DE TECHO-LAVAMANOS| = 30.00] 5 20.258,00 | $ 607.740,00

PUBLICO
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7.2.7 gBSIIOCOAGUA FRIA PVC-P 2" PARAL DE TECHO-LAVAPLATOS UN 4,00| $ 20.258,00 | $ 81.032,00
7.2.8 igggo AGUA FRIA PVC-P 2" PARAL DE TECHO-POCETA DE UN 2,00| $ 20.258,00 | $ ; g 4CIOE.5516,00

PUNTO AGUA FRIA PVC-P %" PARAL DE TECHO-LLAVE
7.2.9 MANGUERA DE PISO UN 8,00 $ 20.258,00 | $ 162.064,00
7.2.11 PUNTO HIDRAULICO AF PVC-P PARAL CALENTADOR 2" UN 1,00| $ 21.672,00 | $ 21.672,00
7.3 REDES DE AGUA FRIA PVC-P.

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA
7.3.1 PVC-P 1/2" RDE 9 ML 687,00| $ 8.996,00 | $ 6.180.252,00
7.3.5 §>J4|\I/IIIRN[I)ISET]|-:{10 E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P ML 170,00| $ 12.484,00 | $ 2.122.280,00
7.3.11 ELI:J)PIE/IIP;SSTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1 ML 109,00| $ 14.221,00 | ¢ 1.550.089,00
7.3.17 %Rléll\E/IIZNlISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1% ML 35,00 $ 12.366,00 | $ 432.810,00
7.3.21 ill:J)l\E/IIZNlISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 1%2 ML 224,00| $ 16.876,00 | $ 3.780.224,00
7.3.27 ggMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC 2" RDE ML 905,00/ $ 23.746,00 | ¢ 21.490.130,00
7.3.36 FS{LS:'IZN]_ISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC 2%2 ML 23,00| $ 41.770,00 | $ 960.710,00
7.3.40 gllIJRMDIIIE\IIZSlTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC ML 155,00| $ 50.998,00 | $ 7.904.690,00
7.3.46 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 1»" UN 687,00 $ 11.061,00 | $ 7.598.907,00
7.3.47 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 34" UN 162,00| $ 11.061,00 | $ 1.791.882,00
7.3.48 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 1" UN 91,00{ $ 11.061,00 | $ 1.006.551,00
7.3.49 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 14" UN 26,00 $ 11.226,00 | $ 291.876,00
7.3.50 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 112" UN 150,00| $ 11.596,00 | $ 1.739.400,00
7.3.51 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 2" UN 604,00| $ 11.563,00 | $ 6.984.052,00
7.3.52 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 21>" UN 13,00] $ 12.398,00 | $ 161.174,00
7.3.53 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 3" UN 78,00 $ 12.795,00 | $ 998.010,00
7.4 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE CPVCP.
741 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" PARAL DE TECHO UN 4,00 ¢ 31.025,00 | $ 124.100,00
7.4.2 PUNTO HIDRAULICO AC CPVC CALENTADOR DE PASO 2! UN 1,00] $ 31.025,00 | $ 31.025,00
7.5 REDES DE AGUA CALIENTE CPVC-P

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 1/2"
7.5.1 A. CAL. 82°C 100 PSI ML 12,00| $ 14.415,00 | $ 172.980,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO CPVC 3/4"
7.5.4 A.C. 82°C 100 PSI ML 12,00| $ 18.674,00 | $ 224.088,00
7.6 REGISTRO DE PASO DIRECTO.

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 1/2"
7.6.1 TIPO LIVIANO UN 24,00 $ 16.111,00 | $ 386.664,00

SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 3/4"
7.6.2 TIPO LIVIANO UN 11,00| $ 19.169,00 | $ 210.859,00
7.6.3 REGISTRO COMPUERTA DE PASO DIRECTO 1" 150 PSI UN 4,00| $ 84.891,00 | $ 339.564,00
7.6.4 REGISTRO DE PASO DIRECTO 1»" 150 PSI UN 2,00| $ 139.106,00 | $ 278.212,00
7.6.5 REGISTRO DE PASO DIRECTO 2" 150PSI UN 12,00] $ 211.525,00 | $ 2.538.300,00
7.6.6 REGISTRO COMPUERTA DE PASO DIRECTO 3" 150 PSI UN 1,00| $ 683.212,00 | $ 683.212,00

—

767 ;{(ESIPSSTIRO DE PASO DIRECTO RANURADO 1'%." TIPO PESADO UN 12,00| $ 167.355,00 | $ 2.008.260,00
7.6.8 SESIPSST;RO DE PASO DIRECTO RANURADO 2" TIPO PESADO UN 2,00| $ 265.753,00 | $ 531.506,00
7.6.9 gggIF:SSTIRO DE PASO DIRECTO RANURADO 3" TIPO PESADO UN 1,00 $ 635.106,00 | $ 635.106,00
7.6.10 REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 112" UN 2,00| $ 106.115,00 | $ 212.230,00
7.6.11 LLAVE MANGUERA 75" UN 8,00] $ 27.413,00 | $ 219.304,00
7.6.12 REGISTRO COMPUERTA DE PASO DIRECTO 4" 150 PSI UN 1,00| $ 1.084.757,00 | $ 1.084.757,00
7.7 CHEQUE CORTINA
7.7.1 CHEQUE CORTINA RANURADO 1" UN 5,00| $ 185.018,00 | $ 925.090,00
7.7.2 CHEQUE CORTINA RANURADO 2" UN 1,00] $ 237.413,00 | $ 237.413,00
7.7.3 CHEQUE CORTINA RANURADO 3" UN 1,00| $ 493.088,00 | $ 493.088,00
7.8 VALVULAS DE PIE Y FLOTADORES.
7.8.1 VALVULAS DE PIE 3" UN 2,00| $ 166.530,00 | $ 333.060,00
7.8.2 VALVULAS DE PIE 4" UN 2,00] $ 237.090,00 | $ 474.180,00
7.8.3 FLOTADOR MECANICO 1" UN 2,00| $ 127.140,00 | $ 254.280,00
7.8.4 FLOTADOR MECANICO 175" UN 2,00] $ 223.140,00 | $ 446.280,00
7.10 UNION BORRACHA.
7.10.1 ;JONCI)?;’\;IDE EXPACION AVIBRATORIA TIPO BORRACHA 11/2 UN 4,00| $ 98.490,00 | $ 393.960,00
7.11 BRIDAS.
7.11.1 _ |BRIDAS ROSCAR 11/2 UN 4,00] $ 23.863,00 | $ 95.452,00
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Sa®

SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE DESAGUES:

8.1 SALIDAS SANITARIAS EN PVC SANITARIA. Fy. o uc o4

8.1.1 SALIDA SANITARIO DE TANQUE 4" UN 3,00] $ 36.263,00 | $ 108.789,00

8.1.2 SALIDA SANITARIO DE FLUXOMETRO 4" UN 51,00] $ 36.263,00 | $ 1.849.413,00

8.1.3 SALIDA ORINAL DE FLUXOMETRO 3" UN 9,00 $ 26.597,00 [ $ 239.373,00

8.1.4 SALIDA LAVAMANOS PUBLICO 2" UN 30,00] 21.211,00 [ $ 636.330,00

8.1.5 SALIDA LAVAPLATOS PUBLICO 3" UN 4,00] $ 32.397,00 | $ 129.588,00

8.1.6 SALIDA POCETA DE LABORATORIO 2" UN 7,00] $ 21.211,00 [ 148.477,00

8.1.7 SALIDA POCETA DE ASEO 3" UN 2,00] 34.957,00 | ¢ 69.914,00

8.1.8 SALIDA SIFON DE PISO 3" UN 20,00] $ 34.957,00 | $ 699.140,00

8.1.9 SALIDA SIFON DE PISO 4" UN 23,00 $ 54.370,00 | $ 1.250.510,00

52 RED DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES PVC SANITARIA.

8.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 2 ML 22,00| s 17.592,00 | 387.024,00

8.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 3 ML 193,00| § 22.786,00 | $ 4.397.698,00

8.2.15 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 4 ML 225,00] § 40.279,00 | $ 9.062.775,00

8.3 REDES DE VENTILACIONES Y REVENTILACIONES.

8.3.1 TUBERIA PVC- VENTILACION 2" ML 211,00] $ 15.498,00 [ $ 3.270.078,00

8.3.7 TUBERIA PVC -VENTILACION 3" ML 42,00] $ 23.050,00 [ $ 968.100,00

8.3.9 TUBERIA PVC - VENTILACION 4" ML 21,00 $ 24.228,00 [ 508.788,00

8.3.11 ABRAZADERAS PERA COMPLETA 2" UN 4,00 $ 6.863,00 | $ 27.452,00

8.3.12 ABRAZADERAS PERA COMPLETA 3" UN 4,00] $ 8.095,00 [ 32.380,00

8.3.13 ABRAZADERAS PERA COMPLETA 4" UN 4,00] $ 9.261,00 [ $ 37.044,00

8.4 RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS.

841 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D= 4 ML 491,00| $ 40.279,00 | 19.776.989,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC D=4" DRENAIJE

8.4.6 <IN FILTRO 100mm ML 923,00( $ 29.612,00 | $ 27.331.876,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA

8.4.7 SEPARACION  SUBRASANTE/CAPAS  GRANULARES  Y/O M2 1477,00| $ 4.264,00 | $ 6.297.928,00
SUBDRENES/FILTROS

8.5 REDES DE ALCANTARILLADO PVC.
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO

8.5.1 PVC D= 6" (160 mmm) ML 635,00( $ 50.442,00 | $ 32.030.670,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO

8.5.2 BVC Do 8" (200 mm) ' ’ ML 318,00( $ 66.698,00 | $ 21.209.964,00
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO

8.5.3 PVC D= 10" (250 mm) ML 82,00( $ 112.745,00 | $ 9.245.090,00

8.6 REGISTROS.

8.6.1 VALVULA ANIREFLUJO 8" (200 mm) UN 1,00 $ 632.809,00 [ $ 632.809,00
SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS

9.1 MONTAJE DE APARATOS. CAJILLAS Y EQUIPOS:

9.1.1 SANITARIO DE TANQUE AVANTI O SIMILAR UN 2,00] 194.159,00 | $ 388.318,00

91.2 SANITARIO TIPO TAZA ADRIATICO ENTRADA POSTERIOR UN 45,00] $ 568.159,00 | § 25.567.155,00

9.1.3 ORINAL INSTITUCIONAL GOTA ENTRADA POSTERIOR UN 9,00 $ 650.159,00 [ $ 5.851.431,00
LAVAMANOS DE MESON EN POLICUARZO TIPO QARTZTONE

9.1.4 KENIA BLAK 12MM ML 26,10( $ 859.887,00 | $ 22.443.050,70
LAVAPLATOS E EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE PARA

915 COCINA y LABORATORIOS ( 45x49 tipo socoda) uN 9,00) ¢ 115.159,00 | ¢ 1.036.431,00

9.1.6 POCETA DE LABORATORIO UN 1,00 $ 253.940,00 [ $ 253.940,00

9.1.7 POCETA DE ASEO (INLUYE LLAVE DE SALIDA Y ENCHAPE) UN 2,00 s 531.218,00 | § 1.062.436,00

9.1.8 GRIFERIA SANITARIO DE TANQUE UN 2,00 $ 25.000,00 [ $ 50.000,00

9.1.9 VALVULA PUSH DE EMPOTRAR TAZA UN 51,00] ¢ 295.789,00 [ 15.085.239,00

9.1.10 VALVULA PUSH DE EMPOTRAR ORINAL UN 9,00 $ 295.789,00 [ $ 2.662.101,00
GRIFERIA DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH PICO

9.1.11 EMPOTRADO UN 42,00 $ 388.153,00 | $ 16.302.426,00

9.1.12 GRIFERIA LAVAPLATOS COCINA INDUSTRIAL UN 4,00 $ 333.466,00 | $ 1.333.864,00

9.1.13 GRIFERIA LAVA-UTENSILIOS DE LABORATORIO UN 6,00] $ 333.466,00 | $ 2.000.796,00

9.1.14 LLAVE MANGUERA UN 10,00] ¢ 27.413,00 [ $ 274.130,00

9.1.15 DUCHA DE EMERGENCIA CON FUENTE LAVAOJOS INOXIDABLE UN 1.00] s 1.642.630,00 | $ 1.642.630,00
SEGURIDAD

9.2 SUMINISTRO Y CAJILLAS PARA MEDIDORES.

9.2.1 MEDIDOR AGUA FRIA HOMOLOGADO 1%>" UN 2,00] 966.190,00 [ $ 1.932.380,00

9.3 MONTAJE DE EQUIPOS ESPECIALES.

9.3.1 MONTAJE EQUIPO DE PRESION PARA SUMINISTRO UN 2,00] $ 2.041.428,00 | $ 4.082.856,00
OBRAS CIVILES HIDRAULICAS

10.2 ESTRUCTURAS.

10.2.1 CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm LADRILLO UN 55,00] $ 322.101,00 | $ 17.715.555,00
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10.2.2 CAJAS PARA MEDIDOR DE PISO (macromedidor) 1%>" UN 2,00| $ 481.762,00 | $ 963.524,00
10.2.3 (L://:IJDA'\)\IELEO AFORO Y TOMA DE MUESTRAS DE 80X80X60 cm UN 2,00| $ 494.803,00 | $ Pg. 699@.@0%,00
10.2.4 ;’E{AMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 PARA TUB UN 2,00 ¢ 900.096,00 | $ 1.800.192,00
10.2.5 ;I;E{AMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 PARA TUB UN 1,00 $ 1.148.872,00 | $ 1.148.872,00
10.3 EXCAVACIONES.
10.3.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE M3 1365,00( $ 57.282,00 | $ 78.189.930,00
RETIRO)
10.4 RELLENOS.
10.4.1 RELLENO CON RECEBO COMPACATADO M3 360,00 $ 68.883,00 | $ 24.797.880,00
RELLENO ARENA DE PENA COMPACTADO CON PLANCHA
10.4.2 VIBRADORA M3 351,00 $ 113.762,00 | $ 39.930.462,00
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE
10.4.3 EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 465,00| $ 22.432,00 | $ 10.430.880,00
10.4.4 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO M3 73,00 $ 110.363,00 | $ 8.056.499,00
10.5 RETIRO DE SOBRANTES.
10.5.1 RETIRO DE SOBRANTES ENTRE 1 Y 5 KM M3 900,00{ $ 9.754,00 | $ 8.778.600,00
10.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ESPECILES
) HIDRAULICA
EQUIPO AGUA POTABLE (Equipo de 2 bombas de presion
constante y velocidad variable con Motor Eléctrico para
10.6.1 2.489.60 metros sobre el nivel del mar y temperature_n d~el UN 1,00 & 20.912.470,00 | $ 20.912.470,00
cuarto 30°C. Q=3.24L/s HDT= 30 m.c.a.. Potencia de disefio
2.60 HP y 1 tanque hidroacumulador de 200 lts.)
EQUIPO AGUA RECICLADA (Equipo de 2 Bombas de presion
constante y velocidad variable con Motor Eléctrico para
10.6.2 2.489.60 metros sobre el nivel del mar y tem;.)eratura) dNeI UN 1,00| s 36.594.794,00 | $ 36.594.794,00
cuarto 30°C. Q=8.74L/s HDT= 45 m.c.a.. Potencia de disefio
10.4 HP y 1 tanque hidroacumulador de 300 Its.)
ACOMETIDAS Y OBRAS PROVISIONALES:
11.1 OBRAS PROVISIONALES.
11.1.1 INSTALACION ACOMETIDA 3" UN 1,00] $ 85.414,00 | $ 85.414,00
11.1.2 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA A" UN 10,00| $ 20.258,00 | $ 202.580,00
11.1.3 PUNTOS SANITARIOS 4" UN 12,00] $ 54.370,00 | $ 652.440,00
11.1.4 CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE MURO 2" UN 1,00 $ 50.931,00 | $ 50.931,00
11.1.5 MEDIDOR AGUA FRIA HOMOLOGADO 2" UN 1,00] $ 978.013,00 | $ 978.013,00
11.1.6 TUBERIA HG 34" ML 8,00| $ 23.986,00 | $ 191.888,00
11.1.7 ACCESORIOS HG 3" UN 2,00 $ 8.081,00 | $ 16.162,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA
11.1.8 PVC-P 1/2" RDE 9 ML 30,00| $ 8.996,00 | $ 269.880,00
11.1.9 ACCESORIOS PVC P 12" UN 24,00 $ 7.720,00 | $ 185.280,00
11.1.10 §>J4MI|;\II;ISET§10 E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P ML 24,00( ¢ 12.484,00 | $ 299.616,00
11.1.11 ACCESORIOS PVC P 34" UN 30,00{ $ 8.162,00 | $ 244.860,00
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA D = 3/4"
11.1.12 TIPO LIVIANO UN 1,00 $ 19.169,00 | $ 19.169,00
11.1.13 REGISTRO DE CORTE 3" UN 1,00] $ 56.550,00 | $ 56.550,00
PUNTO AGUA FRIA PVC-P %" PARAL DE TECHO-LLAVE
11.1.14 MANGUERA DE PISO , UN 4,00 $ 20.258,00 | $ 81.032,00
11.1.15 PLAQUETA DE IDENTIFICACION PARA MEDIDORES UN 1,00] $ 6.038,00 | $ 6.038,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CONTRA
INCENDIO
13.1 CUARTO DE BOMBAS. TANQUE Y CAJILLA PARA MEDIDOR
) RED CONTRA INCENDIO
13.1.3 TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCHEDULLE 40 1> ML 4,00| $ 29.818,00 | $ 119.272,00
13.1.4 CODO ACERO AL CARBON RANURADOS SCHEDULLE 40 12 UN 1,00( $ 28.507,00 | $ 28.507,00
13.1.5 ACOPLES RANURADOS 112" UN 3,00] $ 15.793,00 | ¢ 47.379,00
13.1.6 TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCHEDULLE 40 6 ML 22,00| $ 156.774,00 | $ 3.449.028,00
13.1.7 CODO ACERO AL CARBON RANURADOS SCHEDULLE 40 6 UN 12,00 ¢ 110.631,00 | $ 1.327.572,00
13.1.8 TEE ACERO AL CARBON RANURADOS SCHEDULLE 40 6 UN 5,00] ¢ 141.518,00 | $ 707.590,00
13.1.9 TEE ACERO AL CARBON RANURADOS SCHEDULLE 40 6"x2 UN 1,00 $ 93.239,00 | $ 93.239,00
13.1.10 COPA ACERO AL CARBON RANURADOS SCHEDULLE 40 2"x1"%2 UN 1,00 $ 10.992,00 | $ 10.992,00
13.1.11 ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 6" UN 43,00] $ 37.530,00 | $ 1.613.790,00
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13.2 REDES DE ACERO PARA INCENDIO.
13.2.1 TUBERIA ACERO AL CARBON ROSCAR 3" ML 31,00 16.891,00 [ $ .. -523.624,00
13.2.2 ACOPLES RANURADOS 3" HD UN 5,00] $ 14.295,00 | $ -9 T JT.475,00
13.2.3 TUBERIA ACERO AL CARBON ROSCAR 1" ML 250,40| $ 19.881,00 | $ 4.978.202,40
13.2.4 CODOS 1" ACERO AL CARBON ROSCAR UN 172,00] $ 10.341,00 | $ 1.778.652,00
13.2.5 ACOPLE RANURADO 1" ACERO AL CARBON ROSCAR UN 386,00{ $ 14.295,00 | $ 5.517.870,00
13.2.8 IE;EERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10 S/COSTURA ML 2770,80| $ 22.239,00 | $ 61.619.821,20
/4
13.2.9 CODOS 1%" ACERO AL CARBON RAN UN 97,00 $ 24.474,00 | $ 2.373.978,00
13.2.10 STRAP 1%" X1" ACERO AL CARBON RAN UN 539,00| $ 13.511,00 | $ 7.282.429,00
13.2.11 TE 1%" ACERO AL CARBON RAN UN 177,00| $ 33.021,00 | $ 5.844.717,00
13.2.13 TAPONES 1%" ACERO AL CARBON RAN UN 29,00{ $ 9.085,00 | $ 263.465,00
13.2.14 ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 1%" UN 1726,00| $ 13.826,00 | $ 23.863.676,00
13.2.15 IE;EERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10 S/COSTURA ML 78,70 $ 24.462,00 | $ 1.925.159,40
2
13.2.16 CODOS 172" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00 $ 28.507,00 | $ 57.014,00
13.2.17 ;E)SthAiANICA RANURADA 1 1/2 X 1 1/4 ACEO AL CARBON UN 25,00| $ 19.753,00 | ¢ 493.825,00
13.2.18 |TAPONES 1%2" ACERO AL CARBON RAN UN 4,00] $ 9.423,00 | $ 37.692,00
13.2.19 ACOPLES RANURADOS 175" UN 42,00| $ 15.793,00 | $ 663.306,00
13.2.20 'IZ'EJBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10 S/COSTURA ML 241,35) & 28.862,00 | $ 6.965.843,70
13.2.21 CODOS 2" ACERO AL CARBON RAN UN 6,00 $ 37.415,00 | $ 224.490,00
13.2.22 TEE MECANICA RANURADA 2"x1%" ACERO AL CARBON RAN UN 61,00| $ 20.710,00 | $ 1.263.310,00
13.2.23 TAPONES 2" ACERO AL CARBON RAN UN 13,00] $ 9.423,00 | $ 122.499,00
13.2.24 TE ACERO AL CARBON RAN 2" UN 8,00 $ 52.485,00 | $ 419.880,00
13.2.25 ACOPLES RANURADOS 2" UN 137,00] $ 18.755,00 | $ 2.569.435,00
13.2.26 'IZBI%ERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10 S/COSTURA ML 45,55) & 35.966,00 | $ 1.638.251,30
2
13.2.27 CODOS 22" ACERO AL CARBON RAN UN 8,00 $ 44.002,00 | $ 352.016,00
13.2.28 ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 22" UN 22,00 $ 20.017,00 | $ 440.374,00
13.2.29 ';EJBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10 S/COSTURA ML 26,00| $ 42.338,00 | $ 1.100.788,00
13.2.30 ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 3" UN 5,00| $ 23.136,00 | $ 115.680,00
13.2.31 ;I;EJBERIA ACERO AL CARBON RANURADA SCH.10 S/COSTURA ML 42,00| $ 52.535,00 | $ 2.206.470,00
13.2.32 ACOPLES RANURADOS 4" UN 7,00 $ 25.668,00 | $ 179.676,00
13.2.34 ABRAZADERA PERA COMPLETA 34" UN 21,00 $ 7.958,00 | $ 167.118,00
13.2.35 ABRAZADERA PERA COMPLETA 1" UN 230,00{ $ 7.958,00 | $ 1.830.340,00
13.2.36 ABRAZADERA PERA COMPLETA 114" UN 2333,00{ $ 8.123,00 | $ 18.950.959,00
13.2.37 ABRAZADERA PERA COMPLETA 1" UN 67,00 $ 8.493,00 | $ 569.031,00
13.2.38 ABRAZADERA PERA COMPLETA 2" UN 193,00] $ 8.460,00 | $ 1.632.780,00
13.2.39 ABRAZADERA PERA COMPLETA 275" UN 25,00 $ 9.295,00 | $ 232.375,00
13.2.40 ABRAZADERA PERA COMPLETA 4" UN 42,00| $ 10.858,00 | $ 456.036,00
13.2.41 SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE 1V UN 231,00| & 74.280,00 | $ 17.158.680,00
13.2.42 SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 14" UN 461,00| $ 49.305,00 | $ 22.729.605,00
13.2.43 SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE 12 UN 7,00| $ 74.280,00 | $ 519.960,00
13.2.44 SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 115" UN 13,00| $ 49.305,00 | $ 640.965,00
13.2.45 SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE 2 UN 19,00 & 74.280,00 | $ 1.411.320,00
13.2.46 SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 2" UN 39,00( $ 49.305,00 | ¢ 1.922.895,00
13.2.47 SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE 2> UN 2,00{ 74.993,00 | $ 149.986,00
13.2.48 SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 21>" UN 5,00| $ 56.912,00 | $ 284.560,00
13.2.49 SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE 4 UN 10,00 ¢ 88.610,00 | $ 886.100,00
13.2.50 SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 4" UN 10,00| $ 64.284,00 | $ 642.840,00
13.3 REDES DE PVC PARA INCENDIO
13.3.1 TUBERIA PVC AWWA C900 PARA 142 PSI 4" ML 163,24] $ 74.652,00 | $ 12.186.192,48
13.3.2 TUBERIA PVC AWWA C900 PARA 142 PSI 6" ML 122,96] $ 151.174,00 [ $ 18.588.355,04
13.3.3 CINTA DE SENALIZACION PARA TUBERIA ENTERRADA ML 284,00| $ 6.943,00 | $ 1.971.812,00
13.4 REDES DE HD PARA INCENDIO
13.4.1 CODO HD 4" UN 10,00] $ 33.552,00 | $ 335.520,00
13.4.2 CODO HD 6" UN 5,00] $ 56.416,00 | $ 282.080,00
13.4.3 TEE HD 4" UN 3,00 $ 50.487,00 | $ 151.461,00
13.4.4 TEE HD 6" UN 1,00 $ 87.303,00 | $ 87.303,00
13.4.7 REDUCCION HD 6"x4" UN 1,00] $ 196.756,00 | $ 196.756,00
13.4.8 TAPON HD 6" UN 1,00[ ¢ 176.759,00 | $ 176.759,00
13.4.13 ADAPTADOR BRIDA CON EXTREMO RANURADO 4" UN 8,00 $ 45.527,00 | $ 364.216,00
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13.4.14 |ADAPTADOR BRIDA CON EXTREMO RANURADO 6" UN 1,00 $ 63.378,00 | $ 63.378,00
13.4.15 |ACOPLES RANURADOS FLEXIBLES 4" UN 8,00] $ 19.892,00 | $ Pg. 8152 158,00
13.4.16  |ACOPLES RANURADOS FLEXIBLES 6" UN 1,00( $ 35.912,00 | $ =~ 35.912,00
13.4.17 RESTRICTOR DE MOVIMIENTO 4" UN 34,00 $ 169.455,00 | $ 5.761.470,00
13.4.18 |RESTRICTOR DE MOVIMIENTO 6" UN 16,00| $ 210.593,00 | $ 3.369.488,00
13.5 PUNTOS

PUNTO ROCIADOR COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA

NORMAL RESPUESTA RAPIDA DESCARGA NORMALIZADA SERIE
13.5.1 TY3221. K=5.6 PENDIENTE 72" UN 571,00] $ 48.934,00 | $ 27.941.314,00
13.6 ROCIADORES

ROCIADOR COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA NORMAL
13.6.1 RESPUESTA RAPIDA DESCARGA NORMALIZADA SERIE TY3221. UN 571,00] $ 38.086,00 | $ 21.747.106,00

K=5.6 PENDIENTE "%>"
13.7 REGISTRO DE PASO DIRECTO.
13.7.2 VALVULA TIPO MARIPOSA RANURADA FM/UL 1%>" UN 1,00 $ 494.911,00 | $ 494.911,00
13.7.3 VALVULA TIPO MARIPOSA RANURADA FM/UL 6" UN 4,00] $ 677.324,00 | $ 2.709.296,00
13.7.4 VALVULA TIPO INDICADORA DE POSTE 6" UN 2,00| $ 1.536.321,00 | $ 3.072.642,00
13.7.5 VALVULA EXPULSADORA DE AIRE 34" UN 7,00( $ 319.694,00 | $ 2.237.858,00
13.8 VALVULAS ESTACION DE CONTROL
13.8.1 \ZIﬁZL"VULA TIPO INDICADORA DE CONTROL DE PISO FM/UL UN 3,00| $ 341.761,00 | $ 1.025.283,00
13.8.2 SUPERVISOR DE FLUJO 1%" UN 3,00] $ 216.675,00 | $ 650.025,00
13.9.1 ESTACION PARA CONEXION DE PRUEBA Y DRENAJE 1% UN 3,00| $ 685.887,00 | $ 2.057.661,00
13.10 CHEQUE CORTINA.
13.10.1 CHEQUE CORTINA RANURADO FM/UL 115" UN 1,00] $ 186.449,00 | $ 186.449,00
13.10.2 |CHEQUE CORTINA RANURADO FM/UL 6" UN 3,00] $ 1.054.393,00 | $ 3.163.179,00
13.11 VALVULAS DE PIE Y FLOTADORES.
13.11.2  |VALVULA DE PIE 1 2" UN 1,00( $ 63.284,00 | $ 63.284,00
13.13 BRIDAS.
13.13.1 BRIDA HIERRO DUCTIL RANURADA 115" UN 1,00 $ 26.219,00 | $ 26.219,00
13.13.2 BRIDA HIERRO DUCTIL RANURADA 6" UN 1,00] $ 80.872,00 | $ 80.872,00
13.14 CONEXIONES DE MANGUERAS Y TOMAS PARA

BOMBEROS.
13.14.1 TOMA FIJA PARA BOMBEROS CLASE I 215" UN 10,00] $ 487.095,00 | $ 4.870.950,00
13.14.2 ESTACION DE MANGUERA SISTEMA CLASE II 112" UN 6,00 $ 837.947,00 | $ 5.027.682,00
13.14.3 ENTRADA PARA BOMBEROS 500 GPM Y 135 PSI 6"x2%2"x2">2" UN 1,00( $ 1.370.700,00 | $ 1.370.700,00
13.14.4 PLACA DE IDENTIFICACION REDES CONTRA INCENDIOS UN 1,00| & 21.857,00 | $ 21.857,00
13.15 MONTAJE DE EQUIPOS ESPECIALES.
13.15.1 MONTAJE EQUIPO RED CONTRA INCENDIOS NFPA 20 UN 1,00{ $ 2.131.005,00 | $ 2.131.005,00
13.17 EXCAVACIONES.
13.17.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 82,00] $ 57.282,00 | $ 4.697.124,00
13.18 RELLENOS.

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE
13.18.1 LA EXCAVACION COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 23,00| $ 22.432,00 | $ 515.936,00

RELLENO CON ARENA DE PENA COMPACTADO CON PLANCHA
13.18.2 VIBRADORA M3 57,00( $ 113.762,00 | $ 6.484.434,00
13.19 RETIRO DE SOBRANTES.
13.19.1 EQRGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES ENTRE 1Y 5 M3 61,00| $ 9.754,00 | $ 594.994,00
13.21 EQUIPOS DE SUMINISTRO

EQUIPO RED CONTRA INCENDIO NFPA20 (530 GPM. Presion

135 PSI. Potencia de disefio 65HP. bomba centrifuga de

turbina sumergida. Motor Eléctrico Trifasico conexién 230 v.

para 2.489.60 metros sobre el nivel del mar y temperatura del
13.21.1  |cuarto 30°C. Caracteristicas de la curva (caudal presién) segun UN 1,00| $ 170.333.470,00 | $ 170.333.470,00

recomendacién de la NFPA 20 (Edicién 2016. ). Bomba Jockey

centrifuga con motor electrico a 230 voltios Q=50 GPM Presion

maéaxima menor a 160 PSI.

REDES ELECTRICAS
14.01 SALIDAS DE ILUMINACION INSTALACIONES ELECTRICAS

INTERNAS .

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
14.01.01 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HIGHBAY 100W CW UN 12,00] $ 612.411,00 | $ 7.348.932,00

GC350 90 DIMERIZABLE (Ref. P27078).

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
14.01.02 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 30W NW MV UN 12,00] $ 261.307,00 | $ 3.135.684,00

JUPITER (Ref. P26829).
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SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.03 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 50W WW MV UN 44,00 391.364,00 p 179260'%12’00
HIGH POWER DIMERIZABLE (Ref. P26271). 9 €
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.04 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMET TUBE 40W UN 49,00 202.640,00 9.929.360,00
CW 100-240 (Ref: P26735).
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.05 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL RD 24W DL UN 225,00 143.838,00 32.363.550,00
100-240V_(Ref. P24339).
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.06 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED OFFICELITE ECO UN 371,00 226.440,00 84.009.240,00
45W NW UNV_(Ref. P27012).
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.07 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 20W WW MV UN 64,00 229.538,00 14.690.432,00
JUPITER (Ref. P27247).
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.08 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED TORTUGA 12W DL UN 59,00 134.832,00 7.955.088,00
BULKHEAD (Ref. P27479).
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.09 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED LINEAL UN 120,00 189.550,00 22.746.000,00
COMERCIAL40W CW UNV_(Ref. P27770).
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.10 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 15W NW MV UN 4,00 201.807,00 807.228,00
JUPITER (Ref. P26827).
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.11 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SPOT TRACK 35W UN 6,00 401.495,00 2.408.970,00
WW _(Ref. P27354). ]
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.12 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL RD 9W DL UN 113,00 126.603,00 14.306.139,00
100-240V (Ref. P24336).
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.13 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SPRING 45W CW UN 4,00 2.291.792,00 9.167.168,00
(Ref. P26525). ]
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.14 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED DECO BOLARDO UN 43,00 1.413.042,00 60.760.806,00
10W WW MV (Ref. P24638).
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.15 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED CANOPY GT518 UN 6,00 1.688.835,00 10.133.010,00
120W (Ref. P24620). ]
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.16 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED EMERG DOWNLIGHT UN 175,00 200.355,00 35.062.125,00
4.5W 6K (Ref. P26784).
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.17 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED EMERG APLIQUE 4W UN 29,00 195.492,00 5.669.268,00
(Ref. P26848). ]
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.18 |PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED EMERG AVISO 1.8W UN 18,00 166.832,00 3.002.976,00
(Ref. P33718).
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.19 |PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO. CON CAJA UN 31,00 89.176,00 2.764.456,00
GALVANIZADA. ]
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.20 |PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE. CON CAJA UN 51,00 103.884,00 5.298.084,00
GALVANIZADA.
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.21 |PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR CONMUTABLE . CON UN 2,00 119.618,00 239.236,00
CAJA GALVANIZADASENCILLO. ]
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.22 PUESTA EN SERVICIO DE SENSOR DE MOVIMIENTO. UN 21,00 180.992,00 3.800.832,00
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.01.23 |PUESTA EN SERVICIO DE CONTROL DE ILUMINACION. UN 4,00 372.778,00 1.491.112,00
SALIDAS DE TOMAS INSTALACIONES ELECTRICAS
INTERNAS
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.02.01 |PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE MONOFASICA DE UN 268,00 122.854,00 32.924.872,00
USO INTERIOR CON POLO A TIERRA. 15 A-127 V. CON CAJA
GALVANIZADA ]
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

14.02.02 |PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE MONOFASICA DE UN 493,00 116.379,00 57.374.847,00
USO INTERIOR CON POLO A TIERRA. 15 A-127 V. PARA
CANALETA.
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE MONOFASICA EN

14.02.03 |PISO HERMETICA CON TAPA EN BRONCE. CON POLO A UN 8,00 220.434,00 1.763.472,00

TIERRA. 15 A-127 V. CON CAJA GALVANIZADA.
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14.02.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE MONOFASICA DE
USO INTERIOR CON POLO A TIERRA Y PROTECCION DE FALLA
A TIERRA (GFCI). 20 A-120 V. CON CAJA GALVANIZADA.

UN

59,00

156.863,00

Pg. .42 3% 00

14.02.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE MONOFASICA DE
USO INTERIOR REGULADO CON POLO A TIERRA. TIERRA
AISLADA COLOR NARANJA. 20 A-120 V. CON CAJA
GALVANIZADA,

UN

95,00

131.535,00

12.495.825,00

14.02.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE MONOFASICA DE
USO INTERIOR REGULADO CON POLO A TIERRA. TIERRA
AISLADA COLOR NARANJA. 20 A-120 V. PARA CANALETA.

UN

490,00

123.698,00

60.612.020,00

14.02.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE MONOFASICA EN
PISO HERMETICA CON TAPA EN BRONCE. REGULADO CON
POLO A TIERRA. TIERRA AISLADA COLOR NARANJA. 20 A-120
V. CON CAJA GALVANIZADA.

UN

244.234,00

732.702,00

14.02.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICA DE
USO INTERIOR. 30 A-250 V. CON CAJA GALVANIZADA.

UN

22,00

261.532,00

5.753.704,00

14.02.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFASICA DE
USO INTERIOR. 50 A-250 V. CON CAJA GALVANIZADA.

UN

4,00

322.049,00

1.288.196,00

14.03

SALIDAS INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES

14.03.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED STREET LIGHT
ZD216 40W NW _(Ref. P27383).

UN

18,00

2.288.837,00

41.199.066,00

14.03.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE POSTE METALICO PARA ALUMBRADO
PUBLICO DE 8m.

UN

18,00

1.843.908,00

33.190.344,00

14.03.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE INSPECCION PARA A.P.
NORMA EBSA CD-2006.

UN

21,00

1.433.788,00

30.109.548,00

14.03.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE EMPALME EN RESINA BT 2-6 AWG
SEC 8-14 AWG.

UN

18,00

81.473,00

1.466.514,00

14.03.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO 2@3" PVC-TDP. INCLUYE
UNIONES. CAMPANAS TERMINALES Y TAPONES.

ML

250,00

77.101,00

19.275.250,00

14.03.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO 4@3" PVC-TDP. INCLUYE
UNIONES. CAMPANAS TERMINALES Y TAPONES.

ML

213,00

141.375,00

30.112.875,00

14.03.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE CONDUCTOR AISLADO DE ALUMINIO
THHN 3x4+1x4 AWG.

ML

486,00

37.290,00

18.122.940,00

14.03.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA COOPER WELD DE
5/8"x2.44m.

UN

18,00

328.291,00

5.909.238,00

14.04

BANDEJAS PORTACABLES Y CANALIZACIONES
ELECTRICAS EN BAJA TENSION

14.04.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO CABLOFIL DE CF
54/200mm (O SIMILAR). PARA USO INTERIOR. INCLUYE
ACCESORIOS COMO CURVAS. UNIONES. Asi CoOMO
ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTERIA. PARA CABLEADO DE
POTENCIA

ML

159,00

72.848,00

11.582.832,00

14.04.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO CABLOFIL DE CF
54/300mm (O SIMILAR). PARA USO INTERIOR. INCLUYE
ACCESORIOS COMO CURVAS. UNIONES. ASf COMO
ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTERIA. PARA CABLEADO DE
POTENCTA.

ML

418,00

99.066,00

41.409.588,00
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14.04.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO CABLOFIL DE CF
54/400mm (O SIMILAR). PARA USO INTERIOR. INCLUYE
ACCESORIOS COMO CURVAS. UNIONES. ASi COMO
ELEMENTOS DE FIJACION Y SOPORTERIA. PARA CABLEADO DE
POTENCTA.

ML

230,00

126.541,00

Pg. 11 de 34
29.104.430,00

14.04.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA @1 1/4" EMT. INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION.

ML

150,00

36.459,00

5.468.850,00

14.04.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA @1 1/2" EMT. INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION.

ML

15,00

42.493,00

637.395,00

14.04.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA @2" EMT. INCLUYE
ACCESORIOS DE FIJACION.

ML

57.915,00

521.235,00

14.05

RED DE BAJA TENSION

14.05.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TRANSFORMADOR 1 (225 kVA) A TABLERO GENERAL DE
ACOMETIDAS (TGA-1) EN CARCAMO CON CABLE DE COBRE
THHN 2(3x500+1x500)+1/0T - 600 V.

ML

10,00

771.807,00

7.718.070,00

14.05.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 1 (TGN-1) EN CABLE DE
COBRE THHN 3x350+4+1x3504+2T - 600 V.

ML

80,00

342.952,00

27.436.160,00

14.05.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 2 (TGN-2) EN CABLE DE
COBRE THHN 3x250+1x250+2T - 600 V.

ML

85,00

279.584,00

23.764.640,00

14.05.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION PISO 3 (TGN-3) EN CABLE DE
COBRE THHN 3x250+1x250+2T - 600 V.

ML

90,00

279.584,00

25.162.560,00

14.05.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION REGULADO PISO 1 (TGR-1) EN
CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V

ML

80,00

122.192,00

9.775.360,00

14.05.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION REGULADO PISO 1 (TGR-2) EN
CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V

ML

85,00

122.192,00

10.386.320,00

14.05.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION REGULADO PISO 1 (TGR-3) EN
CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V

ML

90,00

122.192,00

10.997.280,00

14.05.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE
COBRE THHN 3x6+1x6+8T HF-FR-LS-CT (LIBRE DE
HALOGENOS) - 600 V.

ML

507,00

40.001,00

20.280.507,00

14.05.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE
COBRE THHN 3x4+1x4+8T HF-FR-LS-CT (LIBRE DE
HALOGENOS) - 600 V.

ML

2300,00

53.805,00

123.751.500,00

14.05.10

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE
COBRE THHN 3x2+1x2+8T HF-FR-LS-CT (LIBRE DE
HALOGENOS) - 600 V.

ML

400,00

95.511,00

38.204.400,00

14.05.11

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE DE
COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T HF-FR-LS-CT (LIBRE DE
HALOGENOS) - 600 V.

ML

110,00

139.852,00

15.383.720,00

14.05.12

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TRANSFORMADOR 1 (225 kVA) A TABLERO BOMBA CONTRA
INCENDIO (BCI-1) CON CABLE DE COBRE THHN
3x4/0+1x4/0+2T - 600 V.

ML

10,00

183.529,00

1.835.290,00
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14.05.13

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO BOMBA CONTRA
INCENDIO (BCI-1) CON CABLE DE COBRE THHN
3x4/0+1x4/0+2T - 600 V.

ML

10,00

183.529,00

$

Pg. 12:de 34 o0

14.05.14

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO GENERAL DE
ACOMETIDAS (TGA-1) EN CARCAMO CON CABLE DE COBRE
THHN 2(3x500+1x500)+1/0T - 600 V.

ML

10,00

771.807,00

7.718.070,00

14.05.15

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE
TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO
GENERAL DE DISTRIBUCION BOMBAS (TGB-1) EN CABLE DE
COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V.

ML

10,00

122.192,00

1.221.920,00

14.06

EQUIPOS ELECTRICOS

14.06.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGA-1 (TABLERO GENERAL DE
ACOMETIDAS) GABINETE  CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIESTER.
CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE
COBRE ELECTROLITICO. FASES 40x10 mm; NEUTRO 40x10
mm; TIERRA 20x5 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE
RESINA; PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x800A-
70kA-240/440V; UN (1) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE
3x300A-50kA-240/440V; UN (1) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x250A-50kA-240/440V; UN (1)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x200A-50kA-240/440V;
TRES (3) INTERRUPTORES TIPO INDUSTRIAL DE 3x150A-50kA
240/440 V; DOS (2) INTERRUPTORES FIJOS DE 3x40A-
25/16KA-240/440V.

UN

16.527.818,00

16.527.818,00

14.06.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGN-1 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION PISO 1) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIESTER.
CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAIJE DE
COBRE ELECTROLITICO. FASES 20x5 mm; NEUTRO 20x5 mm;
TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE
RESINA; PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x300A-
36kA-240/440V; CUATRO (4) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO (5) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL  DE  3x50A-25kA-240/440V; DOS  (2)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-25kA-240/440V;
UN (1) INTERRUPTORES TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-25kA-
240/440V.

UN

10.996.824,00

10.996.824,00

14.06.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGN-2 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION PISO 2) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIESTER.
CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE
COBRE ELECTROLITICO. FASES 20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm;
TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE
RESINA; PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x200A-
36kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x40A-25kA-240/440V; SEIS (6) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V; TRES 3)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-25kA-240/440V.

UN

1,00

10.096.524,00

10.096.524,00
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SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGN-3 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION PISO 3) GABINETE CONSTRUIDO EN LAMINA
GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN PINTURA
ELECTROSTATICA RAAL 7032 BEIGE TIPO POLIESTER.
CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE
COBRE ELECTROLITICO. FASES 20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm;
14.06.04 |TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES DE 1 1,00] $ 10.675.724,00 | $
RESINA; PROTECCION DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)
INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x250A-
36kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL
DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO (5) INTERRUPTOR TIPO
INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-240/440V; DOS (2)
INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-25kA-240/440V.

Pg. 13 de 34

10.675.724,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGR-1 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 1) GABINETE
CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y
ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032
BEIGE TIPO POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES
14.06.05 |ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO.| 1,00| 8.449.654,00 | $
FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm;
MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA; PROTECCION
DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x150A-36kA-240/440V;
SEIS (6) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V.

8.449.654,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGR-2 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 2) GABINETE
CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y
ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032
BEIGE TIPO POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES
14.06.06 |ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO.| 1,00| 8.144.954,00 | $
FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm;

MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA; PROTECCION
DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x150A-36kA-240/440V;
CINCO (5) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-
240/440V.

8.144.954,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TGR-3 (TABLERO GENERAL DE
DISTRIBUCION RED REGULADO PISO 3) GABINETE
CONSTRUIDO EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y
ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTATICA RAAL 7032
BEIGE TIPO POLIESTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES
14.06.07 |ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLITICO.| 1,00| 8.802.154,00 | $
FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm; TIERRA: 12x2 mm;

MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA; PROTECCION
DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1) INTERRUPTOR
TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x150A-36kA-240/440V;
SIETE (7) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25KA-
240/440V.

8.802.154,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SN1 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
14.06.08 |TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED UN 1,00| $ 750.684,00 | $
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

750.684,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SN2 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

14.06.09 UN 1,00 $ 758.750,00 | $

758.750,00
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SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SN3 TABLERO TRIFASICO 5H.
220v. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
14.06.10 |TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED| 1,00| s 758.750,00
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

Pg. 14 de 34
758.750,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL1 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
14.06.11 |TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED| 1,00] s 729.650,00
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

729.650,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TN1 TABLERO TRIFASICO 5H.

220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA

14.06.12 |TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED| 1,00] s 891.230,00
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)

BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

891.230,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL2 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
14.06.13 |BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11) UN 1,00| $ 741.400,00
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

741.400,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TN2 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
14.06.14 |BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) UN 1,00( $ 879.480,00
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

879.480,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-LB1 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 42 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
14.06.15 |NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) UN 1,00 $ 2.069.642,00
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-16kA-240V; CINCO
(5) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V;
DIEZ (10) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-
120V.

2.069.642,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-LB2 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
14.06.16 |NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) UN 1,00 $ 1.135.046,00
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES
(3) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

1.135.046,00

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL9 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
14.06.17 |NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)| N 1,00] s 734.790,00
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; OCHO (8)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V.

734.790,00
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14.06.18

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TN9 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 30 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; DOCE (12)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS
(2) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V.

UN

1,00

1.281.267,00
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1.281.267,00

14.06.19

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL10 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 36 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER  TIPO  INDUSTRIAL DE  3x40A-16kA-240V;
VEINTISEIS (26) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-
10kA-120V; UN (1) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A
10kA-120V.

UN

1,00

$

1.477.916,00

1.477.916,00

14.06.20

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL11 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; TRES (3)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS
(2) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x20A-10kA-120V.

UN

1,00

797.256,00

797.256,00

14.06.21

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL12 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; SIETE (7)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V.

UN

723.040,00

723.040,00

14.06.22

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SN4 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

758.750,00

758.750,00

14.06.23

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SN5 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

758.750,00

758.750,00

14.06.24

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SN6 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

758.750,00

758.750,00

14.06.25

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-IL3 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

729.650,00

729.650,00
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14.06.26

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TN3 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

891.230,00

Pg. 16 de 34

891.230,00

14.06.27

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-IL4 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

741.400,00

741.400,00

14.06.28

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TN4 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

879.480,00

879.480,00

14.06.29

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-LB3 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES
(3) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN

1.135.046,00

1.135.046,00

14.06.30

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-LB4 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES
(3) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN

1,00

1.135.046,00

1.135.046,00

14.06.31

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-LB5 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x60A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES
(3) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN

1,00

1.135.046,00

1.135.046,00

14.06.32

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-IL8 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER  TIPO INDUSTRIAL DE  3x40A-16kA-240V;

DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-
10kA-120V

UN

1.065.527,00

1.065.527,00

14.06.33

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TN8 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER  TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V;

DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-
10kA-120V

UN

1.094.627,00

1.094.627,00

14.06.34

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN7 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

758.750,00

758.750,00
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14.06.35

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN8 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

758.750,00

Pg. 17 de 34
758.750,00

14.06.36

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN9 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

758.750,00

758.750,00

14.06.37

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN10 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

758.750,00

758.750,00

14.06.38

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-IL5 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

741.400,00

741.400,00

14.06.39

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TN5 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-16kA-240V; ONCE
(11) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V;
UN (1) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V.

UN

1,00

1.039.245,00

1.039.245,00

14.06.40

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-IL6 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

741.400,00

741.400,00

14.06.41

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TN6 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-16kA-240V; NUEVE
(9) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN
(1) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V.

UN

1,00

1.015.745,00

1.015.745,00

14.06.42

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-IL7 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-16kA-240V; CATORCE
(14) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1.018.527,00

1.018.527,00

14.06.43

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TN7 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER  TIPO INDUSTRIAL  DE  3x50A-16kA-240V;

DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-
10LA-120V/

UN

1.094.627,00

1.094.627,00
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14.06.44

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SR1 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

758.750,00

Pg. 18 de 34

758.750,00

14.06.45

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SR2 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

758.750,00

758.750,00

14.06.46

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SR3 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

758.750,00

758.750,00

14.06.47

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TR1 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; SIETE (7)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

723.500,00

723.500,00

14.06.48

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TR2 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

770.500,00

770.500,00

14.06.49

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SR4 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

758.750,00

758.750,00

14.06.50

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SR5 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

758.750,00

758.750,00

14.06.51

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SR6 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

758.750,00

758.750,00
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14.06.52

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TR3 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; SIETE (7)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

723.500,00

Pg. 19 de 34

723.500,00

14.06.53

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TR4 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

770.500,00

770.500,00

14.06.54

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TR8 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER  TIPO  INDUSTRIAL DE  3x50A-16kA-240V;
DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-
10kA-120V.

UN

1,00

1.094.627,00

1.094.627,00

14.06.55

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR7 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

758.750,00

758.750,00

14.06.56

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR8 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

758.750,00

758.750,00

14.06.57

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR9 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

758.750,00

758.750,00

14.06.58

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR10 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

758.750,00

758.750,00

14.06.59

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TR5 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; SEIS (6)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

711.750,00

711.750,00
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14.06.60

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TR6 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; NUEVE (9)
INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

747.000,00

Pg. 20 de 34
747.000,00

14.06.61

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TR7 TABLERO TRIFASICO 5H.
220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON ESPACIO PARA
TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y LLAVE PARA RED
REGULADO. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1)
BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; CATORCE
(14) INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN

1,00

1.047.627,00

1.047.627,00

14.07

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

14.07.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
SUBESTACION Y PLANTA DE EMERGENCIA MALLA DE 12x4 m
CON DIEZ (10) VARILLA COOPER WELD DE 5/8"x2.44 m.
CABLE COBRE 2/0 DESNUDO.

GBL

5.406.690,00

5.406.690,00

14.07.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
CUARTO ELECTRICO PISO 1. MALLA DE 2x2 m. CON CUATRO
(4) VARILLAS COOPER WELD DE 5/8"x2.44 m. CABLE COBRE
2/0 DESNUDO.

GBL

1,00

1.908.101,00

1.908.101,00

14.07.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
ASCENSORES. MALLA DE TRES (3) VARILLAS COOPER WELD
DE 5/8"x2.44 m. CABLE COBRE 2/0 DESNUDO.

GBL

2,00

1.578.644,00

3.157.288,00

14.07.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: CAJA DE PASO TAPA Y MARCO DE
30 X 30. SISTEMA APANTALLAMIENTO.

UN

289.234,00

2.313.872,00

14.07.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: VARILLA COOPER WELD DE
5/8"x2.44 m. SISTEMA APANTALLAMIENTO.

UN

8,00

319.823,00

2.558.584,00

14.07.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0
AWG. SISTEMA APANTALLAMIENTO.O

ML

300,00

28.819,00

8.645.700,00

14.08

PARARRAYOS- APANTALLAMIENTO

14.08.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 mm
DE DIAMETRO.

ML

506,00

7.220,00

3.653.320,00

14.08.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: SUJETADOR DE CABLE DE 8 A 10
mm. INOXIDABLE DE 20 mm DE ALTO. PARA MALLA O PARA
BAJANTE SE SOPORTA CON CHAZO.

UN

190,00

19.093,00

3.627.670,00

14.08.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: SUJETADOR DE CABLE DE 8 A 10
mm. ACERO GALVANIZADO. TIPO CLIP PARA AGARRE A
PRESION (NO REQUIERE CHAZO). DE 5 mm DE APERTURA.

UN

168,00

21.520,00

3.615.360,00

14.08.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: PUNTA FRANKLIN DE 5/8" (16 mm)
DE DIAMETRO Y 60 cm DE ALTO. INCLUYE BASE Y GRAPA DE
CONEXION PARA CABLE O ALAMBRON. TODO EN ALUMINIO.
LA BASE PERMITE CONEXION HORIZONTAL O VERTICAL.

UN

17,00

131.133,00

2.229.261,00

14.08.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: GRAPA UNIVERSAL CRUZ/PARALELA
EN ALUMINIO CABLE 8 A 10 mm. PARA UNIR LAS PUNTAS Y
LOS CRUCES DE LA MALLA DEL APANTALLAMIENTO.

UN

55,00

34.390,00

1.891.450,00

14.08.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: GRAPA UNIVERSAL CRUZ/PARALELA
EN COBRE CABLE 2/0 A 2/0.

UN

49.820,00

398.560,00

14.08.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: CONECTOR DE COBRE PARA UNIR
EL CABLE DE COBRE 8 - 10 mm. A LA VARILLA DE Cu 16 mm.
CON PLACA SEPARADORA

UN

21.008,00

168.064,00
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14.08.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: ACOPLE EN ALUMINIO DE 15 cm.
PARA ATERRIZAR PARTES METALICAS O PARA EVITAR
DILATACIONES DEL ALUMINIO.

UN

39.531,00

Pg. 213de 234,00

14.08.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: MAQUINA PARA ENDEREZAR
ALAMBRON.

UN

8,00

119.063,00

952.504,00

14.08.10

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TUBERIA EMT DE 3/4 ". PARA
INSTALAR BAJANTES TUBO DE 3 METROS.

UN

24,00

31.297,00

751.128,00

14.09

SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA DE EMERGENCIA

14.09.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: CELDA DE MEDIDA Y PROTECCION.
CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: TRES (3)
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 10/5 A 15kV; TRES (3)
TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 13200/v3 - 120/V3;
SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 17.5 kV DE OPERACION
BAJO CARGA DE 630 A; TRES (3) FUSIBLES LIMITADORES DE
CORRIENTE DE RANGO TOTAL 17.5 kV DE 40 A TIPO HH;
MEDIDOR 3x58/100...277/480 V 5 A. NORMA EBSA CT-2054.

UN

1,00

23.491.158,00

23.491.158,00

14.09.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: CELDA TRIPLEX ENTRADA - SALIDA
Y PROTECCION. CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:
SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 17.5 kV DE OPERACION
BAJO CARGA DE 630 A; TRES (3) FUSIBLES LIMITADORES DE
CORRIENTE DE RANGO TOTAL 17.5 kV DE 25 A TIPO HH.
NORMA EBSA CT-2051.

UN

1,00

13.167.818,00

13.167.818,00

14.09.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TRANSFORMADOR 225 kVA
13200/208-120 V 60 Hz. Dyn5. TIPO SECO - CLASE H - 180°C
CON CELDA PARA TRANSFORMADOR. INCLUYE: DPS DE 12KV-
10KA. (JUEGO DE 3 UNIDADES) INSTALADOS SOBRE EL
TRANSFORMADOR; JUEGO DE 2 RIELES PARA PISO. BASE
PARA COLOCACION DEL TRANSFORMADOR. NORMA EBSA CT-
2055.

UN

1,00

36.203.087,00

36.203.087,00

14.09.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: PLANTA DE EMERGENCIA DE 240
KW/300 kVA STANDBY - 218 kW/273 kVA PRIME 208/120 V.
EFECTIVOS EN DUITAMA-BOYACA. INCLUYE: CABINA
INSONORIZADA Y DUCTO DE ESCAPE.

UN

1,00

171.158.962,00

171.158.962,00

14.09.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TABLERO CON TRANSFERENCIA
AUTOMATICA TRIFASICA PARA 800 A. CON ENCLAVAMIENTO
MECANICO Y ELECTRICO

UN

14.773.310,00

14.773.310,00

14.09.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE: TABLERO CON TRANSFERENCIA
AUTOMATICA TRIFASICA PARA 250 A. CON ENCLAVAMIENTO
MECANICO Y ELECTRICO PARA RED CONTRA INCENDIO.

UN

1,00

9.025.238,00

9.025.238,00

14.10

RED DE MEDIA TENSION Y CANALIZACION

14.10.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO 4@6" PVC-TDP. INCLUYE
UNIONES. CAMPANAS TERMINALES Y TAPONES.

ML

172,00

191.239,00

32.893.108,00

14.10.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA
M.T. Y B.T. TIPO 1. NORMA EBSA CD-2009.

ML

2.210.252,00

13.261.512,00

14.10.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA DE PASO SENCILLO
TANGENCIAL CON TANSICION DE CIRCUITO AEREO A
SUBTERRANEO. NORMA EBSA TR-2001.

UN

5.396.164,00

5.396.164,00

14.10.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACION. MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE RED DE MEDIA TENSION 3x120mm2
AL XLPE 15 kV.

ML

180,00

150.406,00

27.073.080,00

CABLEADO ESTRUCTURADO

15,01

GABINETES
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15.01.01 |SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y UN 3,00 6.451.035,00 19.353.105,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y Pg. 22 de 34

15.01.02 |PUESTA EN SERVICIO DE V800 ORGANIZADOR VERTICAL 42U. UN 6,00 448.480,00 2.690.880,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.01.03 |PUESTA EN SERVICIO DE MULTITOMA HOR 12SAL 19X6 UN 6,00 203.888,00 1.223.328,00
TOMAS. ]
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.01.04 |PUESTA EN SERVICIO DE VERSAPOD GROUNDING KIT UN 3,00 589.220,00 1.767.660,00
(INCLUDES GROUND BAR, GROUND WIRE, MOUNTING
HARDWARE AND ACCESSORIES).
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.01. . 4 4 N 16 .079. 49.273.

5.01.05 PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE PARED 12U. v 00 3.079.606,00 9:273.696,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.01.06 |PUESTA EN SERVICIO DE VERSAPOD GROUNDING KIT UN 16,00 589.220,00 9.427.520,00
(INCLUDES GROUND BAR, GROUND WIRE, MOUNTING
HARDWARE AND ACCESSORIES).
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.01.07 |PUESTA EN SERVICIO DE MULTITOMA HOR 12SAL 19X6 UN 16,00 203.888,00 3.262.208,00
TOMAS. il

15,02 SOLUCION FIBRA OPTICA
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.02.01 |PUESTA EN SERVICIO DE FO MM 6H 50MIC RISER IN 10G. ML 1000,00 10.115,00 10.115.000,00

15,03 SOLUCION FIBRA OPTICA EN GABINETE PRINCIPAL
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.03.01 |PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA F.O. DESLIZABLE 1RMS UN 3,00 483.029,00 1.449.087,00
(ACEPTA 3 MODULOS). ]
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.03.02 |PUESTA EN SERVICIO DE ADAPTADOR FO LC 12H AQUA. UN 16,00 166.165,00 2.658.640,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.03.03 |PUESTA EN SERVICIO DE MODULO BANDEJA F.O. CIEGO. UN 3,00 12.692,00 38.076,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.03.04 |PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA F.O. DESLIZABLE 1RMS UN 3,00 483.029,00 1.449.087,00
(ACEPTA 3 MODULOQS).
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.03.05 |PUESTA EN SERVICIO DE ADAPTADOR FO LC 12H AQUA. UN 6,00 166.165,00 996.990,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.03.06 |PUESTA EN SERVICIO DE MODULO BANDEIJA F.O. CIEGO. UN 3,00 12.692,00 38.076,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.03.07 |PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD FO OM3 LC/LC 2M LSOH. UN 22,00 76.140,00 1.675.080,00

15.04 SOLUCION FIBRA OPTICA AL INTERIOR DE CADA

! GABINETE DE PARED

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA F.O. DESLIZABLE 1RMS

15.04.01 > UN 16,00 483.029,00 7.728.464,00
(ACEPTA 3 MODULOS) NO LOS INCLUYE.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.04.02 |PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD FO OM3 LC/LC 2M LSOH. UN 16,00 76.140,00 1.218.240,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.04.03 |PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR SIMPLEX LC MM BEIGE. UN 96,00 17.016,00 1.633.536,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.04.04 |PUESTA EN SERVICIO DE ORGANIZADOR HORIZ DOBLE UN 16,00 423.608,00 6.777.728,00
RANURA.

15.05 SOLUCION UTP CAT 6A DESDE GABINETES HASTA

! PUESTOS DE TRABAJO .

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.05.01 |PUESTA EN SERVICIO DE PPANEL 6A FUTP ZMAX 24P PLANO. UN 40,00 1.036.284,00 41.451.360,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.05.02 |PUESTA EN SERVICIO DE ORGANIZADOR HORIZ DOBLE UN 40,00 423.608,00 16.944.320,00
RANURA. ]
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.05.03 |PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD CAT 6A F/UTP 1.5M AZUL UN 682,00 40.390,00 27.545.980,00
ZMAX B.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.05.04 |PUESTA EN SERVICIO DE CABLE 4PR F/UTP CAT 6A VIOLETA UN 67,00 693.650,00 46.474.550,00

LSOH 10G 305M.
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SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.05.05 |PUESTA EN SERVICIO DE FACEPLATE MAX 2 PTO VERTICAL|  UN 87,00 9.448,00 Sqa Y400
Pg. 23 de

BLANCO B.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.05.06 |PUESTA EN SERVICIO DE FACEPLATE SENCILLO MAX BLANCO. UN 508,00 9.523,00 4.837.684,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.05.07 |PUESTA EN SERVICIO DE JACK 6A F/UTP ZMAX AZUL B. UN 682,00 28.610,00 19.512.020,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.05.08 |PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD CAT 6A F/UTP 1.5M AZUL UN 682,00 40.390,00 27.545.980,00
ZMAX B.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15,06 PUESTA EN SERVICIO DE SOLUCION CANALETA
TRANSPORTE DE CABLES
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.06.01 |PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO PLASTICO DE 150X50MM, UN 411,00 73.266,00 30.112.326,00
LONGITUD 2M.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE TABIQUE DE SEPARACION PARA

15.06.02 N 411, 16.494, .779.034,

5.06.0 DUCTOS DE 50 MM DE ALTURA CON CUBIERTA PARCIAL, v 0o 6.494,00 6.779.034,00
APLICA A REFERENCIA 010432. ]
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE CUBIERTA, ANCHO 65MM, APLICA
COMO CUBIERTA COMPLETA PARA REFERENCIA 010412 O

15.06.03 | coMO CUBIERTA PARCIAL PARA REFERENCIA 010432. UN 822,00 18.283,00 15.028.626,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.06.04 |PUESTA EN SERVICIO DE UNION PARA EL CUERPO DEL DUCTO UN 206,00 5.721,00 1.178.526,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.06.05 |PUESTA EN SERVICIO DE UNION PARA LA CUBIERTA DE UN 411,00 5.907,00 2.427.777,00
DUCTOS. ]
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.06.06 PUESTA EN SERVICIO DE TAPA DE EXTREMO UN 83,00 14.033,00 1.164.739,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.06.07 15 /ESTA EN SERVICIO DE ANGULO INTERIOR N 90,00 21.751,00 1.957.590,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.06.08 PUESTA EN SERVICIO DE DERIVACION PLANA UN 30,00 37.333,00 1.119.990,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.06.09 |PUESTA EN SERVICIO DE DERIVACION PLANA ACCESORIO UN 15,00 32.337,00 485.055,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.06.10 PUESTA EN SERVICIO DE ANGULO EXTERIOR UN 29,00 26.075,00 756.175,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.06.11 |0 /E ey EN SERVICIO DE ANGULO PLANO UN 10,00 68.907,00 689.070,00

15,07 UPS
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.07.01 |PUESTA EN SERVICIO DE: UPS 40 KVA SEGUN UN 3,00 84.294.421,00 252.883.263,00
ESPECIFICACION

15,08 SOLUCION EQUIPOS ACTIVOS
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6900-X20-F 1RU 10GE L3 FIXED
CHASSIS WITH 20 SFP+ PORTS, ONE OPTIONAL MODULE

15.08.01 |SLOT, FRONT TO BACK COOLING, INCLUDES AC POWER UN 2,00 48.350.256,00 96.700.512,00
SUPPLY AND CORD, SHIPS WITH USER MANUALS ACCESS
CARD, RACK MOUNTS, AND USB TO RJ-45 ADAPTOR, 0S6900-
SW-AR LICENSE INCLUDED.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6900-BPD-F MODULAR DC

15.08.02 |BACKUP POWER SUPPLY, FRONT TO BACK COOLING, UN 2,00 3.244.496,00 6.488.992,00
PROVIDES BACKUP SYSTEM POWER TO ONE 6900 SWITCH.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y

15.08.03 |PUESTA EN SERVICIO DE 10 GIGABIT DIRECT ATTACHED UN 2,00 419.340,00 838.680,00
COPPER CABLE 1M, SFP+).
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE OS-XNI-U12 10GIGABIT ETHERNET

15.08.04 |OPTIONAL MODULE FOR THE 0S6900 SERIES OF SWITCHES UN 2,00 19.353.706,00 38.707.412,00

WITH 12 SFP+ PORTS THAT SUPPORT 1GIG AND 10GIG
TRANSCEIVERS
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SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6450-24 GIGABIT ETHERNET 1RU
Pg. 24 de 34

CHASSIS, 24 10/100/1000 BASET, 2 SFP+ 1G/10G PORTS,
ONE EXPANSION SLOT, INCLUDES AN INTERNAL AC POWER
SUPPLY WITH A POWER CORD, MANUALS ACCESS CARD, RJ45
TO DB9 ADAPTOR.

UN

18,00

5.151.428,00

92.725.704,00

15.08.06

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6450-P24X GIGABIT ETHERNET
1RU CHASSIS, 24 POE 10/100/1000BASET, 2 FIXED SFP+
1G/10G PORTS, 1 EXPANSION SLOT, 10G UPLINK SPEED
ENABLED, INCLUDES INTERNAL 390W AC PSU, COUNTRY
SPECIFIC POWER CORD, USER MANUALS ACCESS CARD,
MOUNTING HARDWARE, RJ45 TO DBO9A.

UN

13.443.500,00

26.887.000,00

15.08.07

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6450-24X GIGABIT ETHERNET
1RU CHASSIS, 24 10/100/1000 BASET, 2 FIXED SFP+ 1G/10G
PORTS, 1 EXPANSION SLOT, 10G UPLINK SPEED ENABLED BY
DEFAULT, INCLUDES INTERNAL AC PSU, POWER CORD,
MANUALS ACCESS CARD, RACK MOUNTS, RJ45 TO DB9S
ADAPTOR.

UN

16,00

10.587.348,00

169.397.568,00

15.08.08

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 0S6450-P48X GIGABIT ETHERNET
1RU CHASSIS, 48 POE 10/100/1000 BASET, 2 FIXED SFP+
1G/10G PORTS, 1 EXPANSION SLOT, 10GUPLINK SPEED
ENABLED, INCLUDES INTERNAL AC PSU, COUNTRY SPECIFIC
POWER CORD, USER MANUALS ACCESS CARD, MOUNTING
HARDWARE, RJ-45 TO DB-9 ADA.

UN

20.476.381,00

20.476.381,00

15.08.09

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE OPTIONAL 10 GIGABIT SFP+
STACKING MODULE, SUPPORTS 2XSFP+ 10 GIGABIT PORTS,
INSERTS INTO THE 6450 EXPANSION SLOT AT THE REAR OF
THE 0S6450 CHASSIS, ORDER STACKING CABLES
SEPARATELY, UPLINK MODE NOT SUPPORTED.

UN

34,00

960.343,00

32.651.662,00

15.08.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 60 CENTIMETER LONG SFP+ DIRECT
STACKING CABLE FOR 0S6450 10, 24 AND 48 PORT MODELS.

UN

34,00

483.315,00

16.432.710,00

15.08.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 3YR PARTNER SUPPORT PLUS FOR
ALL OS6900 MODELS, INCLUDES 24X7 REMOTE TEL SUPPORT,
DIAGNOSIS, SW UPGRADES, ACCESS TO SUPPORT PORTAL,
AND NEXT DAY AVR, 0S6900 POWER SUPPLIES, MODULES,
FAN TRAYS ARE INCLUDED IN AVR.

UN

2,00

4.605.322,00

9.210.644,00

15.08.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 3YR SUPPORT PLUS FOR ALL 0S6450
24 AND 48 PORT MODELS, INCLUDES 24X7 REMOTE TEL
SUPPORT, DIAGNOSIS, SW UPGRADES,OPTIONAL SW, ACCESS
TO SUPPORT PORTAL, AND NEXT DAY AVR, POWER SUPPLIES
AND MODULES ARE INCLUDED IN AVR.

UN

37,00

484.114,00

17.912.218,00

15.08.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 10 GIGABIT OPTICAL TRANSCEIVER
SFP+), SUPPORTS MULTIMODE FIBER OVER 850NM
WAVELENGTH NOMINAL) WITH AN LC CONNECTOR, TYPICAL
REACH OF 300M.

UN

38,00

1.217.002,00

46.246.076,00

15.08.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE OV4-START-NEW -OV2500 NMS-
STARTER PACK-NEW R4, INCL 10 ALU-E DEVICE LIC, 1XLIC,
/SWITCH IN STACK/VC CONFIG) 10 3RD PARTY LIC, 1X LIC, /
MGMT IP) VMM LIC, FOR 10VM, 10 AP, 10GA, 10 BYOD
LICENSES, USE ADD EX PARTS FOR ADD, CONFIG, REQ,
ONLINE ACTIV.

UN

1,00

22.699,00

22.699,00
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SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE OV-NM-EX-20-N OV2500 NM R4 LIC

LIC, 20 NM-NEW, INCL 20 ALU-E DEVICE LIC, 1XLIC, /SWITCH Pg 25 de 34
15.08.15 |IN STACK/VC CONFIG) 20 3RD PARTY LIC, 1X LIC, / MGMT IP), UN 1,00 $ 15.431.466,00 | $ 15.431.466,00
APPLY TO OV2500 SERVICE PACK NEW, USED W/ OTHER NM
EXT, NEW FOR ADEQUATE CONFIG, ACT, ONLINE.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE OV-NM-EX-10-N OV2500 NM R4 LIC
LIC, 10 NM-NEW, INCL 10 ALU-E DEVICE LIC, 1XLIC, /SWITCH
15.08.16 |IN STACK/VC CONFIG) 10 3RD PARTY LIC, 1X LIC, / MGMT IP), UN 1,00| $ 9.267.952,00 | $ 9.267.952,00
APPLY TO OV2500 SERVICE PACK NEW, USED W/ OTHER NM
EXT, NEW FOR ADEQUATE CONFIG, ACT, ONLINE.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 3YR 24X7 PARTNER SUPPORT
SOFTWARE FOR OV2500 NMS - RELEASE 4 OV4-START-NEW/-
15.08.17 |UPG, INCLUDES 24X7 REMOTE TEL, SUPPORT, PROBLEM UN 1,00 $ 22.699,00 | $ 22.699,00
DIAGNOSIS, SW UPDATES, SUPPORT PORTAL ACCESS, MUST
SUBMIT $0 PO, MAINTENANCE TO BE ORDERED ON ALL OV
MODEL NO FOR EACH OV SERVER.
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION, MONTAJE Y
PUESTA EN SERVICIO DE 3YR 24X7 PARTNER SUPPORT
SOFTWARE FOR OV2500 NMS - RELEASE 4 OV-NM-EX-10-X,-
EX-20-X,-EX-50-X,INCLUDES 24X7 REMOTE TEL, SUPPORT,
15.08.18 |PROBLEM DIAGNOSIS, SW UPDATES, SUPPORT PORTAL UN 2,00 $ 2.918.645,00 | $ 5.837.290,00
ACCESS MAINTENANCE TO BE ORDERED ON ALL OV MODEL
NO FOR EACH OV SERVER.
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANETES. ESTUCO Y
PINTURA
16.01 PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (FACHADAS) M2 3158,40( $ 21.773,00 | $ 68.767.843,20
16.02 PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (FACHADAS) ML 1388,40( $ 10.887,00 | $ 15.115.510,80
16.04 PANETE LISO SOBRE MURO 1:4 M2 7228,50| $ 18.273,00 | $ 132.086.380,50
16.05 PANETE LISO SOBRE MURO 1:4 (ML) ML 2405,85( $ 9.136,00 | $ 21.979.845,60
16.06 PANETE COLUMNAS M2 898,05| $ 18.273,00 | $ 16.410.067,65
16.07 FILOS PANETE ML 6260,80( $ 7.377,00 | $ 46.185.921,60
16.08 DILATACIONES EN PANETES ML 1591,30] $ 7.377,00 | $ 11.739.020,10
ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO
16.09 PERLA TRES MANOS M2 6980,75( $ 10.142,00 | $ 70.798.766,50
ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR BLANCO
16.10 PERLA TRES MANOS ML 2328,90( $ 5.071,00 | $ 11.809.851,90
16.11 FILOS EN ESTUCO ML 6260,80( $ 5.863,00 | $ 36.707.070,40
16.12 PINTURA EXTERIOR COLOR AMARILLO CACTUS M2 127,20] $ 20.972,00 | $ 2.667.638,40
16.13 PINTURA EXTERIOR COLOR GRIS M2 554,95| $ 20.352,00 | $ 11.294.342,40
16.14 PINTURA EXTERIOR COLOR BLANCO M2 2087,70| $ 20.352,00 | $ 42.488.870,40
16.15 PINTURA EXTERIOR COLOR BLANCO ML 1369,95( $ 10.176,00 | $ 13.940.611,20
16.16 PAREDES EN EPOXICO BLANCO M2 192,30] $ 19.990,00 | $ 3.844.077,00
16.17 PINTURA VINILO OCRE M2 156,30] $ 9.146,00 | $ 1.429.519,80
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS Y ENCHAPES
17.01 ALISTADO PARA PISOS E=0.04M M2 5181,25] $ 23.098,00 | $ 119.676.512,50
ALISTADO DE PISOS PARA GRADAS DE ESCALERAS (INCLUYE
17.02 HUELLA Y CONTRAHUELLA) E. PROM-=0.04M ML 192,00| $ 25.000,00 | $ 4.800.000,00
PISO EN PORCELANATO SOHO 0.56 X 0.56 O SIMILAR
17.04 M2 4549,25| $ 85.000,00 | $ 386.686.250,00
PISO EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR NEGRO
17.05 0.56 X 0.57 PARA DILATACIONES ML 920,25( $ 56.400,00 | $ 51.902.100,00
17.06 EISZOmL)AMINADO TIPO DECK EN MADERA PLASTICA (espesor M2 71,45 $ 147.925,00 | ¢ 10.569.241,25
GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR
17.07 GRIS DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE PULIDO ML 1915,50( $ 21.487,00 | $ 41.158.348,50
17.08 PISO EN BALDOSA PCL 5 O SIMILAR DE 0.33 X 0.33 M2 338,60| $ 75.126,00 | $ 25.437.663,60
GUARDAESCOBA EN BALDOSA PCL 5 SIMILAR DE ALTURA
17. ML 1 1 18.81 .107.01
09 0.08 MTS REMATE PULIDO 65,10] $ 8.819,00 | $ 3.107.016,90
17.10 PISO CERAMICO PIZARRA COLOR NEGRO 0.45 X 0.45 M2 236,30| $ 70.819,00 | $ 16.734.529,70
17.11 ENCHAPE DE FACHA’DA EN PIZARRA .30 X .60 COLOR OXIDO. M2 168,30| $ 119.209,00 | $ 20.062.874,70

SIMILAR DECORCERAMICA
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CONCRETO ABUSARDADO PARA COLUMNAS DEL AUDITORIO

17.12 AL EXTERIOR ) ML 57,80| $ 35.000,00 | $ 2.023.000,00
GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA EN LOS PISOS EN GRANITO :

17.13 PULIDO. COLOR NEGRO ML 189,40( $ 36.520,00 | $ 6.916.888,00
PAREDES CON ENCHAPE CERAMICO TIPO VELA O SIMILAR
COLOR BLANCO 0.24X 0.40 HASTA ALTURA DE 1.80 MTS.

17.14 SOBRE ESTA ALTURA Y HASTA CIELORASO PAREDES M2 340,90| $ 65.000,00 | $ 22.158.500,00
PANETADAS Y ESTUCADAS. PINTURA VINILO BLANCO PERLA
PISO COCINA ACABADO EN CONCRETO PULIDO CON

17.15 ALLANADORA (HELICOPTERO) _ M2 108,25( $ 15.905,00 | $ 1.721.716,25

17.16 GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA EN MORTERO AFINADO ML 76,55/ 14.175,00 | $ 1.085.096,25

17.17 PISO TIPO DUROPISO BLANCO 33 X 33 O SIMILAR M2 136,20( $ 76.774,00 [ $ 10.456.618,80
PAREDES CON ENCHAPE CERAMICO TIPO ROMA O SIMILAR
0.20 X 0.30 COLOR BLANCO HASTA ALTURA DE 1.80 MTS.

17.18 SOBRE ESTA ALTURA Y HASAT CIELORASO PAREDES M2 56,70| $ 62.260,00 | $ 3.530.142,00
PANETADAS Y ESTUCADAS. PINTURA VINILO BLANCO PERLA
GUARDAESCOBA EN MEDIA CANA EN GRAVILLA LAVADA

17.19 (TERRAZAS) ML 83,22| $ 37.630,00 | $ 3.131.568,60
ENCHAPE PASO ESCALERA PISO SOHO (HUELLA Y

17.20 CONTRAHUELLA) INCLUYE PIRLAN METALICO ML 192,00( $ 67.326,00 | $ 12.926.592,00
PISO EN TABLETA DE GRES DE 30 X 30 COMBINANDO 2

17.22 COLORES (SAHARA Y SALMON). CON DILATACIONES EN M2 125,06( $ 55.546,00 | $ 6.946.582,76
GRAVILLA

17.23 GRAVILLA 3/4" PARA JARDINERAS M3 73,30 $ 150.000,00 | $ 10.995.000,00

17.24 GEOTEXTIL NT 1600 PARA FONDO DE JARDINERAS M2 87,90] $ 8.000,00 [ $ 703.200,00

17.25 TIERRA NEGRA JARDINERAS M3 16,10 $ 50.000,00 [ $ 805.000,00

17.96 EI(;\ICTIL’J\‘IZA EN EPOXICO BLANCO PARA PAREDES ZONA DE M2 184,90| $ 17.812,00 | $ 3.293.438,80

17,27 GUARDAESCOBA EN DURO PISO H=0.08 M ML 84,20] $ 17.350,00 | $ 1.460.870,00
GUARDAESCOBA EN ALFOMBRA TIPO OPERA ZAIDA O SIMILAR

17,28 H=0.08 M REMATE PIRLAN DE MADERA ML 29,55 $ 12.241,00 | $ 361.721,55
ENCHAPE EN LISTON DE MADERA DE 5 X 1.7 CEDRO BLANCO

17,29 PINTADA COLOR TABACO (SILLAS ZONA DE DESCANSO) M2 52,50 $ 160.017,00 | $ 8.400.892,50

17.30 gllchI)L/EP[w MADERA LAMINADA 8 mm TIPO IMPORTADO O M2 67,10 59.687,00 | $ 4.004.997,70
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CAUCHO EPDM

17,31 GRANULADO COLOR VERDE M2 37,45 ¢ 250.000,00 | $ 9.362.500,00

17,32 DILATACIONES EN GRAVILLA LAVADA E= 0.10 ML 94,30] ¢ 34.000,00 [ $ 3.206.200,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA METALICA $ i
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CON PASAMANOS EN

18.01 TUBO ACERO INOX. 2" Y TUBOS GALV. 1" (S/DETALLE) ML 224,50| $ 318.650,00 | $ 71.536.925,00
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CON PASAMANOS EN

18.02 TUBO ACERO INOX. 2" Y TUBOS GALV. 1" PARA ESCALERA ML 70,75| $ 325.000,00 | $ 22.993.750,00
(S/DETALLE)
SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBO DE

18.03 ACERO INOXIDABLE DE 2" BANO MINUSVALIDOS ML 6,00/ $ 122.345,00 | ¢ 734.070,00
SUMINISTRO E INSTALACION CORTAVIENTOS EN VIDRIO

18.05 TEMPLADO DE 10 mm (INCLUYE HERRAJES) _ M 47,05 ¢ 500.000,00 | 23.525.000,99
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES PARA BANO EN

18.06 PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 22 M2 102,50| $ 450.000,00 | $ 46.125.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-1 6mm

18.07 ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE. COLOR CRUDO UN 24,00| $ 4.550.000,00 | $ 109.200.000,00
(5.47X1.85)
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-2 6mm

18.08 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (3.20X0.60) UN 45,00( $ 764.000,00 | $ 34.380.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-3 6mm

18.09 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (2.52X0.60) UN 1,00( $ 578.000,00 | $ 578.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-4 6mm

18.10 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.80X2.35) UN 1,00 $ 837.110,00 | $ 837.110,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-4A 6mm

18.11 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.80 X 3.47) UN 2,00| $ 1.228.000,00 | $ 2.456.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-5 6mm

18.12 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.80 X 3,12) UN 9,00| $ 1.128.000,00 | $ 10.152.000,00
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SUMINISTRO E INSTALACION

VENTANERIA TIPO V-5A 6mm

18.13 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.80 X 3.47 UN 9,00 1.228.000,00 052.000,00
( ) Pg. 57 ae %?A?

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-6 6mm

18.14 ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR CRUDO UN 1,00 3.711.000,00 3.711.000,00
(4.60X1.85)
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-7 6mm

18.15 ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR CRUDO UN 1,00 1.919.000,00 1.919.000,00
(2.37X1.85)
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-8 6mm

18.16 ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR CRUDO UN 5,00 2.071.000,00 10.355.000,00
(3.00X1.00)
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-9 6mm

18.17 ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR CRUDO UN 17,00 4.632.000,00 78.744.000,00
(5.65X1.85)
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-10 6mm

18.18 ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR CRUDO UN 2,00 3.116.057,00 6.232.114,00
(5.65X1.85)
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-11 5mm
ALUMINIO ANODIZADO CON REJILLA DE VENTILACION.

18.19 COLOR CRUDO (9.33X0.60) UN 3,00 2.485.000,00 7.455.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-12 6mm

18.20 ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR CRUDO UN 3,00 2.198.000,00 6.594.000,00
(3.24X1.85)
SUMINISTRO E INSTALACIONVENTANERIA TIPO V-13 6mm

18.21 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (10.00X3.47) UN 1,00 11.631.000,00 11.631.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-13A 6mm

18.22 ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR CRUDO UN 1,00 10.770.000,00 10.770.000,00
(10.00X3.12)
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-14 6mm

18.23 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (9.22X3.49) UN 1,00 10.693.000,00 10.693.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-14A 6mm

18.24 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (9.22X3.12) UN 1,00 9.902.000,00 9.902.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-15 6mm

18.25 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (7.01X8.24) UN 2,00 18.769.000,00 37.538.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-16 6mm

18.26 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (7.00X3.15) UN 2,00 5.866.000,00 11.732.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-17 6mm

18.27 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (3.15X11,33) UN 1,00 11.568.500,00 11.568.500,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-18 6mm

18.28 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (8,08X11,33) UN 1,00 27.349.000,00 27.349.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-19 6mm

18.29 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (5.60X8.24) UN 1,00 15.378.000,00 15.378.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-20 6mm

18.30 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.81X1.96) UN 2,00 455.110,00 910.220,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-21 6mm

18.31 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (2.93X7.59) UN 1,00 6.310.519,00 6.310.519,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-22 6mm

18.32 ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR CRUDO UN 1,00 12.588.842,00 12.588.842,00
(10.80X3.29)
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-23 6mm

18.33 ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR CRUDO UN 1,00 4.925.025,00 4.925.025,00
(8.93X1.85)
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-24 6mm

18.34 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (1.60X0.70) UN 1,00 333.890,00 333.890,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-25 6mm

18.35 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (3.15X7.00) UN 2,00 5.866.000,00 11.732.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-26 6mm

18.36 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (3.20X1.60) UN 3,00 2.522.000,00 7.566.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-27 5mm

18.37 ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.80X1.60) UN 2,00 401.000,00 802.000,00
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SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-01 VIDRIO
TEMPLADO DE 10 mm. INLUYE ZOCALO EN ALUMINIO COLOR

18.38 UN 4,00 3.500.000,00 ,00
PLATA (2.00X2.50) ¥ $ Pg. 280de 31
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-02 VIDRIO

18.39 TEMPLADO DE 10 mm. INLUYE ZOCALO EN ALUMINIO COLOR UN 2,00| 3.000.000,00 | $ 6.000.000,00
PLATA (2.00X2.20)

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-03 EN

18.40 ALUMINIO COLOR CRUDO CON MIRILLA (1.00X2.20) N 53.00) ¢ 921.800,00 | ¢ 48.855.400,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-08 LAMINA

18.41 COLD ROLL COLOR PLATA (0.80X2.20) UN 8,00| $ 737.440,00 | $ 5.899.520,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-09 LAMINA

18.42 COLD ROLL COLOR PLATA (1.00X2.20) UN 3,00( $ 921.800,00 | $ 2.765.400,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-10 LAMINA

18.43 COLD ROLL COLOR PLATA (1.25X2.20) UN 3,00] $ 1.152.250,00 | $ 3.456.750,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-11 VIDRIO

18.44 TEMPLADO ALUMINIO COLOR PLATA (1.55X2.20) UN 1,00| $ 2.600.000,00 | $ 2.600.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-13 METALICA

18.45 TUBO CUADRADO COLOR NEGRO (1.25X2.20) UN 1,00( $ 1.152.250,00 | $ 1.152.250,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-14 LAMINA

18.46 COLD ROLL PERSIANA COLOR PLATA (2.00X2.20) UN 3,00 $ 4.000.000,00 | $ 12.000.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-15 LAMINA

18.47 COLD ROLL COLOR PLATA (160X220) UN 1,00 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-16 CORREDIZA

18.48 DE ALUMINIO Y VIDRIO COLOR CRUDO (2.80X2.20) UN 4,00 $ 2.154.768,00 | $ 8.619.072,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-17 LAMINA

18.49 COLD ROLL COLOR PLATA (1.00X2.50) UN 3,00 $ 1.047.500,00 | $ 3.142.500,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-18 LAMINA

18.50 COLD ROLL PERSIANA COLOR GRIS MATE (1.91X2.20) UN 2,00( $ 3.000.000,00 | $ 6.000.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-19 LAMINA

18.51 COLD ROLL COLOR PLATA (1.00X2.20) UN 6,00 $ 921.800,00 | $ 5.530.800,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-20 LAMINA

18.52 COLD ROLL COLOR PLATA (0.80X1.85) UN 2,00 $ 793.600,00 | $ 1.587.200,00
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO CON

18.53 REJILLA DE VENTILACION (1.16X.50) BANO DE PORTERIA UN 1,00( $ 306.591,00 | $ 306.591,00
(REVISAR TIPO DE VENTANA)

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA PORTERIAALUMINIO

18.54 ANODIZADO COLOR CRUDO (1.50X4.20) L UN 1,00| $ 1.389.856,00 | $ 1.389.856,00
SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO ESCALERA

18.55 CONTRA INCENDIO EN TUBERIA CUADRADA S/DISENO M2 185,00| $ 215.000,00 | $ 39.775.000,00
SUMINISTRO E INSTALCION DE CORTASOLES EN MADERA

18.57 PLASTICA DEBIDAMENTE INSTALADA, INCLUYE PIVOTES Y M2 31,64| 320.000,00 | $ 10.124.800,00
ELEMENTOS DE ANCLAJE

18.58 SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS DE ESCALERAS ML 39,24| 82.500,00 | $ 3.237.300,00
CENTRALES
SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA MADERA

16.01 ?;J(EJE‘)I’(;; 2Tg)Po P-05 MADERA FLOMORADO COLOR NATURAL UN 100] s 639.458,00 | $ 639.458,00

19.03 :’;JI(E)%‘)I’S 2(‘I)')IPO P-07 MADERA CEDRO COLOR NATURAL UN 1,00] s 291.008,00 | 291.008,00
MARCO RECEPCION Y PROYECCION AUDITORIO (AREA DE

19. N 2 169.021 .042

9.05 VANG 1.25X2.06) U ,00( $ 69.021,00 | $ 338.042,00
MONTAJE DE APARATOS Y MUEBLES

20.01 ESPEJO FLOTADO DE 6 mm M2 24,65 $ 111.144,00 | $ 2.739.699,60

20.02 ACABADO DE MESON EN GRANITO PULIDO COLOR BLANCO M2 20,05| & 237.365,00 | $ 7.109.081,75

20.03 MESON EN CONCRETO DE 21 MPA E=0.10 mt. M2 54,65| $ 120.305,00 | $ 6.574.668,25
ESPEJO 0.81x0.68 (6mm) BANOS DISCAPACITADOS INCLUYE

20,04 UND 3,00 126.615,00 379.845,00

! MUEBLE DE MARCO EN ACERO INOXIDABLE 00) ! $ !

21.02 SILLETERIA AUDITORIO UN 475,00] $ 938.000,00 | $ 445.550.000,00

21.03 ALISTADO PARA PISOS AUDITORIO M2 473,35[ $ 23.098,00 | $ 10.933.438,30

21.05 PISO EN ALFOMBRA TIPO OPERA ZAIDA O SIMILAR M2 473,35] $ 96.800,00 | $ 45.820.280,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS ESPECIALES

22.01 ASCENSORES BLOUE 1 UN 2,00] $ 105.338.700,00 | $ U3 069 7.490,00

22.02 ASCENSOR MINUSVALIDOS PARA ESCENARIO DEL AUDITORIO UN 1,00| s 38.000.000,00 | $ 38.000.000,00

22.03 MONTACARGAS ZONA DE RESTAURANTE UN 1,00] $ 25.000.000,00 | $ 25.000.000,00
OBRAS EXTERIORES
CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO

23.1.1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN M3 413,00] $ 57.282,00 | $ 23.657.466,00

23.1.2 CONCRETO 28 MPA TANQUE DE ALMACENAMIENTO M3 132,40| $ 1.033.174,00 | $ 136.792.237,60

23.1.3 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 11,00] $ 504.596,00 | $ 5.550.556,00

23.1.4 MORTERO DE NIVELACION 1:5 M3 4,80] $ 364.885,00 | $ 1.751.448,00
COLUMNAS 28 MPA CON GRAVA FINA Y CONCRETO

23.1.5 PLASTIFICADO M3 2,02 $ 1.118.614,00 | $ 2.259.600,28

23.1.6 VIGAS DE CUBIERTA 28 MPA M2 2,07] $ 1.035.338,00 | $ 2.143.149,66

23.1.7 ngsDE REFUERZO TANQUE DE AGUA Y CUARTO DE G 17865,15| 3.606,00 | $ 64.421.730,90
CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA

23.1.8 TRAPEZOIDAL TIPO ARKOS O SIMILAR M2 41,50( $ 80.000,00 | $ 3.320.000,00

23.1.9 TAPAS TANQUE UN 2,00] 700.000,00 [ 1.400.000,00
MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS CARAS)

23.1.10 | 100 S ANTA FE M2 62,40( $ 82.296,00 | $ 5.135.270,40

23.2 CUARTO SUB-ESTACION ELECTRICA

23.2.1 EXCAVACIONES VARIAS MAT. COMUN M3 25,40| $ 57.282,00 | $ 1.454.962,80
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO  SUB-BASE

23.2.2 GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 13,05| $ 68.883,00 | $ 898.923,15

23.2.3 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 4,80| $ 401.419,00 | $ 1.926.811,20

23.2.4 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA ICLUYE FORMALETA M3 3,04 $ 654.908,00 [ $ 1.990.920,32
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE

23.2.5 FORMALETA M3 4,14| $ 670.308,00 | $ 2.775.075,12

23.2.6 PLACA DE CONTRAPISO DE 21 MPA DE E= 0.15 M M2 51,68| $ 277.667,00 [ $ 14.349.830,56
CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y

23.2.7 CONCRETO PLASTIFICADO M3 1,95 $ 1.118.614,00 | $ 2.181.297,30

23.2.8 VIGAS Y PLACA DE CUBIERTA 28 MPA M3 13,52] $ 1.087.844,00 | $ 14.707.650,88

23.2.9 CONCRETO DE CARCAMO 21 MPA M3 2,71 $ 670.308,00 [ $ 1.816.534,68

23.2.10 |ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA KG 3977,56| $ 3.606,00 | $ 14.343.081,36
MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS CARAS)

23.2.11 |00 S ANTA FE M2 98,75 $ 82.296,00 | $ 8.126.730,00

23.3 CUARTO DE BASURAS

23.3.1 EXCAVACIONES VARIAS MAT. COMUN M3 6,55] $ 57.282,00 | ¢ 375.197,10
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO  SUB-BASE

23.3.2 GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 3,00| $ 68.883,00 | $ 206.649,00

23.3.3 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 2,20( $ 401.419,00 | $ 883.121,80

23.3.4 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 1,40] $ 654.908,00 [ $ 916.871,20
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE

23.3.5 FORMALETA M3 1,22] $ 670.308,00 | $ 817.775,76

23.3.6 PLACA DE CONTRAPISO DE 21 MPA DE E= 0.15 M M2 10,89] $ 277.677,00 [ $ 3.023.902,53
CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y

23.3.7 CONCRETO PLASTIFICADO M3 0,95 $ 1.118.614,00 | $ 1.062.683,30

23.3.8 VIGAS DE CUBIERTA 28 MPA M3 1,18] $ 1.087.844,00 | $ 1.283.655,92
CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA

23.3.9 TRAPEZOIDAL TIPO ARKOS O SIMILAR M2 14,20| $ 80.000,00 | $ 1.136.000,00

23.3.10 |ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA KG 772,40] ¢ 3.606,00 | $ 2.785.274,40
MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS CARAS)

23.3.11 | 1100 SANTA FE M2 29,55( $ 82.296,00 | $ 2.431.846,80

23.4 PORTERIA

23.4.1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN M3 13,70[ ¢ 57.282,00 | $ 784.763,40
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO  SUB-BASE

23.4.2 GRANULAR COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 3,88| $ 68.883,00 | $ 267.266,04

23.4.3 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 5,72| $ 401.419,00 | $ 2.296.116,68

23.4.4 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 4,00] $ 654.908,00 [ $ 2.619.632,00
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE

23.4. M 7,4 70. .020. 2

3.4.5 FORMALETA 3 49| ¢ 670.308,00 | $ 5.020.606,9

23.4.6 PLACA DE CONTRAPISO DE 21 MPA DE E= 0.15 M M2 12,93[ 277.667,00 [ $ 3.590.234,31
CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y

23.4.7 CONCRETO PLASTIFICADO M3 7,56 $ 1.118.614,00 | $ 8.456.721,84

23.4.8 VIGA Y PLACA DE CUBIERTA NIVEL 3.55 M3 7,00 $ 1.087.844,00 | $ 7.614.908,00

23.4.9 VIGAS DE CUBIERTA NIVEL 7.05 M3 9,00 $ 1.087.844,00 [ $ 9.790.596,00
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23.4.10 |PLACA AEREA NIVEL 7.05 M3 12,34 $ 1.087.844,00 | $ 13.423.994,96
23.4.11 |ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA KG 5936,70] $ 3.607,00 | $ o 2A413.676,90
23.4.12 |PANETE COLUMNAS M2 56,45] $ 18.273,00 | $ '+ 9" 103T.510,85
23.4.13 |FILOS PANETE ML 16,50( $ 7.693,00 [ $ 126.934,50
23.4.14 |ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS M2 29,55] $ 10.662,00 | $ 315.062,10
23.4.15 |PANETE LISO SOBRE MURO 1.4 M2 29,55 ¢ 18.273,00 | $ 539.967,15
23.4.16  |LAVAMANOS AVANTI O SIMILAR UND 1,00{ $ 160.000,00 | $ 160.000,00
23.4.17 |SANITARIO AVANTI O SIMILAR UND 1,00{ $ 250.000,00 | $ 250.000,00
23.4.18 |ALISTADO PARA PISOS E=0.04M M2 12,90( 3 23.098,00 [ $ 297.964,20
23.4.19 |PISO EN DUROPISO BLANCO 0,33*0,33 O SIMILAR M2 10,40] $ 76.744,00 | $ 798.137,60
23.4.20  |GUARDA ESCOBA EN DUROPISO ML 18,25 $ 16.000,00 | $ 292.000,00
23.4.91 Z&F;EEO IMPERMEABILIZADO1: 3 MANTO FIBERGLASS O M2 89,05| $ 71.604,00 | $ 6.376.336,20
PUERTA EN REJA DE ACCESOS VEHICULARES EN TUBO
GALVANIZADO PARALES DE 3" Y TUBO CUADRADO DE 1" DE
23.4.22 UN 2,00 2.205.724,00 4.411.448,00
5X2.60 EN DOS HOJAS S/DETALLE ¥ $
CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA
METALICA CON ZOCALO EN MAMPOSTERIA DE A H= 0.40 m.
23.4.23 ALTURA TOTAL 3m. _(mcluye wga_de amgntat:lon y columnetas ML 139,03 ¢ 345.362,00 | $ 48.015.678,86
para empotrat tuberia. S/ cerramiento existente
PUERTA EN REJA DE ACCESOS PEATONAL GALVANIZADO
23.4.24 |PARALES DE 3" Y TUBO CUADRADO DE 1" DE 2.82 X 2.40 EN UN 1,00 $ 1.194.410,00 | $ 1.194.410,00
DOS HOJAS S/DETALLE
REJA FIJA EN MEDIO DE ACCESOS VEHICULARES EN TUBO
23.4.25 |GALVANIZADO PARALES DE 3" Y TUBO CUADRADO DE 1" DE UN 1,00| 1.074.910,00 | $ 1.074.910,00
2.45 X 2.40 S/DETALLE
BARRERA DIGITAL PEATONAL (2 PSNAS) Y PARA
DISCAPACITADOS (1 PSNA) DE TORNIQUETE MODELO
23.4.26 [PEDESTAL MARCA WOLPAC CONTROLES AJ20 O SIMILAR| UND 1,00 $ 14.000.000,00 | $ 14.000.000,00
S/DETALLE
23427 |TALANQUERAS ELECTRICAS DE CONTROL DE ACCESO[ | \p 2,00 3.920.000,00 | $ 7.840.000,00
VEHICULAR
PEDESTAL EN PIEDRA CON LOGO METALICO Y NOMBRE DE LA
23.4.28 |UNIVERSIDAD DE 1.20 X 0.80 m s/especificacion. UND 1,00| $ 1.710.148,00 | $ 1.710.148,00
MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS CARAS)
23.4.29 |0 S ANTA FE M2 28,42 ¢ 82.296,00 | $ 2.338.852,32
23.5 OBRAS DE URBANISMO DENTRO DEL PREDIO
EXCAVACION MECANICA PARA VIAS Y ANDENES. INCLUYE
23.5.1 RETIRO DENTRO DEL PREDIO M3 4473,50( $ 13.232,00 | $ 59.193.352,00
EXCAVACION MANUAL INCLUYE RETIRO A BOTADERO
23.5.2 AUTORIZADO M3 193,65( $ 57.282,00 | $ 11.092.659,30
SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL
23.5.3 SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR B-400 M3 839,90| $ 84.574,00 | $ 71.033.702,60
SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL
23.5.4 SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR B-600 M3 419,95( $ 93.773,00 | $ 39.379.971,35
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE CONCRETO DE
23.5.5 8 CMS DE ESPESOR TRAFICO PESADO M2 1925,00( $ 82.636,00 | $ 159.074.300,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE CONCRETO DE
23.5.6 & CMS DE ESPESOR TRAFICO LIVIANG M2 713,00| $ 70.136,00 | $ 50.006.968,00
23.5.7 BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 765,30] $ 40.802,00 | $ 31.225.770,60
23.5.8 BORDILLO PREFABRICADO A-80 (MEDIOS PARA CURVAS) ML 40,50| 31.421,00 | § 1.272.550,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL PREFABRICADO A-
23.5.9 10. INCLUYE MORTERO DE PEGA SEGUN NORMA NTC-4109 ML 425,00| $ 51.051,00 | $ 21.696.675,00
23.5.10 |SUMIDEROS TIPO SL-100 UN 6,00] $ 1.129.463,00 | $ 6.776.778,00
23.5.11 (I?IZLE)A)'(I'OAEISONES EN CONCRETO ANDENES DE 21 MPA ML 406,50| $ 25.000,00 | $ 10.162.500,00
23.5.12 |CONCRETO ESTAMPADO PLAZOLETA COSTADO OCCIDENTAL M2 132,55| $ 419.272,00 | $ 55.574.503,60
23.5.13 |LINEAS DE DEMARCACION EN PINTURA DE TRAFICO ML 411,00] $ 3.500,00 | $ 1.438.500,00
23.5.14 |SENALIZACION EN PINTURA DE TRAFICO UN 3,00] $ 180.000,00 | $ 540.000,00
LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE .40X.40 MT. TIPO
23.5.15 |A50 COMBINANDO DOS COLORES (GRIS Y TERRACOTA) M2 1250,35( $ 72.000,00 | $ 90.025.200,00
23.5.16 |BICICLETEROS EN TUBO METALICO CURVADO TIPO M-101 ML 12,00| $ 377.417,00 | $ 4.529.004,00
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23.5.17 [ARBORIZACION CEREZO UND. 8,00 $ 172.203,00 [ $ 1.377.624,00

23.5.18 |ARBORIZACION PINO SHAQUIRO UN 8,00 $ 131.203,00 | $ .. 1,049.624,00

23.5.19 |ARBORIZACION CHICALA UN 7,00 $ 131.203,00 | $ ' 9" Y 9718.421,00

23.5.20 |ARBORIZACION SIETE CUEROS UN 5,00] $ 131.203,00 [ $ 656.015,00
EMPRADIZACION EN CESPED DE LA REGION (INCLUYE

23.521 | UINISTRO DE TIERRA NEGRA) M2 1317,85| $ 27.192,00 | $ 35.834.977,20

23.5.23 |BARANDA RAMPA ACCESO A COCINA TIPO M-80 ML 13,85] $ 329.576,00 | $ 4.564.627,60
TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO de 21 Mpa y

23524 | 015 X 0.15 x 0.50 m) UND. 80,00 $ 35.000,00 | $ 2.800.000,00

23.5.25 |BANCAS DE M-50 O SIMILAR UN 15,00] $ 552.374,00 | $ 8.285.610,00

3.5.26 |MURO EN LADRILLO PRENSADO PORTERIA TIPO SANTA FE M2 2484 ¢ 82.296,00 | $ 2.044.232,64

PAREDES CON ENCHAPE CERAMICO TIPO VELA O SIMILAR
COLOR BLANCO 0.24X 0.40 HASTA ALTURA DE 1.80 MTS.
23.5.27 |SOBRE ESTA ALTURA Y HASTA CIELORASO PAREDES M2 14,00| $ 62.260,00 | $ 871.640,00
PANETADAS Y ESTUCADAS. PINTURA VINILO BLANCO PERLA
(BANO PORTERIA)

DILATACIONES EN CONCRETO 21 MPA PARA LA VIA de

23.5.28 0.20x0.15 ML 461,00| $ 25.000,00 | $ 11.525.000,00
23.5.29 [ARBORIZACION ALCAPARRO ENANO UN 31,00] $ 80.000,00 | $ 2.480.000,00
23.5.30 ARBORIZACION CINTA O MALA MADRE ML 21,16 $ 80.000,00 | $ 1.692.800,00
23.5.31 ARBORIZACION TIBAR UN 1,00( $ 130.000,00 | $ 130.000,00
23.5.32 ARBORIZACION ABUTILON UN 8,00 $ 130.000,00 | $ 1.040.000,00
23.5.33 ARBORIZACION SETOS ML 222,15[ $ 80.000,00 | $ 17.772.000,00
23.5.34 |RAMPAS EN CONCRETO CONCRETO 21 MPA, E:0,10 M2 34,30] $ 202.185,00 | $ 6.934.945,50
EQUPOS,SONIDO,VIDEO E ILUMINACION AUDITORIO
SISTEMA DE AUDIO
24.1.1 ALTAVOCES UN 4,00 $ 7.735.000,00 | $ 30.940.000,00
24.1.2 SUBWOOFER UN 4,00 $ 8.925.000,00 | $ 35.700.000,00
24.1.3 MONITORES UN 2,00] $ 4.165.000,00 | $ 8.330.000,00
24.1.4 PROCESADOR UN 1,00( $ 4.165.000,00 | $ 4.165.000,00
24.1.5 CONSOLA DIGITAL UN 1,00( $ 11.305.000,00 | $ 11.305.000,00
24.1.6 MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLES DE MANO UN 1,00| $ 2.975.000,00 | $ 2.975.000,00
24.1.7 MICROFONOS INALMBRICOS DOBES DE DIADEMA UN 1,00 $ 2.975.000,00 | $ 2.975.000,00
24.1.8 MICROFONOS DE CABLE UN 2,00] $ 416.500,00 | $ 833.000,00
24.1.9 CAJAS DIRECTAS UN 2,00] $ 297.500,00 | $ 595.000,00
24.1.10 |COMPUTADOR UN 1,00( $ 5.355.000,00 | $ 5.355.000,00
24.1.11 IPAD UN 1,00| $ 1.725.500,00 | $ 1.725.500,00
24.1.12 |ROUTER UN 1,00( $ 416.500,00 | $ 416.500,00
24.1.13 MONITORES DE ESTUDIO UN 2,00] $ 773.500,00 | $ 1.547.000,00
24.1.14 |RACK DE EQUIPOS UN 1,00( $ 2.201.500,00 | $ 2.201.500,00
24.1.15 BASES DE MICROFONOS UN 5,00| $ 178.500,00 | $ 892.500,00
24.1.16  |CABLEADO GLB 1,00( $ 2.975.000,00 | $ 2.975.000,00
24.1.17  [INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GLB 1,00| $ 4.165.000,00 | $ 4.165.000,00
SISTEMA DE VIDEO
24.2.1 VIDEO BEAM UN 1,00( $ 53.550.000,00 | $ 53.550.000,00
24.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION LENTE UN 1,00( $ 10.710.000,00 | $ 10.710.000,00
24.2.3 TELON DE PROYECCION UN 1,00( $ 11.305.000,00 | $ 11.305.000,00
SUMINISTRO E  INSTALACION  INTERCONEXION S/
24.2.4 ESPECIFICACION UN 1,00( $ 13.090.000,00 | $ 13.090.000,00
24.2.5 SUMINISTRO E INSTALACION CAPTURADORA DE VIDEO UN 1,00 $ 1.190.000,00 | $ 1.190.000,00
24.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION MONITOR LED UN 1,00( $ 1.487.500,00 | $ 1.487.500,00
24.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE UN 1,00( $ 535.500,00 | $ 535.500,00
24.2.8 CABLEADO GL 1,00( $ 2.975.000,00 | $ 2.975.000,00
24.2.9 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GL 1,00( $ 4.165.000,00 | $ 4.165.000,00

SISTEMA DE ILUMINACION

Sum. e inst. Luz tipo Fresnel de led de 17w, 2"Fresnel Lens ---
24.3.1 3000k WarmWhite Beam --- 19 or 45 beam angle --- CRI92 UN 4,00| $ 3.272.500,00 | $ 13.090.000,00
(ADJ --- Chauvet)

Suministro e instalacion Par led RGB W A Uv, control dmx, 12

24.3.2 X 10w 6 in 1 led - DMX (ADJ - Chauvet) UN 12,00| $ 1.130.500,00 | $ 13.566.000,00
Suministro e instalacién Luz tipo Elipsoidal --- led de 100w ---
24.3.3 3ch DMX --- 3000k --- Gobos ---(ADJ --- Chauvet) UN 2,00 $ 3.570.000,00 | $ 7.140.000,00

Suministro e instalacion Consola dmx de para control de
24.3.4 iluminacion con 384 canales dmx, personalizacion de faders, UN 1,00( $ 833.000,00 | $ 833.000.00
e Selector de polaridad dmx (ADJ --- Chauvet) ! T o
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24.3.5

Suministro e instalacién Barra de Iluminacion electrica con
carga de peso de hasta 300 Kilos, 240 Puntos electricos con
carga maxima de 60A

UN

1,00

11.305.000,00

Pg. B238E @Y,00

24.3.6

SUMINISTRO E INSTALACION CABLEADO

GL

1,00

1.785.000,00

1.785.000,00

24.3.7

Instalacion y puesta en marcha del sistema de iluminacién

GL

1,00

2.975.000,00

2.975.000,00

SISTEMA DE CONTROL

24.4.1

SUMINISTRO E INSTALACION CEREBRO CENTRAL

UN

5.355.000,00

5.355.000,00

24.4.2

Suministro e inst. Botonera de control, con 8 botones , para
manejo de sala desde escenario (Creston-Amx-URC)

UN

952.000,00

952.000,00

24.4.3

Programacion del sistema de automatizacion

GL

2.380.000,00

2.380.000,00

24.4.4

SUMINISTRO E INSTALACION CABLES Y CONECTORES DE
AUDIO, ACCESORIOS DE CONEXION

GL

1.785.000,00

1.785.000,00

24.4.5

Instalacion y puesta en marcha de sistema de control

GL

| & ] A

2.975.000,00

| B || A

2.975.000,00

ACABADOS ACUSTICOS AUDITORIO

AISLAMIENTO ACUSTICO

PUERTAS

25.1.1

Puerta AcUstica de madera STC-43 (Doble) - (Ubicacién:
Ingresos al teatro). Composicion por cara: MDF 3mm (Acabado
Formica) + MDF 5.5mm + Lamina de membrana acustica
3mm + triplex 4mm. Camara de aire rellena de fibra de vidrio
142", (densidad 80kg/m3). Incluye inyeccién de poliuretano en
el vano, empaques en neopreno tipo burbuja, cerradura anti
panico y umbral automatico de piso (Pirlan). Dimensiones
2.0x2.4m

UN

7.227.896,00

57.823.168,00

25.1.2

Puerta Acustica de madera STC-43 (Sencilla) - (Ubicacién:
Cuarto de audio y sala de traduccién). Composicién por cara:
MDF 3mm (Acabado Formica) + MDF 5.5mm + Lamina de
membrana acUstica 3mm + triplex 4mm. Camara de aire
rellena de fibra de vidrio 1'2", (densidad 80kg/m3). Incluye
inyeccion de poliuretano en el vano, empaques en neopreno
tipo burbuja y umbral automatico de piso (Pirlan).
Dimensiones 1.0x2.4m

UN

2,00

3.577.491,00

7.154.982,00

25.1.3

Puerta Acustica de madera STC-39 (Sencilla) - (Ubicacién:
camerino). Composicion por cara: MDF 3mm (Acabado
Formica) + MDF 5.5mm + triplex 4mm. Camara de aire
rellena de fibra de vidrio 12", (densidad 80kg/m3). Incluye
inyeccion de poliuretano en el vano, empaques en neopreno
tipo burbuja y umbral automatico de piso (Pirldn).
Dimensiones 1.0x2.4m

UN

1,00

3.262.405,00

3.262.405,00

25.1.4

Puerta AcUstica metdlica STC-50 (Doble) - (Ubicacién: Salida
de emergencia). Composicién: MDF 3mm (Acabado interno
Formica) + Lamina de acero Cal. 16 + Lamina de membrana
aclstica 3mm . Camara de aire rellena de fibra de vidrio 12",
(densidad 80kg/m3)+ Lamina de membrana aclstica 3mm +
Lamina de acero Cal. 16 Incluye inyeccién de poliuretano en el
vano, empaques en neopreno tipo burbuja, cerradura anti
panico y umbral automatico de piso (Pirlan). Dimensiones
2.0x2.4m

UN

$

8.402.690,00

8.402.690,00

PARTICIONES DE AISLAMIENTO

25.2.1

Refuerzo de mamposteria en sistema liviano: Drywall de 2".
Estructura compuesta por perfiles de 6 cm y camara de aire
rellena de fibra de vidrio tipo Frescasa 2'%." (Densidad:
22Kg/m3).

m?2

430,00

81.902,00

35.217.860,00

25.2.2

Muro divisorio en sistema liviano (Cuarto de sonido): Drywall
de 2" por ambas caras . Estructura independiente para cada
cara del muro (perfiles base 6). Camara de aire rellena con
Doble capa de fibra de vidrio tipo Frescasa 22" (Densidad:
22Ka/m3).

m?2

20,00

152.541,00

3.050.820,00

25.2.3

Cielo raso de refuerzo de cubierta en sistema liviano: Drywall
de 2". Perfileria metdlica y cdmara de aire rellena de fibra de
vidrio tipo Frescasa 22" (Densidad: 22Kg/m3).

m?2

361,51

92.212,00

33.335.560,12
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Visor de Aislamiento: dos vidrios laminados 3+3 y 4+3,
separados 3cm, PVB: 0.76 mm. marco en madera maciza, pisa
25.2.4 vidrios con empaque en neopreno tipo burbuja, e inyeccion de m? 2,96| 1.402.514,00 | $ Pg' 3B1de 84,44
poliuretano en el marco
Ventana cuarto de sonido: Vidrio laminado 3+3, PVB: 0.76
mm. marco en madera maciza, pisa vidrios con empaque en
25.2.5 neopreno tipo burbuja, e inyeccion de poliuretano en el marc. m2 1,30 $ 842.199,00 | $ 1.094.858,70
Cuerpo corredizo o batiente (segun coordinacion con
arquitectura)
SILENCIADORES ACUSTICOS
Silenciadores acusticos (Tipo 1: Ingreso) : Ductos tipo cajon,
fabricados en fibrocemento de 10 mm. Recubiertos al interior
25.3.1 con fibra de vidrio de 2", tipo Black Theater. (Densidad: 48 Und. 6,00| $ 2.030.000,00 | $ 12.180.000,00
Kg/m3). Dimensiones: 0.6m x 0.8m x 1.8m Con tabiques en
fibra de vidrio 2" distanciados cada 10 cm
Silenciadores acusticos (Tipo 2: Extraccién): Ductos
longitudinales, fabricados en fibrocemento de 10 mm.
25.3.2 Recubiertos aI'interior con fibra c.je viqrio de 2", tipo Black ML 18,72| ¢ 1.175.000,00 | $ 21.996.000,00
Theater. (Densidad: 48 Kg/m3). Dimensiones: 1.0m x 1.0m X
0.5m. Con tabiques en fibra de vidrio 2" distanciados cada 12
cm
ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO
Revestimiento fonoabsorbente con acabado textil para muros:
25.4.1 Compuesto por una estructur.a dg madera. con laminas (~1e m2 74,00| $ 222.290,00 | $ 16.449.460,00
Black Theater de 2" al interior. Tapizado con pafio
fonopermeable.
Revestimiento en MDF liso para muros: Laminas de MDF de 9
25.4.2 mm. (Acabado en f(_)rmica) i_nst_ala_das sobre una estructur_'a de m2 208,00| $ 247.794,00 | $ 51.541.152,00
madera rellena de fibra de vidrio tipo Frescasa 22" (Densidad:
22Ka/m?3)
Cielo raso de acondicionamiento en sistema liviano: Drywall
de 2" con inclinaciones. Perfileria metdlica y cdmara de aire
25.4.3 rellena de fibra de vidrio tipo Frescasa 2%" (Densidad: m? 331,001 ¢ 110.503,00 | ¢ 36.576.493,00
22Ka/m3).
(Metros Lineales) - Cielo raso de acondicionamiento en sistema
liviano: Drywall de %" con inclinaciones - nichos para
25.4.4 iluminacién. Perfileria metélica y camara de aire rellena de ML 187,00| $ 76.961,00 | $ 14.391.707,00
fibra de vidrio tipo Frescasa 22" (Densidad: 22Kg/m3).
OTROS
25.5.1 Metros lineales "Sistema liviano tipo aislamiento" Para vanos y ML 83,00 $ 56.654,00 | $ 4.702.282,00
marcos de puertas.
25.5.2 Cenefa en MDF para luz indirecta ML 75,00 $ 52.163,00 | $ 3.912.225,00
25.5.3 Metrps lineales . Enchape en madera lisa con acabado en ML 83,00 $ 170.706,00 | $ 14.168.598,00
formica para vanos de marcos v puertas.
REDES DE GAS
26.1.1 Sumistro tanque de 500 galones nuevo UN 1,00| $ 5.800.000,00 | $ 5.800.000,00
26.1.2 servicio de transporte del tanque a la obra UN 1,00] $ 450.000,00 | $ 450.000,00
26.1.3 Trenza UN 1,00| $ 65.000,00 | $ 65.000,00
26.1.4 Niples 3/4*1-1/2"hg UN 6,00| $ 2.800,00 | $ 16.800,00
26.1.5 Universal 3/4" hg UN 3,00] $ 14.500,00 | $ 43.500,00
26.1.6 Valvula debola de cierre rapido gas 3/4 UN 7,00[ $ 29.000,00 | $ 203.000,00
26.1.7 Sistema de regulacion de 1 etapa iimportado UN 1,00| $ 380.000,00 | $ 380.000,00
26.1.8 Sistema de regulacion de2 etapa iimportado UN 1,00] $ 320.000,00 | $ 320.000,00
26.1.9 Tuberia en polietileno3/4" ML 6,00 $ 6.500,00 | $ 39.000,00
26.1.10 Elevadores 3/4" UN 2,00 $ 75.000,00 | $ 150.000,00
26.1.11 |Tuberia en cobre 3/4" tipo I ML 30,00| $ 35.000,00 | $ 1.050.000,00
26.1.12 codo en cobre 3/4" UN 24,00 $ 7.814,00 | $ 187.536,00
26.1.13  |Tee en cobre 3/4" UN 3,00 $ 9.600,00 | $ 28.800,00
26.1.14 uniones en cobre 3/4" UN 4,00| $ 6.500,00 | $ 26.000,00
26.1.15 Adaptador macho en cobre 3/4" UN 15,00| $ 9.500,00 | $ 142.500,00
26.1.16 Adaptador hembra en cobre 3/4" UN 5,00| $ 10.900,00 | $ 54.500,00
26.1.17 Tapones 3/4" macho hg UN 5,00| $ 1.100,00 | $ 5.500,00
26.1.18 Medidor de gas 3 m3 UN 1,00] $ 220.000,00 | $ 220.000,00
instalacion y puesta en funcionamiento de la red por parte de
26.1.19 |personal tecnico, incluye transportes y equipos UN 1,00 $ 3.500.000,00 | $ 3.500.000,00
ASEO
27.1.1 Aseo Generjal de la obra en todos los espacios construidos M2 8009,50| $ 3.500,00 | $ 28.033.250,00
(Incluve retiro sobrantes)
COSTO DEECTO $ 14.962.081.344,86
ADMINISTRACION 15% $ 2.244.312.201,73
IMPREVISTOS 5% $ 748.104.067,24




MACROPROCESO: PLANEACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
PROCESO: PLANEACION INSTITUCIONAL
PROCEDIMIENTO: ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS FISICAS
PRESUPUESTO OFICIAL

SIG

UTILIDAD 5% [$ 748.104.067,24
IVA/ U 19% | $ 0..142,139.772,78
COSTO TOTAL $ 18.844.741.453,85

Nota: La informacion contenida en el anterio cuadro corresponde la la entregada por la" Consultoria para la elaboraciéon de los estudios y disefios del proyecto

para el edificio de aulas de posgrado del Centro Regional Universitario - UPTC Facultad Seccional Duitama". Contrato No. 117 de 2017,




