
 ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

PRELIMINARES

1.01
LOCALIZACION Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA

M2 3107,15

1.02 LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRAFICO KM 0,43

1.03
DESCAPOTE MECANICO (INCLUYE RETIRO A

BOTADERO AUTORIZADO)
M2 10101,50

1.04 CONFIGURACION-NIVELACION TERRENO M2 10101,45

1.05 CAMPAMENTO DE OBRA (100 M2) UN 1,00

1.06 RED PROVISIONAL ELECTRICA UN 1,00

1.07
EXCAVACION MANUAL EN MATERIALCOMUN (INCLUYE

RETIRO A BOTADERO AUTORIZADO)
M3 1040,70

1.08
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE

GRANULAR  COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 1202,30

1.09
VALLA - LICENCIA DE CONSTRUCCION (1,0 m. x 0.7

m.)
UN 1,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS

DE CIMENTACIÓN
MODULO 1

2.01 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 154,15

2.02 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 137,30

2.03 ACERO DE REFUERZO ZAPATAS  FY= 420MPA     KG 6130,10

2.04
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE

FORMALETA
M3 137,39

2.05 ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACIÓN  KG 14729,40

2.06 MORTERO DE NIVELACIÒN 1:5 M3 11,45

MODULO 2

2.07 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 111,09

2.08 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 109,15

2.09 ACERO DE REFUERZO ZAPATAS  FY= 420MPA     KG 4249,00

2.10
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE

FORMALETA
M3 76,00

2.11 ACERO DE REFUERZO VIGAS DE CIMENTACION KG 10048,35

2.12 MORTERO DE NIVELACIÒN 1:5 M3 9,50

2.13 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA (CONTRAPESOS) M3 9,08

2.14
ACERO DE REFUERZO DEL CONTRAPESO  FY= 420MPA

KG 406,40

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS DE

CONCRETO
MODULO 1

3.01
CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y

CONCRETO PLASTIFICADO
M3 159,28

3.02
ACERO DE REFUERZO DE COLUMNAS   FY= 420MPA     

KG 44984,70

3.03
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO

DE 21 MPA DE E= 0.15 M INCLUYE JUNTAS DE

DILATACION Y DE CONSTRUCCION

M2 1605,58

3.04
ACERO DE REFUERZO PLACA DE CONTRAPISO FY=

420MPA 
KG 7562,30

3.05
CONCRETO PREMEZCLADO PARA ESCALERAS 21 MPA

M3 23,22

3.06 ACERO DE REFUERZO ESCALERAS   FY= 420MPA KG 3776,70

3.07

PLACA DE ENTREPISO DOS MODULO 1 EN CONCRETO

DE 21 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR BAJA

DENSIDAD 1 USO. ALTURA 0.65 m. 
M2 1348,87

3.08
ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE

ENTREPISO DOS (2)
KG 38086,90

3.09

PLACA DE ENTREPISO TRES MODULO 1 EN

CONCRETO DE 21 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR

BAJA DENSIDAD 1 USO. ALTURA 0.65 m. 

M2 1369,63

3.10
ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE

ENTREPISO TRES (3)
KG 34101,20

3.11
CONCRETO VIGAS Y VIGUETAS DE CUBIERTA DE 21

MPA
M3 110,05



3.12
ACERO DE REFUERZO VIGAS. VIGUETAS Y PLACA DE

CUBIERTA  FY= 420MPA                       
KG 7407,75

3.13 CONCRETO MENSULA  21 MPA M3 0,43

3.14
ACERO DE REFUERZO MENSULA Y VIGA CANAL FY=

420MPA             
KG 204,10

3.15
CONCRETO 21 MPA PARA FOSO ASCENSOR  (2 UND)

M3 5,90

3.16
ACERO DE REFUERZO FOSO ASCENSOR (2 UND) FY=

420MPA        
KG 606,25

3.17
CONCRETO PREMEZCLADO COLUMNAS 21 MPA DEL

MURO ASCENSOR 
M3 28,81

3.18 ACERO DE REFUERZO COLUMNAS ASCENSOR KG 2297,30

3.19
CONCRETO PREMEZCLADO VIGAS 21 MPA DEL

ASCENSOR 
M3 1,58

3.20
ACERO DE REFUERZO VIGAS ASCENSOR FY=420 MPA

KG 363,04

3.21
CONCRETO PREMEZCLADO PLACA DE CUBIERTA

ASCENSOR 21 MPA
M3 1,10

3.22 ACERO DE REFUERZO PLACA DE CUBIERTA ASCENSOR KG 295,20

MODULO 2

3.23
CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y

CONCRETO PLASTIFICADO
M3 111,38

3.24 ACERO DE REFUERZO DE COLUMNAS  FY= 420MPA       KG 42076,50

3.25
PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO PREMEZCLADO

DE 21 MPA DE E= 0.15 M INCLUYE JUNTAS DE

DILATACION Y DE CONSTRUCCION

M2 1409,92

3.26
ACERO DE REFUERZO PLACA DE CONTRAPISO FY=

420MPA     
KG 6641,00

3.27

PLACA DE ENTREPISO DOS MODULO 2 EN CONCRETO

DE 28 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR BAJA

DENSIDAD 1 USO. ALTURA 0.65 m. 

M2 724,63

3.28
ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE

ENTREPISO DOS (2)
KG 27121,40

3.29

PLACA DE ENTREPISO TRES MODULO 2 EN CONCRETO

DE 28 MPA. ALIGERAMIENTO EN ICOPOR BAJA

DENSIDAD 1 USO. ALTURA 0.65 m. 

M2 812,96

3.30
ACERO DE REFUERZO FY= 420 MPA PLACA DE

ENTREPISO TRES (3)
KG 26224,45

3.31
CONCRETO VIGAS Y VIGUETAS DE CUBIERTA DE 28

MPA
M3 61,39

3.32 ACERO DE REFUERZO VIGAS Y VIGUETAS DE

CUBIERTA 
KG 6829,42

3.33
CONCRETO PLACA DE CUBIERTA DE 28 MPA E= .08 m

M2 228,64

3.34
ACERO DE REFUERZO PLACA DE CUBIERTA FY=

420MPA 
KG 1076,89

3.35 CONCRETO MENSULA  28 MPA M3 0,99

3.36 ACERO DE REFUERZO MENSULA   FY= 420MPA    KG 409,75

3.37
CONCRETO 21 MPA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

EN AUDITORIO
M3 31,66

3.38
ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

EN AUDITORIO  FY= 420MPA      
KG 3132,35

3.39
CONCRETO DE 21 MPA ELEMENTOS NO

ESTRUCTURALES EN  MUROS 
M3 141,42

3.40
ACERO DE REFUERZO DE ELEMENTOS NO

ESTRUCTURALES EN MUROS FY= 420MPA                              
KG 15331,10

3.41
CONCRETO 21 MPA DE ELEMENTOS NO

ESTRUCTURALES EN VENTANAS Y PUERTAS
M3 47,86

3.42
ACERO DE REFUERZO ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES

EN VENTANAS  Y PUERTAS FY= 420MPA      KG 4570,70

3.43
CONSTRUCCION DE ANCLAJES CON EPOXICO CON

VARILLA CORRUGADA DE 1/2" PROFUNDIDAD 15 CMS UN 4551,00

3.44
AISLAMIENTO ENTRE ESTRUCTURAS CON BLOQUE DE

ICOPOR DE 2 CMS DE ESPESOR (0.3 X 0.12)
UN 938,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS

METALICAS

4.01
ESCALERA METALICA EMERGENCIA E-2 (CONTRA

INCENDIO)
KG 5039,15



4.02
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA PARA DOMO -

BLOQUE 1
KG 7240,90

4.03
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA AULAS -

BLOQUE 1 
KG 9264,95

4.04 ESTRUCTURA METALICA AUDITORIO - BLOQUE 2 KG 7775,85

4.05
ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN TEJA -

BLOQUE 2 
KG 8294,30

4.06
ESTRUCTURA METALICA ESCALERA E-3

(RESTAURANTE)
KG 1677,75

4.07 ESTRUCTURA METALICA  ESCALERA E-4 (TERRAZA) KG 1970,35

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA

5.01 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.12 MTS M2 5666,90

5.02 MURO EN BLOQUE No.5 E=0.23 MTS M2 705,38

5.03 MURO EN DRY WALL 1 CARA M2 279,55

5.06
MURO EN DRY WALL 1/2`` DOBLE CARA E =0.10 MTS

M2 39,75

5.08 RECUBRIMIENTO EN SUPERBOARD PARA BAJANTES ML 31,23

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS Y

CIELOS RASOS

6.01
CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA

CON AISLAMIENTO EN LAMINAS DE POLIURETANO DE

2" PARA EL AUDITORIO

M2 430,97

6.02
CABALLETE PARA TEJA TERMOACUSTICA (A=60 CMS)

ML 41,60

6.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LAMINA

GALVANIZADA CALIBRE 22
ML 132,70

6.04
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA

POLICARBONATO Cal. 6 mm (DOMO)
M2 452,34

6.05
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA

CAL.20 SOLDADA Y GRAFADA EN SUS UNIONES.

DESARROLLO 1.20 metros

ML 30,20

6.06
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINACAL.20

SOLDADA Y GRAFADA EN SUS UNIONES. DESARROLLO

1.38 metros.

ML 65,28

6.07
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA

CAL.20 SOLDADA Y GRAFADA EN SUS

UNIONES.DESARROLLO 1.60 metros

ML 126,95

6.08

IMPERMEABILIZACIÓN MANTO EDIL PARA CUBIERTAS Y 

TERRAZAS INCLUYE NIVELACIÓN EN MORTERO

IMPERMEABILIZADO 1:3 Y MEDIAS CAÑAS DE 0.1 X 0.1

M

M2 389,84

6.09
CIELO RASO EN DRY WALL (LAMINA ESPESOR 1/2")

M2 4862,60

6.10
RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA EN

CIELORASO DE PVC e= 8 mm. CON TEXTURA MADERA

PARA LA ZONA DE TEJA TRASLUCIDA. 

M2 348,20

6.11
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA LAMINA

POLICARBONATO CAL. 6mm
M2 192,23

6.12
CIELO RASO EN SUPER BOARD (14mm)- TERRAZAS

Y/O VOLADIZOS
M2 12,60

6.13
CIELORASO EN MODULOS RECTANGULARES DE

MADERA TIPO TRIPLEX. EN LA ZONA DE RESTAURANTE M2 277,45

6.14
CUBIERTAS PARA DUCTOS EN CONCRETO DE 3000 PSI

DE E=0.10 INCLUYE REFUERZO
M2 3,60

6.15

CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA

TRAPEZOIDAL REF: ARKOS O SIMILAR M2 1612,50

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE

SUMINISTRO

7.1 
CUARTO DE BOMBAS. TANQUE Y CAJILLAS PARA

MEDIDORES AGUA.
7.1.1 TUBERIA ACERO AL CARBÓN ROSCAR 1" ML 7,00

7.1.2 CODO ACERO AL CARBÓN ROSCAR 1" UN 6,00

7.1.3 UNION ACERO AL CARBON  ROSCAR 1" UN 2,00

7.1.7 TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 1½" ML 15,00

7.1.8 CODO 1½" ACERO AL CARBON RAN UN 10,00



7.1.9 TEE 1½"  ACERO AL CARBON RAN UN 8,00

7.1.10 BUJE 1½" x 1" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00

7.1.11 TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 2" ML 12,00

7.1.12 CODO 2" ACERO AL CARBON  RAN UN 10,00

7.1.13 TEE 2" ACERO AL CARBON RAN UN 3,00

7.1.14 BUJE 2" x 1½" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00

7.1.15 TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 3" ML 15,00

7.1.16 CODO 3" ACERO AL CARBON RAN UN 8,00

7.1.17 TEE 3"  ACERO AL CARBON RAN UN 2,00

7.1.18 BUJE 3" x1½"  ACERO AL CARBON RAN UN 5,00

7.1.19 TUBERIA ACERO AL CARBON RANURADA 4" ML 5,00

7.1.20 CODO 4" ACERO AL CARBON RAN UN 3,00

7.1.21 BUJE 4" x 1½" ACERO AL CARBON RAN UN 2,00

7.1.22 ACOPLES RANURADOS RÍGIDOS 1½" UN 51,00

7.1.23 ACOPLES RANURADOS RÍGIDOS 2" UN 36,00

7.1.24 ACOPLES RANURADOS RÍGIDOS 3" UN 26,00

7.1.25 ACOPLES RANURADOS RÍGIDOS 4" UN 9,00

7.2 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA PVCP.

7.2.1
PUNTO AGUA FRIA PVC-P ½" PARAL DE TECHO-

SANITARIO DE TANQUE 
UN 3,00

7.2.2
PUNTO AGUA FRIA PVC-P 1¼" PARAL DE TECHO-

SANITARIO DE FLUXOMETRO
UN 51,00

7.2.3
PUNTO AGUA FRIA PVC-P ¾" PARAL DE TECHO-ORINAL

DE FLUXÓMETRO
UN 9,00

7.2.4
PUNTO AGUA FRIA PVC-P ½" PARAL DE TECHO-POCETA

DE LABORATORIO
UN 6,00

7.2.5
PUNTO AGUA FRIA PVC-P ½" PARAL DE TECHO-NEVERA

UN 2,00

7.2.6
PUNTO AGUA FRIA PVC-P ½" PARAL DE TECHO-

LAVAMANOS PÚBLICO
UN 30,00

7.2.7
PUNTO AGUA FRIA PVC-P ½" PARAL DE TECHO-

LAVAPLATOS PÚBLICO
UN 4,00

7.2.8
PUNTO AGUA FRIA PVC-P ½" PARAL DE TECHO-POCETA

DE ASEO
UN 2,00

7.2.9
PUNTO AGUA FRIA PVC-P ½" PARAL DE TECHO-LLAVE

MANGUERA DE PISO
UN 8,00

7.2.11
PUNTO HIDRAULICO AF PVC-P PARAL CALENTADOR ½"

UN 1,00

7.3 REDES DE AGUA FRÍA PVC-P.

7.3.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO

TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9
ML 687,00

7.3.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO

PVC-P 3/4" RDE 11
ML 170,00

7.3.11
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO

PVC 1" RDE 13.5
ML 109,00

7.3.17
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO

PVC 1¼" RDE 21
ML 35,00

7.3.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO

PVC 1½" RDE 21
ML 224,00

7.3.27
SUMINISTRO E INSTLACION DE RED SUMINISTRO PVC

2" RDE 21
ML 905,00

7.3.36
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO

PVC 2½" RDE 21
ML 23,00

7.3.40
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO

PVC 3"RDE 21
ML 155,00

7.3.46 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA ½" UN 687,00

7.3.47 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA ¾" UN 162,00

7.3.48 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 1" UN 91,00

7.3.49 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 1¼" UN 26,00

7.3.50 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 1½" UN 150,00

7.3.51 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 2" UN 604,00

7.3.52 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 2½" UN 13,00

7.3.53 ABRAZADERAS AJUSTABLE COMPLETA 3" UN 78,00

7.4 PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA CALIENTE CPVCP.



7.4.1 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2"  PARAL DE TECHO UN 4,00

7.4.2
PUNTO HIDRAULICO AC CPVC CALENTADOR DE PASO

½"
UN 1,00

7.5 REDES DE AGUA CALIENTE CPVC-P

7.5.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO

CPVC 1/2"  A. CAL. 82°C  100 PSI
ML 12,00

7.5.4
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO

CPVC 3/4"  A.C. 82°C  100 PSI
ML 12,00

7.6 REGISTRO DE PASO DIRECTO.

7.6.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =

1/2" TIPO LIVIANO
UN 24,00

7.6.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =

3/4" TIPO LIVIANO
UN 11,00

7.6.3 REGISTRO COMPUERTA DE PASO DIRECTO 1"  150 PSI UN 4,00

7.6.4 REGISTRO DE PASO DIRECTO 1½" 150 PSI UN 2,00

7.6.5 REGISTRO DE PASO DIRECTO 2" 150PSI UN 12,00

7.6.6
REGISTRO COMPUERTA DE PASO DIRECTO 3" 150 PSI

UN 1,00

7.6.7
REGISTRO DE PASO DIRECTO RANURADO 1½" TIPO

PESADO  200 PSI
UN 12,00

7.6.8
REGISTRO DE PASO DIRECTO RANURADO 2" TIPO

PESADO 200 PSI
UN 2,00

7.6.9
REGISTRO DE PASO DIRECTO RANURADO 3" TIPO

PESADO 200 PSI
UN 1,00

7.6.10 REGISTRO DE CORTE ANTIFRAUDE 1½" UN 2,00

7.6.11 LLAVE MANGUERA ½" UN 8,00

7.6.12
REGISTRO COMPUERTA DE PASO DIRECTO 4" 150 PSI

UN 1,00

7.7 CHEQUE CORTINA

7.7.1 CHEQUE CORTINA RANURADO 1½" UN 5,00

7.7.2 CHEQUE CORTINA RANURADO 2" UN 1,00

7.7.3 CHEQUE CORTINA RANURADO 3" UN 1,00

7.8 VALVULAS DE PIE Y FLOTADORES.

7.8.1 VALVULAS DE PIE 3" UN 2,00

7.8.2 VALVULAS DE PIE 4" UN 2,00

7.8.3 FLOTADOR MECÁNICO 1" UN 2,00

7.8.4 FLOTADOR MECÁNICO 1½" UN 2,00

7.10 UNION BORRACHA.

7.10.1
UNION DE EXPACION AVIBRATORIA TIPO BORRACHA

11/2" 200 PSI
UN 4,00

7.11 BRIDAS.

7.11.1 BRIDAS ROSCAR 11/2 UN 4,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE

DESAGUES:
8.1 SALIDAS SANITARIAS EN PVC SANITARIA.

8.1.1 SALIDA SANITARIO DE TANQUE 4" UN 3,00

8.1.2 SALIDA SANITARIO DE FLUXÓMETRO 4" UN 51,00

8.1.3 SALIDA ORINAL DE FLUXÓMETRO 3" UN 9,00

8.1.4 SALIDA LAVAMANOS PÚBLICO 2" UN 30,00

8.1.5 SALIDA LAVAPLATOS PÚBLICO 3" UN 4,00

8.1.6 SALIDA POCETA DE LABORATORIO 2" UN 7,00

8.1.7 SALIDA POCETA DE ASEO 3" UN 2,00

8.1.8 SALIDA SIFON DE PISO 3" UN 20,00

8.1.9 SALIDA SIFON DE PISO 4" UN 23,00

8.2
RED DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES PVC

SANITARIA.

8.2.1
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA

D= 2"
ML 22,00

8.2.6
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA

D= 3"
ML 193,00

8.2.15
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA

D= 4"
ML 225,00



8.3
REDES DE VENTILACIONES Y REVENTILACIONES.

8.3.1 TUBERIA PVC- VENTILACION   2" ML 211,00

8.3.7 TUBERIA PVC -VENTILACION   3" ML 42,00

8.3.9 TUBERIA PVC -  VENTILACION  4" ML 21,00

8.3.11 ABRAZADERAS PERA COMPLETA 2" UN 4,00

8.3.12 ABRAZADERAS PERA COMPLETA 3" UN 4,00

8.3.13 ABRAZADERAS PERA COMPLETA 4" UN 4,00

8.4 RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS.

8.4.1
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA

D= 4"
ML 491,00

8.4.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=4"

DRENAJE SIN FILTRO 100mm
ML 923,00

8.4.7
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600

PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES

Y/O SUBDRENES/FILTROS

M2 1477,00

8.5 REDES DE ALCANTARILLADO PVC.

8.5.1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE

ALCANTARILLADO PVC  D= 6" (160 mm)
ML 635,00

8.5.2
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE

ALCANTARILLADO PVC  D= 8" (200 mm)
ML 318,00

8.5.3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE

ALCANTARILLADO PVC  D= 10" (250 mm)
ML 82,00

8.6 REGISTROS.

8.6.1 VÁLVULA ANIREFLUJO 8" (200 mm) UN 1,00

SUMINISTRO Y MONTAJE DE APARATOS 

9.1
MONTAJE DE APARATOS. CAJILLAS Y EQUIPOS:

9.1.1 SANITARIO DE TANQUE  AVANTI O SIMILAR UN 2,00

9.1.2
SANITARIO TIPO TAZA ADRIATICO ENTRADA

POSTERIOR
UN 45,00

9.1.3
ORINAL INSTITUCIONAL  GOTA ENTRADA POSTERIOR

UN 9,00

9.1.4
LAVAMANOS DE MESON EN POLICUARZO TIPO

QARTZTONE KENIA BLAK 12MM
ML 26,10

9.1.5
LAVAPLATOS E EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE

PARA COCINA y LABORATORIOS ( 45x49 tipo socoda) UN 9,00

9.1.6 POCETA DE LABORATORIO UN 1,00

9.1.7
POCETA DE ASEO (INLUYE LLAVE DE SALIDA Y

ENCHAPE)
UN 2,00

9.1.8 GRIFERIA SANITARIO DE TANQUE UN 2,00

9.1.9 VALVULA PUSH DE EMPOTRAR TAZA UN 51,00

9.1.10 VALVULA PUSH DE EMPOTRAR ORINAL UN 9,00

9.1.11
GRIFERIA DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR PUSH PICO

EMPOTRADO 
UN 42,00

9.1.12 GRIFERIA LAVAPLATOS COCINA INDUSTRIAL UN 4,00

9.1.13 GRIFERIA LAVA-UTENSILIOS DE LABORATORIO UN 6,00

9.1.14 LLAVE MANGUERA UN 10,00

9.1.15
DUCHA DE EMERGENCIA CON FUENTE LAVAOJOS

INOXIDABLE SEGURIDAD
UN 1,00

9.2 SUMINISTRO Y CAJILLAS PARA MEDIDORES.

9.2.1 MEDIDOR AGUA FRÍA HOMOLOGADO 1½" UN 2,00

9.3 MONTAJE DE EQUIPOS ESPECIALES.

9.3.1 MONTAJE EQUIPO DE PRESIÓN PARA SUMINISTRO UN 2,00

OBRAS CIVILES HIDRAULICAS

10.2 ESTRUCTURAS.

10.2.1
CAJAS DE INSPECCION DE 60x60x60 cm  LADRILLO

UN 55,00

10.2.2 CAJAS PARA MEDIDOR DE PISO (macromedidor) 1½" UN 2,00

10.2.3
CAJA DE AFORO Y TOMA DE MUESTRAS DE 80X80X60

cm LADRILLO 
UN 2,00

10.2.4
TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 16

PARA TUB 3"
UN 2,00



10.2.5
TRAMPA DE GRASAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 16

PARA TUB 4"
UN 1,00

10.3 EXCAVACIONES.

10.3.1
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE

RETIRO)
M3 1365,00

1O.4 RELLENOS.

10.4.1 RELLENO CON RECEBO COMPACATADO M3 360,00

10.4.2
RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON

PLANCHA VIBRADORA
M3 351,00

10.4.3
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON

PLANCHA VIBRADORA

M3 465,00

10.4.4 RELLENO CON GRAVA PARA FILTRO M3 73,00

10.5 RETIRO DE SOBRANTES.

10.5.1 RETIRO DE SOBRANTES ENTRE 1 Y 5 KM M3 900,00

10.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS

ESPECILES HIDRAULICA

10.6.1

EQUIPO AGUA POTABLE (Equipo de 2 bombas de

presión constante y velocidad variable con Motor

Eléctrico para 2.489.60 metros sobre el nivel del mar y

temperatura del cuarto 30ºC. Q=3.24L/s HDT= 30

m.c.a.. Potencia de diseño 2.60 HP y 1 tanque

hidroacumulador de 200 lts.)  

UN 1,00

10.6.2

EQUIPO AGUA RECICLADA (Equipo de 2 Bombas de

presión constante y velocidad variable con Motor

Eléctrico para 2.489.60 metros sobre el nivel del mar y

temperatura del cuarto 30ºC. Q=8.74L/s HDT= 45

m.c.a.. Potencia de diseño 10.4 HP y 1 tanque

hidroacumulador de 300 lts.)  

UN 1,00

ACOMETIDAS Y OBRAS PROVISIONALES:

11.1 OBRAS PROVISIONALES.

11.1.1 INSTALACIÓN ACOMETIDA ¾" UN 1,00

11.1.2 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRIA ½" UN 10,00

11.1.3 PUNTOS SANITARIOS 4" UN 12,00

11.1.4 CAJILLA PARA UN MEDIDOR DE MURO ½" UN 1,00

11.1.5 MEDIDOR AGUA FRIA HOMOLOGADO ½" UN 1,00

11.1.6 TUBERIA HG ¾" ML 8,00

11.1.7 ACCESORIOS HG ¾" UN 2,00

11.1.8
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO

TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9
ML 30,00

11.1.9 ACCESORIOS PVC P ½" UN 24,00

11.1.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO

PVC-P 3/4" RDE 11
ML 24,00

11.1.11 ACCESORIOS PVC P ¾" UN 30,00

11.1.12
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO DE BOLA D =

3/4" TIPO LIVIANO
UN 1,00

11.1.13 REGISTRO DE CORTE ¾" UN 1,00

11.1.14
PUNTO AGUA FRIA PVC-P ½" PARAL DE TECHO-LLAVE

MANGUERA DE PISO
UN 4,00

11.1.15 PLAQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA MEDIDORES UN 1,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA

CONTRA INCENDIO

13.1
CUARTO DE BOMBAS. TANQUE Y CAJILLA PARA

MEDIDOR RED CONTRA INCENDIO 

13.1.3
TUBERIA ACERO AL CARBÓN RANURADA SCHEDULLE

40 1½"
ML 4,00

13.1.4
CODO ACERO AL CARBÓN RANURADOS SCHEDULLE 40

1½"
UN 1,00

13.1.5 ACOPLES RANURADOS 1½" UN 3,00

13.1.6
TUBERIA ACERO AL CARBÓN RANURADA SCHEDULLE

40 6"
ML 22,00

13.1.7
CODO ACERO AL CARBÓN RANURADOS SCHEDULLE 40

6"
UN 12,00

13.1.8
TEE ACERO AL CARBÓN RANURADOS SCHEDULLE 40 6"

UN 5,00



13.1.9
TEE ACERO AL CARBÓN RANURADOS SCHEDULLE 40

6"x2"
UN 1,00

13.1.10
COPA ACERO AL CARBÓN RANURADOS SCHEDULLE 40

2"x1½"
UN 1,00

13.1.11 ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 6" UN 43,00

13.2 REDES DE ACERO PARA INCENDIO. 

13.2.1 TUBERIA ACERO AL CARBÓN ROSCAR ¾" ML 31,00

13.2.2 ACOPLES RANURADOS ¾" HD UN 5,00

13.2.3 TUBERIA ACERO AL CARBÓN ROSCAR 1" ML 250,40

13.2.4 CODOS 1"  ACERO AL CARBÓN ROSCAR UN 172,00

13.2.5
ACOPLE RANURADO 1" ACERO AL CARBON ROSCAR

UN 386,00

13.2.8
TUBERIA ACERO AL CARBÓN RANURADA SCH.10

S/COSTURA 1¼"
ML 2770,80

13.2.9 CODOS 1¼"  ACERO AL CARBÓN RAN UN 97,00

13.2.10 STRAP 1¼"  X1" ACERO AL CARBÓN RAN UN 539,00

13.2.11 TE  1¼"  ACERO AL CARBÓN RAN UN 177,00

13.2.13 TAPONES 1¼"  ACERO AL CARBÓN RAN UN 29,00

13.2.14 ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 1¼" UN 1726,00

13.2.15
TUBERIA ACERO AL CARBÓN RANURADA SCH.10

S/COSTURA 1½"
ML 78,70

13.2.16 CODOS 1½" ACERO AL CARBÓN RAN UN 2,00

13.2.17
TE MECANICA RANURADA 1 1/2 X 1 1/4 ACEO AL

CARBON ROSCAR 
UN 25,00

13.2.18 TAPONES 1½" ACERO AL CARBÓN RAN UN 4,00

13.2.19 ACOPLES RANURADOS 1½" UN 42,00

13.2.20
TUBERIA ACERO AL CARBÓN RANURADA SCH.10

S/COSTURA 2"
ML 241,35

13.2.21 CODOS 2" ACERO AL CARBÓN RAN UN 6,00

13.2.22
TEE MECANICA RANURADA 2"x1¼" ACERO AL CARBÓN

RAN
UN 61,00

13.2.23 TAPONES 2" ACERO AL CARBÓN RAN UN 13,00

13.2.24 TE ACERO AL CARBÓN RAN 2" UN 8,00

13.2.25 ACOPLES RANURADOS 2" UN 137,00

13.2.26
TUBERIA ACERO AL CARBÓN RANURADA SCH.10

S/COSTURA 2½"
ML 45,55

13.2.27 CODOS 2½" ACERO AL CARBÓN RAN UN 8,00

13.2.28 ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 2½" UN 22,00

13.2.29
TUBERIA ACERO AL CARBÓN RANURADA SCH.10

S/COSTURA 3"
ML 26,00

13.2.30 ACOPLES RIGIDOS RANURADOS 3" UN 5,00

13.2.31
TUBERIA ACERO AL CARBÓN RANURADA SCH.10

S/COSTURA 4"
ML 42,00

13.2.32 ACOPLES RANURADOS 4" UN 7,00

13.2.34 ABRAZADERA PERA COMPLETA ¾" UN 21,00

13.2.35 ABRAZADERA PERA COMPLETA 1" UN 230,00

13.2.36 ABRAZADERA PERA COMPLETA 1¼" UN 2333,00

13.2.37 ABRAZADERA PERA COMPLETA 1½" UN 67,00

13.2.38 ABRAZADERA PERA COMPLETA 2" UN 193,00

13.2.39 ABRAZADERA PERA COMPLETA 2½" UN 25,00

13.2.40 ABRAZADERA PERA COMPLETA 4" UN 42,00

13.2.41
SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE

1¼"
UN 231,00

13.2.42 SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 1¼" UN 461,00

13.2.43
SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE

1½"
UN 7,00

13.2.44 SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 1½" UN 13,00

13.2.45
SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE 2"

UN 19,00

13.2.46 SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 2" UN 39,00

13.2.47
SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE

2½"
UN 2,00

13.2.48 SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 2½" UN 5,00



13.2.49
SOPORTE LONGITUDINAL PARA TUBERIA COLGANTE 4"

UN 10,00

13.2.50 SOPORTE LATERAL PARA TUBERIA COLGANTE 4" UN 10,00

13.3 REDES DE PVC PARA INCENDIO 

13.3.1 TUBERIA PVC AWWA C900 PARA 142 PSI 4" ML 163,24

13.3.2 TUBERIA PVC AWWA C900 PARA 142 PSI 6" ML 122,96

13.3.3 CINTA DE SEÑALIZACIÓN PARA TUBERIA ENTERRADA ML 284,00

13.4 REDES DE HD PARA INCENDIO 

13.4.1 CODO HD 4" UN 10,00

13.4.2 CODO HD 6" UN 5,00

13.4.3 TEE HD 4" UN 3,00

13.4.4 TEE HD 6" UN 1,00

13.4.7 REDUCCIÓN HD 6"x4" UN 1,00

13.4.8 TAPÓN HD 6" UN 1,00

13.4.13 ADAPTADOR BRIDA CON EXTREMO RANURADO 4" UN 8,00

13.4.14 ADAPTADOR BRIDA CON EXTREMO RANURADO 6" UN 1,00

13.4.15 ACOPLES RANURADOS FLEXIBLES 4" UN 8,00

13.4.16 ACOPLES RANURADOS FLEXIBLES 6" UN 1,00

13.4.17 RESTRICTOR DE MOVIMIENTO 4" UN 34,00

13.4.18 RESTRICTOR DE MOVIMIENTO 6" UN 16,00

13.5 PUNTOS 

13.5.1

PUNTO ROCIADOR COBERTURA ESTANDAR

TEMPERATURA NORMAL RESPUESTA RÁPIDA

DESCARGA NORMALIZADA SERIE TY3221. K=5.6

PENDIENTE ½"

UN 571,00

13.6 ROCIADORES 

13.6.1

ROCIADOR COBERTURA ESTANDAR TEMPERATURA

NORMAL RESPUESTA RÁPIDA DESCARGA

NORMALIZADA SERIE TY3221. K=5.6 PENDIENTE ½"

UN 571,00

13.7 REGISTRO DE PASO DIRECTO. 

13.7.2 VÁLVULA TIPO MARIPOSA RANURADA FM/UL 1½" UN 1,00

13.7.3 VÁLVULA TIPO MARIPOSA RANURADA FM/UL 6" UN 4,00

13.7.4 VÁLVULA TIPO INDICADORA DE POSTE 6" UN 2,00

13.7.5 VALVULA EXPULSADORA DE AIRE ¾" UN 7,00

13.8 VALVULAS ESTACION  DE CONTROL  

13.8.1
VALVULA TIPO INDICADORA DE CONTROL DE PISO

FM/UL  2½"
UN 3,00

13.8.2 SUPERVISOR DE FLUJO 1¼"               UN 3,00

13.9.1
ESTACIÓN PARA CONEXIÓN DE PRUEBA Y DRENAJE

1¼"
UN 3,00

13.10 CHEQUE CORTINA. 

13.10.1 CHEQUE CORTINA RANURADO FM/UL 1½" UN 1,00

13.10.2 CHEQUE CORTINA RANURADO FM/UL 6" UN 3,00

13.11 VALVULAS DE PIE Y FLOTADORES. 

13.11.2 VALVULA DE PIE 1 ½" UN 1,00

13.13 BRIDAS. 

13.13.1 BRIDA HIERRO DUCTIL RANURADA 1½" UN 1,00

13.13.2 BRIDA HIERRO DUCTIL RANURADA 6" UN 1,00

13.14
CONEXIONES DE MANGUERAS Y TOMAS PARA

BOMBEROS. 
13.14.1 TOMA FIJA PARA BOMBEROS CLASE I 2½" UN 10,00

13.14.2 ESTACIÓN DE MANGUERA SISTEMA CLASE II 1½" UN 6,00

13.14.3
ENTRADA PARA BOMBEROS 500 GPM Y 135 PSI

6"x2½"x2½"
UN 1,00

13.14.4
PLACA DE IDENTIFICACIÓN REDES CONTRA

INCENDIOS 
UN 1,00

13.15 MONTAJE DE EQUIPOS ESPECIALES. 

13.15.1
MONTAJE  EQUIPO RED CONTRA INCENDIOS NFPA 20 

UN 1,00

13.17 EXCAVACIONES. 

13.17.1 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN M3 82,00



13.18 RELLENOS. 

13.18.1
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

PROVENIENTE DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON

PLANCHA VIBRADORA

M3 23,00

13.18.2
RELLENO CON ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON

PLANCHA VIBRADORA
M3 57,00

13.19 RETIRO DE SOBRANTES. 

13.19.1
CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE SOBRANTES

ENTRE 1 Y 5 KM
M3 61,00

13.21 EQUIPOS DE SUMINISTRO 

13.21.1

EQUIPO RED CONTRA INCENDIO NFPA20 (530 GPM.

Presion 135 PSI. Potencia de diseño 65HP. bomba

centrifuga de turbina sumergida. Motor Eléctrico

Trifásico conexión 230 v. para 2.489.60 metros sobre el

nivel del mar y temperatura del cuarto 30ºC.

Características de la curva (caudal presión) según

recomendación de la NFPA 20 (Edición 2016. ). Bomba

Jockey centrifuga con motor electrico a 230 voltios

Q=50 GPM Presion máxima menor a 160 PSI.

UN 1,00

REDES ELECTRICAS

14.01
SALIDAS DE ILUMINACIÓN INSTALACIONES

ELÉCTRICAS INTERNAS

14.01.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HIGHBAY

100W CW GC350 90 DIMERIZABLE (Ref. P27078).
UN 12,00

14.01.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 30W

NW MV JUPITER (Ref. P26829).
UN 12,00

14.01.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 50W

WW MV HIGH POWER DIMERIZABLE (Ref. P26271).
UN 44,00

14.01.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED HERMET

TUBE 40W CW 100-240  (Ref: P26735).
UN 49,00

14.01.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL RD

24W DL 100-240V  (Ref. P24339).
UN 225,00

14.01.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED OFFICELITE

ECO 45W NW UNV  (Ref. P27012).
UN 371,00

14.01.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 20W

WW MV JUPITER  (Ref. P27247).
UN 64,00

14.01.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED TORTUGA

12W DL BULKHEAD  (Ref. P27479).

UN 59,00

14.01.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED LINEAL

COMERCIAL40W CW UNV  (Ref. P27770).
UN 120,00

14.01.10

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED BALA 15W

NW MV JUPITER  (Ref. P26827).

UN 4,00

14.01.11

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SPOT TRACK

35W WW  (Ref. P27354).
UN 6,00

14.01.12

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED PANEL RD

9W DL 100-240V  (Ref. P24336).
UN 113,00



14.01.13

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED SPRING 45W

CW  (Ref. P26525).
UN 4,00

14.01.14

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED DECO

BOLARDO 10W WW MV (Ref. P24638).

UN 43,00

14.01.15

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED CANOPY

GT518 120W (Ref. P24620).

UN 6,00

14.01.16

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED EMERG

DOWNLIGHT 4.5W 6K  (Ref. P26784).

UN 175,00

14.01.17

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED EMERG

APLIQUE 4W  (Ref. P26848).

UN 29,00

14.01.18

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED EMERG

AVISO 1.8W (Ref. P33718).

UN 18,00

14.01.19

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO.

CON CAJA GALVANIZADA.
UN 31,00

14.01.20

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE. CON

CAJA GALVANIZADA.

UN 51,00

14.01.21

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR CONMUTABLE

. CON CAJA GALVANIZADASENCILLO.
UN 2,00

14.01.22
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE SENSOR DE MOVIMIENTO. UN 21,00

14.01.23
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN. UN 4,00

SALIDAS DE TOMAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INTERNAS

14.02.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE

MONOFÁSICA DE USO INTERIOR CON POLO A TIERRA.

15 A-127 V. CON CAJA GALVANIZADA.

UN 268,00

14.02.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE

MONOFÁSICA DE USO INTERIOR CON POLO A TIERRA.

15 A-127 V. PARA CANALETA.

UN 493,00

14.02.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE

MONOFÁSICA EN PISO HERMÉTICA CON TAPA EN

BRONCE. CON POLO A TIERRA. 15 A-127 V. CON CAJA

GALVANIZADA.

UN 8,00

14.02.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE

MONOFÁSICA DE USO INTERIOR CON POLO A TIERRA Y

PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI). 20 A-120 V.

CON CAJA GALVANIZADA.

UN 59,00

14.02.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE

MONOFÁSICA DE USO INTERIOR REGULADO CON POLO

A TIERRA. TIERRA AISLADA COLOR NARANJA. 20 A-120

V. CON CAJA GALVANIZADA.

UN 95,00

14.02.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE

MONOFÁSICA DE USO INTERIOR REGULADO CON POLO

A TIERRA. TIERRA AISLADA COLOR NARANJA. 20 A-120

V. PARA CANALETA.

UN 490,00



14.02.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE

MONOFÁSICA EN PISO HERMÉTICA CON TAPA EN

BRONCE. REGULADO CON POLO A TIERRA. TIERRA

AISLADA COLOR NARANJA. 20 A-120 V. CON CAJA

GALVANIZADA.

UN 3,00

14.02.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFÁSICA

DE USO INTERIOR. 30 A-250 V. CON CAJA

GALVANIZADA.

UN 22,00

14.02.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFÁSICA

DE USO INTERIOR. 50 A-250 V. CON CAJA

GALVANIZADA.

UN 4,00

14.03
SALIDAS INSTALACIONES ELECTRICAS

EXTERIORES

14.03.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED STREET

LIGHT ZD216 40W NW  (Ref. P27383).
UN 18,00

14.03.02
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE POSTE METÁLICO PARA

ALUMBRADO PÚBLICO DE 8m.

UN 18,00

14.03.03
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA

A.P. NORMA EBSA CD-2006.

UN 21,00

14.03.04
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE EMPALME EN RESINA BT 2-6

AWG SEC 8-14 AWG.

UN 18,00

14.03.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO 2Ø3" PVC-TDP.

INCLUYE UNIONES. CAMPANAS TERMINALES Y

TAPONES.

ML 250,00

14.03.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO 4Ø3" PVC-TDP.

INCLUYE UNIONES. CAMPANAS TERMINALES Y

TAPONES.

ML 213,00

14.03.07
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE CONDUCTOR AISLADO DE

ALUMINIO THHN 3x4+1x4 AWG.

ML 486,00

14.03.08
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE VARILLA COOPER WELD DE

5/8"x2.44m.

UN 18,00

14.04
BANDEJAS PORTACABLES Y CANALIZACIONES

ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

14.04.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO CABLOFIL DE

CF 54/200mm (O SIMILAR). PARA USO INTERIOR.

INCLUYE ACCESORIOS COMO CURVAS. UNIONES. ASÍ

COMO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERÍA. PARA

CABLEADO DE POTENCIA.

ML 159,00

14.04.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO CABLOFIL DE

CF 54/300mm (O SIMILAR). PARA USO INTERIOR.

INCLUYE ACCESORIOS COMO CURVAS. UNIONES. ASÍ

COMO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERÍA. PARA

CABLEADO DE POTENCIA.

ML 418,00

14.04.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA TIPO CABLOFIL DE

CF 54/400mm (O SIMILAR). PARA USO INTERIOR.

INCLUYE ACCESORIOS COMO CURVAS. UNIONES. ASÍ

COMO ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SOPORTERÍA. PARA

CABLEADO DE POTENCIA.

ML 230,00

14.04.04
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA Ø1 1/4" EMT.

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

ML 150,00



14.04.05
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA Ø1 1/2" EMT.

INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

ML 15,00

14.04.06
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TUBERIA Ø2" EMT. INCLUYE

ACCESORIOS DE FIJACIÓN.

ML 9,00

14.05 RED DE BAJA TENSIÓN

14.05.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE

TRANSFORMADOR 1 (225 kVA) A TABLERO GENERAL

DE ACOMETIDAS (TGA-1) EN CARCAMO CON CABLE DE

COBRE THHN 2(3x500+1x500)+1/0T - 600 V.

ML 10,00

14.05.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE

TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO

GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 1 (TGN-1) EN CABLE

DE COBRE THHN 3x350+1x350+2T - 600 V.

ML 80,00

14.05.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE

TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO

GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 2 (TGN-2) EN CABLE

DE COBRE THHN 3x250+1x250+2T - 600 V.

ML 85,00

14.05.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE

TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO

GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PISO 3 (TGN-3) EN CABLE

DE COBRE THHN 3x250+1x250+2T - 600 V.

ML 90,00

14.05.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE

TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO

GENERAL DE DISTRIBUCIÓN REGULADO PISO 1 (TGR-

1) EN CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V

ML 80,00

14.05.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE

TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO

GENERAL DE DISTRIBUCIÓN REGULADO PISO 1 (TGR-

2) EN CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V

ML 85,00

14.05.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE

TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO

GENERAL DE DISTRIBUCIÓN REGULADO PISO 1 (TGR-

3) EN CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V

ML 90,00

14.05.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN

CABLE DE COBRE THHN 3x6+1x6+8T HF-FR-LS-CT

(LIBRE DE HALÓGENOS) - 600 V.

ML 507,00

14.05.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN

CABLE DE COBRE THHN 3x4+1x4+8T HF-FR-LS-CT

(LIBRE DE HALÓGENOS) - 600 V.

ML 2300,00

14.05.10

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN

CABLE DE COBRE THHN 3x2+1x2+8T HF-FR-LS-CT

(LIBRE DE HALÓGENOS) - 600 V.

ML 400,00

14.05.11

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL EN

CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T HF-FR-LS-CT

(LIBRE DE HALÓGENOS) - 600 V.

ML 110,00



14.05.12

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE

TRANSFORMADOR 1 (225 kVA) A TABLERO BOMBA

CONTRA INCENDIO (BCI-1) CON CABLE DE COBRE

THHN 3x4/0+1x4/0+2T - 600 V.

ML 10,00

14.05.13

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE

PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO BOMBA CONTRA

INCENDIO (BCI-1) CON CABLE DE COBRE THHN

3x4/0+1x4/0+2T - 600 V.

ML 10,00

14.05.14

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE

PLANTA DE EMERGENCIA A TABLERO GENERAL DE

ACOMETIDAS (TGA-1) EN CARCAMO CON CABLE DE

COBRE THHN 2(3x500+1x500)+1/0T - 600 V.

ML 10,00

14.05.15

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOMETIDA PARCIAL DESDE

TABLERO GENERAL ACOMETIDAS (TGA-1) A TABLERO

GENERAL DE DISTRIBUCIÓN BOMBAS (TGB-1) EN

CABLE DE COBRE THHN 3x1/0+1x1/0+6T - 600 V.

ML 10,00

14.06 EQUIPOS ELÉCTRICOS

14.06.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TGA-1 (TABLERO GENERAL

DE ACOMETIDAS) GABINETE CONSTRUIDO EN LÁMINA

GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL EN

PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO

POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES

40x10 mm; NEUTRO 40x10 mm; TIERRA 20x5 mm;

MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;

PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)

INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE

3x800A-70kA-240/440V; UN (1) INTERRUPTOR TIPO

INDUSTRIAL DE 3x300A-50kA-240/440V; UN (1)

INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x250A-50kA-

240/440V; UN (1) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE

3x200A-50kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTORES

TIPO INDUSTRIAL DE 3x150A-50kA-240/440 V; DOS

(2) INTERRUPTORES FIJOS DE 3x40A-25/16KA-

240/440V.

UN 1,00

14.06.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TGN-1 (TABLERO GENERAL

DE DISTRIBUCIÓN PISO 1) GABINETE CONSTRUIDO EN

LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL

EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO

POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES

20x5 mm; NEUTRO 20x5 mm; TIERRA: 12x2 mm;

MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;

PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)

INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE

3x300A-36kA-240/440V; CUATRO (4) INTERRUPTOR

TIPO INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO

(5) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-

240/440V; DOS (2) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL

DE 3x60A-25kA-240/440V; UN (1) INTERRUPTORES

TIPO INDUSTRIAL DE 3x100A-25kA-240/440V.

UN 1,00



14.06.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TGN-2 (TABLERO GENERAL

DE DISTRIBUCIÓN PISO 2) GABINETE CONSTRUIDO EN

LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL

EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO

POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES

20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm; TIERRA: 12x2 mm;

MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;

PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)

INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE

3x200A-36kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO

INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; SEIS (6)

INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-

240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL

DE 3x60A-25kA-240/440V.

UN 1,00

14.06.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TGN-3 (TABLERO GENERAL

DE DISTRIBUCIÓN PISO 3) GABINETE CONSTRUIDO EN

LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y ACABADO FINAL

EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL 7032 BEIGE TIPO

POLIÉSTER. CONTIENE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

UN (1) BARRAJE DE COBRE ELECTROLÍTICO. FASES

20x3 mm; NEUTRO 20x3 mm; TIERRA: 12x2 mm;

MONTADOS SOBRE AISLADORES DE RESINA;

PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II 3F+N; UN (1)

INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE

3x250A-36kA-240/440V; TRES (3) INTERRUPTOR TIPO

INDUSTRIAL DE 3x40A-25kA-240/440V; CINCO (5)

INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-

240/440V; DOS (2) INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL

DE 3x100A-25kA-240/440V.

1 1,00

14.06.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TGR-1 (TABLERO GENERAL

DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADO PISO 1) GABINETE

CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y

ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL

7032 BEIGE TIPO POLIÉSTER. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE

ELECTROLÍTICO. FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm;

TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES

DE RESINA; PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II

3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO

INDUSTRIAL DE 3x150A-36kA-240/440V; SEIS (6)

INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-

240/440V. 

UN 1,00

14.06.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TGR-2 (TABLERO GENERAL

DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADO PISO 2) GABINETE

CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y

ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL

7032 BEIGE TIPO POLIÉSTER. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE

ELECTROLÍTICO. FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm;

TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES

DE RESINA; PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II

3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO

INDUSTRIAL DE 3x150A-36kA-240/440V; CINCO (5)

INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-

240/440V. 

UN 1,00



14.06.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TGR-3 (TABLERO GENERAL

DE DISTRIBUCIÓN RED REGULADO PISO 3) GABINETE

CONSTRUIDO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 Y

ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RAAL

7032 BEIGE TIPO POLIÉSTER. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BARRAJE DE COBRE

ELECTROLÍTICO. FASES 15x2 mm; NEUTRO 15x2 mm;

TIERRA: 12x2 mm; MONTADOS SOBRE AISLADORES

DE RESINA; PROTECCIÓN DPS UN (1) DPS CLASE II

3F+N; UN (1) INTERRUPTOR TOTALIZADOR TIPO

INDUSTRIAL DE 3x150A-36kA-240/440V; SIETE (7)

INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL DE 3x50A-25kA-

240/440V. 

UN 1,00

14.06.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SN1 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.09

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SN2 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.10

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SN3 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.11

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL1 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.12

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TN1 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00



14.06.13

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL2 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.14

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TN2 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.15

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-LB1 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 42 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x100A-16kA-240V; CINCO (5) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DIEZ (10)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.16

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-LB2 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x60A-16kA-240V; SEIS (6) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.17

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL9 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; OCHO (8) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.18

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TN9 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 30 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x60A-16kA-240V; DOCE (12) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS (2)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.19

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL10 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 36 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; VEINTISÉIS (26) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V.

UN 1,00



14.06.20

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL11 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; TRES (3) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; DOS (2)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.21

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-IL12 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; SIETE (7) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 2x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.22

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SN4 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.23

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SN5 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.24

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SN6 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.25

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-IL3 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.26

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TN3 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00



14.06.27

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-IL4 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.28

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TN4 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.29

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-LB3 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x60A-16kA-240V; SEIS (6) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.30

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-LB4 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x60A-16kA-240V; SEIS (6) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.31

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-LB5 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x60A-16kA-240V; SEIS (6) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; TRES (3)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x30A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.32

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-IL8 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.33

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TN8 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00



14.06.34

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN7 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.35

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN8 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.36

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN9 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.37

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SN10 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIEZ (10) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.38

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-IL5 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.39

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TN5 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x100A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V.

UN 1,00



14.06.40

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-IL6 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; ONCE (11) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.41

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TN6 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 18 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x100A-16kA-240V; NUEVE (9) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V; UN (1)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 3x50A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.42

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-IL7 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x40A-16kA-240V; CATORCE (14) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.43

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TN7 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED NORMAL. CONTIENE LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE

3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18) INTERRUPTORES

ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.44

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SR1 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.45

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SR2 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00



14.06.46

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-SR3 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.47

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TR1 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; SIETE (7)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.48

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD1-TR2 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.49

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SR4 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.50

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SR5 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.51

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-SR6 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.52

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TR3 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; SIETE (7)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00



14.06.53

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TR4 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; ONCE (11)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.54

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD2-TR8 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIECIOCHO (18)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.55

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR7 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.56

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR8 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.57

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR9 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.58

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-SR10 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; DIEZ (10)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.59

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TR5 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; SEIS (6)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00



14.06.60

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TR6 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 12 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; NUEVE (9)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.06.61

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TD3-TR7 TABLERO

TRIFÁSICO 5H. 220V. 225A. PARA 24 CIRCUITOS. CON

ESPACIO PARA TOTALIZADOR CON PUERTA CHAPA Y

LLAVE PARA RED REGULADO. CONTIENE LOS

SIGUIENTES ELEMENTOS: UN (1) BREAKER TIPO

INDUSTRIAL DE 3x50A-16kA-240V; CATORCE (14)

INTERRUPTORES ENCHUFABLES DE 1x20A-10kA-120V.

UN 1,00

14.07 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

14.07.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: SISTEMA DE PUESTA A

TIERRA SUBESTACION Y PLANTA DE EMERGENCIA

MALLA DE 12x4 m CON DIEZ (10) VARILLA COOPER

WELD DE 5/8"x2.44 m. CABLE COBRE 2/0 DESNUDO.

GBL 1,00

14.07.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: SISTEMA DE PUESTA A

TIERRA CUARTO ELÉCTRICO PISO 1. MALLA DE 2x2 m.

CON CUATRO (4) VARILLAS COOPER WELD DE

5/8"x2.44 m. CABLE COBRE 2/0 DESNUDO.

GBL 1,00

14.07.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: SISTEMA DE PUESTA A

TIERRA ASCENSORES. MALLA DE TRES (3) VARILLAS

COOPER WELD DE 5/8"x2.44 m. CABLE COBRE 2/0

DESNUDO.

GBL 2,00

14.07.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: CAJA DE PASO TAPA Y

MARCO DE 30 X 30. SISTEMA APANTALLAMIENTO.
UN 8,00

14.07.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: VARILLA COOPER WELD DE

5/8"x2.44 m. SISTEMA APANTALLAMIENTO.
UN 8,00

14.07.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: CABLE DE COBRE DESNUDO

2/0 AWG. SISTEMA APANTALLAMIENTO.	
ML 300,00

14.08 PARARRAYOS- APANTALLAMIENTO

14.08.01
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE

8 mm DE DIÁMETRO.

ML 506,00

14.08.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: SUJETADOR DE CABLE DE 8

A 10 mm. INOXIDABLE DE 20 mm DE ALTO. PARA

MALLA O PARA BAJANTE SE SOPORTA CON CHAZO.

UN 190,00

14.08.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: SUJETADOR DE CABLE DE 8

A 10 mm. ACERO GALVANIZADO. TIPO CLIP PARA

AGARRE A PRESIÓN (NO REQUIERE CHAZO). DE 5 mm

DE APERTURA.

UN 168,00



14.08.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: PUNTA FRANKLIN DE 5/8"

(16 mm) DE DIÁMETRO Y 60 cm DE ALTO. INCLUYE

BASE Y GRAPA DE CONEXIÓN PARA CABLE O

ALAMBRÓN. TODO EN ALUMINIO. LA BASE PERMITE

CONEXIÓN HORIZONTAL O VERTICAL.

UN 17,00

14.08.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: GRAPA UNIVERSAL

CRUZ/PARALELA EN ALUMINIO CABLE 8 A 10 mm.

PARA UNIR LAS PUNTAS Y LOS CRUCES DE LA MALLA

DEL APANTALLAMIENTO.

UN 55,00

14.08.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: GRAPA UNIVERSAL

CRUZ/PARALELA EN COBRE CABLE 2/0 A 2/0.
UN 8,00

14.08.07

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: CONECTOR DE COBRE PARA

UNIR EL CABLE DE COBRE 8 - 10 mm. A LA VARILLA DE

Cu 16 mm. CON PLACA SEPARADORA.

UN 8,00

14.08.08

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: ACOPLE EN ALUMINIO DE 15

cm. PARA ATERRIZAR PARTES METÁLICAS O PARA

EVITAR DILATACIONES DEL ALUMINIO.

UN 8,00

14.08.09
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: MÁQUINA PARA ENDEREZAR

ALAMBRÓN.

UN 8,00

14.08.10

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TUBERÍA EMT DE 3/4 ".

PARA INSTALAR BAJANTES TUBO DE 3 METROS.
UN 24,00

14.09
SUBESTACION ELÉCTRICA Y PLANTA DE

EMERGENCIA

14.09.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: CELDA DE MEDIDA Y

PROTECCIÓN. CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

TRES (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 10/5 A

15kV; TRES (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIAL

13200/√3 - 120/√3; SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE

17.5 kV DE OPERACIÓN BAJO CARGA DE 630 A; TRES

(3) FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE RANGO

TOTAL 17.5 kV DE 40 A TIPO HH; MEDIDOR

3x58/100...277/480 V 5 A. NORMA EBSA CT-2054.

UN 1,00

14.09.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: CELDA TRIPLEX ENTRADA -

SALIDA Y PROTECCIÓN. CON LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: SECCIONADOR TRIPOLAR EN AIRE 17.5

kV DE OPERACIÓN BAJO CARGA DE 630 A; TRES (3)

FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE DE RANGO

TOTAL 17.5 kV DE 25 A TIPO HH. NORMA EBSA CT-

2051.

UN 1,00

14.09.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TRANSFORMADOR 225 kVA

13200/208-120 V 60 Hz. Dyn5. TIPO SECO - CLASE H -

180°C CON CELDA PARA TRANSFORMADOR. INCLUYE:

DPS DE 12KV-10KA. (JUEGO DE 3 UNIDADES)

INSTALADOS SOBRE EL TRANSFORMADOR; JUEGO DE

2 RIELES PARA PISO. BASE PARA COLOCACIÓN DEL

TRANSFORMADOR. NORMA EBSA CT-2055.

UN 1,00



14.09.04

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: PLANTA DE EMERGENCIA DE

240 KW/300 kVA STANDBY - 218 kW/273 kVA PRIME

208/120 V. EFECTIVOS EN DUITAMA-BOYACÁ.

INCLUYE: CABINA INSONORIZADA Y DUCTO DE

ESCAPE.

UN 1,00

14.09.05

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TABLERO CON

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRIFÁSICA PARA 800 A.

CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO.

UN 1,00

14.09.06

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: TABLERO CON

TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA TRIFÁSICA PARA 250 A.

CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO PARA

RED CONTRA INCENDIO.

UN 1,00

14.10 RED DE MEDIA TENSION Y CANALIZACION

14.10.01

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO 4Ø6" PVC-TDP.

INCLUYE UNIONES. CAMPANAS TERMINALES Y

TAPONES.

ML 172,00

14.10.02

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE

PARA M.T. Y B.T. TIPO 1. NORMA EBSA CD-2009.
ML 6,00

14.10.03

SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE ESTRUCTURA DE PASO

SENCILLO TANGENCIAL CON TANSICIÓN DE CIRCUITO

AÉREO A SUBTERRÁNEO. NORMA EBSA TR-2001.

UN 1,00

14.10.04
SUMINISTRO. TRANSPORTE. INSTALACIÓN. MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE RED DE MEDIA TENSIÓN

3x120mm2 AL XLPE 15 kV.

ML 180,00

CABLEADO ESTRUCTURADO

15,01 GABINETES

15.01.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE V800 0,8 METROS 

UN 3,00

15.01.02
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE V800 ORGANIZADOR

VERTICAL 42U.

UN 6,00

15.01.03
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE MULTITOMA HOR 12SAL 19X6

TOMAS.

UN 6,00

15.01.04

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE VERSAPOD GROUNDING KIT

(INCLUDES GROUND BAR, GROUND WIRE, MOUNTING

HARDWARE AND ACCESSORIES).

UN 3,00

15.01.05
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE GABINETE DE PARED 12U. UN 16,00

15.01.06

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE VERSAPOD GROUNDING KIT

(INCLUDES GROUND BAR, GROUND WIRE, MOUNTING

HARDWARE AND ACCESSORIES).

UN 16,00

15.01.07
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE MULTITOMA HOR 12SAL 19X6

TOMAS.

UN 16,00

15,02 SOLUCIÓN FIBRA ÓPTICA

15.02.01
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE FO MM 6H 50MIC RISER IN

10G.

ML 1000,00

15,03
SOLUCIÓN FIBRA ÓPTICA EN GABINETE

PRINCIPAL

15.03.01
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA F.O. DESLIZABLE

1RMS (ACEPTA 3 MÓDULOS).

UN 3,00

15.03.02
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE ADAPTADOR FO LC 12H

AQUA.

UN 16,00



15.03.03
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO BANDEJA F.O.

CIEGO.

UN 3,00

15.03.04
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA F.O. DESLIZABLE

1RMS (ACEPTA 3 MÓDULOS).

UN 3,00

15.03.05
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE ADAPTADOR FO LC 12H

AQUA.

UN 6,00

15.03.06
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE MÓDULO BANDEJA F.O.

CIEGO.

UN 3,00

15.03.07
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD FO OM3 LC/LC 2M

LS0H.

UN 22,00

15,04
SOLUCIÓN FIBRA ÓPTICA AL INTERIOR DE CADA

GABINETE DE PARED

15.04.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE BANDEJA F.O. DESLIZABLE

1RMS (ACEPTA 3 MÓDULOS) NO LOS INCLUYE.
UN 16,00

15.04.02
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD FO OM3 LC/LC 2M

LS0H.

UN 16,00

15.04.03
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE CONECTOR SIMPLEX LC MM

BEIGE.

UN 96,00

15.04.04
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE ORGANIZADOR HORIZ DOBLE

RANURA.

UN 16,00

15,05
SOLUCIÓN UTP CAT 6A DESDE GABINETES HASTA

PUESTOS DE TRABAJO

15.05.01
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE PPANEL 6A FUTP ZMAX 24P

PLANO.

UN 40,00

15.05.02
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE ORGANIZADOR HORIZ DOBLE

RANURA.

UN 40,00

15.05.03
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD CAT 6A F/UTP 1.5M

AZUL ZMAX B.

UN 682,00

15.05.04
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE CABLE 4PR F/UTP CAT 6A

VIOLETA LS0H 10G 305M.

UN 67,00

15.05.05
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE FACEPLATE MAX 2 PTO

VERTICAL BLANCO B.

UN 87,00

15.05.06
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE FACEPLATE SENCILLO MAX

BLANCO.

UN 508,00

15.05.07
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE JACK 6A F/UTP ZMAX AZUL B. UN 682,00

15.05.08
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE P/CORD CAT 6A F/UTP 1.5M

AZUL ZMAX B.

UN 682,00

15,06

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN,

MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE SOLUCIÓN

CANALETA TRANSPORTE DE CABLES

15.06.01
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO PLÁSTICO DE

150X50MM, LONGITUD 2M.

UN 411,00

15.06.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TABIQUE DE SEPARACIÓN

PARA DUCTOS DE 50 MM DE ALTURA CON CUBIERTA

PARCIAL, APLICA A REFERENCIA 010432.

UN 411,00



15.06.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE CUBIERTA, ANCHO 65MM,

APLICA COMO CUBIERTA COMPLETA PARA REFERENCIA

010412 O COMO CUBIERTA PARCIAL PARA REFERENCIA

010432.

UN 822,00

15.06.04
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE UNIÓN PARA EL CUERPO DEL

DUCTO

UN 206,00

15.06.05
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE UNIÓN PARA LA CUBIERTA

DE DUCTOS.

UN 411,00

15.06.06
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE TAPA DE EXTREMO UN 83,00

15.06.07
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE ANGULO INTERIOR UN 90,00

15.06.08
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE DERIVACIÓN PLANA UN 30,00

15.06.09
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE DERIVACIÓN PLANA

ACCESORIO

UN 15,00

15.06.10
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE ANGULO EXTERIOR UN 29,00

15.06.11
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE ANGULO PLANO UN 10,00

15,07 UPS

15.07.01
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE: UPS 40 KVA SEGÚN

ESPECIFICACION

UN 3,00

15,08 SOLUCIÓN EQUIPOS ACTIVOS

15.08.01

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE OS6900-X20-F 1RU 10GE L3

FIXED CHASSIS WITH 20 SFP+ PORTS, ONE OPTIONAL

MODULE SLOT, FRONT TO BACK COOLING, INCLUDES

AC POWER SUPPLY AND CORD, SHIPS WITH USER

MANUALS ACCESS CARD, RACK MOUNTS, AND USB TO

RJ-45 ADAPTOR, OS6900-SW-AR LICENSE INCLUDED.

UN 2,00

15.08.02

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE OS6900-BPD-F MODULAR DC

BACKUP POWER SUPPLY, FRONT TO BACK COOLING,

PROVIDES BACKUP SYSTEM POWER TO ONE 6900

SWITCH.

UN 2,00

15.08.03

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE 10 GIGABIT DIRECT

ATTACHED COPPER CABLE 1M, SFP+).

UN 2,00

15.08.04

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE OS-XNI-U12 10GIGABIT

ETHERNET OPTIONAL MODULE FOR THE OS6900

SERIES OF SWITCHES WITH 12 SFP+ PORTS THAT

SUPPORT 1GIG AND 10GIG TRANSCEIVERS.

UN 2,00

15.08.05

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE OS6450-24 GIGABIT

ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 10/100/1000 BASET, 2

SFP+ 1G/10G PORTS, ONE EXPANSION SLOT,

INCLUDES AN INTERNAL AC POWER SUPPLY WITH A

POWER CORD, MANUALS ACCESS CARD, RJ45 TO DB9

ADAPTOR.

UN 18,00



15.08.06

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE OS6450-P24X GIGABIT

ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 POE 10/100/1000BASET,

2 FIXED SFP+ 1G/10G PORTS, 1 EXPANSION SLOT,

10G UPLINK SPEED ENABLED, INCLUDES INTERNAL

390W AC PSU, COUNTRY SPECIFIC POWER CORD,

USER MANUALS ACCESS CARD, MOUNTING

HARDWARE, RJ45 TO DB9A.

UN 2,00

15.08.07

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE OS6450-24X GIGABIT

ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 10/100/1000 BASET, 2

FIXED SFP+ 1G/10G PORTS, 1 EXPANSION SLOT, 10G

UPLINK SPEED ENABLED BY DEFAULT, INCLUDES

INTERNAL AC PSU, POWER CORD, MANUALS ACCESS

CARD, RACK MOUNTS, RJ45 TO DB9 ADAPTOR.

UN 16,00

15.08.08

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE OS6450-P48X GIGABIT

ETHERNET 1RU CHASSIS, 48 POE 10/100/1000 BASET,

2 FIXED SFP+ 1G/10G PORTS, 1 EXPANSION SLOT,

10GUPLINK SPEED ENABLED, INCLUDES INTERNAL AC

PSU, COUNTRY SPECIFIC POWER CORD, USER

MANUALS ACCESS CARD, MOUNTING HARDWARE, RJ-

45 TO DB-9 ADA.

UN 1,00

15.08.09

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE OPTIONAL 10 GIGABIT SFP+

STACKING MODULE, SUPPORTS 2XSFP+ 10 GIGABIT

PORTS, INSERTS INTO THE 6450 EXPANSION SLOT AT

THE REAR OF THE OS6450 CHASSIS, ORDER STACKING

CABLES SEPARATELY, UPLINK MODE NOT SUPPORTED.

UN 34,00

15.08.10

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE 60 CENTIMETER LONG SFP+

DIRECT STACKING CABLE FOR OS6450 10, 24 AND 48

PORT MODELS.

UN 34,00

15.08.11

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE 3YR PARTNER SUPPORT PLUS

FOR ALL OS6900 MODELS, INCLUDES 24X7 REMOTE

TEL SUPPORT, DIAGNOSIS, SW UPGRADES, ACCESS TO

SUPPORT PORTAL, AND NEXT DAY AVR, OS6900

POWER SUPPLIES, MODULES, FAN TRAYS ARE

INCLUDED IN AVR.

UN 2,00

15.08.12

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE 3YR SUPPORT PLUS FOR ALL

OS6450 24 AND 48 PORT MODELS, INCLUDES 24X7

REMOTE TEL SUPPORT, DIAGNOSIS, SW

UPGRADES,OPTIONAL SW, ACCESS TO SUPPORT

PORTAL, AND NEXT DAY AVR, POWER SUPPLIES AND

MODULES ARE INCLUDED IN AVR.

UN 37,00

15.08.13

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE 10 GIGABIT OPTICAL

TRANSCEIVER SFP+), SUPPORTS MULTIMODE FIBER

OVER 850NM WAVELENGTH NOMINAL) WITH AN LC

CONNECTOR, TYPICAL REACH OF 300M.

UN 38,00

15.08.14

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE OV4-START-NEW -OV2500

NMS-STARTER PACK-NEW R4, INCL 10 ALU-E DEVICE

LIC, 1XLIC, /SWITCH IN STACK/VC CONFIG) 10 3RD

PARTY LIC, 1X LIC, / MGMT IP) VMM LIC, FOR 10VM, 10

AP, 10GA, 10 BYOD LICENSES, USE ADD EX PARTS FOR

ADD, CONFIG, REQ, ONLINE ACTIV.

UN 1,00



15.08.15

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE OV-NM-EX-20-N OV2500 NM

R4 LIC - LIC, 20 NM-NEW, INCL 20 ALU-E DEVICE LIC,

1XLIC, /SWITCH IN STACK/VC CONFIG) 20 3RD PARTY

LIC, 1X LIC, / MGMT IP), APPLY TO OV2500 SERVICE

PACK NEW, USED W/ OTHER NM EXT, NEW FOR

ADEQUATE CONFIG, ACT, ONLINE.

UN 1,00

15.08.16

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE OV-NM-EX-10-N OV2500 NM

R4 LIC - LIC, 10 NM-NEW, INCL 10 ALU-E DEVICE LIC,

1XLIC, /SWITCH IN STACK/VC CONFIG) 10 3RD PARTY

LIC, 1X LIC, / MGMT IP), APPLY TO OV2500 SERVICE

PACK NEW, USED W/ OTHER NM EXT, NEW FOR

ADEQUATE CONFIG, ACT, ONLINE.

UN 1,00

15.08.17

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE 3YR 24X7 PARTNER SUPPORT

SOFTWARE FOR OV2500 NMS - RELEASE 4 OV4-START-

NEW/-UPG, INCLUDES 24X7 REMOTE TEL, SUPPORT,

PROBLEM DIAGNOSIS, SW UPDATES, SUPPORT PORTAL

ACCESS, MUST SUBMIT $0 PO, MAINTENANCE TO BE

ORDERED ON ALL OV MODEL NO FOR EACH OV

SERVER.

UN 1,00

15.08.18

SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y

PUESTA EN SERVICIO DE 3YR 24X7 PARTNER SUPPORT

SOFTWARE FOR OV2500 NMS - RELEASE 4 OV-NM-EX-

10-X,-EX-20-X,-EX-50-X,INCLUDES 24X7 REMOTE TEL,

SUPPORT, PROBLEM DIAGNOSIS, SW UPDATES,

SUPPORT PORTAL ACCESS MAINTENANCE TO BE

ORDERED ON ALL OV MODEL NO FOR EACH OV

SERVER.

UN 2,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETES.

ESTUCO Y PINTURA
16.01 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 (FACHADAS) M2 3158,40

16.02 PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3  (FACHADAS) ML 1388,40

16.04 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 M2 7228,50

16.05 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 (ML) ML 2405,85

16.06 PAÑETE COLUMNAS M2 898,05

16.07 FILOS PAÑETE ML 6260,80

16.08 DILATACIONES EN PAÑETES ML 1591,30

16.09
ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR

BLANCO PERLA TRES MANOS
M2 6980,75

16.10
ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS COLOR

BLANCO PERLA TRES MANOS
ML 2328,90

16.11 FILOS EN ESTUCO ML 6260,80

16.12 PINTURA EXTERIOR COLOR AMARILLO CACTUS  M2 127,20

16.13 PINTURA EXTERIOR COLOR GRIS M2 554,95

16.14 PINTURA EXTERIOR COLOR BLANCO M2 2087,70

16.15 PINTURA EXTERIOR COLOR BLANCO ML 1369,95

16.16 PAREDES EN EPÓXICO BLANCO    M2 192,30

16.17 PINTURA VINILO  OCRE M2 156,30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS Y

ENCHAPES
17.01 ALISTADO PARA PISOS E=0.04M M2 5181,25

17.02
ALISTADO DE PISOS PARA GRADAS DE ESCALERAS

(INCLUYE HUELLA Y CONTRAHUELLA) E.  PROM-=0.04M ML 192,00

17.04
PISO EN PORCELANATO SOHO  0.56 X 0.56  O SIMILAR 

M2 4549,25

17.05
PISO EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR COLOR

NEGRO  0.56 X 0.57 PARA DILATACIONES ML 920,25

17.06
PISO LAMINADO TIPO DECK EN MADERA PLASTICA

(espesor 0.02m.)
M2 71,45



17.07
GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SOHO O SIMILAR

COLOR GRIS DE ALTURA 0.08 MTS INCLUYE REMATE

PULIDO 

ML 1915,50

17.08
PISO  EN BALDOSA PCL 5 O SIMILAR DE 0.33 X 0.33

M2 338,60

17.09
GUARDAESCOBA EN BALDOSA PCL 5 SIMILAR DE

ALTURA 0.08 MTS  REMATE PULIDO
ML 165,10

17.10
PISO CERÁMICO PIZARRA COLOR NEGRO  0.45 X 0.45

M2 236,30

17.11
ENCHAPE DE FACHADA EN PIZARRA .30 X .60 COLOR

OXIDO. SIMILAR DECORCERÁMICA 
M2 168,30

17.12
CONCRETO ABUSARDADO PARA COLUMNAS DEL

AUDITORIO AL EXTERIOR
ML 57,80

17.13
GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN LOS PISOS EN

GRANITO PULIDO. COLOR NEGRO       
ML 189,40

17.14

PAREDES CON ENCHAPE CERÁMICO TIPO VELA O

SIMILAR COLOR BLANCO 0.24X 0.40 HASTA ALTURA DE

1.80 MTS. SOBRE ESTA ALTURA Y HASTA CIELORASO

PAREDES PAÑETADAS Y ESTUCADAS. PINTURA VINILO

BLANCO PERLA

M2 340,90

17.15
PISO COCINA ACABADO EN CONCRETO PULIDO CON

ALLANADORA (HELICOPTERO)
M2 108,25

17.16
GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN MORTERO

AFINADO 
ML 76,55

17.17 PISO TIPO DUROPISO BLANCO 33 X 33 O SIMILAR M2 136,20

17.18

PAREDES CON ENCHAPE CERÁMICO TIPO ROMA O

SIMILAR 0.20 X 0.30 COLOR BLANCO HASTA ALTURA

DE 1.80 MTS. SOBRE ESTA ALTURA Y HASAT

CIELORASO PAREDES PAÑETADAS Y ESTUCADAS.

PINTURA VINILO BLANCO PERLA

M2 56,70

17.19
GUARDAESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRAVILLA

LAVADA (TERRAZAS)
ML 83,22

17.20
ENCHAPE PASO ESCALERA PISO SOHO (HUELLA Y

CONTRAHUELLA) INCLUYE PIRLAN METALICO ML 192,00

17.22
PISO EN TABLETA DE GRES DE 30 X 30 COMBINANDO

2 COLORES (SAHARA Y SALMON). CON DILATACIONES

EN GRAVILLA  

M2 125,06

17.23 GRAVILLA 3/4" PARA JARDINERAS M3 73,30

17.24 GEOTEXTIL NT 1600 PARA FONDO DE JARDINERAS M2 87,90

17.25 TIERRA NEGRA JARDINERAS M3 16,10

17.26
PINTURA EN EPOXICO BLANCO PARA PAREDES ZONA

DE COCINA 
M2 184,90

17,27 GUARDAESCOBA EN DURO PISO H=0.08 M ML 84,20

17,28
GUARDAESCOBA EN ALFOMBRA TIPO OPERA ZAIDA O

SIMILAR H=0.08 M REMATE PIRLAN DE MADERA
ML 29,55

17,29
ENCHAPE EN LISTON DE MADERA DE 5 X 1.7 CEDRO

BLANCO PINTADA COLOR TABACO (SILLAS ZONA DE

DESCANSO)

M2 52,50

17.30
PISO EN MADERA LAMINADA 8 mm TIPO IMPORTADO

O SIMILAR
M2 67,10

17,31
SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN CAUCHO EPDM

GRANULADO COLOR VERDE
M2 37,45

17,32 DILATACIONES EN GRAVILLA LAVADA E= 0.10 ML 94,30

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA

METALICA

18.01
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CON

PASAMANOS EN TUBO ACERO INOX. 2" Y TUBOS GALV.

1" (S/DETALLE)

ML 224,50

18.02
SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA CON

PASAMANOS EN TUBO ACERO INOX. 2" Y TUBOS GALV.

1" PARA ESCALERA (S/DETALLE)

ML 70,75

18.03
SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS EN TUBO DE

ACERO INOXIDABLE DE 2" BAÑO MINUSVALIDOS ML 6,00

18.05
SUMINISTRO E INSTALACION CORTAVIENTOS EN

VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm (INCLUYE HERRAJES) ML 47,05

18.06
SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES PARA BAÑO

EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE

CAL. 22

M2 102,50



18.07
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-1

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE.

COLOR CRUDO (5.47X1.85)

UN 24,00

18.08
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-2

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(3.20X0.60)

UN 45,00

18.09
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-3

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(2.52X0.60)

UN 1,00

18.10
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-4

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(0.80X2.35)

UN 1,00

18.11
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-4A

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.80 X

3.47)

UN 2,00

18.12
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-5

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.80 X

3,12)

UN 9,00

18.13
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-5A

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO (0.80 X

3.47)

UN 9,00

18.14
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-6

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR

CRUDO  (4.60X1.85)

UN 1,00

18.15
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-7

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR

CRUDO  (2.37X1.85)

UN 1,00

18.16
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-8

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR

CRUDO  (3.00X1.00)                               

UN 5,00

18.17
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-9

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR

CRUDO  (5.65X1.85)

UN 17,00

18.18
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-10

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR

CRUDO  (5.65X1.85)

UN 2,00

18.19

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-11

5mm ALUMINIO ANODIZADO CON REJILLA DE

VENTILACION. COLOR CRUDO  (9.33X0.60)
UN 3,00

18.20
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-12

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR

CRUDO  (3.24X1.85)

UN 3,00

18.21
SUMINISTRO E INSTALACIONVENTANERIA TIPO V-13

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(10.00X3.47)

UN 1,00

18.22
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-

13A 6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE

COLOR CRUDO (10.00X3.12)

UN 1,00

18.23
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-14

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(9.22X3.49)

UN 1,00

18.24
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-

14A 6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(9.22X3.12)

UN 1,00

18.25
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-15

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(7.01X8.24)

UN 2,00

18.26
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-16

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(7.00X3.15)

UN 2,00

18.27
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-17

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(3.15X11,33)

UN 1,00

18.28
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-18

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(8,08X11,33)

UN 1,00

18.29
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-19

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(5.60X8.24)

UN 1,00



18.30
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-20

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(0.81X1.96)

UN 2,00

18.31
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-21

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(2.93X7.59)

UN 1,00

18.32
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-22

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR

CRUDO (10.80X3.29)

UN 1,00

18.33
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-23

6mm ALUMINIO ANODIZADO CON BASCULANTE COLOR

CRUDO (8.93X1.85)

UN 1,00

18.34
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-24

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(1.60X0.70)

UN 1,00

18.35
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-25

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(3.15X7.00)

UN 2,00

18.36
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-26

6mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(3.20X1.60)

UN 3,00

18.37
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANERIA TIPO V-27

5mm ALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(0.80X1.60)

UN 2,00

18.38

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-01

VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm. INLUYE ZOCALO EN

ALUMINIO COLOR PLATA (2.00X2.50)
UN 4,00

18.39

SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-02

VIDRIO TEMPLADO DE 10 mm. INLUYE ZOCALO EN

ALUMINIO COLOR PLATA (2.00X2.20)
UN 2,00

18.40
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-03 EN

ALUMINIO COLOR CRUDO CON MIRILLA (1.00X2.20) UN 53,00

18.41
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-08

LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (0.80X2.20) UN 8,00

18.42
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-09

LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (1.00X2.20) UN 3,00

18.43
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-10

LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (1.25X2.20) UN 3,00

18.44
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-11

VIDRIO TEMPLADO ALUMINIO COLOR PLATA

(1.55X2.20)

UN 1,00

18.45
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-13

METALICA TUBO CUADRADO COLOR NEGRO

(1.25X2.20)

UN 1,00

18.46
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-14

LAMINA COLD ROLL PERSIANA COLOR PLATA

(2.00X2.20)

UN 3,00

18.47
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-15

LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (1.60X2.20)
UN 1,00

18.48
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-16

CORREDIZA DE ALUMINIO Y VIDRIO COLOR CRUDO

(2.80X2.20)

UN 4,00

18.49
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-17

LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (1.00X2.50) UN 3,00

18.50
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-18

LAMINA COLD ROLL PERSIANA COLOR GRIS MATE

(1.91X2.20)

UN 2,00

18.51
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-19

LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (1.00X2.20) UN 6,00

18.52
SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA TIPO P-20

LAMINA COLD ROLL COLOR PLATA (0.80X1.85) UN 2,00

18.53

SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN ALUMINIO

CON REJILLA DE VENTILACION (1.16X.50) BAÑO DE

PORTERIA (REVISAR TIPO DE VENTANA)
UN 1,00



18.54
SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA

PORTERIAALUMINIO ANODIZADO COLOR CRUDO

(1.50X4.20) L

UN 1,00

18.55
SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO

ESCALERA CONTRA INCENDIO EN TUBERIA CUADRADA

S/DISEÑO

M2 185,00

18.57

SUMINISTRO E INSTALCION DE CORTASOLES EN

MADERA PLASTICA DEBIDAMENTE INSTALADA,

INCLUYE  PIVOTES Y ELEMENTOS DE ANCLAJE

M2 31,64

18.58
SUMINISTRO E INSTALACION PASAMANOS DE

ESCALERAS CENTRALES 
ML 39,24

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPINTERIA

MADERA

19.01
PUERTA TIPO P-05 MADERA FLOMORADO COLOR

NATURAL (2.00X2.20)
UN 1,00

19.03
PUERTA TIPO P-07 MADERA CEDRO COLOR NATURAL

(1.00X2.20)
UN 1,00

19.05
MARCO RECEPCION Y PROYECCION AUDITORIO (AREA

DE VANO 1.25X2.06)
UN 2,00

MONTAJE DE APARATOS Y MUEBLES 

20.01 ESPEJO FLOTADO DE 6 mm M2 24,65

20.02
ACABADO DE MESON EN GRANITO PULIDO COLOR

BLANCO
M2 29,95

20.03 MESON EN CONCRETO DE 21  MPA E=0.10 mt. M2 54,65

20,04
ESPEJO 0.81x0.68 (6mm) BAÑOS DISCAPACITADOS

INCLUYE MUEBLE DE MARCO EN ACERO INOXIDABLE UND 3,00

21.02 SILLETERIA AUDITORIO  UN 475,00

21.03 ALISTADO PARA PISOS AUDITORIO M2 473,35

21.05 PISO EN ALFOMBRA TIPO OPERA ZAIDA O SIMILAR M2 473,35

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS

ESPECIALES 
22.01 ASCENSORES BLOUE 1 UN 2,00

22.02
ASCENSOR MINUSVALIDOS PARA ESCENARIO DEL

AUDITORIO
UN 1,00

22.03 MONTACARGAS ZONA DE RESTAURANTE UN 1,00

OBRAS EXTERIORES 

CUARTO DE BOMBAS Y TANQUE DE

ALMACENAMIENTO
23.1.1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN M3 413,00

23.1.2 CONCRETO 28 MPA TANQUE DE ALMACENAMIENTO M3 132,40

23.1.3 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 11,00

23.1.4 MORTERO DE NIVELACION 1:5 M3 4,80

23.1.5
COLUMNAS 28 MPA CON GRAVA FINA Y CONCRETO

PLASTIFICADO
M3 2,02

23.1.6 VIGAS DE CUBIERTA 28 MPA M2 2,07

23.1.7
ACERO DE REFUERZO TANQUE DE AGUA Y CUARTO DE

BOMBAS
KG 17865,15

23.1.8
CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA

TRAPEZOIDAL TIPO ARKOS O SIMILAR M2 41,50

23.1.9 TAPAS TANQUE UN 2,00

23.1.10
MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS

CARAS) TIPO SANTA FE
M2 62,40

23.2 CUARTO SUB-ESTACION ELECTRICA

23.2.1 EXCAVACIONES VARIAS MAT. COMUN M3 25,40

23.2.2
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE

GRANULAR  COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 13,05

23.2.3 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 4,80

23.2.4 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA ICLUYE FORMALETA M3 3,04

23.2.5
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE

FORMALETA
M3 4,14

23.2.6 PLACA DE CONTRAPISO  DE 21 MPA DE E= 0.15 M M2 51,68

23.2.7
CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y

CONCRETO PLASTIFICADO
M3 1,95



23.2.8 VIGAS Y PLACA DE CUBIERTA 28 MPA M3 13,52

23.2.9 CONCRETO DE CARCAMO 21 MPA M3 2,71

23.2.10 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA KG 3977,56

23.2.11
MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS

CARAS) TIPO SANTA FE
M2 98,75

23.3 CUARTO DE BASURAS

23.3.1 EXCAVACIONES VARIAS MAT. COMUN M3 6,55

23.3.2
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE

GRANULAR  COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 3,00

23.3.3 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 2,20

23.3.4 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 1,40

23.3.5
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE

FORMALETA
M3 1,22

23.3.6 PLACA DE CONTRAPISO  DE 21 MPA DE E= 0.15 M M2 10,89

23.3.7
CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y

CONCRETO PLASTIFICADO
M3 0,95

23.3.8 VIGAS DE CUBIERTA 28 MPA M3 1,18

23.3.9
CUBIERTA EN TEJA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA

TRAPEZOIDAL TIPO ARKOS O SIMILAR M2 14,20

23.3.10 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA KG 772,40

23.3.11
MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS

CARAS) TIPO SANTA FE
M2 29,55

23.4 PORTERIA

23.4.1 EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN M3 13,70

23.4.2
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO SUB-BASE

GRANULAR  COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA M3 3,88

23.4.3 CONCRETO CICLOPEO 21MPA RELACION 60C/40P M3 5,72

23.4.4 CONCRETO ZAPATAS 21 MPA INCLUYE FORMALETA M3 4,00

23.4.5
CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA INCLUYE

FORMALETA
M3 7,49

23.4.6 PLACA DE CONTRAPISO  DE 21 MPA DE E= 0.15 M M2 12,93

23.4.7
CONCRETO COLUMNAS DE 28 MPA CON GRAVA FINA Y

CONCRETO PLASTIFICADO
M3 7,56

23.4.8 VIGA Y PLACA DE CUBIERTA NIVEL 3.55 M3 7,00

23.4.9 VIGAS DE CUBIERTA NIVEL 7.05 M3 9,00

23.4.10 PLACA AEREA  NIVEL 7.05 M3 12,34

23.4.11 ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA KG 5936,70

23.4.12 PAÑETE COLUMNAS M2 56,45

23.4.13 FILOS PAÑETE ML 16,50

23.4.14 ESTUCO Y VINILO TIPO I SOBRE MUROS M2 29,55

23.4.15 PAÑETE LISO SOBRE MURO 1.4 M2 29,55

23.4.16 LAVAMANOS AVANTI O SIMILAR UND 1,00

23.4.17 SANITARIO AVANTI O SIMILAR UND 1,00

23.4.18 ALISTADO PARA PISOS E=0.04M  M2 12,90

23.4.19 PISO EN DUROPISO BLANCO 0,33*0,33 O SIMILAR M2 10,40

23.4.20 GUARDA ESCOBA EN DUROPISO ML 18,25

23.4.21
MORTERO IMPERMEABILIZADO1: 3 MANTO

FIBERGLASS O SIMILAR
M2 89,05

23.4.22

PUERTA EN REJA DE ACCESOS VEHICULARES EN TUBO

GALVANIZADO PARALES DE 3" Y TUBO CUADRADO DE

1" DE 5X2.60 EN DOS HOJAS S/DETALLE
UN 2,00

23.4.23

CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA Y ESTRUCTURA

METALICA CON ZOCALO EN MAMPOSTERIA DE A H=

0.40 m. ALTURA TOTAL 3m. (incluye viga de

cimentación y columnetas para empotrat tuberia. S/

cerramiento existente  

ML 139,03

23.4.24
PUERTA EN REJA DE ACCESOS PEATONAL

GALVANIZADO PARALES DE 3" Y TUBO CUADRADO DE

1" DE 2.82 X 2.40 EN DOS HOJAS S/DETALLE

UN 1,00



23.4.25

REJA FIJA EN MEDIO DE ACCESOS VEHICULARES EN

TUBO GALVANIZADO PARALES DE 3" Y TUBO

CUADRADO DE 1" DE 2.45 X 2.40 S/DETALLE
UN 1,00

23.4.26

BARRERA DIGITAL PEATONAL (2 PSNAS) Y PARA

DISCAPACITADOS (1 PSNA) DE TORNIQUETE MODELO

PEDESTAL MARCA WOLPAC CONTROLES AJ20 O

SIMILAR S/DETALLE

UND 1,00

23.4.27
TALANQUERAS ELECTRICAS DE CONTROL DE ACCESO

VEHICULAR
UND 2,00

23.4.28
PEDESTAL EN PIEDRA CON LOGO METALICO Y NOMBRE

DE LA UNIVERSIDAD DE 1.20 X 0.80 m s/especificacion. UND 1,00

23.4.29
MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA (DOS

CARAS) TIPO SANTA FE
M2 28,42

23.5 OBRAS DE URBANISMO DENTRO DEL PREDIO

23.5.1
EXCAVACION MECANICA PARA VIAS Y ANDENES.

INCLUYE RETIRO DENTRO DEL PREDIO
M3 4473,50

23.5.2
EXCAVACION MANUAL INCLUYE RETIRO A BOTADERO

AUTORIZADO
M3 193,65

23.5.3
SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE

MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR

B-400

M3 839,90

23.5.4
SUMINISTRO. EXTENDIDA Y COMPACTACION DE

MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR B-

600 

M3 419,95

23.5.5
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE

CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR TRAFICO PESADO M2 1925,00

23.5.6
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN DE

CONCRETO DE 6 CMS DE ESPESOR TRAFICO LIVIANO M2 713,00

23.5.7 BORDILLO PREFABRICADO A-80 ML 765,30

23.5.8
BORDILLO PREFABRICADO A-80 (MEDIOS PARA

CURVAS)
ML 40,50

23.5.9
SUMINISTRO E INSTALACION DE SARDINEL

PREFABRICADO A-10. INCLUYE MORTERO DE PEGA

SEGÚN NORMA NTC-4109      

ML 425,00

23.5.10 SUMIDEROS TIPO SL-100 UN 6,00

23.5.11
DILATACIONES EN CONCRETO ANDENES DE 21 MPA

0.20x0.15 
ML 406,50

23.5.12
CONCRETO ESTAMPADO PLAZOLETA COSTADO

OCCIDENTAL 
M2 132,55

23.5.13
LINEAS DE DEMARCACION EN PINTURA DE TRAFICO

ML 411,00

23.5.14 SEÑALIZACION EN PINTURA DE TRAFICO UN 3,00

23.5.15
LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO DE .40X.40 MT.

TIPO A50 COMBINANDO DOS COLORES (GRIS Y

TERRACOTA) 

M2 1250,35

23.5.16
BICICLETEROS EN TUBO METALICO CURVADO TIPO M-

101
ML 12,00

23.5.17 ARBORIZACION  CEREZO UND. 8,00

23.5.18 ARBORIZACION  PINO SHAQUIRO UN 8,00

23.5.19 ARBORIZACION  CHICALA UN 7,00

23.5.20 ARBORIZACION  SIETE CUEROS UN 5,00

23.5.21
EMPRADIZACION EN CESPED DE LA REGION (INCLUYE

SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA)  
M2 1317,85

23.5.23 BARANDA RAMPA ACCESO A COCINA TIPO M-80 ML 13,85

23.5.24
TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO de 21

Mpa y medidas (0.15 x 0.15 x 0.50 m)
UND. 80,00

23.5.25 BANCAS DE M-50 O SIMILAR UN 15,00

23.5.26
MURO EN LADRILLO PRENSADO PORTERIA TIPO SANTA

FE
M2 24,84



23.5.27

PAREDES CON ENCHAPE CERÁMICO TIPO VELA O

SIMILAR COLOR BLANCO 0.24X 0.40 HASTA ALTURA DE

1.80 MTS. SOBRE ESTA ALTURA Y HASTA CIELORASO

PAREDES PAÑETADAS Y ESTUCADAS. PINTURA VINILO

BLANCO PERLA (BAÑO PORTERIA)       

M2 14,00

23.5.28
DILATACIONES EN CONCRETO 21 MPA PARA LA VIA de

0.20x0.15
ML 461,00

23.5.29 ARBORIZACION  ALCAPARRO ENANO UN 31,00

23.5.30  ARBORIZACION CINTA O MALA MADRE ML 21,16

23.5.31  ARBORIZACION TIBAR UN 1,00

23.5.32  ARBORIZACION ABUTILON UN 8,00

23.5.33  ARBORIZACION SETOS ML 222,15

23.5.34
RAMPAS EN CONCRETO CONCRETO 21 MPA, E:0,10

M2 34,30

EQUPOS,SONIDO,VIDEO E ILUMINACION

AUDITORIO
SISTEMA DE AUDIO

24.1.1 ALTAVOCES UN 4,00

24.1.2 SUBWOOFER UN 4,00

24.1.3 MONITORES    UN 2,00

24.1.4 PROCESADOR     UN 1,00

24.1.5 CONSOLA DIGITAL   UN 1,00

24.1.6 MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLES  DE MANO UN 1,00

24.1.7 MICROFONOS INALMBRICOS DOBES DE DIADEMA UN 1,00

24.1.8 MICROFONOS DE CABLE  UN 2,00

24.1.9 CAJAS DIRECTAS UN 2,00

24.1.10 COMPUTADOR UN 1,00

24.1.11 IPAD UN 1,00

24.1.12 ROUTER UN 1,00

24.1.13 MONITORES DE ESTUDIO UN 2,00

24.1.14 RACK DE EQUIPOS UN 1,00

24.1.15 BASES DE MICROFONOS UN 5,00

24.1.16 CABLEADO GLB 1,00

24.1.17 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GLB 1,00

SISTEMA DE VIDEO

24.2.1 VIDEO BEAM UN 1,00

24.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION LENTE UN 1,00

24.2.3 TELON DE PROYECCION UN 1,00

24.2.4
SUMINISTRO E INSTALACION INTERCONEXION S/

ESPECIFICACION 
UN 1,00

24.2.5
SUMINISTRO E INSTALACION CAPTURADORA DE VIDEO

UN 1,00

24.2.6 SUMINISTRO E INSTALACION MONITOR LED UN 1,00

24.2.7 SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE UN 1,00

24.2.8 CABLEADO GL 1,00

24.2.9 INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA GL 1,00

SISTEMA DE ILUMINACION

24.3.1

Sum. e inst. Luz tipo Fresnel de led de 17w, 2"Fresnel

Lens -­‐ 3000k WarmWhite Beam -­‐ 19 or 45 beam

angle -­‐ CRI92 (ADJ -­‐ Chauvet)
UN 4,00

24.3.2
Suministro e instalación Par led RGB W A Uv, control

dmx, 12 x 10w 6 in 1 led -­‐ DMX (ADJ -­‐ Chauvet) UN 12,00

24.3.3
Suministro e instalación Luz tipo Elipsoidal -­‐ led de

100w -­‐ 3ch DMX -­‐ 3000k -­‐ Gobos -­‐(ADJ -­‐

Chauvet)

UN 2,00

24.3.4

Suministro e instalación Consola dmx de para control de

iluminacion con 384 canales dmx, personalizacion de

faders, Selector de polaridad dmx (ADJ -­‐ Chauvet)
UN 1,00



24.3.5

Suministro e instalación Barra de Iluminacion electrica

con carga de peso de hasta 300 Kilos, 240 Puntos

electricos con carga maxima de 60A
UN 1,00

24.3.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO GL 1,00

24.3.7
Instalacion y puesta en marcha del sistema de

iluminación
GL 1,00

SISTEMA DE CONTROL

24.4.1 SUMINISTRO E INSTALACION CEREBRO CENTRAL UN 1,00

24.4.2
Suministro e inst. Botonera de control, con 8 botones ,

para manejo de sala desde escenario (Creston-Amx-

URC)

UN 1,00

24.4.3 Programacion del sistema de automatizacion GL 1,00

24.4.4
SUMINISTRO E INSTALACION CABLES Y CONECTORES

DE AUDIO, ACCESORIOS DE CONEXIÓN GL 1,00

24.4.5
Instalacion y puesta en marcha de sistema de control

GL 1,00

ACABADOS ACUSTICOS AUDITORIO

AISLAMIENTO ACUSTICO

PUERTAS

25.1.1

Puerta Acústica de madera STC-43 (Doble) - (Ubicación:

Ingresos al teatro). Composición por cara: MDF 3mm

(Acabado Formica) + MDF 5.5mm + Lámina de

membrana acústica 3mm + triplex 4mm. Cámara de

aire rellena de fibra de vidrio 1½", (densidad 80kg/m³).

Incluye inyección de poliuretano en el vano, empaques

en neopreno tipo burbuja, cerradura anti pánico y

umbral automático de piso (Pirlán). Dimensiones

2.0x2.4m

UN 8,00

25.1.2

Puerta Acústica de madera STC-43 (Sencilla) -

(Ubicación: Cuarto de audio y sala de traducción).

Composición por cara: MDF 3mm (Acabado Formica) +

MDF 5.5mm + Lámina de membrana acústica 3mm +

triplex 4mm. Cámara de aire rellena de fibra de vidrio

1½", (densidad 80kg/m³). Incluye inyección de

poliuretano en el vano, empaques en neopreno tipo

burbuja y umbral automático de piso (Pirlán).

Dimensiones 1.0x2.4m

UN 2,00

25.1.3

Puerta Acústica de madera STC-39 (Sencilla) -

(Ubicación: camerino). Composición por cara: MDF 3mm

(Acabado Formica) + MDF 5.5mm + triplex 4mm.

Cámara de aire rellena de fibra de vidrio 1½", (densidad

80kg/m³). Incluye inyección de poliuretano en el vano,

empaques en neopreno tipo burbuja y umbral

automático de piso (Pirlán). Dimensiones 1.0x2.4m

UN 1,00

25.1.4

Puerta Acústica metálica STC-50 (Doble) - (Ubicación:

Salida de emergencia). Composición: MDF 3mm

(Acabado interno Formica) + Lamina de acero Cal. 16 +

Lámina de membrana acústica 3mm . Cámara de aire

rellena de fibra de vidrio 1½", (densidad 80kg/m³)+

Lámina de membrana acústica 3mm + Lamina de acero

Cal. 16 Incluye inyección de poliuretano en el vano,

empaques en neopreno tipo burbuja, cerradura anti

pánico y umbral automático de piso (Pirlán).

Dimensiones 2.0x2.4m

UN 1,00

PARTICIONES DE AISLAMIENTO

25.2.1

Refuerzo de mampostería en sistema liviano: Drywall de

½". Estructura compuesta por perfiles de 6 cm y

cámara de aire rellena de fibra de vidrio tipo Frescasa

2½" (Densidad: 22Kg/m³). 

m² 430,00



25.2.2

Muro divisorio en sistema liviano (Cuarto de sonido):

Drywall de ½" por ambas caras . Estructura

independiente para cada cara del muro (perfiles base

6). Cámara de aire rellena con Doble capa de fibra de

vidrio tipo Frescasa 2½" (Densidad: 22Kg/m³).

m² 20,00

25.2.3

Cielo raso de refuerzo de cubierta en sistema liviano:

Drywall de ½". Perfilería metálica y cámara de aire

rellena de fibra de vidrio tipo Frescasa 2½" (Densidad:

22Kg/m³). 

m² 361,51

25.2.4

Visor de Aislamiento: dos vidrios laminados 3+3 y 4+3,

separados 3cm, PVB: 0.76 mm. marco en madera

maciza, pisa vidrios con empaque en neopreno tipo

burbuja, e inyeccion de poliuretano en el marco

m² 2,96

25.2.5

Ventana cuarto de sonido: Vidrio laminado 3+3, PVB:

0.76 mm. marco en madera maciza, pisa vidrios con

empaque en neopreno tipo burbuja, e inyeccion de

poliuretano en el marc. Cuerpo corredizo o batiente

(según coordinacion con arquitectura)

m² 1,30

SILENCIADORES ACUSTICOS

25.3.1

Silenciadores acústicos (Tipo 1: Ingreso) : Ductos tipo

cajón, fabricados en fibrocemento de 10 mm.

Recubiertos al interior con fibra de vidrio de 2", tipo

Black Theater. (Densidad: 48 Kg/m³). Dimensiones:

0.6m x 0.8m x 1.8m Con tabiques en fibra de vidrio 2"

distanciados cada 10 cm

Und. 6,00

25.3.2

Silenciadores acústicos (Tipo 2: Extracción): Ductos

longitudinales, fabricados en fibrocemento de 10 mm.

Recubiertos al interior con fibra de vidrio de 2", tipo

Black Theater. (Densidad: 48 Kg/m³). Dimensiones:

1.0m x 1.0m x 0.5m. Con tabiques en fibra de vidrio 2"

distanciados cada 12 cm

ML 18,72

ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO

25.4.1

Revestimiento fonoabsorbente con acabado textil para

muros: Compuesto por una estructura de madera con

láminas de Black Theater de 2" al interior. Tapizado con

paño fonopermeable.

m² 74,00

25.4.2

Revestimiento en MDF liso para muros: Láminas de MDF

de 9 mm. (Acabado en formica) instaladas sobre una

estructura de madera rellena de fibra de vidrio tipo

Frescasa 2½" (Densidad: 22Kg/m³)

m² 208,00

25.4.3

Cielo raso de acondicionamiento en sistema liviano:

Drywall de ½" con inclinaciones. Perfilería metálica y

cámara de aire rellena de fibra de vidrio tipo Frescasa

2½" (Densidad: 22Kg/m³). 

m² 331,00

25.4.4

(Metros Lineales) - Cielo raso de acondicionamiento en

sistema liviano: Drywall de ½" con inclinaciones -

nichos para iluminación. Perfilería metálica y cámara de

aire rellena de fibra de vidrio tipo Frescasa 2½"

(Densidad: 22Kg/m³). 

ML 187,00

OTROS

25.5.1
Metros lineales "Sistema liviano tipo aislamiento" Para

vanos y marcos de puertas. 
ML 83,00

25.5.2 Cenefa en MDF para luz indirecta ML 75,00

25.5.3
Metros lineales . Enchape en madera lisa con acabado

en formica para vanos de marcos y puertas. ML 83,00

REDES DE GAS 

26.1.1 Sumistro tanque de 500 galones nuevo UN 1,00

26.1.2 servicio de transporte del tanque a la obra UN 1,00

26.1.3 Trenza UN 1,00

26.1.4 Niples 3/4*1-1/2"hg UN 6,00

26.1.5 Universal 3/4" hg UN 3,00

26.1.6 Valvula debola de cierre rapido gas 3/4 UN 7,00



26.1.7 Sistema de regulacion de 1 etapa iimportado UN 1,00

26.1.8 Sistema de regulacion de2 etapa iimportado UN 1,00

26.1.9 Tuberia en polietileno3/4" ML 6,00

26.1.10 Elevadores 3/4" UN 2,00

26.1.11 Tuberia en cobre 3/4" tipo I ML 30,00

26.1.12 codo en cobre 3/4" UN 24,00

26.1.13 Tee en cobre 3/4" UN 3,00

26.1.14 uniones en cobre 3/4" UN 4,00

26.1.15 Adaptador macho en cobre 3/4" UN 15,00

26.1.16 Adaptador hembra en cobre 3/4" UN 5,00

26.1.17 Tapones 3/4" macho hg UN 5,00

26.1.18 Medidor de gas 3 m3 UN 1,00

26.1.19
instalacion y puesta en funcionamiento de la red por

parte de personal tecnico, incluye transportes y equipos UN 1,00

ASEO

27.1.1
Aseo General de la obra en todos los espacios

construidos (Incluye retiro sobrantes)
M2 8009,50

19%

COSTO TOTAL

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

IVA / U


