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Tunja,30 de julio de 2020. 
 
Señor (a): 

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 

Jefe   Departamento de Contratación UPTC                                      (Para Efectos de Cualquier     Información cite este número)

               

 

Comedidamente me permito solicitarle se adelante el trámite para compra de materiales e insumos delos elementos que se 

relaciona (n) a continuación, con destino a: "FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 

TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 

CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ."   SGI 2973. Este 

servicio va dirigido a atender la emergencia sanitaria por COVID19. 
 

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO 
UNIDAD DE MEDIDA 

PRESENTACIÓN 
CANTIDAD 

SOLICITADA 
CANTIDAD 

APROBADA 

Kit de extracción de ARN compatible con automatizado 

KINGFISHER FLEX para 20000 muestras con plásticos reactivos 

y elementos básicos. Kit basado en el sistema de perlas 

magnéticas. Flexible para ser usado de manera manual. Plásticos 

y reactivos asociados con el procedimiento de extracción deben 

tener un costo global competitivo: esto implica un costo de 

aproximadamente $12000 cop por muestra. Aprobado por FDA 

para diagnóstico de coronavirus. 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

1 

 

 

kit de amplificación por RT-PCR para coronavirus SARS-CoV-2 

por 30000 REACCIONES, con plásticos básicos. Con control 

interno y retro transcriptasa incluidos. Debe garantizarse la 

disponibilidad y la calidad del lote vendido. Plásticos y reactivos 

asociados con el procedimiento de extracción deben tener un 
costo global competitivo. 

 

 

UNIDAD 

 

1 

 

 

Set de primers con sondas para amplificación por RT-PCR de 

SARS-CoV-2. 6 pares de genes para gen SARS, Cov-2 y positivo. 

Fluoromarcación de sondas compatible con el equipo 

termociclador en tiempo real Quanta 5. Compromiso de 

disponibilidad dado que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial debido a la pandemia. 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

10 

 

BSA -Albumina Sérica Bovina (vial por 50mg) 

 

 

UNIDAD 

 

2 

 

 

 

Bolsa de tubos de 0.2 ml (1000 tubos) en strips de 8/125. No 

Caps and plates, low profile, white, 120/PK. ThermoFisher- 

Compatibilidad para lectura de Termociclador Quanta 5 de la 

misma compañía. (Para 25000 reacciones). aseguramiento de 

disponibilidad dado que este elemento se encuentra 
sobredemandado en el mercado mundial debido a la pandemia. 

 

 

UNIDAD 

 

10 

 

 

Bolsa de tapas para tubos de 0,2 ml (2400 tapas) en strips de 

8/300, para 25000 reacciones. Optical Flat 8-Cap strips and films 

for PCR Tubes and plates. ThermoFisher- Compatibilidad para 

lectura de Termociclador Quanta 5 de la misma compañia. 

Aseguramiento de disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el mercado mundial debido a la 

pandemia. 

 

 

UNIDAD 

 

 

4 

 

 

Número de 
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Pipeta Multicanal, 1-10 μL, 12 canales. Con garantía superior a un 

año. La marca debe ser reconocida dado que se requiere sólida 

garantía de precisión y especificidad. Que incluya reservorios 

para la toma de líquidos compatibles con las mismas micropipetas 

y racks de puntas. Garantía de disponibilidad dado que este 

elemento se encuentra sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia. Garantía hasta por 5 años. 

 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

4 

 

 

Pipeta multicanal 10-100 μL, 12 Canales. Con garantía superior a 

un año. La marca debe ser reconocida dado que se requiere 

sólida garantía de precisión y especificidad. Que incluya 

reservorios para la toma de líquidos compatibles con las mismas 

micropipetas y racks de puntas. Garantía de disponibilidad dado 

que este elemento se encuentra sobredemandado en el mercado 
mundial debido a la pandemia. Garantía hasta por 5 años. 

 

 

 

 

UNIDAD 

 

4 

 

 

Pipeta multicanal 30-300 μL 12- Canales. Con garantía superior a 

un año. La marca debe ser reconocida dado que se requiere 

sólida garantía de precisión y especificidad. Que incluya 

reservorios para la toma de líquidos compatibles con las mismas 

micropipetas y racks de puntas. Garantía de disponibilidad dado 

que este elemento se encuentra sobredemandado en el mercado 

mundial debido a la pandemia. Garantía hasta por 5 años. 

 

 

 

 

UNIDAD 

 

4 

 

 

Juego de 4 pipetas 0,2-2, 20, 200 y 1000 μl Monocanal. Con 

garantía superior a un año. Que incluya reservorios para la toma 

de líquidos compatibles con las mismas micropipetas y racks de 

puntas. Aseguramiento de disponibilidad dado que este elemento 

se encuentra sobredemandado en el mercado mundial debido a la 

pandemia. Garantía hasta por 5 años. 

 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

4 

 

Racks de 10 cajas de puntas de 0,1-10 μL (96 puntas por caja, 

960 puntas por rack). aseguramiento de disponibilidad dado que 
este elemento se encuentra sobredemandado en el mercado 

mundial debido a la pandemia. 

 

 

 
 

UNIDAD 

 

6 
 

Racks de 10 cajas de puntas de 1-20 μL. Con filtro estéril DNAse, 

Rnase, DNA, Pirógenos. aseguramiento de disponibilidad dado 

que este elemento se encuentra sobredemandado en el mercado 

mundial debido a la pandemia. 

 

 

UNIDAD 

 

6 

 

 

Racks de 10 cajas de puntas de 20-200 μL (96 puntas por caja, 

960 puntas por rack, 7680 puntas en total). Con filtro estéril 

DNAse, Rnase, DNA, Pirógenos. aseguramiento de disponibilidad 

dado que este elemento se encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia. 

 

 

UNIDAD 

 

6 

 

 

Rack de 10 cajas de puntas de 100-1000 μL (96 puntas por caja, 

960 puntas por rack). Con filtro estéril DNAse, Rnase, DNA, 

Pirógenos. aseguramiento de disponibilidad dado que este 

elemento se encuentra sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia. 

 

 

UNIDAD 

 

6 
 

Frascos de agua libre de nucleasas - 500 ml 

 

 

 

UNIDAD 

 

3 

 

 

Caja x 500 unds de tubos criovial de 1,8 ml, tapa externa, en 

polipropileno, estéril, libre de Dnase, Rnase y pirogenos. 
aseguramiento de disponibilidad dado que este elemento se 

 

 
UNIDAD 

 

 
50 
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encuentra sobredemandado en el mercado mundial debido a la 

pandemia. 

 

Caja de tubos para PCR (individuales) con tapa plana, capadidad 

de 0.2 ml, color natural. Paquete x 1000 uni. Compromiso de 

disponibilidad dado que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial debido a la pandemia. 

 

 

UNIDAD 

 

5 

 

 

Paquete de puntas de pipeta Unifit, punta fina, Cap. de 0.1-10 ul, 

libres de Dnasa, Rnasa y pirogenos. Paquete x 1000. 
aseguramiento de disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el mercado mundial debido a la 

pandemia. 

 

 
UNIDAD 

 

6 
 

 

Paquetes de puntas para pipeta de 20-200 ul. Amarillas. 

Graduadas. Libres de Dnase, Rnase y pirogenos. Bolsa x 1000 

unds. Aseguramiento de disponibilidad dado que este elemento 

se encuentra sobredemandado en el mercado mundial debido a la 

pandemia. 

 

 

UNIDAD 

 

6 

 

 

Paquete de puntas para micropipeta de 100-1000 ul libres de 

Rnasa y DNAsa y pirogenos, color azul. Paquete x 1000 

unidades. aseguramiento de disponibilidad dado que este 

elemento se encuentra sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia. 

 

 

 

UNIDAD 

 

6 
 

Caja x 500 Tubos de 15 ml. En polipropileno, tipo falcon, estéril, 

libre de DNase, RNAse y pirogenos, 13,000 x g. 

 

 

 

UNIDAD 

 

4 
 

Caja x 500 tubos de 50ml. Tipo falcon, cónico, estéril, en 

polipropileno, libre de DNAse, RNAse, pirogenos y citotoxicidad, 

14,000 x g. 

 

 

 

UNIDAD 

 

7 
 

Paquete x 500 tubos eppendorf de 1.5 ml. No esteril, libres de 

DNasa, RNasa y ADN humano. aseguramiento de disponibilidad 
dado que este elemento se encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia. 

 

 
UNIDAD 

 

1 
 

Paquete x 1000 tubos eppendorf de 2 ml. No esteril, libres de 

DNasa, RNasa y ADN humano. aseguramiento de disponibilidad 

dado que este elemento se encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia. 

 

 

UNIDAD 

 

2 

 

 

Careta de protección facial. Panorámica con antiempañante de 

acuerdo a la norma ANSI Z87. aseguramiento de disponibilidad 

dado que este elemento se encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia. 

 

 

 

UNIDAD 

 

6 

 

 

gafas médicas con protección. De lente claro en material 

resistente (e.g. policarbonato). aseguramiento de disponibilidad 

dado que este elemento se encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia. 

 

 

UNIDAD 

 

10 

 

 

Máscara de alta eficiencia N95. Que cumpla con normatividad de 

bioseguridad para aerosoloes incluido coronavirus y certificación 

FDA. Ergonómico para el usuario debido a su uso en trabajos 

prolongados. aseguramiento de disponibilidad dado que este 

elemento se encuentra sobredemandado en el mercado mundial 
debido a la pandemia. 

 

 

 

UNIDAD 

 

1555 

 

 

 

Frasco de gel anti bacterial x 5 L 

 

 

 

UNIDAD 

 

31 
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Overol de bioseguridad de alta protección lavables, con polainas. 

Que cumpla con normatividad de bioseguridad para aerosoloes 

incluido coronavirus. Ergonómico para el usuario debido a su uso 

en trabajos prolongados. Resistente a cloro. aseguramiento de 
disponibilidad dado que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial debido a la pandemia. 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

135 

 

 

Polainas. Antideslizantes. Material de algodón. aseguramiento de 

disponibilidad dado que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial debido a la pandemia. 

 

 

 

UNIDAD 

 

1500 

 

 

Galón de jabón antibacterial para manos 

 

 

 

UNIDAD 

 

46 
 

Dotación Uniformes anti fluido tipo clínica para procesamiento. 

Ergonómico para el usuario debido a su uso en trabajos 

prolongados. Aseguramiento de disponibilidad dado que este 

elemento se encuentra sobre demandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia. 

 

 

 

UNIDAD 

 

 

4 

 

 

Garrafa de alcohol etílico absoluto 5 L 

 

 

 

UNIDAD 

 

40 

 

 

Garrafa de hipoclorito por 20 L 

 

 

 

UNIDAD 

 

2 

 

 

Caja por 150 Toallas de papel 

 

 

 

UNIDAD 

 

83 

 

 

Caneca de pedal para residuos. Tamaño medio 

 

 

 
UNIDAD 

 

5 
 

 

Bolsa por 5 kg de detergente para vidriería 
 

 
UNIDAD 

1 
 

 

Guantes de nitrilo S, M, L, caja x 100 cada talla. aseguramiento 
de disponibilidad dado que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial debido a la pandemia. 

 

 
 

UNIDAD 

 
62 

 

 

 

Conveniencia, Justificación y Necesidad del objeto a contratar (detallar) (Acuerdo 074 de 2010):  
 

Conveniencia: Mediante artículo N° 53 del Acuerdo N° 93 del 15 de mayo de 2020, el Órgano Colegiado de Administración 

y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), viabilizó, 

priorizó y aprobó el proyecto de inversión identificado con código BPIN 2020000100175 denominado “Fortalecimiento, 

adecuación científica, infraestructura y tecnología del lab. Biología Molecular, GEBIMOL, UPTC, para atender 

problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana del dpto. Boyacá”. 

Justificación: Se requiere la compra de estos materiales e insumos con el fin de realizar procedimientos relacionados a 

pruebas diagnósticas de agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana; dichos materiales hacen parte del 

requerimiento básico del laboratorio y presupuesto aprobado por el SGR. 

Necesidad: se hace necesario la compra de materiales e insumos como fundamento al cumplimiento el objeto contractual de 

proyecto para aportar al crecimiento del grupo GEBIMOL y de la Universidad  

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL: Fortalecimiento, adecuación científica, infraestructura y tecnología del 

lab. Biología Molecular, GEBIMOL, UPTC, para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para 

la salud humana del dpto. Boyacá” p; UPTC 

 

UNIDAD DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA. 
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CENTRO DE COSTOS: 020000010075 Fortalecimiento, adecuación científica, infraestructura y tecnología del lab. Biología 
Molecular, GEBIMOL, UPTC, para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud 

humana del dpto. Boyacá 

 

NOTA: Es Obligatorio Diligenciar todos los anteriores campos.  En caso de duda sobre identificación del gasto frente al  rubro 

presupuestal,  consultar   en Departamento de Presupuesto. 

El solicitante manifiesta que los elementos y cantidades relacionados, están incluidos en el Plan de Compras de la presente 

vigencia. 

 

OBSERVACIONES: los bienes a adquirir quedarán para la universidad bajo la administración del grupo de 

investigación GEMIBOL UPTC TUNJA.  
 

CERTIFICO QUE EXISTE EL ESPACIO, INSTALACIONES Y CONDICIONES ADECUADAS Y NECESARIAS PARA LA 

UTILIZACIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS (Para el caso de equipos que lo requieran). 
 

 

_______________________________________                                     _______________________________ 

SOLICITO: LEOPOLDO ARRIETA VIOLET                                              Vo. Bo.  ENRIQUE VERA LOPEZ                        

Supervisor del proyecto                                                                                      Vicerrector de Investigación y Extensión  

                                                                                                                                              Ordenador del Gasto 

    

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                               

__________________________________________________________ 
Nombre y Cédula de quien se hará responsable del (los) bien (es) 

LEOPOLDO ARRIETA VIOLET. CC. 19406591 CEL: 3005672047.  

CORREO: Leopoldo.arrieta@uptc.edu.co 

 VoBo

31            07           2020



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

RESOLUCiÓN NÚMERO 385 DEL 12 DE MARZO DE 2020 

( 1 2 MAR 2020 ) 

Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y 
se adoptan medidas para hacer frente al virus 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

En ejercicio de sus atribuciones contenidas en los artículos 69 de la Ley 1753 de 
2015, el articulo y 2.8.8.1.4.3 del Decreto 780 de 2016 y en desarrollo del articulo 2 

del Decreto Ley 4107 de 2011, Y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 49 de la Constitución Política determina, entre otros aspectos, que toda 
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad 
y el artículo 95 del mismo ordenamiento dispone que las personas deben "obrar 
conforme al principio de solidaridad socia', respondiendo con acciones humanitarias, 
ante situaciones que pongan en peligro fa vida o la salud'. 

Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en el 
artículo 5° que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud, como una de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho 

Que dicha norma, en el artículo 10°, enuncia como deberes de las personas frente a 
ese derecho fundamental, los de "propender por su autocuidado, el de su familia y el 
de su comunidad' y de "actuar de manera solidaria ante situaciones que 'pongan en 
pelígro la vida y la salud de las personas". 

Que la Ley 9 de 1979 dicta medidas sanitarias y al tenor del Título VII resalta que 
corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, expedir las disposiciones 
necesarias para asegurar una adecuada situación de higiene y seguridad en todas las 
actividades, así como vigilar su cumplimiento a través de las autoridades de salud. 

Que, el artículo 598 ibídem establece que, "toda persona debe velar por el 
mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud personal y la salud de los 
miembros de su hogar, evitando acciones y omisiones perjudiciales y cumpliendo las 
instrucciones técnicas y las normas obligatorias que dicten las autoridades 
competentes" . 

Que el artículo 489 ibídem, determina que el Ministerio de Salud y Protección Social, o 
su entidad delegada, será la autoridad competente para ejecutar "acciones de vigilancia 
epidemiológica y de control de saneamiento de áreas portuarias, naves y vehículos. 
Todas las entidades que participen en el tráfico internacional y en actividades de las 
áreas portuarias, deberán dar respalda y prestar su apoyo al Ministerio de Salud o su 
entidad delegada para el cumplimiento de las' disposiciones de la presente Ley y sus 
reglamentaciones". 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus COVID2019 y se adoptan medidas para hacer frente al virus" 

Que, de acuerdo con el articulo 2 de la Ley 1438 de 2011 el bienestar del usuario es el 
eje central y núcleo articulador de las políticas en salud. 

Que el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 
en el parágrafo 1 de su artículo 2.8.8.1.4.3 indica que el Ministerio de Salud y Protección 
Social, como autoridad sanitaria del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, "sin 
perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o situaciones de 
emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar medidas de carácter 
urgente y otras precauciones basadas en principios científicos recomendadas por 
expertos con el objetivo de limitar la diseminación de una enfermedad o un riesgo que 
se haya extendido ampliamente dentro de un grupo O comunidad en una zona 
determinada" . 

Que de acuerdo con el articulo 10 del Reglamento Sanitario Internacional se considera 
emergencia de salud pública de importancia internacional un evento extraordinario que 
i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a causa de la propagación 
internacional de una enfermedad, y iI) podría exigir una respuesta internacional 
coordinada. 

Que ante la identificación del nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 7 de 
enero, se declaró este brote como Emergencia de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud, por lo que este 
Ministerio ha venido implementando medidas para enfrentar su llegada en las fases de 
prevención y contención en aras de mantener los casos y contactos controlados. 

Que el COVID19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome 
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo Grave 
(SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 1) 
gotas respiratorias al toser y estornudar, 2) contacto indirecto por superficies 
inanimadas, y 3) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor 
velocidad de contagio. 

Que, de acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el coronavirus 
(2019-nCoV), se transmite de persona a persona pudiendo traspasar fronteras 
geográficas a través de pasajeros infectados; la sintomatología suele ser inespecífica, 
con fiebre, escalofríos y dolor muscular, pero puede desencadenar en una neumonía 
grave e incluso la muerte. 

Que, a la fecha, no existe un medicamento, tratamiento o vacuna para hacer frente al 
virus y, en consecuencia, por su sintomotologia y forma de obrar en la persona, genera 
complicaciones graves y que, de acuerdo con las recomendaciones de 105 expertos, la 
forma más efectiva de evitar el contagio es tener una higiene permanente de manos y 
mantener 105 sitios de afluencia de público debidamente esterilizados. 

Que el 9 de marzo de 2020, el Director General de la OMS recomendó, en relación con 
COVID-19, que los países adapten sus respuestas a esta situación, de acuerdo al 
escenario en que se encuentre cada país, invocó la adopción prematura de medidas 
con un Objetivo común a todos los países: detener la transmisión y prevenir la 
propagación del virus para lo cual los paises sin casos; con casos esporádicos y 
aquellos con casos agrupados deben centrarse en encontrar, probar, tratar y aislar 
casos individuales y hacer seguimiento a sus contactos. 

Que, a la fecha, en el país se han detectado nueve casos provenientes del exterior 
ubicados en Bogotá, Medellín, Buga, Cartagena. 
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Continuación de la Resolución "Por la cual se declara la emergencia sanítaria por causa 
del corona virus COVID2019 y se adoptan medidas para hacer frente al virus" 

Que este Ministerio, a través de la Resolución 380 de 2020 adoptó las medidas 
preventivas de aislamiento y cuarentena respecto de las personas que arribaran a 
Colombia procedentes de la República Popular China, de Italia, de Francia y de España 
y dispuso las acciones para su cumplimiento. 

Que la OMS declaró el11 de marzo de los corrientes que el brote de COVID-19 es una 
pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, y a través de comunicado 
de prensa anunció que, a la fecha, en más de 114 países, distribuidos en todos los 
continentes, existen casos de propagación y contagio y más de 4.291 fallecimientos, 
por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

Que, con base en dicha declaratoria, es preciso adoptar medidas extraordinarias, 
estrictas y urgentes relacionadas con la contención del virus y su mitigación, 
complementarias a las dictadas mediante la Resolución 380 de 2020, así como disponer 
de los recursos financieros, humanos y logísticos para enfrentar la pandemia. 

Que para tal fin deben preverse medidas que limiten las posibilidades de contagio, en 
todos los espacios sociales, así como desarrollar estrategias eficaces de comunicación 
a la población en torno a las medidas de protección que se deben adoptar y a la 
información con respecto al avance del virus. 

Que, con el objeto de garantizar la debida protección de la salud de los habitantes del 
territorio nacional, se hace necesario declarar la emergencia sanitaria en todo el 
territorio nacional, por causa del coronavirus COVID-19 y establecer disposiciones para 
su implementación. 

En mérito de lo expuesto, este Despacho, 

RESUELVE: 

Artículo 10
• Declaratoria de emergencia sanitaria. Declárase la emergencia sanitaria 

en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá 
finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le 
dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada. 

Artículo 2°. Medidas sanitarias. Con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
de COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, se adoptan las siguientes 
medidas sanitarias: 

2.1. Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas. Las autoridades 
locales tendrán que adelantar las acciones que correspondan para vigilar el 
cumplimiento de la medida. 

2.2. Ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen los riesgos para la 
transmisibilidad del COVID-19 en las actividades o eventos que impliquen la 
concentración de personas en un número menor a 500, en espacios cerrados 
o abiertos y que, en desarrollo de lo anterior, determinen si el evento o 
actividad debe ser suspendido. 

2.3. Ordenar a los establecimientos comerciales y mercados que implementen las 
medidas higiénicas en los espacios o superficies de contagio y las medidas de 
salubridad que faciliten el acceso de la población a sus servicios higiénicos, 
así como la de sus trabajadores. 
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2.4. Prohibir el atraque, desembarque, cargue y descargue de pasajeros y 
mercancías de las naves de pasaje de tráfico marítimo internacional. 

2.5. Ordenar a las administraciones de los centros residenciales, condominios y 
espacios similares la adopción de las medidas higiénicas en los espacios o 
superficies de contagio. 

2.6. Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan 
sus veces a adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas 
de prevención y control sanitario para evitar la propagación del COVID-19. 
Deberá impulsarse al máximo la prestación del servicio a través del teletrabajo. 

2.7. Ordenar a los responsables de los medios de transporte públicos y privados y a 
quienes lo operen a adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan 
para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. 

2.8. Ordenar a los destinatarios de las circulares que han expedido los diferentes 
ministerios para la prevención del contagio del COVID-19, cumplir, con 
carácter vinculante, las recomendaciones y directrices allí impartidas. 

2.9. Ordenar a todas las autoridades del país y particulares, de acuerdo con su 
naturaleza y en el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les 
corresponda, con el plan de contingencia que expida este Ministerio para 
responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá actualizarse 
con base en la evolución de la pandemia. 

2.10. Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores 
de televisión y demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente 
la situación sanitaria y las medidas de protección para la población, de acuerdo 
con la información que sea suministrada por este Ministerio en horarios o 
franjas de alta audiencia y de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

2.11. Se dispondrán de las operaciones presupuestales necesarias para financiar 
las diferentes acciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria. 

2.12. Ordenar a las EPS, entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud de la población colombiana y de 
los migrantes regulares, utilizando los canales virtuales que este Ministerio ha 
dispuesto. 

Parágrafo. Estas medidas son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo, 
obligatorio y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 

Artículo 3. Plan de contingencia. El Ministerio adoptará el plan de contingencia para 
responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual podrá actualizarse con base 
en la evolución de la pandemia. 

Artículo 4. Medidas preventivas de aislamiento y cuarentena. Las medidas 
preventivas de aislamiento y cuarentena adoptadas en la Resolución 380 de 2020, 
serán aplicadas por un término de 14 días. 

Para los viajeros que tengan su residencia en el territorio nacional, las medidas serán 
aplicadas en el lugar de destino final en el país. Si el primer lugar de desembarque no 
es su destino final, el traslado entre uno y otro lugar se hará con todas las medidas de 
bioseguridad, las cuales serán sufragadas con cargo a los recursos propios del viajero. 
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El cumplimiento de esta regla será vigilado por las secretarías de salud 
departamentales o distritales o quien haga sus veces tanto del lugar del primer 
desembarque como del lugar de destino. Migración Colombia reportará a estas 
entidades la información del viajero. 

Los viajeros que tengan su residencia en el extranjero, que se encuentren en 
aislamiento o cuarentena, podrán optar por regresar a su país de origen antes del 
término de catorce días, siempre y cuando se cumplan todas las medidas de 
bioseguridad, las cuales serán sufragadas con cargo a los recursos propios del viajero. 

Artículo 5. Inobservancia de las medidas. La violación e inobservancia de las 
medidas adoptas mediante presente acto administrativo, dará lugar a las sanciones 
penales y pecuniarias previstas en los articulas 368 del Código Penal y 2.8.8.1.4.21 del 
Decreto 780 de 2016, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que haya lugar. 

Artículo 6. Cultura de prevención. Las instituciones públicas y privadas, la sociedad 
civil y la ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la presente 
norma y de las disposiciones complementarias que se emitan. En desarrollo del 
principio de solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una 
cultura de prevención vital y minimización del riesgo. 

Artículo 7. Vigencia. La presente reso¡'ución rige a partir de la fecha de su publicación 
y aclara el alcance del articulo 3 de la Resolución 380 de 2020. 

PUBLíQUESE y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., 1 2 MAR 2020 

ERNAN DQJllJtZ13ciM 
Mini tro de Salud y Protección Social 

Directora JUr¡diC~ 
Directora de Epid mio logia y Demografia 
Directora de Pro ocrón y Prevención 
Jefe de la Oficina de Gestión Territorial de Emergencias y Desastres 
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios 
Viceministra de Protección Social 























ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DEL 
FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE 

REGALÍAS 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – MINCIENCIAS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

 
ACTA No. 76 

 
 

El día trece (13) de mayo de 2020, previa solicitud de la Presidenta del Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión (OCAD) y mediante convocatoria efectuada a través de correo electrónico del día once (11) de mayo 
de 2020 por la Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del 
Sistema General de Regalías (SGR), siendo las 14:30 p.m., en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 
2012, Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1048 de 2017 y el Acuerdo Único del Sistema General 
de Regalías de 2017 modificado por el Acuerdo N° 56 de 2019, y el Acuerdo No. 58 de 2020 de la Comisión 
Rectora del SGR, se da inicio a la sesión en la modalidad de NO PRESENCIAL, con los miembros del OCAD 
del FCTeI del SGR, con el fin de realizar la septuagésima sexta sesión. 
 

MIEMBROS DEL OCAD 
 
Participaron en la sesión del OCAD del FCTeI del SGR los siguientes miembros: 
 

No. Nombre Entidad Cargo 
Nivel de Gobierno que 

representa 

1. 
SANDRA DE LAS 

LAJAS TORRES PAZ 
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL 

CAUCA 

SUBDIRECTORA DE 
ESTUDIOS 

SOCIOECONÓMICOS, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN -  
PRESIDENTA DEL OCAD 

GOBIERNO 
TERRITORIAL - 

REGIÓN PACÍFICO 

2. 
MABEL TORRES 

TORRES 

MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN – 

MINCIENCIAS 

MINISTRA - 
SECRETARÍA TÉCNICA 

OCAD 
GOBIERNO NACIONAL 

3. 
JUAN SEBASTIÁN 

ROBLEDO 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACIÓN 

DIRECTOR DE INNOVACIÓN 
Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

GOBIERNO NACIONAL 

4. MANUELA JARAMILLO 

MINISTERIO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 

ASESORA GOBIERNO NACIONAL 

5. 
PAULA ANDREA TORO 

SANTANA 
GOBERNACIÓN DE CALDAS 

SECRETARIA DE 
DESARROLLO, EMPLEO E 

INNOVACIÓN 
DEL OCAD 

GOBIERNO 
TERRITORIAL - 

REGIÓN EJE 
CAFETERO 

6. 
SANTIAGO BARRETO 

TRIANA 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIO GENERAL 

GOBIERNO 
TERRITORIAL - 

REGIÓN CENTRO SUR 

7. 
DARLIN JAVIER 

RODRÍGUEZ 
GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA ASESOR 

GOBIERNO 
TERRITORIAL - 

REGIÓN CARIBE 



No. Nombre Entidad Cargo 
Nivel de Gobierno que 

representa 

8. 
JAVIER ORLANDO 

ACEVEDO BELTRAN 
GOBERNACIÓN DE SANTANDER 

SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN 

GOBIERNO 
TERRITORIAL - 

REGIÓN CENTRO 
ORIENTE 

9. 
RAIMUNDO ABELLO 

LLANOS 
UNIVERSIDAD DEL NORTE DIRECTOR 

UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 

10. 
ADRIANA DEL PILAR 

SACIPA 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA DIRECTORA OTRIS 

UNIVERSIDADES 
PRIVADAS 

11. 
LEONARDO DAVID 
NIEBLES NUÑEZ 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO VICERRECTOR 
UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS 

12. 
DARÍO FAJARDO 

FAJARDO 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO DOCENTE 

UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 

12. 
JHON JAIRO MENDEZ 

ARTEAGA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA DIRECTOR 

UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 

 

INVITADOS 
      
En cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1530 de 2012 y artículo 2.2.4.3.1.6 del Decreto 1082 del 2015, se 
informa que en la sesión del OCAD del FCTeI no participaron invitados permanentes. 
      
Por otra parte, se anexa al final de la presente acta la relación de asistentes que se conectaron en la sesión No 
Presencial.  
      

ANTECEDENTES 
 
Evaluando a la situación de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Señor 
Presidente de la República por medio del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 
2020, y la calamidad pública declarada por la Alcaldía Mayor de Bogotá el día 16 de marzo de 2020, teniendo 
en cuenta el avance del contagio del virus COVID-19, siendo la ciudad de Bogotá la más afectada, la 
Presidencia identificó la necesidad de realizar la sesión en la modalidad no presencial. 
 
De conformidad con la solicitud de citación remitida por la presidenta del OCAD, adjunto a la citación, la 
Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informó a los miembros del Órgano Colegiado de la metodología para 
preparar y desarrollar la sesión no presencial, aclarando los términos y condiciones exigidas por el artículo 
3.1.4.2. del Acuerdo 45 de 2017 y la Circular 09 – 4 del 96 de abril de 2016 proferidos por la Comisión Rectora 
del SGR, de acuerdo con lo siguiente: 
 
PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
 
CONDICIONES PREVIAS: 
 

1. Los medios digitales a través de los cuales se desarrollará la sesión no presencial serán a través de 
videoconferencia por Google Meet, y a través del CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL del 
vocero seleccionado por cada vértice, que se encuentre registrado en la Secretaría Técnica 
previamente, por medio de quien deberán remitirse las comunicaciones y votos.  
 
Es importante mencionar que, en los casos en los cuales quien actúe no sea el representante legal de 
la entidad miembro, deberá remitirse el respectivo acto administrativo de delegación de manera previa 
a la sesión. 



 
2. La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI remitirá las comunicaciones para toma de decisiones a 

través del correo electrónico: fondoctiregalias@minciencias.gov.co.  
 

3. Todos los miembros del OCAD podrán conectarse a la videoconferencia, pero las decisiones serán 
recibidas por el correo electrónico señalado, a través del respectivo vocero. Para tales efectos, el nivel 
de gobierno Departamentos y las Universidades deberán informar al inicio de la sesión por medio de 
correo electrónico a la Secretaría Técnica, el vocero designado. En el caso del nivel de Gobierno 
Nacional, le corresponde ejercer la vocería al Departamento Nacional de Planeación. 
 

4. El vocero, de acuerdo con la normatividad aplicable, deberá dirimir las diferencias y canalizar el voto 
para la toma de decisiones.  
 

5. Cada miembro del OCAD es responsable de revisar y analizar la información remitida en la 
convocatoria para la toma de decisiones en la sesión no presencial, así como canalizar las 
observaciones a través del vocero designado.  

 
6. El tiempo estimado para la sesión es de 5 horas, entre las 2:00 p.m y las 7:00 p.m del día miércoles 

13 de mayo de 2020, sin perjuicio de que se agoten los temas previstos en el orden del día antes o 
después de la hora señalada. 

 
7. Durante la sesión no presencial del OCAD del FCTeI se responderán las inquietudes formuladas por 

los respectivos voceros.  
 

8. No se avanzará en el orden del día, hasta tanto no se hayan pronunciado los tres vértices del OCAD 
del FCTeI por cada punto puesto a consideración. 
 

9. La toma de decisiones se realizará a través de un formulario en formato Word cuyo diligenciamiento 
permitirá a cada nivel de Gobierno y a las Universidades expresar sus puntos de vista y tomar 
decisiones. 

 
10. Concluidos los temas previstos en el orden del día aprobado al inicio de la sesión, se enviará un correo 

electrónico a todos los miembros o sus delegados y a los invitados permanentes del OCAD declarando 
el cierre de la sesión. En caso de requerir tiempo adicional, esta Secretaría informará la nueva hora 
de cierre y los motivos por los cuales se tomó la decisión.  

 
11. Todas las etapas de la sesión y las aclaraciones a que haya lugar, se surtirán por video conferencia. 

Para solucionar eventuales problemas tecnológicos, pueden comunicarse telefónicamente con Luis 
Fernando Ricaurte al celular 3202064245. 

 
HERRAMIENTA DE CONEXIÓN VIRTUAL: 
 
La herramienta que se usará para la conexión en esta sesión será Google Meet, como la aplicación de 
videoconferencia de Google. 
 
CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN: 
 
Se compartirá la invitación a la sesión a los correos electrónicos informados para la sesión del OCAD No. 75, 
en caso de requerir incluir algún correo favor informar por medio de un mensaje a 
fondoctiregalias@minciencias.gov.co a más tardar el martes 12 de mayo a las 11:00 a.m. En todo caso, cuando 
la comunicación se realice a través de correo electrónico, deberá utilizarse el institucional. 



 
Adicionalmente es necesario que cada entidad garantice tener apoyo en sistemas, herramientas tecnológicas, 
y procurar ubicarse en un lugar con disponibilidad de internet con velocidad y capacidad, así como micrófono y 
cámara. 
 
Se realizará una prueba de conexión el miércoles 13 de mayo a las 1:30 p.m., para lo cual solicitamos a los 
miembros que se conecten previamente para probar todas las condiciones necesarias. 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
 

 
CONSTANCIA: En atención a los artículos 3.1.2.1. y 3.1.4.6. del Acuerdo Único del SGR y conforme a las 
reglas para el desarrollo de la sesión no presencial, los informes de los trámites a que se refieren los numerales 
21, 23, del 25 al 28 del citado artículo 3.1.2.1. del Acuerdo Único del SGR, se entenderán presentados con la 
información suministrada en la citación de la sesión y las explicaciones que para el efecto se requieran en la 
sesión. 
 

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO 
 

1. Instalación de la sesión: 
 
1.1. Verificación de quórum. 
1.2. Elección de voceros del nivel de gobierno departamental y de las universidades. 
1.3. Elección de representantes de cada nivel de gobierno y de las universidades para aprobación 
del acta. 
1.4. Aprobación orden del día. 
 
2. Informes ante el OCAD: 
 
2.1. Informe del estado de los proyectos en trámite ante el OCAD, en las diferentes etapas del 
ciclo de proyectos, y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la 
Comisión Rectora. 
2.2. Informe de saldos disponibles por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos 
del FCTeI del SGR. 
2.3. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto. 



2.4. Informe ante el OCAD de ajustes y liberaciones hechos por la entidad designada como 
ejecutora, de conformidad con lo señalado por la Comisión Rectora del SGR. 
2.5. Informe de cierres de proyectos de inversión comunicados por las entidades ejecutoras. 
2.6. Informes comunicados por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. 
2.7. Proyectos aprobados con fechas próximas de vencimiento para acreditar el cumplimiento de 
requisitos previos al inicio de la ejecución. 
 
3. Informe de avance de los proyectos (BPIN) presentados en el marco de la convocatoria No. 
9 del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar 
servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de 
alto riesgo para la salud humana. 

 
4.  Proyectos presentados para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD con 
recursos del bienio 2019-2020, de la Convocatoria del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento 
de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender 
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, y resultados de 
la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes.
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4.1. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos cuentan con recursos para 
su financiación según montos indicativos en términos de referencia: 

 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO 
ORDEN 

DE 
PUNTAJE 

1 2020000100134 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL 
AMAZONAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 

DEPARTAMENTO 
DEL AMAZONAS 

1,999,515,965.00 46,180,800.00 2,045,696,765.00 AMAZONAS 
1 

Puntaje: 
92 

2 2020000100151 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA EN 
CTEI DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD, PARA LA 
MANIPULACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN, 
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN 
DE AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA, EN BOGOTÁ Y EL 
TERRITORIO NACIONAL 
BOGOTÁ 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

SALUD 
2,332,046,906.00 4,773,711,374.00 7,105,758,280.00 BOGOTÁ D.C. 

1 
Puntaje: 

95 

3 2020000100128 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LSP DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
NACIONAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 
3,154,796,752.00 1,681,628,521.00 4,836,425,273.00 BOGOTÁ D.C. 

2 
Puntaje: 

90 

4 2020000100127 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN CTEI EN 
TRES INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
LOCALIZADAS EN LA CAPITAL 
DEL PAÍS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON ZOONOSIS, USANDO 
COMO MODELO EL VIRUS DE LA 
LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 
3,166,229,540.00 436,379,540.00 3,602,609,080.00 BOGOTÁ D.C. 

3 
Puntaje: 

88.5 

5 2020000100163 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES 
U.D.C.A. PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS 

APLICADAS Y 
AMBIENTALES 

U,D,C,A 

3,174,770,762.00 571,658,636.00 3,746,429,398.00 BOGOTÁ D.C. 
4 

Puntaje: 
87.5 
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No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO 
ORDEN 

DE 
PUNTAJE 

6 2020000100105 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD 
DEL ROSARIO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS CON LA 
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ 

FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL-

INSTITUTO DE 
CARDIOLOGÍA 

2,223,541,966.00 359,709,428.00 2,583,251,394.00 BOGOTÁ D.C. 
5 

Puntaje: 
87.5 

7 2020000100104 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CTEI DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR DE 
GENCELL PHARMA IPS, PARA 
EL DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN 
LA ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO EN BOGOTÁ 

GENCELL PHARMA 
SAS 

2,221,198,500.00 1,601,142,000.00 3,822,340,500.00 BOGOTÁ D.C. 
6 

Puntaje: 
87.5 

8 2020000100160 

FORTALECIMIENTO DE UN 
LABORATORIO PARA EL 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Y LA ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ  

UNIVERSIDAD DEL 
BOSQUE 

3,196,370,000.00 1,269,137,136.00 4,465,507,136.00 BOGOTÁ D.C. 
7 

Puntaje: 
85 

9 2020000100122 

FORTALECIMIENTO DEL 
LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DISTRITO 
CAPITAL BOGOTÁ  

FUNDACION ABOOD 
SHAIO EN 

RESTRUCTURACION 
2,511,000,000.00 216,000,000.00 2,727,000,000.00 BOGOTÁ D.C. 

9 
Puntaje: 

84 

10 2020000100101 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA Y 
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UMNG, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA 

GRANADA 
3,195,587,296.00 1,102,078,033.00 4,297,665,329.00 BOGOTÁ D.C. 

10 
Puntaje: 

84 

11 2020000100176 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CYT DEL LABORATORIO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
MOLECULAR -UNIMOL 
ADSCRITO A LA U. DE 
CARTAGENA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPTO DE 
BOLIVAR 

GOBERNACIÓN DE 
BOLIVAR 

7,354,793,919.00 643,917,836.00 7,998,711,755.00 BOLIVAR 
1 

Puntaje: 
85 
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12 2020000100119 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CTEI DEL GRUPO DE INVEST. 
EN CIENCIAS BIOMÉDICAS, 
TOXICOLÓGICAS Y 
AMBIENTALES PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA 

3,316,465,000.00 446,500,000.00 3,762,965,000.00 BOLIVAR 
2 

Puntaje: 
83.5 

13 2020000100093 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIEN. Y TECNOL. DEL 
DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL DE LA UNIV. DE 
CARTAGENA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR 

UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA 

5,998,110,000.00 600,000,000.00 6,598,110,000.00 BOLIVAR 
3 

Puntaje: 
76.5 

14 2020000100100 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE INNOVACIÓN 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA 
SALUDHUMANA A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE 
LABORATORIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 

UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 

2,000,000,000.00 589,255,120.00 2,589,255,120.00 CALDAS 
1 

Puntaje: 
89.5 

15 2020000100094 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EL DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETÁ 

DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETÁ 

19,979,976,186.00 1,261,558,848.00 21,241,535,034.00 CAQUETÁ 
1 

Puntaje: 
92 

16 2020000100148 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS 
UNIVERSIDADES UNITRÓPICO 
Y UNAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL 

DEL TRÓPICO 
AMERICANO 
UNITROPICO 

2,485,690,091.00 1,301,345,158.00 3,787,035,249.00 CASANARE 
1 

Puntaje: 
82.5 

17 2020000100086 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

FUNDACIÓN 
INNOVAGEN 

3,862,027,537.00 1,191,591,976.00 5,053,619,513.00 CAUCA 
1 

Puntaje: 
79.5 
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18 2020000100081 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA DE LA 
SEC DPTAL DE SALUD DEL 
CAUCA Y LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA 

4,000,000,000.00 705,932,822.00 4,705,932,822.00 CAUCA 
2 

Puntaje: 
73.5 

19 2020000100173 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 
LABORATORIOS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DEL 
CHOCO DIEGO LUIS 

CORDOBA 

4,492,783,045.00 120,000,000.00 4,612,783,045.00 CHOCÓ 
1 

Puntaje: 
92 

20 2020000100085 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CYT DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE LA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA 
SALUD UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD 
CÓRDOBA 

3,934,401,649.00 536,235,603.00 4,470,637,252.00 CORDOBA 
1 

Puntaje: 
89.5 

21 2020000100088 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
E.S.E HOSPITAL SAN 
JERONIMO DE MONTERIA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA.   

HOSPITAL SAN 
JERONIMO DE 

MONTERIA 
1,991,071,487.00 0.00 1,991,071,487.00 CORDOBA 

2 
Puntaje: 

83 

22 2020000100090 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD 
CÓRDOBA 

8,065,003,813.00 237,397,078.00 8,302,400,891.00 CORDOBA 
3 

Puntaje: 
81.5 

23 2020000100110 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA DEL 
LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES 
BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SINÚ 
ENFOCADO EN EL 
DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD DEL 
SINU 

5,904,809,166.00 510,511,881.00 6,415,321,047.00 CORDOBA 
4 

Puntaje: 
71.5 
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24 2020000100137 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
PARA LA SALUD PÚBLICA, A 
TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO 
DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DE CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

4,048,003,426.00 458,355,848.00 4,506,359,274.00 CUNDINAMARCA 
1 

Puntaje: 
89 

25 2020000100103 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS 
DE LA UNIV MILITAR NUEVA 
GRANADA, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA, CUNDINAMARCA 

UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA 

GRANADA 
4,168,513,565.00 994,229,412.00 5,162,742,977.00 CUNDINAMARCA 

2 
Puntaje: 

83.5 

26 2020000100080 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE 

DEPARTAMENTO 
DEL GUAVIARE 

6,000,000,000.00 0.00 6,000,000,000.00 GUAVIARE 
1 

Puntaje: 
87 

27 2020000100145 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA 
UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

4,876,721,530.00 167,865,752.00 5,044,587,282.00 HUILA 
1 

Puntaje: 
91.5 

28 2020000100168 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA. LA 
GUAJIRA 

DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA 

6,797,260,779.00 181,605,564.00 6,978,866,343.00 LA GUAJIRA 
1 

Puntaje: 
85 

29 2020000100121 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA - 
SECRETARIA DE 

SALUD 

7,999,707,919.84 547,872,985.63 8,547,580,905.47 MAGDALENA 
1 

Puntaje: 
79.5 

30 2020000100149 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN CTEI DEL 
LABORATORIO CIENCIAS 

UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

2,000,000,000.00 300,000,000.00 2,300,000,000.00 
NORTE DE 

SANTANDER 

1 
Puntaje: 

83.5 
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BIOMÉDICAS PARA ATENDER 
LA EMERGENCIA SANITARIA 
CAUSADA POR EL COVID-19 Y 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS, TROPICALES E 
INFECCIOSAS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD EN EL NORTE 
DE SANTANDER 

31 2020000100123 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR-UFPS COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA EL 
DIAGNOSTICO DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA 
CÚCUTA  

UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 
1,998,000,000.00 674,000,000.00 2,672,000,000.00 

NORTE DE 
SANTANDER 

2 
Puntaje: 

70.5 

32 2020000100118 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO PUTUMAYO 

DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO 

10,000,000,000.00 500,000,000.00 10,500,000,000.00 PUTUMAYO 
1 

Puntaje: 
71.5 

33 2020000100132 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO 

1,999,837,777.00 0.00 1,999,837,777.00 QUINDIO 
1 

Puntaje: 
87.5 

34 2020000100172 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO CLÍNICO DEL 
CIBM DE LA UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO 

1,999,679,540.00 520,967,879.84 2,520,647,419.84 QUINDIO 
2 

Puntaje: 
75 

35 2020000100095 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

UNIVERSIDAD DE 
SUCRE 

5,347,795,060.00 409,297,292.00 5,757,092,352.00 SUCRE 
1 

Puntaje: 
88 
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36 2020000100155 

DESARROLLO DE UN MODELO 
PROSPECTIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN CTEI DE LOS 
LABORATORIOS CLÍNICOS Y DE 
SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
SUCRE 

DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

5,033,041,287.00 100,000,000.00 5,133,041,287.00 SUCRE 
2 

Puntaje: 
85 

37 2020000100108 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO CLÍNICO DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SINCELEJO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL 

CARIBE - CECAR 
5,255,918,766.00 736,569,937.00 5,992,488,703.00 SUCRE 

3 
Puntaje: 

76.5 

38 2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
NIVELES DE BIOSEGURIDAD Y 
BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEL TOLIMA PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DE ALTO 
RIESGO ENMARCADO EN LA 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

3,911,840,630.00 487,212,732.00 4,399,053,362.00 TOLIMA 
1 

Puntaje: 
85.5 

 

4.2. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos 
suficientes para su financiación conforme los montos indicativos en términos de referencia: 

 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO 
ORDEN DE 
PUNTAJE 

1 2020000100131 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, A TRAVÉS 
DE UNA RED REGIONAL DE 
LABORATORIOS, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

19,760,914,705.00 4,495,893,502.00 24,256,808,207.00 ANTIOQUIA 
1 

Puntaje: 96 

2 2020000100152 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
INTEGRADO DE MEDICINA 
ESPECIALIZADA PARA 
ATENDERPROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA. MEDELLÍN 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

11,775,672,531.00 6,492,800,000.00 18,268,472,531.00 ANTIOQUIA 
3 

Puntaje: 85.5 
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3 2020000100156 

FORTALECIMIENTO EN EL 
EQUIPAMIENTO Y 
PLATAFORMA DE 
SERVICIOS TÉCNICOS Y 
CIENTÍFICOS PARA 
VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES BIOLÓGICOS 
DEINTERÉS PARA LA 
SALUD PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (LDSP-
UNIVERSIDAD DEL NORTE) 
ATLÁNTICO 

DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

2,825,185,331.00 0.00 2,825,185,331.00 ATLANTICO 
1 

Puntaje: 93.5 

4 2020000100161 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN EL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
(LIBM-UA) PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO 
ATLÁNTICO 

UNIVERSIDAD 
DEL ATLÁNTICO  

2,694,009,061.00 2,038,929,832.00 4,732,938,893.00 ATLANTICO 
2 

Puntaje: 91 

5 2020000100144 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD SIMÓN 
BOLÍVAR PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

UNIVERSIDAD 
SIMÓN BOLIVAR 

2,098,340,561.00 250,000,000.00 2,348,340,561.00 ATLANTICO 
3 

Puntaje: 81 

6 2020000100146 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META  

DEPARTAMENTO 
DEL META 

2,484,863,981.00 262,000,000.00 2,746,863,981.00 META 
1 

Puntaje: 93.5 

7 2020000100115 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS Y DE 
CONTAMINACIÓN CON 
ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD PÚBLICA Y 

UNIVERSIDAD DE 
LOS LLANOS 

3,026,098,942.00 118,837,344.00 3,144,936,286.00 META 
2 

Puntaje: 83 
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No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO 
ORDEN DE 
PUNTAJE 

AMBIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

8 2020000100147 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA EBTRF 
DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE 

COLOMBIA 
3,139,030,091.00 1,343,858,342.00 4,482,888,433.00 META 

3 
Puntaje: 80 

9 2020000100139 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

UNIVERSIDAD DE 
LOS LLANOS 

2,101,782,534.00 44,700,000.00 2,146,482,534.00 META 
4 

Puntaje: 76 

10 2020000100111 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO ATENDIENDO 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 

3,576,189,191.00 3,035,974,208.00 6,612,163,399.00 NARIÑO 
1 

Puntaje: 93 

11 2020000100129 

FORTALECIMIENTO DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR DE 
LA UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS 
PASTO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO  

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 
DE COLOMBIA – 

SEDE PASTO 

3,340,689,000.00 302,162,016.00 3,642,851,016.00 NARIÑO 
2 

Puntaje: 78.5 
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No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO 
ORDEN DE 
PUNTAJE 

12 2020000100177 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LSP DEL 
INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD DE NARIÑO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL 

DE SALUD DE 
NARIÑO 

3,340,405,556.00 0.00 3,340,405,556.00 NARIÑO 
3 

Puntaje: 78 

13 2020000100140 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDAD INSTALADA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE 
NARIÑO, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO  

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DEPARTAMENTAL 
DE NARIÑO 
EMPRESA 

SOCIAL DEL 
ESTADO 

5,636,076,433.92 180,555,504.00 5,816,631,937.92 NARIÑO 
4 

Puntaje: 78 

14 2020000100099 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI PARA 
LA DETERMINACIÓN DE 
RESISTENCIA 
BACTERIANA-
ALTERNATIVAS DE 
ANTIMICROBIANOS. 
ESTUDIO ENFOCADO EN 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN NARIÑO 

UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 

4,339,122,834.00 244,791,788.00 4,583,914,622.00 NARIÑO 
5 

Puntaje: 76 

 
 

4.3. Casos especiales de Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no 
cuentan con recursos suficientes para su financiación conforme los montos indicativos en 
términos de referencia: 

 

No. BPIN 
NOMBRE 

PROYECTO 
ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

1 2020000100102 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE 
CARVAJAL 
LABORATORIOS IPS 
SAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADASCON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA 

CARVAJAL 
LABORATORIOS 
IPS S.A.S. 

3,868,921,423.00 469,062,127.70 4,337,983,550.70 BOYACÁ 
1 

Puntaje: 
89.5 
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No. BPIN 
NOMBRE 

PROYECTO 
ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 
LA SALUD HUMANA 
EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

2 2020000100175 

FORTALECIMIENTO, 
ADECUACIÓN 
CIENTÍFICA, 
INFRAESTRUCTURA 
Y TECNOLOGÍA DEL 
LAB. BIOLOGÍA 
MOLECULAR, 
GEBIMOL, UPTC, 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA 
DEL DPTO. BOYACÁ 

UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE 
COLOMBIA 

1,868,281,288.00 467,897,714.00 2,336,179,002.00 BOYACÁ 
2 

Puntaje: 
84 

3 2020000100083 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL 
DE SALUD PÚBLICA 
DE BOYACÁ PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS 
BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA 
EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 

3,970,022,729.00 275,616,000.00 4,245,638,729.00 BOYACÁ 
3 

Puntaje: 
78.5 

4 2020000100157 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CTEI EN GENOMICA 
DE LA UNIVERSIDAD 
LIBRE-PEREIRA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA 
EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 
PEREIRA 

UNIVERSIDAD 
LIBRE 

1,940,283,297.00 563,884,487.00 2,504,167,784.00 RISARALDA 
1 

Puntaje: 
97 
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No. BPIN 
NOMBRE 

PROYECTO 
ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

5 2020000100141 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR Y 
BIOTECNOLOGÍA DE 
LA UTP PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA 
DE RISARALDA 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA 

2,100,000,000.00 114,750,802.00 2,214,750,802.00 RISARALDA 
2 

Puntaje: 
93.5 

6 2020000100159 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN EL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL 
DE SALUD PBLICA 
DE RISARALDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
EVENTOS DE 
INTERÉS EN SALUD 
PUBLICA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 

2,099,244,513.00 12,600,000.00 2,111,844,513.00 RISARALDA 
3 

Puntaje: 
91 

7 2020000100125 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
CLÍNICA 
COMFAMILIAR 
RISARALDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA 
EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA.  

CAJA DE 
COMPENSACION 
FAMILIAR DE 
RISARALDA 

1,936,511,212.00 247,650,070.00 2,184,161,282.00 RISARALDA 
4 

Puntaje: 
82.5 

8 2020000100153 

FORTALECIMIENTO 
DE LAS 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE 
LOS LABORATORIOS 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SANTANDER, 
PARA AISLAR, 
IDENTIFICAR Y 
MONITOREAR 
PATÓGENOS DE 
ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA, 
EMERGENTES Y 

UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER 

3,994,204,000.00 1,486,995,088.00 5,481,199,088.00 SANTANDER 
1 

Puntaje: 
95 
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No. BPIN 
NOMBRE 

PROYECTO 
ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 
REEMERGENTES EN 
SANTANDER 

9 2020000100126 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT 
EN EL ÁREA DE 
EPIDEMIOLOGÍA 
MOLECULAR 
VIROLÓGICA DE LA 
SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA 
APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS DE 
ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA 
SANTANDER 

UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

2,563,700,000.00 454,300,000.00 3,018,000,000.00 SANTANDER 
2 

Puntaje: 
94.5 

10 2020000100082 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR DE LA 
FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULAR 
DE COLOMBIA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA 
BUCARAMANGA/ 
SANTANDER 

FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULAR 
DE COLOMBIA 

1,340,066,782.00 246,483,199.00 1,586,549,981.00 SANTANDER 
3 

Puntaje: 
81.5 

11 2020000100096 

FORTALECIMIENTO 
Y SINERGIA DE LAS 
CAPACIDADES 
CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE 
LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE 
DEL LILI-
UNIVERSIDAD ICESI 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS A 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA 
EN EL VALLE DEL 
CAUCA 

CORPORACIÓN 
CENTRO 
INTERNACIONAL 
DE 
ENTRENAMIENTO 
E 
INVESTIGACIONES 
MÉDICAS -CIDEIM 

2,312,870,352.00 212,008,586.00 2,524,878,938.00 
VALLE DEL 

CAUCA 

1 
Puntaje: 

98.5 
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No. BPIN 
NOMBRE 

PROYECTO 
ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

12 2020000100089 

FORTALECIMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
DEL LABORATORIO 
DE PARASITOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS DE LA 
UNAL - SEDE 
PALMIRA PARA LA 
DETECCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
ZOONOTICAS 
EMERGENTES Y RE-
EMERGENTES 
PALMIRA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 

4,119,785,865.00 2,843,546,385.00 6,963,332,250.00 
VALLE DEL 

CAUCA 

2 
Puntaje: 

85 

13 2020000100109 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DEL 
LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS (LDAB) 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
MICROORGANISMOS 
DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD 
HUMANA EN LA 
REGIÓN PACÍFICO - 
VALLE DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

3,667,924,097.00 1,092,256,456.00 4,760,180,553.00 
VALLE DEL 

CAUCA 

3 
Puntaje: 

81 

14 2020000100092 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
ALIANZA PROFUNDA 
POR LA VIDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA 
EN EL MUNICIPIO DE 
CALI, 
DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL 
CAUCA 

UNIVERSIDAD 
ICESI 

2,459,670,193.00 1,382,743,682.00 3,842,413,875.00 
VALLE DEL 

CAUCA 

5 
Puntaje: 

80 

 
5. Presentación de propuesta para la convocatoria pública, abierta y competitiva del Fondo de CTeI del SGR 

para el desarrollo de capacidades de I+D+i en las regiones para atender problemáticas asociadas con la 
emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19.  

 

6. Proposiciones y varios 
 

7. Cierre de la sesión 
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1. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN:  
 

La Dra. Sandra de las Lajas, presidenta delegada, da un cordial saludo a todos los miembros, asistentes y 
participantes del OCAD, llamando a cada una de las personas que integran los vértices, quienes confirmaron 
asistencia y se encuentran en línea para responder al llamado a lista, una vez superado este punto da inicio 
formalmente la sesión No. 76 no presencial del OCAD del Fondo de Ciencia Tecnología e Innovaciones del 
Sistema General de Regalías. 

 
1.1. Verificación del quórum.  

 
La Secretaría Técnica mediante correo electrónico del 13 de mayo de 2020, y en desarrollo de la 
videoconferencia recuerda a los miembros del OCAD que se deberá acreditar de forma previa o al momento de 
verificación del quórum de la respectiva sesión, el acto administrativo de delegación (o documento que haga 
sus veces para el caso de las universidades privadas), con las siguientes formalidades1: 
 

1. Deberá ser por escrito. 
 

2. Deberá determinar la autoridad delegataria. 
 

3. Deberá establecer las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren. 
 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI, procede a verificar el quórum en virtud de lo establecido en el 
artículo 2.2.4.3.1.52 y numeral 9º del artículo 2.2.4.3.2.23 del Decreto 1082 de 2015 confirmando que existe al 
menos un representante por cada nivel de Gobierno y de las Universidades conectado en la videoconferencia, 
para la toma de las decisiones respectivas en esta sesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de 
la Ley 1530 de 20124. 
 
En consecuencia, se procede con la instalación de la sesión: 
 
 
1.2. Elección de voceros del nivel de Gobierno Departamental y de las Universidades. 
 
La Secretaría Técnica procede con la elección de voceros, y cede la palabra al nivel de Gobierno Departamental 
y a las Universidades, para que procedan a informar la escogencia de sus voceros ante esta sesión del OCAD, 
dicha elección se solicita de igual forma mediante correo electrónico institucional. Los vértices eligieron de la 
siguiente manera:  
 

● Nivel de Universidades: Universidad del Tolima. 
● Nivel de Gobierno Departamental: Gobernación de Santander. 
● Nivel de Gobierno Nacional: Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 

 
1Artículo 10 de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, 

se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 

189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” 
2 Cada nivel de Gobierno, así como el conjunto de universidades en el caso del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a un (1) voto, para un total de (3) votos. Las decisiones se adoptarán por mayoría calificada 
de dos (2) votos. Cada nivel debe entregar por escrito el sentido del voto. Para la toma de decisiones es obligatoria la presencia de al menos 
uno de los miembros de cada nivel de Gobierno, y de al menos uno de los miembros de las universidades en el caso del Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
3 Funciones de la secretaría técnica de los órganos colegiados de administración y decisión (…) 9. Verificar el quórum en las sesiones 

de los órganos colegiados de administración y decisión. 
4 Artículo 31. Decisiones del Órgano Colegiado. Las decisiones del Órgano Colegiado de Administración y Decisión se adoptarán con un 

mínimo de dos votos favorables. El número de votos será máximo tres (3). Uno del Gobierno Nacional, uno del Gobierno Departamental y uno 
de las universidades. Es necesaria la presencia de al menos uno de los miembros de cada nivel de Gobierno y de las universidades para la 
toma de decisión. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#189.15
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#189.16
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De conformidad con el artículo 2.2.4.4.2 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 12 del Decreto 293 de 2017, las 
funciones de Líder del nivel de Gobierno Nacional son ejercidas por el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP). 
 
1.3. Elección de representantes de cada nivel de Gobierno y de las Universidades para aprobación 

del Acta. 
 
Atendiendo lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 3.1.4.10 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión 
Rectora del SGR, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI solicita a los niveles de Gobierno y de las 
Universidades designar a un representante de cada nivel para la aprobación del acta de la presente sesión, 
esto se solicita de igual forma mediante correo electrónico del 2 de abril de 2020, quienes designaron a los 
siguientes miembros, correspondientes a los voceros de la sesión:  
 

● Nivel de Universidades: Universidad del Tolima. 
● Nivel de Gobierno Departamental: Gobernación de Santander. 
● Nivel de Gobierno Nacional: Departamento Nacional de Planeación. 

 
1.4. Aprobación del orden del día. 
 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI, presenta a los miembros del OCAD el orden del día modificado, 
considerando la solicitud de realizar primero la presentación del punto denominado “Presentación de propuesta 
para la convocatoria pública, abierta y competitiva del fondo de CTeI del SGR para el desarrollo de capacidades 
de I+D+i en las regiones para atender problemáticas asociadas con la emergencia económica, social y 
ecológica derivada de la Pandemia COVID-19”, previo a la presentación de los proyectos, teniendo el siguiente 
ajuste en el orden del día: 
 

3. Presentación de propuesta para la convocatoria pública, abierta y competitiva del fondo de CTeI del 
SGR para el desarrollo de capacidades de I+D+i en las regiones para atender problemáticas asociadas 
con la emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19 
 
4. Informe de avance de los proyectos (BPIN) presentados en el marco de la convocatoria No. 9 del 
fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar 
servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de 
alto riesgo para la salud humana. 

 
5. Proyectos presentados para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD con recursos del 
bienio 2019-2020, de la Convocatoria del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios 
regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas 
asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, y resultados de la aplicación 
del Sistema de Evaluación por Puntajes 

 
Conforme lo anterior, desde el correo oficial de la Secretaría Técnica, fondoctiregalias@minciencias.gov.co, se 
confirma la remisión del orden del día ajustado a los correos electrónicos oficiales de los miembros del Órgano 
Colegiado. Así pues, se somete a decisión de los vértices la aprobación del orden del día con la anterior 
modificación, la cual presenta el siguiente resultado: 
 

● Nivel de Universidades: Aprobado. 
● Nivel de Gobierno Departamental: Aprobado. 
● Nivel de Gobierno Nacional: Aprobado. 

 
 

mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co
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2. INFORMES ANTE EL OCAD: 
 
La abogada Melissa Jiménez en representación de la Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI, señala que para 
la presentación de los informes a los miembros del OCAD, la misma información fue remitida a cada uno de los 
correos electrónicos, y corresponde a los siguientes informes: 
 

● Informe del estado de los proyectos en trámite ante el OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de 
proyectos, y en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la 
Comisión Rectora. 

● Informe de saldos disponibles por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del 
FCTeI del SGR. 

● Indicadores de control de caja que financia el presupuesto. 
● Informe ante el OCAD de ajustes y liberaciones hechos por la entidad designada como ejecutora, 

de conformidad con lo señalado por la Comisión Rectora del SGR. 
● Informe de cierres de proyectos de inversión comunicados por las entidades ejecutoras. 
● Informes comunicados por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación. 
● Proyectos aprobados con fechas próximas de vencimiento para acreditar el cumplimiento de 

requisitos previos al inicio de la ejecución. 
 
Así las cosas, la información presentada y puesta a disposición de todos los miembros es la siguiente: 
 
2.1. Informe del estado de los proyectos en trámite ante la Secretaría Técnica. 
 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 28 del artículo 3.1.2.1 del Acuerdo 45 de 2017 modificado por el 
artículo 2 del Acuerdo 56 de 2019 de la Comisión Rectora del SGR, se muestra un balance de los proyectos en 
trámite, clasificados conforme el grado de cumplimiento de requisitos y evaluación, los cuales corresponden a 
los proyectos del listado de elegibles de la convocatoria de fortalecimiento de IES, innovación y apropiación: 
 

 
Corte 11 de mayo de 2020 

 
Sobre el informe, los miembros del OCAD del FCTeI no presentan observaciones. 
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2.2. Informe de saldos disponibles por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del 
FCTeI del SGR.  

 
En cumplimiento del literal ii), del numeral 21, del artículo 3.1.2.1 del Acuerdo 45 de 2017 modificado por el 
artículo 2 del Acuerdo 56 de 2019 de la Comisión Rectora del SGR, la información dispuesta para la presente 
sesión incluye un informe de saldos disponibles para el FCTeI por cada uno de los departamentos beneficiarios, 
incluyendo al Distrito Capital, presentando inicialmente el saldo presupuestal del bienio 2019 – 2020 sin la 
restricción del 20% establecida en el Artículo  2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Seguidamente, se presenta el saldo disponible por entidad beneficiaria a la fecha para el bienio 2019 – 2020 
teniendo en cuenta la restricción del 20% establecida en el Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015. 
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Igualmente, para información de los miembros y en relación a las convocatorias públicas, abiertas y 
competitivas, la Secretaria Técnica presenta la información de los recursos por aprobar por departamento de 
las convocatorias de Ley y de las convocatorias de prioridad territorial: 
 
 

 

 
Sobre el informe, los miembros no realizaron comentarios u observaciones. 
 
2.3. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 21 del artículo 3.1.2.1. del Acuerdo 45 de 2017 modificado 
por el artículo 2 del Acuerdo 56 de 2019 de la Comisión Rectora del SGR, la Secretaría Técnica presenta los 
Indicadores de Control de Caja que financia el presupuesto y que es parte del Control Presupuestal “Controlar 
la aprobación de proyectos y su concordancia con la estimación de disponibilidad de recursos y el Plan Bienal 
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de Caja” para los 27 departamentos pertenecientes a las Regiones Caribe, Centro Sur, Centro Oriente, Eje 
Cafetero,  Llanos y Pacífico que presentan proyectos  de inversión puesto a consideración del OCAD. 
 

Lo anterior, es concordante con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 
“Planeación de la inversión. El presupuesto del Sistema General de Regalías es de caja. La planeación de la 
inversión, tendrá en cuenta la apropiación vigente, el recaudo efectivo generado por la explotación de recursos 
naturales no renovables (…)” para ello, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI del SGR se basa en la 
asignación para el bienio 2019-2020 establecida en el artículo 4 de la Ley 1942 de 2018 y la información del 
recaudo efectivo o Instrucción de Abono a Cuenta (IAC) publicada en el Sistema de Información y Consulta 
Distribuciones Recursos Territoriales (SICODIS), consultada el 11 de mayo de 2020 y con la información del 
recaudo a marzo de 2020. 
 
En ese sentido,  de la restricción del 50% prevista en el artículo 40 de la Ley 1942 de 2018 sobre los ingresos 
corriente de la apropiación vigente para el  bienio 2019-2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 
informe publicado en enero de 2020 presentó disponibilidad de recursos por el 80% para financiar proyectos, 
en concordancia con  la restricción 20% establecida en el Artículo  2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 – 
Límites para la aprobación de proyectos que señala “Expedido el Presupuesto del Sistema General de Regalías, 
los órganos colegiados de administración y decisión podrán aprobar proyectos hasta por el 80% de las 
apropiaciones por entidad territorial beneficiaria de regalías directas y por fondos. El 20% restante podrá ser 
utilizado una vez la Comisión Rectora determine que la proyección de recursos contenida en el presupuesto 
será compatible con el comportamiento de los recaudos, en el tercer semestre de la bienalidad” 
 
Basado en lo anterior, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI realizó la verificación de los indicadores 
presupuestales para la aprobación de proyectos, la fórmula y el estado de estos, teniendo en cuenta las cifras 
publicadas en el Decreto de Cierre del Bienio 2017-2018, como se presenta a continuación: 
 

1. % Financiación del presupuesto vigente 
“Caja acumulada 2012-2020 / Presupuesto 2019-2020” 

2. % de Cumplimiento Plan Bienal de Caja 
“Caja distribuida corriente 2019-2020 / Plan Bienal de Caja (PBC) acumulado 2019-2020” 

3. % del presupuesto aprobado 
“Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente / Presupuesto 2019 – 2020” 

4. % del valor aprobado financiado   
“Caja acumulada 2012-2020 / Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente” 

5. % del valor aprobado financiado después de sesión OCAD  
“Caja acumulada 2012-2020 / (Valor aprobado con cargo al presupuesto vigente + valor a aprobar 
después de sesión OCAD)” 

 
Por lo anterior, los recursos disponibles para la aprobación de proyectos conforme la Ley 1942 de 2018 y los 
Indicadores de Control de Caja del FCTeI, se presentan a continuación, de conformidad con lo contenido en el 
ANEXO 1. 
 
Igualmente, la abogada Melissa Jiménez precisa durante la presentación en videoconferencia, que los 
indicadores de control de caja para los departamentos que en la sesión de hoy tienen previsto la financiación 
de proyectos de inversión con recursos del FCTeI presentados a consideración del OCAD para su viabilización, 
priorización y aprobación cuentan con resultados favorables.   
 

Sobre el informe los miembros del OCAD del FCTeI no presentan comentarios u observaciones. 
 
2.4. Informe ante el OCAD de ajustes y liberaciones hechos por la entidad designada como ejecutora 

de conformidad con lo señalado por la Comisión Rectora del SGR. 
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De acuerdo con lo establecido en el numeral 25 del artículo 3.1.2.1. del Acuerdo N° 45 de 2017 modificado por 
el Acuerdo 56 de 2019 de la Comisión Rectora del SGR, la Secretaría Técnica presenta el informe de ajustes 
considerados por la entidad designada como ejecutora, tal y como se relaciona a continuación: 
 

ENTIDAD 
PROPONENTE 

BPIN 
NOMBRE 

PROGRAMA/PROYECTO 
EJECUTOR 

DESIGNADO 
DESCRIPCIÓN 

DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL 

CAUCA 
2017000100095 

INCREMENTO DE LA 
INNOVACIÓN EN LAS MIPYMES 
DEL DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

DEPARTAMENTO 
DEL VALLE DEL 

CAUCA 

Redistribución del costo de las actividades asociadas a 
los productos. 
 
Nota: La redistribución de costos de las actividades no 
implica una variación en el valor total del proyecto. 

DEPARTAMENTO 
DE CAQUETÁ 

2018000100114 

INVESTIGACIÓN DE LA 
DIVERSIDAD FUNCIONAL DE 
LOS MICRORGANISMOS 
PRESENTES EN LOS 
MANTILLOS DE BOSQUES 
PRIMARIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

UNIVERSIDAD 
DE LA 

AMAZONIA 

Redistribución del costo de las actividades asociadas a 
los productos. 
 
Nota: La redistribución de costos de las actividades no 
implica una variación en el valor total del proyecto. 

DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 

2018000100038 

DESARROLLO ESTRATÉGICO 
AGROECOLÓGICO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR PRODUCTIVO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 

Redistribución del costo de las actividades asociadas a 
los productos. Adicionalmente se realiza ampliación del 
horizonte de ejecución del proyecto hasta el año 2020. 
 
Nota: La redistribución de costos de las actividades no 
implica una variación en el valor total del proyecto.  

 
Sobre el informe los miembros del OCAD del FCTeI no presentan comentarios u observaciones. 
 
2.5. Informe de cierres de proyectos de inversión comunicados por las entidades ejecutoras. 
 

Conforme lo establecido en el numeral 26 del artículo 3.1.2.1. del Acuerdo 45 de 2017, la Secretaría Técnica 
del OCAD del FCTeI informa a los miembros que, a la fecha de corte de la citación a esta sesión, no se tenían 
cierres de proyectos de inversión para comunicación al OCAD del FCTeI. 
 

2.6. Informe de acciones del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del 
DNP, sobre la ejecución de proyectos aprobados por el OCAD del FCTeI del SGR. 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.4.2.3.1. del Decreto 1082 de 2015 y el numeral 27 del 
artículo 3.1.2.1 del Acuerdo 45 de 2017 modificado por el artículo 2 del Acuerdo 56 de 2019 de la Comisión 
Rectora del SGR, la Secretaría Técnica presenta los siguientes proyectos y sus respectivos actos 
administrativos de suspensión preventiva de giros o el levantamiento de esta medida, comunicados por el 
SMSCE: 
 

ENTIDAD  BPIN 
NOMBRE 

PROGRAMA/PROYECTO 
RESOLUCIÓN DECISIÓN 

DEPARTAMENTO 
DE GUAVIARE 

2013000100304 

FORMACIÓN DE ALTO NIVEL 
PARA DOCENTES DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE 

Resolución 1106 
del 8 de abril de 

2020. Expediente 
PAP-065-20 

Por la cual se declara probada una irregularidad y se 
ordena la imposición de la medida de suspensión 
preventiva de giros a un (1) proyecto de inversión 
ejecutado por el departamento del Guaviare, dentro del 
Procedimiento Preventivo PAP-065-20. 

DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA 

2013000100265 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CULTURA CIUDADANA Y 
DEMOCRÁTICA EN CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A 
TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN 
COMO ESTRATEGIA 

Resolución No. 
1219 del 30 de 
abril de 2020 

Expediente 014-
19 

Por la cual se ordena el levantamiento de la medida de 
suspensión preventiva de giros a un (1) proyecto de 
inversión ejecutado por el departamento de Córdoba, 
dentro del Procedimiento Preventivo PAP-014-19. 
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PEDAGÓGICA APOYADA EN LAS 
TIC´S EN EL DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA 

 
Sobre el informe los miembros del OCAD del FCTeI no tuvieron comentarios u observaciones. 
 
2.7. Proyectos aprobados con fechas próximas de vencimiento para acreditar el cumplimiento de 

requisitos previos al inicio de la ejecución. 
 

● BPIN 2017000100114 DESARROLLO DE UN CULTIVO BIOPROTECTOR PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD DE LA PRODUCCIÓN QUESERA ARTESANAL DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
Se informa que el proyecto aprobado mediante Acuerdo 083 de 2019 con fecha de vencimiento del plazo para 
acreditar cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución del 12 de mayo de 2020, presenta la 
siguiente trazabilidad del estado de la solicitud para la expedición del certificado de cumplimiento de requisitos 
previos al inicio de la ejecución: 
 
La Secretaría Técnica ha requerido a la entidad la documentación mediante las siguientes comunicaciones: 
 
a. Oficio No. 20196020526321 del 21 de noviembre de 2019 (oficio de notificación de aprobación del proyecto 
remitido a la Universidad de Nariño). 
b. Oficio No. 20196020526331 del 21 de noviembre de 2019 (oficio de notificación de aprobación del proyecto 
remitido al Departamento de Nariño). 
c. Oficio No. 20206020040261 del 06 de febrero de 2020 (recordatorio). 
d. La entidad remitió documentación el 31 de marzo y 01 de abril de 2020, cuyo resultado de la revisión fue 
remitida por la Secretaría Técnica del OCAD FCTeI-SGR el pasado 17 de abril de 2020. 
 
La entidad remitió solicitud de prórroga para cumplimiento de requisitos previos a la ejecución mediante oficio 
20204020119412 del 23 de abril del 2020, la cual será puesta a consideración del OCAD en la próxima sesión 
que cite con los términos estipulados para la inclusión de estos trámites. 
 

● BPIN 2018000100016 DESARROLLO CIENTÍFICO EXPERIMENTAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ACUICULTURA MARINA EN LA COSTA 
PACÍFICA DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 
Se informa que el proyecto aprobado mediante Acuerdo 085 de 2019 con fecha de vencimiento del plazo para 
acreditar cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución del 29 de mayo de 2020, presenta la 
siguiente trazabilidad del estado de la solicitud para la expedición del certificado de cumplimiento de requisitos 
previos al inicio de la ejecución: 
 
La Secretaría Técnica ha requerido a la entidad la documentación mediante las siguientes comunicaciones: 
 
a. Oficio No. 20196020556051 del 11 de diciembre de 2019 (oficio de notificación de aprobación del proyecto 
remitido a la Universidad de Nariño). 
b. Oficio No. 20196020556161 del 11 de diciembre de 2019 (oficio de notificación de aprobación del proyecto 
remitido al Departamento de Nariño). 
c. Oficio No. 20206020040951 del 06 de febrero de 2020 (recordatorio). 
d. La entidad remitió documentación el 06 de abril y el 07 de abril de 2020, cuyo resultado de la revisión fue 
remitida por la Secretaría Técnica del OCAD FCTeI-SGR el pasado 16 de abril de 2020. 
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La entidad remitió solicitud de prórroga para cumplimiento de requisitos previos a la ejecución mediante oficio 
20204020118042 del 22 de abril del 2020, la cual será puesta a consideración del OCAD en la próxima sesión 
que cite con los términos estipulados para la inclusión de estos trámites. 
 

● BPIN 2019000100027 FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL EN DOCTORADO 
PARA EL DESARROLLO REGIONAL, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS, A NIVEL NACIONAL. 

 
Se informa que el proyecto aprobado mediante Acuerdo 085 de 2019 con fecha de vencimiento del plazo para 
acreditar cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución del 29 de mayo de 2020, presenta la 
siguiente trazabilidad del estado de la solicitud para la expedición del certificado de cumplimiento de requisitos 
previos al inicio de la ejecución: 
 
La Secretaría Técnica ha requerido a la entidad la documentación mediante las siguientes comunicaciones: 
 
a. Oficio de notificación de aprobación del 11 de diciembre de 2019. 
b. Oficio recordatorio del 27 de febrero de 2020. 
c. Oficio recordatorio del 4 de marzo de 2020. 
d. Oficio recordatorio del 11 de marzo de 2020. 
e. Oficio recordatorio del 11 de mayo de 2020. 
 
La entidad remitió comunicación el 11 de mayo de 2020 indicando que la documentación se presentará en el 
transcurso de esta semana.  
 
Sobre el informe presentado los miembros del OCAD del FCTeI no manifiestan comentarios u observaciones. 

 
3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA CONVOCATORIA DEL FONDO CTEI DEL SGR PARA 

EL DESARROLLO DE INICIATIVAS DE BASE CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DIRIGIDAS A LA 
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INNOVADORES QUE CONTRIBUYAN A ATENDER 
PROBLEMÁTICAS DERIVADAS DEL COVID-19. 

 

En este punto interviene el profesional de la Secretaría Técnica, Edwin Mendoza Dueñas, quien presenta a los 
miembros del OCAD del FCTeI la propuesta para la Convocatoria del fondo CTeI del SGR para el desarrollo de 
iniciativas de base científica y tecnológica dirigidas a la producción de bienes y servicios innovadores que 
contribuyan a atender problemáticas derivadas del COVID-19.Convocatoria del Fondo CTeI del SGR para el 
desarrollo de iniciativas de base científica y tecnológica dirigidas a la producción de bienes y servicios 
innovadores que contribuyan a atender problemáticas derivadas del COVID-19, resaltando inicialmente los 
antecedentes, considerando que: 
 

- El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia 
el nuevo coronavirus - COVID - 19 que por su propagación está causando una emergencia 
sanitaria, económica y social a nivel mundial, por lo que requiere una acción efectiva e 
inmediata de los gobiernos para mitigar el contagio. 

 
- El Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo 

de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 
adoptaron medidas para hacer frente al virus. 

 
- El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 437 del 6 de mayo de 2020 declaró el 

Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional siendo la 
principal causa, la pandemia declarada por la OMS del virus - COVID -19. 
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- El MHCP, mediante el Decreto 513 de 2020, Por el cual se establecen medidas relacionadas 

con el ciclo de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con 
recursos del Sistema General de Regalías, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica, en el Artículo 7, el OCAD del FCTeI del SGR, en el marco 
de la convocatorias públicas, abiertas y competitivas podrá aprobar aquellas encaminadas 
para proyectos de inversión orientados a conjurar las causas que motivaron la expedición 
del Decreto 417 de 2020, a hacer frente a los hechos que dieron origen y a contrarrestar sus 
efectos, con prioridad en el sector salud. 

 
- La Comisión Rectora del SGR, mediante ACUERDO NÚMERO 58 DE 2020, adiciona al 

Título 9 transitorio al Acuerdo Único del Sistema General de Regalías, el artículo 9.7. 
Financiación de proyectos de inversión con recursos de Ciencia Tecnología e Innovación, 
para conjurar la crisis y evitar los efectos  de la emergencia declarada con el decreto 417 de 
2020, podrá financiar proyectos relacionados con el diseño, fabricación, desarrollo y 
producción de dispositivos médicos, equipos biomédicos, productos farmacéuticos y otras 
tecnologías en salud, elementos de bioseguridad, así como investigaciones, transferencia 
de tecnologías e innovaciones que permitan hacer frente a la emergencia. 

 
Así las cosas, indica que la justificación para la presente convocatoria se enmarca: 
 

• Fortalecer las capacidades territoriales en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación. 

• Atender los efectos causados por la emergencia económica, social y ecológica declarada en todo el 
territorio. 

• Promover la reactivación social y económica en los territorios. 
 
Se presenta el objetivo de la propuesta de la convocatoria así: 
 
Conformar un listado de propuestas de proyectos elegibles de base científica y tecnológica para la producción 
de bienes y servicios innovadores que contribuyan a atender problemáticas derivadas del COVID-19. 
 
La propuesta de la convocatoria considera tres mecanismos de participación, así: 
 
1. Fortalecimiento de capacidades para la prestación de servicios científicos y tecnológicos que contribuyan a 
atender y tratar las problemáticas asociadas al COVID-19. 
2. Innovación, transferencia de tecnología y conocimiento que contribuyan a atender las problemáticas 
derivadas del COVID-19. 
3. Vinculación de talento humano de alto nivel que contribuyan a la generación y transferencia de conocimiento 
científico para atender las problemáticas derivadas del COVID-19. 
 
Como requisitos de presentación para las propuestas en los tres mecanismos, se proponen: 
 

• Diligenciamiento de datos de registro de la propuesta en el formulario electrónico: (Título, Mecanismo 
de participación, Temática, Entidad(es), Alianza, Lugar de ejecución y tiempo de duración).  

• Anexar “Carta de aval y compromiso institucional” debidamente diligenciada y firmada por el/los 
representantes(s) legal(es).  

• Documento técnico.  
• Presupuesto. 
• Adicionalmente, en caso de presentarse en alianza, el proponente debe presentar el anexo que 

relaciona los proyectos de CTeI gestionados, ejecutados o en ejecución. 
 



 

Página 25 | 215 

 

Ahora bien, con relación al alcance de cada mecanismo, se informa que para el caso del mecanismo 1 se 
propone que este comprenda propuestas de proyectos para el fortalecimiento de laboratorios regionales con 
potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes 
biológicos de alto riesgo para la salud humana. Este mecanismo estaría dirigido a Gobernaciones y Alcaldías 
interesadas en fortalecer las capacidades de los Laboratorios de Salud Pública y Empresas sociales del Estado 
para la prestación de servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes 
biológicos de alto riesgo para la salud humana. 
 
Adicionalmente los resultados esperados en este mecanismo serían: 
 

• Fortalecimiento de las capacidades de infraestructura, equipamiento y talento humano de los 
laboratorios para atender problemáticas asociadas con la salud pública.  

• Mejoramiento de condiciones de bioseguridad de laboratorios regionales.  (Laboratorios 
BLS1.BSL2/BSL2+.BSL3). 

• Creación y fortalecimiento de servicios científicos y tecnológicos especializados.  
• Fortalecimiento de programas de vigilancia y monitoreo para el reporte de información de eventos de 

interés en salud pública. 
 
De igual forma se presentan los productos: 
 

 
La propuesta de las actividades financiables se presenta a continuación así: 
 

• Adquisición de materiales, insumos, equipos y software especializado con su respectivo 
mantenimiento, calibración y certificación. 

• Adecuación de infraestructura para el desarrollo de actividades de I+D. 
• Procesos de acreditación de pruebas y laboratorios. 
• Programas de entrenamiento especializado requerido para el proyecto. 
• Contratación de recurso humano para el desarrollo de actividades del proyecto. 
• Creación y fortalecimiento de servicios científicos y tecnológicos. 
• Adquisición, adecuación y construcción de sistemas de información, plataformas o software 

necesarios para la ejecución del proyecto. 
• Actividades relacionadas con la administración y seguimiento del proyecto. 

PRODUCTOS ESPERADOS 
POSIBLE HOMOLOGACIÓN EN CATÁLOGO DE 
PRODUCTOS DE LA MGA 

• Infraestructura para la investigación dotada. 
• Infraestructura para la investigación 

dotada. 

• Infraestructura para la investigación 
adecuada. 

• Infraestructura para la investigación 
adecuada. 

• Pruebas de laboratorio acreditadas. 
• Servicio de estandarización de pruebas y 

calibraciones de laboratorios  
• Laboratorio con procesos certificados. 

• Laboratorios acreditados. 

• Protocolos establecidos y en operación para 
el procesamiento y análisis de muestras. 

• Artículos de investigación 
• Documentos de investigación. 
• Documentos de planeación. 

• Protocolos establecidos y en operación de 
Bioseguridad 

• Protocolos establecidos y en operación de 
Gestión de la calidad. 

• Protocolos establecidos y en operación de 
estandarización. 
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Con relación a la propuesta de criterios de evaluación se presenta la siguiente: 
 

 
 
Y se finaliza señalando que se consideraría una duración de máximo 12 meses y se aclara que para esta 
convocatoria se propone asignar un monto indicativo de recursos para propuestas de proyecto desde 
$2.000.000.000 hasta el monto indicativo del departamento del mecanismo de participación al que se postula 
la propuesta. 
 
Continuando la presentación por mecanismo, el profesional Edwin Mendoza informa que el mecanismo 2 
tendría como alcance las propuestas de proyectos para la Innovación y transferencia de tecnología y 
conocimiento que contribuyan a atender las problemáticas derivadas del COVID-19. en los departamentos 
enmarcadas en alguna de las líneas temáticas del mecanismo, dentro de las que se tendrían que considerar 
las siguientes líneas temáticas: 
 

● Equipos, reactivos y materiales para laboratorios de I+D 
● Seguridad alimentaria y sistemas productivos sostenibles 
● Reactivación socioeconómica 
● Convivencia y procesos sociales 

 
En cuanto al dirigido a, este se presenta conforme a la disposición normativa teniendo a las Entidades que 
cuenten con reconocimiento vigente por parte Minciencias, las Entidades que han sido reconocidas por otros 
entes del Gobierno nacional, y homologadas previamente por Minciencias  para fines de CTeI, y las Entidades 
públicas, territoriales y privadas que hayan realizado actividades de CTeI  y que, sin contar con un 
reconocimiento previo por parte de Minciencias cumplen los criterios de idoneidad y trayectoria establecidos en 
los términos de la convocatoria. 
 
En cuanto a los resultados en este caso se consideran los siguientes: 
 

● Garantizar el abastecimiento y oferta de equipos, reactivos, materiales e insumos para laboratorios. 
● Garantizar el acceso y disponibilidad de alimentos en adecuada cantidad, variedad, calidad e 

inocuidad. 
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● Diversificación de la oferta agroalimentaria y obtención de productos alimentarios con alto valor 
agregado. 

● Innovación para el desarrollo o reorientación de sectores estratégicos que contribuyan a la reactivación 
económica y social especialmente en aquellos sectores que hayan experimentado en mayor medida 
dificultades asociadas con la emergencia. 

● Estrategias innovadoras para combatir las manifestaciones de violencia derivadas de la emergencia 
social y económica. 

 
Al igual que en el mecanismo anterior se presentan los productos y actividades relacionados, y posteriormente 
se presenta la propuesta de evaluación: 
 
Productos: 
 

• Prototipos funcionales validados a escala de laboratorio y en ambiente relevante. 
• Productos tecnológicos (bienes o servicios) nuevos o significativamente mejorados, certificados o 

validados. 
• Procesos productivos nuevos o mejorados. 
• Patentes solicitadas en relación con el producto desarrollado o demás derechos de propiedad 

intelectual. 
• Acuerdos de licencia o autorizaciones de uso de derechos de propiedad intelectual suscritos. 
• Paquete tecnológico transferido. 
• Protocolos establecidos y en operación de Gestión de la calidad. 
• Protocolos establecidos y en operación de estandarización. 
• Sistemas de gestión reorganizados. 
• Nuevos métodos de comercialización y venta de bienes y Servicio. 
• Innovaciones de organización realizadas. 

 
Actividades susceptibles de apoyo 
 

● Trabajos experimentales y teóricos para la obtención de nuevos conocimientos y desarrollos 
tecnológicos. 

● Prueba de concepto, desarrollo de prototipos funcionales y escalamiento. 
● Escalamiento o mejoramiento de prototipos funcionales o productos (bienes o servicios). 
● Trámites de PI, registros y certificaciones. 
● Valoración de la tecnología. 
● Transferencia de tecnología y conocimiento y lo relacionado con la negociación de propiedad 

intelectual. 
● Innovación en procesos productivos. 
● Puesta en marcha de planes para la explotación comercial del producto (Bienes y servicios). 
● Vinculación de talento humano. 
● Divulgación y Publicación de resultados del proyecto. 
● Actividades relacionadas con la administración y seguimiento del proyecto 

 
 
Propuesta de criterios de evaluación: 
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En este caso la duración sería de un máximo de 18 meses y para esta convocatoria se propone asignar un 
monto indicativo de recursos para propuestas de proyecto desde $2.000.000.000 hasta el monto indicativo 
del departamento del mecanismo de participación al que se postula la propuesta. 
 
Finaliza la presentación el profesional de la Secretaría Técnica, Edwin Mendoza, indicando que en el caso del 
mecanismo 3 este estaría dirigido a Entidades que cuenten con reconocimiento vigente por parte Minciencias, 
Entidades que han sido reconocidas por otros entes del Gobierno nacional, y homologadas previamente por 
Minciencias para fines de CTeI, y entidades públicas, territoriales y privadas que hayan realizado actividades 
de CTeI  y que, sin contar con un reconocimiento previo por parte de Minciencias cumplen los criterios de 
idoneidad y trayectoria establecidos en los términos de la convocatoria. 
 
Considerando el alcance como propuestas de proyectos para contrarrestar las problemáticas relacionadas con 
la emergencia derivada de la Pandemia COVID-19 en los departamentos y que sea desarrollada en el marco 
de una vinculación de profesionales con título de “maestrías de investigación” y “doctorado”. Para este caso se 
puntualiza posteriormente en los productos y actividades financiables, así como los requisitos de los 
profesionales colombianos con título de postgrado, finalizando con la presentación de los criterios de 
evaluación: 
 
Al igual que en el mecanismo anterior se presentan los productos y actividades relacionados, y posteriormente 
se presenta la propuesta de evaluación: 
 
Productos 
 
Las propuestas de proyectos presentadas en este mecanismo de participación deben estar orientadas a la 
generación de nuevo conocimiento y el uso de mismo en respuesta a la mitigación de problemáticas 
departamentales asociadas con la emergencia derivada de la pandemia COVID-19. 
 

• Productos de la ejecución de los proyectos los siguientes: 
• Productos de nuevo conocimiento. 
• Productos de desarrollo tecnológico como: pruebas de concepto, prototipos, plantas piloto, software, 

derechos de activos de la propiedad intelectual. 
• Productos de divulgación y apropiación de los resultados de la CTeI. 
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• Los demás productos de generación de nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico, apropiación social 
del conocimiento. 

 
Actividades susceptibles de apoyo 
 

• Vinculación de profesionales con formación de alto nivel para el desarrollo de actividades de la 
ejecución del proyecto.  

• Trabajos experimentales y teóricos para la obtención de nuevos conocimientos. 
• Realización de pruebas analíticas, pruebas de concepto o a escala en laboratorio, orientadas a 

demostrar la factibilidad técnica de los conceptos tecnológicos.  
• Diseño y desarrollo de prototipos a nivel de laboratorio y en un entorno controlado. 
• Validación de procesos piloto y prototipos. 
• Análisis y validación de la utilidad de los productos, procesos o servicios. 
• Estrategias de apropiación social del conocimiento. 
• Actividades de administración y seguimiento del proyecto. 
• Apoyo a la vinculación de profesionales colombianos Profesionales con Maestrías de investigación, 

hasta 8 SMMLV mensuales y Profesionales con Doctorado hasta 12 SMLMV. 
• Apoyo al desarrollo de las propuestas de proyectos presentadas Desde 2.000 millones. 

 
Requisitos de los profesionales colombianos con título de postgrado  
 

- Colombianos, que acrediten título de postgrado en nivel de formación de “maestrías de investigación” 
y “doctorado”. Se podrán vincular Residentes en el exterior o con domicilio principal en otro 
departamento de Colombia diferente al foco de la propuesta de proyecto.  

- La inserción será de mínimo 12 meses y hasta 18 meses para el desarrollo de actividades de I+D+i en 
una institución pública o privada del sector salud que contribuyan a la mitigación de problemáticas 
departamentales asociadas con la emergencia derivada de la pandemia COVID-19.  

- Las áreas del conocimiento y núcleo básicos, relacionados con los perfiles de los profesionales 
colombianos con postgrado son: 

 
 
Propuesta de criterios de evaluación: 
 

Área del Conocimiento Núcleos Básicos Conocimiento 

Ciencias de la Salud 

Bacteriología  

Enfermería 

Terapia 

Instrumentación quirúrgica 

Medicina 

Nutrición y dietética 

Salud pública 

Otras profesiones de ciencias de la salud  

Matemáticas y ciencias naturales 

Biología, microbiologías y afines 

Química y afines 

Matemáticas, estadística y afies 

Física 

Ciencias Sociales y humanas 
Psicología 

Sociología y trabajo social 

Ingeniería, arquitectura y afines 

Ingeniería biomédica y afines 

Ingeniería ambiental sanitaria y afines 

Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines 

Ingeniería química y afines 
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Para este caso se plantea una duración máxima de 18 meses y para esta convocatoria se propone asignar un 
monto indicativo de recursos para propuestas de proyecto desde $2.000.000.000 hasta el monto indicativo 
del departamento del mecanismo de participación al que se postula la propuesta. 
 
3.1. Observaciones 
 

La Dra. Sandra, quien funge como presidenta delegada, pregunta a los miembros del OCAD si tiene 
comentarios o inquietudes a la presentación realizada por la Secretaría Técnica 

Interviene el Dr. Juan Sebastián Robledo del DNP, quien tiene varias preguntas sobre el mecanismo uno, indica 
que si lo que se quiere es repetir la convocatoria en curso, propone que los proyectos elegibles de la 
convocatoria pasada se puedan volver a presentar y como segundo punto cree no se debería cerrar la 
convocatoria como se propone a determinadas entidades, debido que deben ser convocatorias abiertas, 
públicas y competitivas. Con relación el mecanismo dos, agrega que es el más interesante, sin embargo, desde 
el DNP proponen no desagregar esta convocatoria, también propone que se le aumente el puntaje a la rúbrica 
con el objetivo de subir el puntaje al máximo. Para el mecanismo tres no están de acuerdo que se incluya, 
debido que tiene muy poca relación con el objetivo de esta emergencia. 

Interviene el profesor John Jairo Méndez de la Universidad del Tolima, quien comparte los comentarios de la 
tercera convocatoria con el DNP y señala que se debería invertir en la convocatoria dos. 

El Dr. Javier Orlando Acevedo de la Gobernación de Santander, señala que se debería dar tiempo, para tomar 
una decisión con los vértices, debido a que hay temas más urgentes y que es necesario que las convocatorias 
le apunten a los planes de desarrollo de los departamentos por medio de mesas técnicas, para lo cual se pueden 
establecer las problemáticas que más afectan a los departamentos. 

La señora Ministra Mabel Torres, indica que la línea temática uno, tiene enfoque a laboratorios y equipos de 
desarrollo, que puede generar soberanía científica en el país. Agrega que el mecanismo uno está limitado, 
debido a las solicitudes del OCAD con la convocatoria número 9, en donde los departamentos que no 
alcanzaron a quedar elegibles en la primera convocatoria del COVID, se pudieran presentar en esta. El 
mecanismo 2 está abierto, en el cual se pueden presentar todos los proyectos que se requiera. Con relación al 
mecanismo 3 se está pensado desde la periferia en ciudades grandes, en la capacidad del talento humano, en 
las capacidades instaladas, los cuales están a la mano y estos investigadores que ya están entrenados. Señala 
la señora Ministra que este tercer mecanismo está dirigido al recurso humano, y también contempla a las 
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personas que están fuera del país y quieran regresar, puedan ser componente del sector investigativo. Agrega 
que el cuarto elemento está dirigido a la incorporación de jóvenes, donde se puedan generar actividades de 
desarrollo de tecnologías y desarrollo de software, para que se incluyan a temas de ciencia, tecnología e 
innovación, con el objetivo de que se dé una reconvención de las conductas sociales en un tema de innovación 
e investigación.  

Interviene el Dr. Juan Sebastián Robledo del DNP, manifestando que respecto al mecanismo uno, no están de 
acuerdo con que se cierre la convocatoria a solo los proyectos que no quedaron dentro de la lista de elegibles, 
pero de acuerdo con lo manifestado por los vértices, simplemente se acoge a esta medida. Indica que respecto 
al mecanismo dos, los términos de referencia deben abrir los espacios para generar propuestas innovadoras, 
en este sentido le parece preocupante que salgan propuestas inesperadas, además con el argumento que se 
tiene que evaluar los proyectos, debido que la temática tres del mecanismo dos es super extensa, así que 
propone desglosar la misma. Por último, señala que los tres vértices no están de acuerdo con el mecanismo 3 
y así lo manifestaron al OCAD, por ende, quiere que se respete esa decisión. Argumenta que la prioridad debe 
ser financiar los proyectos del mecanismo dos. Así, hace la propuesta al OCAD con el objetivo de dar solución 
al problema de desagregación, en donde deben ser los mismos departamentos quienes determinen cuáles van 
a ser las temáticas priorizadas por cada uno de los departamentos. 

Interviene la señora Ministra Mabel Torres, quien responde que no le tiene miedo a que se presenten 
metodologías distintas, no se refiere a que lleguen proyectos de investigación insólitos, pero los proyectos 
deben ser consistentes con las líneas de investigación y reactivación económica, para que lleguen todas las 
ideas, hipótesis, que ayuden a replantear y organizarlos de tal forma que se alineen con el trabajo realizado en 
los territorios. Señala que Minciencias como la entidad que estructura los términos de referencia, debe 
establecer los parámetros que deben cumplir los participantes, dando respuesta a esas necesidades, las cuales 
deben quedar plenamente definidas. Indica la Ministra, que este trabajo se ha hecho arduamente con los 
investigadores y las personas de los departamentos. Agrega que, con relación a lo referente de talento, es la 
propuesta en escena para generar soluciones, para darles más capacidad de los departamentos para que se 
dé la generación de conocimiento y darles solución a las problemáticas de la sociedad. 

Interviene el profesor John Jairo Méndez de la Universidad del Tolima, precisando que el mecanismo tres no 
es adecuado y así mismo los recursos deben ser invertidos en el mecanismo dos. 

4. INFORME DE AVANCE DE LOS PROYECTOS (BPIN) PRESENTADOS EN EL MARCO DE LA 
CONVOCATORIA NO. 9 DEL FONDO DE CTEI DEL SGR PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LABORATORIOS REGIONALES CON POTENCIAL DE PRESTAR SERVICIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 

 

En este punto el Dr. Adolfo Alarcón Guzmán en representación de la Secretaría Técnica del OCAD presenta a 
los miembros los principales resultados del proceso de verificación de requisitos de la convocatoria en mención. 
En primera medida señala que se tienen los siguientes casos: 
 

- Los proyectos que cumplieron requisitos que cuentan con recursos para su financiación 
según montos indicativos informados por los departamentos para los términos de referencia. 

- Los proyectos que cumplieron requisitos que no cuentan con recursos suficientes para su 
financiación conforme los montos indicativos informados por los departamentos para los 
términos de referencia: 

- Casos específicos de algunos departamentos. 
 

En este punto interviene el profesional de la Secretaría Técnica del OCAD FCTeI Jorge Eduardo Atuesta, quien 
presenta a los miembros el listado de proyectos del primer caso, indicando que se realizó el análisis de 
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priorización solicitado por el OCAD teniendo en cuenta los criterios propuestos en mesas de trabajo previas así:      
90 puntos el puntaje y 10 puntos aval para realizar pruebas diagnósticas, teniendo los siguientes resultados: 

BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

2020000100134 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL 
AMAZONAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 

DEPARTAMENTO 
DEL AMAZONAS 

1,999,515,965.00 46,180,800.00 2,045,696,765.00 87,80 
1 

Puntaje: 
92 

2020000100151 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA EN 
CTEI DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD, PARA LA 
MANIPULACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN, 
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN 
DE AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA, EN BOGOTÁ Y EL 
TERRITORIO NACIONAL 
BOGOTÁ 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

SALUD 
2,332,046,906.00 4,773,711,374.00 7,105,758,280.00 95,5 

1 
Puntaje: 

95 

2020000100128 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LSP DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
NACIONAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 
3,154,796,752.00 1,681,628,521.00 4,836,425,273.00 88,0 

2 
Puntaje: 

90 

2020000100127 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN CTEI EN 
TRES INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
LOCALIZADAS EN LA CAPITAL 
DEL PAÍS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON ZOONOSIS, USANDO 
COMO MODELO EL VIRUS DE LA 
LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 
3,166,229,540.00 436,379,540.00 3,602,609,080.00 84,65 

3 
Puntaje: 

88.5 

2020000100163 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES 
U.D.C.A. PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS 

APLICADAS Y 
AMBIENTALES 

U,D,C,A 

3,174,770,762.00 571,658,636.00 3,746,429,398.00 78,75 
4 

Puntaje: 
87.5 

2020000100105 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD 
DEL ROSARIO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS CON LA 
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ 

FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL-

INSTITUTO DE 
CARDIOLOGÍA 

2,223,541,966.00 359,709,428.00 2,583,251,394.00 85,75 
5 

Puntaje: 
87.5 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

2020000100104 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CTEI DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR DE 
GENCELL PHARMA IPS, PARA 
EL DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN 
LA ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO EN BOGOTÁ 

GENCELL PHARMA 
SAS 

2,221,198,500.00 1,601,142,000.00 3,822,340,500.00 78,75 
6 

Puntaje: 
87.5 

2020000100160 

FORTALECIMIENTO DE UN 
LABORATORIO PARA EL 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Y LA ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ  

UNIVERSIDAD DEL 
BOSQUE 

3,196,370,000.00 1,269,137,136.00 4,465,507,136.00 86,50 
7 

Puntaje: 
85 

2020000100122 

FORTALECIMIENTO DEL 
LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DISTRITO 
CAPITAL BOGOTÁ  

FUNDACION ABOOD 
SHAIO EN 

RESTRUCTURACION 
2,511,000,000.00 216,000,000.00 2,727,000,000.00 75,60 

9 
Puntaje: 

84 

2020000100101 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA Y 
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UMNG, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA 

GRANADA 
3,195,587,296.00 1,102,078,033.00 4,297,665,329.00 75,60 

10 
Puntaje: 

84 

2020000100176 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CYT DEL LABORATORIO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
MOLECULAR -UNIMOL 
ADSCRITO A LA U. DE 
CARTAGENA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA CARTAGENA DE 
INDIAS 

DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

7,354,793,919.00 643,917,836.00 7,998,711,755.00 83,50 
1 

Puntaje: 
85 

2020000100119 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CTEI DEL GRUPO DE INVEST. 
EN CIENCIAS BIOMÉDICAS, 
TOXICOLÓGICAS Y 
AMBIENTALES PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA 

3,316,465,000.00 446,500,000.00 3,762,965,000.00 85,15 
2 

Puntaje: 
83.5 

2020000100093 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIEN. Y TECNOL. DEL 
DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL DE LA UNIV. DE 
CARTAGENA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 

UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA 

5,998,110,000.00 600,000,000.00 6,598,110,000.00 78,85 
3 

Puntaje: 
83.5 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR 

2020000100100 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE INNOVACIÓN 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA 
SALUDHUMANA A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE 
LABORATORIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 

UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 

2,000,000,000.00 589,255,120.00 2,589,255,120.00 90,55 
1 

Puntaje: 
89.5 

2020000100094 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EL DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETÁ 

DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETÁ 

19,979,976,186.00 1,261,558,848.00 21,241,535,034.00 82,80 
1 

Puntaje: 
92 

2020000100148 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS 
UNIVERSIDADES UNITRÓPICO 
Y UNAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL 

DEL TRÓPICO 
AMERICANO 
UNITROPICO 

2,485,690,091.00 1,301,345,158.00 3,787,035,249.00 79,25 
1 

Puntaje: 
82.5 

2020000100086 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
POPAYÁN 

FUNDACIÓN 
INNOVAGEN 

3,862,027,537.00 1,191,591,976.00 5,053,619,513.00 71,55 
1 

Puntaje: 
79.5 

2020000100081 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA DE LA 
SEC DPTAL DE SALUD DEL 
CAUCA Y LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA 

4,000,000,000.00 705,932,822.00 4,705,932,822.00 76,15 
2 

Puntaje: 
73.5 

2020000100173 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 
LABORATORIOS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DEL 
CHOCO DIEGO LUIS 

CORDOBA 

4,492,783,045.00 120,000,000.00 4,612,783,045.00 82,80 
1 

Puntaje: 
92 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

2020000100085 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CYT DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE LA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA 
SALUD UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD 
CÓRDOBA 

3,934,401,649.00 536,235,603.00 4,470,637,252.00 90,55 
1 

Puntaje: 
89 

2020000100088 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
E.S.E HOSPITAL SAN 
JERONIMO DE MONTERIA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA.  
MONTERÍA 

HOSPITAL SAN 
JERONIMO DE 

MONTERIA 
1,991,071,487.00 0.00 1,991,071,487.00 74,70 

2 
Puntaje: 

83 

2020000100090 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD 
CÓRDOBA 

8,065,003,813.00 237,397,078.00 8,302,400,891.00 83,35 
3 

Puntaje: 
81.5 

2020000100110 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA DEL 
LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES 
BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SINÚ 
ENFOCADO EN EL 
DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD DEL 
SINU 

5,904,809,166.00 510,511,881.00 6,415,321,047.00 69,35 
4 

Puntaje: 
71.5 

2020000100137 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
PARA LA SALUD PÚBLICA, A 
TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO 
DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DE CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

4,048,003,426.00 458,355,848.00 4,506,359,274.00 80,10 
1 

Puntaje: 
89 

2020000100103 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS 
DE LA UNIV MILITAR NUEVA 
GRANADA, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA, CUNDINAMARCA 

UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA 

GRANADA 
4,168,513,565.00 994,229,412.00 5,162,742,977.00 75,15 

2 
Puntaje: 

83.5 

2020000100080 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 

DEPARTAMENTO 
DEL GUAVIARE 

6,000,000,000.00 0.00 6,000,000,000.00 78,30 
1 

Puntaje: 
87 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE 

2020000100145 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA 
UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

4,876,721,530.00 167,865,752.00 5,044,587,282.00 87,35 
1 

Puntaje: 
91.5 

2020000100168 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA. LA 
GUAJIRA 

GOBERNACIÓN DE 
LA GUAJIRA 

6,797,260,779.00 181,605,564.00 6,978,866,343.00 76,50 
1 

Puntaje: 
78 

2020000100121 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA - 
SECRETARIA DE 

SALUD 

7,999,707,919.84 547,872,985.63 8,547,580,905.47 76,55 
1 

Puntaje: 
79.5 

2020000100149 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN CTEI DEL 
LABORATORIO CIENCIAS 
BIOMÉDICAS PARA ATENDER 
LA EMERGENCIA SANITARIA 
CAUSADA POR EL COVID-19 Y 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS, TROPICALES E 
INFECCIOSAS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD EN EL NORTE 
DE SANTANDER 

UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

2,000,000,000.00 300,000,000.00 2,300,000,000.00 80,15 
1 

Puntaje: 
83.5 

2020000100123 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR-UFPS COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA EL 
DIAGNOSTICO DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA 
CÚCUTA  

UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 
1,998,000,000.00 674,000,000.00 2,672,000,000.00 63,45 

2 
Puntaje: 

70.5 

2020000100118 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO PUTUMAYO 

DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO 

10,000,000,000.00 500,000,000.00 10,500,000,000.00 64,35 
1 

Puntaje: 
71.5 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

2020000100132 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO 

1,999,837,777.00 0.00 1,999,837,777.00 83,75 
1 

Puntaje: 
87.5 

2020000100172 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO CLÍNICO DEL 
CIBM DE LA UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO 

1,999,679,540.00 520,967,879.84 2,520,647,419.84 72,50 
2 

Puntaje: 
75 

2020000100095 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

UNIVERSIDAD DE 
SUCRE 

5,347,795,060.00 409,297,292.00 5,757,092,352.00 89,20 
1 

Puntaje: 
88 

2020000100155 

DESARROLLO DE UN MODELO 
PROSPECTIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN CTEI DE LOS 
LABORATORIOS CLÍNICOS Y DE 
SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
SUCRE 

DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

5,033,041,287.00 100,000,000.00 5,133,041,287.00 76,50 
2 

Puntaje: 
85 

2020000100108 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO CLÍNICO DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
SINCELEJO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL 

CARIBE - CECAR 
5,255,918,766.00 736,569,937.00 5,992,488,703.00 75,85 

3 
Puntaje: 

76.5 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
NIVELES DE BIOSEGURIDAD Y 
BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEL TOLIMA PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DE ALTO 
RIESGO ENMARCADO EN LA 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

GOBERNACIÓN DEL 
TOLIMA 

3,911,840,630.00 487,212,732.00 4,399,053,362.00 81,95 
1 

Puntaje: 
85.5 

En el momento en que el profesional de la Secretaría Técnica da lectura al proyecto identificado con BPIN  
2020000100088, interviene el Dr. Juan Sebastián Robledo del DNP, indicando que la Dirección de Vigilancia 
de las Regalías del DNP, le está informando que el Hospital San Jerónimo, quien sería el ejecutor del proyecto 
está intervenido por la Superintendencia de Salud, en tanto solicita revisar si esta circunstancia traería algo 
negativo para el proyecto. 
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Al respecto, el Dr. Adolfo Alarcón señala que se podría dejar el proyecto en espera hasta tener información que 
aclare de cómo se puede solucionar la inquietud del DNP. De igual forma, la abogada Melissa Jiménez, indica 
a los miembros del OCAD, que se debe dejar la constancia o como señaló el Dr. Adolfo aplazar el proyecto 
hasta que se estudie el caso concreto. 

La Dra. Sandra de las Lajas, aconseja que se retire el proyecto hasta que se aclaren las circunstancias, debido 
que en el OCAD es la primera vez que sucede esta circunstancia. Así las cosas, la presidenta pone en 
consideración los proyectos de la convocatoria No. 9, para lo cual se pregunta a los miembros del OCAD si 
tienen alguna inquietud o de lo contrario dar la aprobación a los mismos. 

Intervienen el Dr. Adolfo Alarcón, quien indica que se presentaron 37 proyectos exceptuando el proyecto 
identificado con BPIN 2020000100088 de Córdoba, el cual fue dejado en espera hasta saber cómo proceder. 
Sin embargo, la abogada Melissa Jiménez manifiesta a los miembros del OCAD, que es necesario aprobar 
dando lectura a la información de cada proyecto para que conste en el acta las diferentes decisiones del OCAD 
en relación de los proyectos sometidos, como quién realiza el apoyo a la supervisión o en su caso la 
interventoría y las vigencias futuras de ejecución. 

El Dr. Juan Sebastián Robledo del DNP, expresa su inconformidad ya que después de 15 minutos, la Secretaria 
Técnica comenta que se debía aprobar en cada proyecto quién va a realizar el apoyo a la supervisión y la 
aprobación las vigencias futuras. En este sentido solicita a la Secretaría Técnica, diciendo que en la próxima 
oportunidad sea más organizada al momento de presentar los proyectos. 

Siendo las 4:59 pm, el Dr. Adolfo Alarcón solicita se dé un receso de 30 minutos, para ordenar temas internos 
respecto a la presentación de cada proyecto, reanudando así la sesión a las 5:30 p.m. 

La Dra. Sandra de las Lajas retoma la sesión a las 5:32 pm, manifestando a los miembros, que se va a 
comunicar al OCAD solo la información faltante de los proyectos presentados, respecto a la supervisión y las 
vigencias futuras de ejecución, debido que fueron en total 37 proyectos que ya se habían leído en el listado 
presentado por el profesional Jorge Atuesta. 

El Dr. Adolfo menciona que se va a hacer la presentación de la información que falto nombrar en cada proyecto 
presentado, para lo cual se debe empatar señalando cual es el nombre del proyecto y el número del BPIN, para 
tener mayor claridad de cada uno de los proyectos. 

En este punto se cede la palabra al profesional de la Secretaría Técnica, Jorge Eduardo Atuesta para que 
continúe la presentación proyecto por proyecto. 
 
 
5. PROYECTOS PRESENTADOS PARA SER VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS POR EL 

OCAD CON RECURSOS DEL BIENIO 2019-2020, DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
CONFORMACIÓN DE UN LISTADO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS ELEGIBLES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE INVESTIGACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS, Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJES. 

 
 
5.1. DEPARTAMENTOS EN LOS QUE LOS PROYECTOS QUE CUMPLIERON REQUISITOS CUENTAN 

CON RECURSOS PARA SU FINANCIACIÓN SEGÚN MONTOS INDICATIVOS EN TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012 en consonancia con el artículo 
2.2.4.1.1.12.5. del Decreto 1467 de 2019 adicionado al Decreto 1082 de 2015, en los casos en que el ejecutor 
sea de naturaleza jurídica privada, Minciencias vigilará la correcta ejecución del proyecto en los términos del 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, con cargo a los recursos del proyecto de inversión. 
 

5.1.1. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100134 – “FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” 

 
1. Descripción del proyecto: Con el fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología 

del laboratorio de salud pública del Departamento de Amazonas, se pretende atender problemáticas 
asociadas con agentes biológicos de alto riesgo (COVID-19) para la salud humana en el 
Departamento. Se proyecta mejorar la capacidad institucional en salud, para contribuir a la adecuada 
atención de la población a través de la implementación de técnicas de diagnóstico rápido, la dotación 
de dispositivos y/o herramientas que permitan cuidar al personal médico y a los pacientes, además 
desarrollar acciones preventivas y terapéuticas que ayuden a contrarrestar la actual pandemia y los 
desafíos en materia de salud pública a un corto, mediano y largo plazo. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS  

BPIN: 2020000100134 Área de influencia: 
El proyecto impactará en todos los 
municipios del departamento del 

Amazonas.  

Entidad 
proponente: 

Gobernación del Amazonas No. beneficiarios directos: 79.020 

 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Gobernación del 
Amazonas 

$1.999.515.965,00 $46.180.800,00 $2.045.696.765,00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

Contempla 
supervisión 

$0,00 $0,00 $0,00 

Totales $1.999.515.965,00 $46.180.800,00 $2.045.696.765,00 

 
 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 29-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2018 

Plazo de Ejecución  12 meses 
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En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100134 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS PARA 
ATENDERPROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  AMAZONAS 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 2,045,696,765.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - AMAZONAS Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $1,228,115,965.00  

Departamentos - AMAZONAS Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $771,400,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,999,515,965.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2020  $46,180,800.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- AMAZONAS 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 1,999,515,965.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Valor SGR  $ 1,999,515,965.00  

Instancia pública designada para 
la contratación de interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 09-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes5. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 

 
5 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
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se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.1.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.  
 
 

5.1.1.2.  Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 – 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora al Departamento del Amazonas, quien además ejercerá funciones de 
supervisión de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 

5.1.2. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100151 – “FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA EN CTEI DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, PARA LA 
MANIPULACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, EN BOGOTÁ Y EL TERRITORIO 
NACIONAL BOGOTÁ” 

 
1. Descripción del proyecto: Con el fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología 

de los laboratorios BSL-3 y la Unidad de Secuenciación Genómica en el INS, se pretende atender 
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo (COVID-19) para la salud humana en 
Bogotá y en el país. Se proyecta mejorar la capacidad institucional en salud, para contribuir a la 
adecuada atención de la población a través de la implementación de técnicas de diagnóstico rápido, 
la dotación de dispositivos y/o herramientas que permitan cuidar al personal médico y a los pacientes, 
además desarrollar acciones preventivas y terapéuticas que ayuden a contrarrestar la actual pandemia 
y los desafíos en materia de salud pública a un corto, mediano y largo plazo. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN CTEI DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, 
PARA LA MANIPULACIÓN, CARACTERIZACIÓN, VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, EN BOGOTÁ Y EL TERRITORIO NACIONAL 

BPIN: 2020000100151 Área de influencia: Territorio Nacional 

Entidad 
proponente: 

Instituto Nacional de Salud No. beneficiarios directos: 50.372.424 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Ejecutor sugerido:  
Instituto Nacional 

de Salud 
$ 2,254,766,906.00 $4,773,711,374.00  $ 7,028,478,280 .00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

Instituto Nacional 
de Salud 

$77,280,000.00 $0.00 $77,280,000.00 

Totales $2,332,046,906.00 $4,773,711,374.00 $7,105,758,280.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 01-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100151 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA EN CTEI DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD, PARA LA 
MANIPULACIÓN, CARACTERIZACIÓN, 
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA, EN BOGOTÁ Y 
EL TERRITORIO NACIONAL  BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $7,105,758,280.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $2,332,046,906.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,332,046,906.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Propios 2020  $4,773,711,374.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
– BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 2,332,046,906.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Valor SGR $ 2,254,766,906.00   
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Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Valor SGR  $ 77,280,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 07-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes6. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
5.1.2.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.  
 

5.1.2.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 – 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 – 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora  y como instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría al 
Instituto Nacional de Salud, quien además ejercerá funciones de supervisión de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.3.1. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100128– “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LSP DEL DISTRITO Y EL LABORATORIO P3 EN 
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN BOGOTÁ” 

 

 
6 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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1. Descripción del proyecto: Fortalecer las capacidades diagnósticas en la ciudad de Bogotá mediante 
el fortalecimiento de dos Laboratorios de entidades públicas en la ciudad. Por un lado se pretende 
fortalecer el procesamiento molecular que de Sars-CoV-2 y de otros patógenos que se lleva a cabo en 
el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del distrito y por otro escalar el nivel ya 
existente de los laboratorios que apoyan la vigilancia en eventos de salud pública en la Facultad de 
Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la implementación de un laboratorio de 
nivel de bio-contención P3 que funcione en el Hospital Universitario Nacional. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LSP DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN BOGOTÁ 

BPIN: 2020000100128 Área de influencia: Bogotá D.C. 

Entidad 
proponente: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ 

No. beneficiarios directos: 61.600 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ 

$3,154,796,752.00 $1,402,138,784.00 $4,556,935,536.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
NACIONAL 

$0.00 $279,489,737.00 $279,489,737.00 

Totales $3,154,796,752.00 $1,681,628,521.00   $4,836,425,273.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100128 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LSP DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO NACIONAL PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN   
BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 4,836,425,273.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 3,154,796,752.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,154,796,752.00 
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Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Secretaria de Distrital de Salud de Bogotá Propios 2020  $108,874,500.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2020  $1,510,910,641.00  

Privadas - Hospital Universitario Nacional Propios 2020  $61,843,380.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- BOGOTA 

Fondo de ciencia, 
tecnología e innovación 

2019 - 2020  $   3,154,796,752.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada ejecutora del 
proyecto 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ 

Valor SGR  $ 3,154,796,752.00  

Instancia pública designada para la 
contratación de interventoría 

 HOSPITAL UNIVERSITARIO 
NACIONAL 

Valor SGR $0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes7. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
5.1.3.2. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.  
 
 

5.1.3.3. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 
7 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 – 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá y como instancia 
encargada de adelantar la contratación de la interventoría al Hospital Universitario Nacional, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.4. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100163 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 
AMBIENTALES U.D.C.A. PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN BOGOTÁ” 

 
1. Descripción del proyecto: Teniendo en cuenta las limitadas capacidades en infraestructura, reactivos 

y equipos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud 
humana en la ciudad de Bogotá D.C., con este proyecto se pretende optimizar un laboratorio, de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, con nivel de bioseguridad 2, para que 
cumpla con las condiciones de un nivel de bioseguridad 3, con el fin de prestar servicios científicos y 
tecnológicos e incrementar la infraestructura para el desarrollo de investigación que permita atender 
estas problemáticas. Contribuyendo de esta manera al incremento de las capacidades del sistema de 
diagnóstico a nivel local y regional. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A. PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN BOGOTÁ.  

BPIN: 2020000100163 Área de influencia: 
El proyecto impactará en todos los habitantes de 

la ciudad de Bogotá DC.  

Entidad 
proponente: 

Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales U.D.C.A. 

No. beneficiarios directos: 7.743.955 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales U.D.C. A. 

$2,976,450,122.00 $ 571,658,636.00 $ 3,548,108,758.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión 

MINCIENCIAS $ 198,320,640.00 $0.00 198,320,640.00 

Totales $ 3,174,770,762.00 $ 571,658,636.00 $ 3,746,429,398.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 01-05-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2018 

Plazo de Ejecución  12 meses 
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En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100163 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A. 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN   BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 3,746,429,398.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $2,229,178,190.10  

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $945,592,571.90  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,174,770,762.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales Propios 2020  $404,696,518.00  

Privadas - Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales Propios 2021  $166,962,118.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio (2): 

Departamentos 
- BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 3,174,770,762.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

Universidad de Ciencias Aplicadas 
y Ambientales U.D.C. A 

Valor SGR $ 2,976,450,122.00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión 

MINCIENCIAS Valor SGR $ 198,320,640.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 
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Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes8. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
5.1.4.1. Observaciones 
 
Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
 
5.1.4.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 – 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a las Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A., y como entidad 
designada para realizar la supervisión a Minciencias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 
Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.5. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100105– “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD DEL ROSARIO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS CON LA 
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ” 

 
1. Descripción del proyecto: El proyecto propone desarrollar una plataforma de investigación 

metagenómica que constará de 1) Un laboratorio académico de referencia donde se desarrollaran 
métodos y tecnologías de identificación de agentes infecciosos, 2) Un laboratorio con nivel de 
bioseguridad BSL-3 asociado a dos IPSs con alto flujo de infecciones para hacer detección molecular 
y monitorear el panorama epidemiológico y 3) Un laboratorio móvil de metagenómica con la capacidad 
de llegar a cualquier lugar del país para estudiar brotes infecciosos que pueden transformarse en 
epidemias. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD DEL ROSARIO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS CON LA IDENTIFICACIÓN DE 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ 

BPIN: 2020000100105 Área de influencia: 
El proyecto impactará en todos los habitantes de 

la ciudad de Bogotá DC.  

 
8 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Entidad 
proponente: 

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL - 
INSTITUTO 
DE CARDIOLOGÍA. 

No. beneficiarios directos: 
7.181.469 

 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL - 
INSTITUTO 
DE CARDIOLOGÍA. 

$ 2,171,927,152.00  $ 359,709,428.00  $ 2,531,636,580.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $ 51,614,814.00 $0,00 $ 51,614,814.00 

Totales $ 2,223,541,966.00 $ 359,709,428.00 $ 2,583,251,394.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2018 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100105 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ D.C.  BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $2,583,251,394.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $620,295,828.96  

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $917,715,312.02  

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $65,234,996.05  

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $620,295,828.97  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,223,541,966.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas -  Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiolog Propios 2020  $6,478,186.00  

Privadas -  Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiolog Propios 2021  $6,478,186.00  
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Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas -  Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiolog Propios 2020  $125,054,987.00  

Privadas - Universidad del Rosario Propios 2020  $36,916,273.00  

Privadas - Universidad del Rosario Propios 2020  $92,390,898.00  

Privadas - Universidad del Rosario Propios 2021  $92,390,898.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   2,223,541,966.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL - 
INSTITUTO 

DE CARDIOLOGÍA.  
Valor SGR $ 2,171,927,152.00 

Entidad designada para realizar 
la supervisión: 

MINCIENCIAS Valor SGR $ 51,614,814.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 09-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes9. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.5.1. Observaciones 
 

El profesor John Jairo Méndez de la Universidad del Tolima, señala que no tiene claridad en relación con quién 
va a realizar la supervisión de las entidades privadas, para lo cual el Dr. Adolfo Alarcón le indica que así como 
quedó establecido en los documentos del proyecto, quien realizará la supervisión de las entidades privadas es 
Minciencias.  
 
En este punto la Dra. Sandra de las Lajas, presidenta delegada, señala que hay que dejar claro que para todos 
los proyectos que sean entidades privadas, quien realizará el seguimiento es Minciencias. 
 
 

 
9 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.1.5.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología, y como entidad 
designada para realizar la supervisión a Minciencias de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. 
Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.6. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100104 – “FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE 
GENCELL PHARMA IPS, PARA EL DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN LA 
ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
EN BOGOTÁ” 

 
1. Descripción del proyecto: Con el objetivo de mejorar las capacidades en CTeI del laboratorio de 

biología molecular de Gencell Pharma IPS, para el diagnóstico e investigación genómica dirigidos a la 
atención de problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, este 
proyecto pretende aumentar la capacidad de talento humano y mejorar la infraestructura en pro de 
optimizar el nivel de bioseguridad general del laboratorio y aumentar el procesamiento automatizado 
y a gran escala de pruebas diagnósticas, para un procesamiento diario de al menos 1.000 muestras 
diarias, así como fomentar una línea de trabajo directa con la investigación genómica de agentes 
biológicos de riesgo. 
 

Nombre 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR DE GENCELL PHARMA IPS, PARA EL DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN LA ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO EN BOGOTÁ. 

BPIN: 2020000100104 Área de influencia: 
El proyecto impactará en todos los habitantes de 

la ciudad de Bogotá DC.  

Entidad 
proponente: 

Gencell Pharma IPS. No. beneficiarios directos: 7.743.955 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  Gencell Pharma IPS.  $ 2,166,198,500.00   $ 1,601,142,000.00   $ 3,767,340,500.00  

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS  $ 55,000,000.00   $0.00-     $ 55,000,000.00  

Totales  $ 2,221,198,500.00   $ 1,601,142,000.00   $ 3,822,340,500.00  
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¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 29-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2018 

Plazo de Ejecución  08 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100104 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE GENCELL 
PHARMA IPS, PARA EL DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN LA 
ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO EN  BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 3,822,340,500.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 2,173,058,500.00  

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 48,140,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,221,198,500.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Gencell Pharma Propios 2020  $  1,601,142,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se recibe 
el bien o servicio(2): 

Departamentos 
- BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   2,221,198,500.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

GENCELL PHARMA IPS Valor SGR $ 2,166,198,500.00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MINCIENCIAS Valor SGR $ 55,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
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COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes10. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
5.1.6.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.  
 

5.1.6.2. Decisiones  
 

La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 – 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora a Gencell Pharma IPS, y como entidad designada para realizar la supervisión a 
Minciencias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.7. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100160 – “FORTALECIMIENTO DE UN 

LABORATORIO PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
LA ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN BOGOTÁ.” 

 
1. Descripción del proyecto: Este proyecto contempla acciones de dotación de equipos para 

procesamiento de muestras e implementos de protección personal, adecuación de espacios para 
análisis y almacenamiento de muestras, y el fortalecimiento de capacidades de talento humano con 
entrenamientos especializados en toma y análisis de muestras de COVID-19, como principales 
necesidades del laboratorio universitario de la Universidad El Bosque para fortalecer la prestación de 
los servicios requeridos por la población, adicionalmente, realizará una búsqueda de alternativas de 
diagnóstico y terapéuticas para otras enfermedades asociadas con agentes biológicos de alto riesgo 
y proponer alternativas para el diagnóstico, seguimiento, tratamiento y control de enfermedades 
infecciosas. 
 

 
10 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Nombre 
FORTALECIMIENTO DE UN LABORATORIO PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN BOGOTÁ. 

BPIN: 2020000100160 Área de influencia: Toda la población de Bogotá D.C. 

Entidad 
proponente: 

Universidad del Bosque No. beneficiarios directos: 7.743.955 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad del 

Bosque 
 $ 3,046,370,000.00  $ 1,194,688,752.00 $ 4,241,058,752.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS  $ 150,000,000.00   $ 74,448,384.00    $ 224,448,384.00 

Totales  $ 3,196,370,000.00   $ 1,269,137,136.00   $ 4,465,507,136.00  

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 30-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 

En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100160 

FORTALECIMIENTO DE UN LABORATORIO 
PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA 
ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN  BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 4,465,507,136.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $3,196,370,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,196,370,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad El Bosque Propios 2020  $ 1,269,137,136.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- BOGOTA 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 3,196,370,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE Valor SGR $ 3,046,370,000.00 

Entidad designada para realizar la 
supervisión 

MINCIENCIAS Valor SGR $ 150,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes11. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
5.1.7.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.  
 
5.1.7.2. Decisiones 
  
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 – 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 – 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora a la Universidad del Bosque, y como entidad encargada de realizar la supervisión  a 
Minciencias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 

 
11 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.1.8. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100122 – “FORTALECIMIENTO DEL 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y DE INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN CLÍNICA 
SHAIO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ” 

 
1. Descripción del proyecto: Este proyecto contempla acciones de dotación de equipos para 

procesamiento de muestras, adecuación de espacios para análisis y almacenamiento de muestras, y 
el fortalecimiento de capacidades de talento humano con entrenamientos especializados en toma y 
análisis de muestras de COVID-19, como principales necesidades de laboratorio la Fundación Clínica 
Shaio, de Bogotá, D.C para fortalecer la prestación de los servicios requeridos por la población. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y DE INVESTIGACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DISTRITO CAPITAL. 

BPIN: 20200001000122 Área de influencia: Toda la población de Bogotá D.C 

Entidad 
proponente: 

Fundación Abood Shaio en 
Reestructuración 

No. beneficiarios directos: 3.000.000 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Fundación Abood Shaio 

en Reestructuración 
$2,511,000,000.00 $ 144,000,000.00 $ 2,655,000,000.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $0.00 $72,000,000.00 $72,000,000.00 

Totales $2,511,000,000.00 $   216,000,000.00 $2,727,000,000.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100122 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y DE INVESTIGACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DISTRITO CAPITAL.  BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 2,727,000,000.00 
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Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $2,511,000,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,511,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Fundación Abood Shaio en Reestructuración Propios 2020  $216,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   2,511,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

 FUNDACION ABOOD SHAIO Valor SGR  $ 2,511,000,000.00  

Entidad designada para 
realizar la supervisión 

MINCIENCIAS  Valor SGR  $  0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 07-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes12. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.8.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.8.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 
 

 
12 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora Fundación Abood Shaio, y como entidad designada para realizar la supervisión a 
Minciencias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.9. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100101 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UMNG, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de Ciencia y Tecnología del 

laboratorio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Militar Nueva Granada, 
se realizará a través de la adecuación de infraestructura física, dotación con equipos de última 
tecnología y fortalecimiento de recurso humano , de tal manera que se constituya en un laboratorio 
clínico en el marco del Decreto 780 de 2016, apoyando la Red Nacional de Laboratorios, mediante el 
desarrollo de actividades de diagnóstico y vigilancia en salud pública. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UMNG, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN  BOGOTÁ 

BPIN: 2020000100101 Área de influencia: El proyecto impactará en el Distrito de Bogotá 

Entidad 
proponente: 

Universidad Militar Nueva Granada No. beneficiarios directos: 7.743.955 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad Militar Nueva 
Granada 

$3.195.587.296,00 $1.102.078.033,00 $4.297.665.329,00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No Aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $3.195.587.296,00 $1.102.078.033,00 $4.297.665.329,00 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2019 
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Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100101 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UMNG, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN  BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $4,297,665,329.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $919,352,000.00  

Departamentos – BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $2,276,235,296.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,195,587,296.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Hospital Militar Central Propios 2020  $851,700,128.00  

Empresas públicas - Hospital Militar Central Propios 2021  $54,600,000.00  

Empresas públicas - Universidad Militar Nueva Granada Propios 2020  $30,872,084.00  

Empresas públicas - Universidad Militar Nueva Granada Propios 2021  $164,905,821.00  

 
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,195,587,296.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA 

Valor SGR  $ 3,195,587,296.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00  

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 06-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 
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Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes13. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.9.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.9.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora a la Universidad Militar Nueva Granada, quien además realizará funciones de apoyo a 
la supervisión, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.10. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100176 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO UNIDAD DE INVESTIGACIÓN MOLECULAR -UNIMOL 
ADSCRITO A LA U. DE CARTAGENA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPTO DE 
BOLIVAR” 

 
1. Descripción del proyecto: El fortalecimiento del Laboratorio Unidad de Investigación Molecular –

UNIMOL permitirá la producción de kits diagnósticos, gestionar patentes, nuevos protocolos, publicar 
artículos académicos de alto impacto, fortalecer las competencias del recurso humano a nivel de 
pregrado, maestría y doctorado, capacitar jóvenes de investigadores y personal técnico/tecnológico, 
vincular investigadores postdoctorales. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
MOLECULAR -UNIMOL ADSCRITO A LA U. DE CARTAGENA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DPTO DE  BOLÍVAR 

BPIN: 2020000100176 Área de influencia: 
El proyecto impactará la población del 

departamento de Bolívar 

 
13 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Entidad 
proponente: 

Universidad de Cartagena No. beneficiarios directos: 2.070.110 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  Universidad de Cartagena $7,004,565,637.00 $643,917,836.00 $7,648,483,473.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

Universidad de Cartagena $350,228,282.00 $0.00 $350,228,282.00 

Totales $7,354,793,919.00 $643,917,836.00 $7,998,711,755.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 04-05-2019 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100176 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN MOLECULAR 
-UNIMOL ADSCRITO A LA U. DE 
CARTAGENA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL DPTO DE  
BOLÍVAR 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 7,998,711,755.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOLIVAR Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $7,354,793,919.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 7,354,793,919.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Cartagena Propios 2020  $ 643,917,836.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- BOLIVAR 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 7,354,793,919.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Valor SGR  $7,004,565,637.00 

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA Valor SGR $350,228,282.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes14. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.10.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.10.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 

 
14 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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como entidad pública ejecutora y como instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría a 
la Universidad de Cartagena, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias 
futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.11. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100119 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CTEI DEL GRUPO DE INVEST. EN CIENCIAS BIOMÉDICAS, TOXICOLÓGICAS 
Y AMBIENTALES PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecer la detección masiva de este microrganismo a fin de facilitar 

estrategias de prevención y tratamiento. Esto contribuirá a la mejora en el monitoreo de la enfermedad 
y ayudará a la consecución del aislamiento rápido y el tratamiento de todos los casos, iniciar 
masivamente la ruptura de las cadenas de transmisión y así contribuir de manera efectiva en la 
mitigación. Adicionalmente, se incluye el desarrollo de un sistema de información que permite 
consolidar los datos del departamento de Bolívar en una herramienta Big data. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CTEI DEL GRUPO DE INVESTIG. EN CIENCIAS 
BIOMEDICAS, TOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

BPIN: 2020000100119 Área de influencia: Departamento de Bolívar 

Entidad 
proponente: 

Universidad de Cartagena No. beneficiarios directos: 2.180.976 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  Universidad de Cartagena $3,316,465,000.00 $446,500,000.00 $3,762,965,000.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $3,316,465,000.00 $446,500,000.00 $3,762,965,000.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO 
¿Solicitan vigencias futuras de 
ejecución? 

SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 
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2020000100119 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL GRUPO DE 
INVEST. EN CIENCIAS BIOMÉDICAS, 
TOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 3,762,965,000.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOLIVAR Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 2,813,660,000.00  

Departamentos - BOLIVAR Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 502,805,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,316,465,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Cartagena Propios 2020  $ 446,500,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- BOLIVAR 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,316,465,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  Valor SGR  $ 3,316,465,000.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
 NO APLICA Valor SGR  $ 0.0 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes15. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 
 
 

 
15 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.1.11.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.11.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad de Cartagena, quien además realizará funciones de supervisión 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.12. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100093 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIEN. Y TECNOL. DEL DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA AMBIENTAL DE LA 
UNIV. DE CARTAGENA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR” 

 
1. Descripción del proyecto: Este proyecto contempla acciones de dotación de equipos para 

procesamiento de muestras, adecuación de espacios para análisis y almacenamiento de muestras, y 
el fortalecimiento de capacidades de talento humano con entrenamientos especializados en toma y 
análisis de muestras de COVID-19, como principales necesidades de laboratorio la Fundación Clínica 
Shaio, de Bogotá, D.C para fortalecer la prestación de los servicios requeridos por la población. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIEN. Y TECNOL. DEL DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL DE LA UNIV. DE CARTAGENA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

BPIN: 2020000100093 Área de influencia: 
El proyecto impactará en todos los municipios del 

Departamento de Bolívar.  

Entidad 
proponente: 

Universidad de Cartagena  No. beneficiarios directos: 2.180.976 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Cartagena 

$5,998,110,000.00 $600,000,000.00 $6,598,110,000.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $5,998,110,000.00 $600,000,000.00 $6,598,110,000.00 
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¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2018 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100093 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIEN. Y TECNOL. DEL 
DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL DE LA UNIV. DE CARTAGENA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 6,598,110,000.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOLIVAR Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 5,998,110,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,998,110,000.00 

 
Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Cartagena Propios 2020  $ 600,000,000.00  

 
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupue
stal SGR 

Valor Aprobado 
Vig. 

Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio (2): 

Departamentos 
– BOLIVAR 

Fondo de ciencia, tecnología 
e innovación 

2019 - 
2020 

 $   5,998,110,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada ejecutora del 
proyecto 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
Valor 
SGR 

 $   5,998,110,000.00  

Instancia pública designada para la 
contratación de interventoría 

NO APLICA 
Valor 
SGR 

 $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 07-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 
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Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes16. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.12.1. Observaciones 
 

El profesor John Jairo Méndez de la Universidad del Tolima hace referencia a que el nombre del proyecto 
relacionado con el doctorado en toxicología ambiental no le queda tan claro como se relaciona con la 
emergencia, pero asume que el proyecto fue evaluado, y por lo tanto el voto es positivo. 
 
La Dra. Sandra de las Lajas expresa que esto es lo que le preocupa del sistema de evaluación por pares, debido 
que se está en un proceso de aprendizaje y como resultado de las convocatorias hay una oportunidad de 
mejora. Pregunta a la Secretaría Técnica, cuál fue el puntaje del proyecto, a lo que responde Jorge Eduardo 
Atuesta que fue 83.5.  
 
El Dr. Javier Orlando Acevedo Beltrán, pregunta si en el caso de Bolívar se alcanzan a financiar todas las 
propuestas, a lo que el profesional Jorge Atuesta de la Secretaría Técnica responde afirmativamente. Agrega 
que está de acuerdo con lo señalado por el profesor John Jairo Méndez y la Presidenta Delegada, con relación 
a los nombres de los proyectos que se han leído hasta el momento, como lo es el caso de este que tiene 
palabras como toxicología ambiental y el resto tiene en su nombre problemáticas asociadas a agentes 
biológicos de alto riesgo, los cuales hacen parte de un innumerable paquete, y del nombre queda la duda de si 
atienden puntualmente a solucionar el COVID. Señala que da su voto positivo, pero hace claridad con el 
comentario. 
 
Interviene la viceministra Sonia Esperanza Monroy, quien aclara que la convocatoria también estaba orientada 
al fortalecimiento de los laboratorios, para atender otras problemáticas relacionadas con enfermedades 
preexistentes como el sika, dengue, chikunguña. Recuerda que en los términos de referencia se halo de agentes 
biológicos de alto riesgo y no sólo estaba para el COVID-19. 
 
 

5.1.12.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad de Cartagena, quien además realizara funciones de 

 
16 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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supervisión, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.13. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100100 – “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

INNOVACIÓN PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUDHUMANA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE 
LABORATORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS” 

 
1. Descripción del proyecto: Este proyecto contempla acciones de dotación de equipos para 

procesamiento de muestras, adecuación de espacios para análisis y almacenamiento de muestras, y 
el fortalecimiento de capacidades de talento humano con entrenamientos especializados en toma y 
análisis de muestras de COVID-19, como principales necesidades de laboratorio la Fundación Clínica 
Shaio, de Bogotá, D.C para fortalecer la prestación de los servicios requeridos por la población. 

 

Nombre 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INNOVACIÓN PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE 
LABORATORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

BPIN: 2020000100100 Área de influencia: Departamento de Caldas 

Entidad 
proponente: 

Universidad de Caldas No. beneficiarios directos: 17.400 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Caldas 

$2,000,000,000.00 $589,255,120.00 $2,589,255,120.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $2,000,000,000.00 $589,255,120.00 $2,589,255,120.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  10 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100100 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
INNOVACIÓN PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUDHUMANA A TRAVÉS DEL 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 2,589,255,120.00 
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FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS 
EN EL DEPARTAMENTO DE  CALDAS 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CALDAS Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 1,981,691,655.00  

Departamentos - CALDAS Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 18,308,345.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,000,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Dirección Territorial de Salud de Caldas Propios 2020  $ 249,104,000.00  

Empresas públicas - Dirección Territorial de Salud de Caldas Propios 2021  $ 20,000,000.00  

Empresas públicas - Universidad de Caldas Propios 2020  $ 292,849,164.00  

Empresas públicas - Universidad de Caldas Propios 2021  $ 27,301,956.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- CALDAS 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   2,000,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

 UNIVERSIDAD DE CALDAS Valor SGR  $ 2,000,000,000.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APICA  Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes17. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.13.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

17 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.1.13.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad de Caldas, que además ejercerá funciones de supervisión, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.14. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100094 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecer el Laboratorio de Salud Pública y que el Departamento cuente 

con al menos un laboratorio con las capacidades instaladas y al servicio del sistema de salud pública 
para atender lo relacionado con el diagnóstico, tratamiento, contención y monitoreo de agentes 
biológicos de alto riesgo para la salud humana que causan enfermedades como el COVID-19, Dengue, 
Zika, entre otros. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO 
DE SALUD PÚBLICA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

BPIN: 2020000100094 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento del 

Caquetá 

Entidad 
proponente: 

Gobernación del Caquetá No. beneficiarios directos: 410.521 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Gobernación del 

Caquetá 
$19,123,496,564.00 $1,261,558,848.00 $20,385,055,412.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

Empresa Social del 
Estado ESE Rafael 

Tovar Poveda 
$856,479,622.00 $0.00 $856,479,622.00 

Totales $19,979,976,186.00 $   1,261,558,848.00 $21,241,535,034.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 
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Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100094 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 21,241,535,034.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CAQUETA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 19,979,976,186.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 19,979,976,186.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CAQUETA Aportes en especie 2020  $ 1,261,558,848.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio (2): 

Departamentos 
- CAQUETA 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 – 2020  $ 19,979,976,186.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ Valor SGR  $ 19,979,976,186.00  

Instancia pública designada para 
la contratación de interventoría 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE 
RAFAEL TOVAR POVEDA 

Valor SGR  $ 856,479,622.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 
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Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes18. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.14.1. Observaciones 
 

El Dr. Juan Sebastián Robledo del DNP, desea hacer claridad teniendo en cuenta los comentarios que se dieron 
en la votaciones anteriores, señala que entiende que todos los proyectos cumplen con las características de la 
convocatoria, debido a que si no fuera así no estarían siendo sometidos a votación. 
 

5.1.14.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad Pública ejecutora al Departamento de Caquetá y como instancia designada de adelantar la 
contratación de la interventoría la Empresa Social del Estado ESE Rafael Tovar Poveda, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes 
y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.15. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100148 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES UNITRÓPICO Y UNAL 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE” 

 
1. Descripción del proyecto: Busca fortalecer las capacidades diagnósticas en el Casanare con la 

adecuación de un laboratorio BSL-2 considerando: las falencias en infraestructura, equipamiento y 
talento humano, que se presentan en las instituciones del departamento; la ausencia en instituciones 
de educación superior de laboratorios de biología molecular adecuados para el diagnóstico acertado 
y rápido de diferentes patógenos; el aumento acelerado de casos a lo largo del territorio; y la necesidad 
de que laboratorios regionales cuenten con la capacitación de alta calidad e infraestructura necesaria 
para apoyar el diagnóstico de SARS-Cov-2, lo cual favorecerá la descentralización de laboratorios, 
propiciando un diagnóstico oportuno en la región lo que permitiría una rápida toma de decisiones y 
atención de la población del departamento del Casanare y regiones aledañas. 

 

 
18 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS UNIVERSIDADES 
UNITRÓPICO Y UNAL PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE 

BPIN: 2020000100148 Área de influencia: Departamental 

Entidad 
proponente: 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TRÓPICO 
AMERICANO UNITROPICO 

No. beneficiarios 
directos: 

435.195 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL DEL TRÓPICO 
AMERICANO UNITROPICO 

$2,362,446,575.00 $ 1,301,345,158.00 $3,663,791,733.00 

Entidad 
designada para 
realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $123,243,516.00 $0.00 $123,243,516.00 

Totales $ 2,485,690,091.00 $ 1,301,345,158.00 $3,787,035,249.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO 
¿Solicitan vigencias 
futuras de ejecución? 

SI 

Bienio final de la solicitud: N/A 
Bienio final de la 
solicitud: 

2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 30 de abril de 2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100148 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LAS UNIVERSIDADES UNITRÓPICO Y 
UNAL PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE   
CASANARE 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 3,787,035,249.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CASANARE Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 2,304,864,237.00  

Departamentos - CASANARE Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 180,825,854.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,485,690,091.00 
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Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2020  $ 1,179,003,374.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2021  $ 40,415,784.00  

Privadas - Fundación Universitaria Internacional del Trópico Propios 2020  $ 57,926,000.00  

Privadas - Fundación Universitaria Internacional del Trópico Propios 2021  $ 24,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos - 
CASANARE 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 2,485,690,091.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL DEL TRÓPICO 

AMERICANO UNITROPICO 
Valor SGR  $ 2,362,446,575.00  

Entidad designada para realizar la 
supervisión 

MINCIENCIAS Valor SGR  $ 123,243,516.00  

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 07-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes19. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.15.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.15.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 
 
 

 
19 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora a la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano Unitropico, y como 
entidad designada para realizar la supervisión a Minciencias de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 
de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 
2021 – 2022. 
 
5.1.16. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100086 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, POPAYÁN” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de infraestructura, equipamiento y 

talento humano de la Fundación InnovaGen, con sede en Popayán. Se espera contar con 1 laboratorio 
de biología molecular con nivel de bioseguridad BSL-2, con equipos de última generación, y personal 
científico y técnico debidamente entrenado y acreditado para el diagnóstico eficaz y oportuno de 
agentes biológicos de alto riesgo. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA FUNDACIÓN INNOVAGEN 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

BPIN: 2020000100086 Área de influencia: Todos los municipios del departamento de Cauca. 

Entidad 
proponente: 

Fundación InnovaGen No. beneficiarios directos: 1.491.937 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Fundación 
InnovaGen 

 $ 3,790,044,957.00   $ 1,191,591,976.00   $ 4,981,636,933.00  

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS  $ 71,982,580.00   $ 0.00     $ 71,982,580.00  

Totales  $ 3,862,027,537.00   $ 1,191,591,976.00   $ 5,053,619,513.00  

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 25-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 
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Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100086 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 5,053,619,513.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CAUCA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 3,415,670,811.00  

Departamentos - CAUCA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 446,356,726.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,862,027,537.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Fundación InnovaGen Propios 2020  $ 1,191,591,976.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuest
al SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- CAUCA 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,862,027,537.00  N.A. $ 0.00 2021 – 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

FUNDACION INNOVAGEN Valor SGR $ 3,790,044,957.00 

Entidad designada para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS Valor SGR $ 71,982,580.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes20. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 

 
20 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
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se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.16.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.16.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora la Fundación InnovaGen, y como entidad designada para realizar la supervisión a 
Minciencias de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.17. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100081 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA TECNOLOGÍA DE LA SEC DPTAL DE SALUD DEL CAUCA Y LA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecer las instalaciones del laboratorio de Inmunología y Biología 

Molecular y el laboratorio de Salud del Cauca, realizando una dotación y/o actualización de equipos y 
adecuación de infraestructura de acuerdo a los referentes normativos, se implementará la 
documentación del sistema de gestión de calidad según los requisitos establecidos en las normas NTC 
ISO/IEC 17025:2017, con lo que se conseguirá un correcto manejo, control y desarrollo de las 
capacidades de investigación y prestación de servicios, y se implementarán tres protocolos para 
identificación, diagnóstico y pronóstico de enfermedades infecciosas. 

 

Nombre 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA TECNOLOGÍA DE LA SEC 
DPTAL DE SALUD DEL CAUCA Y LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

BPIN: 2020000100081 Área de influencia: 
El proyecto impactará en la cabecera 

municipal de Popayán 

Entidad 
proponente: 

Universidad del Cauca 
No. beneficiarios 
directos: 

278.253 

 

 
Valores financiados 

por 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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SGR – FCTeI 

Ejecutor 
sugerido:  

Universidad del 
Cauca 

$4,000,000,000.00 $705,932,822.00 $4,705,932,822.00 

Instancia 
propuesta para 
contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $4,000,000,000.00 $705,932,822.00 $4,705,932,822.00 

 
¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 24-04-2019 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100081 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA TECNOLOGÍA DE 
LA SEC DPTAL DE SALUD DEL CAUCA Y LA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL  CAUCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $4,705,932,822.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CAUCA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $4,000,000,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,000,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CAUCA Aportes en especie 2020  $57,888,756.00  

Empresas públicas - Universidad del Cauca Propios 2020  $648,044,066.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. 

Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio (2): 

Departamentos 
- CAUCA 

Fondo de ciencia, 
tecnología e innovación 

2019 - 2020  $   4,000,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada ejecutora del 
proyecto 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Valor 
SGR 

 $4,000,000,000.00  

Instancia pública designada para la 
contratación de interventoría 

NO APLICA 
Valor 
SGR 

 $0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 09-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes21. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.17.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 
 

5.1.17.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora de la Universidad del Cauca, que además ejercerá funciones de supervisión de 

 
21 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.18. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100173 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS DE BIOLOGÍA MOLECULAR, 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ” 

 
1. Descripción del proyecto: Realizar adecuaciones físicas del espacio de análisis molecular, como la 

dotación de reactivos, insumos y equipos automatizados, de igual manera, la contratación de personal 
especializado en temas moleculares, virología y extracción RNA para la capacitación y el 
mantenimiento preventivo y correctivo rutinario de los mismos, entre otros, que permitan el buen 
funcionamiento de este laboratorio de BSL2+, con base a la normatividad nacional e internacional de 
buenas prácticas, lo que permitirá tener las condiciones para la certificación del Laboratorio de Biología 
Molecular para contribuir con el diagnóstico temprano del COVID -19 en el departamento del Chocó. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LABORATORIOS DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

BPIN: 2020000100173 Área de influencia: 
Población más vulnerable del departamento de 

Chocó 

Entidad 
proponente: 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL 
CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA 

No. beneficiarios directos: 228.706 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DEL 
CHOCÓ DIEGO LUIS 

CÓRDOBA 

$4,492,783,045.00 $120,000,000.00 $4,612,783,045.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $4,492,783,045.00 $120,000,000.00 $4,612,783,045.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 01-05-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
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Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100173 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN LABORATORIOS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL   CHOCÓ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$4.612.783.045.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CHOCO Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 4,492,783,045.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,492,783,045.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Laboratorio Departamental de Salud 
Pública 

Propios 2020  $54,000,000.00  

Empresas públicas - Universidad del Chocó Diego Luis 
Córdoba 

Propios 2020  $66,000,000.00  

   

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- CHOCO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 4,492,783,045.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL CHOCÓ DIEGO LUIS 

CÓRDOBA 
Valor SGR  $ 4,492,783,045.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes22. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 

 
22 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
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se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.18.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.18.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, que además 
ejercerá funciones de supervisión de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban 
vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.19. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100085 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD CIENCIAS 
DE LA SALUD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN CÓRDOBA” 

 
1. Descripción del proyecto: El LSP, de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de Córdoba, 

centra sus procesos y procedimientos Científicos en problemáticas locales y regionales. Cuenta con 
personal altamente calificado, quienes realizan sus procesos enmarcados en la ética profesional, en 
las buenas prácticas de laboratorio (BPL) y buenas prácticas clínicas (BPC) para cada una de sus 
áreas en cada grupo de investigación, que trabajan para el bien común. El laboratorio cuenta con la 
unidad de recepción de muestras, unidad de biología molecular, la unidad de biología celular, la unidad 
de inmunoquímica, microscopia y una Unidad de vigilancia epidemiológica, farmacológica y de salud 
ocupacional, que permiten desarrollar estudios de alto impacto para la población cordobesa, la región, 
el país y en alianza con entidades nacionales e internacionales, se generará gran impacto mundial. El 
fortalecimiento de infraestructura y equipamiento permitirá generar grandes aportes a la Salud Pública 
del Departamento de Córdoba y seguramente contribuir a la construcción del próximo Plan Decenal 
de Salud Pública en el País. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN CÓRDOBA 

BPIN: 2020000100085 Área de influencia: Departamental 

Entidad 
proponente: 

Universidad de Córdoba No. beneficiarios directos: 1.828.947 

 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  Universidad de Córdoba $ 3,934,401,649.00 $ 536,235,603.00 $ 4,470,637,252.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $ 3,934,401,649.00 $ 536,235,603.00 $ 4,470,637,252.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2018 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100085 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO 
DE SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD 
CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN  CÓRDOBA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 4,470,637,252.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CORDOBA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 3,934,401,649.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,934,401,649.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Córdoba Propios 2020  $ 536,235,603.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- CORDOBA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,934,401,649.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 
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Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Valor SGR  $ 3,934,401,649.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 04-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes23. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.19.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.19.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad de Córdoba, que además ejercerá funciones de supervisión, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
 
5.1.20. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100090 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA 
 

23 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

 
1. Descripción del proyecto: Mejorar la capacidad del Laboratorio del Instituto de Investigaciones 

Biológicas del Trópico (IIBT) de la Universidad de Córdoba, para contribuir a la adecuada atención de 
la población a través de la implementación de técnicas de diagnóstico rápido, la dotación de 
dispositivos y/o herramientas que permitan cuidar al personal médico y a los pacientes, además 
desarrollar acciones preventivas y terapéuticas que ayuden a contrarrestar la actual pandemia y los 
desafíos en materia de salud pública a un corto, mediano y largo plazo. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

BPIN: 2020000100090 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento de 

Córdoba 

Entidad 
proponente: 

Universidad de Córdoba No. beneficiarios directos: 1.828.947 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 

Córdoba 
$8,065,003,813.00 $   237,397,078.00 $8,302,400,891.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $8,065,003,813.00 $   237,397,078.00 $8,302,400,891.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100090 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 8,302,400,891.00  
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Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – CORDOBA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $   8,065,003,813.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 8,065,003,813.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CORDOBA Propios 2020  $ 96,889,572.00  

Empresas públicas - Universidad de Córdoba Propios 2020  $ 117,568,006.00  

Privadas - Corporación colombiana de investigación agropecuar Propios 2020  $ 22,939,500.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- CORDOBA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 – 2020  $   8,065,003,813.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Valor SGR  $ 8,065,003,813.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $  -  

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 07-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes24. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.20.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 
 
 

 
24 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.1.20.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad de Córdoba, que además ejercerá funciones de supervisión de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.21. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100110 – “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD 
DEL SINÚ ENFOCADO EN EL DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” 

 
1. Descripción del proyecto: Consolidación de la red de diagnóstico de agentes biológicos de alto 

riesgo del departamento de Córdoba mediante el fortalecimiento de la capacidad instalada del 
Laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la UNISINÚ y su inclusión en la red de diagnóstico 
nacional para la contención de la pandemia de COVID-19 y la vigilancia de otros agentes de alto riesgo 
para la salud humana en el departamento, pudiendo ser ampliada a la región en caso de requerirse. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DEL SINÚ ENFOCADO EN EL DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

BPIN: 2020000100110 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento de 

Córdoba 

Entidad 
proponente: 

Universidad del Sinú - Elías Bechara 
Zainúm 

No. beneficiarios directos: 1.828.947 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad del Sinú - 
Elías Bechara Zainúm 

$ 5,724,809,166.00 $ 510,511,881.00 $ 6,235,321,047.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $ 180,000,000.00 $ 0.00 $ 180,000,000.00 

Totales $ 5,904,809,166.00 $ 510,511,881.00 $ 6,415,321,047.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 
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Fecha de presentación del proyecto 27-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100110 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA DEL LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SINÚ ENFOCADO EN EL 
DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE  CÓRDOBA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 6,415,321,047.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – CORDOBA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 5,904,809,166.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,904,809,166.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad del Sinu Propios 2020  $ 510,511,881.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- CORDOBA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   5,904,809,166.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DEL SINU Valor SGR $ 5,724,809,166.00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MINCIENCIAS Valor SGR $ 180,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 
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Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes25. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.21.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.21.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora a la Universidad del Sinu, y como entidad encargada de realizar la supervisión a 
Minciencias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.22. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100137 – “FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS PARA LA SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA” 

 
1. Descripción del proyecto: El presente proyecto busca el fortalecimiento del Laboratorio de Salud 

Pública de Cundinamarca, como laboratorio de referencia departamental encargado de realizar 
acciones en atención a las personas y el medio ambiente en el marco de la vigilancia en salud pública, 
vigilancia y control sanitario, gestión de la calidad de la Red de Laboratorios Clínicos, Laboratorios de 
Citología, Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión e investigación en beneficio de la población 
Cundinamarquesa y el medio ambiente del territorio, mediante el desarrollo una vigilancia en Salud 
Pública con información oportuna y de calidad que le permita tomar las decisiones necesarias para 
realizar los planes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS PARA LA SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA 

 
25 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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BPIN: 2020000100137 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento de 

Cundinamarca 

Entidad 
proponente: 

Departamento de Cundinamarca No. beneficiarios directos: 2.804.238 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento de 

Cundinamarca 
$4,048,003,426.00 $458,355,848.00 $4,506,359,274.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $4,048,003,426.00 $458,355,848.00 $4,506,359,274.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 29-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100137 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS PARA LA SALUD 
PÚBLICA, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DE   CUNDINAMARCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 4,506,359,274.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – CUNDINAMARCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 3,684,428,774.00  

Departamentos – CUNDINAMARCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 363,574,652.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,048,003,426.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Laboratorio de Salud Pública de 
Cundinamarca 

Propios 2020  $ 346,628,532.00  

Empresas públicas - Laboratorio de Salud Pública de 
Cundinamarca 

Propios 2021  $ 111,727,316.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien o 

servicio (2): 

Departamentos - 
CUNDINAMARCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 4,048,003,426.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Valor SGR  $ 4,048,003,426.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $  0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes26. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.22.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.22.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 

 
26 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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como entidad pública ejecutora al Departamento de Cundinamarca, que además ejercerá funciones de 
supervisión de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.23. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100103 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO EN EL 
CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA GRANADA, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, 
CUNDINAMARCA” 

 
1. Descripción del proyecto: Generar capacidad instalada a la Universidad Militar Nueva Granada 

mediante el fortalecimiento de las capacidades de Ciencia y Tecnología del laboratorio del Campus 
Cajicá, a través de la adecuación física, dotación con equipos de última tecnología y capacitación de 
recurso humano, de tal manera que se constituya en un laboratorio clínico mediante el desarrollo de 
actividades de diagnóstico y vigilancia en salud pública. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA GRANADA, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, CUNDINAMARCA 

BPIN: 2020000100103 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento de 

Cundinamarca 

Entidad 
proponente: 

Universidad Militar Nueva Granada No. beneficiarios directos: 3.242.999 

 

 

Valores financiados 
por 

SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad Militar Nueva 

Granada 
$4,168,513,565.00 $   994,229,412.00 $5,162,742,977.00 

Instancia propuesta para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $4,168,513,565.00 $   994,229,412.00 $5,162,742,977.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 
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2020000100103 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO EN 
EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA 
GRANADA, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA,  
CUNDINAMARCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 5,162,742,977.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CUNDINAMARCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 3,927,151,962.00  

Departamentos - CUNDINAMARCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 241,361,603.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,168,513,565.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad Militar Nueva Granada Propios 2020  $ 858,326,524.00  

Empresas públicas - Universidad Militar Nueva Granada Propios 2021  $ 135,902,888.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos - 
CUNDINAMARCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   4,168,513,565.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA 

Valor SGR  $ 4,168,513,565.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 06-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes27. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 

 
27 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
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se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.23.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.23.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora a la Universidad Militar Nueva Granada, que además ejercerá funciones de supervisión 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.24. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100080 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecer el Laboratorio de Salud Pública Departamental de la 

Gobernación del Guaviare, ampliando su capacidad resolutiva, de innovación e investigación. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

BPIN: 2020000100080 Área de influencia: Departamento del Guaviare 

Entidad 
proponente: 

Gobernación del Guaviare No. beneficiarios directos: 119.214 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento del 
Guaviare 

$ 5,806,156,001.00 $0.00 $ 5,806,156,001.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

Departamento del 
Guaviare 

$ 193,843,999.00 $0,00 $ 193,843,999.00 

Totales $6,000,000,000,00 $0.00 $6,000,000,000.00 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? NO 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 24-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100080 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL   GUAVIARE 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 6,000,000,000.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - GUAVIARE 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 5,104,032,475.00  

Departamentos - GUAVIARE 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 895,967,525.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 6,000,000,000.00 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- GUAVIARE 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   6,000,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Valor SGR $ 5,806,156,001.00 

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Valor SGR $ 193,843,999.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
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COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 29-04-2020 FAVORABLE 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes28. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.24.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.24.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora y como instancia designada para adelantar la contratación de la interventoría al 
Departamento del Guaviare, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias 
futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.25. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100145 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA” 

 
1. Descripción del proyecto: Adquisición prioritaria de equipos automatizados robustos para extracción 

y detección de ácidos nucleicos virales (PCR en tiempo real) y de detección de la respuesta de 
anticuerpos específicos contra estos patógenos por ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima 
(ELISA). Además, se propone adquirir dispositivos que eleven el nivel de bioseguridad de los 
laboratorios involucrados para la protección de su personal. El proyecto busca fortalecer desde 
distintos aspectos, la capacidad de respuesta del departamento a la presente y a futuras epidemias de 
enfermedades virales y mejorar las condiciones para su estudio. 

 

 
28 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA GOBERNACIÓN DEL 
HUILA Y LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

BPIN: 2020000100145 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento de 

Huila 

Entidad 
proponente: 

Departamento del Huila - Secretaría de 
Salud Departamental – Laboratorio de 
Salud Pública.   

No. beneficiarios directos: 1.122.622 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
DEPARTAMENTO DE 

HUILA.   
$4,876,721,530.00 $167,865,752.00 $5,044,587,282.00 

Instancia propuesta para 
contratar la interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $4,876,721,530.00 $167,865,752.00 $5,044,587,282.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 29-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100145 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL  HUILA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 5,044,587,282.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - HUILA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 4,876,721,530.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,876,721,530.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - HUILA Propios 2020  $ 88,870,516.00  

Empresas públicas - Universidad Surcolombiana Propios 2020  $ 78,995,236.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- HUILA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 4,876,721,530.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE HUILA Valor SGR  $ 4,876,721,530.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes29. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.25.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 
 

5.1.25.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 

 
29 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora al Departamento del Huila, que además ejercerá funciones de supervisión de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.26. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100168 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. LA GUAJIRA” 

 
1. Descripción del proyecto: La ejecución de este proyecto busca fortalecer las capacidades instaladas 

de ciencia y tecnología del Laboratorio Departamental de Salud Pública de La Guajira, con el fin de 
atender las problemáticas asociadas con agentes biológicos y control de los factores de riesgo del 
ambiente, lo cual contribuye a mejorar la salud pública en el departamento. 

 

Nombre 

Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología del laboratorio departamental 
de salud pública de La Guajira para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto 
riesgo para la salud humana. La Guajira 

BPIN: 2020000100168 Área de influencia: Departamento de La Guajira 

Entidad 
proponente: 

Gobernación de La Guajira No. beneficiarios directos: 965.718 

 

 

Valores financiados 
por 

SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento de La 
Guajira 

$6,797,260,779.00 $181,605,564.00 $6,978,866,343.00 

Instancia propuesta para contratar la 
interventoría: 

No aplica  $0.00 $0,00 $0,00 

Totales $6,797,260,779.00 $181,605,564.00 $6,978,866,343.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 30-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 
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2020000100168 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA.  LA 
GUAJIRA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 6,978,866,343.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - GUAJIRA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $6,797,260,779.00  

Valor Aprobado por el OCAD  $6,797,260,779.00  

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - GUAJIRA Aportes en especie 2020  $181,605,564.00 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- GUAJIRA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $6,797,260,779.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Valor SGR  $6,797,260,779.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 05-05-2020 Sin pronunciamiento 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes30. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.26.1. Observaciones 

 
30 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.26.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública al Departamento de La Guajira que además ejercerá funciones de supervisión, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.27. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100121 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecer servicios que presta el Laboratorio de Salud Pública 

Departamental, así como los laboratorios de la Universidad del Magdalena y de la Universidad 
Cooperativa de Colombia. Con el fortalecimiento de estos laboratorios se contribuirá al diagnóstico en 
la actual pandemia de COVID-19 con un estimado de 30.000 muestras analizadas durante la duración 
de este proyecto. Mediante el mejoramiento de su infraestructura y dotación de los laboratorios con 
equipos de última tecnología como Termociladores, Cabinas de bioseguridad nivel BLS-2, equipo de 
extracción automatizada, incubadoras autoclaves, refrigeradores y ultracongeladores. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA 

BPIN: 2020000100121 Área de influencia: 
El proyecto impactará en el departamento del 

Magdalena 

Entidad 
proponente: 

Departamento del Magdalena No. beneficiarios directos: 1.427.026 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento del 

Magdalena 
$7,973,222,378.38 $547,872,985.63 $8,521,095,364.01 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

Departamento del 
Magdalena 

$26.485.541,46 $0,00 $26,485,541.46 

Totales $7,999,707,919.84 $547,872,985.63 $8,547,580,905.47 
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¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2019 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100121 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL   
MAGDALENA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 8,547,580,905.47  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - MAGDALENA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 7,999,707,919.84  

Valor Aprobado por el OCAD $ 7,999,707,919.84 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - MAGDALENA Aportes en especie 2020  $ 48,000,000.00  

Empresas públicas - Universidad del Magdalena Propios 2020  $ 332,507,813.00  

Privadas - Universidad Cooperativa de Colombia Propios 2020  $ 167,365,172.63  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- 
MAGDALENA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 7,999,707,919.84  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA  

Valor SGR $7.973.222.378,38 

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA  

Valor SGR $26.485.541,46 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 
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La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 05-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes31. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.27.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.27.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora y como instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría al 
Departamento de Magdalena, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban 
vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.28. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100149 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

EN CTEI DEL LABORATORIO CIENCIAS BIOMÉDICAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA 
SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19 Y ENFERMEDADES PARASITARIAS, TROPICALES E 
INFECCIOSAS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD EN EL NORTE DE SANTANDER” 

 
1. Descripción del proyecto: Dotación de equipos para procesamiento de muestras e implementos de 

protección personal, adecuación de espacios para análisis y almacenamiento de muestras, y el 
fortalecimiento de capacidades de talento humano con entrenamientos especializados en toma y 
análisis de muestras de COVID-19, como principales necesidades del laboratorio de ciencias 
biomédicas de la Universidad de Pamplona. 

 
 

31 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CTEI DEL LABORATORIO CIENCIAS BIOMÉDICAS PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR EL COVID-19 Y ENFERMEDADES PARASITARIAS, TROPICALES E 
INFECCIOSAS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD EN EL NORTE DE SANTANDER. 

BPIN: 2020000100149 Área de influencia: 
El proyecto impactará en todos los municipios del 

departamento del Norte de Santander.  

Entidad 
proponente: 

Universidad de Pamplona No. beneficiarios directos: 1.413.837 

 

 

Valores financiados 
por 

SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Pamplona 

$2,000,000,000.,00 $300,000,000.00 $2,300,000,000.00 

Instancia propuesta para contratar la 
interventoría: 

Contempla 
supervisión 

$0,00 $0,00 $0,00 

Totales $2,000,000,000.,00 $300,000,000.00 $2,300,000,000.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2020-2021 

 

Fecha de presentación del proyecto 30-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2018 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100149 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
CTEI DEL LABORATORIO CIENCIAS 
BIOMÉDICAS PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR 
EL COVID-19 Y ENFERMEDADES 
PARASITARIAS, TROPICALES E 
INFECCIOSAS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD EN EL   NORTE DE SANTANDER 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 2,300,000,000.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - NORTE DE SANTANDER 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 2,000,000,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,000,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad de Pamplona Propios 2020  $   300,000,000.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- NORTE DE 
SANTANDER 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 2,000,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Valor SGR  $ 2,000,000,000.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 07-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes32. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.28.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.28.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 

 
32 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad de Pamplona que además ejercerá funciones de supervisión, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.29. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100123 – “FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES CIENTIFICO-TECNOLÓGICAS DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR-UFPS COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL DIAGNOSTICO DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA CÚCUTA” 

 
1. Descripción del proyecto: La ejecución de este proyecto busca generar un beneficio para el 

fortalecimiento de las capacidades del Departamento de Norte de Santander para el diagnóstico de 
agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, a su vez Fortalecer las capacidades científico 
- tecnológicas de los laboratorios y reforzar los espacios de bioseguridad BSL-2+ para el diagnóstico 
de diferentes agentes biológicos. 

 

Nombre 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTIFICO-TECNOLÓGICAS DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGIA MOLECULAR-UFPS COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL DIAGNOSTICO DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA CÚCUTA 

BPIN: 2020000100123 Área de influencia: Departamento de Norte de Santander 

Entidad 
proponente: 

Universidad Francisco de Paula 
Santander  

No. beneficiarios directos: 1.346.806 

 

 

Valores financiados 
por 

SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad Francisco de 
Paula Santander 

$1,998,000,000.00 $674,000,000.00 $2,672,000,000.00 

Instancia propuesta para contratar 
la interventoría: 

No aplica  $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $1,998,000,000.00 $674,000,000.00 $2,672,000,000.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 30-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 
 
 



 

Página 107 | 215 

 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100123 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGIA MOLECULAR-UFPS COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA EL DIAGNOSTICO 
DE AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA   
CÚCUTA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 2,672,000,000.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - NORTE DE SANTANDER 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 1,998,000,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,998,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

Propios 2020  $ 674,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- NORTE DE 
SANTANDER 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 1,998,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

Valor SGR  $ 1,998,000,000.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 09-05-2020 Sin pronunciamiento 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes33. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 

 
33 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/


 

Página 108 | 215 

 

 
 

5.1.29.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.29.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad Francisco de Paula Santander que además ejercerá funciones 
de supervisión, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.30. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100118 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO PUTUMAYO” 

 
1. Descripción del proyecto: El presente proyecto busca fortalecer las capacidades locales instaladas 

de talento humano y equipamiento del laboratorio de enfermedades infecciosas del Laboratorio de 
Salud Pública, al capacitar en tecnologías moleculares al personal de LSP y adquirir equipos e insumos 
de última generación, cuya tecnología contribuye a mejorar las capacidades en CTeI para atender 
problemáticas asociadas a agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento 
del Putumayo. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO PUTUMAYO 

BPIN: 2020000100118 Área de influencia: Departamento Putumayo 

Entidad 
proponente: 

Departamento Putumayo No. beneficiarios directos: 258.484 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
DEPARTAMENTO DE 

PUTUMAYO 
$ 9,703,558,165.00 $500,000,000.00 $10,203,558,165.00 

Instancia propuesta para 
contratar la interventoría: 

DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO 

$ 296,441,835.00 $0.00 $ 296,441,835.00 
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Totales $10,000,000,000.00 $500,000,000.00 $10,500,000,000.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100118 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO 
PUTUMAYO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 10,500,000,000.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - PUTUMAYO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 10,000,000,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 10,000,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Propios 2020  $ 500,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- PUTUMAYO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 10,000,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Valor SGR $ 9,703,558,165.00   

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Valor SGR $ 296,441,835.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 
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La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes34. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.30.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.30.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora y como instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría al 
Departamento del Putumayo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias 
futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.31. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100132 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO” 

 
1. Descripción del proyecto: El fortalecimiento pretende atender los actuales y futuros desafíos en 

materia de salud pública asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el 
Departamento del Quindío, a través del mejoramiento de la capacidad institucional en salud, el talento 
humano, dotación técnica de equipos tecnológicos y biomédicos, contribuyendo a la adecuada 
atención de la población a través de la implementación de técnicas de diagnóstico rápido. 

 
 

34 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Nombre 

Fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia y tecnología del laboratorio departamental de salud 
pública para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana 
en el departamento del Quindío 
 

BPIN: 2020000100132 Área de influencia: Departamento del Quindío 

Entidad proponente: Departamento del Quindío No. beneficiarios directos: 555.401 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento del 
Quindío  

$ 1,999,837,777.00 $0.00 $ 1,999,837,777.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $ 1,999,837,777.00 $0.00 $ 1,999,837,777.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO 
¿Solicitan vigencias futuras 
de ejecución? 

SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 29 de abril de 2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100132 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL  QUINDIO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 1,999,837,777.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - QUINDIO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 1,999,837,777.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,999,837,777.00 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 
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Departamentos 
- QUINDIO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 1,999,837,777.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Valor SGR  $ 1,999,837,777.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 8 de mayo de 2020 Sin pronunciamiento  

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes35. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.31.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.31.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Departamento del Quindío que además ejercerá funciones de supervisión, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 

 
35 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.1.32. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100172 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL CIBM DE LA 
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO” 

 
1. Descripción del proyecto: Este proyecto contempla acciones de dotación de equipos para 

procesamiento de muestras, adecuación de espacios para análisis y almacenamiento de muestras, y 
el fortalecimiento de capacidades de talento humano con entrenamientos especializados en toma y 
análisis de muestras de COVID-19, como principales necesidades de laboratorio la Fundación Clínica 
Shaio, de Bogotá, D.C para fortalecer la prestación de los servicios requeridos por la población.. 

 

Nombre 

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO CLÍNICO 
DEL CIBM DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO ” 
 

BPIN: 2020000100172 Área de influencia: Departamento del Quindío 

Entidad 
proponente: 

Universidad del Quindío No. beneficiarios directos: 555.401 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

Universidad del 
Quindío  

$ 1,999,679,540.00 $520,967,879.84 $2,520,647,419.84 

Instancia 
propuesta 
para 
contratar la 
interventoría: 

No aplica  $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $ 1,999,679,540.00 $520,967,879.84 $2,520,647,419.84 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO 
¿Solicitan vigencias futuras 
de ejecución? 

SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 01 de mayo  de 2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100172 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL CIBM DE 
LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO PARA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 2,520,647,419.84 
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ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - QUINDIO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 1,645,079,540.00  

Departamentos - QUINDIO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 354,600,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,999,679,540.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad del Quindío Propios 2020  $ 264,345,174.92  

Empresas públicas - Universidad del Quindío Propios 2021  $ 256,622,704.92  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- QUINDIO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 1,999,679,540.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO Valor SGR  $ 1,999,679,540.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 8 de mayo de 2020 Sin pronunciamiento  

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes36. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

 
36 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.1.32.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.32.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad del Quindío que además ejercerá funciones de supervisión, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.33. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100095 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecer el laboratorio del Grupo Investigaciones Biomédicas de la 

Universidad de Sucre mediante la adecuación de la infraestructura existente, con medidas de 
bioseguridad de mayor nivel y tecnología robusta que permita incrementar su capacidad de respuesta 
ante la actual pandemia por SARS-Cov-2 y futuras problemáticas asociadas con agentes biológicos 
de alto riesgo para la salud humana. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
SUCRE PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

BPIN: 2020000100095 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento de 

Sucre 

Entidad 
proponente: 

Universidad de Sucre No. beneficiarios directos: 949.252 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 

Sucre 
$ 5,347,795,060.00 $   409,297,292.00 $5,757,092,352.00 

Instancia propuesta para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $ 5,347,795,060.00 $   409,297,292.00 $5,757,092,352.00 
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¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100095 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 5,757,092,352.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – SUCRE 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 5,347,795,060.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,347,795,060.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Sucre Propios 2020  $ 409,297,292.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio (2): 

Departamentos 
- SUCRE 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   5,347,795,060.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE SUCRE Valor SGR  $ 5,347,795,060.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
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COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes37. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.33.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.33.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad de Sucre que además ejercerá funciones de supervisión, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.34. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100155 – “DESARROLLO DE UN MODELO 

PROSPECTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CTEI DE LOS 
LABORATORIOS CLÍNICOS Y DE SALUD PÚBLICA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
SUCRE” 

 
1. Descripción del proyecto: El proyecto busca que los laboratorios cuenten con la competencia técnica 

necesaria para certificarse ante la ONAC y ofrecer servicios de calidad y eficiencia que permitan el 
correcto y oportuno diagnostico ante problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo 
para la salud humana en Sucre.  Además, se buscar garantizar la bioseguridad en un nivel BBL3, que 
permitirá manejar elementos patógenos propios de la región y así lograr resultados pertinentes para 
sus principales enfermedades de origen infectocontagioso. La estructuración del observatorio 
prospectivo de salud pública, como herramienta de soporte de la gestión del conocimiento, en donde 
se incluyen los procesos de vigilancia e inteligencia, utilizando tecnologías de la industria 4.0. 

 
37 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Nombre 
DESARROLLO DE UN MODELO PROSPECTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CTEI DE 
LOS LABORATORIOS CLÍNICOS Y DE SALUD PÚBLICA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN SUCRE 

BPIN: 2020000100155 Área de influencia: Todos los municipios del departamento de Sucre 

Entidad 
proponente: 

Departamento de Sucre No. beneficiarios directos: 894.734 

 

 

Valores financiados 
por 

SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento de 

Sucre 
$5,033,041,287.00 $   100,000,000.00 $5,133,041,287.00 

Instancia propuesta para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $5,033,041,287.00 $   100,000,000.00 $5,133,041,287.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 01-05-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100155 

DESARROLLO DE UN MODELO 
PROSPECTIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN CTEI DE LOS 
LABORATORIOS CLÍNICOS Y DE SALUD 
PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN  SUCRE 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 5,133,041,287.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - SUCRE 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 5,033,041,287.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,033,041,287.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - SUCRE Aportes en especie 2020  $ 20,000,000.00  
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Empresas públicas - Corporación Interuniversitaria de Servicios 
CIS 

Propios 2020  $ 50,000,000.00  

Privadas - Universidad Pontificia Bolivariana UPB Propios 2020  $ 30,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio (2): 

Departamentos 
- SUCRE 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 5,033,041,287.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE SUCRE Valor SGR  $ 5,033,041,287.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes38. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.34.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.34.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
38 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora al Departamento de Sucre que además ejercerá funciones de supervisión, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.35. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100108 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE SINCELEJO PARA ATENDER PROBLEMATICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO 
DE SUCRE.” 

 
1. Descripción del proyecto: La ejecución de este proyecto busca contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades científico-tecnológicas del laboratorio del Hospital Universitario, especialmente en el área 
de diagnóstico molecular relacionado con apoyo diagnostico ante la emergencia actual por SARS-
COV2. Lo anterior se logrará mediante la adecuación de infraestructura, adquisición equipos e insumos 
para el laboratorio, requeridos para el montaje de las técnicas. 

 

Nombre 

Fortalecimiento de capacidades instaladas de ciencia y tecnología del laboratorio clínico del Hospital 
Universitario de Sincelejo para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para 
la salud humana en el Departamento de Sucre. 

BPIN: 2020000100108 Área de influencia: Departamento de Sucre 

Entidad 
proponente: 

Corporación universitaria del Caribe - 
CECAR  

No. beneficiarios directos: 904.863 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Corporación 
universitaria del 
Caribe - CECAR 

$ 4,972,085,138.00 $ 736,569,937.00 $ 5,708,655,075.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $ 283,833,628.00 $ - $ 283,833,628.00 

Totales $ 5,255,918,766.00 $ 736,569,937.00 $ 5,992,488,703.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 30-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 
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En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100108 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE  
SUCRE 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 5,992,488,703.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - SUCRE 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 5,255,918,766.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,255,918,766.00 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- SUCRE 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   5,255,918,766.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

Corporación universitaria del Caribe - 
CECAR 

Valor SGR $ 4,972,085,138.00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión  

MINCIENCIAS Valor SGR $ 283,833,628.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 Sin pronunciamiento 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes39. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

 
39 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.1.35.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no manifiestan observaciones.    
 

5.1.35.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora a la Corporación universitaria del Caribe – CECAR y como entidad designada para 
realizar la supervisión a Minciencias, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban 
vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.1.36. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100097 – “FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES 

DE BIOSEGURIDAD Y BIOCONTENCIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL TOLIMA 
PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO ENMARCADO EN 
LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” 

 
1. Descripción del proyecto: Teniendo en cuenta que el Laboratorio de Salud Pública del Tolima es 

nivel BSL 2, el objetivo de este proyecto es el fortalecimiento de las condiciones de bioseguridad en el 
nivel BSL 3, así como la construcción de un área de biocontención al interior del mismo, que permita 
la caracterización biológica y molecular de microorganismos clasificados por la OMS como de alto 
riesgo (COVID19, Mycobacterium tuberculosis multirresistentes entre otros) los cuales son aislados a 
través de la vigilancia epidemiológica y responsables de ciertos eventos de interés en salud pública en 
el departamento del Tolima. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE BIOSEGURIDAD Y BIOCONTENCIÓN DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEL TOLIMA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO ENMARCADO EN 
LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

BPIN: 2020000100097 Área de influencia: Departamento del Tolima 

Entidad 
proponente: 

Gobernación del Tolima No. beneficiarios directos: 1.327.452 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento del 
Tolima 

$3,911,840,630.00 $487,212,732.00 $4,399,053,362.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 
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Totales $3,911,840,630.00 $487,212,732.00 $4,399,053,362.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE 
BIOSEGURIDAD Y BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL 
TOLIMA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO 
ENMARCADO EN LA VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL  
TOLIMA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $  4,399,053,362.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - TOLIMA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 3,769,507,208.00  

Departamentos - TOLIMA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 142,333,422.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,911,840,630.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - TOLIMA Propios 2020  $420,871,286.00  

Empresas públicas - Universidad del Tolima Propios 2020  $66,341,446.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- TOLIMA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,911,840,630.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Valor SGR  $ 3,911,840,630.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ -  



 

Página 124 | 215 

 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 05-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes40. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.1.36.1. Observaciones 
 

El profesor John Jairo Méndez de la Universidad del Tolima, manifiesta a los miembros del OCAD, que se 
declara impedido para dar su sentido del voto, así que quien asumiría la vocería será el profesor Darío Fajardo 
Fajardo dando su sentido del voto positivo. 
 
5.1.36.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora al Departamento de Tolima que además ejercerá funciones de supervisión, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
Interviene el Dr. Adolfo, manifestándole a la Presidenta Delgada que el Gobernador de Antioquia quiere 
conectarse al OCAD, para lo cual pregunta si hay alguien conectado de esta entidad, a lo que responde el señor 
Leandro Pestana, quien se desempeña como asesor de Regalías, indicando al OCAD que la Secretaria de 
Productividad y Competitividad Maritza López hablará en nombre de la Gobernación y del señor Gobernador. 
De esta manera la Dra. Maritza, en su intervención solicita al OCAD, que se aprueben los dos proyectos que 

 
40 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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están en lista elegibles del Departamento de Antioquia, bajo el entendido que tiene que ampliar el cupo que 
habían sugerido inicialmente, así solicita la aprobación favorable a su solicitud. 
 
Interviene la Dra. Sandra de las Lajas, indicando que la solicitud va a ser recibida por el OCAD, y pregunta al 
Dr. Adolfo Alarcón, si, ¿teniendo en cuenta que, ya que se han aprobado los 37 proyectos, los dos proyectos 
que señala el departamento de Antioquia se sumarían a los 37? A lo cual responde el Dr., Adolfo Alarcón, 
indicando que tiene que hacer el análisis de cuantos proyectos se alcanzan a financiar y propone suspender la 
sesión para el día de mañana, y así poder realizar las actividades por parte de los equipos técnicos. 
 
Conforme a lo anterior, la Dra. Sandra de las Lajas, se dirige nuevamente a la Dra. Maritza López, señalándole 
que el tema de la solicitud realizada en el OCAD tendrá que ser revisada hasta el día de mañana. El Dr. Javier 
Orlando Acevedo le pregunta a la Secretaria de Competitividad de la Gobernación de Antioquia, ¿si solo fueron 
los dos proyectos que resultaron elegibles?, a lo que responde la Secretaria responde afirmativamente. El Dr. 
Javier Acevedo pregunta si en el caso de otros departamentos también se pueden agregar más recursos a sus 
proyectos, en el entendido que el esfuerzo realizado tiene como objetivo fortalecer los laboratorios, en cada una 
de las regiones. 
 
Interviene el Profesor John Jairo Méndez de la Universidad del Tolima, solicitándole a la Secretaría Técnica 
que aclare si los proyectos que no están relacionados con salud humana y con el COVID se pueden aprobar, 
debido a que le preocupa a los miembros del vértice Universidades, ya que la convocatoria se hizo en el marco 
de la emergencia. 
 
El Dr. Juan Sebastián Robledo del DNP, expresa que el OCAD debe tomar en cuenta las solicitudes de las 
gobernaciones y por ende se considera que se debe aceptar la solicitud de la Gobernación de Antioquia, sin 
embargo, cuestiona acerca de porque estas solicitudes llegan tan encima, y si se debieran recibir con tan poco 
tiempo. A lo que la Dra. Sandra de las Lajas le informa que este punto se revisó en horas de la mañana del día 
de hoy en mesa técnica, debido a que algunas gobernaciones, están solicitando el aumento del monto indicativo 
para la aprobación de más proyectos, para lo cual se requirió se especificara cuales entidades eran, en este 
sentido se obtuvo información que fueron tres gobernaciones y una de ellas era Antioquia. También informa la 
Presidenta Delegada que se une al comentario expresado por el profesor John Jairo y solicita que la Secretaría 
Técnica les brinde completa tranquilidad, respecto a que, aunque los proyectos no contemplan de lleno el tema 
relacionado de la emergencia, si están aptos para someterlos a viabilización, priorización y aprobación sin riesgo 
alguno. 
 
Interviene el Dr. Adolfo, señalando que se van a subir las solicitudes del aumento del monto indicativo al Drive, 
las cuales se hicieron de forma gradual por parte de algunas gobernaciones, y con relación a la solicitud que 
realizó el delegado de la Universidad de Tolima señala, así como lo explico la Viceministra Sonia, todos los 
proyectos que se aprobaron están relacionados con la salud humana y bajo este fundamento la Secretaria 
Técnica va a preparar la presentación del día de mañana. Interviene la Dra. Sandra de las Lajas solicitando a 
la Secretaría Técnica que dé la tranquilidad al OCAD de que no se está corriendo un riesgo jurídico al aprobar 
proyectos que no estén directamente relacionados con la salud humana específicamente COVID -19, debido 
que la convocatoria se realizó en el marco del COVID – 19. Añade que, en la conversación realizada en la mesa 
técnica de ayer, precisamente se indicó que se revisaría el objetivo de la nueva convocatoria, dado que está 
sujeta al marco normativo de la emergencia decretara, y que los objetivos de los proyectos están en 
consonancia con los de la convocatoria. Así las cosas, el Dr. Adolfo Alarcón, indica que se va a organizar la 
justificación y los soportes para ser presentados el día de mañana con revisión jurídica. 
 
El delegado del DNP Juan Sebastián Robledo, precisa que está de acuerdo en tener la precaución y la 
Secretaría Técnica debe dar repuesta, pero le queda la duda de los treinta y siete proyectos que ya fueron 
sometidos a aprobación, si la aprobación depende de la respuesta que brinde la Secretaria Técnica. En 
respuesta, la Dra. Sandra de las Lajas le indica que el OCAD aún no se ha acabado y el día que se cerraría la 
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sesión sería mañana, y así mismo está abierta la opción de revisar las disposiciones adoptadas con relación a 
la aprobación de los proyectos, así mismo invita a la Secretaría Técnica a dar respuesta la solicitud del Dr., 
Juan Sebastián Robledo. 
 
Interviene el Dr. Javier Orlando Acevedo, comunicando a los miembros del OCAD, la preocupación con algunos 
proyectos aprobados que no son de índole humana, y depende de la respuesta dada por la Secretaría Técnica 
para dar continuidad de la aprobación o no de los mismos. 
 
Interviene la Viceministra Sonia Esperanza Monroy, precisando que la convocatoria iba dirigida a problemáticas 
con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, bajo el entendido que hay enfermedades que se 
transmiten de los animales al hombre, como lo es el proyecto de la zoonosis. Igualmente, interviene el 
profesional César Trujillo de la Dirección de Inteligencia de los Recursos de Minciencias, quien expone que los 
agentes biológicos son tan grandes que abarcan tanto al COVID como a enfermedades relacionadas, en este 
sentido la convocatoria se estructuró también con el objetivo de dejar capacidades instaladas en las regiones, 
para eventuales casos de pandemias que se puedan tener posteriormente. 
 
Por otra parte, el Dr. Darlin Javier Rodríguez de La Gobernación de La Guajira solicita a la Secretaría Técnica 
que se revise el requerimiento realizado por la Gobernación de Magdalena con relación al tema de los 
laboratorios, y se le dé respuesta oportuna a la misma, dada la importancia del asunto. A lo que se acuerda que 
se revisará el día de mañana en continuidad de la sesión. 
 
Finalmente, la Doctora Sandra somete a consideración a los miembros del OCAD, la continuación de la sesión 
No. 76 no presencial, el día 14 de mayo, en el horario de las 12:00 p.m. hasta las 04:00 p.m., para lo cual contó 
con la aprobación al tener los tres votos positivos por parte de cada uno de los voceros de los niveles de 
gobierno y el de universidades. 
 
5.2.      DEPARTAMENTOS EN LOS QUE LOS PROYECTOS QUE CUMPLIERON REQUISITOS NO 

CUENTAN CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SU FINANCIACIÓN CONFORME LOS MONTOS 
INDICATIVOS EN TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Siendo las 12:24 p.m. del 14 de mayo de 2020, la Dra. Sandra de las Lajas informa que confirma la prórroga 
de la sesión aprobada el día de ayer, por lo cual se reanuda el desarrollo de la sesión del OCAD No. 76 en la 
modalidad de no presencial. 

Así las cosas, el Dr. Adolfo Alarcón, comunica a los miembros del OCAD, que en atención a la inquietud de 
ayer presentada por los miembros en el marco de la emergencia del COVID - 19, se revisaron los 66 proyectos 
propuestos para aprobación, de los cuales tres (3) tuvieron algunas observaciones: BPIN 2020000100127, 
BPIN 2020000100157 y BPIN 2020000100111. En estos casos la Secretaría Técnica propone que se permita 
la presentación de los formuladores para mayor claridad de los miembros, e informa que esto se dará en el 
punto de discusión de cada proyecto. Resalta que de estos proyectos solo uno fue sometido a aprobación el 
día de ayer 13 de mayo que es el presentado por la Universidad Javeriana identificado con código BPIN 
2020000100127.  

Al respecto, la Dra. Sandra de las Lajas, expresa que es importante la aclaración que hace la Secretaría 
Técnica, respecto a la revisión de los proyectos en el marco de la emergencia que cumplan con sus objetivos, 
y para el caso de la Universidad Javeriana solicita que se expongan las consideraciones al OCAD. 

A fin de dar claridad respecto a los proyectos mencionados, la Dra. Ángela Barrera de la Secretaría Técnica, 
manifiesta al OCAD que se revisaron los 66 proyectos, validando la coherencia del cumplimiento de los objetivos 
de la convocatoria y el estado de emergencia, pero tres proyectos deben ser sustentados por los proponentes 
debido que hay unos alcances muy ambiciosos y se considera requieren aclaración, el proyecto de la 



 

Página 127 | 215 

 

Universidad Javeriana BPIN 20200001000127, el proyecto propuesto por la Universidad de Nariño 
202000100099 y el proyecto propuesto por la Universidad Libre BPIN 20200001000141. El Dr. Adolfo Alarcón 
reitera y hace la aclaración indicando que el único proyecto que fue aprobado por el COCAD el día de ayer fue 
el de la Universidad Javeriana BPIN 20200001000127. 

Así las cosas, el Dr. Juan Sebastián Robledo, solicita que se avance con la aprobación de los demás proyectos. 

En este punto el Dr. Adolfo Alarcón informa a los miembros, que se presentarán los proyecto por departamento, 
identificando el ejercicio de priorización realizado en cada uno, y cede la palabra al profesional Jorge Eduardo 
Atuesta quien inicia con la presentación del Departamento de Antioquia: 
 

 
 
5.2.1. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100131– “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE UNA RED REGIONAL DE 
LABORATORIOS, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA” 

 
1. Descripción del proyecto: Teniendo en cuenta que el Laboratorio de Salud Pública del Tolima es 

nivel BSL 2, el objetivo de este proyecto es el fortalecimiento de las condiciones de bioseguridad en el 
nivel BSL 3, así como la construcción de un área de biocontención al interior del mismo, que permita 
la caracterización biológica y molecular de microorganismos clasificados por la OMS como de alto 
riesgo (COVID19, Mycobacterium tuberculosis multirresistentes entre otros) los cuales son aislados a 
través de la vigilancia epidemiológica y responsables de ciertos eventos de interés en salud pública en 
el departamento del Tolima. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE UNA RED 
REGIONAL DE LABORATORIOS, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

BPIN: 2020000100131 Área de influencia: Departamento de Antioquia 

Entidad 
proponente: 

Universidad de Antioquia No. beneficiarios directos: 6.677.930 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 
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Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Antioquia 

$19,760,914,705.00 $4,495,893,502.00 $24,256,808,207.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $19,760,914,705.00 $4,495,893,502.00 $24,256,808,207.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? NO 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 29-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100131 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 
A TRAVÉS DE UNA RED REGIONAL DE 
LABORATORIOS, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 24,256,808,207.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – ANTIOQUIA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 12,128,404,102.00  

Departamentos – ANTIOQUIA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 7,632,510,603.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 19,760,914,705.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia 

Propios 2021  $806,223,000.00  

Empresas públicas - Instituto Tecnológico Metropolitano Propios 2021  $242,877,288.00  

Empresas públicas - Universidad de Antioquia Propios 2021  $736,370,960.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín 

Propios 2021  $219,840,000.00  

Privadas - Corporación para Investigaciones Biológicas CIB Propios 2021  $167,688,880.00  

Privadas - Corporación Universitaria La Sallista Propios 2021  $299,431,734.00  

Privadas - Instituto Colombiano de Medicina Tropical ICMT Propios 2021  $433,100,000.00  

Privadas - IPS Universitaria Propios 2021  $354,684,000.00  

Privadas - Universidad Cooperativa de Colombia Propios 2021  $170,702,452.00  



 

Página 129 | 215 

 

Privadas - Universidad de Medellín Propios 2021  $112,846,400.00  

Privadas - Universidad EAFIT Propios 2021  $188,894,788.00  

Privadas - Universidad EIA Propios 2021  $190,460,000.00  

Privadas - Universidad Pontificia Bolivariana Propios 2021  $572,774,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos - 
ANTIOQUIA 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 19,760,914,705.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada ejecutora 
del proyecto 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  Valor SGR  $ 19,760,914,705.00  

Instancia pública designada para la 
contratación de interventoría 

 NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes41. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 

5.2.1.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros no tienen observaciones. 
 

5.2.1.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
41 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad de Antioquia que además ejercerá funciones de supervisión, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.2.2. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100152 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL LABORATORIO INTEGRADO DE MEDICINA 
ESPECIALIZADA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. MEDELLÍN.” 

 
1. Descripción del proyecto: La ejecución de este proyecto busca fortalecer y articular las capacidades 

instaladas de Ciencia, Tecnología e Innovación del Laboratorio Integrado de Medicina Especializada 
(LIME) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y del Laboratorio Departamental de 
Salud Pública de Antioquia -LDSP-, para la búsqueda, identificación, diagnóstico molecular y 
seguimiento informático de los individuos expuestos. 

 

Nombre 

Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología del Laboratorio Integrado de Medicina 
Especializada para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud 
humana. Medellín 

BPIN: 2020000100152 Área de influencia: Departamento de Antioquia 

Entidad 
proponente: 

Universidad de Antioquia No. beneficiarios directos: 2.533.424 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Antioquia 

$11.775.672.531,00 $6.492.800.000,00 $18.268.472.531,00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica  $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $11.775.672.531,00 $6.492.800.000,00 $18.268.472.531,00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 01-05-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 
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En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100152 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO INTEGRADO DE 
MEDICINA ESPECIALIZADA PARA 
ATENDERPROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA.  
MEDELLÍN 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 18,268,472,531.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - ANTIOQUIA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 11,775,672,531.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 11,775,672,531.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Facultad de Medicina de la Universidad de 
Antioquia 

Propios 2020  $ 2,992,800,000.00  

Privadas - Entidad aliada (LIME) Propios 2020  $ 3,500,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- ANTIOQUIA 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 11,775,672,531.00  N.A. $ 0.00 2021 – 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Valor SGR  $ 11,775,672,531.00  

Instancia pública designada para 
la contratación de interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 09-05-2020 Sin pronunciamiento 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes42. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 

 
42 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 



 

Página 132 | 215 

 

se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.2.2.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros no presentan observaciones. 
 
 

5.2.2.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad de Antioquia que además ejercerá funciones de supervisión, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
Continúa la presentación el profesional Jorge Eduardo Atuesta, indicando los proyectos para el Departamento 
del Atlántico, recordando que el monto indicativo para el Departamento es $ 5.519.194.392. 
 

 
 
En este punto el Dr. Leonardo Niebles delegado de la Universidad del Atlántico y el Dr. Raimundo Abello de la 
Universidad del Norte se declaran impedidos para participar en la votación y discusión de los proyectos. 
 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.2.3. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100156 – “FORTALECIMIENTO EN EL 

EQUIPAMIENTO Y PLATAFORMA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS PARA VIGILANCIA 
E INVESTIGACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS DEINTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO (LDSP-UNIVERSIDAD DEL NORTE) ATLÁNTICO” 

 
1. Descripción del proyecto: La Alianza de la Universidad del Norte con el Laboratorio Departamental 

de Salud Pública del Atlántico busca fortalecer las capacidades para el diagnóstico, la investigación y 
la vigilancia de las enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes, a través de la 
transferencia de metodologías de diagnóstico convencionales, al igual que del diseño, implementación 
y desarrollo de nuevos métodos que ofrezcan mayor rapidez, sensibilidad, especificidad y costo 
efectividad. Se dotarán con equipos a 2 Laboratorios de Biología Molecular (LDSP y UniNorte) y 1 
Laboratorio BSL-3 (UniNorte). 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO EN EL EQUIPAMIENTO Y PLATAFORMA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS PARA 
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO (LDSP-UNIVERSIDAD DEL NORTE)  ATLÁNTICO 

BPIN: 2020000100156 Área de influencia: Departamento de Atlántico 

Entidad 
proponente: 

Departamento del Atlántico No. beneficiarios directos: 2.722.128 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

Departamento de 
Atlántico 

$ 2,825,185,331.00 $ 0.00 $ 2,825,185,331.00 

Instancia 
propuesta 
para 
contratar la 
interventoría: 

No aplica $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Totales $ 2,825,185,331.00 $ 0.00 $ 2,825,185,331.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO 
¿Solicitan vigencias 
futuras de ejecución? 

SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 01 de mayo  de 2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
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Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100156 

FORTALECIMIENTO EN EL EQUIPAMIENTO 
Y PLATAFORMA DE SERVICIOS TÉCNICOS 
Y CIENTÍFICOS PARA VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE INTERÉS PARA LA SALUD 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (LDSP-UNIVERSIDAD DEL 
NORTE) ATLÁNTICO  

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 2,825,185,331.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - ATLANTICO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 2,825,185,331.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,825,185,331.00 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- ATLANTICO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 2,825,185,331.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO Valor SGR  $ 2,825,185,331.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 8 de mayo de 2020 Favorable 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes43. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.2.3.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros no presentan observaciones. 
 

 
43 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.2.3.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora al Departamento del Atlántico que además ejercerá funciones de supervisión, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.2.4. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100161 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 
(LIBM-UA) PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO ATLÁNTICO” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecer las capacidades técnicas y científicas del Laboratorio de 

Biología Molecular de la Universidad del Atlántico (LIBM-UA), permitiendo el aumento en la capacidad 
de diagnóstico molecular de SARS CoV-2-/COVID-19 en el Departamento del Atlántico, además de la 
generación de procesos de investigación aplicada e innovación biotecnología en el estudio de 
enfermedades infecciosas de alto riesgo asociadas a la atención en salud humana en el Departamento, 
creando una base de estudios que pueda complementar la labor de la Secretaría de Salud 
Departamental. 

 

Nombre 

Fortalecimiento de las capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología en el Laboratorio de Biología Molecular 
(LIBM-UA) para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el 
Departamento del Atlántico 
 

BPIN: 2020000100161 Área de influencia: Departamento de Atlántico 

Entidad 
proponente: 

Universidad del Atlántico No. beneficiarios directos: 2.722.128 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

Universidad del 
Atlántico 

$2,694,009,061.00 $ 2,038,929,832.00 $ 4,732,938,893.00 

Instancia 
propuesta 
para 
contratar la 
interventoría 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $2,694,009,061.00 $ 2,038,929,832.00 $ 4,732,938,893.00 
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¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO 
¿Solicitan vigencias futuras 
de ejecución? 

SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 01 de mayo  de 2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100161 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN EL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR (LIBM-UA) PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL  ATLÁNTICO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 4,732,938,893.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - ATLANTICO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 2,595,740,881.00  

Departamentos - ATLANTICO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 98,268,180.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,694,009,061.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad del Atlántico Propios 2020  $ 1,860,169,382.00  

Empresas públicas - Universidad del Atlántico Propios 2021  $ 178,760,450.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- ATLANTICO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 2,694,009,061.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO Valor SGR $ 2,694,009,061.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 
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Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 9 de mayo de 2020 Favorable 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes44. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.2.4.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros no presentan observaciones. 
 

5.2.4.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora al Departamento del Atlántico que además ejercerá funciones de supervisión, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
Continúa la presentación el profesional Jorge Eduardo Atuesta, indicando los proyectos para el Departamento 
del Meta, para el cual se presenta un monto indicativo de $ 6.000.000.000: 
 

 
44 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.2.5. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100146 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
META” 

 
1. Descripción del proyecto: Se propone generar las condiciones para la optimización de la producción 

investigativa que, de respuesta a las necesidades de salud pública de la región, a través de la 
adecuación de la infraestructura y dotación de tecnología en las áreas ensayos, que permita contar 
con un laboratorio de biología molecular y de microbiología clínica adecuados a los lineamientos 
normativos y que cumplan con los estándares de bioseguridad. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

BPIN: 2020000100146 Área de influencia: Todos los municipios del departamento del Meta 

Entidad 
proponente: 

Gobernación del Meta  No. beneficiarios directos: 919.129 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento del 
Meta  

$2,484,863,981.00 $   262,000,000.00 $2,746,863,981.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0,00 $0,00 

Totales $2,484,863,981.00 $   262,000,000.00 $2,746,863,981.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021 - 2022 
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Fecha de presentación del proyecto 30-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  11 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100146 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 2,746,863,981.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - META 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 2,484,863,981.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,484,863,981.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - META Aportes en especie 2020  $                147,000,000.00  

Departamentos - META Propios 2020  $                115,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos - 
META 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 2,484,863,981.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

 DEPARTAMENTO DEL META Valor SGR  $2,484,863,981.00  

Instancia pública designada para la 
contratación de interventoría 

 NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
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CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 05-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 
 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes45. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.2.5.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
 

5.2.5.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora al Departamento del Meta que además ejercerá funciones de supervisión, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.2.6. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100115 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS Y DE 
CONTAMINACIÓN CON ALTO RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA Y AMBIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META” 

 
1. Descripción del proyecto: Adecuación de infraestructura en la Universidad de los Llanos en su 

Laboratorio de Toxicología y Biotecnología cumpliendo con los estándares de bioseguridad 2 (BSL-2) 
y con una unidad de biología molecular con bioseguridad 3 (BSL-3), siendo el único laboratorio del 
departamento del Meta y de la región de la Orinoquia con estos criterios lo que permitiría abordar en 
un corto plazo estudios diagnósticos con agentes altamente infecciosos como el SARS-CoV-2. 

 

Nombre 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LOS LLANOS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS Y DE 
CONTAMINACIÓN CON ALTO RIESGO PARA LA SALUD PÚBLICA Y SALUD AMBIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META. 

BPIN: 2020000100115 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento del 

Meta 

 
45 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Entidad 
proponente: 

Universidad de los Llanos No. beneficiarios directos: 1.063.454 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de los 

Llanos 
$3,026,098,942.00 $   118,837,344.00 $ 3,114,936,286.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $3,026,098,942.00 $   118,837,344.00 $ 3,114,936,286.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100115 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS Y 
DE CONTAMINACIÓN CON ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD PÚBLICA Y AMBIENTAL EN 
EL DEPARTAMENTO DEL META 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 3,144,936,286.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - META 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 3,026,098,942.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,026,098,942.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de los Llanos Propios 2020  $ 118,837,344.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- META 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,026,098,942.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Valor SGR  $ 3,026,098,942.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes46. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.2.6.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan las observaciones. 
 

5.2.6.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 

 
46 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad de los Llanos que además ejercerá funciones de supervisión, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la 
recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
Continúa la presentación el profesional Jorge Eduardo Atuesta, indicando los proyectos para el Departamento 
de Nariño, indicando que el monto indicativo para el Departamento corresponde a $ 12.555.000.000: 
 

 
 
5.2.7. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100111 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD 
DE NARIÑO ATENDIENDO PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

 
1. Descripción del proyecto: Mejorar el laboratorio de Biología Molecular del Centro de Estudios en 

Salud de la Universidad de Nariño (CESUN) con la adquisición de equipos de punta necesarios para 
que el laboratorio alcance el nivel de bioseguridad II. Con la adecuación del laboratorio se podrá 
realizar el diagnóstico del virus Covid19 en aproximadamente 1500 muestras mensuales (50 diarias) 
procedentes de distintos municipios del departamento, también se podrán realizar estudios genómicos 
del mismo virus con el fin de obtener información de la procedencia y dispersión del virus. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE 
LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO ATENDIENDO PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

BPIN: 2020000100111 Área de influencia: 
El proyecto impactará en el departamento de 

Nariño 

Entidad 
proponente: 

Universidad de Nariño No. beneficiarios directos: 1.627.589 
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Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Nariño 

$3,576,189,191.00 $3,035,974,208.00 $6,612,163,399.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $3,576,189,191.00 $3,035,974,208.00 $6,612,163,399.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2019 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
     En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100111 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO ATENDIENDO 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  NARIÑO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 6,612,163,399.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - NARIÑO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $    3,576,189,191.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,576,189,191.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Instituto Departamental de Salud de Nariño 
- IDSN 

Propios 2020  $ 25,000,000.00  

Empresas públicas - Universidad de Nariño Propios 2020  $ 428,230,220.00  

Privadas - Universidad de los Andes Propios 2020  $ 2,582,743,988.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- NARIÑO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,576,189,191.00  N.A. $ 0.00 2021 – 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO Valor SGR  $ 3,576,189,191.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 09-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes47. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.2.7.1. Observaciones 
 

El profesor John Jairo Méndez, señala que el profesor Darío Fajardo delegado de la Universidad de Nariño, se 
declara impedido para dar apreciaciones respecto a los proyectos del departamento de Nariño. 
 

5.2.7.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 

 
47 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad de Nariño, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 
de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 
2021 – 2022. 
 
5.2.8. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100177 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LSP DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD DE NARIÑO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO” 

 
1. Descripción del proyecto: Con el fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología 

del laboratorio de salud pública de Nariño, se pretende atender problemáticas asociadas con agentes 
biológicos de alto riesgo (COVID-19) para la salud humana en el Departamento. Se proyecta mejorar 
la capacidad institucional en salud, para contribuir a la adecuada atención de la población a través de 
la implementación de técnicas de diagnóstico rápido, la dotación de dispositivos y/o herramientas que 
permitan cuidar al personal médico y a los pacientes, además desarrollar acciones preventivas y 
terapéuticas que ayuden a contrarrestar la actual pandemia y los desafíos en materia de salud pública 
a un corto, mediano y largo plazo. 
 
Este proyecto contempla acciones de dotación de equipos para procesamiento de muestras, 
adecuación de espacios para análisis y almacenamiento de muestras, y el fortalecimiento de 
capacidades de talento humano con entrenamientos especializados en toma y análisis de muestras 
de COVID-19, como principales necesidades del laboratorio de salud pública de Nariño para fortalecer 
la prestación de los servicios requeridos por la población. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LSP DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

BPIN: 2020000100177 Área de influencia: Departamento de Nariño 

Entidad 
proponente: 

Instituto Departamental de Salud Nariño No. beneficiarios directos: 1.627.589 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

Instituto 
Departamental de 
Salud Nariño 

$3,212,394,526.00 $0.00 $3,212,394,526.00 

Instancia 
propuesta para 
contratar la 
interventoría: 

Departamento de 
Nariño  

$128,011,030.00 $0.00 $128,011,030.00 

Totales $3,340,405,556.00 $0.00 $3,340,405,556.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO 
¿Solicitan vigencias 
futuras de ejecución? 

SI 
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Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 4 de mayo de 2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100177 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LSP DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 3,340,405,556.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - NARIÑO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 3,340,405,556.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,340,405,556.00 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- NARIÑO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $3,340,405,556.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD NARIÑO 

Valor SGR $3,212,394,526.00 

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO Valor SGR $128,011,030.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 05-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 
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Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes48. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.2.8.1. Observaciones 
 

Los miembros del OCAD no presentaron observaciones al proyecto. 
 

5.2.8.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora al Instituto Departamental de Salud Nariño, y como instancia encargada de 
adelantar la contratación de la interventoría al Departamento de Nariño, de conformidad con lo establecido en 
la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta 
el bienio 2021 – 2022. 
 
5.2.9. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100140 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD 

INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL 
DE NARIÑO, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO” 

 
1. Descripción del proyecto: El presente proyecto busca fortalecer las infraestructura científica y 

tecnológica del laboratorio clínico del Hospital Universitario Departamental de Nariño para el desarrollo 
de pruebas RT-PCR que permita la detección de agentes biológicos de alto riesgo para la salud 
Humana, Implementando un sistema de monitoreo que permita el reporte de información y control 
sobre eventos de interés en salud pública ocasionado por agentes biológicos de alto riesgo para la 
salud humana, el cual integrará herramientas de Inteligencia Artificial para el procesamiento de los 
datos capturados. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

BPIN: 2020000100140 Área de influencia: Todos los municipios del departamento de Nariño 

 
48 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Entidad 
proponente: 

Hospital Universitario Departamental 
de Nariño 

No. beneficiarios directos: 19.600 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  

Hospital 
Universitario 

Departamental de 
Nariño 

$5,636,076,433.92  $180,555,504.00 $5,816,631,937.92 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $5,636,076,433.92  $180,555,504.00 $5,816,631,937.92 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 30-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100140 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD 
INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  NARIÑO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 5,816,631,937.92  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - NARIÑO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 5,636,076,433.92  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,636,076,433.92 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Hospital Universitario Departamental de 
Nariño 

Propios 2020  $ 62,693,088.00  

Empresas públicas - Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Propios 2020  $ 49,503,728.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD 

Propios 2020  $ 68,358,688.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- NARIÑO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 5,636,076,433.92  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
Valor SGR  $ 5,636,076,433.92  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 07-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes49. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.2.9.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros no presentan observaciones  
 

5.2.9.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 

 
49 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora al Hospital Universitario Departamental de Nariño, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y 
servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.3. CASOS ESPECIALES DE DEPARTAMENTOS EN LOS QUE LOS PROYECTOS QUE CUMPLIERON 

REQUISITOS NO CUENTAN CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SU FINANCIACIÓN CONFORME 
LOS MONTOS INDICATIVOS EN TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Continúa la presentación el profesional Jorge Eduardo Atuesta, indicando los proyectos para el Departamento 
del Valle del Cauca, indicando que el Departamento tiene un monto indicativo de $10.000.000.000: 
 

 
 
5.3.1. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100096 – “FORTALECIMIENTO Y SINERGIA DE LAS 

CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LA ALIANZA CIDEIM-FUNDACIÓN VALLE 
DEL LILI-UNIVERSIDAD ICESI PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL VALLE DEL CAUCA” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecer los laboratorios de diagnóstico molecular a nivel departamental 

para estas y otras enfermedades infecciosas endémicas y emergentes, a fin de mitigar el gran impacto 
sobre la población del Valle del Cauca. Este programa de fortalecimiento interinstitucional se presenta 
bajo una alianza estratégica entre CIDEIM, Fundación Valle del Lili y la Universidad Icesi (CIDEIM-
FVL-Icesi), la cual canaliza la integración de fortalezas desde los ámbitos clínico, académico y de 
investigación, constituyendo una plataforma sólida de apoyo, para la atención de problemas asociados 
con enfermedades infecciosas endémicas y emergentes 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO Y SINERGIA DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI-UNIVERSIDAD ICESI PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL VALLE DEL CAUCA 

BPIN: 2020000100096 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento del 

Valle del Cauca 
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Entidad 
proponente: 

Corporación Centro Internacional de 
Entrenamiento e Investigaciones 
Médicas -CIDEIM 

No. beneficiarios directos: 4.532.152 

 

 

Valores financiados 
por 

SGR – FCTeI 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor sugerido:  

Corporación Centro 
Internacional de 
Entrenamiento e 
Investigaciones Médicas -
CIDEIM 

 $ 2,264,562,352.00   $ 212,008,586.00   $ 2,476,570,938.00  

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS  $ 48,308,000.00   $ 0.00     $ 48,308,000.00  

Totales  $ 2,312,870,352.00   $ 212,008,586.00   $ 2,524,878,938.00  

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100096 

FORTALECIMIENTO Y SINERGIA DE LAS 
CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI-UNIVERSIDAD 
ICESI PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS A AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN EL  VALLE DEL CAUCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 2,524,878,938.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - VALLE DEL CAUCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 2,312,870,352.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,312,870,352.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas – CIDEIM Propios 2020  $ 145,837,306.00  

Privadas - Fundación Valle del Lili Propios 2020  $ 38,808,000.00  

Privadas - Universidad Icesi Propios 2020  $ 27,363,280.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- VALLE DEL 
CAUCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   2,312,870,352.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

CORPORACIÓN CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO E 

INVESTIGACIONES MÉDICAS -
CIDEIM 

Valor SGR  $ 2,264,562,352.00  

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MINCIENCIAS Valor SGR  $ 48,308,000.00  

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes50. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.1.1. Observaciones 
 
 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
 

5.3.1.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
50 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora a la Corporación Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas -
CIDEIM, y a Minciencias como entidad designada para realizar la supervisión, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1474 de 2011.. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.3.2. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100109 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS (LDAB) 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN LA REGIÓN PACÍFICO – VALLE DEL CAUCA” 

 
1. Descripción del proyecto: El proyecto pretende ampliar la capacidad diagnóstica del Laboratorio de 

Diagnóstico de Agentes Biológicos (LDAB) de la Universidad del Valle a través de la adquisición de 
equipos e insumos que permitan incrementar la cobertura actual de ensayos moleculares para COVID-
19. Además, se propone la adecuación de la infraestructura del laboratorio para el mejoramiento de 
las condiciones de bioseguridad en el manejo del coronavirus u otros patógenos transmitidos por vía 
aérea como virus influenza, Mycobacterium tuberculosis entre otros 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO DE AGENTES 
BIOLÓGICOS (LDAB) PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN LA REGIÓN PACÍFICO – VALLE DEL CAUCA 

BPIN: 2020000100109 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento del Valle 

del Cauca 

Entidad 
proponente: 

Universidad del Valle   No. beneficiarios directos: 20.000 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad del 
Valle  

$3,569,524,097.00 $   1,092,256,456.00 $4,661,780,553.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

Departamento  del 
Valle  

$98,400,000.00 $0.00 $98,400,000.00 

Totales $3,667,924,097.00 $   1,092,256,456.00 $4,760,180,553.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021 - 2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 
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En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100109 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DEL LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS 
(LDAB) PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON MICROORGANISMOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN LA REGIÓN PACÍFICO - VALLE DEL 
CAUCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 4,760,180,553.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - VALLE DEL CAUCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 3,667,924,097.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,667,924,097.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad del Valle Propios 2020  $ 1,092,256,456.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- VALLE DEL 
CAUCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,667,924,097.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DEL VALLE Valor SGR $3.569.524.097 

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

DEPARTAMENTO DEL VALLE Valor SGR $98.400.000 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 01-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes51. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 

 
51 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
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se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.2.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones.  
 

5.3.2.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad del Valle, y como instancia encargada de adelantar la 
contratación de la interventoría al Departamento del Valle, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 
de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 
2021 – 2022. 
 
5.3.3. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100092 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ALIANZA PROFUNDA POR LA VIDA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA” 

 
1. Descripción del proyecto: La Alianza Profunda por la Vida cuenta con infraestructura preexistente 

que reduce los costos asociados a la adecuación y dotación de esta En los últimos 10 años la Alianza 
Profunda por la Vida a invertido más de $5.000.000.000 en fortalecer las capacidades de CTeI en el 
Valle del Cauca en diferentes áreas del conocimiento de alto impacto para la región. Dentro de ellas 
se reconoce la capacitación de profesionales médicos y químicos farmacéuticos para atender las 
necesidades en materia de salud. Al contar con esa infraestructura ya construida y dotada, se reduce 
el costo de inversión en fortalecimiento de infraestructura de un promedio de $650.000.000 por m2, de 
laboratorio BSL2 o BSL3 nuevo con dotación básica, a $2.600.000 por m2 de laboratorio BSL2 o BSL3 
con dotación especializada. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ALIANZA PROFUNDA POR LA VIDA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

BPIN: 2020000100092 Área de influencia: Departamento Valle Cauca 

Entidad 
proponente: 

Universidad ICESI No. beneficiarios directos: 1.220.100 

 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
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Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
UNIVERSIDAD 

ICESI 
$2,342,543,041.00 $1,382,743,682.00 $3,725,286,723.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $117,127,152.00 $0.00 $117,127,152.00 

Totales $2,459,670,193.00 $1,382,743,682.00 $3,842,413,875.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100092 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ALIANZA 
PROFUNDA POR LA VIDA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL  
VALLE DEL CAUCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 3,842,413,875.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - VALLE DEL CAUCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 2,459,670,193.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,459,670,193.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Fundación Valle del Lili Propios 2020  $182,657,807.00  

Privadas - Universidad de los Andes Propios 2020  $533,864,737.00  

Privadas - Universidad Icesi Propios 2020  $666,221,138.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 
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Departamentos 
- VALLE DEL 
CAUCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   2,459,670,193.00  N.A. $ 0.00 2021 – 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD ICESI Valor SGR $2.342.543.041,00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MIENCIENCIAS Valor SGR $117.127.152,00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 06-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes52. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.3.1. Observaciones 
 

Al respecto la Dra. Sandra de las Lajas solicita que se aclare si el proyecto contempla interventoría o 
supervisión, a lo que el profesional Jorge Eduardo Atuesta confirma que efectivamente el proyecto contempla 
interventoría la cual asumiría Minciencias. 
 
Retomando con el proyecto y la información impartida por Jorge Eduardo Atuesta, señala que este proyecto 
quien va a rezar la supervisión al proyecto es Minciencias, para lo cual quedó superada el inconveniente y se 
procede a dar su aprobación. 
 
5.3.3.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 

 
52 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora a la Universidad ICESI, y a Minciencias como instancia encargada de adelantar la 
contratación de la interventoría, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban 
vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
Continúa la presentación el profesional Jorge Eduardo Atuesta, indicando los proyectos para el Departamento 
de Risaralda que cuenta con un monto indicativo de $ 2.100.000.000: 
 

 
 

5.3.4. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100141 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
BIOTECNOLOGÍA DE LA UTP PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DE RISARALDA” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecimiento del Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de 

la Universidad Tecnológica de Pereira, con el propósito de mejorar su nivel de bioseguridad (llevarlo a 
un nivel 2+, de manera que se tenga en el Departamento de Risaralda un Laboratorio con las 
capacidades instaladas y al servicio de la sistema de salud pública para atender lo relacionado con el 
diagnóstico, tratamiento, contención y monitoreo de agentes biológicos de alto riesgo para la salud 
humana que causan enfermedades como el COVID-19, Dengue, Zika, chikungunya, entre otros. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA DE LA UTP PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DE RISARALDA 

BPIN: 2020000100141 Área de influencia: Departamento de Risaralda 

Entidad 
proponente: 

Universidad Tecnológica de Pereira No. beneficiarios directos: 961.055 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 
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Ejecutor sugerido:  
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira 

$2.100.000.000,00 $114.750.802,00 $2.214.750.802,00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $2.100.000.000,00 $114.750.802,00 $2.214.750.802,00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 30-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100141 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA DE LA 
UTP PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA DE  RISARALDA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 2,214,750,802.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 1,612,412,563.00  

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 487,587,437.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,100,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad Tecnológica de Pereira Propios 2020  $ 50,790,641.00  

Empresas públicas - Universidad Tecnológica de Pereira Propios 2021  $ 63,960,161.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 
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Departamentos 
- RISARALDA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 2,100,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA  

Valor SGR  $ 2,100,000,000.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA  Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11 de mayo de 2020 Sin pronunciamiento 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes53. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.4.1. Observaciones 

El Dr. Juan Sebastián Robledo, indica que considerando la solicitud allegada por la Gobernación de Risaralda 
es necesario aclarar que si bien el laboratorio de salud de Risaralda es el único acreditado, el INS le dio permiso 
al laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pereira para realizar las pruebas del COVID-19, y en ese 
entendido señala que esto es consistente con la puntuación presentada. 

Dr. Adolfo Alarcón recuerda que en mesa técnica el explicó que la Secretaria de Salud es la que hace la 
acreditación para los ensayos con relación al COVID-19, y los laboratorios de las universidades no requieren 
acreditación, pero en este caso en un concepto especial en convenio con la secretaría hubo un proceso con las 
universidades para que realizaran pruebas, y ese es el puntaje que se realizó.  

Interviene el Dr. Juan Sebastián Robledo, señalando que no hay ninguna duda, debido que la Secretaría de 
Salud de Risaralda y que la Universidad Tecnología de Pereira tienen permiso para hacer las pruebas, y es el 
puntaje que se está dando para la priorización. 

Sin embargo, el profesor John Jairo Méndez, expone que la Universidad Tecnológica de Pereira no tenía el 
aval, pero el Dr. Adolfo Alarcón informa que conforme la información disponible el aval si lo tiene. 

 
53 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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La Dra. Sandra de las Lajas, menciona que, de acuerdo con lo comunicado, hay información clara que permite 
poner a consideración el proyecto. No obstante, el Dr. Javier Orlando Acevedo, señala que el voto es válido, 
hasta que la universidad remita la certificación del INS, donde demuestra que está autorizado para realizar las 
pruebas del COVID. 

 

5.3.4.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad Tecnológica de Pereira que además ejercerá funciones de 
supervisión, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
Continúa la presentación el profesional Jorge Eduardo Atuesta, indicando los proyectos para el Departamento 
del Santander, que cuenta con un monto indicativo de $ 4.000.000.000, sin embargo, los dos proyectos 
priorizados suman un total de $ 6.557.904.000, pero si se escoge la iniciativa en tercer lugar es posible financiar 
dos propuestas: 
 

 
 
5.3.5. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100126 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CyT EN EL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR VIROLÓGICA DE LA 
SEDE UIS - GUATIGUARÁ PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA SANTANDER” 
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1. Descripción del proyecto: Este proyecto contempla acciones de dotación de equipos para 

procesamiento de muestras e implementos de protección personal, adecuación de espacios para 
análisis y almacenamiento de muestras, y el fortalecimiento de capacidades de talento humano con 
entrenamientos en técnicas especializadas, como principales necesidades del laboratorio ubicado en 
la sede UIS-Guatiguará para fortalecer la prestación de los servicios requeridos por la población del 
Departamento. 
 

Nombre 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CYT EN EL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA 
MOLECULAR VIROLÓGICA DE LA SEDE UIS-GUATIGUARÁ PARA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA SANTANDER 

BPIN: 2020000100126 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento de 

Santander 

Entidad 
proponente: 

Universidad Industrial de Santander No. beneficiarios directos: 5.000 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

$2,563,700,000.00 $454,300,000.00 $3,018,000,000.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

NO APLICA $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $2,563,700,000.00 $454,300,000.00 $3,018,000,000.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100126 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CYT EN EL ÁREA DE EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR 
VIROLÓGICA DE LA SEDE UIS-GUATIGUARÁ PARA 
APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON PATÓGENOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA  SANTANDER 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$3,018,000,000.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - SANTANDER Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020 $2,563,700,000.00  
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Valor Aprobado por el OCAD $ 2,563,700,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad Industrial de Santander Propios 2020  $ 454,300,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- SANTANDER 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   2,563,700,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER  

Valor SGR  $ 2,563,700,000.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA  Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 Sin pronunciamiento 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes54. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.5.1. Observaciones 
 

El Dr. Javier Orlando Acevedo manifiesta que se declara impedido para efectuar la votación del proyecto, y le 
solicita a Dr. Darlin Javier Rodríguez que realice la votación de este proyecto y los demás del departamento de 
Santander. 

La Dra. Sandra hace la aclaración de que se deben aprobar solo dos proyectos de los tres presentados, de 

acuerdo al recurso destinado para los mismos. El Dr. Darlin Javier señala que además del proyecto de la 

 
54 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
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universidad de Santander se puede financiar el proyecto de la fundación cardiovascular. Dejando por fuera el 

el segundo proyecto por valor de cuatro mil millones. 

El Dr. Adolfo señala a la Gobernación de Santander, que pueden dejar en espera la discusión para que analicen 

la situación de cuál proyecto es más favorable, y dejarlo para después. A lo cual el Dr. Juan Sebastián, 

menciona que para eso se había hecho la continuación del OCAD el día de hoy y no le parece que se alargue 

más la aprobación de los proyectos. 

El profesor John Jairo indica que se está pasando por alto el proyecto que quedó de segundo en la calificación, 

y si se puede pasar por alto. A esto responde la Dra. Sandra que se puede debido a la priorización que hizo el 

OCAD de acuerdo con el INS, para lo que responde el Dr. Adolfo que el OCAD tiene la potestad de elegir cuales 

proyectos se van a aprobar en el marco de los que son presentados como recomendados para aprobación. 

 
La Dra. Sandra de las Lajas por solicitud de la Secretaría Técnica se dará un receso siendo las 02:15 pm, para 
retomar a las 02:30 pm. 
 
 

5.3.5.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora al Departamento de Córdoba, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 
de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 
2021 – 2022. 
 
5.3.6. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100082 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA 
FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
BUCARAMANGA/ SANTANDER” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecer el Laboratorio de Biología Molecular de la Fundación 

Cardiovascular de Colombia para ser destinado de manera prioritaria al testeo molecular y serológico 
periódico, cada 7 o 14 días, según su nivel de exposición y por ende de riesgo, del personal de salud 
involucrado con la atención de pacientes contagiados con COVID-19 de Bucaramanga, su área 
metropolitanas y en todos los municipios de Santander que lo requieran, dando resultados de manera 
rápida y oportuna para la toma de decisiones, contribuir en la proyección del número de personas van 
a rotar por unidad de tiempo (contagiados), tratando de prever sí vamos a tener déficit del talento 
humano en salud. 
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Nombre 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR DE LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA BUCARAMANGA/ 
SANTANDER 

BPIN: 2020000100082 Área de influencia: 
Profesionales de la salud que 

laboran actualmente en instituciones de salud en 
el Departamento de Santander 

Entidad 
proponente: 

Fundación Cardiovascular de Colombia 
FCV 

No. beneficiarios directos: 750 

 

 

Valores financiados 
por 

SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Fundación Cardiovascular de 

Colombia FCV 
$1,330,066,782.00 $246,483,199.00 $1,576,549,981.00 

Entidad designada para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $10,000,000.00 $0 $10,000,000.00 

Totales $1,340,066,782.00 $246,483,199.00 $1,586,549,981.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 24-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100082 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA BUCARAMANGA/  
SANTANDER 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 1,586,549,981.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - SANTANDER 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 1,340,066,782.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,340,066,782.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 
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Privadas - Fundación Cardiovascular de Colombia Propios 2020  $ 246,483,199.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- SANTANDER 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   1,340,066,782.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR 
DE COLOMBIA 

Valor SGR  $ 1,330,066,782.00  

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MINCIENCIAS Valor SGR  $ 10,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes55. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.6.1. Observaciones 
 
Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
 

5.3.6.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
 

55 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora a la Fundación Cardiovascular de Colombia, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 1474 de 2011. y a Minciencias como entidad designada para realizar la supervisión, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y 
servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.3.7. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100102 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADASCON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

Interviene el señor Gobernador Dr. Boyacá Ramiro Barragán quien informa al OCAD que es de interés del 
OCAD aumentar el monto indicativo a 10 mil millones de pesos, son el fin de aprobar los tres proyectos, ya que 
es importante para la región  

1. Descripción del proyecto: La implementación de técnicas moleculares en la región siendo el primer 
laboratorio de biología molecular en el departamento de Boyacá con fines diagnósticos además de 
investigación en conjunto con investigadores de la región con el fin de contribuir al diagnóstico oportuno 
y soluciones de la problemática por la cual estamos pasando este momento a nivel mundial. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE CARVAJAL 
LABORATORIOS IPS SAS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

BPIN: 20200001000102 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento de 

Boyacá 

Entidad 
proponente: 

Carvajal Laboratorio IPS SAS No. beneficiarios directos: 1.242.731 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Carvajal 

Laboratorio IPS 
SAS 

$3.826.921.423,00 $ 469.062.127,70 $ 4.295.983.550,70 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $42,000,000.00 $0,00 $42,000,000.00 

Totales $3.868.921.423,00 $ 469.062.127,70 $ 4.337.983.550,70 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 
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En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100102 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE CARVAJAL 
LABORATORIOS IPS SAS PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADASCON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$ 4,337,983,550.70 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOYACA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 3,868,921,423.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,868,921,423.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS Propios 2020  $                469,062,127.70  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos - 
BOYACA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,868,921,423.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

CARVAJAL LABORATORIO IPS SAS Valor SGR  $ 3,826,921,423.00  

Entidad designada para realizar la 
supervisión: 

 MINCIENCIAS Valor SGR  $ 42,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes56. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 

 
56 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
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se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
5.3.7.1. Observaciones 

 

 Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones 
  

5.3.1.2. Decisiones 
  
5.3.7.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL 
UNIVERSIDADES 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad ejecutora a Carvajal Laboratorio IPS SAS, y a Minciencias como entidad designada para realizar 
la supervisión, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de 
ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
  
5.3.8. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100175 – “FORTALECIMIENTO , ADECUACIÓN 

CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, 
GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ.” 

 
1. Descripción del proyecto: Adecuación del laboratorio de Genética y Biología Molecular-GEBIMOL, 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja, para el diagnóstico de SARS-
CoV-2 y de otras potenciales enfermedades epidemiológicas en el departamento de Boyacá y en la 
región del oriente colombiano. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA 
MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ 

BPIN: 2020000100175 Área de influencia: Departamento de Boyacá 

Entidad 
proponente: 

Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia 

No. beneficiarios directos: 1.242.731 

 

 Valores financiados por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad 
Pedagógica y 

$1,868,281,288.00 $467,897,714.00 $2,336,179,002.00 

 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Tecnológica de 
Colombia 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $1,868,281,288.00 $467,897,714.00 $2,336,179,002.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 04-05-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100175 

FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, 
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DEL LAB. 
BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL DPTO.  BOYACÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$2,336,179,002.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos – BOYACA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020 $1,590,666,706.00  

Departamentos – BOYACA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $277,614,582.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,868,281,288.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes 
Tipo de 
recurso 

Cronograma 
MGA 

Valor 

Empresas públicas - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA U 

Propios 2020  $ 467,897,714.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- BOYACA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 1,868,281,288.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 
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Entidad pública 
designada ejecutora del 

proyecto 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Valor SGR  $ 1,868,281,288.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 Sin pronunciamiento 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes57. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 

 
   
5.3.8.1. Observaciones 

 

 Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
  
5.3.8.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL 
UNIVERSIDADES 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que  además realizará 
funciones de supervisión de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias 
futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
  

 
57 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.3.9. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100083 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA DE BOYACÁ PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON PATÓGENOS 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE   
BOYACÁ” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecer la capacidad instalada del Laboratorio Departamental de Salud 

Pública de Boyacá, para la implementación y desarrollo de pruebas especializadas y moleculares que 
permitan intensificar la vigilancia de COVID-19/virus respiratorios y patógenos bacterianos asociados 
al comportamiento de Infección Respiratoria Aguda IRA en el departamento de Boyacá. Mediante la 
dotación de equipos, adecuación de espacios y el fortalecimiento de capacidades de talento humano. 
 

Nombre 

FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA DE BOYACÁ PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE   
BOYACÁ 

BPIN: 2020000100083 Área de influencia: 
El proyecto impactará en el departamento de 

Boyacá 

Entidad 
proponente: 

Gobernación de Boyacá No. beneficiarios directos: 642.188 

 

 Valores financiados por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 

$3.970.022.729,00 $275.616.000,00 $4.245.638.729,00 

Instancia propuesta para contratar 
la interventoría: 

No aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $3.970.022.729,00 $275.616.000,00 $4.245.638.729,00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2019 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100083 

FORTALECIMIENTO  DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA 
DE BOYACÁ PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $ 4,245,638,729.00  
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PATÓGENOS BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE   BOYACÁ 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOYACA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 3,317,197,479.00  

Departamentos - BOYACA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 652,825,250.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,970,022,729.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOYACA Aportes en especie 2020  $ 137,808,000.00  

Departamentos - BOYACA Aportes en especie 2021  $ 137,808,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos 
- BOYACA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,970,022,729.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública 
designada ejecutora del 

proyecto 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Valor SGR  $ 3,970,022,729.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 9 de mayo de 2020 Favorable 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes58. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 

 
58 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.3.9.1. Observaciones 
 

 Al respecto lo miembros del OCAD no presentan observaciones. 
  
5.3.9.2. Decisiones  
 
La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con 
el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL 
UNIVERSIDADES 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO NO APLICA POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora al Departamento de Boyacá, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 
de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 
2021 – 2022. 
 
Una vez tomada la decisión de este proyecto, la Dra. Sandra de las Lajas solicita a los miembros retomar las 
discusiones de los proyectos que no fueron abordados en desarrollo de los puntos, al no contar con los recursos 
para su aprobación. Así mismo, pregunta a los abogados de la Secretaria Técnica qué se puede hacer con los 
dos proyectos identificados BPIN 2020000100127 y BPIN 2020000100088 que están pendientes de definición. 
A lo que responde la abogada Melissa Jiménez indicando que las decisiones están en manos del OCAD, según 
lo que quieran dejar definido. El Dr. Javier Acevedo solicita que solo se vote la priorización de los proyectos. 
 
En el marco de lo anterior, el profesional Jorge Atuesta de la Secretaría Técnica procede a leer el BPIN, entidad 
presentadora y valor de los proyectos de inversión que quedarían pendientes de revisión por parte de los 
miembros del OCAD. 
 
Teniendo en cuenta el listado leído, la Presidenta del OCAD propone que se pongan a consideración los mismos 
para su viabilización y priorización, ya que no se tiene previsto por los departamentos la identificación de montos 
indicativos para la aprobación y financiación de los mismos. Frente a este requerimiento, el delegado de la 
Universidad del Tolima indica que sería mejor posponer la decisión para una próxima sesión. 
 
Leído el listado de los proyectos de inversión que se encuentran pendientes para su puesta en consideración, 
considerando su número BPIN, entidad presentadora y valor, Melissa Jiménez de la Secretaría Técnica hace 
la salvedad jurídica de la importancia de dejar la constancia en el acta de las particularidades de cada proyecto 
de inversión en caso tal que se deseen someter a alguna decisión por parte del Órgano Colegiado, ya que es 
importante revisar la solicitud de vigencias futuras de ejecución y la aplicación de interventoría o supervisión 
según el caso, y que dichos asuntos sean leídos de manera textual en la sesión. 
 
Frente a la anterior salvedad jurídica, el representante del nivel de Gobierno Nacional, indica que a misma no 
se realizó oportunamente, por lo cual con la información con que se cuenta es suficiente teniendo en cuenta el 
tiempo invertido en la lectura del listado de los anteriores proyectos que se pretenden presentar a consideración 
para su viabilización y priorización y que sería un desgaste volver a leer cada uno de los proyectos de inversión. 
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5.3.10. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100144 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO” 

 
1. Descripción del proyecto: Se propone la adecuación de la Unidad de Genética y Biología Molecular 

de la Universidad Simón Bolívar con un nuevo espacio de nivel de bioseguridad 3 (BSL-3), cuya 
finalidad a corto/mediano plazo es:  
a) Aumentar la capacidad instalada que permita analizar un promedio de 600-800 muestras diarias de 
individuos con sospecha de COVID-19.  
b) Manipular, cultivar y purificar virus considerados emergentes y re-emergentes responsables de 
infecciones respiratorias con potencial pandémico (Coronavirus, influenza y sus variantes, virus 
sincitial respiratorio, entre otros) y fiebres hemorrágicas (dengue y todos sus serotipos, Zika, 
Chikungunya, fiebre amarilla, entre otros) para su caracterización molecular, así como el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH).  
c) Contar con un biobanco donde cada uno de estos especímenes pueda ser debidamente 
almacenado. 
 

Nombre 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN 
BOLÍVAR PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 

BPIN: 2020000100144 Área de influencia: Departamento de Atlántico 

Entidad 
proponente: 

Universidad Simón Bolívar No. beneficiarios directos: 2.604.900 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

Universidad Simón 
Bolívar 

$ 2,036,402,783.00 $250,000,000.00 $2,286,402,783.00 

Entidad 
designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS  $61,937,778.00 $0.00 $61,937,778.00 

Totales $ 2,098,340,561.00 $250,000,000.00 $2,348,340,561.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO 
¿Solicitan vigencias 
futuras de ejecución? 

SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 30 de abril  de 2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 



 

Página 177 | 215 

 

 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100144 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 2,348,340,561.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - ATLANTICO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $2,003,333,040.00  

Departamentos - ATLANTICO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $95,007,521.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,098,340,561.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad Simón Bolívar Propios 2020  $                124,999,999.00  

Privadas - Universidad Simón Bolívar Propios 2021  $                125,000,001.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos - 
ATLANTICO 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 2,098,340,561.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada ejecutora 
del proyecto 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  Valor SGR  $ 2,036,402,783.00  

Entidad encargada de realizar la 
supervisión: 

 MINCIENCIAS Valor SGR  $ 61,937,778.00  

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 11 de mayo de 2020 Sin pronunciamiento 
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Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes59. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.10.1.      Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
 

5.3.10.2. Decisiones  
 
Considerando que no se cuenta con recursos en el monto indicativo del Departamento en el marco de la 
convocatoria para financiar el proyecto, y atendiendo el resultado de la priorización realizada, la Secretaría 
Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con el siguiente 
resultado: 
 

     SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó y SÍ priorizó el citado proyecto. 
 
5.3.11. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100147 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA EBTRF DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META” 

 
1. Descripción del proyecto: Las acciones de fortalecimiento que se plantean en el presente proyecto, 

busca fortalecer las capacidades diagnósticas en el Meta con la adecuación de un laboratorio BSL-2. 
Este proyecto está encaminado en fortalecer las capacidades diagnósticas, de investigación, 
formación y desarrollo del talento humano del departamento y la región. 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA EBTRF DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL   META 

BPIN: 2020000100147 Área de influencia: 
El proyecto impactará la población del 

departamento del Meta 

Entidad 
proponente: 

Universidad Nacional de Colombia - 
Estación de Biología Tropical Roberto 
Franco (EBTRF) 

No. beneficiarios directos: 1.063.454 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

 
59 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Ejecutor sugerido:  

Universidad 
Nacional de 
Colombia - 
Estación de 
Biología Tropical 
Roberto Franco 
(EBTRF) 

$3,139,030,091.00 $1,343,858,342.00 $4,482,888,433.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $3,139,030,091.00 $1,343,858,342.00 $4,482,888,433,00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 30-04-2019 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100147 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA EBTRF DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL   META 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 4,482,888,433.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - META 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 2,886,852,055.00  

Departamentos - META 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 252,178,036.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,139,030,091.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2020  $ 1,309,385,966.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2021  $ 34,472,376.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 
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Departamentos 
- META 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 3,139,030,091.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Valor SGR  $ 3,139,030,091.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes60. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.11.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
 

5.3.11.2. Decisiones  
 
Considerando que no se cuenta con recursos en el monto indicativo del Departamento en el marco de la 
convocatoria para financiar el proyecto, y atendiendo el resultado de la priorización realizada, la Secretaría 
Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con el siguiente 
resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó y SÍ priorizó el citado proyecto. 
 

 
60 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.3.12. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100139 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
LOS LLANOS, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.” 

 
1. Descripción del proyecto: La ejecución de este proyecto busca contar con laboratorios en el 

Departamento del Meta con mayor capacidad para el desarrollo de técnicas moleculares, facilitando el 
diagnóstico oportuno a los pacientes que están infectados por COVID-19, de tal manera que sea 
posible tomar las medidas de control adecuadas para evitar el aumento de la propagación del virus. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

BPIN: 2020000100139 Área de influencia: Departamento del Meta 

Entidad 
proponente: 

Universidad de los Llanos  No. beneficiarios directos: 545.300 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de los 
Llanos 

$2,101,782,534.00 $44,700,000.00 $2,146,482,534.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica  $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $2,101,782,534.00 $44,700,000.00 $2,146,482,534.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 29-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100139 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL   META 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 2,146,482,534.00  
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Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - META 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 2,101,782,534.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,101,782,534.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de los Llanos Propios 2020  $44,700,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
– META 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 2,101,782,534.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Valor SGR  $ 2,101,782,534.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 02-05-2020 Sin pronunciamiento 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes61. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.12.1. Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
 
 
 
 

 
61 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.3.12.2. Decisiones  
 
Considerando que no se cuenta con recursos en el monto indicativo del Departamento en el marco de la 
convocatoria para financiar el proyecto, y atendiendo el resultado de la priorización realizada, la Secretaría 
Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con el siguiente 
resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, y SÍ priorizó el citado proyecto. 
 
5.3.13. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100129 – “FORTALECIMIENTO DEL 

LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS PASTO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO” 

 
1. Descripción del proyecto: Teniendo en cuenta que el Laboratorio de Salud Pública del Tolima es 

nivel BSL 2, el objetivo de este proyecto es el fortalecimiento de las condiciones de bioseguridad en el 
nivel BSL 3, así como la construcción de un área de biocontención al interior del mismo, que permita 
la caracterización biológica y molecular de microorganismos clasificados por la OMS como de alto 
riesgo (COVID19, Mycobacterium tuberculosis multirresistentes entre otros) los cuales son aislados a 
través de la vigilancia epidemiológica y responsables de ciertos eventos de interés en salud pública en 
el departamento del Tolima. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS PASTO PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE  NARIÑO 

BPIN: 2020000100129 Área de influencia: 
El proyecto impactará la población urbana y rural 

del departamento de Nariño 

Entidad 
proponente: 

Universidad Cooperativa de Colombia 
– Campus Pasto 

No. beneficiarios directos: 1.627.589 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad 
Cooperativa de 
Colombia  

$3,255,889,000.00 $291,762,016.00 $3,547,651,016.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $84,800,000.00 $10,400,000.00 $95,200,000.00 

Totales $3,340,689,000.00 $302,162,016.00 $3,642,851,016.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 
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Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 29-04-2019 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100129 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS PASTO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $3,642,851,016.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – NARIÑO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $3,206,247,069.00  

Departamentos – NARIÑO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $134,441,931.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,340,689,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad Cooperativa de Colombia campus Pasto Propios 2020  $ 302,162,016.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- NARIÑO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 3,340,689,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

Valor SGR $3,255,889,000.00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión 

MINCIENCIAS Valor SGR $84,800,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
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COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 06-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes62. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.13.1.      Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
 
 

5.3.13.2. Decisiones  
 
Considerando que no se cuenta con recursos en el monto indicativo del Departamento en el marco de la 
convocatoria para financiar el proyecto, y atendiendo el resultado de la priorización realizada, la Secretaría 
Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con el siguiente 
resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó y SÍ priorizó el citado proyecto. 
 
5.3.14. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100099 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CTEI PARA LA DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA BACTERIANA-
ALTERNATIVAS DE ANTIMICROBIANOS. ESTUDIO ENFOCADO EN ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN NARIÑO” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecer el Laboratorio de Procesos Microbianos y el laboratorio de 

procesos químicos, mediante la adecuación del laboratorio, la vinculación de personal capacitado y la 
generación de alternativas de solución a problemáticas de salud emergentes que están afectando y 
afectarán, según análisis de predicciones matemáticas, las poblaciones humanas por lo menos en 20 
años. 

 
 
 
 

 
62 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CTEI PARA LA DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA 
BACTERIANA-ALTERNATIVAS DE ANTIMICROBIANOS. ESTUDIO ENFOCADO EN ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN NARIÑO 

BPIN: 2020000100099 Área de influencia: 
El proyecto impactará en el departamento de 

Nariño 

Entidad 
proponente: 

Universidad de Nariño No. beneficiarios directos: 1.627.589 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Nariño 

$4,339,122,834.00 $244,791,788.00 $4,583,914,622.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $4,339,122,834.00 $244,791,788.00 $4,583,914,622.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 28-04-2019 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100099 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI PARA LA 
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA 
BACTERIANA-ALTERNATIVAS DE 
ANTIMICROBIANOS. ESTUDIO ENFOCADO 
EN ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN  NARIÑO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 4,583,914,622.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - NARIÑO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 4,339,122,834.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,339,122,834.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Nariño Propios 2020  $ 244,791,788.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- NARIÑO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   4,339,122,834.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO Valor SGR  $ 4,339,122,834.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes63. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.14.1. Observaciones 
 

Los miembros del OCAD no tiene observaciones al proyecto. 
 
 

5.3.14.2. Decisiones  
 
Considerando que no se cuenta con recursos en el monto indicativo del Departamento en el marco de la 
convocatoria para financiar el proyecto, y atendiendo el resultado de la priorización realizada, la Secretaría 
Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con el siguiente 
resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO 

 

 
63 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó y SÍ priorizó el citado proyecto. 
 
5.3.15. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100157– “FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES INSTALADAS DE CTEI EN GENOMICA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE-PEREIRA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecimiento de las capacidades técnicas del laboratorio de 

investigación y de prestación de servicios de análisis epidemiológicos y sanitarios de microbiología de 
la Universidad Libre – Pereira para la realización de análisis de rutina. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN 
GENOMICA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE-PEREIRA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

BPIN: 2020000100157 Área de influencia: Departamento de Risaralda 

Entidad 
proponente: 

Universidad Libre de Colombia – 
Pereira 

No. beneficiarios directos: 839.597 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
UNIVERSIDAD 
LIBRE DE 
COLOMBIA  

$1,835,942,973.00 $563,884,487.00 $2,399,827,460.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $104,340,324.00 $0.00 $104,340,324.00 

Totales $1,940,283,297.00 $563,884,487.00 $2,504,167,784.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 01-05-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100157 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS DE CTEI EN 
GENOMICA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE-
PEREIRA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 2,504,167,784.00 
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AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA  
PEREIRA 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 1,661,077,649.50  

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 279,205,647.50  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,940,283,297.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad Libre Propios 2020  $ 450,553,506.50  

Privadas - Universidad Libre Propios 2021  $ 113,330,980.50  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- RISARALDA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 1,940,283,297.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

 UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA 

Valor SGR  $ 1,835,942,973.00  

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

 MINCIENCIAS Valor SGR  $ 104,340,324.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 9 de mayo de 2020 Favorable 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes64. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 
 
 

 
64 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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5.3.15.1.      Observaciones 
 

Los miembros del OCAD no tiene observaciones al proyecto. 
 

5.3.15.2. Decisiones  
 
Considerando que no se cuenta con recursos en el monto indicativo del Departamento en el marco de la 
convocatoria para financiar el proyecto, y atendiendo el resultado de la priorización realizada, la Secretaría 
Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con el siguiente 
resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, y SÍ priorizó el citado proyecto. 
 
5.3.16. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100159 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA DE RISARALDA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD 
PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecimiento de los procesos al interior del Laboratorio Departamental 

de Salud Pública por medio de equipamiento de última tecnología, materiales e insumos que permitan 
cumplir con las competencias misionales de los Laboratorios de Salud Pública Departamentales, 
garantizando la calidad, eficiencia y oportunidad en la realización de pruebas de ensayo, y las 
actividades relacionadas con servicios científicos y tecnológicos para atender las problemáticas 
asociadas a eventos de interés en salud pública en el departamento de Risaralda. 

 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PUBLICA DE RISARALDA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD 
PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

BPIN: 2020000100159 Área de influencia: Departamento de Risaralda 

Entidad 
proponente: 

Gobernación de Risaralda No. beneficiarios directos: 961.055 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento de 
Risaralda 

$2.099.244.513,00 $12.600.000,00 $2.111.844.513,00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

N/A $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $2.099.244.513,00 $12.600.000,00 $2.111.844.513,00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 
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Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 01-05-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  6 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100159 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN EL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD PBLICA DE 
RISARALDA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD 
PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE   
RISARALDA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 2,111,844,513.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 2,099,244,513.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,099,244,513.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - RISARALDA Aportes en especie 2020  $ 12,600,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- RISARALDA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 2,099,244,513.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA Valor SGR  $ 2,099,244,513.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA  Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
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COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes65. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.16.1.      Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
 

5.3.16.2. Decisiones  
 
Considerando que no se cuenta con recursos en el monto indicativo del Departamento en el marco de la 
convocatoria para financiar el proyecto, y atendiendo el resultado de la priorización realizada, la Secretaría 
Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con el siguiente 
resultado: 
 

     SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, y SÍ priorizó. 
 
5.3.17. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100125 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.” 

 
1. Descripción del proyecto: La adecuación del laboratorio de la Clínica Comfamiliar Risaralda para 

realizar diagnósticos moleculares e investigación científica, aunque puede resultar más costosa 
comparada con la contratación del servicio de diagnóstico en otro laboratorio, genera un espacio 
innovador que permite mejorar la calidad ambiental y de salud de la población Risaraldense. Por otro 
lado, permite plantear y ejecutar proyectos de investigación relacionados con enfermedades 
infecciosas comunes de la región y reportar casos de posibles brotes con potencial epidémico. 
 
El laboratorio tendría capacidad de realizar qPCR, RT-PCR, PCR de punto final, cada una con su 
debido proceso de interpretación de resultados, zonas adecuadas para el manejo de agentes 
biológicos de alto riesgo. 
 

 
65 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CLÍNICA COMFAMILIAR 
RISARALDA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.  

BPIN: 2020000100125 Área de influencia: Departamental 

Entidad 
proponente: 

Caja de Compensación Familiar – Risaralda 
No. beneficiarios 
directos: 

961.055 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR  DE RISARALDA 

$1,833,070,906.00 $ 247,650,070.00 $2,080,720,976.00 

Entidad 
designada  
para realizar 
la 
supervisión 

MINCIENCIAS $103,440,306.00 $0.00 $103,440,306.00 

Totales $ 1,936,511,212.00 $ 247,650,070.00 $2,184,161,282.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO 
¿Solicitan vigencias 
futuras de ejecución? 

SI 

Bienio final de la solicitud: N/A 
Bienio final de la 
solicitud: 

2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 29 de abril de 2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
     En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100125 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL MUNICIPIO DE  PEREIRA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $2,184,161,282.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 1,665,782,714.00  

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 270,728,498.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,936,511,212.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 
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Privadas - Caja de Compensación Familiar de Risaralda Propios 2020  $ 123,825,035.00  

Privadas - Caja de Compensación Familiar de Risaralda Propios 2021  $ 123,825,035.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- RISARALDA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 1,936,511,212.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR – RISARALDA 

Valor SGR $1.833.070.906,00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MINCIENCIAS Valor SGR $103.440.306,00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 9-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes66. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.17.1.      Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
 

5.3.17.2. Decisiones  
 
Considerando que no se cuenta con recursos en el monto indicativo del Departamento en el marco de la 
convocatoria para financiar el proyecto, y atendiendo el resultado de la priorización realizada, la Secretaría 
Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con el siguiente 
resultado: 
 

     SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO 

 
66 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO 

 
     Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, y SÍ priorizó el citado proyecto. 
 
5.3.18. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100153 – “FORTALECIMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SANTANDER, PARA AISLAR, IDENTIFICAR Y MONITOREAR PATÓGENOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, EMERGENTES Y REEMERGENTES EN 
SANTANDER” 

 
1. Descripción del proyecto: Este proyecto, liderado por un equipo interdisciplinario con formación 

académica y experiencia en las temáticas de la convocatoria, busca fortalecer los laboratorios (LIBB) 
de la Universidad de Santander UDES, mediante las adecuaciones, compra de más equipos, 
contratación y entrenamiento de personal capacitado, para la prestación de servicios requeridos por 
las autoridades de salud pública a toda la población del departamento. Además, pretende implementar 
servicios de vigilancia por laboratorio de agentes biológicos emergentes y reemergentes. 

 

Nombre 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER, PARA AISLAR, IDENTIFICAR Y MONITOREAR 
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, EMERGENTES Y REEMERGENTES EN 
SANTANDER 

BPIN: 2020000100153 Área de influencia: 
Todos los municipios del departamento de 

Santander 

Entidad 
proponente: 

Universidad de Santander No. beneficiarios directos: 1.546.828 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
UNIVERSIDAD 

DE 
SANTANDER 

$3,954,204,000.00 $1,86,995,088.00 $5,441,199,088.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $40,000,000.00 $0.00 $40,000,000.00 

Totales $3,994,204,000.00 $1,486,995,088 $5,481,199,088.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 30-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

lazo de Ejecución  12 meses 
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En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100153 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS 
LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER, 
PARA AISLAR, IDENTIFICAR Y MONITOREAR 
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA, EMERGENTES Y REEMERGENTES EN 
SANTANDER 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$5,481,199,088.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - SANTANDER Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020 $3,994,204,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,994,204,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad de Santander UDES Propios 2020  $             1,486,995,088.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- SANTANDER 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 3,994,204,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER Valor SGR  $ 3,954,204,000.00  

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

 MINCIENCIAS Valor SGR  $ 40,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes67. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 

 
67 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
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se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.18.1. Observaciones 
 

La Secretaría Técnica manifiesta que a pesar de que con la priorización este proyecto sería el segundo en 
elegir, el monto indicativo no es suficiente para su financiación, ya que el Departamento tiene un monto 
indicativo de 4 mil millones de pesos. 
 

5.3.18.2. Decisiones  
 
Considerando que no se cuenta con recursos en el monto indicativo del Departamento en el marco de la 
convocatoria para financiar el proyecto, y atendiendo el resultado de la priorización realizada, la Secretaría 
Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con el siguiente 
resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, y SÍ priorizó el citado proyecto. 
 
5.3.19. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100089 – “FORTALECIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE 
PALMIRA PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS ZOONOTICAS 
EMERGENTES Y REEMERGENTES PALMIRA” 

 
1. Descripción del proyecto: Dotar al laboratorio de Parasitología Inmunología y Enfermedades 

Infecciosas con equipos e insumos necesarios para ofrecer pruebas de diagnóstico en el área de 
diagnóstico y detección de enfermedades con potencial zoonótico permitirá a la Universidad Nacional 
de Colombia Sede Palmira responde acertadamente a la necesidad planteada frente a la pandemia 
por COVID19 y futuras pandemias 
 

Nombre 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE PALMIRA PARA LA 
DETECCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS ZOONOTICAS EMERGENTES Y REEMERGENTES PALMIRA 

BPIN: 2020000100089 Área de influencia: Palmira, Valle del Cauca 

Entidad 
proponente: 

Universidad Nacional de Colombia Sede 
Palmira 

No. beneficiarios directos: 354.285 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/


 

Página 198 | 215 

 

Ejecutor sugerido:  
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA  

$4.119.785.865,00 $2.843.546.385,00 $6.963.332.250,00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

NO APLICA $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $4.119.785.865,00 $2.843.546.385,00 $6.963.332.250,00 

 

¿Solicitan vigencias futuras 
presupuestales? 

NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100089 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO 
DE PARASITOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA 
UNAL - SEDE PALMIRA PARA LA 
DETECCIÓN DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS ZOONOTICAS 
EMERGENTES Y RE-EMERGENTES 
PALMIRA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $ 6,963,332,250.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - VALLE DEL CAUCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 4,035,191,865.00  

Departamentos - VALLE DEL CAUCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 84,594,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,119,785,865.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Hospital Raul Orejuela Bueno Propios 2020  $ 724,038,728.00  

Empresas públicas - Hospital Raul Orejuela Bueno Propios 2021  $ 1,556,655,384.00  

Empresas públicas - Secretaría de Salud de Palmira Propios 2020  $ 11,040,000.00  

Empresas públicas - Secretaría de Salud de Palmira Propios 2021  $18,400,000.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Palmira 

Propios 2020  $ 266,706,136.73  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Palmira 

Propios 2021  $ 266,706,136.27  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- VALLE DEL 
CAUCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   4,119,785,865.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA  

Valor SGR  $ 4,119,785,865.00  

Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 29-04-2020 SIN PRONUNCIAMIENTO 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes68. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
 

5.3.19.1.      Observaciones 
 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 
 

5.3.19.2. Decisiones  
 
Considerando que no se cuenta con recursos en el monto indicativo del Departamento en el marco de la 
convocatoria para financiar el proyecto, y atendiendo el resultado de la priorización realizada, la Secretaría 
Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con el siguiente 
resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

POSITIVO POSITIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO 

 

 
68 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó y SÍ priorizó el citado proyecto. 
 
Posteriormente se procede a tomar definición sobre los proyectos identificados con BPIN 2020000100127 cuyo 
proponente es la Pontificia Universidad Javeriana y BPIN 2020000200088 cuyo proponente es el Hospital San 
Jerónimo de Montería. 
 
5.3.20. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100127 – “MEJORAMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES EN CTEI EN TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR LOCALIZADAS 
EN LA CAPITAL DEL PAÍS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON ZOONOSIS, 
USANDO COMO MODELO EL VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ” 

 
1. Descripción del proyecto: El proyecto propone: 

- Ampliar y adecuar la infraestructura de laboratorios para el desarrollo de investigación en 
virus altamente infecciosos y con propiedades zoonóticas. 

- Aumenta la capacidad operacional de laboratorios tipo bioseguridad 3 
- Utilizar la infraestructura adaptada para evidenciar el paso del Virus de la Leucosis Bovina 

(VLB) de los linfocitos del ganado infectados con VLB a linfocitos humanos sanos 
 

Nombre 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN CTEI EN TRES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
LOCALIZADAS EN LA CAPITAL DEL PAÍS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON ZOONOSIS, 
USANDO COMO MODELO EL VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ 
 

BPIN: 2020000100127 Área de influencia: Bogotá D.C. 

Entidad 
proponente: 

Pontificia Universidad Javeriana No. beneficiarios directos: 7.743.955 

 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Pontificia Universidad 
Javeriana 

$3,125,909,540.00 $436,379,540.00 $3,562,289,080.00 

Instancia propuesta para 
contratar la interventoría: 

MINCIENCIAS $40,320,000.00 $0.00 $40,320,000.00 

Totales $3,166,229,540.00 $436,379,540.00 $3,602,609,080.00 

 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? SI 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 03 de mayo de 2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 



 

Página 201 | 215 

 

En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100127 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
EN CTEI EN TRES INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR LOCALIZADAS EN 
LA CAPITAL DEL PAÍS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
ZOONOSIS, USANDO COMO MODELO EL 
VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

 $3,602,609,080.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOGOTA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $3,166,229,540.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,166,229,540.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Propios 2020  $70,936,912.00  

Privadas - PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Propios 2020  $291,346,132.00  

Privadas - UNIVERSIDAD ECCI Propios 2020  $74,096,496.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio (2): 

Departamentos 
- BOGOTA 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 3,166,229,540.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA  

Valor SGR $ 3,125,909,540.00 

Instancia pública designada para 
la contratación de interventoría 

MINCIENCIAS Valor SGR  $40,320,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CRC - Comisión Regional de Competitividad 09 de mayo de 2020 Sin pronunciamiento 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes69. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 

 
69 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte para la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
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se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 
5.3.20.1. Observaciones 
 

El Dr. Javier Orlando Acevedo Beltrán de la Gobernación de Santander, señala que va a dar su voto positivo, 
pero quiere hacer claridad que el nombre del proyecto no ve la relación con la convocatoria del COVID - 19. 
 
El profesor John Jairo Méndez de la Universidad del Tolima, comparte la misma preocupación del delegado 
ante el OCAD de la gobernación de Santander, señala que el nombre del proyecto no tiene relación con la 
convocatoria del COVID - 19. 
 
Teniendo en cuenta que al finalizar la jornada del día 13 de mayo, los miembros del OCAD solicitaron analizar 
la relación de los proyectos presentados, con la emergencia por el COVID – 19, al inicio de la sesión del día 14 
de mayo, se informó que este proyecto presenta algunas observaciones teniendo en cuenta el análisis realizado 
por la Secretaría Técnica, para lo cual se propone que la entidad proponente pueda realizar una presentación 
y resolver las dudas de los miembros del OCAD. 

Igualmente, interviene César Trujillo profesional de la Dirección de Inteligencia de Recursos de Minciencias, 
quien aclara a los miembros del OCAD que en la revisión realizada se identificó la alineación a los términos de 
referencia, teniendo en cuenta su atención para el desarrollo de virus infecciones con relación zoonóticas, al 
respecto la Dra. Sandra pregunta ¿si está alineada a COVID – 19?, a lo que el profesional responde 
afirmativamente, pero señala que es recomendable que por la duda suscitada por el OCAD esta explicación 
debe ser ampliada directamente por la persona que va a presentar el proyecto. 

Así las cosas, la Dra. Sandra, solicita la intervención de María Fernanda Gutiérrez investigadora de la 
Universidad Javeriana,  a fin de que aclare la duda que tienen los miembros del OCAD respecto al proyecto, 
con relación a los resultados que pueden salir posteriormente a la etapa de ejecución del proyecto, a lo que 
responde la representante de la Universidad Javeriana, que el COVID es una zoonosis y genera una pandemia, 
en este sentido la Universidad Javeriana está estudiando desde hace más de quince años el virus de Leucosis 
Bovina, y quieren demostrar que el virus del COVID-19 es de origen zoonótico. 

Una vez presentada la propuesta, la Dra. Sandra de las Lajas otorga la palabra al Dr. Javier Orlando, quien 
pregunta si la zoonosis puede producir el virus COVID - 19, y concluye preguntando ¿cuál es la incidencia 
directa del proyecto? Al respecto la investigadora María Fernanda expresa que la medida actual es apoyar 
diagnósticos, y entre más diagnósticos existan más posibilidades de frenar la pandemia. Argumenta que es 
viróloga y que el país debe estar listo para afrontar más enfermedades zoonóticas y no puede suceder lo que 
está pasando ahora de no tener laboratorios BCL3. 

Por otro lado, el profesor John Jairo Méndez, expone que el problema radica es en el marco en que se hizo la 
convocatoria y tener claro cuál es el agente patógeno que se investiga y cómo guarda la relación con el COVID, 
para lo cual debe quedar claro cuál es el impacto del proyecto, ya que la convocatoria es muy específica y la 
demarca el COVID – 19. Frente a esto la investigadora, responde indicado, que la discusión radica es en los 
laboratorios, debido a que estos son necesarios para poder analizar las muestras, así las cosas, la propuesta 
está enfocada es en mitigar el COVID – 19 con la creación de laboratorios. 

Sin embargo, el profesor John Jairo cuestiona ¿si el proyecto va a prestar servicios tecnológicos al COVID?, 
frente a lo cual se responde afirmativamente por parte de la investigadora. Complementa el profesor indicando 
que necesita que quede claro por parte de la Universidad que va a trabajar con el COVID, a lo que responde la 
Dra. María Fernanda que ellos a mediano y corto plazo se van a dedicar al COVID-19, pero también no 
descartan la posibilidad de estudiar otros agentes patógenos. A lo anterior el profesor pregunta si el proyecto 
contempla lo dicho por la Dra. María Fernanda. 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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En este punto interviene la profesional Ángela Barrera indicando que efectivamente sí lo contempla el proyecto, 
y además como lo manifestó la Dra. María Fernanda no descarta estudiar otros virus.  

El Dr. Juan Sebastián Robledo le pregunta a la investigadora como se va a repartir el presupuesto, a lo que se 
responde que se va a repartir en dos laboratorios y una parte en compra de reactivos de biología molecular. 
Igualmente, el Dr. Javier Orlando pregunta en qué parte se relaciona lo mencionado en los documentos del 
proyecto, específicamente la relación con el COVID-19. A lo que responde la investigadora que en la primera 
parte con relación al estudio del COVID, segundo va dirigido hacer un diagnóstico del COVID y tercero en 
estudiarlo a fondo para tener claridad a lo que nos estamos afrontando. En este punto la Dra. Sandra de las 
Lajas agradece el acompañamiento de la Dra. María Fernanda Gutiérrez y solicita a los miembros tomar una 
decisión al respecto. 

El profesor John Jairo Méndez, solicita tres minutos para reunirse con su vértice y poder tomar decisiones. Por 
otro parte, el Dr. Juan Sebastián Robledo, solicita un documento escrito a la Dra. María Fernanda Gutiérrez en 
donde conste lo dicho el día hoy respecto a las cuestiones presentadas70. 

Agotado el espacio otorgado para debatir, la Dra. Sandra, solicita a los miembros del OCAD que se reincorporen 
para continuar con el orden del día. Sin embargo, el profesor John Jairo informa que su vértice no se ha podido 
poner de acuerdo internamente. Así las cosas, el Dr. Adolfo Alarcón señala que se puede dejar pendiente la 
decisión hasta que llegue el documento solicitado por el DNP.  

5.3.20.2. Decisiones  
 
Después de la discusión de otros proyectos sometidos discusión del OCAD, los miembros retoman el debate 
sobre el proyecto, y la Dra. Sandra de las Lajas somete a decisión de los miembros. 
 
La Presidencia someta a decisión el proyecto antes citado, con el siguiente resultado: 
 

SENTIDO DEL VOTO VIABILIZA PRIORIZA APROBACIÓN 
ENTIDAD 

EJECUTORA 

INSTANCIA 
CONTRATACIÓN 
INTERVENTORÍA 

VIGENCIA 
FUTURA DE 
EJECUCIÓN 

BIENIO EN EL QUE SE 
RECIBE EL BIEN O 

SERVICIO 

NIVEL GOBIERNO 
NACIONAL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

NIVEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL 

NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO NEGATIVO 

NIVEL UNIVERSIDADES POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO POSITIVO 2021 - 2022 

 
Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que 
indica que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando 
como entidad pública ejecutora a la Pontificia Universidad Javeriana, como instancia encargada de adelantar 
la contratación de la interventoría a Minciencias de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se 
aprueban vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021 – 2022. 
 
5.3.21. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100088 – “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE 
MONTERIA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA/CORDOBA” 

 
1. Descripción del proyecto: Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología del 

laboratorio la E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería contará con un laboratorio de nivel de 
bioseguridad 2 con el cumplimiento de los estándares de calidad en Vigilancia y Control Sanitario. 

 
70 Anexo al acta soporte correo Investigadora Universidad Javeriana de fecha 14 de mayo de 2020. 
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Nombre 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA E.S.E HOSPITAL SAN 
JERONIMO DE MONTERIA PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA/CORDOBA 

BPIN: 2020000100088 Área de influencia: Departamento de Córdoba 

Entidad 
proponente: 

E.S.E. Hospital San Jerónimo de 
Montería 

No. beneficiarios directos: 1.813.854 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
E.S.E. Hospital San 
Jerónimo de Montería 

$1,991,071,487.00 $0.00 $1,991,071,487.00 

Instancia para realizar 
la supervisión: 

No Aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $1,991,071,487.00 $0.00 $1,991,071,487.00 

 

¿Solicitan vigencias futuras presupuestales? NO ¿Solicitan vigencias futuras de ejecución? NO 

Bienio final de la solicitud: N/A Bienio final de la solicitud: 2021-2022 

 

Fecha de presentación del proyecto 27-04-2020 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

Plazo de Ejecución  12 meses 

 
En cumplimiento del artículo 3.1.4.9 del Acuerdo 45 del 2017 expedido por la Comisión Rectora del SGR, se 
adjunta cuadro generado por el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-
SGR) en los formatos establecidos para la elaboración de Acuerdos y Actas. 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100088 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE 
MONTERIA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - FASE 
3 

$ 1,991,071,487.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – CORDOBA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 955,000,000.00  

Departamentos – CORDOBA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 1,036,071,487.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,991,071,487.00 
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos 
- CORDOBA 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   1,991,071,487.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

E.S.E. Hospital San Jerónimo de 
Montería 

Valor SGR  $ 1,991,071,487.00  

Instancia pública designada para 
la contratación de interventoría 

No Aplica Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de 
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que 
lo remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 
 
COMITÉ CONSULTIVO: 
 

COMITÉ CONSULTIVO FECHA DE SOLICITUD PRONUNCIAMIENTO 
CODECTI - Consejo Departamental de CTeI 08-05-2020 FAVORABLE 

 

Se aclara que los conceptos emitidos por las instancias del Comité Consultivo no son vinculantes71. De igual 
manera, la Secretaría Técnica deja constancia que esta información y demás documentos soporte del proyecto 
se encuentran en el Banco de Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR), al cual 
pueden acceder como miembros del OCAD en la dirección http://suifp-sgr.dnp.gov.co 
 

5.3.21.1. Observaciones 

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas previamente, se aplaza la decisión en relación al proyecto, 
hasta tanto no se aclare la situación del proponente con respecto a las investigaciones de la Superintendencia 
de Salud. 

El día 14 de mayo en desarrollo de la sesión, luego de haber agotado la discusión de los demás proyectos se 
revisó la pertinencia de realizar la aprobación del proyecto teniendo en cuenta la observación realizada el día 
anterior. Así las cosas, la Dra. Sandra de las Lajas solicita a los miembros comentar acerca del análisis de la 
situación expuesta, indicando que no considera adecuado que se permita que una propuesta llegue hasta este 
punto con este tipo de alertas y considera que esto es un aprendizaje para tener estos factores en cuenta. 

El Dr. Adolfo Alarcón señala al OCAD que se deje en estado de espera para dar una decisión a este proyecto 
debido a que no pudo contactar a la Superintendencia de Salud. Continua la Dra. Sandra preguntándole al Dr. 
Juan Sebastián Robledo en qué circunstancias recae la información suministrada por ellos con relación al 
Hospital San Jerónimo este intervenido por la Superintendencia de Salud, agregando que no tiene alguna 
información respecto a esto, pero la calidad de intervenido no interfiere con que ejerza sus funciones y este 
caso ser ejecutor del proyecto. 

La abogada Melissa Jiménez señala que se dio lectura a la resolución de intervención, y realiza la observación 
respecto de quien sea designado como Agente Especial está facultado legalmente para dar por terminado los 

 
71 Artículo 57, Ley 1530 de 2012. Comités Consultivos. Con el propósito de analizar la conveniencia, oportunidad o solidez técnica, financiera y ambiental 
de los proyectos de inversión presentados a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión, estos se apoyarán, entre otros, en 
las comisiones regionales de competitividad como comités de carácter consultivo, cuyas recomendaciones servirán de soporte pata la toma de decisiones, 
En todo caso las recomendaciones no serán vinculantes. 
 

http://suifp-sgr.dnp.gov.co/
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contratos en cualquier momento. Adicionalmente, menciona que la Intervención Forzosa Administrativa va 
encaminada a que el hospital pueda cumplir con su objeto social. Resalta que la resolución tiene fecha de 
febrero de 2019, de esta manera se solicitará a la Superintendencia Nacional de Salud concepto para que 
informe si la medida sigue en firme, entre otros y por ese motivo se solicitó aplazar la aprobación del este 
proyecto. 

Considerando las dudas expresadas la Dra. Sandra de las Lajas señala que el proyecto queda aplazado para 
un próximo OCAD, y solicita que se realice una mesa técnica para el miércoles 20 de mayo. 

Sin embargo, el Dr. Javier Orlando Acevedo, pregunta que cuantos proyectos se han aprobado en hospitales 
que estén intervenidos, debido que, si ya se había aprobado un proyecto en donde la entidad ejecutora este 
intervenida, debería aprobarse este. No obstante, el Dr. Juan Sebastián responde no es el momento de reabrir 
las decisiones sobre los proyectos que ya fueron aprobados, debido que en este momento estamos en una 
emergencia económica, y aprobar estos proyectos va a dar una gran noticia al país, dando recursos para mitigar 
el impacto de la situación que atraviesa el país. 

Por otro lado, la Dra. Sandra de las Lajas señala que se revise lo establecido en el artículo 6 del decreto 513 
de 2020 respecto a la certificación de ejecución de requisitos previos al inició de ejecución, para tener claridad 
como se va a hacer la ejecución de estos recursos del Sistema General de Regalías, a lo que la abogada 
Melissa Jiménez señala que conforme el Decreto el cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución 
es responsabilidad del ejecutor designado por el OCAD. 

Así las cosas, luego de discutir la pertinencia de tomar la decisión en relación con el proyecto, el OCAD acuerda 
aplazar la decisión para una próxima sesión en la cual se cuente con mayor claridad acerca del Estado de la 
Entidad propuesta como ejecutora. 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
No se desarrolló este punto. 
 
7. CIERRE DE LA SESIÓN. 
 

La Dra. Sandra de las Lajas da una felicitación a la Secretaría Técnica por la aprobación de los proyectos que 
fueron sometidos a aprobación en la presente sesión para cual resalta que fue un trabajo arduo y mancomunado 
entre todos.  

Agotado el orden del día, se da por terminada la Sesión N° 76 del OCAD del FCTeI del SGR. 
 

 
ANEXOS 

 

Los siguientes documentos hacen parte integral de la presente Acta y soportan las decisiones tomadas en la 
Sesión No. 76 del OCAD del FCTeI del SGR del 13 y 14 de mayo de 2020: 
 

− Lista de asistentes e invitados al OCAD conectados por videoconferencia. 
− Indicadores de control de caja. 
− Correos electrónicos del desarrollo de la sesión. 

 

En constancia se firma la presente acta el día quince      (15) del mes de mayo de dos mil veinte (2020). 
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APÉNDICE: 
 

La Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 
Regalías hace constar que la aprobación de la presente acta se efectuó vía correo electrónico remitido por cada 
uno de los representantes designados por el nivel de gobierno departamental y las universidades, según la 
siguiente relación:  
 

     NIVEL DE GOBIERNO / 
UNIVERSIDADES 

Representante Vértice Nombre del Representante FECHA 
SENTIDO 

DEL VOTO 

Gobierno Nacional 
Departamento Nacional de 

Planeación 
Juan Sebastián Robledo 15-05-2020 APRUEBA 

Universidades Universidad del Tolima Jhon Jairo Méndez Arteaga 15-05-2020 APRUEBA 

Gobierno Departamental Departamento de Santander Javier Orlando Acevedo Beltrán 15-05-2020 APRUEBA 

 
Nota: Teniendo en cuenta la emergencia actual que atraviesa el país, y que imposibilita el acceso a ciertos medios de trabajo, algunos 
miembros del OCAD manifestaron imposibilidad para la firma de los formatos de decisión emitidos conforme las instrucciones para el 
desarrollo de la sesión NO PRESENCIAL. Por este motivo la Secretaría Técnica, acepta todos los formatos sin firma, siempre y cuando 
hayan sido remitidos mediante correo electrónico institucional. 
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     ANEXO DE ASISTENTES 

     

No. Nombre Entidad Cargo 

1 EDWIN JAVIER RAMÍREZ DNP Asesor 

2 MARIO SANCHEZ RUBIO DNP Contratista 

3 SONIA ESPERANZA MONROY MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Viceministra 

4 GUSTAVO ADOLFO LUGO MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Asesor 

5 MILENA COLLAZOS  MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Asesora 

6 JULIA ROSA LUNA MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Asesora 

7 SARA LILIAM LOPEZ MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Asesora 

8 EDWIN MENDOZA MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratista 

9 CESAR TRUJILLO MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratista 

10 ANGELA CELMIRA BARRERA MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratista 

11 ANDRÉS ANTONIO FERNÁNDEZ MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratista 

12 MELISSA JIMÉNEZ MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratista 

13 CARLOS ANDRÉS MERLANO MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratista 

14 IRINA ARROYO MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratista 

15 SANTIAGO FELIPE ROMERO MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratista 

16 LUIS FERNANDO RICAURTE MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratista 

17 PAULA ANDREA GARCÍA MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratista 

18 ANGIE KATHERINE BOCANEGRA MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Contratista 

19 DIEGO OJEDA  PRESIDENCIA DE LA REPLUBLICA Asesor 

20  KATTY EJACH PRESIDENCIA DE LA REPLUBLICA Asesor 

21 JUAN CARLOS MEJIA MINISTERIO DE AGRICULTURA Contratista 

22 DANIEL ARÉVALO MINISTERIO DE LAS TIC  Contratista 

23 OSCAR SALGAR LOZANO MINISTERIO DE EDUCACIÓN Asesor 

24 MIGUEL CALDERON MINISTERIO DE EDUCACIÓN Subdirector 

25 YERLY PATRICIA CARDONA MONTOYA  GOBERNACIÓN DEL TOLIMA Contratista 

26 JOHN EMIL MUÑOZ  GOBERNACIÓN DE CALDAS Contratista 

27 DANIEL GIRALDO GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Contratista 

28 SERGIO ANDRES BELTRAN UNIVERSIDAD DE LA SABANA (PRIVADA)  Contratista 

29 JOSEF HEILBRON LOPEZ FND Asesor 

30 ANDRES LOZANO FND Asesor 

31 DANIEL GIRALDO GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA Formulador 

32 SANDRA DE LAS LAJAS TORRES PAZ GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 
Presidenta 
Delegada 

33 ADRIANA SACIPA UNIVERSIDAD DE LA SABANA Directora 

34 SERGIO BELTRAN UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
Jefe de 

Proyectos 

35 LEONARDO NIEBLES UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO Vicerrector 

36 DARIO FAJARDO FAJARDO UNIVERSIDAD DE NARIÑO Docente 

37 JHON JAIRO MENDEZ  UNIVERSIDAD DEL TOLIMA Director 
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No. Nombre Entidad Cargo 

38 MARIA FERNANDA GUTIERREZ PONTIFICA UNIVERSIDAD JAVERIANA Virologa 

39 JUAN SEBASTIAN ROBLEDO DNP Director 

 



2.2  Indicadores de Control de Caja AMAZONAS

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 9,608,124,627.00

14,751,884,001.00

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 16,014,677,775.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
3,286,547,967.00

Total  (1+2) 19,301,225,742.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
16,098,290,187.00

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 9,801,823,153.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 1,152,707,660.00

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 4,572,946,442.09

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 1,999,515,965.00

2020000100134 1,999,515,965.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja AMAZONAS

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1) 26,500,356,772.00 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
75.44%

Caja Acumulada (2)
19,991,102,871.81 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 9,589,036,286.81 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.94%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4)
9,790,981,395.08 

Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
614,082,588.31 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 11,748,472,770.00 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
44.33%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
170.16%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 1,999,515,965.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
145.41%

Saldo disponible

(7= 1-5) 14,751,884,002.00 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
12,752,368,037.00 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja ANTIOQUIA

Concepto
Recursos Bienio 

2019 – 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 26,542,684,031.08

130,365,871,262.37

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 119,601,755,676.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
24,450,825,418.00

Total  (1+2) 144,052,581,094.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
120,132,229,958.80

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 6,002,695,489.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 10,306,347,238.51

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 34,129,684,145.07

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 39,201,547,714.00

2020000100117 7,664,960,478.00

2020000100131 19,760,914,705.00

2020000100152 11,775,672,531.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja ANTIOQUIA

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
166,048,685,944.80 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
70.74%

Caja Acumulada (2) 117,455,190,041.89 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
71,538,734,055.89 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.88%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 73,090,481,004.37 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
4,584,654,366.70 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
35,682,814,681.43 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
21.49%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
329.16%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
39,201,547,714.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
156.85%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
130,365,871,263.37 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
91,164,323,549.37 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja ATLÁNTICO

Concepto
Recursos Bienio 

2019 – 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 27,994,968,368.00

25,608,612,855.60

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 54,952,513,582.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
11,147,783,585.00

Total  (1+2) 66,100,297,167.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
55,109,794,450.60

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 52,463,913,911.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 5,032,236,052.00

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 15,660,825,006.20

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 7,617,534,953.00

2020000100144 2,098,340,561.00

2020000100156 2,825,185,331.00

2020000100161 2,694,009,061.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja ATLÁNTICO

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
117,900,287,706.60 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
81.13%

Caja Acumulada (2) 95,651,136,090.13 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
32,860,642,834.13 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.82%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 33,594,109,940.66 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
2,106,997,930.80 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
92,291,674,850.74 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
78.28%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
103.64%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
7,617,534,953.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
95.74%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
25,608,612,855.86 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
17,991,077,902.86 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja BOGOTÁ D.C.

Concepto
Recursos Bienio 

2019 – 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
5,383,772,182.60

34,679,909,334.19

Presupuesto 

aprobado 

2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 42,549,945,455.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con 

Decreto de Cierre 606 de 2019
8,577,525,849.00

Total  (1+2) 51,127,471,304.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre 

presupuesto 2019-2020 como lo dispone el Artículo 

2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)

42,617,482,213.00

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 9,609,390,108.29

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 3,711,954,953.12

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 12,113,385,497.78

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de 

diciembre de 2020”

Proyectos para aprobación con recursos de 

la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 –

Fortalecimiento de 

Laboratorios Regionales 31,744,492,246.00

2020000100101 3,195,587,296.00

2020000100104 2,221,198,500.00

2020000100105 2,223,541,966.00

2020000100113 296,902,856.00

2020000100122 2,511,000,000.00

2020000100127 3,166,229,540.00

2020000100128 3,154,796,752.00

2020000100150 3,180,588,062.00

2020000100151 2,332,046,906.00

2020000100160 3,196,370,000.00

2020000100163 3,174,770,762.00

2020000100167 3,091,459,606.00



2.2  Indicadores de Control de Caja 

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
79,215,611,994.00 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
78.29%

Caja Acumulada (2) 62,014,123,167.82 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
25,415,993,386.82 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.74%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 26,004,738,544.52 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
1,631,115,545.43 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
44,535,702,658.81 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
56.22%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
139.25%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
31,744,492,246.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
81.30%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
34,679,909,335.19 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
2,935,417,089.19 

BOGOTÁ D.C.

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja BOLÍVAR

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 24,167,423,691.00

53,577,151,978.59

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 99,590,973,049.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
20,280,678,665.00

Total  (1+2) 119,871,651,714.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
99,953,457,104.20

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 61,581,209,849.50

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 8,962,518,967.11

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 28,400,613,025.30

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 21,078,215,021.00

2020000100093 5,998,110,000.00

2020000100119 3,316,465,000.00

2020000100154 4,408,846,102.00

2020000100176 7,354,793,919.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja BOLÍVAR

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
154,310,009,098.20 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
73.85%

Caja Acumulada (2) 113,955,381,473.30 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
59,598,829,479.30 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.89%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 60,884,172,149.67 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
3,818,612,156.25 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
100,732,857,120.12 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
65.28%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
113.13%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
21,078,215,021.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
93.55%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
53,577,151,978.08 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
32,498,936,957.08 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja BOYACÁ

Concepto
Recursos Bienio 

2019 – 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 12,664,016,398.64

29,793,649,284.31

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 65,700,620,246.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
13,514,757,007.00

Total  (1+2) 79,215,377,253.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
66,075,253,203.80

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 43,169,824,810.88

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 5,775,795,507.25

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 18,768,117,756.34

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 9,707,225,440.00

2020000100083 3,970,022,729.00

2020000100102 3,868,921,423.00

2020000100175 1,868,281,288.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja BOYACÁ

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
117,859,349,481.80 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
77.39%

Caja Acumulada (2) 91,210,522,877.04 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
39,426,426,599.04 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.98%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 40,239,354,027.39 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
2,522,526,225.68 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
88,065,700,197.31 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
74.72%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
103.57%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
9,707,225,440.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
93.29%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
29,793,649,284.49 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
20,086,423,844.49 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja CALDAS

Concepto
Recursos Bienio 

2019 – 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 12,166,306,644.72

11,168,109,478.02

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 31,315,900,753.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
6,743,127,625.00

Total  (1+2) 38,059,028,378.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
31,795,848,227.40

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 30,058,814,191.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 2,735,231,203.10

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 9,017,142,265.31

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 4,000,000,000.00

2020000100100 2,000,000,000.00

2020000100179 2,000,000,000.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja CALDAS

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
56,805,641,857.40 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
77.05%

Caja Acumulada (2) 43,766,539,242.96 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
18,756,745,612.96 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.85%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 19,169,321,586.10 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
1,201,857,405.25 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
45,637,532,379.38 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
80.34%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
95.90%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
4,000,000,000.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
88.17%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
11,168,109,478.02 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
7,168,109,478.02 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja CAQUETÁ

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 26,126,549,469.00

2020000100094 19,979,976,186.00

2020000100106 6,146,573,283.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”

Concepto
Recursos Bienio 

2019 – 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 21,464,703,490.00

26,152,958,539.02

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 42,066,763,735.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
8,475,089,420.00

Total  (1+2) 50,541,853,155.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
42,128,500,408.00

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 34,953,984,739.50

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 2,486,260,619.48

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 11,974,637,810.63



2.2  Indicadores de Control de Caja CAQUETÁ

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
68,750,151,485.00 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
75.27%

Caja Acumulada (2) 51,749,641,898.96 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
25,127,990,821.96 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.72%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 25,713,187,062.50 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
1,360,228,052.00 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
42,597,192,945.98 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
61.96%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
121.49%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
26,126,549,469.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
75.30%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
26,152,958,539.02 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
26,409,070.02 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja CASANARE

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 4,948,544,500.00

2020000100148 2,485,690,091.00

2020000100174 2,462,854,409.00

Concepto
Recursos Bienio 2019 -

2020

Saldo Disponible para 

aprobación año 2019 

(A+B-C+D-E)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 17,550,364,131.00

50,789,563,120.44

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 33,569,609,005.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto 

de Cierre 606 de 2019
6,615,678,081.00

Total  (1+2) 40,185,287,086.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 50% sobre presupuesto 2019-2020 como lo 

dispone el Artículo 40 de la Ley 1942 de 2018 y ajustado conforme el artículo 54 de la Ley 

1955 de 2019 (1*50%+2)

33,471,365,285.00

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 0.00

D. Recursos liberados de proyectos desaprobados en la vigencia 2019-2020 3,148,674,062.00

E. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 3,380,840,357.56

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 11,974,637,810.63

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja CASANARE

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
79,666,500,561.00 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
83.05%

Caja Acumulada (2) 66,163,514,306.94 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
19,968,379,030.94 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.37%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 20,507,874,120.72 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
1,286,441,516.86 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
28,876,938,440.77 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
36.25%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
229.12%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
4,948,544,500.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
195.60%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
50,789,562,120.23 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
45,841,017,620.23 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja CAUCA

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 61,721,515,039.00

83,995,430,307.87

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 83,841,916,437.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
17,439,908,491.00

Total  (1+2) 101,281,824,928.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
84,513,441,640.60

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 55,307,320,490.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 6,932,205,881.73

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 23,996,214,911.09

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 7,862,027,537.00

2020000100081 4,000,000,000.00

2020000100086 3,862,027,537.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja CAUCA

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
153,318,545,827.60 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
77.60%

Caja Acumulada (2) 118,980,982,027.41 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
50,175,877,840.41 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.83%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 51,287,759,911.60 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
3,216,166,148.47 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
69,323,115,519.43 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
45.22%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
171.63%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
7,862,027,537.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
154.15%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
83,995,430,308.17 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
76,133,402,771.17 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja CHOCÓ

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 43,138,687,699.00

27,450,029,677.08

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 59,775,073,415.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
12,054,005,165.00

Total  (1+2) 71,829,078,580.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
59,874,063,897.00

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 70,133,355,701.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 5,429,366,217.92

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 17,018,117,591.15

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 4,492,783,045.00

2020000100173 4,492,783,045.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja CHOCÓ

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
113,242,696,174.00 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
78.67%

Caja Acumulada (2) 89,086,744,075.56 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
35,718,111,798.56 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.74%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 36,544,084,335.48 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
2,291,974,552.16 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
85,792,666,497.07 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
75.76%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
103.84%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
4,492,783,045.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
98.67%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
27,450,029,676.93 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
22,957,246,631.93 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja CÓRDOBA

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 62,005,958,248.00

135,865,869,659.67

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 115,981,673,226.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
23,404,576,594.00

Total  (1+2) 139,386,249,820.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
116,189,915,174.80

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 32,393,320,245.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 9,936,683,518.13

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 33,024,112,753.79

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 19,895,286,115.00

2020000100085 3,934,401,649.00

2020000100088 1,991,071,487.00

2020000100090 8,065,003,813.00

2020000100110 5,904,809,166.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja CÓRDOBA

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
190,744,891,396.80 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
75.41%

Caja Acumulada (2) 143,834,407,719.47 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
69,279,431,497.47 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.77%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 70,861,095,069.90 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
4,445,069,028.89 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
54,879,021,737.13 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
28.77%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
262.09%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
19,895,286,115.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
192.36%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
135,865,869,659.67 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
115,970,583,544.67 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja CUNDINAMARCA

Concepto
Recursos Bienio 

2019 – 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 34,662,715,869.88

71,473,082,639.24

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 66,111,707,928.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
13,288,896,731.00

Total  (1+2) 79,400,604,659.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
66,178,263,073.40

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 23,748,679,149.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 5,619,217,155.04

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 18,812,002,793.42

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 14,093,908,285.00

2020000100103 4,168,513,565.00

2020000100133 3,535,952,490.00

2020000100137 4,048,003,426.00

2020000100171 2,341,438,804.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja 

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
132,597,249,891.40 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
79.85%

Caja Acumulada (2) 105,876,325,866.52 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
39,457,339,048.52 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.68%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 40,396,121,557.77 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
2,533,939,366.66 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
61,124,167,252.16 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
46.10%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
173.22%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
14,093,908,285.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
140.76%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
71,473,082,639.24 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
57,379,174,354.24 

CUNDINAMARCA

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja GUAVIARE

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 4,991,558,624.00

19,333,377,748.67

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 20,352,765,312.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
4,118,949,311.00

Total  (1+2) 24,471,714,623.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
20,401,161,560.60

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 4,620,934,870.99

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 1,438,407,564.94

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 5,797,965,466.69

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 6,000,000,000.00

2020000100080 6,000,000,000.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja GUAVIARE

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
31,933,390,207.60 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
74.17%

Caja Acumulada (2) 23,685,714,215.43 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
12,153,485,568.43 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.74%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 12,434,148,771.35 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
779,998,534.51 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
12,600,012,458.75 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
39.46%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
187.98%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
6,000,000,000.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
127.34%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
19,333,377,748.85 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
13,333,377,748.85 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja HUILA

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 69,536,900,694.00

111,993,856,541.68

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 65,217,691,709.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
13,166,406,910.00

Total  (1+2) 78,384,098,619.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
65,340,560,277.20

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 19,587,953,365.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 3,295,651,064.52

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 18,571,166,913.81

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 14,674,478,084.00

2020000100136 2,208,445,082.00

2020000100143 2,474,811,472.00

2020000100145 4,876,721,530.00

2020000100170 2,600,000,000.00

2020000100178 2,514,500,000.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja HUILA

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
143,999,246,403.20 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
81.68%

Caja Acumulada (2) 117,618,665,945.88 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
38,959,979,819.88 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.77%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 39,850,354,771.25 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
2,499,704,164.41 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
32,005,389,861.18 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
22.23%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
367.50%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
14,674,478,084.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
251.97%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
111,993,856,542.02

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
97,319,378,458.02 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja LA GUAJIRA

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 42,749,355,165.00

101,885,321,475.59

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 84,432,786,577.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
17,565,426,310.00

Total  (1+2) 101,998,212,887.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
85,111,655,571.60

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 18,424,592,913.04

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 7,551,096,347.97

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 24,165,945,259.41

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 6,797,260,779.00

2020000100168 6,797,260,779.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja LA GUAJIRA

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
142,105,575,125.60 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
93.61%

Caja Acumulada (2) 133,030,503,693.06 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
50,227,777,766.06 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.56%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 51,482,007,757.20 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
3,231,170,568.08 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
40,220,253,650.06 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
28.30%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
330.76%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
6,797,260,779.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
282.94%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
101,885,321,475.54

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
95,088,060,696.54 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja MAGDALENA

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 13,924,202,564.46

57,613,110,323.49

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 76,311,406,184.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
15,481,172,890.00

Total  (1+2) 91,792,579,074.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
76,530,297,837.20

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 26,199,465,578.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 6,641,924,500.17

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 21,747,973,600.09

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 7,999,707,919.84

2020000100121 7,999,707,919.84

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja MAGDALENA

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
115,609,197,751.20 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
111.10%

Caja Acumulada (2) 128,436,882,175.96 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
45,634,156,248.96 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.81%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 46,655,416,942.17 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
2,926,135,103.38 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
57,996,087,427.13 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
50.17%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
221.46%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
7,999,707,919.84 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
194.61%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
57,613,110,324.07

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
49,613,402,404.23 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja META

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 30,215,620,197.00

16,725,781,072.51

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 35,468,384,130.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
7,019,428,212.00

Total  (1+2) 42,487,812,342.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
35,394,135,516.00

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 45,320,740,238.07

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 3,563,234,402.42

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 10,066,432,716.68

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 12,846,339,566.00

2020000100115 3,026,098,942.00

2020000100139 2,101,782,534.00

2020000100146 2,484,863,981.00

2020000100147 3,139,030,091.00

2020000100165 2,094,564,018.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja META

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
66,730,221,313.00 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
155.73%

Caja Acumulada (2) 103,918,242,523.19 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
21,115,516,596.19 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.50%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 21,656,156,919.92 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
1,358,688,972.32 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
50,004,440,240.49 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
74.94%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
207.82%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
12,846,339,566.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
165.34%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
16,725,781,072.51

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
3,879,441,506.51 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja NARIÑO

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 20,232,483,014.92

2020000100099 4,339,122,834.00

2020000100111 3,576,189,191.00

2020000100129 3,340,689,000.00

2020000100140 5,636,076,433.92

2020000100177 3,340,405,556.00
• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”

Concepto
Recursos Bienio 2019 -

2020

Saldo Disponible para 

aprobación año 2019 

(A+B-C+D-E)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 34,324,692,399.41

73,094,136,824.37

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 94,120,795,114.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto 

de Cierre 606 de 2019
19,312,364,564.00

Total  (1+2) 113,433,159,678.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 50% sobre presupuesto 2019-2020 como lo 

dispone el Artículo 40 de la Ley 1942 de 2018 y ajustado conforme el artículo 54 de la Ley 

1955 de 2019 (1*50%+2)

94,609,000,655.20

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 55,384,413,879.15

D. Recursos liberados de proyectos desaprobados en la vigencia 2019-2020 8,424,155,575.01

E. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 8,879,297,926.10

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 26,875,172,121.08



2.2  Indicadores de Control de Caja NARIÑO

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
177,411,726,582.20 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
78.45%

Caja Acumulada (2) 139,185,071,576.43 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
56,382,345,649.43 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
98.00%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 57,533,441,939.08 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
3,608,622,210.42 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
104,317,589,757.99 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
58.80%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
133.42%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
20,232,483,014.92 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
111.75%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
73,094,136,824.21

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
52,861,653,809.29 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja NORTE DE SANTANDER

Concepto
Recursos Bienio 

2019 – 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 32,036,539,907.45

28,221,218,444.50

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 62,932,125,248.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
12,654,495,401.00

Total  (1+2) 75,586,620,649.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
63,000,195,599.40

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 61,156,118,544.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 5,659,398,518.35

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 17,908,373,933.68

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 3,998,000,000.00

2020000100123 1,998,000,000.00

2020000100149 2,000,000,000.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja NORTE DE SANTANDER

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
104,587,079,966.40 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
75.72%

Caja Acumulada (2) 79,192,647,766.61 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
37,605,763,399.61 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.69%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 38,493,201,701.06 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
2,413,873,713.74 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
76,365,861,521.90 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
73.02%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
103.70%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
3,998,000,000.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
98.54%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
28,221,218,444.50

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
24,223,218,444.50 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja PUTUMAYO

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 4,771,470,310.00

21,566,424,559.43

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 35,824,717,570.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
7,123,082,915.00

Total  (1+2) 42,947,800,485.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
35,782,856,971.00

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 16,783,006,421.57

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 2,204,896,300.00

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 10,175,415,491.67

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 10,000,000,000.00

2020000100118 10,000,000,000.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja PUTUMAYO

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
48,118,535,684.00 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
69.97%

Caja Acumulada (2) 33,669,730,346.39 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
21,334,051,633.39 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.48%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 21,884,752,196.68 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
1,372,840,125.69 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
26,552,111,123.57 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
55.18%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
126.81%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
10,000,000,000.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
92.11%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
21,566,424,560.43 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
11,566,424,560.43 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja QUINDIO

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 9,053,301,369.00

9,303,708,633.54

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 14,298,049,507.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
2,889,684,453.00

Total  (1+2) 17,187,733,960.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
14,328,124,058.60

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 12,888,597,462.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 1,189,119,332.06

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 4,072,207,014.75

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 3,999,517,317.00

2020000100132 1,999,837,777.00

2020000100172 1,999,679,540.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja QUINDIO

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
24,230,320,428.60 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
76.15%

Caja Acumulada (2) 18,452,102,417.93 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
8,549,906,047.93 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.75%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 8,746,715,518.90 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
548,482,894.02 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
14,926,611,795.24 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
61.60%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
123.62%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
3,999,517,317.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
97.50%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
9,303,708,633.36 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
5,304,191,316.36 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja RISARALDA

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 14,980,337,946.95

22,794,532,154.32

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 26,633,070,486.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
5,466,878,192.00

Total  (1+2) 32,099,948,678.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
26,773,334,580.80

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 16,623,926,813.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 2,335,213,560.43

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 7,605,286,216.55

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 8,076,039,022.00

2020000100125 1,936,511,212.00

2020000100141 2,100,000,000.00

2020000100157 1,940,283,297.00

2020000100159 2,099,244,513.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja RISARALDA

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
48,297,932,835.80 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
77.62%

Caja Acumulada (2) 37,486,918,969.27 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
15,962,320,714.27 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.96%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 16,294,092,560.85 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
1,021,752,671.76 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
25,503,400,681.48 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
52.80%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
146.99%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
8,076,039,022.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
111.64%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
22,794,532,154.32

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
14,718,493,132.32 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja SANTANDER

Concepto
Recursos Bienio 

2019 – 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 15,600,760,841.00

35,754,082,404.67

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 51,691,901,931.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
10,582,126,563.00

Total  (1+2) 62,274,028,494.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
51,935,648,107.80

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 26,934,317,751.33

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 4,848,008,792.80

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 14,754,285,600.44

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 7,897,970,782.00

2020000100082 1,340,066,782.00

2020000100126 2,563,700,000.00

2020000100153 3,994,204,000.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja SANTANDER

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
90,345,180,762.80 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
76.81%

Caja Acumulada (2) 69,395,432,694.29 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
30,985,900,039.29 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.92%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 31,643,918,357.37 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
1,983,954,688.36 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
54,591,098,357.91 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
60.43%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
127.12%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
7,897,970,782.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
111.05%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
35,754,082,404.89

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
27,856,111,622.89 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja SUCRE

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 20,021,729,027.00

69,840,282,414.27

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 71,638,532,800.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
14,369,885,255.00

Total  (1+2) 86,008,418,055.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
71,680,711,495.00

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 15,331,463,849.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 6,530,694,258.73

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 20,377,560,191.85

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 15,636,755,113.00

2020000100095 5,347,795,060.00

2020000100108 5,255,918,766.00

2020000100155 5,033,041,287.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja SUCRE

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
112,629,129,380.00 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
74.33%

Caja Acumulada (2) 83,720,115,739.51 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
42,771,697,854.51 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.66%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 43,798,175,037.33 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
2,746,898,510.95 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
42,788,846,965.23 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
37.99%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
195.66%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
15,636,755,113.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
143.29%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
69,840,282,414.77 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
54,203,527,301.77 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja TOLIMA

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 7,642,989,510.00

49,406,458,548.00

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 49,317,113,712.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
10,264,979,420.00

Total  (1+2) 59,582,093,132.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
49,718,670,389.60

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 4,586,417,717.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 3,368,783,634.60

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 14,116,498,322.03

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 3,911,840,630.00

2020000100097 3,911,840,630.00

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”



2.2  Indicadores de Control de Caja TOLIMA

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
85,738,109,590.60 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
76.58%

Caja Acumulada (2) 65,661,381,219.49 

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
29,641,942,018.49 

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
98.16%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 30,198,570,194.20 
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
1,599,597,227.00 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
36,331,651,042.20 

% del presupuesto aprobado

(5/1)
42.38%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
180.73%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
3,911,840,630.00 

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
163.16%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
49,406,458,548.40 

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
45,494,617,918.40 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


2.2  Indicadores de Control de Caja VALLE DEL CAUCA

Concepto
Recursos Bienio 

2019 - 2020

Saldo Disponible para 

aprobación 2019-2020 

(A+B-C-D)

A. Saldo 2017 -2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 de 2019 41,427,652,482.00

30,412,366,617.55

Presupuesto aprobado 2019-2020  

1. Asignación 2019-2020 73,118,270,581.00

2. Mayor recaudo 2017-2018 ajustado con Decreto de Cierre 606 

de 2019
14,673,459,336.00

Total  (1+2) 87,791,729,917.00

B. Recursos disponibles con la restricción del 20% sobre presupuesto 2019-2020 como lo dispone el 

Artículo 2.2.4.1.2.4.2 del Decreto 1082 de 2015 (1*80%+2)
73,168,075,800.80

C. Recursos aprobados vigencia 2019-2020 78,273,799,302.00

D. Recursos aprobados Convocatorias de Ley 5,909,562,363.25

* Recursos con destinación especifica con cargo al FCTeI 20,800,071,681.19

• De acuerdo con las convocatorias de Ley aprobadas en los artículos 4 y 53 de la Ley 1942 de 2018

Fuentes:

Seguimiento Presupuesto de Inversión - Secretaria Técnica  OCAD Fondo De Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR con corte a 29 de abril de 2020

Ley 1942 de 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se decreta el Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”

Proyectos para aprobación con recursos de la vigencia 2019-2020

CONVOCATORIA  No. 9 – Fortalecimiento de Laboratorios Regionales 20,451,741,193.00

2020000100089 4,119,785,865.00

2020000100092 2,459,670,193.00

2020000100096 2,312,870,352.00

2020000100109 3,667,924,097.00

2020000100120 3,760,850,786.00

2020000100166 4,130,639,900.00



2.2  Indicadores de Control de Caja VALLE DEL CAUCA

Parámetros Indicador Resultado

Presupuesto vigente disponible 2019-

2020 con la restricción del 20% (1)
172,719,377,913.80 % de Financiación del presupuesto vigente 

(2/1)
82.91%

Caja Acumulada (2) 143,198,774,337.40

*Caja Distribuida 

(corriente 2019-2020) (3) 
43,647,472,224.40

% de Cumplimiento Plan Bienal de Caja

(3/4)
97.67%

Plan Bienal de Caja - PBC  (4) 44,686,980,039.41
Promedio mensual de caja -vigencia actual, 

ultimo trimestre
2,802,907,158.06 

Valor aprobado con cargo al 

presupuesto vigente (5) 
142,307,011,296.25

% del presupuesto aprobado

(5/1)
82.39%

% del valor aprobado financiado

(2/5)
100.63%

Valor a aprobar en sesión 

de OCAD (6) 
20,451,741,193.00

% del valor aprobado financiado después de 

sesión OCAD

(2/(5+6))
87.98%

Saldo disponible

(7= 1-5) 
30,412,366,617.55

Saldo disponible después  Valor a aprobar en 

sesión de OCAD

(7-6)
9,960,625,424.55 

* Valor de IAC consultado el 11 de mayo de 2020 con el recaudo a marzo de 2020 en www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/


Los indicadores de control de caja para los departamentos

que en la sesión de hoy tienen previsto la financiación de

proyectos de inversión con recursos del FCTeI

presentados a consideración del OCAD para su

viabilización, priorización y aprobación cuentan con

resultados favorables*.
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

inicio sesión OCAD 76
1 mensaje

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co> 13 de mayo de 2020, 14:38

Para: Alvaro Arley Leon Flores <despacho@vichada.gov.co>, Clara Luz Roldan Gonzalez <claraluzroldan@gmail.com>,
Darlin Javier Rodriguez Figueroa <darlonjavierrodriguez@gmail.com>, Darlin Javier Rodríguez Figueroa
<darlin.rodriguez@laguajira.gov.co>, Javier Orlando Acevedo <javier.acevedo.sena@gmail.com>, Javier Orlando Acevedo
Beltran <planeacion@santander.gov.co>, Jose Ricardo Orozco Vallejo <ricardoorozcogobernador@gmail.com>, Luis Carlos
Velásquez Cardona <lucasgomezvillegas@gmail.com>, Michelle Beath Zurfluth Requiniva <planeacion@vichada.gov.co>,
Nemesio Raul Roys Garzon <despachogobernacionguajira@gamil.com>, Nemesio Raul Roys Garzon
<nemesioroys@hotmail.com>, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado <gobernacion@santander.gov.co>, Nerthink Mauricio
Aguilar Hurtado <nmauricio_aguilar@hotmail.com>, Paula Andrea Toro Santana <patoro@gobernaciondecaldas.gov.co>,
Paula Andrea Toro Santana <pautorosantana@gmail.com>, Sandra de las Lajas Torres Paz <sandraplanea@gmail.com>,
Sandra de las Lajas Torres Paz <sandretty@yahoo.com>, Santiago Barreto Triana <santiagobarreto29@hotmail.com>,
Santiago Barreto Triana <santiagobarretocorp@gmail.com>, Secretaría De Planeacion <ocad@vichada.gov.co>
Cc: Argemiro Angulo Diaz <planeacion@santander.gov.co>, Daniel Giraldo <danielmauricio.giraldov@gmail.com>, Jhon Emil
Muñoz <jemunoz@gobernaciondecaldas.gov.co>, Joisse Smith Lopez Sanchez <ocad@vichada.gov.co>, Josef Heilbron
<josef.heilbron@fnd.org.co>, Leidy Johana Chaparro Higuera <leidy.chaparro@fnd.org.co>, Lina Maria Ramírez
<lina.ramirez@fnd.org.co>, Yerly Patricia Montoya Cardona <cardonamontoyayerlypatricia@gmail.com>, Yerly Patricia
Montoya Cardona <yerlipatricia@yahoo.es>, Luis Fernando Ricaurte Cardozo <lfricaurte@minciencias.gov.co>, Angie
Katerine Bocanegra Rodríguez <akbocanegra@minciencias.gov.co>, Melissa Jiménez <mjimenez@minciencias.gov.co>,
Paola Andrea García Artistizabal <pagarcia@minciencias.gov.co>

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,
 
Siendo las 14:38 horas del 13 de mayo de 2020, en observancia de la solicitud del Presidente del Órgano Colegiado de
Administración (OCAD) y de acuerdo a convocatoria efectuada a través de correo electrónico del día once (11)
de mayo de 2020 por la Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del
Sistema General de Regalías (SGR), en cumplimiento de lo previsto en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1082 de 2015
modificado por el Decreto 1048 de 2017 y el Acuerdo Único del Sistema General de Regalías de 2017 modificado por el
Acuerdo N° 56 de 2019 de la Comisión Rectora del SGR, y el Acuerdo No. 58 de 2020 se procede a dar inicio a la
sesión en la modalidad de NO PRESENCIAL, No. 76 del OCAD del FCTeI,      la cual se realizará por medio de
videoconferencia y correos electrónicos.
 
Debido a lo anterior, se recuerda a los miembros del OCAD que se deberá acreditar de forma previa o al momento de
verificación del quórum de la respectiva sesión, el acto administrativo de delegación, cuando aplique (o documento que

haga sus veces para el caso de las universidades privadas), con las siguientes formalidades[1]:
 

1. Deberá ser por escrito.
 

2. Deberá determinar la autoridad delegataria.
 

3. Deberá establecer las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.
 
Así las cosas, con el fin de confirmar el quórum de la presente sesión, se solicita a los miembros remitir un mensaje en
respuesta al presente correo electrónico, con la elección de los voceros del nivel de gobierno departamental y las



14/5/2020 Correo de Minciencias - inicio sesión OCAD 76
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universidades.
 
Nota: De conformidad con el artículo 2.2.4.4.2 del Decreto 1082 de 2015, para la presente sesión las funciones de Líder
del nivel de Gobierno Nacional, quien tiene como tarea coordinar y definir el sentido del voto, así como dirimir las
diferencias que se presenten entre los ministros y directores de departamentos administrativos, corresponde al
Departamento Nacional de Planeación.

[1]
Ar�culo 10 de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las en�dades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y

reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del ar�culo 189 de la Cons�tución Polí�ca y se dictan otras disposiciones”

 

Secretaría Técnica CT&I -Sistema General de Regalías
fondoctiregalias@minciencias.gov.co
Tel: 6258480 Ext: 5823
AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6
Bogotá, Colombia
www.minciencias.gov.co

 
  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#189.15
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#189.16
mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co+target=
http://www.minciencias.gov.co/


14/5/2020 Correo de Minciencias - designación voceros

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=69ca985da6&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar4115705109318730064%7Cmsg-a%3Ar57500830817… 1/2

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

designación voceros
1 mensaje

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co> 13 de mayo de 2020, 14:50

Para: Alvaro Arley Leon Flores <despacho@vichada.gov.co>, Clara Luz Roldan Gonzalez <claraluzroldan@gmail.com>,
Darlin Javier Rodriguez Figueroa <darlonjavierrodriguez@gmail.com>, Darlin Javier Rodríguez Figueroa
<darlin.rodriguez@laguajira.gov.co>, Javier Orlando Acevedo <javier.acevedo.sena@gmail.com>, Javier Orlando Acevedo
Beltran <planeacion@santander.gov.co>, Jose Ricardo Orozco Vallejo <ricardoorozcogobernador@gmail.com>, Luis Carlos
Velásquez Cardona <lucasgomezvillegas@gmail.com>, Michelle Beath Zurfluth Requiniva <planeacion@vichada.gov.co>,
Nemesio Raul Roys Garzon <despachogobernacionguajira@gamil.com>, Nemesio Raul Roys Garzon
<nemesioroys@hotmail.com>, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado <gobernacion@santander.gov.co>, Nerthink Mauricio
Aguilar Hurtado <nmauricio_aguilar@hotmail.com>, Paula Andrea Toro Santana <patoro@gobernaciondecaldas.gov.co>,
Paula Andrea Toro Santana <pautorosantana@gmail.com>, Sandra de las Lajas Torres Paz <sandraplanea@gmail.com>,
Sandra de las Lajas Torres Paz <sandretty@yahoo.com>, Santiago Barreto Triana <santiagobarreto29@hotmail.com>,
Santiago Barreto Triana <santiagobarretocorp@gmail.com>, Secretaría De Planeacion <ocad@vichada.gov.co>
Cc: Argemiro Angulo Diaz <planeacion@santander.gov.co>, Daniel Giraldo <danielmauricio.giraldov@gmail.com>, Jhon Emil
Muñoz <jemunoz@gobernaciondecaldas.gov.co>, Joisse Smith Lopez Sanchez <ocad@vichada.gov.co>, Josef Heilbron
<josef.heilbron@fnd.org.co>, Leidy Johana Chaparro Higuera <leidy.chaparro@fnd.org.co>, Lina Maria Ramírez
<lina.ramirez@fnd.org.co>, Yerly Patricia Montoya Cardona <cardonamontoyayerlypatricia@gmail.com>, Yerly Patricia
Montoya Cardona <yerlipatricia@yahoo.es>, Luis Fernando Ricaurte Cardozo <lfricaurte@minciencias.gov.co>, Angie
Katerine Bocanegra Rodríguez <akbocanegra@minciencias.gov.co>, Melissa Jiménez <mjimenez@minciencias.gov.co>,
Paola Andrea García Artistizabal <pagarcia@minciencias.gov.co>

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,
 
Atendiendo lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 3.1.4.10 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del
SGR, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI solicita a los niveles de Gobierno Departamental y de las
Universidades, designar a un representante de cada nivel, para la aprobación del acta de la presente sesión.
 
Se indica que tanto los voceros de la sesión como los representantes para la aprobación del acta deben contar con el
respectivo acto administrativo o documento de delegación, de ser aplicable y participar en la presente sesión por medio
del correo institucional que corresponda.
 
Nota: De conformidad con el artículo 2.2.4.4.2 del Decreto 1082 de 2015, para la presente sesión las funciones de Líder
del nivel de Gobierno Nacional y representante para la aprobación del Acta, por parte del nivel de gobierno Nacional,
corresponde al Departamento Nacional de Planeación. 

 

Secretaría Técnica CT&I -Sistema General de Regalías
fondoctiregalias@minciencias.gov.co
Tel: 6258480 Ext: 5823
AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6
Bogotá, Colombia
www.minciencias.gov.co

mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co+target=
http://www.minciencias.gov.co/
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

Re: designación voceros
Javier Orlando Acevedo Beltran <javier.acevedo.sena@gmail.com> 14 de mayo de 2020, 23:03
Para: Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

Buen día, yo , Javier Acevedo  he sido designado como vocero del vértice de gobernaciones , en mi calidad de delegado
del departamento de Santander .

Enviado desde mi iPhone

El 13/05/2020, a la(s) 2:50 p. m., Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co> escribió:

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,
 
Atendiendo lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 3.1.4.10 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión
Rectora del SGR, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI solicita a los niveles de Gobierno
Departamental y de las Universidades, designar a un representante de cada nivel, para la aprobación del
acta de la presente sesión.
 
Se indica que tanto los voceros de la sesión como los representantes para la aprobación del acta deben
contar con el respectivo acto administrativo o documento de delegación, de ser aplicable y participar en la
presente sesión por medio del correo institucional que corresponda.
 
Nota: De conformidad con el artículo 2.2.4.4.2 del Decreto 1082 de 2015, para la presente sesión las
funciones de Líder del nivel de Gobierno Nacional y representante para la aprobación del Acta, por parte
del nivel de gobierno Nacional, corresponde al Departamento Nacional de Planeación. 

 

Secretaría Técnica CT&I -Sistema General de Regalías
fondoctiregalias@minciencias.gov.co
Tel: 6258480 Ext: 5823
AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6
Bogotá, Colombia
www.minciencias.gov.co

 
  

No imprimas si no es necesario. Seamos responsables con la protección del medio ambiente.

mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co
mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co+target=
https://www.google.com/maps/search/AV.+Calle+26+No.+57+-+83?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/AV.+Calle+26+No.+57+-+83?entry=gmail&source=g
http://www.minciencias.gov.co/


14/5/2020 Correo de Minciencias - Re: designación voceros

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=69ca985da6&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar8724931202632281189%7Cmsg-f%3A166660696251… 1/2

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

Re: designación voceros
1 mensaje

Jonh Jairo Mendez Arteaga <jmendez@ut.edu.co> 13 de mayo de 2020, 15:03
Para: Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>
Cc: Adolfo Meisel Roca <ameisel@uninorte.edu.co>, Adriana Sácipa <adrianasg@unisabana.edu.co>, Arley Ulloa
<arley.ulloa@unisabana.edu.co>, Carlos Solarte Portilla <rectoria@udenar.edu.co>, Dario Fajardo <dario@udenar.edu.co>,
Jorge Restrepo Pimienta <jorgerestrepo@mail.uniatlantico.edu.co>, Leonardo Niebles Núñez
<leonardoniebles@mail.uniatlantico.edu.co>, Obdulio Velásquez <obduliovp@unisabana.edu.co>, Omar Alberio Mejía
<rectoria@ut.edu.co>, Raimundo Abello <rabello@uninorte.edu.co>,   <investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co>,
MARCELA BARRAGÁN <mbarraganu@ut.edu.co>, Andrea Martínez <andreamartinez@mail.uniatlantico.edu.co>, Carmen
Palacios <cpalacio@uninorte.edu.co>, Diana Perdomo <perdomod@uninorte.edu.co>, Enrique Bayer
<enrique.Bayer@unisabana.edu.co>, Marta Rosas Peinado <mrosas@uninorte.edu.co>, Miguel Antonio Caro Candarazo
<miguelcaro@mail.uniatlantico.edu.co>, Luis Fernando Ricaurte Cardozo <lfricaurte@minciencias.gov.co>, Angie Katerine
Bocanegra Rodríguez <akbocanegra@minciencias.gov.co>, Melissa Jiménez <mjimenez@minciencias.gov.co>, Paola
Andrea García Artistizabal <pagarcia@minciencias.gov.co>

Estimados Miembros del OCAD:

Me permito informar que Jonh Jairo Méndez Arteaga de la Universidad del Tolima actuará como vocero de las
Universidades.

Cordial Saludo 

Jonh Jairo Méndez Arteaga
https://orcid.org/0000-0001-8503-352X
Associate professor
Natural Products Research Group
Faculty of Sciences- Chemistry Department
Research Director
Tolima University
Senior Researcher MinCiencias
National Councilor MinCiencias

El mié., 13 may. 2020 a las 14:51, Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías (<fondoctiregalias@
minciencias.gov.co>) escribió:

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,
 
Atendiendo lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 3.1.4.10 del Acuerdo 45 de 2017 de la Comisión Rectora del
SGR, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI solicita a los niveles de Gobierno Departamental y de las
Universidades, designar a un representante de cada nivel, para la aprobación del acta de la presente sesión.

https://orcid.org/0000-0001-8503-352X
mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co
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Se indica que tanto los voceros de la sesión como los representantes para la aprobación del acta deben contar con el
respectivo acto administrativo o documento de delegación, de ser aplicable y participar en la presente sesión por
medio del correo institucional que corresponda.
 
Nota: De conformidad con el artículo 2.2.4.4.2 del Decreto 1082 de 2015, para la presente sesión las funciones de
Líder del nivel de Gobierno Nacional y representante para la aprobación del Acta, por parte del nivel de gobierno
Nacional, corresponde al Departamento Nacional de Planeación. 

 

Secretaría Técnica CT&I -Sistema General de Regalías
fondoctiregalias@minciencias.gov.co
Tel: 6258480 Ext: 5823
AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6
Bogotá, Colombia
www.minciencias.gov.co

 
  

No imprimas si no es necesario. Seamos responsables con la protección del medio ambiente.

Declinación de Responsabilidades - Disclaimer

mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co+target=
https://www.google.com/maps/search/AV.+Calle+26+No.+57+-+83?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/AV.+Calle+26+No.+57+-+83?entry=gmail&source=g
http://www.minciencias.gov.co/
https://storage.googleapis.com/efor-static/CLCS/AVISO%20DE%20CONFIDENCIALIDAD%20-%20DISCLAIMER.pdf
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

orden del día
1 mensaje

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co> 13 de mayo de 2020, 14:52
Para: Alvaro Arley Leon Flores <despacho@vichada.gov.co>, Clara Luz Roldan Gonzalez <claraluzroldan@gmail.com>, Darlin Javier Rodriguez Figueroa
<darlonjavierrodriguez@gmail.com>, Darlin Javier Rodríguez Figueroa <darlin.rodriguez@laguajira.gov.co>, Javier Orlando Acevedo
<javier.acevedo.sena@gmail.com>, Javier Orlando Acevedo Beltran <planeacion@santander.gov.co>, Jose Ricardo Orozco Vallejo
<ricardoorozcogobernador@gmail.com>, Luis Carlos Velásquez Cardona <lucasgomezvillegas@gmail.com>, Michelle Beath Zurfluth Requiniva
<planeacion@vichada.gov.co>, Nemesio Raul Roys Garzon <despachogobernacionguajira@gamil.com>, Nemesio Raul Roys Garzon
<nemesioroys@hotmail.com>, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado <gobernacion@santander.gov.co>, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado
<nmauricio_aguilar@hotmail.com>, Paula Andrea Toro Santana <patoro@gobernaciondecaldas.gov.co>, Paula Andrea Toro Santana
<pautorosantana@gmail.com>, Sandra de las Lajas Torres Paz <sandraplanea@gmail.com>, Sandra de las Lajas Torres Paz <sandretty@yahoo.com>,
Santiago Barreto Triana <santiagobarreto29@hotmail.com>, Santiago Barreto Triana <santiagobarretocorp@gmail.com>, Secretaría De Planeacion
<ocad@vichada.gov.co>
Cc: Argemiro Angulo Diaz <planeacion@santander.gov.co>, Daniel Giraldo <danielmauricio.giraldov@gmail.com>, Jhon Emil Muñoz
<jemunoz@gobernaciondecaldas.gov.co>, Joisse Smith Lopez Sanchez <ocad@vichada.gov.co>, Josef Heilbron <josef.heilbron@fnd.org.co>, Leidy
Johana Chaparro Higuera <leidy.chaparro@fnd.org.co>, Lina Maria Ramírez <lina.ramirez@fnd.org.co>, Yerly Patricia Montoya Cardona
<cardonamontoyayerlypatricia@gmail.com>, Yerly Patricia Montoya Cardona <yerlipatricia@yahoo.es>, Luis Fernando Ricaurte Cardozo
<lfricaurte@minciencias.gov.co>, Angie Katerine Bocanegra Rodríguez <akbocanegra@minciencias.gov.co>, Melissa Jiménez
<mjimenez@minciencias.gov.co>, Paola Andrea García Artistizabal <pagarcia@minciencias.gov.co>

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,
 
Una vez instalada la sesión y elegidos los voceros y los representantes de cada nivel de gobierno y de las universidades, se pone en consideración
para su aprobación el siguiente orden del día, el cual corresponde con los temas remitidos desde la citación, así como asuntos adicionales puestos
en su conocimiento desde a mesa de trabajo de Pre-OCAD:
 

          ORDEN DEL DÍA
 
1. Instalación de la sesión:

1.1. Verificación de quórum.
1.2. Elección de voceros del nivel de gobierno departamental y de las universidades.
1.3. Elección de representantes de cada nivel de gobierno y de las universidades para aprobación del acta.
1.4. Aprobación orden del día.
 
2. Informes ante el OCAD:
 
2.1. Informe del estado de los proyectos en trámite ante el OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos, y en el grado de cumplimiento de
requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora.
2.2. Informe de saldos disponibles por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del FCTeI del SGR.
2.3. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto.
2.4. Informe ante el OCAD de ajustes y liberaciones hechos por la entidad designada como ejecutora, de conformidad con lo señalado por la
Comisión Rectora del SGR.
2.5. Informe de cierres de proyectos de inversión comunicados por las entidades ejecutoras.
2.6. Informes comunicados por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.
2.7. Proyectos aprobados con fechas próximas de vencimiento para acreditar el cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución.
 
3. Presentación de propuesta para la convocatoria pública, abierta y competitiva del fondo de CTeI del SGR para el desarrollo de capacidades de
I+D+i en las regiones para atender problemáticas asociadas con la emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. 
 
4. Informe de avance de los proyectos (BPIN) presentados en el marco de la convocatoria No. 9 del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento
de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos
de alto riesgo para la salud humana.
 
5. Proyectos presentados para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD con recursos del bienio 2019-2020, de la Convocatoria del
fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, y resultados de la aplicación del Sistema de Evaluación por
Puntajes.
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5.1. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos cuentan con recursos para su financiación según montos indicativos en
términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN DE
PUNTAJE

1 2020000100134

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

DEPARTAMENTO DEL
AMAZONAS

1,999,515,965.00 46,180,800.00 2,045,696,765.00 AMAZONAS 1
Puntaje: 92

2 2020000100151

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTALADA EN CTEI
DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD, PARA LA MANIPULACIÓN,
CARACTERIZACIÓN, VIGILANCIA E
INVESTIGACIÓN DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA, EN
BOGOTÁ Y EL TERRITORIO
NACIONAL BOGOTÁ

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD

2,332,046,906.00 4,773,711,374.00 7,105,758,280.00 BOGOTÁ D.C. 1
Puntaje: 95

3 2020000100128

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LSP
DEL DISTRITO Y EL LABORATORIO
P3 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO NACIONAL PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
BOGOTÁ

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

3,154,796,752.00 1,681,628,521.00 4,836,425,273.00 BOGOTÁ D.C.
2

Puntaje: 90

4 2020000100127

MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN CTEI EN TRES
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR LOCALIZADAS EN LA
CAPITAL DEL PAÍS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
ZOONOSIS, USANDO COMO
MODELO EL VIRUS DE LA
LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

3,166,229,540.00 436,379,540.00 3,602,609,080.00 BOGOTÁ D.C.
3

Puntaje:
88.5

5 2020000100163

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS Y AMBIENTALES
U.D.C.A. PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN BOGOTÁ

UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS APLICADAS
Y AMBIENTALES
U,D,C,A

3,174,770,762.00 571,658,636.00 3,746,429,398.00 BOGOTÁ D.C.
4

Puntaje:
87.5

6 2020000100105

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD
DEL ROSARIO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS CON LA
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL-
INSTITUTO DE
CARDIOLOGÍA

2,223,541,966.00 359,709,428.00 2,583,251,394.00 BOGOTÁ D.C.
5

Puntaje:
87.5

7 2020000100104

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CTEI DEL LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR DE
GENCELL PHARMA IPS, PARA EL
DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN
GENÓMICA EN LA ATENCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO EN BOGOTÁ

GENCELL PHARMA
SAS

2,221,198,500.00 1,601,142,000.00 3,822,340,500.00 BOGOTÁ D.C.
6

Puntaje:
87.5

8 2020000100160 FORTALECIMIENTO DE UN
LABORATORIO PARA EL

UNIVERSIDAD DEL
BOSQUE

3,196,370,000.00 1,269,137,136.00 4,465,507,136.00 BOGOTÁ D.C. 7
Puntaje: 85
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DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
LA ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
BOGOTÁ 

9 2020000100122

FORTALECIMIENTO DEL
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
Y DE INVESTIGACIÓN DE LA
FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ 

FUNDACION ABOOD
SHAIO EN
RESTRUCTURACION

2,511,000,000.00 216,000,000.00 2,727,000,000.00 BOGOTÁ D.C.
9

Puntaje: 84

10 2020000100101

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE LA FACULTAD
DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA
SALUD DE LA UMNG, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
BOGOTÁ

UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA 3,195,587,296.00 1,102,078,033.00 4,297,665,329.00 BOGOTÁ D.C.

10
Puntaje: 84

11 2020000100176

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CYT DEL LABORATORIO UNIDAD
DE INVESTIGACIÓN MOLECULAR -
UNIMOL ADSCRITO A LA U. DE
CARTAGENA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
CARTAGENA DE INDIAS

GOBERNACIÓN DE
BOLIVAR

7,354,793,919.00 643,917,836.00 7,998,711,755.00 BOLIVAR 1
Puntaje: 85

12 2020000100119

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CTEI DEL GRUPO DE INVEST. EN
CIENCIAS BIOMÉDICAS,
TOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA

3,316,465,000.00 446,500,000.00 3,762,965,000.00 BOLIVAR
2

Puntaje:
83.5

13 2020000100093

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIEN. Y TECNOL. DEL DOCTORADO
EN TOXICOLOGÍA AMBIENTAL DE
LA UNIV. DE CARTAGENA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR

UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA

5,998,110,000.00 600,000,000.00 6,598,110,000.00 BOLIVAR
3

Puntaje:
76.5

14 2020000100100

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE INNOVACIÓN PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUDHUMANA A
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO
DE LABORATORIOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIVERSIDAD DE
CALDAS 2,000,000,000.00 589,255,120.00 2,589,255,120.00 CALDAS

1
Puntaje:

89.5

15 2020000100094

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ 19,979,976,186.00 1,261,558,848.00 21,241,535,034.00 CAQUETÁ

1
Puntaje: 92

16 2020000100148 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS
UNIVERSIDADES UNITRÓPICO Y

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
INTERNACIONAL DEL

2,485,690,091.00 1,301,345,158.00 3,787,035,249.00 CASANARE 1
Puntaje:

82.5
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UNAL PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

TRÓPICO AMERICANO
UNITROPICO

17 2020000100086

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA DEL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
POPAYÁN

FUNDACIÓN
INNOVAGEN

3,862,027,537.00 1,191,591,976.00 5,053,619,513.00 CAUCA
1

Puntaje:
79.5

18 2020000100081

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA TECNOLOGÍA DE LA SEC
DPTAL DE SALUD DEL CAUCA Y LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL
CAUCA

4,000,000,000.00 705,932,822.00 4,705,932,822.00 CAUCA
2

Puntaje:
73.5

19 2020000100173

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
LABORATORIOS DE BIOLOGÍA
MOLECULAR, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL DEPARTAMENTO DEL
CHOCÓ

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DEL
CHOCO DIEGO LUIS
CORDOBA

4,492,783,045.00 120,000,000.00 4,612,783,045.00 CHOCÓ 1
Puntaje: 92

20 2020000100085

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CYT DEL LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DE LA FACULTAD
CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
CÓRDOBA

UNIVERSIDAD
CÓRDOBA 3,934,401,649.00 536,235,603.00 4,470,637,252.00 CORDOBA

1
Puntaje:

89.5

21 2020000100088

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO
DE MONTERIA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL MUNICIPIO DE
MONTERÍA.  MONTERÍA

HOSPITAL SAN
JERONIMO DE
MONTERIA

1,991,071,487.00 0.00 1,991,071,487.00 CORDOBA 2
Puntaje: 83

22 2020000100090

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD
CÓRDOBA 8,065,003,813.00 237,397,078.00 8,302,400,891.00 CORDOBA

3
Puntaje:

81.5

23 2020000100110

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTALADA DEL
LABORATORIO DE
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD DEL SINÚ
ENFOCADO EN EL DIAGNÓSTICO Y
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DEL
SINU

5,904,809,166.00 510,511,881.00 6,415,321,047.00 CORDOBA
4

Puntaje:
71.5

24 2020000100137 FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN

DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

4,048,003,426.00 458,355,848.00 4,506,359,274.00 CUNDINAMARCA 1
Puntaje: 89
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Y DESARROLLO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS PARA LA
SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DEL
MEJORAMIENTO DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
DE CUNDINAMARCA

25 2020000100103

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO
EN EL CAMPUS DE LA UNIV
MILITAR NUEVA GRANADA, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA,
CUNDINAMARCA

UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA 4,168,513,565.00 994,229,412.00 5,162,742,977.00 CUNDINAMARCA

2
Puntaje:

83.5

26 2020000100080

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE

DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE

6,000,000,000.00 0.00 6,000,000,000.00 GUAVIARE 1
Puntaje: 87

27 2020000100145

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA,
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

DEPARTAMENTO DEL
HUILA

4,876,721,530.00 167,865,752.00 5,044,587,282.00 HUILA
1

Puntaje:
91.5

28 2020000100168

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DEPARTAMENTAL
DE SALUD PÚBLICA DE LA
GUAJIRA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA.
LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA

6,797,260,779.00 181,605,564.00 6,978,866,345.00 LA GUAJIRA 1
Puntaje: 85

29 2020000100121

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA -
SECRETARIA DE
SALUD

7,999,707,919.84 547,872,985.63 8,547,580,905.47 MAGDALENA
1

Puntaje:
79.5

30 2020000100149

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN CTEI DEL
LABORATORIO CIENCIAS
BIOMÉDICAS PARA ATENDER LA
EMERGENCIA SANITARIA
CAUSADA POR EL COVID-19 Y
ENFERMEDADES PARASITARIAS,
TROPICALES E INFECCIOSAS DE
ALTO RIESGO PARA LA SALUD EN
EL NORTE DE SANTANDER

UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA

2,000,000,000.00 300,000,000.00 2,300,000,000.00 NORTE DE
SANTANDER

1
Puntaje:

83.5

31 2020000100123

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL
LABORATORIO DE BIOLOGIA
MOLECULAR-UFPS COMO UNA
HERRAMIENTA PARA EL
DIAGNOSTICO DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA CÚCUTA 

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER

1,998,000,000.00 674,000,000.00 2,672,000,000.00
NORTE DE
SANTANDER

2
Puntaje:

70.5

32 2020000100118 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL

DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO

10,000,000,000.00 500,000,000.00 10,500,000,000.00 PUTUMAYO 1
Puntaje:

71.5
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LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL DEPARTAMENTO PUTUMAYO

33 2020000100132

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DEPARTAMENTAL
DE SALUD PÚBLICA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO

1,999,837,777.00 0.00 1,999,837,777.00 QUINDIO
1

Puntaje:
87.5

34 2020000100172

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEL CIBM
DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO

1,999,679,540.00 520,967,879.84 2,520,647,419.84 QUINDIO 2
Puntaje: 75

35 2020000100095

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

UNIVERSIDAD DE
SUCRE 5,347,795,060.00 409,297,292.00 5,757,092,352.00 SUCRE

1
Puntaje: 88

36 2020000100155

DESARROLLO DE UN MODELO
PROSPECTIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN CTEI DE LOS
LABORATORIOS CLÍNICOS Y DE
SALUD PÚBLICA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN SUCRE

DEPARTAMENTO DE
SUCRE

5,033,041,287.00 100,000,000.00 5,133,041,287.00 SUCRE 2
Puntaje: 85

37 2020000100108

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA DEL
CARIBE - CECAR

5,255,918,766.00 736,569,937.00 5,992,488,703.00 SUCRE
3

Puntaje:
76.5

38 2020000100097

FORTALECIMIENTO DE LOS
NIVELES DE BIOSEGURIDAD Y
BIOCONTENCIÓN DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
DEL TOLIMA PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE
MICROORGANISMOS DE ALTO
RIESGO ENMARCADO EN LA
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA

3,911,840,630.00 487,212,732.00 4,399,053,362.00 TOLIMA
1

Puntaje:
85.5

 
5.2. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos suficientes para su financiación conforme los
montos indicativos en términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN DE
PUNTAJE

1 2020000100131 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE UNA RED
REGIONAL DE LABORATORIOS, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

19,760,914,705.00 4,495,893,502.00 24,256,808,207.00 ANTIOQUIA 1
Puntaje: 96
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SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

2 2020000100152

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO
INTEGRADO DE MEDICINA
ESPECIALIZADA PARA
ATENDERPROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA.
MEDELLÍN

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA 11,775,672,531.00 6,492,800,000.00 18,268,472,531.00 ANTIOQUIA

3
Puntaje:

85.5

3 2020000100156

FORTALECIMIENTO EN EL
EQUIPAMIENTO Y PLATAFORMA DE
SERVICIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS
PARA VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN DE
AGENTES BIOLÓGICOS DEINTERÉS
PARA LA SALUD PÚBLICA DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
(LDSP-UNIVERSIDAD DEL NORTE)
ATLÁNTICO

DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO 2,825,185,331.00 0.00 2,825,185,331.00 ATLANTICO

1
Puntaje:

93.5

4 2020000100161

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA EN EL LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR (LIBM-UA) PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO ATLÁNTICO

UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO 2,694,009,061.00 2,038,929,832.00 4,732,938,893.00 ATLANTICO

2
Puntaje: 91

5 2020000100144

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLIVAR

2,098,340,561.00 250,000,000.00 2,348,340,561.00 ATLANTICO 3
Puntaje: 81

6 2020000100146

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE
SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL META 

DEPARTAMENTO DEL
META 2,484,863,981.00 262,000,000.00 2,746,863,981.00 META

1
Puntaje:

93.5

7 2020000100115

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE
LOS LLANOS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS Y DE
CONTAMINACIÓN CON ALTO RIESGO
PARA LA SALUD PÚBLICA Y AMBIENTAL
EN EL DEPARTAMENTO DEL META

UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS 3,026,098,942.00 118,837,344.00 3,144,936,286.00 META

2
Puntaje: 83

8 2020000100147

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA EBTRF DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL META

UNIVERSIDAD  NACIONAL
DE COLOMBIA 3,139,030,091.00 1,343,858,342.00 4,482,888,433.00 META

3
Puntaje: 80

9 2020000100139

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS,
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL META

UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS 2,101,782,534.00 44,700,000.00 2,146,482,534.00 META

4
Puntaje: 76

10 2020000100111 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI DEL
LABORATORIO DE BIOLOGÍA
MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DE
NARIÑO ATENDIENDO PROBLEMÁTICAS

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 3,576,189,191.00 3,035,974,208.00 6,612,163,399.00 NARIÑO 1
Puntaje: 93
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ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

11 2020000100129

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA CAMPUS PASTO PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA – SEDE PASTO

3,340,689,000.00 302,162,016.00 3,642,851,016.00 NARIÑO
2

Puntaje:
78.5

12 2020000100177

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL LSP DEL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE SALUD DE
NARIÑO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NARIÑO

3,340,405,556.00 0.00 3,340,405,556.00 NARIÑO
3

Puntaje: 78

13 2020000100140

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD
INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO PASTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE
NARIÑO EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO

5,636,076,433.92 180,555,504.00 5,816,631,937.92 NARIÑO
4

Puntaje: 78

14 2020000100099

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI PARA LA
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA
BACTERIANA-ALTERNATIVAS DE
ANTIMICROBIANOS. ESTUDIO
ENFOCADO EN ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN
NARIÑO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 4,339,122,834.00 244,791,788.00 4,583,914,622.00 NARIÑO 5
Puntaje: 76

 
5.3. Casos especiales de Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos suficientes para su
financiación conforme los montos indicativos en términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN DE
PUNTAJE

1 2020000100102

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADASCON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

CARVAJAL
LABORATORIOS IPS
S.A.S.

3,868,921,423.00 469,062,127.70 4,337,983,550.70 BOYACÁ
1

Puntaje:
89.5

2 2020000100175

FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN
CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y
TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA
MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL
DPTO. BOYACÁ

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA

1,868,281,288.00 467,897,714.00 2,336,179,002.00 BOYACÁ 2
Puntaje: 84

3 2020000100083

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD PÚBLICA DE BOYACÁ PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON PATÓGENOS BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

3,970,022,729.00 275,616,000.00 4,245,638,729.00 BOYACÁ
3

Puntaje:
78.5

4 2020000100157 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI EN GENOMICA DE
LA UNIVERSIDAD LIBRE-PEREIRA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA

UNIVERSIDAD LIBRE 1,940,283,297.00 563,884,487.00 2,504,167,784.00 RISARALDA 1
Puntaje: 97
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5 2020000100141

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA
MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA DE LA
UTP PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD
HUMANA DE RISARALDA

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
PEREIRA

2,100,000,000.00 114,750,802.00 2,214,750,802.00 RISARALDA
2

Puntaje:
93.5

6 2020000100159

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS EN EL LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD PBLICA DE
RISARALDA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD
PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

2,099,244,513.00 12,600,000.00 2,111,844,513.00 RISARALDA 3
Puntaje: 91

7 2020000100125

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD
HUMANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
PEREIRA

CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR DE
RISARALDA

1,936,511,212.00 247,650,070.00 2,184,161,282.00 RISARALDA
4

Puntaje:
82.5

8 2020000100153

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LOS LABORATORIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE SANTANDER, PARA
AISLAR, IDENTIFICAR Y MONITOREAR
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA, EMERGENTES Y
REEMERGENTES EN SANTANDER

UNIVERSIDAD DE
SANTANDER

3,994,204,000.00 1,486,995,088.00 5,481,199,088.00 SANTANDER 1
Puntaje: 95

9 2020000100126

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CYT EN EL ÁREA DE
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR
VIROLÓGICA DE LA SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA SANTANDER

UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE
SANTANDER

2,563,700,000.00 454,300,000.00 3,018,000,000.00 SANTANDER
2

Puntaje:
94.5

10 2020000100082

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR
DE LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA
BUCARAMANGA/ SANTANDER

FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA

1,340,066,782.00 246,483,199.00 1,586,549,981.00 SANTANDER
3

Puntaje:
81.5

11 2020000100096

FORTALECIMIENTO Y SINERGIA DE LAS
CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS DE LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI-UNIVERSIDAD
ICESI PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS A AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL VALLE DEL CAUCA

CORPORACIÓN
CENTRO
INTERNACIONAL DE
ENTRENAMIENTO E
INVESTIGACIONES
MÉDICAS -CIDEIM

2,312,870,352.00 212,008,586.00 2,524,878,938.00 VALLE DEL
CAUCA

1
Puntaje:

98.5

12 2020000100089

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO
DE PARASITOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA
UNAL - SEDE PALMIRA PARA LA
DETECCIÓN DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS ZOONOTICAS
EMERGENTES Y RE-EMERGENTES
PALMIRA

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

4,119,785,865.00 2,843,546,385.00 6,963,332,250.00
VALLE DEL
CAUCA

2
Puntaje: 85

13 2020000100109

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DEL LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS
(LDAB) PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON MICROORGANISMOS DE
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN LA REGIÓN PACÍFICO - VALLE DEL
CAUCA

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

3,667,924,097.00 1,092,256,456.00 4,760,180,553.00 VALLE DEL
CAUCA

3
Puntaje: 81

14 2020000100092 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ALIANZA

UNIVERSIDAD ICESI 2,459,670,193.00 1,382,743,682.00 3,842,413,875.00 VALLE DEL
CAUCA

5
Puntaje: 80
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PROFUNDA POR LA VIDA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

 
6. Proposiciones y varios
 
7.Cierre de la sesión

 

Secretaría Técnica CT&I -Sistema General de Regalías
fondoctiregalias@minciencias.gov.co
Tel: 6258480 Ext: 5823
AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6
Bogotá, Colombia
www.minciencias.gov.co
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

Re: orden del día
1 mensaje

Javier Orlando Acevedo Beltran <javier.acevedo.sena@gmail.com> 14 de mayo de 2020, 23:01
Para: Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

Aprobado el orden del día por parte de las gobernaciones 

Enviado desde mi iPhone

El 13/05/2020, a la(s) 2:52 p. m., Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co> escribió:

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,
 
Una vez instalada la sesión y elegidos los voceros y los representantes de cada nivel de gobierno y de las universidades, se pone en consideración
para su aprobación el siguiente orden del día, el cual corresponde con los temas remitidos desde la citación, así como asuntos adicionales puestos
en su conocimiento desde a mesa de trabajo de Pre-OCAD:
 

          ORDEN DEL DÍA
 
1. Instalación de la sesión:

1.1. Verificación de quórum.
1.2. Elección de voceros del nivel de gobierno departamental y de las universidades.
1.3. Elección de representantes de cada nivel de gobierno y de las universidades para aprobación del acta.
1.4. Aprobación orden del día.
 
2. Informes ante el OCAD:
 
2.1. Informe del estado de los proyectos en trámite ante el OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos, y en el grado de cumplimiento de
requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora.
2.2. Informe de saldos disponibles por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del FCTeI del SGR.
2.3. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto.
2.4. Informe ante el OCAD de ajustes y liberaciones hechos por la entidad designada como ejecutora, de conformidad con lo señalado por la
Comisión Rectora del SGR.
2.5. Informe de cierres de proyectos de inversión comunicados por las entidades ejecutoras.
2.6. Informes comunicados por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.
2.7. Proyectos aprobados con fechas próximas de vencimiento para acreditar el cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución.
 
3. Presentación de propuesta para la convocatoria pública, abierta y competitiva del fondo de CTeI del SGR para el desarrollo de capacidades de
I+D+i en las regiones para atender problemáticas asociadas con la emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. 
 
4. Informe de avance de los proyectos (BPIN) presentados en el marco de la convocatoria No. 9 del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento
de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos
de alto riesgo para la salud humana.
 
5. Proyectos presentados para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD con recursos del bienio 2019-2020, de la Convocatoria del
fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, y resultados de la aplicación del Sistema de Evaluación por
Puntajes.

5.1. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos cuentan con recursos para su financiación según montos indicativos en
términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN DE
PUNTAJE

1 2020000100134 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO

DEPARTAMENTO DEL
AMAZONAS

1,999,515,965.00 46,180,800.00 2,045,696,765.00 AMAZONAS 1
Puntaje: 92

mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co


14/5/2020 Correo de Minciencias - Re: orden del día

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=69ca985da6&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7252438428781834037%7Cmsg-f%3A16666070653… 1/10

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

Re: orden del día
1 mensaje

Jonh Jairo Mendez Arteaga <jmendez@ut.edu.co> 13 de mayo de 2020, 15:05
Para: Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>
Cc: Adolfo Meisel Roca <ameisel@uninorte.edu.co>, Adriana Sácipa <adrianasg@unisabana.edu.co>, Arley Ulloa <arley.ulloa@unisabana.edu.co>, Carlos
Solarte Portilla <rectoria@udenar.edu.co>, Dario Fajardo <dario@udenar.edu.co>, Jorge Restrepo Pimienta <jorgerestrepo@mail.uniatlantico.edu.co>,
Leonardo Niebles Núñez <leonardoniebles@mail.uniatlantico.edu.co>, Obdulio Velásquez <obduliovp@unisabana.edu.co>, Omar Alberio Mejía
<rectoria@ut.edu.co>, Raimundo Abello <rabello@uninorte.edu.co>,   <investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co>, MARCELA BARRAGÁN
<mbarraganu@ut.edu.co>, Andrea Martínez <andreamartinez@mail.uniatlantico.edu.co>, Carmen Palacios <cpalacio@uninorte.edu.co>, Diana Perdomo
<perdomod@uninorte.edu.co>, Enrique Bayer <enrique.Bayer@unisabana.edu.co>, Marta Rosas Peinado <mrosas@uninorte.edu.co>, Miguel Antonio Caro
Candarazo <miguelcaro@mail.uniatlantico.edu.co>, Luis Fernando Ricaurte Cardozo <lfricaurte@minciencias.gov.co>, Melissa Jiménez
<mjimenez@minciencias.gov.co>, Angie Katerine Bocanegra Rodríguez <akbocanegra@minciencias.gov.co>, Paola Andrea García Artistizabal
<pagarcia@minciencias.gov.co>

Aprobado el orden del día 

Jonh Jairo Méndez Arteaga
https://orcid.org/0000-0001-8503-352X
Associate professor
Natural Products Research Group
Faculty of Sciences- Chemistry Department
Research Director
Tolima University
Senior Researcher MinCiencias
National Councilor MinCiencias

El mié., 13 may. 2020 a las 14:53, Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías (<fondoctiregalias@minciencias.gov.co>) escribió:
Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,
 
Una vez instalada la sesión y elegidos los voceros y los representantes de cada nivel de gobierno y de las universidades, se pone en consideración
para su aprobación el siguiente orden del día, el cual corresponde con los temas remitidos desde la citación, así como asuntos adicionales puestos
en su conocimiento desde a mesa de trabajo de Pre-OCAD:
 

          ORDEN DEL DÍA
 
1. Instalación de la sesión:

1.1. Verificación de quórum.
1.2. Elección de voceros del nivel de gobierno departamental y de las universidades.
1.3. Elección de representantes de cada nivel de gobierno y de las universidades para aprobación del acta.
1.4. Aprobación orden del día.
 
2. Informes ante el OCAD:
 
2.1. Informe del estado de los proyectos en trámite ante el OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos, y en el grado de cumplimiento de
requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora.
2.2. Informe de saldos disponibles por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del FCTeI del SGR.
2.3. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto.
2.4. Informe ante el OCAD de ajustes y liberaciones hechos por la entidad designada como ejecutora, de conformidad con lo señalado por la
Comisión Rectora del SGR.
2.5. Informe de cierres de proyectos de inversión comunicados por las entidades ejecutoras.
2.6. Informes comunicados por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.
2.7. Proyectos aprobados con fechas próximas de vencimiento para acreditar el cumplimiento de requisitos previos al inicio de la ejecución.

https://orcid.org/0000-0001-8503-352X
mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co
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3. Presentación de propuesta para la convocatoria pública, abierta y competitiva del fondo de CTeI del SGR para el desarrollo de capacidades de
I+D+i en las regiones para atender problemáticas asociadas con la emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. 
 
4. Informe de avance de los proyectos (BPIN) presentados en el marco de la convocatoria No. 9 del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento
de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos
de alto riesgo para la salud humana.
 
5. Proyectos presentados para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD con recursos del bienio 2019-2020, de la Convocatoria del
fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, y resultados de la aplicación del Sistema de Evaluación por
Puntajes.

5.1. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos cuentan con recursos para su financiación según montos indicativos en
términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN DE
PUNTAJE

1 2020000100134

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS

DEPARTAMENTO DEL
AMAZONAS

1,999,515,965.00 46,180,800.00 2,045,696,765.00 AMAZONAS 1
Puntaje: 92

2 2020000100151

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTALADA EN CTEI
DEL INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD, PARA LA MANIPULACIÓN,
CARACTERIZACIÓN, VIGILANCIA E
INVESTIGACIÓN DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA, EN
BOGOTÁ Y EL TERRITORIO
NACIONAL BOGOTÁ

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD

2,332,046,906.00 4,773,711,374.00 7,105,758,280.00 BOGOTÁ D.C. 1
Puntaje: 95

3 2020000100128

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL LSP
DEL DISTRITO Y EL LABORATORIO
P3 EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO NACIONAL PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
BOGOTÁ

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

3,154,796,752.00 1,681,628,521.00 4,836,425,273.00 BOGOTÁ D.C.
2

Puntaje: 90

4 2020000100127

MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN CTEI EN TRES
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR LOCALIZADAS EN LA
CAPITAL DEL PAÍS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
ZOONOSIS, USANDO COMO
MODELO EL VIRUS DE LA
LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

3,166,229,540.00 436,379,540.00 3,602,609,080.00 BOGOTÁ D.C.
3

Puntaje:
88.5

5 2020000100163

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS Y AMBIENTALES
U.D.C.A. PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN BOGOTÁ

UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS APLICADAS
Y AMBIENTALES
U,D,C,A

3,174,770,762.00 571,658,636.00 3,746,429,398.00 BOGOTÁ D.C.
4

Puntaje:
87.5

6 2020000100105 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD
DEL ROSARIO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS CON LA
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO

FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL-
INSTITUTO DE
CARDIOLOGÍA

2,223,541,966.00 359,709,428.00 2,583,251,394.00 BOGOTÁ D.C. 5
Puntaje:

87.5
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PARA LA SALUD HUMANA EN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

7 2020000100104

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CTEI DEL LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR DE
GENCELL PHARMA IPS, PARA EL
DIAGNÓSTICO E INVESTIGACIÓN
GENÓMICA EN LA ATENCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO EN BOGOTÁ

GENCELL PHARMA
SAS

2,221,198,500.00 1,601,142,000.00 3,822,340,500.00 BOGOTÁ D.C.
6

Puntaje:
87.5

8 2020000100160

FORTALECIMIENTO DE UN
LABORATORIO PARA EL
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
LA ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD DEL
BOSQUE 3,196,370,000.00 1,269,137,136.00 4,465,507,136.00 BOGOTÁ D.C.

7
Puntaje: 85

9 2020000100122

FORTALECIMIENTO DEL
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA
Y DE INVESTIGACIÓN DE LA
FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ 

FUNDACION ABOOD
SHAIO EN
RESTRUCTURACION

2,511,000,000.00 216,000,000.00 2,727,000,000.00 BOGOTÁ D.C.
9

Puntaje: 84

10 2020000100101

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE LA FACULTAD
DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA
SALUD DE LA UMNG, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
BOGOTÁ

UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA 3,195,587,296.00 1,102,078,033.00 4,297,665,329.00 BOGOTÁ D.C.

10
Puntaje: 84

11 2020000100176

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CYT DEL LABORATORIO UNIDAD
DE INVESTIGACIÓN MOLECULAR -
UNIMOL ADSCRITO A LA U. DE
CARTAGENA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
CARTAGENA DE INDIAS

GOBERNACIÓN DE
BOLIVAR

7,354,793,919.00 643,917,836.00 7,998,711,755.00 BOLIVAR 1
Puntaje: 85

12 2020000100119

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CTEI DEL GRUPO DE INVEST. EN
CIENCIAS BIOMÉDICAS,
TOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA

3,316,465,000.00 446,500,000.00 3,762,965,000.00 BOLIVAR
2

Puntaje:
83.5

13 2020000100093

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIEN. Y TECNOL. DEL DOCTORADO
EN TOXICOLOGÍA AMBIENTAL DE
LA UNIV. DE CARTAGENA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR

UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA

5,998,110,000.00 600,000,000.00 6,598,110,000.00 BOLIVAR
3

Puntaje:
76.5

14 2020000100100

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
DE INNOVACIÓN PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUDHUMANA A
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO
DE LABORATORIOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIVERSIDAD DE
CALDAS 2,000,000,000.00 589,255,120.00 2,589,255,120.00 CALDAS

1
Puntaje:

89.5
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15 2020000100094 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EL
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ

19,979,976,186.00 1,261,558,848.00 21,241,535,034.00 CAQUETÁ 1
Puntaje: 92

16 2020000100148

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS
UNIVERSIDADES UNITRÓPICO Y
UNAL PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
INTERNACIONAL DEL
TRÓPICO AMERICANO
UNITROPICO

2,485,690,091.00 1,301,345,158.00 3,787,035,249.00 CASANARE
1

Puntaje:
82.5

17 2020000100086

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA DEL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
POPAYÁN

FUNDACIÓN
INNOVAGEN

3,862,027,537.00 1,191,591,976.00 5,053,619,513.00 CAUCA
1

Puntaje:
79.5

18 2020000100081

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA TECNOLOGÍA DE LA SEC
DPTAL DE SALUD DEL CAUCA Y LA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL
CAUCA

4,000,000,000.00 705,932,822.00 4,705,932,822.00 CAUCA
2

Puntaje:
73.5

19 2020000100173

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
LABORATORIOS DE BIOLOGÍA
MOLECULAR, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL DEPARTAMENTO DEL
CHOCÓ

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DEL
CHOCO DIEGO LUIS
CORDOBA

4,492,783,045.00 120,000,000.00 4,612,783,045.00 CHOCÓ 1
Puntaje: 92

20 2020000100085

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CYT DEL LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DE LA FACULTAD
CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
CÓRDOBA

UNIVERSIDAD
CÓRDOBA 3,934,401,649.00 536,235,603.00 4,470,637,252.00 CORDOBA

1
Puntaje:

89.5

21 2020000100088

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO
DE MONTERIA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL MUNICIPIO DE
MONTERÍA.  MONTERÍA

HOSPITAL SAN
JERONIMO DE
MONTERIA

1,991,071,487.00 0.00 1,991,071,487.00 CORDOBA 2
Puntaje: 83

22 2020000100090

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD
CÓRDOBA 8,065,003,813.00 237,397,078.00 8,302,400,891.00 CORDOBA

3
Puntaje:

81.5
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23 2020000100110 FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTALADA DEL
LABORATORIO DE
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD DEL SINÚ
ENFOCADO EN EL DIAGNÓSTICO Y
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DEL
SINU

5,904,809,166.00 510,511,881.00 6,415,321,047.00 CORDOBA 4
Puntaje:

71.5

24 2020000100137

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS PARA LA
SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DEL
MEJORAMIENTO DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
DE CUNDINAMARCA

DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA 4,048,003,426.00 458,355,848.00 4,506,359,274.00 CUNDINAMARCA

1
Puntaje: 89

25 2020000100103

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO
EN EL CAMPUS DE LA UNIV
MILITAR NUEVA GRANADA, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA,
CUNDINAMARCA

UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA 4,168,513,565.00 994,229,412.00 5,162,742,977.00 CUNDINAMARCA

2
Puntaje:

83.5

26 2020000100080

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE

DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE

6,000,000,000.00 0.00 6,000,000,000.00 GUAVIARE 1
Puntaje: 87

27 2020000100145

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA,
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA

DEPARTAMENTO DEL
HUILA

4,876,721,530.00 167,865,752.00 5,044,587,282.00 HUILA
1

Puntaje:
91.5

28 2020000100168

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DEPARTAMENTAL
DE SALUD PÚBLICA DE LA
GUAJIRA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA.
LA GUAJIRA

DEPARTAMENTO DE LA
GUAJIRA

6,797,260,779.00 181,605,564.00 6,978,866,345.00 LA GUAJIRA 1
Puntaje: 85

29 2020000100121

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA -
SECRETARIA DE
SALUD

7,999,707,919.84 547,872,985.63 8,547,580,905.47 MAGDALENA
1

Puntaje:
79.5

30 2020000100149

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN CTEI DEL
LABORATORIO CIENCIAS
BIOMÉDICAS PARA ATENDER LA
EMERGENCIA SANITARIA
CAUSADA POR EL COVID-19 Y
ENFERMEDADES PARASITARIAS,
TROPICALES E INFECCIOSAS DE
ALTO RIESGO PARA LA SALUD EN
EL NORTE DE SANTANDER

UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA

2,000,000,000.00 300,000,000.00 2,300,000,000.00 NORTE DE
SANTANDER

1
Puntaje:

83.5

31 2020000100123 FORTALECIMIENTO DE LAS UNIVERSIDAD 1,998,000,000.00 674,000,000.00 2,672,000,000.00 NORTE DE 2
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CAPACIDADES CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL
LABORATORIO DE BIOLOGIA
MOLECULAR-UFPS COMO UNA
HERRAMIENTA PARA EL
DIAGNOSTICO DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA CÚCUTA 

FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER

SANTANDER Puntaje:
70.5

32 2020000100118

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL DEPARTAMENTO PUTUMAYO

DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO 10,000,000,000.00 500,000,000.00 10,500,000,000.00 PUTUMAYO

1
Puntaje:

71.5

33 2020000100132

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DEPARTAMENTAL
DE SALUD PÚBLICA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO

1,999,837,777.00 0.00 1,999,837,777.00 QUINDIO
1

Puntaje:
87.5

34 2020000100172

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEL CIBM
DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO

1,999,679,540.00 520,967,879.84 2,520,647,419.84 QUINDIO 2
Puntaje: 75

35 2020000100095

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

UNIVERSIDAD DE
SUCRE 5,347,795,060.00 409,297,292.00 5,757,092,352.00 SUCRE

1
Puntaje: 88

36 2020000100155

DESARROLLO DE UN MODELO
PROSPECTIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN CTEI DE LOS
LABORATORIOS CLÍNICOS Y DE
SALUD PÚBLICA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN SUCRE

DEPARTAMENTO DE
SUCRE

5,033,041,287.00 100,000,000.00 5,133,041,287.00 SUCRE 2
Puntaje: 85

37 2020000100108

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA DEL
CARIBE - CECAR

5,255,918,766.00 736,569,937.00 5,992,488,703.00 SUCRE
3

Puntaje:
76.5

38 2020000100097

FORTALECIMIENTO DE LOS
NIVELES DE BIOSEGURIDAD Y
BIOCONTENCIÓN DEL
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
DEL TOLIMA PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE
MICROORGANISMOS DE ALTO
RIESGO ENMARCADO EN LA
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA

3,911,840,630.00 487,212,732.00 4,399,053,362.00 TOLIMA
1

Puntaje:
85.5

 
5.2. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos suficientes para su financiación conforme los
montos indicativos en términos de referencia:
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No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO

ORDEN DE
PUNTAJE

1 2020000100131

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE UNA RED
REGIONAL DE LABORATORIOS, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA 19,760,914,705.00 4,495,893,502.00 24,256,808,207.00 ANTIOQUIA

1
Puntaje: 96

2 2020000100152

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO
INTEGRADO DE MEDICINA
ESPECIALIZADA PARA
ATENDERPROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA.
MEDELLÍN

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA 11,775,672,531.00 6,492,800,000.00 18,268,472,531.00 ANTIOQUIA

3
Puntaje:

85.5

3 2020000100156

FORTALECIMIENTO EN EL
EQUIPAMIENTO Y PLATAFORMA DE
SERVICIOS TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS
PARA VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN DE
AGENTES BIOLÓGICOS DEINTERÉS
PARA LA SALUD PÚBLICA DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
(LDSP-UNIVERSIDAD DEL NORTE)
ATLÁNTICO

DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO 2,825,185,331.00 0.00 2,825,185,331.00 ATLANTICO

1
Puntaje:

93.5

4 2020000100161

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA EN EL LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR (LIBM-UA) PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO ATLÁNTICO

UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO 2,694,009,061.00 2,038,929,832.00 4,732,938,893.00 ATLANTICO

2
Puntaje: 91

5 2020000100144

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLIVAR

2,098,340,561.00 250,000,000.00 2,348,340,561.00 ATLANTICO 3
Puntaje: 81

6 2020000100146

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE
SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL META 

DEPARTAMENTO DEL
META 2,484,863,981.00 262,000,000.00 2,746,863,981.00 META

1
Puntaje:

93.5

7 2020000100115

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE
LOS LLANOS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS Y DE
CONTAMINACIÓN CON ALTO RIESGO
PARA LA SALUD PÚBLICA Y AMBIENTAL
EN EL DEPARTAMENTO DEL META

UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS 3,026,098,942.00 118,837,344.00 3,144,936,286.00 META

2
Puntaje: 83

8 2020000100147

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA EBTRF DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL META

UNIVERSIDAD  NACIONAL
DE COLOMBIA 3,139,030,091.00 1,343,858,342.00 4,482,888,433.00 META

3
Puntaje: 80

9 2020000100139 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS,
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS

UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS

2,101,782,534.00 44,700,000.00 2,146,482,534.00 META 4
Puntaje: 76
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ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL META

10 2020000100111

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI DEL
LABORATORIO DE BIOLOGÍA
MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD DE
NARIÑO ATENDIENDO PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 3,576,189,191.00 3,035,974,208.00 6,612,163,399.00 NARIÑO
1

Puntaje: 93

11 2020000100129

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA CAMPUS PASTO PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA – SEDE PASTO

3,340,689,000.00 302,162,016.00 3,642,851,016.00 NARIÑO
2

Puntaje:
78.5

12 2020000100177

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL LSP DEL INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE SALUD DE
NARIÑO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NARIÑO

3,340,405,556.00 0.00 3,340,405,556.00 NARIÑO
3

Puntaje: 78

13 2020000100140

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD
INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO PASTO

HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE
NARIÑO EMPRESA SOCIAL
DEL ESTADO

5,636,076,433.92 180,555,504.00 5,816,631,937.92 NARIÑO
4

Puntaje: 78

14 2020000100099

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI PARA LA
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA
BACTERIANA-ALTERNATIVAS DE
ANTIMICROBIANOS. ESTUDIO
ENFOCADO EN ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN
NARIÑO

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 4,339,122,834.00 244,791,788.00 4,583,914,622.00 NARIÑO 5
Puntaje: 76

 
5.3. Casos especiales de Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos suficientes para su
financiación conforme los montos indicativos en términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN DE
PUNTAJE

1 2020000100102

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADASCON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

CARVAJAL
LABORATORIOS IPS
S.A.S.

3,868,921,423.00 469,062,127.70 4,337,983,550.70 BOYACÁ
1

Puntaje:
89.5

2 2020000100175

FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN
CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y
TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA
MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL
DPTO. BOYACÁ

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA

1,868,281,288.00 467,897,714.00 2,336,179,002.00 BOYACÁ 2
Puntaje: 84

3 2020000100083 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD PÚBLICA DE BOYACÁ PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON PATÓGENOS BIOLÓGICOS DE ALTO

DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

3,970,022,729.00 275,616,000.00 4,245,638,729.00 BOYACÁ 3
Puntaje:

78.5
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RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

4 2020000100157

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI EN GENOMICA DE
LA UNIVERSIDAD LIBRE-PEREIRA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA

UNIVERSIDAD LIBRE 1,940,283,297.00 563,884,487.00 2,504,167,784.00 RISARALDA 1
Puntaje: 97

5 2020000100141

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA
MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA DE LA
UTP PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD
HUMANA DE RISARALDA

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
PEREIRA

2,100,000,000.00 114,750,802.00 2,214,750,802.00 RISARALDA
2

Puntaje:
93.5

6 2020000100159

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS EN EL LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD PBLICA DE
RISARALDA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD
PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

2,099,244,513.00 12,600,000.00 2,111,844,513.00 RISARALDA 3
Puntaje: 91

7 2020000100125

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LA CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD
HUMANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
PEREIRA

CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR DE
RISARALDA

1,936,511,212.00 247,650,070.00 2,184,161,282.00 RISARALDA
4

Puntaje:
82.5

8 2020000100153

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LOS LABORATORIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE SANTANDER, PARA
AISLAR, IDENTIFICAR Y MONITOREAR
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA, EMERGENTES Y
REEMERGENTES EN SANTANDER

UNIVERSIDAD DE
SANTANDER

3,994,204,000.00 1,486,995,088.00 5,481,199,088.00 SANTANDER 1
Puntaje: 95

9 2020000100126

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CYT EN EL ÁREA DE
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR
VIROLÓGICA DE LA SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA SANTANDER

UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE
SANTANDER

2,563,700,000.00 454,300,000.00 3,018,000,000.00 SANTANDER
2

Puntaje:
94.5

10 2020000100082

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR
DE LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA
BUCARAMANGA/ SANTANDER

FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA

1,340,066,782.00 246,483,199.00 1,586,549,981.00 SANTANDER
3

Puntaje:
81.5

11 2020000100096

FORTALECIMIENTO Y SINERGIA DE LAS
CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS DE LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI-UNIVERSIDAD
ICESI PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS A AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN EL VALLE DEL CAUCA

CORPORACIÓN
CENTRO
INTERNACIONAL DE
ENTRENAMIENTO E
INVESTIGACIONES
MÉDICAS -CIDEIM

2,312,870,352.00 212,008,586.00 2,524,878,938.00 VALLE DEL
CAUCA

1
Puntaje:

98.5

12 2020000100089

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO
DE PARASITOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA
UNAL - SEDE PALMIRA PARA LA
DETECCIÓN DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS ZOONOTICAS
EMERGENTES Y RE-EMERGENTES
PALMIRA

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

4,119,785,865.00 2,843,546,385.00 6,963,332,250.00
VALLE DEL
CAUCA

2
Puntaje: 85

13 2020000100109 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
INSTALADAS DEL LABORATORIO DE

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

3,667,924,097.00 1,092,256,456.00 4,760,180,553.00 VALLE DEL
CAUCA

3
Puntaje: 81



14/5/2020 Correo de Minciencias - Re: orden del día

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=69ca985da6&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7252438428781834037%7Cmsg-f%3A1666607065… 10/10

DIAGNÓSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS
(LDAB) PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON MICROORGANISMOS DE
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA
EN LA REGIÓN PACÍFICO - VALLE DEL
CAUCA

14 2020000100092

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ALIANZA
PROFUNDA POR LA VIDA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN EL
MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD ICESI 2,459,670,193.00 1,382,743,682.00 3,842,413,875.00 VALLE DEL
CAUCA

5
Puntaje: 80

 
6. Proposiciones y varios
 
7.Cierre de la sesión
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www.minciencias.gov.co
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

RV: orden del día
1 mensaje

Juan Sebastian Robledo Botero <jsrobledo@dnp.gov.co> 14 de mayo de 2020, 18:36
Para: Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>
Cc: Mario Andres Sanchez Rubio <maisanchez@dnp.gov.co>, Edwin Javier Ramirez Roldan <eramirez@dnp.gov.co>

Buenos días,

 

Por medio del presente doy voto positivo al orden del día.

 

Cordialmente,

 

 

 

Juan Sebastián Robledo Botero

Director Técnico

Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarials

jsrobledo@dnp.gov.co

Calle 26 # 13 - 19 Bogotá

Conmutador (571) 3815000 Ext.: 19001

Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

 

 

 

 

 

De: Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co> 
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2020 2:52 p. m.
Para: Andrés Valencia Pinzón <despachoministro@minagricultura.gov.co>; cesar.corredor <cesar.corredor@minagricultura.gov.co>; Diego Fernando
Hernandez <dfhernandez@minciencias.gov.co>; Juan Sebastian Robledo Botero <jsrobledo@dnp.gov.co>; Karen Abudinen Abuchaibe
<kabudinen@mintic.gov.co>; Luis Fernando Pérez Pérez <viceministerioeducacionsuperior@mineducacion.gov.co>; Mabel Torres Torres
<mgtorres@minciencias.gov.co>; Manuela Jaramillo Gomez <mjaramillog@mintic.gov.co>; Maria Victoria Angulo <mvangulo@mineducacion.gov.co>;
Contacto mineducacion <despachoministra@mineducacion.gov.co>; Nemesio Roys Garzón <despachogobernacionguajira@gmail.com>
CC: Adolfo Alarcón Guzmán <aalarcon@minciencias.gov.co>; Alejandro Arango <aarangod@mintic.gov.co>; Andrés Antonio Fernández
<aafernandez@minciencias.gov.co>; Angela Celmira Barrera Puerto <acbarrera@minciencias.gov.co>; Angie Katherine Bocanegra Rodríguez
<akbocanegra@minciencias.gov.co>; Brigitte Rojas <brojas@mineducación.gov.co>; Camilo Alejandro Torres Mususu <camitorres@dnp.gov.co>;
Carlos Merlano <camerlano@minciencias.gov.co>; Cesar Molina <cdmolina@minciencias.gov.co>; Cesar Trujilllo <ctrujillo@minciencias.gov.co>;
Convocatorias FCTeI <convocatoriasfctei@minciencias.gov.co>; Daniel Arévalo Cárdenas <darevalo@mintic.gov.co>; Eduardo Rojas Pineda
<erojas@minciencias.gov.co>; Edwin Mendoza Dueñas <emendozad@minciencias.gov.co>; Edwin Javier Ramirez Roldan <eramirez@dnp.gov.co>;
Erika Tatiana Lizarazo Carreno <etlizarazo@minciencias.gov.co>; Ernesto Correa <ercorrea@dnp.gov.co>; Gabriel Cancino
<gacancino@minciencias.gov.co>; Gabriel Rueda <grueda@mineducacion.gov.co>; Gestión de Ecosistemas FCTeI <gestionecosistemasctei@
minciencias.gov.co>; Gestión Territorial <gestionterritorial@minciencias.gov.co>; gperez <gperez@mintic.gov.co>; Gustavo A Lugo Vallencilla
<galugo@minciencias.gov.co>; Hugo Ricardo Yunda Romero <hugo.yunda@minagricultura.gov.co>; Ingrid Alexandra Rueda Sabogal
<irueda@minciencias.gov.co>; Irina Alexandra Arroyo Castilla <iaarroyo@minciencias.gov.co>; Johan Sebastian Eslava Garzon
<jseslava@minciencias.gov.co>; Juan Guillermo Verano <jgverano@minciencias.gov.co>; Juan Carlos Mejia Narino <juan.mejia@minagricultura.
gov.co>; Juan Pablo Garcia <jpgarcia4@hotmail.com>; Juan Pablo Garcia <juangarcia@dnp.gov.co>; Julia Rosa Luna <jrluna@minciencias.gov.co>;
Luis Fernando Ricaurte Cardozo <lfricaurte@minciencias.gov.co>; Luisa Fernanda Duran Alarcon <lduran@dnp.gov.co>; Maria Rendón
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

informes
1 mensaje

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co> 13 de mayo de 2020, 14:53

Para: Alvaro Arley Leon Flores <despacho@vichada.gov.co>, Clara Luz Roldan Gonzalez <claraluzroldan@gmail.com>,
Darlin Javier Rodriguez Figueroa <darlonjavierrodriguez@gmail.com>, Darlin Javier Rodríguez Figueroa
<darlin.rodriguez@laguajira.gov.co>, Javier Orlando Acevedo <javier.acevedo.sena@gmail.com>, Javier Orlando Acevedo
Beltran <planeacion@santander.gov.co>, Jose Ricardo Orozco Vallejo <ricardoorozcogobernador@gmail.com>, Luis Carlos
Velásquez Cardona <lucasgomezvillegas@gmail.com>, Michelle Beath Zurfluth Requiniva <planeacion@vichada.gov.co>,
Nemesio Raul Roys Garzon <despachogobernacionguajira@gamil.com>, Nemesio Raul Roys Garzon
<nemesioroys@hotmail.com>, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado <gobernacion@santander.gov.co>, Nerthink Mauricio
Aguilar Hurtado <nmauricio_aguilar@hotmail.com>, Paula Andrea Toro Santana <patoro@gobernaciondecaldas.gov.co>,
Paula Andrea Toro Santana <pautorosantana@gmail.com>, Sandra de las Lajas Torres Paz <sandraplanea@gmail.com>,
Sandra de las Lajas Torres Paz <sandretty@yahoo.com>, Santiago Barreto Triana <santiagobarreto29@hotmail.com>,
Santiago Barreto Triana <santiagobarretocorp@gmail.com>, Secretaría De Planeacion <ocad@vichada.gov.co>
Cc: Argemiro Angulo Diaz <planeacion@santander.gov.co>, Daniel Giraldo <danielmauricio.giraldov@gmail.com>, Jhon Emil
Muñoz <jemunoz@gobernaciondecaldas.gov.co>, Joisse Smith Lopez Sanchez <ocad@vichada.gov.co>, Josef Heilbron
<josef.heilbron@fnd.org.co>, Leidy Johana Chaparro Higuera <leidy.chaparro@fnd.org.co>, Lina Maria Ramírez
<lina.ramirez@fnd.org.co>, Yerly Patricia Montoya Cardona <cardonamontoyayerlypatricia@gmail.com>, Yerly Patricia
Montoya Cardona <yerlipatricia@yahoo.es>, Luis Fernando Ricaurte Cardozo <lfricaurte@minciencias.gov.co>, Angie
Katerine Bocanegra Rodríguez <akbocanegra@minciencias.gov.co>, Melissa Jiménez <mjimenez@minciencias.gov.co>,
Paola Andrea García Artistizabal <pagarcia@minciencias.gov.co>

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,
 
Una vez aprobado el orden del día por cada uno de los voceros de los niveles de gobierno y las universidades, se
remite en presentación adjunta los informes correspondientes a la presente sesión, de acuerdo con lo señalado por el
artículo 3.1.2.1. del Acuerdo 45 de 2017 modificado por el artículo 2 del Acuerdo 56 de 2019 de la siguiente manera:
 

1. Informe del estado de los proyectos en trámite ante el OCAD, en las diferentes etapas del ciclo de proyectos, y
en el grado de cumplimiento de requisitos establecidos en los acuerdos de la Comisión Rectora.

2. Informe de saldos disponibles por fuente de financiación y entidad beneficiaria de recursos del FCTeI del SGR.
3. Indicadores de control de caja que financia el presupuesto.
4. Informe ante el OCAD de ajustes y liberaciones hechos por la entidad designada como ejecutora, de

conformidad con lo señalado por la Comisión Rectora del SGR.
5. Informe de cierres de proyectos de inversión comunicados por las entidades ejecutoras.
6. Informes comunicados por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.
7. Proyectos aprobados con fechas próximas de vencimiento para acreditar el cumplimiento de requisitos previos al

inicio de la ejecución.
 

Se indica que los presentes informes fueron puestos en conocimiento de los miembros desde la citación del OCAD e
igualmente se encuentran dentro de los documentos remitidos como soporte de la sesión, por lo cual se dan por
informados, una vez relacionados en la videoconferencia.
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

prorroga sesión 76 OCAD
1 mensaje

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co> 13 de mayo de 2020, 19:55

Para: Adolfo Meisel Roca <ameisel@uninorte.edu.co>, Adriana Sácipa <adrianasg@unisabana.edu.co>, Arley Ulloa
<arley.ulloa@unisabana.edu.co>, Carlos Solarte Portilla <rectoria@udenar.edu.co>, Dario Fajardo <dario@udenar.edu.co>,
Jhon Jairo Mendez Arteaga <jmendez@ut.edu.co>, Jorge Restrepo Pimienta <jorgerestrepo@mail.uniatlantico.edu.co>,
Leonardo Niebles Núñez <leonardoniebles@mail.uniatlantico.edu.co>, Obdulio Velásquez <obduliovp@unisabana.edu.co>,
Omar Alberio Mejía <rectoria@ut.edu.co>, Raimundo Abello <rabello@uninorte.edu.co>
Cc:   <investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co>, MARCELA BARRAGÁN <mbarraganu@ut.edu.co>, Andrea Martínez
<andreamartinez@mail.uniatlantico.edu.co>, Arley Xiomara Ulloa <arley.ulloa@unisabana.edu.co>, Carmen Palacios
<cpalacio@uninorte.edu.co>, Diana Perdomo <perdomod@uninorte.edu.co>, Enrique Bayer
<enrique.Bayer@unisabana.edu.co>, JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA <jmendez@ut.edu.co>, Marta Rosas Peinado
<mrosas@uninorte.edu.co>, Miguel Antonio Caro Candarazo <miguelcaro@mail.uniatlantico.edu.co>, Luis Fernando
Ricaurte Cardozo <lfricaurte@minciencias.gov.co>, Melissa Jiménez <mjimenez@minciencias.gov.co>, Angie Katerine
Bocanegra Rodríguez <akbocanegra@minciencias.gov.co>, Paola Andrea García Artistizabal
<pagarcia@minciencias.gov.co>

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
     

Cordial saludo,

De conformidad con el Artículo 3.1.4.7  del Acuerdo 45 de 2017, desarrollandose parcialmente el orden del día propuesto
para la sesión nº 76 del OCAD del FCTeI y por decisión de los miembros del OCAD adoptada en la sesión no presencial
del día 13 de mayo del presente año se prorroga la misma para el día catorce (14) de mayo de 2020, de 12:00 p.m a
16:00 p.m.

Secretaría Técnica CT&I -Sistema General de Regalías
fondoctiregalias@minciencias.gov.co
Tel: 6258480 Ext: 5823
AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6
Bogotá, Colombia
www.minciencias.gov.co
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

punto 5- orden del día
1 mensaje

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co> 13 de mayo de 2020, 16:10
Para: Alvaro Arley Leon Flores <despacho@vichada.gov.co>, Clara Luz Roldan Gonzalez <claraluzroldan@gmail.com>, Darlin Javier
Rodriguez Figueroa <darlonjavierrodriguez@gmail.com>, Darlin Javier Rodríguez Figueroa <darlin.rodriguez@laguajira.gov.co>, Javier
Orlando Acevedo <javier.acevedo.sena@gmail.com>, Javier Orlando Acevedo Beltran <planeacion@santander.gov.co>, Jose Ricardo
Orozco Vallejo <ricardoorozcogobernador@gmail.com>, Luis Carlos Velásquez Cardona <lucasgomezvillegas@gmail.com>, Michelle
Beath Zurfluth Requiniva <planeacion@vichada.gov.co>, Nemesio Raul Roys Garzon <despachogobernacionguajira@gamil.com>,
Nemesio Raul Roys Garzon <nemesioroys@hotmail.com>, Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado <gobernacion@santander.gov.co>, Nerthink
Mauricio Aguilar Hurtado <nmauricio_aguilar@hotmail.com>, Paula Andrea Toro Santana <patoro@gobernaciondecaldas.gov.co>, Paula
Andrea Toro Santana <pautorosantana@gmail.com>, Sandra de las Lajas Torres Paz <sandraplanea@gmail.com>, Sandra de las Lajas
Torres Paz <sandretty@yahoo.com>, Santiago Barreto Triana <santiagobarreto29@hotmail.com>, Santiago Barreto Triana
<santiagobarretocorp@gmail.com>, Secretaría De Planeacion <ocad@vichada.gov.co>
Cc: Argemiro Angulo Diaz <planeacion@santander.gov.co>, Daniel Giraldo <danielmauricio.giraldov@gmail.com>, Jhon Emil Muñoz
<jemunoz@gobernaciondecaldas.gov.co>, Joisse Smith Lopez Sanchez <ocad@vichada.gov.co>, Josef Heilbron
<josef.heilbron@fnd.org.co>, Leidy Johana Chaparro Higuera <leidy.chaparro@fnd.org.co>, Lina Maria Ramírez
<lina.ramirez@fnd.org.co>, Yerly Patricia Montoya Cardona <cardonamontoyayerlypatricia@gmail.com>, Yerly Patricia Montoya Cardona
<yerlipatricia@yahoo.es>, Luis Fernando Ricaurte Cardozo <lfricaurte@minciencias.gov.co>, Angie Katerine Bocanegra Rodríguez
<akbocanegra@minciencias.gov.co>, Melissa Jiménez <mjimenez@minciencias.gov.co>, Paola Andrea García Artistizabal
<pagarcia@minciencias.gov.co>

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,
     
En consideración del punto No. 5 se presentan a los miembros del OCAD del FCTeI los Proyectos presentados para ser viabilizados,
priorizados y aprobados por el OCAD con recursos del bienio 2019-2020, de la Convocatoria del fondo de CTeI del SGR para el
fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas
asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, y resultados de la aplicación del Sistema de Evaluación por
Puntajes, así:
 
1. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos cuentan con recursos para su financiación según montos
indicativos en términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN

DE
PUNTAJE

1 2020000100134

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL
AMAZONAS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS

DEPARTAMENTO
DEL AMAZONAS

1,999,515,965.00 46,180,800.00 2,045,696,765.00 AMAZONAS
1

Puntaje:
92

2 2020000100151 FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTALADA EN
CTEI DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD, PARA LA
MANIPULACIÓN,
CARACTERIZACIÓN,
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN
DE AGENTES BIOLÓGICOS DE

INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

2,332,046,906.00 4,773,711,374.00 7,105,758,280.00 BOGOTÁ D.C. 1
Puntaje:

95
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ALTO RIESGO PARA LA SALUD
HUMANA, EN BOGOTÁ Y EL
TERRITORIO NACIONAL
BOGOTÁ

3 2020000100128

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LSP DEL DISTRITO Y EL
LABORATORIO P3 EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NACIONAL PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

3,154,796,752.00 1,681,628,521.00 4,836,425,273.00 BOGOTÁ D.C.
2

Puntaje:
90

4 2020000100127

MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN CTEI EN
TRES INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
LOCALIZADAS EN LA CAPITAL
DEL PAÍS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON ZOONOSIS, USANDO
COMO MODELO EL VIRUS DE
LA LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

3,166,229,540.00 436,379,540.00 3,602,609,080.00 BOGOTÁ D.C.
3

Puntaje:
88.5

5 2020000100163

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS Y AMBIENTALES
U.D.C.A. PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ

UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS
APLICADAS Y
AMBIENTALES
U,D,C,A

3,174,770,762.00 571,658,636.00 3,746,429,398.00 BOGOTÁ D.C.
4

Puntaje:
87.5

6 2020000100105

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD
DEL ROSARIO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS CON LA
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL-
INSTITUTO DE
CARDIOLOGÍA

2,223,541,966.00 359,709,428.00 2,583,251,394.00 BOGOTÁ D.C.
5

Puntaje:
87.5

7 2020000100104

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CTEI DEL LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR DE
GENCELL PHARMA IPS, PARA
EL DIAGNÓSTICO E
INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN
LA ATENCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO EN BOGOTÁ

GENCELL PHARMA
SAS 2,221,198,500.00 1,601,142,000.00 3,822,340,500.00 BOGOTÁ D.C.

6
Puntaje:

87.5

8 2020000100160

FORTALECIMIENTO DE UN
LABORATORIO PARA EL
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Y LA ATENCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD DEL
BOSQUE 3,196,370,000.00 1,269,137,136.00 4,465,507,136.00 BOGOTÁ D.C.

7
Puntaje:

85

9 2020000100122 FORTALECIMIENTO DEL
LABORATORIO DE
MICROBIOLOGÍA Y DE
INVESTIGACIÓN DE LA
FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO

FUNDACION ABOOD
SHAIO EN
RESTRUCTURACION

2,511,000,000.00 216,000,000.00 2,727,000,000.00 BOGOTÁ D.C. 9
Puntaje:

84
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PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ 

10 2020000100101

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA Y
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UMNG, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ

UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA
GRANADA

3,195,587,296.00 1,102,078,033.00 4,297,665,329.00 BOGOTÁ D.C.
10

Puntaje:
84

11 2020000100176

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CYT DEL LABORATORIO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
MOLECULAR -UNIMOL
ADSCRITO A LA U. DE
CARTAGENA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA CARTAGENA
DE INDIAS

GOBERNACIÓN DE
BOLIVAR

7,354,793,919.00 643,917,836.00 7,998,711,755.00 BOLIVAR
1

Puntaje:
85

12 2020000100119

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CTEI DEL GRUPO DE INVEST.
EN CIENCIAS BIOMÉDICAS,
TOXICOLÓGICAS Y
AMBIENTALES PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA 3,316,465,000.00 446,500,000.00 3,762,965,000.00 BOLIVAR

2
Puntaje:

83.5

13 2020000100093

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIEN. Y TECNOL. DEL
DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA
AMBIENTAL DE LA UNIV. DE
CARTAGENA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR

UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA 5,998,110,000.00 600,000,000.00 6,598,110,000.00 BOLIVAR

3
Puntaje:

76.5

14 2020000100100

IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE INNOVACIÓN
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUDHUMANA A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE
LABORATORIOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIVERSIDAD DE
CALDAS

2,000,000,000.00 589,255,120.00 2,589,255,120.00 CALDAS
1

Puntaje:
89.5

15 2020000100094 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EL

DEPARTAMENTO
DEL CAQUETÁ

19,979,976,186.00 1,261,558,848.00 21,241,535,034.00 CAQUETÁ 1
Puntaje:

92
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DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ

16 2020000100148

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LAS UNIVERSIDADES
UNITRÓPICO Y UNAL PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
INTERNACIONAL
DEL TRÓPICO
AMERICANO
UNITROPICO

2,485,690,091.00 1,301,345,158.00 3,787,035,249.00 CASANARE
1

Puntaje:
82.5

17 2020000100086

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA DEL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
POPAYÁN

FUNDACIÓN
INNOVAGEN

3,862,027,537.00 1,191,591,976.00 5,053,619,513.00 CAUCA
1

Puntaje:
79.5

18 2020000100081

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA TECNOLOGÍA DE LA
SEC DPTAL DE SALUD DEL
CAUCA Y LA UNIVERSIDAD DEL
CAUCA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL
CAUCA 4,000,000,000.00 705,932,822.00 4,705,932,822.00 CAUCA

2
Puntaje:

73.5

19 2020000100173

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
LABORATORIOS DE BIOLOGÍA
MOLECULAR, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DEL
CHOCO DIEGO LUIS
CORDOBA

4,492,783,045.00 120,000,000.00 4,612,783,045.00 CHOCÓ
1

Puntaje:
92

20 2020000100085

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CYT DEL LABORATORIO DE
SALUD PÚBLICA DE LA
FACULTAD CIENCIAS DE LA
SALUD UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN CÓRDOBA

UNIVERSIDAD
CÓRDOBA 3,934,401,649.00 536,235,603.00 4,470,637,252.00 CORDOBA

1
Puntaje:

89.5

21 2020000100088

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN
JERONIMO DE MONTERIA
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
MUNICIPIO DE
MONTERÍA. MONTERÍA

HOSPITAL SAN
JERONIMO DE
MONTERIA

1,991,071,487.00 0.00 1,991,071,487.00 CORDOBA
2

Puntaje:
83

22 2020000100090 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD
CÓRDOBA

8,065,003,813.00 237,397,078.00 8,302,400,891.00 CORDOBA 3
Puntaje:

81.5
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PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

23 2020000100110

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTALADA DEL
LABORATORIO DE
INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL SINÚ
ENFOCADO EN EL
DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
EN EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DEL
SINU

5,904,809,166.00 510,511,881.00 6,415,321,047.00 CORDOBA
4

Puntaje:
71.5

24 2020000100137

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
PARA LA SALUD PÚBLICA, A
TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO
DEL LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DE CUNDINAMARCA

DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

4,048,003,426.00 458,355,848.00 4,506,359,274.00 CUNDINAMARCA
1

Puntaje:
89

25 2020000100103

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS
DE LA UNIV MILITAR NUEVA
GRANADA, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA,
CUNDINAMARCA

UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA
GRANADA

4,168,513,565.00 994,229,412.00 5,162,742,977.00 CUNDINAMARCA
2

Puntaje:
83.5

26 2020000100080

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEPARTAMENTAL
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE

DEPARTAMENTO
DEL GUAVIARE

6,000,000,000.00 0.00 6,000,000,000.00 GUAVIARE
1

Puntaje:
87

27 2020000100145

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

DEPARTAMENTO
DEL HUILA 4,876,721,530.00 167,865,752.00 5,044,587,282.00 HUILA

1
Puntaje:

91.5

28 2020000100168 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD
PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES

DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA

6,797,260,779.00 181,605,564.00 6,978,866,345.00 LA GUAJIRA 1
Puntaje:

85



14/5/2020 Correo de Minciencias - punto 5- orden del día

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=69ca985da6&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar965840148060861752%7Cmsg-a%3Ar58122257396… 6/14

BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA. LA
GUAJIRA

29 2020000100121

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA -
SECRETARIA DE
SALUD

7,999,707,919.84 547,872,985.63 8,547,580,905.47 MAGDALENA
1

Puntaje:
79.5

30 2020000100149

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN CTEI DEL
LABORATORIO CIENCIAS
BIOMÉDICAS PARA ATENDER
LA EMERGENCIA SANITARIA
CAUSADA POR EL COVID-19 Y
ENFERMEDADES
PARASITARIAS, TROPICALES E
INFECCIOSAS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD EN EL
NORTE DE SANTANDER

UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA 2,000,000,000.00 300,000,000.00 2,300,000,000.00

NORTE DE
SANTANDER

1
Puntaje:

83.5

31 2020000100123

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL
LABORATORIO DE BIOLOGIA
MOLECULAR-UFPS COMO UNA
HERRAMIENTA PARA EL
DIAGNOSTICO DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA
CÚCUTA 

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER

1,998,000,000.00 674,000,000.00 2,672,000,000.00 NORTE DE
SANTANDER

2
Puntaje:

70.5

32 2020000100118

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO PUTUMAYO

DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO

10,000,000,000.00 500,000,000.00 10,500,000,000.00 PUTUMAYO
1

Puntaje:
71.5

33 2020000100132

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD
PÚBLICA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO 1,999,837,777.00 0.00 1,999,837,777.00 QUINDIO

1
Puntaje:

87.5

34 2020000100172

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEL
CIBM DE LA UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO 1,999,679,540.00 520,967,879.84 2,520,647,419.84 QUINDIO

2
Puntaje:

75

35 2020000100095 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES

UNIVERSIDAD DE
SUCRE

5,347,795,060.00 409,297,292.00 5,757,092,352.00 SUCRE 1
Puntaje:

88
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BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

36 2020000100155

DESARROLLO DE UN MODELO
PROSPECTIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN CTEI DE LOS
LABORATORIOS CLÍNICOS Y
DE SALUD PÚBLICA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
SUCRE

DEPARTAMENTO DE
SUCRE 5,033,041,287.00 100,000,000.00 5,133,041,287.00 SUCRE

2
Puntaje:

85

37 2020000100108

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA DEL
CARIBE - CECAR

5,255,918,766.00 736,569,937.00 5,992,488,703.00 SUCRE
3

Puntaje:
76.5

38 2020000100097

FORTALECIMIENTO DE LOS
NIVELES DE BIOSEGURIDAD Y
BIOCONTENCIÓN DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEL TOLIMA PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE
MICROORGANISMOS DE ALTO
RIESGO ENMARCADO EN LA
VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA

DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA 3,911,840,630.00 487,212,732.00 4,399,053,362.00 TOLIMA

1
Puntaje:

85.5

 
2. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos suficientes para su financiación
conforme los montos indicativos en términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN

DE
PUNTAJE

1 2020000100131

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, A TRAVÉS
DE UNA RED REGIONAL
DE LABORATORIOS, PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

19,760,914,705.00 4,495,893,502.00 24,256,808,207.00 ANTIOQUIA
1

Puntaje:
96

2 2020000100152

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
INTEGRADO DE MEDICINA
ESPECIALIZADA PARA
ATENDERPROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA.
MEDELLÍN

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA 11,775,672,531.00 6,492,800,000.00 18,268,472,531.00 ANTIOQUIA

3
Puntaje:

85.5
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3 2020000100156 FORTALECIMIENTO EN EL
EQUIPAMIENTO Y
PLATAFORMA DE
SERVICIOS TÉCNICOS Y
CIENTÍFICOS PARA
VIGILANCIA E
INVESTIGACIÓN DE
AGENTES BIOLÓGICOS
DEINTERÉS PARA LA
SALUD PÚBLICA DEL
DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO (LDSP-
UNIVERSIDAD DEL NORTE)
ATLÁNTICO

DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO

2,825,185,331.00 0.00 2,825,185,331.00 ATLANTICO 1
Puntaje:

93.5

4 2020000100161

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA EN EL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR
(LIBM-UA) PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO
ATLÁNTICO

UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO 

2,694,009,061.00 2,038,929,832.00 4,732,938,893.00 ATLANTICO
2

Puntaje:
91

5 2020000100144

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLÍVAR PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO

UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLIVAR 2,098,340,561.00 250,000,000.00 2,348,340,561.00 ATLANTICO

3
Puntaje:

81

6 2020000100146

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEPARTAMENTAL
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
META 

DEPARTAMENTO DEL
META

2,484,863,981.00 262,000,000.00 2,746,863,981.00 META
1

Puntaje:
93.5

7 2020000100115

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS Y
DE CONTAMINACIÓN CON
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD PÚBLICA Y
AMBIENTAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL
META

UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS 3,026,098,942.00 118,837,344.00 3,144,936,286.00 META

2
Puntaje:

83

8 2020000100147 FORTALECIMIENTO DE UNIVERSIDAD  NACIONAL 3,139,030,091.00 1,343,858,342.00 4,482,888,433.00 META 3
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CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
EBTRF DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
META

DE COLOMBIA Puntaje:
80

9 2020000100139

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS
LABORATORIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
META

UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS

2,101,782,534.00 44,700,000.00 2,146,482,534.00 META
4

Puntaje:
76

10 2020000100111

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI DEL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR DE
LA UNIVERSIDAD DE
NARIÑO ATENDIENDO
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

UNIVERSIDAD DE
NARIÑO

3,576,189,191.00 3,035,974,208.00 6,612,163,399.00 NARIÑO
1

Puntaje:
93

11 2020000100129

FORTALECIMIENTO DEL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR DE
LA UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA CAMPUS
PASTO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA – SEDE
PASTO

3,340,689,000.00 302,162,016.00 3,642,851,016.00 NARIÑO
2

Puntaje:
78.5

12 2020000100177

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL LSP DEL
INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NARIÑO PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NARIÑO

3,340,405,556.00 0.00 3,340,405,556.00 NARIÑO
3

Puntaje:
78
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13 2020000100140 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDAD INSTALADA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE
NARIÑO, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO PASTO

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE
NARIÑO EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO

5,636,076,433.92 180,555,504.00 5,816,631,937.92 NARIÑO 4
Puntaje:

78

14 2020000100099

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI
PARA LA DETERMINACIÓN
DE RESISTENCIA
BACTERIANA-
ALTERNATIVAS DE
ANTIMICROBIANOS.
ESTUDIO ENFOCADO EN
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
NARIÑO

UNIVERSIDAD DE
NARIÑO

4,339,122,834.00 244,791,788.00 4,583,914,622.00 NARIÑO
5

Puntaje:
76

 
3. Casos especiales de Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos suficientes para
su financiación conforme los montos indicativos en términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN DE
PUNTAJE

1 2020000100102

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE
CARVAJAL
LABORATORIOS IPS
SAS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADASCON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

CARVAJAL
LABORATORIOS
IPS S.A.S.

3,868,921,423.00 469,062,127.70 4,337,983,550.70 BOYACÁ
1

Puntaje:
89.5

2 2020000100175

FORTALECIMIENTO,
ADECUACIÓN
CIENTÍFICA,
INFRAESTRUCTURA Y
TECNOLOGÍA DEL
LAB. BIOLOGÍA
MOLECULAR,
GEBIMOL, UPTC,
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA DEL
DPTO. BOYACÁ

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA

1,868,281,288.00 467,897,714.00 2,336,179,002.00 BOYACÁ 2
Puntaje: 84

3 2020000100083 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

3,970,022,729.00 275,616,000.00 4,245,638,729.00 BOYACÁ 3
Puntaje:
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INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD PÚBLICA DE
BOYACÁ PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
PATÓGENOS
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

78.5

4 2020000100157

FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI
EN GENOMICA DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE-
PEREIRA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA
PEREIRA

UNIVERSIDAD
LIBRE

1,940,283,297.00 563,884,487.00 2,504,167,784.00 RISARALDA 1
Puntaje: 97

5 2020000100141

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS EN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA
MOLECULAR Y
BIOTECNOLOGÍA DE
LA UTP PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA DE
RISARALDA

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
PEREIRA

2,100,000,000.00 114,750,802.00 2,214,750,802.00 RISARALDA
2

Puntaje:
93.5

6 2020000100159

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS EN EL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD PBLICA DE
RISARALDA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
EVENTOS DE
INTERÉS EN SALUD
PUBLICA EN EL
DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

DEPARTAMENTO
DE RISARALDA 2,099,244,513.00 12,600,000.00 2,111,844,513.00 RISARALDA

3
Puntaje: 91

7 2020000100125 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
CLÍNICA

CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR DE
RISARALDA

1,936,511,212.00 247,650,070.00 2,184,161,282.00 RISARALDA 4
Puntaje:

82.5
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COMFAMILIAR
RISARALDA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL MUNICIPIO DE
PEREIRA. PEREIRA

8 2020000100153

FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS
LABORATORIOS DE
LA UNIVERSIDAD DE
SANTANDER, PARA
AISLAR, IDENTIFICAR
Y MONITOREAR
PATÓGENOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA,
EMERGENTES Y
REEMERGENTES EN
SANTANDER

UNIVERSIDAD DE
SANTANDER

3,994,204,000.00 1,486,995,088.00 5,481,199,088.00 SANTANDER 1
Puntaje: 95

9 2020000100126

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CYT
EN EL ÁREA DE
EPIDEMIOLOGÍA
MOLECULAR
VIROLÓGICA DE LA
SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA
APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
PATÓGENOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA
SANTANDER

UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE
SANTANDER

2,563,700,000.00 454,300,000.00 3,018,000,000.00 SANTANDER
2

Puntaje:
94.5

10 2020000100082

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA
MOLECULAR DE LA
FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA
BUCARAMANGA/
SANTANDER

FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR
DE COLOMBIA

1,340,066,782.00 246,483,199.00 1,586,549,981.00 SANTANDER
3

Puntaje:
81.5

11 2020000100096 FORTALECIMIENTO Y
SINERGIA DE LAS
CAPACIDADES
CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS DE
LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE

CORPORACIÓN
CENTRO
INTERNACIONAL
DE
ENTRENAMIENTO
E

2,312,870,352.00 212,008,586.00 2,524,878,938.00 VALLE DEL
CAUCA

1
Puntaje:

98.5
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DEL LILI-
UNIVERSIDAD ICESI
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS A
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL VALLE DEL CAUCA

INVESTIGACIONES
MÉDICAS -CIDEIM

12 2020000100089

FORTALECIMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEL LABORATORIO
DE PARASITOLOGÍA,
INMUNOLOGÍA Y
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS DE LA
UNAL - SEDE PALMIRA
PARA LA DETECCIÓN
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
ZOONOTICAS
EMERGENTES Y RE-
EMERGENTES
PALMIRA

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

4,119,785,865.00 2,843,546,385.00 6,963,332,250.00 VALLE DEL
CAUCA

2
Puntaje: 85

13 2020000100109

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DEL
LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO DE
AGENTES
BIOLÓGICOS (LDAB)
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
MICROORGANISMOS
DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD
HUMANA EN LA
REGIÓN PACÍFICO -
VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

3,667,924,097.00 1,092,256,456.00 4,760,180,553.00 VALLE DEL
CAUCA

3
Puntaje: 81

14 2020000100092

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
ALIANZA PROFUNDA
POR LA VIDA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL MUNICIPIO DE
CALI, DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL
CAUCA

UNIVERSIDAD
ICESI 2,459,670,193.00 1,382,743,682.00 3,842,413,875.00

VALLE DEL
CAUCA

5
Puntaje: 80

 
     
     
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI, informa que los documentos soporte de los proyectos se encuentran en el Banco de
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) e igualmente fueron socializados de manera previa con los
miembros del OCAD del FCTeI, así como remitidos desde la citación de la sesión en el drive: https://drive.google.com/open?id=
1yrqHhTvu3nS4jWY5usFfyfCVS6UX_0bn  
     
Así las cosas, se solicita a los voceros remitir en respuesta al presente correo electrónico el formato de votación diligenciado de
conformidad con la decisión consolidada por cada nivel de gobierno y universidades.

https://drive.google.com/open?id=1yrqHhTvu3nS4jWY5usFfyfCVS6UX_0bn
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

RV: punto 5- orden del día
Juan Sebastian Robledo Botero <jsrobledo@dnp.gov.co> 14 de mayo de 2020, 20:47
Para: Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>
Cc: Edwin Javier Ramirez Roldan <eramirez@dnp.gov.co>, Mario Andres Sanchez Rubio <maisanchez@dnp.gov.co>

Buenas noches,

 

Adjunto me permito enviar mi voto.

 

Por la cuarentena no me es posible imprimirlo para firma en físico.

 

Cordialmente,

 

 

 

Juan Sebastián Robledo Botero

Director Técnico

Dirección de Innovación y Desarrollo Empresarial

jsrobledo@dnp.gov.co

Calle 26 # 13 - 19 Bogotá

Conmutador (571) 3815000 Ext.: 19001

Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

 

 

 

 

 

De: Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co> 
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2020 4:10 p. m.
Para: Andrés Valencia Pinzón <despachoministro@minagricultura.gov.co>; cesar.corredor <cesar.corredor@minagricultura.gov.co>;
Diego Fernando Hernandez <dfhernandez@minciencias.gov.co>; Juan Sebastian Robledo Botero <jsrobledo@dnp.gov.co>; Karen
Abudinen Abuchaibe <kabudinen@mintic.gov.co>; Luis Fernando Pérez Pérez <viceministerioeducacionsuperi
or@mineducacion.gov.co>; Mabel Torres Torres <mgtorres@minciencias.gov.co>; Manuela Jaramillo Gomez
<mjaramillog@mintic.gov.co>; Maria Victoria Angulo <mvangulo@mineducacion.gov.co>; Contacto mineducacion <despachoministra@
mineducacion.gov.co>; Nemesio Roys Garzón <despachogobernacionguajira@gmail.com>
CC: Adolfo Alarcón Guzmán <aalarcon@minciencias.gov.co>; Alejandro Arango <aarangod@mintic.gov.co>; Andrés Antonio
Fernández <aafernandez@minciencias.gov.co>; Angela Celmira Barrera Puerto <acbarrera@minciencias.gov.co>; Angie Katherine
Bocanegra Rodríguez <akbocanegra@minciencias.gov.co>; Brigitte Rojas <brojas@mineducación.gov.co>; Camilo Alejandro Torres
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Mususu <camitorres@dnp.gov.co>; Carlos Merlano <camerlano@minciencias.gov.co>; Cesar Molina <cdmolina@minciencias.gov.co>;
Cesar Trujilllo <ctrujillo@minciencias.gov.co>; Convocatorias FCTeI <convocatoriasfctei@minciencias.gov.co>; Daniel Arévalo
Cárdenas <darevalo@mintic.gov.co>; Eduardo Rojas Pineda <erojas@minciencias.gov.co>; Edwin Mendoza Dueñas
<emendozad@minciencias.gov.co>; Edwin Javier Ramirez Roldan <eramirez@dnp.gov.co>; Erika Tatiana Lizarazo Carreno
<etlizarazo@minciencias.gov.co>; Ernesto Correa <ercorrea@dnp.gov.co>; Gabriel Cancino <gacancino@minciencias.gov.co>; Gabriel
Rueda <grueda@mineducacion.gov.co>; Gestión de Ecosistemas FCTeI <gestionecosistemasctei@minciencias.gov.co>; Gestión
Territorial <gestionterritorial@minciencias.gov.co>; gperez <gperez@mintic.gov.co>; Gustavo A Lugo Vallencilla
<galugo@minciencias.gov.co>; Hugo Ricardo Yunda Romero <hugo.yunda@minagricultura.gov.co>; Ingrid Alexandra Rueda Sabogal
<irueda@minciencias.gov.co>; Irina Alexandra Arroyo Castilla <iaarroyo@minciencias.gov.co>; Johan Sebastian Eslava Garzon
<jseslava@minciencias.gov.co>; Juan Guillermo Verano <jgverano@minciencias.gov.co>; Juan Carlos Mejia Narino
<juan.mejia@minagricultura.gov.co>; Juan Pablo Garcia <jpgarcia4@hotmail.com>; Juan Pablo Garcia <juangarcia@dnp.gov.co>;
Julia Rosa Luna <jrluna@minciencias.gov.co>; Luis Fernando Ricaurte Cardozo <lfricaurte@minciencias.gov.co>; Luisa Fernanda
Duran Alarcon <lduran@dnp.gov.co>; Maria Rendón <mrendons@mineducacion.gov.co>; Mario Andres Sanchez Rubio
<maisanchez@dnp.gov.co>; María Alejandra Acuña Acosta <maacuna@minciencias.gov.co>; María Claudia Chavarro
<mchavarro@mineducacion.gov.co>; Melissa Jiménez <mjimenez@minciencias.gov.co>; Miguel Calderón
<mcalderon@mineducacion.gov.co>; Milena Constanza Varón <milena.varon@minagricultura.gov.co>; Monica Yaneth Constante Lara
<myconstante@minciencias.gov.co>; Natalia Amaya Cuartas <namaya@minciencias.gov.co>; Oscar Alexander Salgar Lozano
<osalgar@mineducacion.gov.co>; Proyectos FCTel <proyectosfctei@minciencias.gov.co>; rmora <rmora@mineducacion.gov.co>; Sara
Liliam Lopez <sllopez@minciencias.gov.co>; Sara Maria Campos Infante <sara.campos@minagricultura.gov.co>; Seguimiento e
interventoria FCTeI <seguimientofctei@minciencias.gov.co>; Sonia Esperanza Monroy Varela <semonroy@minciencias.gov.co>; Tania
Catalina Delgado Baron <tcdelgado@minciencias.gov.co>; Viviana Marcela Marin Cabrera <vmmarin@minciencias.gov.co>; Yara
Cambindo <ylcambindo@minciencias.gov.co>; Paola Andrea García Artistizabal <pagarcia@minciencias.gov.co>
Asunto: punto 5- orden del día

 

Señores

Miembros o delegados

Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD

Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI

Sistema General de Regalías – SGR

 

Cordial saludo,

     

En consideración del punto No. 5 se presentan a los miembros del OCAD del FCTeI los Proyectos presentados para ser viabilizados,
priorizados y aprobados por el OCAD con recursos del bienio 2019-2020, de la Convocatoria del fondo de CTeI del SGR para el
fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas
asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, y resultados de la aplicación del Sistema de Evaluación por
Puntajes, así:

 

1. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos cuentan con recursos para su financiación según montos
indicativos en términos de referencia:

 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN

DE
PUNTAJE

1 2020000100134 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL
AMAZONAS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA

DEPARTAMENTO
DEL AMAZONAS

1,999,515,965.00 46,180,800.00 2,045,696,765.00 AMAZONAS 1
Puntaje:

92
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SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS

2 2020000100151

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTALADA EN
CTEI DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD, PARA LA
MANIPULACIÓN,
CARACTERIZACIÓN,
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN
DE AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA SALUD
HUMANA, EN BOGOTÁ Y EL
TERRITORIO NACIONAL
BOGOTÁ

INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

2,332,046,906.00 4,773,711,374.00 7,105,758,280.00 BOGOTÁ D.C.
1

Puntaje:
95

3 2020000100128

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LSP DEL DISTRITO Y EL
LABORATORIO P3 EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NACIONAL PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

3,154,796,752.00 1,681,628,521.00 4,836,425,273.00 BOGOTÁ D.C.
2

Puntaje:
90

4 2020000100127

MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN CTEI EN
TRES INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
LOCALIZADAS EN LA CAPITAL
DEL PAÍS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON ZOONOSIS, USANDO
COMO MODELO EL VIRUS DE
LA LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

3,166,229,540.00 436,379,540.00 3,602,609,080.00 BOGOTÁ D.C.
3

Puntaje:
88.5

5 2020000100163

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS Y AMBIENTALES
U.D.C.A. PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ

UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS
APLICADAS Y
AMBIENTALES
U,D,C,A

3,174,770,762.00 571,658,636.00 3,746,429,398.00 BOGOTÁ D.C.
4

Puntaje:
87.5

6 2020000100105

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD
DEL ROSARIO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS CON LA
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL-
INSTITUTO DE
CARDIOLOGÍA

2,223,541,966.00 359,709,428.00 2,583,251,394.00 BOGOTÁ D.C.
5

Puntaje:
87.5
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7 2020000100104 FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CTEI DEL LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR DE
GENCELL PHARMA IPS, PARA
EL DIAGNÓSTICO E
INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN
LA ATENCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO EN BOGOTÁ

GENCELL PHARMA
SAS

2,221,198,500.00 1,601,142,000.00 3,822,340,500.00 BOGOTÁ D.C. 6
Puntaje:

87.5

8 2020000100160

FORTALECIMIENTO DE UN
LABORATORIO PARA EL
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Y LA ATENCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD DEL
BOSQUE

3,196,370,000.00 1,269,137,136.00 4,465,507,136.00 BOGOTÁ D.C.
7

Puntaje:
85

9 2020000100122

FORTALECIMIENTO DEL
LABORATORIO DE
MICROBIOLOGÍA Y DE
INVESTIGACIÓN DE LA
FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ 

FUNDACION ABOOD
SHAIO EN
RESTRUCTURACION

2,511,000,000.00 216,000,000.00 2,727,000,000.00 BOGOTÁ D.C.
9

Puntaje:
84

10 2020000100101

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA Y
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UMNG, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ

UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA
GRANADA

3,195,587,296.00 1,102,078,033.00 4,297,665,329.00 BOGOTÁ D.C.
10

Puntaje:
84

11 2020000100176

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CYT DEL LABORATORIO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
MOLECULAR -UNIMOL
ADSCRITO A LA U. DE
CARTAGENA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA CARTAGENA
DE INDIAS

GOBERNACIÓN DE
BOLIVAR

7,354,793,919.00 643,917,836.00 7,998,711,755.00 BOLIVAR
1

Puntaje:
85

12 2020000100119 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CTEI DEL GRUPO DE INVEST.
EN CIENCIAS BIOMÉDICAS,

UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA

3,316,465,000.00 446,500,000.00 3,762,965,000.00 BOLIVAR 2
Puntaje:

83.5
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TOXICOLÓGICAS Y
AMBIENTALES PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

13 2020000100093

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIEN. Y TECNOL. DEL
DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA
AMBIENTAL DE LA UNIV. DE
CARTAGENA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR

UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA

5,998,110,000.00 600,000,000.00 6,598,110,000.00 BOLIVAR
3

Puntaje:
76.5

14 2020000100100

IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE INNOVACIÓN
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUDHUMANA A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE
LABORATORIOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIVERSIDAD DE
CALDAS

2,000,000,000.00 589,255,120.00 2,589,255,120.00 CALDAS
1

Puntaje:
89.5

15 2020000100094

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EL
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ

DEPARTAMENTO
DEL CAQUETÁ

19,979,976,186.00 1,261,558,848.00 21,241,535,034.00 CAQUETÁ
1

Puntaje:
92

16 2020000100148

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LAS UNIVERSIDADES
UNITRÓPICO Y UNAL PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
INTERNACIONAL
DEL TRÓPICO
AMERICANO
UNITROPICO

2,485,690,091.00 1,301,345,158.00 3,787,035,249.00 CASANARE
1

Puntaje:
82.5

17 2020000100086 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA DEL

FUNDACIÓN
INNOVAGEN

3,862,027,537.00 1,191,591,976.00 5,053,619,513.00 CAUCA 1
Puntaje:

79.5
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DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
POPAYÁN

18 2020000100081

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA TECNOLOGÍA DE LA
SEC DPTAL DE SALUD DEL
CAUCA Y LA UNIVERSIDAD DEL
CAUCA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL
CAUCA

4,000,000,000.00 705,932,822.00 4,705,932,822.00 CAUCA
2

Puntaje:
73.5

19 2020000100173

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
LABORATORIOS DE BIOLOGÍA
MOLECULAR, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DEL
CHOCO DIEGO LUIS
CORDOBA

4,492,783,045.00 120,000,000.00 4,612,783,045.00 CHOCÓ
1

Puntaje:
92

20 2020000100085

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CYT DEL LABORATORIO DE
SALUD PÚBLICA DE LA
FACULTAD CIENCIAS DE LA
SALUD UNIVERSIDAD DE
CÓRDOBA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN CÓRDOBA

UNIVERSIDAD
CÓRDOBA

3,934,401,649.00 536,235,603.00 4,470,637,252.00 CORDOBA
1

Puntaje:
89.5

21 2020000100088

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN
JERONIMO DE MONTERIA
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
MUNICIPIO DE
MONTERÍA. MONTERÍA

HOSPITAL SAN
JERONIMO DE
MONTERIA

1,991,071,487.00 0.00 1,991,071,487.00 CORDOBA
2

Puntaje:
83

22 2020000100090

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD
CÓRDOBA

8,065,003,813.00 237,397,078.00 8,302,400,891.00 CORDOBA
3

Puntaje:
81.5

23 2020000100110 FORTALECIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL 5,904,809,166.00 510,511,881.00 6,415,321,047.00 CORDOBA 4
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CAPACIDAD INSTALADA DEL
LABORATORIO DE
INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL SINÚ
ENFOCADO EN EL
DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
EN EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA

SINU Puntaje:
71.5

24 2020000100137

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
PARA LA SALUD PÚBLICA, A
TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO
DEL LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DE CUNDINAMARCA

DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

4,048,003,426.00 458,355,848.00 4,506,359,274.00 CUNDINAMARCA
1

Puntaje:
89

25 2020000100103

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS
DE LA UNIV MILITAR NUEVA
GRANADA, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA,
CUNDINAMARCA

UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA
GRANADA

4,168,513,565.00 994,229,412.00 5,162,742,977.00 CUNDINAMARCA
2

Puntaje:
83.5

26 2020000100080

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEPARTAMENTAL
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE

DEPARTAMENTO
DEL GUAVIARE

6,000,000,000.00 0.00 6,000,000,000.00 GUAVIARE
1

Puntaje:
87

27 2020000100145

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

DEPARTAMENTO
DEL HUILA

4,876,721,530.00 167,865,752.00 5,044,587,282.00 HUILA
1

Puntaje:
91.5

28 2020000100168 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE

DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA

6,797,260,779.00 181,605,564.00 6,978,866,345.00 LA GUAJIRA 1
Puntaje:
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD
PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA. LA
GUAJIRA

85

29 2020000100121

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA -
SECRETARIA DE
SALUD

7,999,707,919.84 547,872,985.63 8,547,580,905.47 MAGDALENA
1

Puntaje:
79.5

30 2020000100149

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN CTEI DEL
LABORATORIO CIENCIAS
BIOMÉDICAS PARA ATENDER
LA EMERGENCIA SANITARIA
CAUSADA POR EL COVID-19 Y
ENFERMEDADES
PARASITARIAS, TROPICALES E
INFECCIOSAS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD EN EL
NORTE DE SANTANDER

UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA

2,000,000,000.00 300,000,000.00 2,300,000,000.00
NORTE DE
SANTANDER

1
Puntaje:

83.5

31 2020000100123

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL
LABORATORIO DE BIOLOGIA
MOLECULAR-UFPS COMO UNA
HERRAMIENTA PARA EL
DIAGNOSTICO DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA
CÚCUTA 

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER

1,998,000,000.00 674,000,000.00 2,672,000,000.00
NORTE DE
SANTANDER

2
Puntaje:

70.5

32 2020000100118

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO PUTUMAYO

DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO

10,000,000,000.00 500,000,000.00 10,500,000,000.00 PUTUMAYO
1

Puntaje:
71.5

33 2020000100132 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD
PÚBLICA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA

DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO

1,999,837,777.00 0.00 1,999,837,777.00 QUINDIO 1
Puntaje:

87.5
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SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

34 2020000100172

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEL
CIBM DE LA UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO

1,999,679,540.00 520,967,879.84 2,520,647,419.84 QUINDIO
2

Puntaje:
75

35 2020000100095

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

UNIVERSIDAD DE
SUCRE

5,347,795,060.00 409,297,292.00 5,757,092,352.00 SUCRE
1

Puntaje:
88

36 2020000100155

DESARROLLO DE UN MODELO
PROSPECTIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN CTEI DE LOS
LABORATORIOS CLÍNICOS Y DE
SALUD PÚBLICA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
SUCRE

DEPARTAMENTO DE
SUCRE

5,033,041,287.00 100,000,000.00 5,133,041,287.00 SUCRE
2

Puntaje:
85

37 2020000100108

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA DEL
CARIBE - CECAR

5,255,918,766.00 736,569,937.00 5,992,488,703.00 SUCRE
3

Puntaje:
76.5

38 2020000100097

FORTALECIMIENTO DE LOS
NIVELES DE BIOSEGURIDAD Y
BIOCONTENCIÓN DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEL TOLIMA PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE
MICROORGANISMOS DE ALTO
RIESGO ENMARCADO EN LA
VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA

DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA

3,911,840,630.00 487,212,732.00 4,399,053,362.00 TOLIMA
1

Puntaje:
85.5
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2. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos suficientes para su financiación
conforme los montos indicativos en términos de referencia:

 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN

DE
PUNTAJE

1 2020000100131

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, A TRAVÉS
DE UNA RED REGIONAL
DE LABORATORIOS, PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

19,760,914,705.00 4,495,893,502.00 24,256,808,207.00 ANTIOQUIA
1

Puntaje:
96

2 2020000100152

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
INTEGRADO DE MEDICINA
ESPECIALIZADA PARA
ATENDERPROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA.
MEDELLÍN

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

11,775,672,531.00 6,492,800,000.00 18,268,472,531.00 ANTIOQUIA
3

Puntaje:
85.5

3 2020000100156

FORTALECIMIENTO EN EL
EQUIPAMIENTO Y
PLATAFORMA DE
SERVICIOS TÉCNICOS Y
CIENTÍFICOS PARA
VIGILANCIA E
INVESTIGACIÓN DE
AGENTES BIOLÓGICOS
DEINTERÉS PARA LA
SALUD PÚBLICA DEL
DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO (LDSP-
UNIVERSIDAD DEL NORTE)
ATLÁNTICO

DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO

2,825,185,331.00 0.00 2,825,185,331.00 ATLANTICO
1

Puntaje:
93.5

4 2020000100161 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA EN EL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR
(LIBM-UA) PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE

UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO 

2,694,009,061.00 2,038,929,832.00 4,732,938,893.00 ATLANTICO 2
Puntaje:

91
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ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO
ATLÁNTICO

5 2020000100144

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLÍVAR PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO

UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLIVAR

2,098,340,561.00 250,000,000.00 2,348,340,561.00 ATLANTICO
3

Puntaje:
81

6 2020000100146

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEPARTAMENTAL
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
META 

DEPARTAMENTO DEL
META

2,484,863,981.00 262,000,000.00 2,746,863,981.00 META
1

Puntaje:
93.5

7 2020000100115

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS Y
DE CONTAMINACIÓN CON
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD PÚBLICA Y
AMBIENTAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL
META

UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS

3,026,098,942.00 118,837,344.00 3,144,936,286.00 META
2

Puntaje:
83

8 2020000100147 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
EBTRF DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL

UNIVERSIDAD  NACIONAL
DE COLOMBIA

3,139,030,091.00 1,343,858,342.00 4,482,888,433.00 META 3
Puntaje:

80
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DEPARTAMENTO DEL
META

9 2020000100139

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS
LABORATORIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
META

UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS

2,101,782,534.00 44,700,000.00 2,146,482,534.00 META
4

Puntaje:
76

10 2020000100111

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI DEL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR DE
LA UNIVERSIDAD DE
NARIÑO ATENDIENDO
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

UNIVERSIDAD DE
NARIÑO

3,576,189,191.00 3,035,974,208.00 6,612,163,399.00 NARIÑO
1

Puntaje:
93

11 2020000100129

FORTALECIMIENTO DEL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR DE
LA UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA CAMPUS
PASTO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA – SEDE
PASTO

3,340,689,000.00 302,162,016.00 3,642,851,016.00 NARIÑO
2

Puntaje:
78.5

12 2020000100177

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL LSP DEL
INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NARIÑO PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NARIÑO

3,340,405,556.00 0.00 3,340,405,556.00 NARIÑO
3

Puntaje:
78
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13 2020000100140 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDAD INSTALADA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE
NARIÑO, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO PASTO

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE
NARIÑO EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO

5,636,076,433.92 180,555,504.00 5,816,631,937.92 NARIÑO 4
Puntaje:

78

14 2020000100099

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI
PARA LA DETERMINACIÓN
DE RESISTENCIA
BACTERIANA-
ALTERNATIVAS DE
ANTIMICROBIANOS.
ESTUDIO ENFOCADO EN
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
NARIÑO

UNIVERSIDAD DE
NARIÑO

4,339,122,834.00 244,791,788.00 4,583,914,622.00 NARIÑO
5

Puntaje:
76

 

3. Casos especiales de Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos suficientes para
su financiación conforme los montos indicativos en términos de referencia:

 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN DE
PUNTAJE

1 2020000100102

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE
CARVAJAL
LABORATORIOS IPS
SAS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADASCON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

CARVAJAL
LABORATORIOS
IPS S.A.S.

3,868,921,423.00 469,062,127.70 4,337,983,550.70 BOYACÁ
1

Puntaje:
89.5

2 2020000100175 FORTALECIMIENTO,
ADECUACIÓN
CIENTÍFICA,
INFRAESTRUCTURA Y

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA

1,868,281,288.00 467,897,714.00 2,336,179,002.00 BOYACÁ 2
Puntaje: 84
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TECNOLOGÍA DEL
LAB. BIOLOGÍA
MOLECULAR,
GEBIMOL, UPTC,
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA DEL
DPTO. BOYACÁ

3 2020000100083

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD PÚBLICA DE
BOYACÁ PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
PATÓGENOS
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

3,970,022,729.00 275,616,000.00 4,245,638,729.00 BOYACÁ
3

Puntaje:
78.5

4 2020000100157

FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI
EN GENOMICA DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE-
PEREIRA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA
PEREIRA

UNIVERSIDAD
LIBRE

1,940,283,297.00 563,884,487.00 2,504,167,784.00 RISARALDA
1

Puntaje: 97

5 2020000100141 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS EN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA
MOLECULAR Y
BIOTECNOLOGÍA DE
LA UTP PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
PEREIRA

2,100,000,000.00 114,750,802.00 2,214,750,802.00 RISARALDA 2
Puntaje:

93.5
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SALUD HUMANA DE
RISARALDA

6 2020000100159

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS EN EL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD PBLICA DE
RISARALDA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
EVENTOS DE
INTERÉS EN SALUD
PUBLICA EN EL
DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

DEPARTAMENTO
DE RISARALDA

2,099,244,513.00 12,600,000.00 2,111,844,513.00 RISARALDA
3

Puntaje: 91

7 2020000100125

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
CLÍNICA
COMFAMILIAR
RISARALDA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL MUNICIPIO DE
PEREIRA. PEREIRA

CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR DE
RISARALDA

1,936,511,212.00 247,650,070.00 2,184,161,282.00 RISARALDA
4

Puntaje:
82.5

8 2020000100153

FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS
LABORATORIOS DE
LA UNIVERSIDAD DE
SANTANDER, PARA
AISLAR, IDENTIFICAR
Y MONITOREAR
PATÓGENOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA,
EMERGENTES Y
REEMERGENTES EN
SANTANDER

UNIVERSIDAD DE
SANTANDER

3,994,204,000.00 1,486,995,088.00 5,481,199,088.00 SANTANDER
1

Puntaje: 95

9 2020000100126 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CYT
EN EL ÁREA DE
EPIDEMIOLOGÍA
MOLECULAR
VIROLÓGICA DE LA
SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA
APLICACIÓN DE

UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE
SANTANDER

2,563,700,000.00 454,300,000.00 3,018,000,000.00 SANTANDER 2
Puntaje:

94.5
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HERRAMIENTAS PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
PATÓGENOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA
SANTANDER

10 2020000100082

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA
MOLECULAR DE LA
FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA
BUCARAMANGA/
SANTANDER

FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR
DE COLOMBIA

1,340,066,782.00 246,483,199.00 1,586,549,981.00 SANTANDER
3

Puntaje:
81.5

11 2020000100096

FORTALECIMIENTO Y
SINERGIA DE LAS
CAPACIDADES
CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS DE
LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE
DEL LILI-
UNIVERSIDAD ICESI
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS A
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL VALLE DEL CAUCA

CORPORACIÓN
CENTRO
INTERNACIONAL
DE
ENTRENAMIENTO
E
INVESTIGACIONES
MÉDICAS -CIDEIM

2,312,870,352.00 212,008,586.00 2,524,878,938.00
VALLE DEL
CAUCA

1
Puntaje:

98.5

12 2020000100089

FORTALECIMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEL LABORATORIO
DE PARASITOLOGÍA,
INMUNOLOGÍA Y
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS DE LA
UNAL - SEDE PALMIRA
PARA LA DETECCIÓN
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
ZOONOTICAS
EMERGENTES Y RE-
EMERGENTES
PALMIRA

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

4,119,785,865.00 2,843,546,385.00 6,963,332,250.00
VALLE DEL
CAUCA

2
Puntaje: 85
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13 2020000100109 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DEL
LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO DE
AGENTES
BIOLÓGICOS (LDAB)
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
MICROORGANISMOS
DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD
HUMANA EN LA
REGIÓN PACÍFICO -
VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

3,667,924,097.00 1,092,256,456.00 4,760,180,553.00 VALLE DEL
CAUCA

3
Puntaje: 81

14 2020000100092

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
ALIANZA PROFUNDA
POR LA VIDA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL MUNICIPIO DE
CALI, DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL
CAUCA

UNIVERSIDAD
ICESI

2,459,670,193.00 1,382,743,682.00 3,842,413,875.00
VALLE DEL
CAUCA

5
Puntaje: 80

 

     

     

La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI, informa que los documentos soporte de los proyectos se encuentran en el Banco de
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) e igualmente fueron socializados de manera previa con los
miembros del OCAD del FCTeI, así como remitidos desde la citación de la sesión en el drive: https://drive.google.com/open?id=
1yrqHhTvu3nS4jWY5usFfyfCVS6UX_0bn  

     

Así las cosas, se solicita a los voceros remitir en respuesta al presente correo electrónico el formato de votación diligenciado de
conformidad con la decisión consolidada por cada nivel de gobierno y universidades.

 

Secretaría Técnica CT&I -Sistema General de Regalías

fondoctiregalias@minciencias.gov.co

Tel: 6258480 Ext: 5823

AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6

Bogotá, Colombia

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D1yrqHhTvu3nS4jWY5usFfyfCVS6UX_0bn&data=02%7C01%7Cmaisanchez%40dnp.gov.co%7Caf9ddfe13b2343dba49c08d7f7822355%7C04260e20234c4c9fa9dd79286b1b70ac%7C1%7C1%7C637250010731115120&sdata=GDPBY7Y1dQxuRcH35EbS1MJZYao06cx92pcA29WfpkM%3D&reserved=0
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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD)  

DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

 

 

A continuación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de gobierno nacional, 

conformado por el Departamento Nacional de Planeación, y los Ministerios de Educación, 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Agricultura y Desarrollo Rural, y 

Ciencia, Tecnología e Innovación, cuyo vocero/líder es el Departamento de Planeación, en 

cuya representación asiste JUAN SEBASTIAN ROBLEDO en su calidad de Director de 

Innovación y Desarrollo Empresarial para los proyectos puestos a consideración del 

OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la sesión realizada el día 

13/05/2020.   

  

Proyectos para viabilización, priorización, y aprobación:  
 

1. BPIN 2020000100134: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100134 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL DEL 
AMAZONAS PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 
2012: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; 
así como se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100134 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS PARA 

POSITIVO 
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ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100134 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

2. BPIN 2020000100151: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100151 

FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA EN CTEI 
DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD, 
PARA LA 
MANIPULACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN, 
VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, EN 
BOGOTÁ Y EL 
TERRITORIO 
NACIONAL BOGOTÁ 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 
2012: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; 
así como se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100151 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA EN CTEI DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD, PARA LA 
MANIPULACIÓN, CARACTERIZACIÓN, 
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA, EN BOGOTÁ Y 

POSITIVO 
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EL TERRITORIO NACIONAL BOGOTÁ 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100151 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

3. BPIN 2020000100128: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100128 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LSP 
DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN 
EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
NACIONAL PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100128 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LSP DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO NACIONAL PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 

POSITIVO 
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BOGOTÁ 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100128 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

4. BPIN 2020000100127: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100127 

MEJORAMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES EN 
CTEI EN TRES 
INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
LOCALIZADAS EN LA 
CAPITAL DEL PAÍS 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
ZOONOSIS, USANDO 
COMO MODELO EL 
VIRUS DE LA LEUCOSIS 
BOVINA BOGOTÁ 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

        Entidad pública designada como ejecutora: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100127 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
EN CTEI EN TRES INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR LOCALIZADAS EN 
LA CAPITAL DEL PAÍS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
ZOONOSIS, USANDO COMO MODELO EL 
VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de Colombia, 
la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
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2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100127 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

5. BPIN 2020000100163: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100163 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS APLICADAS 
Y AMBIENTALES 
U.D.C.A. PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

      Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 
AMBIENTALES U.D.C.A 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100163 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A. 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100163 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

6. BPIN 2020000100105: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100105 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIV
ERSIDAD DEL 
ROSARIO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS CON 
LA IDENTIFICACIÓN 
DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 
2012: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; 
así como se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

      Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL-INSTITUTO 
DE CARDIOLOGÍA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100105 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100105 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

7. BPIN 2020000100104: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100104 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE GENCELL PHARMA 
IPS, PARA EL 
DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN 
GENÓMICA EN LA 
ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO EN BOGOTÁ 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: GENCELL PHARMA SAS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100104 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE GENCELL 
PHARMA IPS, PARA EL DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN LA 
ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO EN BOGOTÁ 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100104 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 
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Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

8. BPIN 2020000100160: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100160 

FORTALECIMIENTO DE 
UN LABORATORIO 
PARA EL 
DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR DE 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y LA 
ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

    Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL BOSQUE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100160 

FORTALECIMIENTO DE UN LABORATORIO 
PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA 
ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100160 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

9. BPIN 2020000100122: 
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CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100122 

FORTALECIMIENTO 
DEL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN CLÍNICA 
SHAIO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DISTRITO CAPITAL 
BOGOTÁ  

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

        Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN 
RESTRUCTURACION 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100122 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y DE INVESTIGACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ  

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100122 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

10. BPIN 2020000100101: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 
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2020000100101 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE LA 
FACULTAD DE 
MEDICINA Y CIENCIAS 
DE LA SALUD DE LA 
UMNG, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100101 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UMNG, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100101 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

11. BPIN 2020000100176: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 
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2020000100176 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT 
DEL LABORATORIO 
UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 
MOLECULAR -UNIMOL 
ADSCRITO A LA U. DE 
CARTAGENA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100176 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN MOLECULAR -
UNIMOL ADSCRITO A LA U. DE 
CARTAGENA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL  
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100176 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

12. BPIN 2020000100119: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 
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2020000100119 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
DEL GRUPO DE 
INVEST. EN CIENCIAS 
BIOMÉDICAS, 
TOXICOLÓGICAS Y 
AMBIENTALES PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100119 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL GRUPO DE 
INVEST. EN CIENCIAS BIOMÉDICAS, 
TOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100119 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

13. BPIN 2020000100093: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100093 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIEN. 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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Y TECNOL. DEL 
DOCTORADO EN 
TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL DE LA 
UNIV. DE CARTAGENA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100093 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIEN. Y TECNOL. DEL 
DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL DE LA UNIV. DE CARTAGENA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100093 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

14. BPIN 2020000100100: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100100 

IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE 
INNOVACIÓN PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUDHUMANA A 
TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE 
LABORATORIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CALDAS 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100100 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
INNOVACIÓN PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUDHUMANA A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS 
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100100 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

15. BPIN 2020000100094: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100094 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100094 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100094 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

16. BPIN 2020000100148: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100148 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LAS 
UNIVERSIDADES 
UNITRÓPICO Y UNAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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CASANARE 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

 Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO UNITROPICO 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100148 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LAS UNIVERSIDADES UNITRÓPICO Y 
UNAL PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100148 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

17. BPIN 2020000100086: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100086 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN 
INNOVAGEN PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
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El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN INNOVAGEN 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100086 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100086 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

18. BPIN 2020000100081: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100081 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA 
DE LA SEC DPTAL DE 
SALUD DEL CAUCA Y 
LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
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       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100081 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA TECNOLOGÍA DE 
LA SEC DPTAL DE SALUD DEL CAUCA Y LA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100081 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

19. BPIN 2020000100173: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100173 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN 
LABORATORIOS DE 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

     Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO 
DIEGO LUIS CORDOBA 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100173 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN LABORATORIOS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100173 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

20. BPIN 2020000100085: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100085 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT 
DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE LA 
FACULTAD CIENCIAS 
DE LA SALUD 
UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
CÓRDOBA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD CÓRDOBA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
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2020000100085 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO 
DE SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD 
CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN CÓRDOBA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100085 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

21. BPIN 2020000100090: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100090 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD CÓRDOBA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100090 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 

POSITIVO 
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CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100090 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

22. BPIN 2020000100110: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100110 

FORTALECIMIENTO DE 
LA CAPACIDAD 
INSTALADA DEL 
LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES 
BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL 
SINÚ ENFOCADO EN 
EL DIAGNÓSTICO Y 
VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL SINU 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100110 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA DEL LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SINÚ ENFOCADO EN EL 
DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

POSITIVO 
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Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100110 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

23. BPIN 2020000100137: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100137 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS PARA LA 
SALUD PÚBLICA, A 
TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE 
CUNDINAMARCA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100137 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS PARA LA 
SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100137 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

24. BPIN 2020000100103: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100103 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO EN EL 
CAMPUS DE LA UNIV 
MILITAR NUEVA 
GRANADA, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, 
CUNDINAMARCA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100103 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO EN 
EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA 
GRANADA, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA, 
CUNDINAMARCA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100103 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

25. BPIN 2020000100080: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100080 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100080 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
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2020000100080 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

26. BPIN 2020000100168: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100168 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE LA 
GUAJIRA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA. LA 
GUAJIRA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100168 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. LA 
GUAJIRA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100168 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 
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Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

27. BPIN 2020000100145: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100145 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
GOBERNACIÓN DEL 
HUILA Y LA 
UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100145 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100145 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
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FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

28. BPIN 2020000100121: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100121 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - 
SECRETARIA DE SALUD 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100121 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100121 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

29. BPIN 2020000100149: 
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CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100149 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN 
CTEI DEL 
LABORATORIO 
CIENCIAS BIOMÉDICAS 
PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA CAUSADA 
POR EL COVID-19 Y 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS, 
TROPICALES E 
INFECCIOSAS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD EN EL NORTE 
DE SANTANDER 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100149 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
CTEI DEL LABORATORIO CIENCIAS 
BIOMÉDICAS PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR 
EL COVID-19 Y ENFERMEDADES 
PARASITARIAS, TROPICALES E 
INFECCIOSAS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD EN EL NORTE DE SANTANDER 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100149 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

30. BPIN 2020000100123: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 

Código: F-SPR- 

Página 1 de 1 
Versión: 1 

 

2020000100123 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGIA 
MOLECULAR-UFPS 
COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA 
EL DIAGNOSTICO DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
CÚCUTA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100123 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
CIENTIFICO-TECNOLÓGICAS DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR-
UFPS COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL 
DIAGNOSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA CÚCUTA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100123 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

31. BPIN 2020000100118: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100118 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO 
PUTUMAYO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100118 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO 
PUTUMAYO 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100118 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

32. BPIN 2020000100132: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100132 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100132 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100132 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

33. BPIN 2020000100172: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100172 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
CLÍNICO DEL CIBM DE 
LA UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100172 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL CIBM DE 
LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100172 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

34. BPIN 2020000100095: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100095 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
SUCRE PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100095 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100095 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

35. BPIN 2020000100155: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100155 

DESARROLLO DE UN 
MODELO 
PROSPECTIVO PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS CAPACIDADES 
EN CTEI DE LOS 
LABORATORIOS 
CLÍNICOS Y DE SALUD 
PÚBLICA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
SUCRE 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
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pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE SUCRE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100155 

DESARROLLO DE UN MODELO 
PROSPECTIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
EN CTEI DE LOS LABORATORIOS 
CLÍNICOS Y DE SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
SUCRE 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100155 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

36. BPIN 2020000100108: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100108 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
CLÍNICO DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 
SINCELEJO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
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pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
CARIBE DEL CESAR 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100108 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100108 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

37. BPIN 2020000100097: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE 
LOS NIVELES DE 
BIOSEGURIDAD Y 
BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DEL 
TOLIMA PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS 
DE ALTO RIESGO 
ENMARCADO EN LA 
VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 

Código: F-SPR- 

Página 1 de 1 
Versión: 1 

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE 
BIOSEGURIDAD Y BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL 
TOLIMA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO 
ENMARCADO EN LA VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100097 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

38. BPIN 2020000100131: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100131 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, A 
TRAVÉS DE UNA RED 
REGIONAL DE 
LABORATORIOS, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100131 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 
A TRAVÉS DE UNA RED REGIONAL DE 
LABORATORIOS, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100131 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

39. BPIN 2020000100152: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100152 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
INTEGRADO DE 
MEDICINA 
ESPECIALIZADA PARA 
ATENDERPROBLEMÁTI
CAS ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA. 
MEDELLÍN 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100152 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

POSITIVO 
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DEL LABORATORIO INTEGRADO DE 
MEDICINA ESPECIALIZADA PARA 
ATENDERPROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. 
MEDELLÍN 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100152 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

40. BPIN 2020000100156: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100156 

FORTALECIMIENTO EN 
EL EQUIPAMIENTO Y 
PLATAFORMA DE 
SERVICIOS TÉCNICOS 
Y CIENTÍFICOS PARA 
VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS 
DEINTERÉS PARA LA 
SALUD PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (LDSP-
UNIVERSIDAD DEL 
NORTE) ATLÁNTICO 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100156 

FORTALECIMIENTO EN EL EQUIPAMIENTO 
Y PLATAFORMA DE SERVICIOS TÉCNICOS 
Y CIENTÍFICOS PARA VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DEINTERÉS PARA LA SALUD 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (LDSP-UNIVERSIDAD DEL 

POSITIVO 
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NORTE) ATLÁNTICO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100156 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

41. BPIN 2020000100161: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100161 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN EL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
(LIBM-UA) PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO 
ATLÁNTICO 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100161 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR (LIBM-UA) PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

POSITIVO 
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Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100161 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

42. BPIN 2020000100144: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100144 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD SIMÓN 
BOLÍVAR PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100144 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
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Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100144 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

43. BPIN 2020000100146: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100146 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL META 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100146 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100146 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

44. BPIN 2020000100115: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100115 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS Y DE 
CONTAMINACIÓN CON 
ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD PÚBLICA Y 
AMBIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100115 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS Y 
DE CONTAMINACIÓN CON ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD PÚBLICA Y AMBIENTAL EN 
EL DEPARTAMENTO DEL META 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
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2020000100115 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

45. BPIN 2020000100147: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100147 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
EBTRF DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD  NACIONAL DE COLOMBIA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100147 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA EBTRF DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100147 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 
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Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

46. BPIN 2020000100139: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100139 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100139 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100139 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   
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47. BPIN 2020000100111: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100111 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE NARIÑO 
ATENDIENDO 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100111 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO ATENDIENDO 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100111 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

48. BPIN 2020000100129: 
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CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100129 

FORTALECIMIENTO 
DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS 
PASTO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA – SEDE PASTO 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100129 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS PASTO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100129 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

49. BPIN 2020000100177: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 
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2020000100177 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LSP 
DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD DE NARIÑO 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
DE NARIÑO 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100177 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LSP DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE SALUD DE NARIÑO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100177 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

50. BPIN 2020000100140: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100140 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDAD 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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INSTALADA DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE 
NARIÑO, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PASTO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100140 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD 
INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO PASTO 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

202000010014 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

51. BPIN 2020000100099: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100099 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 
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PARA LA 
DETERMINACIÓN DE 
RESISTENCIA 
BACTERIANA-
ALTERNATIVAS DE 
ANTIMICROBIANOS. 
ESTUDIO ENFOCADO 
EN ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
NARIÑO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100099 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI PARA LA 
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA 
BACTERIANA-ALTERNATIVAS DE 
ANTIMICROBIANOS. ESTUDIO ENFOCADO 
EN ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN NARIÑO 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100099 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

52. BPIN 2020000100102: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100102 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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TECNOLOGÍA DE 
CARVAJAL 
LABORATORIOS IPS 
SAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADASCON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: CARVAJAL LABORATORIOS IPS S.A.S. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100102 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADASCON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100102 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

53. BPIN 2020000100175: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100175 

FORTALECIMIENTO , 
ADECUACIÓN 
CIENTÍFICA, 
INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA DEL LAB. 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR, 
GEBIMOL, UPTC, PARA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL 
DPTO. BOYACÁ 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100175 

FORTALECIMIENTO , ADECUACIÓN 
CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA 
MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DPTO. BOYACÁ 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100175 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

54. BPIN 2020000100083: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100083 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE 
BOYACÁ PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 
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ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100083 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE BOYACÁ PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON PATÓGENOS BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100083 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

55. BPIN 2020000100157: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100157 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
EN GENOMICA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE-
PEREIRA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 
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DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA PEREIRA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD LIBRE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100157 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI EN GENOMICA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE-PEREIRA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100157 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

56. BPIN 2020000100141: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100141 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
Y BIOTECNOLOGÍA DE 
LA UTP PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DE 
RISARALDA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
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pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100141 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA DE LA 
UTP PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA DE RISARALDA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100141 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

57. BPIN 2020000100159: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100159 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS EN EL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PBLICA DE 
RISARALDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
EVENTOS DE INTERÉS 
EN SALUD PUBLICA EN 
EL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL RISARALDA 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 

Código: F-SPR- 

Página 1 de 1 
Versión: 1 

 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100159 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN EL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD PBLICA DE 
RISARALDA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA 
EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100159 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

58. BPIN 2020000100125: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100125 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
CLÍNICA COMFAMILIAR 
RISARALDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE 
PEREIRA. 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
RISARALDA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
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2020000100125 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. 
PEREIRA 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100125 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

59. BPIN 2020000100153: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100153 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER, PARA 
AISLAR, IDENTIFICAR Y 
MONITOREAR 
PATÓGENOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, 
EMERGENTES Y 
REEMERGENTES EN 
SANTANDER 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE SANTANDER 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100153 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SANTANDER, PARA 

NO APLICA 
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AISLAR, IDENTIFICAR Y MONITOREAR 
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, EMERGENTES Y 
REEMERGENTES EN SANTANDER 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100153 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 
NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

60. BPIN 2020000100126: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100126 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT 
EN EL ÁREA DE 
EPIDEMIOLOGÍA 
MOLECULAR 
VIROLÓGICA DE LA 
SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA 
APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
SANTANDER 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100126 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT EN EL ÁREA DE 
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR 
VIROLÓGICA DE LA SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA APLICACIÓN DE 

POSITIVO 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 

Código: F-SPR- 

Página 1 de 1 
Versión: 1 

 
HERRAMIENTAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA SANTANDER 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100126 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 
POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

61. BPIN 2020000100082: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100082 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
BUCARAMANGA/ 
SANTANDER 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100082 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA PARA ATENDER 

POSITIVO 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 

Código: F-SPR- 

Página 1 de 1 
Versión: 1 

 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA BUCARAMANGA/ 
SANTANDER 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100082 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 
POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

62. BPIN 2020000100096: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100096 

FORTALECIMIENTO Y 
SINERGIA DE LAS 
CAPACIDADES 
CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE LA 
ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE 
DEL LILI-UNIVERSIDAD 
ICESI PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS A 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
VALLE DEL CAUCA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: CORPORACIÓN CENTRO 
INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO E INVESTIGACIONES MÉDICAS - CIDEIM 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100096 

FORTALECIMIENTO Y SINERGIA DE LAS 
CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI-UNIVERSIDAD 
ICESI PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS A AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 

POSITIVO 
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EN EL VALLE DEL CAUCA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100096 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 
POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

63. BPIN 2020000100089: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100089 

FORTALECIMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
DEL LABORATORIO DE 
PARASITOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS DE LA 
UNAL - SEDE PALMIRA 
PARA LA DETECCIÓN 
DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
ZOONOTICAS 
EMERGENTES Y RE-
EMERGENTES 
PALMIRA 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100089 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO 
DE PARASITOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA 
UNAL - SEDE PALMIRA PARA LA 
DETECCIÓN DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS ZOONOTICAS 
EMERGENTES Y RE-EMERGENTES 
PALMIRA 

NO APLICA 
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Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100089 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 
NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

64. BPIN 2020000100109: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100109 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DEL 
LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS (LDAB) 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
MICROORGANISMOS 
DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD 
HUMANA EN LA 
REGIÓN PACÍFICO - 
VALLE DEL CAUCA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100109 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DEL LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS 
(LDAB) PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON MICROORGANISMOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN LA REGIÓN PACÍFICO - VALLE DEL 
CAUCA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
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Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100109 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 
POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

65. BPIN 2020000100092: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100092 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
ALIANZA PROFUNDA 
POR LA VIDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE CALI, 
DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD ICESI 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100092 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ALIANZA 
PROFUNDA POR LA VIDA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100092 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 
POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Firma 

Nombre: JUAN SEBASTIÁN ROBLEDO BOTERO 

C.C. 1.020.730.592 

Cargo: Director de Innovación y Desarrollo Empresarial 

Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el OCAD: 0117 24 

de enero de 2018 
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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD)  
DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
 

A continuación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de universidades, 
conformado por la Universidad del Atlántico, Universidad del Tolima, Universidad de Nariño, 
Universidad del Norte, y Universidad de La Sabana, cuyo vocero/líder es la Universidad de 
Tolima, en cuya representación asiste Jonh Jairo Méndez Arteaga en su calidad de Vocero 
Universidades , para los proyectos puestos a consideración del OCAD del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en la sesión realizada los días 13/05/2020 y 14/05/2020.   
  
Proyectos para viabilización, priorización, y aprobación:  
 

1. BPIN 2020000100134: 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100134 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL DEL 
AMAZONAS PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 

Positivo  Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 
2012: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; 
así como se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 
         Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100134 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

Positivo 
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Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100134 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
2. BPIN 2020000100151: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100151 

FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA EN CTEI 
DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD, 
PARA LA 
MANIPULACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN, 
VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, EN 
BOGOTÁ Y EL 
TERRITORIO 
NACIONAL BOGOTÁ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 
2012: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; 
así como se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 
         Entidad pública designada como ejecutora: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100151 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA EN CTEI DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD, PARA LA 
MANIPULACIÓN, CARACTERIZACIÓN, 
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA, EN BOGOTÁ Y 
EL TERRITORIO NACIONAL BOGOTÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
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Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100151 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
3. BPIN 2020000100128: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100128 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LSP 
DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN 
EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
NACIONAL PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100128 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LSP DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO NACIONAL PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
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Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100128 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
4. BPIN 2020000100163: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100163 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS APLICADAS 
Y AMBIENTALES 
U.D.C.A. PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

      Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 
AMBIENTALES U.D.C.A 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100163 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A. 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 
Código: F-SPR- 
Página 1 de 1 
Versión: 1 

 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100163 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
5. BPIN 2020000100105: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100105 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIV
ERSIDAD DEL 
ROSARIO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS CON 
LA IDENTIFICACIÓN 
DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 
2012: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; 
así como se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 
      Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL-INSTITUTO 

DE CARDIOLOGÍA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100105 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
2020000100105 Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 – 2022 
Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
6. BPIN 2020000100104: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100104 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE GENCELL PHARMA 
IPS, PARA EL 
DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN 
GENÓMICA EN LA 
ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO EN BOGOTÁ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: GENCELL PHARMA SAS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100104 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE GENCELL 
PHARMA IPS, PARA EL DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN LA 
ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO EN BOGOTÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100104 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 
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Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
7. BPIN 2020000100160: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100160 

FORTALECIMIENTO DE 
UN LABORATORIO 
PARA EL 
DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR DE 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y LA 
ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

    Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL BOSQUE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100160 

FORTALECIMIENTO DE UN LABORATORIO 
PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA 
ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100160 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
8. BPIN 2020000100122: 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100122 

FORTALECIMIENTO 
DEL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN CLÍNICA 
SHAIO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DISTRITO CAPITAL 
BOGOTÁ  

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

        Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN 
RESTRUCTURACION 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100122 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y DE INVESTIGACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ  

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100122 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
9. BPIN 2020000100101: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 
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2020000100101 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE LA 
FACULTAD DE 
MEDICINA Y CIENCIAS 
DE LA SALUD DE LA 
UMNG, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

         Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100101 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UMNG, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100101 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
10. BPIN 2020000100176: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 
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2020000100176 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT 
DEL LABORATORIO 
UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 
MOLECULAR -UNIMOL 
ADSCRITO A LA U. DE 
CARTAGENA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

         Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100176 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN MOLECULAR -
UNIMOL ADSCRITO A LA U. DE 
CARTAGENA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL  
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100176 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
11. BPIN 2020000100119: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 
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2020000100119 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
DEL GRUPO DE 
INVEST. EN CIENCIAS 
BIOMÉDICAS, 
TOXICOLÓGICAS Y 
AMBIENTALES PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

         Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100119 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL GRUPO DE 
INVEST. EN CIENCIAS BIOMÉDICAS, 
TOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100119 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
12. BPIN 2020000100093: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100093 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIEN. 

Positivo Positivo Positivo 
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Y TECNOL. DEL 
DOCTORADO EN 
TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL DE LA 
UNIV. DE CARTAGENA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100093 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIEN. Y TECNOL. DEL 
DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL DE LA UNIV. DE CARTAGENA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100093 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
13. BPIN 2020000100100: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100100 

IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE 
INNOVACIÓN PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 

Positivo Positivo Positivo 
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ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUDHUMANA A 
TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE 
LABORATORIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CALDAS 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100100 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
INNOVACIÓN PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUDHUMANA A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS 
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100100 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
14. BPIN 2020000100094: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100094 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 

Positivo Positivo Positivo 
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BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100094 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100094 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
15. BPIN 2020000100148: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100148 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LAS 
UNIVERSIDADES 
UNITRÓPICO Y UNAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 

Positivo Positivo Positivo 
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CASANARE 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

 Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO UNITROPICO 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100148 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LAS UNIVERSIDADES UNITRÓPICO Y 
UNAL PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100148 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
16. BPIN 2020000100086: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100086 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN 
INNOVAGEN PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
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El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN INNOVAGEN 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100086 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100086 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
17. BPIN 2020000100081: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100081 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA 
DE LA SEC DPTAL DE 
SALUD DEL CAUCA Y 
LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
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       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100081 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA TECNOLOGÍA DE 
LA SEC DPTAL DE SALUD DEL CAUCA Y LA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100081 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
18. BPIN 2020000100173: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100173 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN 
LABORATORIOS DE 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

     Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO 
DIEGO LUIS CORDOBA 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100173 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN LABORATORIOS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100173 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
19. BPIN 2020000100085: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100085 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT 
DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE LA 
FACULTAD CIENCIAS 
DE LA SALUD 
UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
CÓRDOBA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD CÓRDOBA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 
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2020000100085 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO 
DE SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD 
CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN CÓRDOBA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100085 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
20. BPIN 2020000100090: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100090 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD CÓRDOBA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100090 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 

Positivo 
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CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100090 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
21. BPIN 2020000100110: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100110 

FORTALECIMIENTO DE 
LA CAPACIDAD 
INSTALADA DEL 
LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES 
BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL 
SINÚ ENFOCADO EN 
EL DIAGNÓSTICO Y 
VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL SINU 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100110 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA DEL LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SINÚ ENFOCADO EN EL 
DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

Positivo 
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Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100110 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
22. BPIN 2020000100137: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100137 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS PARA LA 
SALUD PÚBLICA, A 
TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE 
CUNDINAMARCA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100137 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS PARA LA 
SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100137 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
23. BPIN 2020000100103: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100103 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO EN EL 
CAMPUS DE LA UNIV 
MILITAR NUEVA 
GRANADA, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, 
CUNDINAMARCA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100103 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO EN 
EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA 
GRANADA, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA, 
CUNDINAMARCA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 
Código: F-SPR- 
Página 1 de 1 
Versión: 1 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100103 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
24. BPIN 2020000100080: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100080 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100080 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 
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2020000100080 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
25. BPIN 2020000100168: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100168 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE LA 
GUAJIRA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA. LA 
GUAJIRA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100168 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. LA 
GUAJIRA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100168 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 
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Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
26. BPIN 2020000100145: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100145 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
GOBERNACIÓN DEL 
HUILA Y LA 
UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100145 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100145 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 
Código: F-SPR- 
Página 1 de 1 
Versión: 1 

 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
27. BPIN 2020000100121: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100121 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - 
SECRETARIA DE SALUD 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100121 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100121 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
28. BPIN 2020000100149: 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100149 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN 
CTEI DEL 
LABORATORIO 
CIENCIAS BIOMÉDICAS 
PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA CAUSADA 
POR EL COVID-19 Y 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS, 
TROPICALES E 
INFECCIOSAS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD EN EL NORTE 
DE SANTANDER 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100149 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
CTEI DEL LABORATORIO CIENCIAS 
BIOMÉDICAS PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR 
EL COVID-19 Y ENFERMEDADES 
PARASITARIAS, TROPICALES E 
INFECCIOSAS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD EN EL NORTE DE SANTANDER 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100149 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
29. BPIN 2020000100123: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 
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2020000100123 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGIA 
MOLECULAR-UFPS 
COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA 
EL DIAGNOSTICO DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
CÚCUTA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100123 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
CIENTIFICO-TECNOLÓGICAS DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR-
UFPS COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL 
DIAGNOSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA CÚCUTA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100123 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
30. BPIN 2020000100118: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100118 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 

Positivo Positivo Positivo 
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LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO 
PUTUMAYO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100118 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO 
PUTUMAYO 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100118 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
31. BPIN 2020000100132: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100132 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER 

Positivo Positivo Positivo 
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PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100132 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100132 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
32. BPIN 2020000100172: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100172 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
CLÍNICO DEL CIBM DE 
LA UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 

Positivo Positivo Positivo 
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AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100172 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL CIBM DE 
LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100172 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
33. BPIN 2020000100095: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100095 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
SUCRE PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 

Positivo Positivo Positivo 
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DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100095 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100095 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
34. BPIN 2020000100155: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100155 

DESARROLLO DE UN 
MODELO 
PROSPECTIVO PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS CAPACIDADES 
EN CTEI DE LOS 
LABORATORIOS 
CLÍNICOS Y DE SALUD 
PÚBLICA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
SUCRE 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
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pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE SUCRE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100155 

DESARROLLO DE UN MODELO 
PROSPECTIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
EN CTEI DE LOS LABORATORIOS 
CLÍNICOS Y DE SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
SUCRE 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100155 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
35. BPIN 2020000100108: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100108 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
CLÍNICO DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 
SINCELEJO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
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pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
CARIBE DEL CESAR 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100108 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100108 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
36. BPIN 2020000100097: En este Punto me declaro impedido, el profesor Darío Fajardo de la 

Universidad de Nariño asume la vocería con el siguiente sentido del voto: 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE 
LOS NIVELES DE 
BIOSEGURIDAD Y 
BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DEL 
TOLIMA PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS 
DE ALTO RIESGO 
ENMARCADO EN LA 
VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
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       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE 
BIOSEGURIDAD Y BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL 
TOLIMA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO 
ENMARCADO EN LA VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100097 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
37. BPIN 2020000100131: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100131 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, A 
TRAVÉS DE UNA RED 
REGIONAL DE 
LABORATORIOS, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

Positivo  Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100131 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 
A TRAVÉS DE UNA RED REGIONAL DE 
LABORATORIOS, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100131 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
38. BPIN 2020000100152: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100152 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
INTEGRADO DE 
MEDICINA 
ESPECIALIZADA PARA 
ATENDERPROBLEMÁTI
CAS ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA. 
MEDELLÍN 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100152 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Positivo 
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DEL LABORATORIO INTEGRADO DE 
MEDICINA ESPECIALIZADA PARA 
ATENDERPROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. 
MEDELLÍN 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100152 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
39. BPIN 2020000100156: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100156 

FORTALECIMIENTO EN 
EL EQUIPAMIENTO Y 
PLATAFORMA DE 
SERVICIOS TÉCNICOS 
Y CIENTÍFICOS PARA 
VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS 
DEINTERÉS PARA LA 
SALUD PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (LDSP-
UNIVERSIDAD DEL 
NORTE) ATLÁNTICO 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100156 

FORTALECIMIENTO EN EL EQUIPAMIENTO 
Y PLATAFORMA DE SERVICIOS TÉCNICOS 
Y CIENTÍFICOS PARA VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DEINTERÉS PARA LA SALUD 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (LDSP-UNIVERSIDAD DEL 

Positivo 
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NORTE) ATLÁNTICO 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100156 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
40. BPIN 2020000100161: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100161 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN EL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
(LIBM-UA) PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO 
ATLÁNTICO 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100161 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR (LIBM-UA) PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

Positivo 
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Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100161 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

41. BPIN 2020000100146: 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100146 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL META 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100146 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
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Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100146 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
42. BPIN 2020000100115: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100115 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS Y DE 
CONTAMINACIÓN CON 
ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD PÚBLICA Y 
AMBIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100115 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS Y 
DE CONTAMINACIÓN CON ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD PÚBLICA Y AMBIENTAL EN 
EL DEPARTAMENTO DEL META 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100115 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
43. BPIN 2020000100111: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100111 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE NARIÑO 
ATENDIENDO 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100111 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO ATENDIENDO 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 
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2020000100111 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

44. BPIN 2020000100177: 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100177 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LSP 
DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD DE NARIÑO 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
DE NARIÑO 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100177 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LSP DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE SALUD DE NARIÑO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100177 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 
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Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
45. BPIN 2020000100140: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100140 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE 
NARIÑO, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PASTO 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100140 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD 
INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO PASTO 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

202000010014 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 
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Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

46. BPIN 2020000100102: 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100102 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE 
CARVAJAL 
LABORATORIOS IPS 
SAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADASCON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: CARVAJAL LABORATORIOS IPS S.A.S. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100102 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADASCON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100102 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
47. BPIN 2020000100175: 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100175 

FORTALECIMIENTO , 
ADECUACIÓN 
CIENTÍFICA, 
INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA DEL LAB. 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR, 
GEBIMOL, UPTC, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL 
DPTO. BOYACÁ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100175 

FORTALECIMIENTO , ADECUACIÓN 
CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA 
MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DPTO. BOYACÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100175 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
48. BPIN 2020000100083: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 

APROBACIÓN 
(positivo o 
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negativo) negativo negativo) 

2020000100083 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE 
BOYACÁ PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100083 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE BOYACÁ PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON PATÓGENOS BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100083 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
49. BPIN 2020000100141: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 
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2020000100141 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
Y BIOTECNOLOGÍA DE 
LA UTP PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DE 
RISARALDA 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100141 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA DE LA 
UTP PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA DE RISARALDA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100141 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
50. BPIN 2020000100126: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100126 FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 

Positivo Positivo Positivo 
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INSTALADAS DE CYT 
EN EL ÁREA DE 
EPIDEMIOLOGÍA 
MOLECULAR 
VIROLÓGICA DE LA 
SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA 
APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
SANTANDER 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

         Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100126 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT EN EL ÁREA DE 
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR 
VIROLÓGICA DE LA SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA SANTANDER 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
     Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100126 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
51. BPIN 2020000100082: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100082 FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN 

Positivo Positivo Positivo 
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CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
BUCARAMANGA/ 
SANTANDER 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

         Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100082 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA BUCARAMANGA/ 
SANTANDER 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
     Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100082 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
52. BPIN 2020000100096: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100096 FORTALECIMIENTO Y 
SINERGIA DE LAS 

Positivo Positivo Positivo 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 
Código: F-SPR- 
Página 1 de 1 
Versión: 1 

 
CAPACIDADES 
CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE LA 
ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE 
DEL LILI-UNIVERSIDAD 
ICESI PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS A 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
VALLE DEL CAUCA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

         Entidad pública designada como ejecutora: CORPORACIÓN CENTRO 
INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO E INVESTIGACIONES MÉDICAS - CIDEIM 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100096 

FORTALECIMIENTO Y SINERGIA DE LAS 
CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI-UNIVERSIDAD 
ICESI PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS A AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN EL VALLE DEL CAUCA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
     Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100096 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
53. BPIN 2020000100109: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100109 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DEL 
LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO DE 

Positivo Positivo Positivo 
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AGENTES 
BIOLÓGICOS (LDAB) 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
MICROORGANISMOS 
DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD 
HUMANA EN LA 
REGIÓN PACÍFICO - 
VALLE DEL CAUCA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100109 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DEL LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS 
(LDAB) PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON MICROORGANISMOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN LA REGIÓN PACÍFICO - VALLE DEL 
CAUCA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100109 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
54. BPIN 2020000100092: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100092 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
ALIANZA PROFUNDA 
POR LA VIDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 

Positivo Positivo Positivo 
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AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE CALI, 
DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD ICESI 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100092 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ALIANZA 
PROFUNDA POR LA VIDA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100092 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
 
 
 
 
 

 
Jonh Jairo Méndez Arteaga  

C.C. 93.378.430 
Director Investigaciones y Desarrollo Científico  

Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el OCAD:  
Resolución 474 2020 

Rectoría Universidad del Tolima 
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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD)  
DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
 

A continuación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de universidades, 
conformado por la Universidad del Atlántico, Universidad del Tolima, Universidad de Nariño, 
Universidad del Norte, y Universidad de La Sabana, cuyo vocero/líder es la Universidad de 
la Sabana, en cuya representación asiste Adriana Sacipa en su calidad de Vocera de las 
Universidades , para los proyectos puestos a consideración del OCAD del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en la sesión realizada el día 14/05/2020.   
  
Proyectos para viabilización, priorización, y aprobación:  
 

1. BPIN 2020000100127: 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100127 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN CTEI 
EN TRES 
INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
LOCALIZADAS EN LA 
CAPITAL DEL PAÍS PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
ZOONOSIS, USANDO 
COMO MODELO EL 
VIRUS DE LA LEUCOSIS 
BOVINA BOGOTÁ 

Positivo Positivo Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

        Entidad pública designada como ejecutora: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100127 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN 
CTEI EN TRES INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR LOCALIZADAS EN 
LA CAPITAL DEL PAÍS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
ZOONOSIS, USANDO COMO MODELO EL 
VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de Colombia, 
la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
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Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100127 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
2. BPIN 2020000100144: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100144 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD SIMÓN 
BOLÍVAR PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

Positivo Positivo No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100144 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 
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2020000100144 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
3. BPIN 2020000100147: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100147 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
EBTRF DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO 
DEL META 

Positivo Positivo No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD  NACIONAL DE COLOMBIA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100147 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA EBTRF DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100147 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

No aplica 
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Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
4. BPIN 2020000100139: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100139 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO 
DEL META 

Positivo Positivo No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100139 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100139 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   
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5. BPIN 2020000100129: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100129 

FORTALECIMIENTO 
DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS 
PASTO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

Positivo Positivo No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA – SEDE PASTO 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100129 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS PASTO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100129 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
6. BPIN 2020000100099: 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100099 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
PARA LA 
DETERMINACIÓN DE 
RESISTENCIA 
BACTERIANA-
ALTERNATIVAS DE 
ANTIMICROBIANOS. 
ESTUDIO ENFOCADO 
EN ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN 
NARIÑO 

Positivo Positivo No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100099 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI PARA LA 
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA 
BACTERIANA-ALTERNATIVAS DE 
ANTIMICROBIANOS. ESTUDIO ENFOCADO 
EN ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN NARIÑO 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100099 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
 

7. BPIN 2020000100157: 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100157 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
EN GENOMICA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE-
PEREIRA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 
PEREIRA 

Positivo Positivo No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD LIBRE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100157 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI EN GENOMICA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE-PEREIRA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100157 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
8. BPIN 2020000100159: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100159 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS EN EL 

Positivo Positivo No aplica 
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LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PBLICA DE 
RISARALDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
EVENTOS DE INTERÉS 
EN SALUD PUBLICA EN 
EL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL RISARALDA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100159 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN EL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD PBLICA DE 
RISARALDA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA 
EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100159 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
9. BPIN 2020000100125: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100125 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
CLÍNICA COMFAMILIAR 
RISARALDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 

Positivo Positivo No aplica 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 
Código: F-SPR- 
Página 1 de 1 
Versión: 1 

 
AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN 
EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA. 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
RISARALDA 

 
CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100125 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. PEREIRA 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100125 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
10. BPIN 2020000100153: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100153 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER, PARA 
AISLAR, IDENTIFICAR Y 
MONITOREAR 
PATÓGENOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, 
EMERGENTES Y 
REEMERGENTES EN 

Positivo Positivo No aplica 
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SANTANDER 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE SANTANDER 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100153 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SANTANDER, PARA 
AISLAR, IDENTIFICAR Y MONITOREAR 
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, EMERGENTES Y 
REEMERGENTES EN SANTANDER 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100153 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
11. BPIN 2020000100089: 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100089 

FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 
DEL LABORATORIO DE 
PARASITOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS DE LA 
UNAL - SEDE PALMIRA 
PARA LA DETECCIÓN 
DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
ZOONOTICAS 
EMERGENTES Y RE-
EMERGENTES 
PALMIRA 

Positivo Positivo No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
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se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100089 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO 
DE PARASITOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA 
UNAL - SEDE PALMIRA PARA LA 
DETECCIÓN DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS ZOONOTICAS 
EMERGENTES Y RE-EMERGENTES 
PALMIRA 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100089 Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

No aplica 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 
 
 
 
 

 
 

Firma 
Nombre: Adriana del Pilar Sacipa Gómez 

C.C. 52’692.299 
Cargo. Directora General Universidad de La Sabana 

Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el OCAD:  
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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD)  
DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 
 

A continuación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de universidades, 
conformado por la Universidad del Atlántico, Universidad del Tolima, Universidad de Nariño, 
Universidad del Norte, y Universidad de La Sabana, cuyo vocero/líder es la Universidad de 
Nariño , en cuya representación asiste Darío Fernando Fajardo en su calidad de Vocero 
Universidades , para los proyectos puestos a consideración del OCAD del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en la sesión realizada el día 13/05/2020.   
  
Proyectos para viabilización, priorización, y aprobación:  
 

1. BPIN 2020000100097: 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE 
LOS NIVELES DE 
BIOSEGURIDAD Y 
BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DEL 
TOLIMA PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS 
DE ALTO RIESGO 
ENMARCADO EN LA 
VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

 
 
 
 
 
 
Positivo 

 
 
 
 
 
 
Positivo 

 
 
 
 
 
 
Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO APROBACIÓN 
(positivo o negativo) 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE 
BIOSEGURIDAD Y BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL 
TOLIMA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO 
ENMARCADO EN LA VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

 
 
 
 

Positivo 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
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Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Firma 
Nombre: DARÍO FERNANDO FAJARDO  

C.C. 87573924 de Sandoná (Nar) 
Docente Universidad de Nariño 

Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el OCAD:  
Resolución 1457 2018 

10 de septiembre 
Rectoría Universidad de Nariño 
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SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN (OCAD)  

DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

 

A continuación se presenta el sentido del voto por parte del nivel de gobierno 

departamental, conformado por los departamentos de La Guajira, Valle del Cauca, Tolima, 

Santander, Caldas y Vichada, cuyo vocero/líder es el Departamento de Santander, en cuya 

representación asiste JAVIER ORLANDO ACEVEDO BELTRAN en su calidad de 

VOCERO, para los proyectos puestos a consideración del OCAD del Fondo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, en la sesión realizada el día 13/05/2020.   

  

Proyectos para viabilización, priorización, y aprobación:  
 

1. BPIN 2020000100134: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100134 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL DEL 
AMAZONAS PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 
2012: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; 
así como se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100134 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 

POSITIVO 
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Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100134 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

2. BPIN 2020000100151: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100151 

FORTALECIMIENTO 
DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA EN CTEI 
DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD, 
PARA LA 
MANIPULACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN, 
VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, EN 
BOGOTÁ Y EL 
TERRITORIO 
NACIONAL BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 
2012: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; 
así como se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100151 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA EN CTEI DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD, PARA LA 
MANIPULACIÓN, CARACTERIZACIÓN, 
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA, EN BOGOTÁ Y 
EL TERRITORIO NACIONAL BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
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Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100151 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

3. BPIN 2020000100128: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100128 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LSP 
DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN 
EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
NACIONAL PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100128 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LSP DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO NACIONAL PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
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Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100128 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

4. BPIN 2020000100127: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100127 

MEJORAMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES EN 
CTEI EN TRES 
INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
LOCALIZADAS EN LA 
CAPITAL DEL PAÍS 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
ZOONOSIS, USANDO 
COMO MODELO EL 
VIRUS DE LA LEUCOSIS 
BOVINA BOGOTÁ 

NEGATIVO 
 

NEGATIVO 
 

NEGATIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
No encontré relación directa entre el objetivo del proyecto y su impacto inmediato en el fortalecimiento del 
laboratorio para la atención del Covid 19. 

 

        Entidad pública designada como ejecutora: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100127 

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
EN CTEI EN TRES INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR LOCALIZADAS EN 
LA CAPITAL DEL PAÍS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
ZOONOSIS, USANDO COMO MODELO EL 
VIRUS DE LA LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ 

NEGATIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
No encontré relación directa entre el objetivo del proyecto y su impacto inmediato en el fortalecimiento del 
laboratorio para la atención del Covid 19. 

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100127 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
NEGATIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
No encontré relación directa entre el objetivo del proyecto y su impacto inmediato en el fortalecimiento del 
laboratorio para la atención del Covid 19. 

 

5. BPIN 2020000100163: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100163 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS APLICADAS 
Y AMBIENTALES 
U.D.C.A. PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

      Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y 
AMBIENTALES U.D.C.A 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100163 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A. 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100163 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

6. BPIN 2020000100105: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100105 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIV
ERSIDAD DEL 
ROSARIO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS CON 
LA IDENTIFICACIÓN 
DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 
2012: pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; 
así como se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

      Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL-INSTITUTO 
DE CARDIOLOGÍA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100105 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS CON LA IDENTIFICACIÓN 
DE AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100105 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 – 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

7. BPIN 2020000100104: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100104 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE GENCELL PHARMA 
IPS, PARA EL 
DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN 
GENÓMICA EN LA 
ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO EN BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: GENCELL PHARMA SAS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100104 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE GENCELL 
PHARMA IPS, PARA EL DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN LA 
ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO EN BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
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2020000100104 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

8. BPIN 2020000100160: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100160 

FORTALECIMIENTO DE 
UN LABORATORIO 
PARA EL 
DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR DE 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y LA 
ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

    Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL BOSQUE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100160 

FORTALECIMIENTO DE UN LABORATORIO 
PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y LA 
ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100160 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
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FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

9. BPIN 2020000100122: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100122 

FORTALECIMIENTO 
DEL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN CLÍNICA 
SHAIO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DISTRITO CAPITAL 
BOGOTÁ  

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

        Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN 
RESTRUCTURACION 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100122 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y DE INVESTIGACIÓN DE 
LA FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ  

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100122 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

10. BPIN 2020000100101: 
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CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100101 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE LA 
FACULTAD DE 
MEDICINA Y CIENCIAS 
DE LA SALUD DE LA 
UMNG, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100101 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UMNG, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100101 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

11. BPIN 2020000100176: 
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CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100176 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT 
DEL LABORATORIO 
UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 
MOLECULAR -UNIMOL 
ADSCRITO A LA U. DE 
CARTAGENA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100176 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN MOLECULAR -
UNIMOL ADSCRITO A LA U. DE 
CARTAGENA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL  
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100176 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

12. BPIN 2020000100119: 
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CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100119 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
DEL GRUPO DE 
INVEST. EN CIENCIAS 
BIOMÉDICAS, 
TOXICOLÓGICAS Y 
AMBIENTALES PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100119 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL GRUPO DE 
INVEST. EN CIENCIAS BIOMÉDICAS, 
TOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100119 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

13. BPIN 2020000100093: 
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CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100093 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIEN. 
Y TECNOL. DEL 
DOCTORADO EN 
TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL DE LA 
UNIV. DE CARTAGENA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100093 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIEN. Y TECNOL. DEL 
DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL DE LA UNIV. DE CARTAGENA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100093 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

14. BPIN 2020000100100: 
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CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100100 

IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMA DE 
INNOVACIÓN PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUDHUMANA A 
TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE 
LABORATORIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CALDAS 

POSITIVO POSITIVO POSITIVO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100100 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
INNOVACIÓN PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUDHUMANA A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS 
EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100100 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

15. BPIN 2020000100094: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100094 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
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INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100094 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EL DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100094 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

16. BPIN 2020000100148: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100148 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LAS 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
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UNIVERSIDADES 
UNITRÓPICO Y UNAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

 Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO UNITROPICO 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100148 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LAS UNIVERSIDADES UNITRÓPICO Y 
UNAL PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100148 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

17. BPIN 2020000100086: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100086 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN 
INNOVAGEN PARA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
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ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN INNOVAGEN 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100086 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100086 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

18. BPIN 2020000100081: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100081 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA TECNOLOGÍA 
DE LA SEC DPTAL DE 
SALUD DEL CAUCA Y 
LA UNIVERSIDAD DEL 
CAUCA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
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AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAUCA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100081 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA TECNOLOGÍA DE 
LA SEC DPTAL DE SALUD DEL CAUCA Y LA 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100081 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

19. BPIN 2020000100173: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100173 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN 
LABORATORIOS DE 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
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RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CHOCÓ 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

     Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO 
DIEGO LUIS CORDOBA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100173 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN LABORATORIOS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100173 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

20. BPIN 2020000100085: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100085 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT 
DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE LA 
FACULTAD CIENCIAS 
DE LA SALUD 
UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
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RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
CÓRDOBA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD CÓRDOBA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100085 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO 
DE SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD 
CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN CÓRDOBA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100085 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

21. BPIN 2020000100090: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100090 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
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Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD CÓRDOBA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100090 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100090 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

22. BPIN 2020000100110: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100110 

FORTALECIMIENTO DE 
LA CAPACIDAD 
INSTALADA DEL 
LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES 
BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL 
SINÚ ENFOCADO EN 
EL DIAGNÓSTICO Y 
VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
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       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL SINU 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100110 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA DEL LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SINÚ ENFOCADO EN EL 
DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100110 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

23. BPIN 2020000100137: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100137 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS PARA LA 
SALUD PÚBLICA, A 
TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE 
CUNDINAMARCA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100137 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS PARA LA 
SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE CUNDINAMARCA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100137 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

24. BPIN 2020000100103: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100103 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO EN EL 
CAMPUS DE LA UNIV 
MILITAR NUEVA 
GRANADA, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, 
CUNDINAMARCA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
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2020000100103 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO EN 
EL CAMPUS DE LA UNIV MILITAR NUEVA 
GRANADA, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA, 
CUNDINAMARCA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100103 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

25. BPIN 2020000100080: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100080 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
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2020000100080 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100080 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

26. BPIN 2020000100168: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100168 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE LA 
GUAJIRA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA. LA 
GUAJIRA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100168 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
POSITIVO 
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DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. LA 
GUAJIRA 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100168 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

27. BPIN 2020000100145: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100145 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
GOBERNACIÓN DEL 
HUILA Y LA 
UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL HUILA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100145 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA 

 
POSITIVO 
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UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100145 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

28. BPIN 2020000100121: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100121 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA - 
SECRETARIA DE SALUD 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100121 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

POSITIVO 
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Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100121 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

29. BPIN 2020000100149: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100149 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN 
CTEI DEL 
LABORATORIO 
CIENCIAS BIOMÉDICAS 
PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA CAUSADA 
POR EL COVID-19 Y 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS, 
TROPICALES E 
INFECCIOSAS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD EN EL NORTE 
DE SANTANDER 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100149 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
CTEI DEL LABORATORIO CIENCIAS 
BIOMÉDICAS PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR 
EL COVID-19 Y ENFERMEDADES 
PARASITARIAS, TROPICALES E 
INFECCIOSAS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD EN EL NORTE DE SANTANDER 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
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Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100149 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

30. BPIN 2020000100123: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100123 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGIA 
MOLECULAR-UFPS 
COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA 
EL DIAGNOSTICO DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
CÚCUTA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100123 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
CIENTIFICO-TECNOLÓGICAS DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR-
UFPS COMO UNA HERRAMIENTA PARA EL 
DIAGNOSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA CÚCUTA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100123 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

31. BPIN 2020000100118: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100118 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO 
PUTUMAYO 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100118 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO 
PUTUMAYO 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
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2020000100118 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

32. BPIN 2020000100132: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100132 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100132 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100132 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 
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Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

33. BPIN 2020000100172: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100172 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
CLÍNICO DEL CIBM DE 
LA UNIVERSIDAD DEL 
QUINDÍO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100172 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL CIBM DE 
LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100172 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 
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Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

34. BPIN 2020000100095: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100095 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
SUCRE PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100095 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100095 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   
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35. BPIN 2020000100155: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100155 

DESARROLLO DE UN 
MODELO 
PROSPECTIVO PARA 
EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS CAPACIDADES 
EN CTEI DE LOS 
LABORATORIOS 
CLÍNICOS Y DE SALUD 
PÚBLICA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
SUCRE 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE SUCRE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100155 

DESARROLLO DE UN MODELO 
PROSPECTIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
EN CTEI DE LOS LABORATORIOS 
CLÍNICOS Y DE SALUD PÚBLICA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
SUCRE 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100155 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

36. BPIN 2020000100108: 
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CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100108 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
CLÍNICO DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 
SINCELEJO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
CARIBE DEL CECAR 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100108 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100108 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   



 

 

FORMATO VOTACIÓN 

Código: F-SPR- 

Página 1 de 1 
Versión: 1 

 

 

37. BPIN 2020000100097: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE 
LOS NIVELES DE 
BIOSEGURIDAD Y 
BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DEL 
TOLIMA PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS 
DE ALTO RIESGO 
ENMARCADO EN LA 
VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE 
BIOSEGURIDAD Y BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL 
TOLIMA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO 
ENMARCADO EN LA VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100097 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

38. BPIN 2020000100131: 
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CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100131 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, A 
TRAVÉS DE UNA RED 
REGIONAL DE 
LABORATORIOS, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100131 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 
A TRAVÉS DE UNA RED REGIONAL DE 
LABORATORIOS, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100131 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

39. BPIN 2020000100152: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 
VIABILIZACIÓN 

(positivo o 
PRIORIZACIÓN 

(positivo o 
APROBACIÓN 

(positivo o 
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negativo) negativo negativo) 

2020000100152 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
INTEGRADO DE 
MEDICINA 
ESPECIALIZADA PARA 
ATENDERPROBLEMÁTI
CAS ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA. 
MEDELLÍN 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100152 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO INTEGRADO DE 
MEDICINA ESPECIALIZADA PARA 
ATENDERPROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. 
MEDELLÍN 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100152 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

40. BPIN 2020000100156: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 
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2020000100156 

FORTALECIMIENTO EN 
EL EQUIPAMIENTO Y 
PLATAFORMA DE 
SERVICIOS TÉCNICOS 
Y CIENTÍFICOS PARA 
VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS 
DEINTERÉS PARA LA 
SALUD PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (LDSP-
UNIVERSIDAD DEL 
NORTE) ATLÁNTICO 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100156 

FORTALECIMIENTO EN EL EQUIPAMIENTO 
Y PLATAFORMA DE SERVICIOS TÉCNICOS 
Y CIENTÍFICOS PARA VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DEINTERÉS PARA LA SALUD 
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (LDSP-UNIVERSIDAD DEL 
NORTE) ATLÁNTICO 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100156 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

41. BPIN 2020000100161: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100161 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
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TECNOLOGÍA EN EL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
(LIBM-UA) PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO 
ATLÁNTICO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100161 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR (LIBM-UA) PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100161 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

42. BPIN 2020000100144: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100144 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD SIMÓN 

 
POSITIVO 

 
POSITIVO 

 
NO APLICA 
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BOLÍVAR PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100144 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100144 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

43. BPIN 2020000100146: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100146 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
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ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL META 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100146 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100146 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

44. BPIN 2020000100115: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100115 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS Y DE 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
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CONTAMINACIÓN CON 
ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD PÚBLICA Y 
AMBIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100115 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS Y 
DE CONTAMINACIÓN CON ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD PÚBLICA Y AMBIENTAL EN 
EL DEPARTAMENTO DEL META 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100115 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

45. BPIN 2020000100147: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100147 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
EBTRF DE LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 
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BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
META 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD  NACIONAL DE COLOMBIA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100147 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA EBTRF DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100147 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

46. BPIN 2020000100139: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100139 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 

POSITIVO POSITIVO NO APLICA 
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DEPARTAMENTO DEL 
META 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100139 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100139 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

47. BPIN 2020000100111: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100111 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE NARIÑO 
ATENDIENDO 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
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pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100111 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO ATENDIENDO 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100111 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

48. BPIN 2020000100129: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100129 

FORTALECIMIENTO 
DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS 
PASTO PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

 
POSITIVO 

 

 
POSITIVO 

 
NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
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       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA – SEDE PASTO 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100129 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS PASTO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100129 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

49. BPIN 2020000100177: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100177 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LSP 
DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD DE NARIÑO 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
DE NARIÑO 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100177 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LSP DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE SALUD DE NARIÑO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100177 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

50. BPIN 2020000100140: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100140 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDAD 
INSTALADA DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE 
NARIÑO, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO PASTO 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100140 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD 
INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO PASTO 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

202000010014 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

51. BPIN 2020000100099: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100099 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
PARA LA 
DETERMINACIÓN DE 
RESISTENCIA 
BACTERIANA-
ALTERNATIVAS DE 
ANTIMICROBIANOS. 
ESTUDIO ENFOCADO 
EN ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN 
NARIÑO 

 
POSITIVO 

 

 
POSITIVO 

 
NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100099 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI PARA LA 
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA 
BACTERIANA-ALTERNATIVAS DE 
ANTIMICROBIANOS. ESTUDIO ENFOCADO 
EN ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN NARIÑO 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100099 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

52. BPIN 2020000100102: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100102 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE 
CARVAJAL 
LABORATORIOS IPS 
SAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADASCON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: CARVAJAL LABORATORIOS IPS S.A.S. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
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2020000100102 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADASCON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100102 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

53. BPIN 2020000100175: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100175 

FORTALECIMIENTO , 
ADECUACIÓN 
CIENTÍFICA, 
INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA DEL LAB. 
BIOLOGÍA 
MOLECULAR, 
GEBIMOL, UPTC, PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL 
DPTO. BOYACÁ 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100175 
FORTALECIMIENTO , ADECUACIÓN 
CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 

 
POSITIVO 
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TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA 
MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DPTO. BOYACÁ 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100175 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

54. BPIN 2020000100083: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100083 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE 
BOYACÁ PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100083 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 

POSITIVO 
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SALUD PÚBLICA DE BOYACÁ PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON PATÓGENOS BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100083 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

55. BPIN 2020000100157: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100157 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI 
EN GENOMICA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE-
PEREIRA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA PEREIRA 

 
POSITIVO 

 

 
POSITIVO 

 
NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD LIBRE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100157 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI EN GENOMICA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE-PEREIRA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA PEREIRA 

NO APLICA 
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Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100157 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

56. BPIN 2020000100141: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100141 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
Y BIOTECNOLOGÍA DE 
LA UTP PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DE 
RISARALDA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100141 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA DE LA 
UTP PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA DE RISARALDA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
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Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100141 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

57. BPIN 2020000100159: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100159 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS EN EL 
LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PBLICA DE 
RISARALDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
EVENTOS DE INTERÉS 
EN SALUD PUBLICA EN 
EL DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 

 
POSITIVO 

 

 
POSITIVO 

 
NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: DEPARTAMENTO DEL RISARALDA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100159 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN EL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD PBLICA DE 
RISARALDA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA 
EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100159 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

58. BPIN 2020000100125: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100125 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
CLÍNICA COMFAMILIAR 
RISARALDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE 
PEREIRA. 

 
POSITIVO 

 

 
POSITIVO 

 
NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE 
RISARALDA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100125 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA CLÍNICA COMFAMILIAR RISARALDA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA. 
PEREIRA 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 
2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
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2020000100125 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 
2021 - 2022 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

59. BPIN 2020000100153: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100153 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS 
LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER, PARA 
AISLAR, IDENTIFICAR Y 
MONITOREAR 
PATÓGENOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, 
EMERGENTES Y 
REEMERGENTES EN 
SANTANDER 

 
POSITIVO 

 

 
POSITIVO 

 
NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).  
En este punto me declaro impedido para votar, para lo cual la votación la realizara el Dr. Darlin Javier 
Rodríguez, delegado ante el OCAD por parte del departamento de La Guajira 

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DE SANTANDER 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100153 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE SANTANDER, PARA 
AISLAR, IDENTIFICAR Y MONITOREAR 
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, EMERGENTES Y 
REEMERGENTES EN SANTANDER 

NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
En este punto me declaro impedido para votar, para lo cual la votación la realizara el Dr. Darlin Javier 
Rodríguez, delegado ante el OCAD por parte del departamento de La Guajira 

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 
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2020000100153 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 
NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   
En este punto me declaro impedido para votar, para lo cual la votación la realizara el Dr. Darlin Javier 
Rodríguez, delegado ante el OCAD por parte del departamento de La Guajira 

 

60. BPIN 2020000100126: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100126 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT 
EN EL ÁREA DE 
EPIDEMIOLOGÍA 
MOLECULAR 
VIROLÓGICA DE LA 
SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA 
APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
SANTANDER 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).  
En este punto me declaro impedido para votar, para lo cual la votación la realizara el Dr. Darlin Javier 
Rodríguez, delegado ante el OCAD por parte del departamento de La Guajira. 

 

         Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100126 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT EN EL ÁREA DE 
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR 
VIROLÓGICA DE LA SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA SANTANDER 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
En este punto me declaro impedido para votar, para lo cual la votación la realizara el Dr. Darlin Javier 
Rodríguez, delegado ante el OCAD por parte del departamento de La Guajira 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 

Código: F-SPR- 

Página 1 de 1 
Versión: 1 

 
 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100126 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   
En este punto me declaro impedido para votar, para lo cual la votación la realizara el Dr. Darlin Javier 
Rodríguez, delegado ante el OCAD por parte del departamento de La Guajira 

 

61. BPIN 2020000100082: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100082 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
BUCARAMANGA/ 
SANTANDER 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   
En este punto me declaro impedido para votar, para lo cual la votación la realizara el Dr. Darlin Javier 
Rodríguez, delegado ante el OCAD por parte del departamento de La Guajira. 

 

         Entidad pública designada como ejecutora: FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100082 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR 
DE LA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA BUCARAMANGA/ 

POSITIVO 
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SANTANDER 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   
En este punto me declaro impedido para votar, para lo cual la votación la realizara el Dr. Darlin Javier 
Rodríguez, delegado ante el OCAD por parte del departamento de La Guajira 

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100082 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   
En este punto me declaro impedido para votar, para lo cual la votación la realizara el Dr. Darlin Javier 
Rodríguez, delegado ante el OCAD por parte del departamento de La Guajira 

 

62. BPIN 2020000100096: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100096 

FORTALECIMIENTO Y 
SINERGIA DE LAS 
CAPACIDADES 
CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE LA 
ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE 
DEL LILI-UNIVERSIDAD 
ICESI PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS A 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
VALLE DEL CAUCA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

         Entidad pública designada como ejecutora: CORPORACIÓN CENTRO 
INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO E INVESTIGACIONES MÉDICAS - CIDEIM 

 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100096 

FORTALECIMIENTO Y SINERGIA DE LAS 
CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI-UNIVERSIDAD 
ICESI PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 

POSITIVO 
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ASOCIADAS A AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN EL VALLE DEL CAUCA 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100096 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

63. BPIN 2020000100089: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100089 

FORTALECIMIENTO DE 
LA 
INFRAESTRUCTURA 
DEL LABORATORIO DE 
PARASITOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS DE LA 
UNAL - SEDE PALMIRA 
PARA LA DETECCIÓN 
DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 
ZOONOTICAS 
EMERGENTES Y RE-
EMERGENTES 
PALMIRA 

 
POSITIVO 

 

 
POSITIVO 

 
NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100089 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO 
DE PARASITOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA 
UNAL - SEDE PALMIRA PARA LA 
DETECCIÓN DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS ZOONOTICAS 
EMERGENTES Y RE-EMERGENTES 
PALMIRA 

NO APLICA 
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Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100089 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 
NO APLICA 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

64. BPIN 2020000100109: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100109 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES 
INSTALADAS DEL 
LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO DE 
AGENTES 
BIOLÓGICOS (LDAB) 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
MICROORGANISMOS 
DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD 
HUMANA EN LA 
REGIÓN PACÍFICO - 
VALLE DEL CAUCA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100109 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DEL LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO DE AGENTES BIOLÓGICOS 
(LDAB) PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON MICROORGANISMOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN LA REGIÓN PACÍFICO - VALLE DEL 
CAUCA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 



 

 

FORMATO VOTACIÓN 

Código: F-SPR- 

Página 1 de 1 
Versión: 1 

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100109 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

65. BPIN 2020000100092: 

 

CÓDIGO BPIN 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

VIABILIZACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

PRIORIZACIÓN 
(positivo o 
negativo 

APROBACIÓN 
(positivo o 
negativo) 

2020000100092 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA 
ALIANZA PROFUNDA 
POR LA VIDA PARA 
ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE CALI, 
DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
El proyecto presentado cumple con las características establecidas en el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012: 
pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación, así como las demás normas del SGR; así como 
se muestra en la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes).   

 

       Entidad pública designada como ejecutora: UNIVERSIDAD ICESI 
 

CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL PROYECTO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100092 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA ALIANZA 
PROFUNDA POR LA VIDA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

POSITIVO 
 

Justificación del sentido del voto:  
(La designación del ejecutor responde al parágrafo 5 del artículo 361 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 1923 de 2018 y las demás normas concordantes).   

 

Vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios: en el bienio 

2021 – 2022. 
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CÓDIGO BPIN NOMBRE DEL COMPROMISO 
APROBACIÓN 

(positivo o negativo) 

2020000100092 
Recepción de bienes y servicios para el bienio 

2021 - 2022 

 
POSITIVO 

 

Justificación del sentido del voto:  
(La aprobación de las vigencias futuras para la recepción de bienes y servicios la realiza el OCAD del 
FCTeI de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1530 de 2012).   

 

 

 

___________________________________________ 

Firma: 

Nombre: JAVIER ORLANDO ACEVEDO BELTRAN 

C.C. 91.525.643 de Bucaramanga 

Cargo: Secretario de Planeación 

Acto administrativo mediante el cual se designó para participar en el OCAD: 

Resolución 

Numero No. 02831 del 27 de marzo de 2020 
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

cierre sesión OCAD 76
1 mensaje

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co> 14 de mayo de 2020, 23:58

Para: Adolfo Meisel Roca <ameisel@uninorte.edu.co>, Adriana Sácipa <adrianasg@unisabana.edu.co>, Arley Ulloa
<arley.ulloa@unisabana.edu.co>, Carlos Solarte Portilla <rectoria@udenar.edu.co>, Dario Fajardo <dario@udenar.edu.co>,
Jhon Jairo Mendez Arteaga <jmendez@ut.edu.co>, Jorge Restrepo Pimienta <jorgerestrepo@mail.uniatlantico.edu.co>,
Leonardo Niebles Núñez <leonardoniebles@mail.uniatlantico.edu.co>, Obdulio Velásquez <obduliovp@unisabana.edu.co>,
Omar Alberio Mejía <rectoria@ut.edu.co>, Raimundo Abello <rabello@uninorte.edu.co>
Cc:   <investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co>, MARCELA BARRAGÁN <mbarraganu@ut.edu.co>, Andrea Martínez
<andreamartinez@mail.uniatlantico.edu.co>, Arley Xiomara Ulloa <arley.ulloa@unisabana.edu.co>, Carmen Palacios
<cpalacio@uninorte.edu.co>, Diana Perdomo <perdomod@uninorte.edu.co>, Enrique Bayer
<enrique.Bayer@unisabana.edu.co>, JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA <jmendez@ut.edu.co>, Marta Rosas Peinado
<mrosas@uninorte.edu.co>, Miguel Antonio Caro Candarazo <miguelcaro@mail.uniatlantico.edu.co>, Luis Fernando
Ricaurte Cardozo <lfricaurte@minciencias.gov.co>, Melissa Jiménez <mjimenez@minciencias.gov.co>, Angie Katerine
Bocanegra Rodríguez <akbocanegra@minciencias.gov.co>, Paola Andrea García Artistizabal
<pagarcia@minciencias.gov.co>

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
     
 
Cordial saludo,
 
Agotado el orden del día, se procede con el cierre de la sesión No. 76 del OCAD del FCTeI realizada en la modalidad
No presencial.

 

Secretaría Técnica CT&I -Sistema General de Regalías
fondoctiregalias@minciencias.gov.co
Tel: 6258480 Ext: 5823
AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6
Bogotá, Colombia
www.minciencias.gov.co

 
  

mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co+target=
http://www.minciencias.gov.co/


14/5/2020 Correo de Minciencias - ACTA SESIÓN No. 76 - PARA REVISIÓN

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=69ca985da6&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-5428874179072270540%7Cmsg-a%3Ar-5967080922… 1/1

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

ACTA SESIÓN No. 76 - PARA REVISIÓN
1 mensaje

Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co> 13 de mayo de 2020, 15:13

Para: UAN SEBASTIAN ROBLEDO <jsrobledo@dnp.gov.co>, Mario Andres Sanchez Rubio <maisanchez@dnp.gov.co>,
Edwin Ramírez <eramirez@dnp.gov.co>, mansaru060780@gmail.com, Edwin Javier Ramirez <ejramirezr@gmail.com>,
Juan Sebastian Robledo <juansebastian.robledo@gmail.com>, JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA <jmendez@ut.edu.co>,
JAVIER ORLANDO ACEVEDO BELTRAN <javier.acevedo.sena@gmail.com>
Cc: Edwin Mendoza Dueñas <emendozad@minciencias.gov.co>, Melissa Jiménez <mjimenez@minciencias.gov.co>, Luis
Fernando Ricaurte Cardozo <lfricaurte@minciencias.gov.co>, Carlos Andres Merlano Meza
<camerlano@minciencias.gov.co>, Andrés Antonio Fernández <aafernandez@minciencias.gov.co>, Angela Celmira Barrera
Puerto <acbarrera@minciencias.gov.co>, Irina Alexandra Arroyo Castilla <iaarroyo@minciencias.gov.co>

Señores
Representantes para la aprobación del Acta
OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Cordial saludo,

Para fines de la revisión del documento de acta de la sesión, la Secretaría Técnica les comparte el enlace en drive para
que accedan al acta que se estará elaborando en el transcurso de la sesión. En caso de tener algún comentario favor
incluirlo en el documento para que este sea incorporado por el equipo de la Secretaría Técnica.

https://drive.google.com/file/d/1lTrlAINEB3fiIvhq0Ma0-415ipmS3mN_/view?usp=sharing

Al finalizar la sesión, se les solicitará que manifiesten mediante correo electrónico la aprobación del acta
correspondiente.

Atentamente

 

Secretaría Técnica CT&I -Sistema General de Regalías
fondoctiregalias@minciencias.gov.co
Tel: 6258480 Ext: 5823
AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6
Bogotá, Colombia
www.minciencias.gov.co

 
  

https://drive.google.com/file/d/1lTrlAINEB3fiIvhq0Ma0-415ipmS3mN_/view?usp=sharing
mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co+target=
http://www.minciencias.gov.co/
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

Fwd: punto 5- orden del día
1 mensaje

Leonardo David Niebles Nuñez <leonardoniebles@mail.uniatlantico.edu.co> 13 de mayo de 2020, 16:48
Para: fondoctiregalias@minciencias.gov.co

Señores
Presidenta, Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,

Me permito comunicar por este medio que para la sesión 76 de ocad de Ctel me declaro impedido  para tomar decisión  sobre
aquellos proyectos y consideraciones en los que participe la universidad del Atlántico.

Agradeciendo de antemano tener en cuenta este impedimento y realizar las gestiones pertinentes.

Leonardo Niebles Nuñez
Delegado Universidad del Atlantico

---------- Forwarded message ---------
De: Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>
Date: mié., 13 may. 2020 a las 16:11
Subject: punto 5- orden del día
To: Adolfo Meisel Roca <ameisel@uninorte.edu.co>, Adriana Sácipa <adrianasg@unisabana.edu.co>, Arley Ulloa
<arley.ulloa@unisabana.edu.co>, Carlos Solarte Portilla <rectoria@udenar.edu.co>, Dario Fajardo <dario@udenar.edu.co>, Jhon Jairo
Mendez Arteaga <jmendez@ut.edu.co>, Jorge Restrepo Pimienta <jorgerestrepo@mail.uniatlantico.edu.co>, Leonardo Niebles Núñez
<leonardoniebles@mail.uniatlantico.edu.co>, Obdulio Velásquez <obduliovp@unisabana.edu.co>, Omar Alberio Mejía
<rectoria@ut.edu.co>, Raimundo Abello <rabello@uninorte.edu.co>
Cc: <investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co>, MARCELA BARRAGÁN <mbarraganu@ut.edu.co>, Andrea Martínez
<andreamartinez@mail.uniatlantico.edu.co>, Carmen Palacios <cpalacio@uninorte.edu.co>, Diana Perdomo
<perdomod@uninorte.edu.co>, Enrique Bayer <enrique.Bayer@unisabana.edu.co>, Marta Rosas Peinado
<mrosas@uninorte.edu.co>, Miguel Antonio Caro Candarazo <miguelcaro@mail.uniatlantico.edu.co>, Luis Fernando Ricaurte Cardozo
<lfricaurte@minciencias.gov.co>, Melissa Jiménez <mjimenez@minciencias.gov.co>, Angie Katerine Bocanegra Rodríguez
<akbocanegra@minciencias.gov.co>, Paola Andrea García Artistizabal <pagarcia@minciencias.gov.co>

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,
     
En consideración del punto No. 5 se presentan a los miembros del OCAD del FCTeI los Proyectos presentados para ser viabilizados,
priorizados y aprobados por el OCAD con recursos del bienio 2019-2020, de la Convocatoria del fondo de CTeI del SGR para el
fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas
asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana, y resultados de la aplicación del Sistema de Evaluación por
Puntajes, así:
 
1. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos cuentan con recursos para su financiación según montos
indicativos en términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO ORDEN
DE

mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co
mailto:ameisel@uninorte.edu.co
mailto:adrianasg@unisabana.edu.co
mailto:arley.ulloa@unisabana.edu.co
mailto:rectoria@udenar.edu.co
mailto:dario@udenar.edu.co
mailto:jmendez@ut.edu.co
mailto:jorgerestrepo@mail.uniatlantico.edu.co
mailto:leonardoniebles@mail.uniatlantico.edu.co
mailto:obduliovp@unisabana.edu.co
mailto:rectoria@ut.edu.co
mailto:rabello@uninorte.edu.co
mailto:investigaciones@mail.uniatlantico.edu.co
mailto:mbarraganu@ut.edu.co
mailto:andreamartinez@mail.uniatlantico.edu.co
mailto:cpalacio@uninorte.edu.co
mailto:perdomod@uninorte.edu.co
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mailto:miguelcaro@mail.uniatlantico.edu.co
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PUNTAJE

1 2020000100134

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEPARTAMENTAL DEL
AMAZONAS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS

DEPARTAMENTO
DEL AMAZONAS

1,999,515,965.00 46,180,800.00 2,045,696,765.00 AMAZONAS
1

Puntaje:
92

2 2020000100151

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTALADA EN
CTEI DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD, PARA LA
MANIPULACIÓN,
CARACTERIZACIÓN,
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN
DE AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA SALUD
HUMANA, EN BOGOTÁ Y EL
TERRITORIO NACIONAL
BOGOTÁ

INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD

2,332,046,906.00 4,773,711,374.00 7,105,758,280.00 BOGOTÁ D.C.
1

Puntaje:
95

3 2020000100128

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LSP DEL DISTRITO Y EL
LABORATORIO P3 EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO
NACIONAL PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

3,154,796,752.00 1,681,628,521.00 4,836,425,273.00 BOGOTÁ D.C.
2

Puntaje:
90

4 2020000100127

MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN CTEI EN
TRES INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
LOCALIZADAS EN LA CAPITAL
DEL PAÍS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON ZOONOSIS, USANDO
COMO MODELO EL VIRUS DE
LA LEUCOSIS BOVINA BOGOTÁ

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
JAVERIANA

3,166,229,540.00 436,379,540.00 3,602,609,080.00 BOGOTÁ D.C.
3

Puntaje:
88.5

5 2020000100163

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS
APLICADAS Y AMBIENTALES
U.D.C.A. PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ

UNIVERSIDAD DE
CIENCIAS
APLICADAS Y
AMBIENTALES
U,D,C,A

3,174,770,762.00 571,658,636.00 3,746,429,398.00 BOGOTÁ D.C.
4

Puntaje:
87.5

6 2020000100105

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD
DEL ROSARIO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS CON LA
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

FUNDACIÓN
CARDIOINFANTIL-
INSTITUTO DE
CARDIOLOGÍA

2,223,541,966.00 359,709,428.00 2,583,251,394.00 BOGOTÁ D.C.
5

Puntaje:
87.5

7 2020000100104 FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CTEI DEL LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR DE

GENCELL PHARMA
SAS

2,221,198,500.00 1,601,142,000.00 3,822,340,500.00 BOGOTÁ D.C. 6
Puntaje:

87.5
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GENCELL PHARMA IPS, PARA
EL DIAGNÓSTICO E
INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN
LA ATENCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO EN BOGOTÁ

8 2020000100160

FORTALECIMIENTO DE UN
LABORATORIO PARA EL
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Y LA ATENCIÓN DE
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD DEL
BOSQUE 3,196,370,000.00 1,269,137,136.00 4,465,507,136.00 BOGOTÁ D.C.

7
Puntaje:

85

9 2020000100122

FORTALECIMIENTO DEL
LABORATORIO DE
MICROBIOLOGÍA Y DE
INVESTIGACIÓN DE LA
FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ 

FUNDACION ABOOD
SHAIO EN
RESTRUCTURACION

2,511,000,000.00 216,000,000.00 2,727,000,000.00 BOGOTÁ D.C.
9

Puntaje:
84

10 2020000100101

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE LA
FACULTAD DE MEDICINA Y
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA
UMNG, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ

UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA
GRANADA

3,195,587,296.00 1,102,078,033.00 4,297,665,329.00 BOGOTÁ D.C.
10

Puntaje:
84

11 2020000100176

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CYT DEL LABORATORIO
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
MOLECULAR -UNIMOL
ADSCRITO A LA U. DE
CARTAGENA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA CARTAGENA
DE INDIAS

GOBERNACIÓN DE
BOLIVAR

7,354,793,919.00 643,917,836.00 7,998,711,755.00 BOLIVAR
1

Puntaje:
85

12 2020000100119

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CTEI DEL GRUPO DE INVEST.
EN CIENCIAS BIOMÉDICAS,
TOXICOLÓGICAS Y
AMBIENTALES PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA 3,316,465,000.00 446,500,000.00 3,762,965,000.00 BOLIVAR

2
Puntaje:

83.5

13 2020000100093 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIEN. Y TECNOL. DEL
DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA
AMBIENTAL DE LA UNIV. DE
CARTAGENA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA

UNIVERSIDAD DE
CARTAGENA

5,998,110,000.00 600,000,000.00 6,598,110,000.00 BOLIVAR 3
Puntaje:

76.5



14/5/2020 Correo de Minciencias - Fwd: punto 5- orden del día

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=69ca985da6&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar2886529557118631876%7Cmsg-f%3A166661353311… 4/14

SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR

14 2020000100100

IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA DE INNOVACIÓN
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUDHUMANA A TRAVÉS DEL
FORTALECIMIENTO DE
LABORATORIOS EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS

UNIVERSIDAD DE
CALDAS

2,000,000,000.00 589,255,120.00 2,589,255,120.00 CALDAS
1

Puntaje:
89.5

15 2020000100094

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EL
DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ

DEPARTAMENTO
DEL CAQUETÁ 19,979,976,186.00 1,261,558,848.00 21,241,535,034.00 CAQUETÁ

1
Puntaje:

92

16 2020000100148

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE
LAS UNIVERSIDADES
UNITRÓPICO Y UNAL PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
INTERNACIONAL
DEL TRÓPICO
AMERICANO
UNITROPICO

2,485,690,091.00 1,301,345,158.00 3,787,035,249.00 CASANARE
1

Puntaje:
82.5

17 2020000100086

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA DEL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA,
POPAYÁN

FUNDACIÓN
INNOVAGEN

3,862,027,537.00 1,191,591,976.00 5,053,619,513.00 CAUCA
1

Puntaje:
79.5

18 2020000100081

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA TECNOLOGÍA DE LA
SEC DPTAL DE SALUD DEL
CAUCA Y LA UNIVERSIDAD DEL
CAUCA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL
CAUCA 4,000,000,000.00 705,932,822.00 4,705,932,822.00 CAUCA

2
Puntaje:

73.5

19 2020000100173

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN
LABORATORIOS DE BIOLOGÍA
MOLECULAR, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

UNIVERSIDAD
TECNOLOGICA DEL
CHOCO DIEGO LUIS
CORDOBA

4,492,783,045.00 120,000,000.00 4,612,783,045.00 CHOCÓ
1

Puntaje:
92

20 2020000100085 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CYT DEL LABORATORIO DE
SALUD PÚBLICA DE LA
FACULTAD CIENCIAS DE LA
SALUD UNIVERSIDAD DE

UNIVERSIDAD
CÓRDOBA

3,934,401,649.00 536,235,603.00 4,470,637,252.00 CORDOBA 1
Puntaje:

89.5
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CÓRDOBA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN CÓRDOBA

21 2020000100088

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN
JERONIMO DE MONTERIA
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
MUNICIPIO DE
MONTERÍA. MONTERÍA

HOSPITAL SAN
JERONIMO DE
MONTERIA

1,991,071,487.00 0.00 1,991,071,487.00 CORDOBA
2

Puntaje:
83

22 2020000100090

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

UNIVERSIDAD
CÓRDOBA

8,065,003,813.00 237,397,078.00 8,302,400,891.00 CORDOBA
3

Puntaje:
81.5

23 2020000100110

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD INSTALADA DEL
LABORATORIO DE
INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL SINÚ
ENFOCADO EN EL
DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
EN EL DEPARTAMENTO DE
CÓRDOBA

UNIVERSIDAD DEL
SINU

5,904,809,166.00 510,511,881.00 6,415,321,047.00 CORDOBA
4

Puntaje:
71.5

24 2020000100137

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
PARA LA SALUD PÚBLICA, A
TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO
DEL LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DE CUNDINAMARCA

DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

4,048,003,426.00 458,355,848.00 4,506,359,274.00 CUNDINAMARCA
1

Puntaje:
89

25 2020000100103

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS
DE LA UNIV MILITAR NUEVA
GRANADA, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA,
CUNDINAMARCA

UNIVERSIDAD
MILITAR NUEVA
GRANADA

4,168,513,565.00 994,229,412.00 5,162,742,977.00 CUNDINAMARCA
2

Puntaje:
83.5

26 2020000100080 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEPARTAMENTAL
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL

DEPARTAMENTO
DEL GUAVIARE

6,000,000,000.00 0.00 6,000,000,000.00 GUAVIARE 1
Puntaje:

87
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DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE

27 2020000100145

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA
UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA, PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

DEPARTAMENTO
DEL HUILA 4,876,721,530.00 167,865,752.00 5,044,587,282.00 HUILA

1
Puntaje:

91.5

28 2020000100168

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD
PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA. LA
GUAJIRA

DEPARTAMENTO DE
LA GUAJIRA 6,797,260,779.00 181,605,564.00 6,978,866,345.00 LA GUAJIRA

1
Puntaje:

85

29 2020000100121

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA -
SECRETARIA DE
SALUD

7,999,707,919.84 547,872,985.63 8,547,580,905.47 MAGDALENA
1

Puntaje:
79.5

30 2020000100149

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES EN CTEI DEL
LABORATORIO CIENCIAS
BIOMÉDICAS PARA ATENDER
LA EMERGENCIA SANITARIA
CAUSADA POR EL COVID-19 Y
ENFERMEDADES
PARASITARIAS, TROPICALES E
INFECCIOSAS DE ALTO
RIESGO PARA LA SALUD EN EL
NORTE DE SANTANDER

UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA 2,000,000,000.00 300,000,000.00 2,300,000,000.00

NORTE DE
SANTANDER

1
Puntaje:

83.5

31 2020000100123

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL
LABORATORIO DE BIOLOGIA
MOLECULAR-UFPS COMO UNA
HERRAMIENTA PARA EL
DIAGNOSTICO DE AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA
CÚCUTA 

UNIVERSIDAD
FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER

1,998,000,000.00 674,000,000.00 2,672,000,000.00 NORTE DE
SANTANDER

2
Puntaje:

70.5

32 2020000100118

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO PUTUMAYO

DEPARTAMENTO DE
PUTUMAYO

10,000,000,000.00 500,000,000.00 10,500,000,000.00 PUTUMAYO
1

Puntaje:
71.5

33 2020000100132 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE SALUD
PÚBLICA PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS

DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO

1,999,837,777.00 0.00 1,999,837,777.00 QUINDIO 1
Puntaje:

87.5
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CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

34 2020000100172

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEL
CIBM DE LA UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO 1,999,679,540.00 520,967,879.84 2,520,647,419.84 QUINDIO

2
Puntaje:

75

35 2020000100095

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE SUCRE PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

UNIVERSIDAD DE
SUCRE 5,347,795,060.00 409,297,292.00 5,757,092,352.00 SUCRE

1
Puntaje:

88

36 2020000100155

DESARROLLO DE UN MODELO
PROSPECTIVO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN CTEI DE LOS
LABORATORIOS CLÍNICOS Y
DE SALUD PÚBLICA PARA
ATENDER PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD HUMANA EN
SUCRE

DEPARTAMENTO DE
SUCRE 5,033,041,287.00 100,000,000.00 5,133,041,287.00 SUCRE

2
Puntaje:

85

37 2020000100108

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES INSTALADAS DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO CLÍNICO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
SINCELEJO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS
CON AGENTES BIOLÓGICOS
DE ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE SUCRE

CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA DEL
CARIBE - CECAR

5,255,918,766.00 736,569,937.00 5,992,488,703.00 SUCRE
3

Puntaje:
76.5

38 2020000100097

FORTALECIMIENTO DE LOS
NIVELES DE BIOSEGURIDAD Y
BIOCONTENCIÓN DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEL TOLIMA PARA LA
CARACTERIZACIÓN DE
MICROORGANISMOS DE ALTO
RIESGO ENMARCADO EN LA
VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA

DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA 3,911,840,630.00 487,212,732.00 4,399,053,362.00 TOLIMA

1
Puntaje:

85.5

 
2. Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos suficientes para su financiación
conforme los montos indicativos en términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN

DE
PUNTAJE

1 2020000100131 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, A TRAVÉS
DE UNA RED REGIONAL
DE LABORATORIOS, PARA

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA

19,760,914,705.00 4,495,893,502.00 24,256,808,207.00 ANTIOQUIA 1
Puntaje:

96
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ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

2 2020000100152

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
INTEGRADO DE MEDICINA
ESPECIALIZADA PARA
ATENDERPROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA.
MEDELLÍN

UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUIA 11,775,672,531.00 6,492,800,000.00 18,268,472,531.00 ANTIOQUIA

3
Puntaje:

85.5

3 2020000100156

FORTALECIMIENTO EN EL
EQUIPAMIENTO Y
PLATAFORMA DE
SERVICIOS TÉCNICOS Y
CIENTÍFICOS PARA
VIGILANCIA E
INVESTIGACIÓN DE
AGENTES BIOLÓGICOS
DEINTERÉS PARA LA
SALUD PÚBLICA DEL
DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO (LDSP-
UNIVERSIDAD DEL NORTE)
ATLÁNTICO

DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO

2,825,185,331.00 0.00 2,825,185,331.00 ATLANTICO
1

Puntaje:
93.5

4 2020000100161

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA EN EL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR
(LIBM-UA) PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO
ATLÁNTICO

UNIVERSIDAD DEL
ATLÁNTICO 

2,694,009,061.00 2,038,929,832.00 4,732,938,893.00 ATLANTICO
2

Puntaje:
91

5 2020000100144

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLÍVAR PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO

UNIVERSIDAD SIMÓN
BOLIVAR 2,098,340,561.00 250,000,000.00 2,348,340,561.00 ATLANTICO

3
Puntaje:

81

6 2020000100146 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE SALUD
PÚBLICA DEPARTAMENTAL
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON

DEPARTAMENTO DEL
META

2,484,863,981.00 262,000,000.00 2,746,863,981.00 META 1
Puntaje:

93.5
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AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
META 

7 2020000100115

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS Y
DE CONTAMINACIÓN CON
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD PÚBLICA Y
AMBIENTAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL
META

UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS 3,026,098,942.00 118,837,344.00 3,144,936,286.00 META

2
Puntaje:

83

8 2020000100147

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
EBTRF DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE COLOMBIA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
META

UNIVERSIDAD  NACIONAL
DE COLOMBIA 3,139,030,091.00 1,343,858,342.00 4,482,888,433.00 META

3
Puntaje:

80

9 2020000100139

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS
LABORATORIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DEL
META

UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS

2,101,782,534.00 44,700,000.00 2,146,482,534.00 META
4

Puntaje:
76

10 2020000100111

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI DEL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR DE
LA UNIVERSIDAD DE
NARIÑO ATENDIENDO
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

UNIVERSIDAD DE
NARIÑO

3,576,189,191.00 3,035,974,208.00 6,612,163,399.00 NARIÑO
1

Puntaje:
93

11 2020000100129 FORTALECIMIENTO DEL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR DE
LA UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA CAMPUS
PASTO PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE
COLOMBIA – SEDE
PASTO

3,340,689,000.00 302,162,016.00 3,642,851,016.00 NARIÑO 2
Puntaje:

78.5
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ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO 

12 2020000100177

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL LSP DEL
INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NARIÑO PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NARIÑO

3,340,405,556.00 0.00 3,340,405,556.00 NARIÑO
3

Puntaje:
78

13 2020000100140

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDAD INSTALADA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE
NARIÑO, PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN EL
DEPARTAMENTO DE
NARIÑO PASTO

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTAL DE
NARIÑO EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO

5,636,076,433.92 180,555,504.00 5,816,631,937.92 NARIÑO
4

Puntaje:
78

14 2020000100099

FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI
PARA LA DETERMINACIÓN
DE RESISTENCIA
BACTERIANA-
ALTERNATIVAS DE
ANTIMICROBIANOS.
ESTUDIO ENFOCADO EN
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES BIOLÓGICOS DE
ALTO RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
NARIÑO

UNIVERSIDAD DE
NARIÑO

4,339,122,834.00 244,791,788.00 4,583,914,622.00 NARIÑO
5

Puntaje:
76

 
3. Casos especiales de Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos suficientes para
su financiación conforme los montos indicativos en términos de referencia:
 

No. BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL DEPARTAMENTO
ORDEN DE
PUNTAJE

1 2020000100102 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE
CARVAJAL
LABORATORIOS IPS
SAS PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADASCON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA

CARVAJAL
LABORATORIOS
IPS S.A.S.

3,868,921,423.00 469,062,127.70 4,337,983,550.70 BOYACÁ 1
Puntaje:

89.5
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SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

2 2020000100175

FORTALECIMIENTO,
ADECUACIÓN
CIENTÍFICA,
INFRAESTRUCTURA Y
TECNOLOGÍA DEL
LAB. BIOLOGÍA
MOLECULAR,
GEBIMOL, UPTC,
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA DEL
DPTO. BOYACÁ

UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y
TECNOLÓGICA DE
COLOMBIA

1,868,281,288.00 467,897,714.00 2,336,179,002.00 BOYACÁ 2
Puntaje: 84

3 2020000100083

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD PÚBLICA DE
BOYACÁ PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
PATÓGENOS
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ

3,970,022,729.00 275,616,000.00 4,245,638,729.00 BOYACÁ
3

Puntaje:
78.5

4 2020000100157

FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS DE CTEI
EN GENOMICA DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE-
PEREIRA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL DEPARTAMENTO
DE RISARALDA
PEREIRA

UNIVERSIDAD
LIBRE

1,940,283,297.00 563,884,487.00 2,504,167,784.00 RISARALDA 1
Puntaje: 97

5 2020000100141

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS EN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE
BIOLOGÍA
MOLECULAR Y
BIOTECNOLOGÍA DE
LA UTP PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA DE
RISARALDA

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
PEREIRA

2,100,000,000.00 114,750,802.00 2,214,750,802.00 RISARALDA
2

Puntaje:
93.5
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6 2020000100159 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS EN EL
LABORATORIO
DEPARTAMENTAL DE
SALUD PBLICA DE
RISARALDA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
EVENTOS DE
INTERÉS EN SALUD
PUBLICA EN EL
DEPARTAMENTO DE
RISARALDA

DEPARTAMENTO
DE RISARALDA

2,099,244,513.00 12,600,000.00 2,111,844,513.00 RISARALDA 3
Puntaje: 91

7 2020000100125

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
CLÍNICA
COMFAMILIAR
RISARALDA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL MUNICIPIO DE
PEREIRA. PEREIRA

CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR DE
RISARALDA

1,936,511,212.00 247,650,070.00 2,184,161,282.00 RISARALDA
4

Puntaje:
82.5

8 2020000100153

FORTALECIMIENTO
DE LAS CAPACIDADES
INSTALADAS DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LOS
LABORATORIOS DE
LA UNIVERSIDAD DE
SANTANDER, PARA
AISLAR, IDENTIFICAR
Y MONITOREAR
PATÓGENOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA,
EMERGENTES Y
REEMERGENTES EN
SANTANDER

UNIVERSIDAD DE
SANTANDER

3,994,204,000.00 1,486,995,088.00 5,481,199,088.00 SANTANDER 1
Puntaje: 95

9 2020000100126

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DE CYT
EN EL ÁREA DE
EPIDEMIOLOGÍA
MOLECULAR
VIROLÓGICA DE LA
SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA
APLICACIÓN DE
HERRAMIENTAS PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
PATÓGENOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA
SANTANDER

UNIVERSIDAD
INDUSTRIAL DE
SANTANDER

2,563,700,000.00 454,300,000.00 3,018,000,000.00 SANTANDER
2

Puntaje:
94.5

10 2020000100082 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DEL
LABORATORIO DE

FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR
DE COLOMBIA

1,340,066,782.00 246,483,199.00 1,586,549,981.00 SANTANDER 3
Puntaje:

81.5



14/5/2020 Correo de Minciencias - Fwd: punto 5- orden del día

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=69ca985da6&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar2886529557118631876%7Cmsg-f%3A16666135331… 13/14

BIOLOGÍA
MOLECULAR DE LA
FUNDACIÓN
CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA
BUCARAMANGA/
SANTANDER

11 2020000100096

FORTALECIMIENTO Y
SINERGIA DE LAS
CAPACIDADES
CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS DE
LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE
DEL LILI-
UNIVERSIDAD ICESI
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS A
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL VALLE DEL CAUCA

CORPORACIÓN
CENTRO
INTERNACIONAL
DE
ENTRENAMIENTO
E
INVESTIGACIONES
MÉDICAS -CIDEIM

2,312,870,352.00 212,008,586.00 2,524,878,938.00
VALLE DEL
CAUCA

1
Puntaje:

98.5

12 2020000100089

FORTALECIMIENTO
DE LA
INFRAESTRUCTURA
DEL LABORATORIO
DE PARASITOLOGÍA,
INMUNOLOGÍA Y
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS DE LA
UNAL - SEDE PALMIRA
PARA LA DETECCIÓN
DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
ZOONOTICAS
EMERGENTES Y RE-
EMERGENTES
PALMIRA

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

4,119,785,865.00 2,843,546,385.00 6,963,332,250.00 VALLE DEL
CAUCA

2
Puntaje: 85

13 2020000100109

FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
INSTALADAS DEL
LABORATORIO DE
DIAGNÓSTICO DE
AGENTES
BIOLÓGICOS (LDAB)
PARA ATENDER
PROBLEMÁTICAS
ASOCIADAS CON
MICROORGANISMOS
DE ALTO RIESGO
PARA LA SALUD
HUMANA EN LA
REGIÓN PACÍFICO -
VALLE DEL CAUCA

UNIVERSIDAD DEL
VALLE

3,667,924,097.00 1,092,256,456.00 4,760,180,553.00 VALLE DEL
CAUCA

3
Puntaje: 81

14 2020000100092 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE LA
ALIANZA PROFUNDA
POR LA VIDA PARA
ATENDER
PROBLEMÁTICAS

UNIVERSIDAD
ICESI

2,459,670,193.00 1,382,743,682.00 3,842,413,875.00 VALLE DEL
CAUCA

5
Puntaje: 80
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ASOCIADAS CON
AGENTES
BIOLÓGICOS DE ALTO
RIESGO PARA LA
SALUD HUMANA EN
EL MUNICIPIO DE
CALI, DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL
CAUCA

 
     
     
La Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI, informa que los documentos soporte de los proyectos se encuentran en el Banco de
Programas y Proyectos del Sistema General de Regalías (SUIFP-SGR) e igualmente fueron socializados de manera previa con los
miembros del OCAD del FCTeI, así como remitidos desde la citación de la sesión en el drive: https://drive.google.com/open?id=
1yrqHhTvu3nS4jWY5usFfyfCVS6UX_0bn  
     
Así las cosas, se solicita a los voceros remitir en respuesta al presente correo electrónico el formato de votación diligenciado de
conformidad con la decisión consolidada por cada nivel de gobierno y universidades.

 

Secretaría Técnica CT&I -Sistema General de Regalías
fondoctiregalias@minciencias.gov.co
Tel: 6258480 Ext: 5823
AV. Calle 26 No. 57-83 Torre 8. Piso 2 al 6
Bogotá, Colombia
www.minciencias.gov.co
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Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías
<fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

Re: inicio sesión OCAD 76
1 mensaje

Dario Fajardo <dario@udenar.edu.co> 13 de mayo de 2020, 14:52
Para: Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.gov.co>

Buenas tardes:

Me permito comunicar por este medio que, para la sesión 76 del OCAD de CTeI, me declaro impedido para tomar
decisión sobre aquellos proyectos y consideraciones en los que participe la Universidad de Narino.

Gracias,

DARÍO FERNANDO FAJARDO 
Universidad de Nariño 

El 13/05/2020, a la(s) 2:39 p. m., Secretaria Tecnica CT&I -Sistema General de Regalías <fondoctiregalias@minciencias.
gov.co> escribió:

Señores
Miembros o delegados
Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTeI
Sistema General de Regalías – SGR
 
Cordial saludo,
 
Siendo las 14:38 horas del 13 de mayo de 2020, en observancia de la solicitud del Presidente del Órgano
Colegiado de Administración (OCAD) y de acuerdo a convocatoria efectuada a través de correo
electrónico del día once (11) de mayo de 2020 por la Secretaría Técnica del OCAD del Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), en cumplimiento de lo previsto
en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1048 de 2017 y el Acuerdo
Único del Sistema General de Regalías de 2017 modificado por el Acuerdo N° 56 de 2019 de la Comisión
Rectora del SGR, y el Acuerdo No. 58 de 2020 se procede a dar inicio a la sesión en la modalidad de NO
PRESENCIAL, No. 76 del OCAD del FCTeI,      la cual se realizará por medio de videoconferencia y
correos electrónicos.
 
Debido a lo anterior, se recuerda a los miembros del OCAD que se deberá acreditar de forma previa o al
momento de verificación del quórum de la respectiva sesión, el acto administrativo de delegación, cuando
aplique (o documento que haga sus veces para el caso de las universidades privadas), con las siguientes

formalidades[1]:
 

1. Deberá ser por escrito.
 

2. Deberá determinar la autoridad delegataria.
 

3. Deberá establecer las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión se transfieren.
 
Así las cosas, con el fin de confirmar el quórum de la presente sesión, se solicita a los miembros remitir un
mensaje en respuesta al presente correo electrónico, con la elección de los voceros del nivel de gobierno
departamental y las universidades.

mailto:fondoctiregalias@minciencias.gov.co
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Nota: De conformidad con el artículo 2.2.4.4.2 del Decreto 1082 de 2015, para la presente sesión las
funciones de Líder del nivel de Gobierno Nacional, quien tiene como tarea coordinar y definir el sentido del
voto, así como dirimir las diferencias que se presenten entre los ministros y directores de departamentos
administrativos, corresponde al Departamento Nacional de Planeación.

[1]
Ar�culo 10 de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las en�dades del orden nacional, se expiden las

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del ar�culo 189 de la Cons�tución Polí�ca y se

dictan otras disposiciones”
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ACUERDO No. 93 DEL 15/05/2020 
 

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de inversión 
financiados o cofinanciados con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
adoptada por el Presidente de la República por medio del Decreto 417 de 2020. 

 
EL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DEL FONDO DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

CONSIDERANDOS GENERALES: 
 
Que mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, se constituyó el Sistema General de Regalías 
(SGR) y se modificaron los artículos 360 y 361 de la Constitución Política. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 3 del parágrafo 2 del artículo 361 de la 
Constitución Política de Colombia, los programas y/o proyectos en ciencia, tecnología e 
innovación de los departamentos, municipios y distritos que se financiarán con los recursos del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI), se definirán por un Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión (OCAD), en el cual tendrán asiento el Gobierno Nacional, las 
gobernaciones y las universidades. 
 
Que mediante el parágrafo 5 del Acto Legislativo 4 de 2017, que adiciona y modifica el artículo 
361 de la Constitución Política, los programas o proyectos de inversión que se financien con 
los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, serán definidos por el respectivo 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión, a través de convocatorias públicas abiertas y 
competitivas, articuladas con los correspondientes planes de desarrollo. Para la presentación y 
ejecución de los proyectos la entidad deberá ser parte del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Los programas o proyectos aprobados serán ejecutados por las 
entidades que los presentaron en la convocatoria. 
 
Que la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías se regulan mediante 
la Ley 1530 de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias sobre la materia.   
 
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 29 de la Ley 1530 de 2012, el Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objeto incrementar la capacidad científica, 
tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones, mediante proyectos que 
contribuyan a la producción, uso, integración y apropiación del conocimiento en el aparato 
productivo y en la sociedad en general, incluidos proyectos relacionados con biotecnología y 
tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo al progreso social, al 
dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la 
población. 
 
Que la Ley 1923 de 2018 regula lo previsto en el parágrafo 5° del artículo 361 de la Constitución 
Política de Colombia, concerniente a las convocatorias públicas abiertas y competitivas del 
Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.  
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Que el Decreto 1467 de 2018, que adiciona y modifica el Decreto 1082 de 2015, establece la 
operación y los procedimientos correspondientes para el funcionamiento de las Convocatorias 
Públicas Abiertas y Competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
 

CONSIDERANDOS PARTICULARES 
 

(i) ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA. 
 

1. Que el Presidente de la República de Colombia mediante el Decreto Legislativo 417 

del 17 de marzo de 2020 declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio Nacional, en respuesta a la situación generada por la 

Pandemia COVID-19. 

 

2. Que en fundamento del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se 

adoptó el Decreto Legislativo 513 del 2 de abril de 2020, el cual por medio del artículo 

7 dispone que en relación con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación el Órgano Colegiado de Administración y Decisión podrá, en el marco de 

las convocatorias públicas, abiertas y competitivas, aprobar aquellas encaminadas a 

proyectos de inversión orientados a conjurar las causas que motivaron la expedición 

del Decreto Legislativo 417 de 2020. 

 

3. Que el mencionado Decreto 513 de 2020 dispuso que el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación realizará los ajustes en sus procesos, propendiendo por el 

uso de herramientas virtuales, y disminución de tiempos en el proceso de aprobación 

de dichos proyectos. 

 

4. Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías por medio del Acuerdo 58 

del 2 de abril de 2020 dispusó los requisitos y lineamientos especiales para la 

destinación de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y la aprobación 

de proyectos de inversión de acuerdo con la declaración de Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en el territorio Nacional del Decreto 417 de 2020. 

 

5. Que el artículo 9.7 del Acuerdo 58 de 2020 de la Comisión Rectora del SGR señala 

los requisitos para los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con 

recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los lineamientos 

para la realización de las sesiones del Órgano Colegiado de Adminstración y Decisión 

del FCTeI en razón de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el 

Presidente de la República.  

(ii) VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN RESULTANTES DEL MECANISMO DE PARTICIPACION No. 1 Y 
MECANISMO DE PARTICIPACION No. 2, DESIGNACIÓN DE LA ENTIDAD 
EJECUTORA DEL PROYECTO, Y APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DE 
EJECUCIÓN. 
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1. Que la operación de las convocatorias públicas se estructura a partir de un Plan 
Bienal de Convocatorias, definido como el instrumento a través del cual el OCAD 
del Fondo de CTeI dará a conocer, entre otros aspectos, el cronograma de las 
convocatorias, los montos de financiación y los territorios de influencia de los 
proyectos que se realizarán para responder a los retos del desarrollo regional que 
deben ser abordados desde la ciencia, la tecnología e innovación, de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 , adicionado y modificado por el Decreto 
1467 de 2018. 

 
2. Que mediante el artículo 1 del Acuerdo 90 del 6 de abril de 2020, el Órgano 

Colegiado de Administración y Decisión del FCTeI dispuso en el Plan Bienal de 
Convocatorias Públicas Abiertas y Competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Sistema General de Regalías 2019 – 2020 la realización de la 
Convocatoria del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios 
regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender 
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud 
humana. 

 
3. Que por medio del artículo 4 del Acuerdo No. 90 del 6 de abril de 2020, el OCAD del 

FCTeI aprobó los términos de referencia de la Convocatoria del fondo de CTeI del 
SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar 
servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con 
agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana. 

 
4. Que de acuerdo con el cronograma aprobado por el Órgano Colegiado para la 

convocatoria del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios 
regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender 
problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud 
humana, el 22 de abril de 2020 se publicó en la página web de MinCiencias el listado 
definitivo de proyectos elegibles. 

 
5. Que cumplidos los trámites dispuestos por la Comisión Rectora del SGR para los 

proyectos de inversión, la Secretaría Técnica presenta a consideración para su 
viabilización, priorización y aprobación ante los miembros del OCAD del FCTeI del 
SGR, proyectos, para los cuales el OCAD del FCTeI definió como criterio de 
priorización la valoración de 90 puntos el puntaje y 10 puntos aval para realizar 
pruebas diagnósticas: 

 

BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

2020000100134 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL 
DEL AMAZONAS PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
AMAZONAS 

DEPARTAMENTO 
DEL AMAZONAS 

1,999,515,965.00 46,180,800.00 2,045,696,765.00 87,80 
1 

Puntaje: 
92 

2020000100151 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA EN 
CTEI DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD, PARA LA 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

SALUD 
2,332,046,906.00 4,773,711,374.00 7,105,758,280.00 95,5 

1 
Puntaje: 

95 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

MANIPULACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN, 
VIGILANCIA E INVESTIGACIÓN 
DE AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA, EN BOGOTÁ Y EL 
TERRITORIO NACIONAL 
BOGOTÁ 

2020000100128 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LSP DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
NACIONAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 
3,154,796,752.00 1,681,628,521.00 4,836,425,273.00 88,0 

2 
Puntaje: 

90 

2020000100127 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN CTEI EN 
TRES INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
LOCALIZADAS EN LA CAPITAL 
DEL PAÍS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON ZOONOSIS, USANDO 
COMO MODELO EL VIRUS DE 
LA LEUCOSIS BOVINA 
BOGOTÁ 

PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 
3,166,229,540.00 436,379,540.00 3,602,609,080.00 84,65 

3 
Puntaje: 

88.5 

2020000100163 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES 
U.D.C.A. PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD DE 
CIENCIAS 

APLICADAS Y 
AMBIENTALES 

U,D,C,A 

3,174,770,762.00 571,658,636.00 3,746,429,398.00 78,75 
4 

Puntaje: 
87.5 

2020000100105 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDA
D DEL ROSARIO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
CON LA IDENTIFICACIÓN DE 
AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN BOGOTÁ D.C. 
BOGOTÁ 

FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL
-INSTITUTO DE 
CARDIOLOGÍA 

2,223,541,966.00 359,709,428.00 2,583,251,394.00 85,75 
5 

Puntaje: 
87.5 

2020000100104 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CTEI DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE 
GENCELL PHARMA IPS, PARA 
EL DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN GENÓMICA 
EN LA ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO EN BOGOTÁ 

GENCELL 
PHARMA SAS 

2,221,198,500.00 1,601,142,000.00 3,822,340,500.00 78,75 
6 

Puntaje: 
87.5 

2020000100160 

FORTALECIMIENTO DE UN 
LABORATORIO PARA EL 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y LA ATENCIÓN 
DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
BOGOTÁ  

UNIVERSIDAD 
DEL BOSQUE 

3,196,370,000.00 1,269,137,136.00 4,465,507,136.00 86,50 
7 

Puntaje: 
85 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

2020000100122 

FORTALECIMIENTO DEL 
LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y DE 
INVESTIGACIÓN DE LA 
FUNDACIÓN CLÍNICA SHAIO 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ  

FUNDACION 
ABOOD SHAIO 

EN 
RESTRUCTURACI

ON 

2,511,000,000.00 216,000,000.00 2,727,000,000.00 75,60 
9 

Puntaje: 
84 

2020000100101 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE LA 
FACULTAD DE MEDICINA Y 
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UMNG, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ 

UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA 

GRANADA 
3,195,587,296.00 1,102,078,033.00 4,297,665,329.00 75,60 

10 
Puntaje: 

84 

2020000100176 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CYT DEL LABORATORIO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
MOLECULAR -UNIMOL 
ADSCRITO A LA U. DE 
CARTAGENA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA CARTAGENA 
DE INDIAS 

DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR 

7,354,793,919.00 643,917,836.00 7,998,711,755.00 83,50 
1 

Puntaje: 
85 

2020000100119 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CTEI DEL GRUPO DE 
INVEST. EN CIENCIAS 
BIOMÉDICAS, 
TOXICOLÓGICAS Y 
AMBIENTALES PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA 

3,316,465,000.00 446,500,000.00 3,762,965,000.00 85,15 
2 

Puntaje: 
83.5 

2020000100093 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIEN. Y TECNOL. DEL 
DOCTORADO EN 
TOXICOLOGÍA AMBIENTAL DE 
LA UNIV. DE CARTAGENA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR 

UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA 

5,998,110,000.00 600,000,000.00 6,598,110,000.00 78,85 
3 

Puntaje: 
83.5 

2020000100100 

IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE INNOVACIÓN 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUDHUMANA A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE 
LABORATORIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE CALDAS 

UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 

2,000,000,000.00 589,255,120.00 2,589,255,120.00 90,55 
1 

Puntaje: 
89.5 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

2020000100094 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EL 
DEPARTAMENTO DEL 
CAQUETÁ 

DEPARTAMENTO 
DEL CAQUETÁ 

19,979,976,186.0
0 

1,261,558,848.00 
21,241,535,034.0

0 
82,80 

1 
Puntaje: 

92 

2020000100148 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LAS UNIVERSIDADES 
UNITRÓPICO Y UNAL PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL 

DEL TRÓPICO 
AMERICANO 
UNITROPICO 

2,485,690,091.00 1,301,345,158.00 3,787,035,249.00 79,25 
1 

Puntaje: 
82.5 

2020000100086 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA FUNDACIÓN INNOVAGEN 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, 
POPAYÁN 

FUNDACIÓN 
INNOVAGEN 

3,862,027,537.00 1,191,591,976.00 5,053,619,513.00 71,55 
1 

Puntaje: 
79.5 

2020000100081 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA TECNOLOGÍA DE 
LA SEC DPTAL DE SALUD DEL 
CAUCA Y LA UNIVERSIDAD 
DEL CAUCA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD 
DEL CAUCA 

4,000,000,000.00 705,932,822.00 4,705,932,822.00 76,15 
2 

Puntaje: 
73.5 

2020000100173 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 
LABORATORIOS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA 

DEL CHOCO 
DIEGO LUIS 
CORDOBA 

4,492,783,045.00 120,000,000.00 4,612,783,045.00 82,80 
1 

Puntaje: 
92 

2020000100085 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CYT DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DE LA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA 
SALUD UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD 
CÓRDOBA 

3,934,401,649.00 536,235,603.00 4,470,637,252.00 90,55 
1 

Puntaje: 
89 

2020000100088 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA E.S.E HOSPITAL SAN 
JERONIMO DE MONTERIA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 

HOSPITAL SAN 
JERONIMO DE 

MONTERIA 
1,991,071,487.00 0.00 1,991,071,487.00 74,70 

2 
Puntaje: 

83 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

MUNICIPIO DE MONTERÍA.  
MONTERÍA 

2020000100090 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD 
CÓRDOBA 

8,065,003,813.00 237,397,078.00 8,302,400,891.00 83,35 
3 

Puntaje: 
81.5 

2020000100110 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA DEL 
LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES 
BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SINÚ 
ENFOCADO EN EL 
DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE 
AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

UNIVERSIDAD 
DEL SINU 

5,904,809,166.00 510,511,881.00 6,415,321,047.00 69,35 
4 

Puntaje: 
71.5 

2020000100137 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
PARA LA SALUD PÚBLICA, A 
TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO 
DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DE CUNDINAMARCA 

DEPARTAMENTO 
DE 

CUNDINAMARCA 
4,048,003,426.00 458,355,848.00 4,506,359,274.00 80,10 

1 
Puntaje: 

89 

2020000100103 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS 
DE LA UNIV MILITAR NUEVA 
GRANADA, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA, 
CUNDINAMARCA 

UNIVERSIDAD 
MILITAR NUEVA 

GRANADA 
4,168,513,565.00 994,229,412.00 5,162,742,977.00 75,15 

2 
Puntaje: 

83.5 

2020000100080 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
GUAVIARE 

DEPARTAMENTO 
DEL GUAVIARE 

6,000,000,000.00 0.00 6,000,000,000.00 78,30 
1 

Puntaje: 
87 

2020000100145 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA GOBERNACIÓN DEL HUILA 
Y LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

4,876,721,530.00 167,865,752.00 5,044,587,282.00 87,35 
1 

Puntaje: 
91.5 

2020000100168 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

GOBERNACIÓN 
DE LA GUAJIRA 

6,797,260,779.00 181,605,564.00 6,978,866,343.00 76,50 
1 

Puntaje: 
78 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

DEL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA. LA 
GUAJIRA 

2020000100121 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA 

DEPARTAMENTO 
DEL MAGDALENA 

- SECRETARIA 
DE SALUD 

7,999,707,919.84 547,872,985.63 8,547,580,905.47 76,55 
1 

Puntaje: 
79.5 

2020000100149 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN CTEI DEL 
LABORATORIO CIENCIAS 
BIOMÉDICAS PARA ATENDER 
LA EMERGENCIA SANITARIA 
CAUSADA POR EL COVID-19 Y 
ENFERMEDADES 
PARASITARIAS, TROPICALES 
E INFECCIOSAS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD EN EL 
NORTE DE SANTANDER 

UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

2,000,000,000.00 300,000,000.00 2,300,000,000.00 80,15 
1 

Puntaje: 
83.5 

2020000100123 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGIA 
MOLECULAR-UFPS COMO UNA 
HERRAMIENTA PARA EL 
DIAGNOSTICO DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA 
CÚCUTA  

UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE 

PAULA 
SANTANDER 

1,998,000,000.00 674,000,000.00 2,672,000,000.00 63,45 
2 

Puntaje: 
70.5 

2020000100118 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO PUTUMAYO 

DEPARTAMENTO 
DE PUTUMAYO 

10,000,000,000.0
0 

500,000,000.00 
10,500,000,000.0

0 
64,35 

1 
Puntaje: 

71.5 

2020000100132 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO 

1,999,837,777.00 0.00 1,999,837,777.00 83,75 
1 

Puntaje: 
87.5 

2020000100172 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO 
DEL CIBM DE LA UNIVERSIDAD 
DEL QUINDÍO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
DEPARTAMENTO DEL 
QUINDIO 

UNIVERSIDAD 
DEL QUINDÍO 

1,999,679,540.00 520,967,879.84 2,520,647,419.84 72,50 
2 

Puntaje: 
75 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

2020000100095 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE SUCRE 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

UNIVERSIDAD DE 
SUCRE 

5,347,795,060.00 409,297,292.00 5,757,092,352.00 89,20 
1 

Puntaje: 
88 

2020000100155 

DESARROLLO DE UN MODELO 
PROSPECTIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN CTEI DE 
LOS LABORATORIOS 
CLÍNICOS Y DE SALUD 
PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN SUCRE 

DEPARTAMENTO 
DE SUCRE 

5,033,041,287.00 100,000,000.00 5,133,041,287.00 76,50 
2 

Puntaje: 
85 

2020000100108 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO 
DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE 
SINCELEJO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
DEL CARIBE – 

CECAR 

5,255,918,766.00 736,569,937.00 5,992,488,703.00 75,85 
3 

Puntaje: 
76.5 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
NIVELES DE BIOSEGURIDAD Y 
BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEL TOLIMA PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DE ALTO 
RIESGO ENMARCADO EN LA 
VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

GOBERNACIÓN 
DEL TOLIMA 

3,911,840,630.00 487,212,732.00 4,399,053,362.00 81,95 
1 

Puntaje: 
85.5 

2020000100131 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A 
TRAVÉS DE UNA RED 
REGIONAL DE 
LABORATORIOS, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

19,760,914,705.0
0 

4,495,893,502.00 
24,256,808,207.0

0 
96.40 

1 
Puntaje: 

96 

2020000100152 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO 
INTEGRADO DE MEDICINA 
ESPECIALIZADA PARA 
ATENDERPROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA. 
MEDELLÍN 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

11,775,672,531.0
0 

6,492,800,000.00 
18,268,472,531.0

0 
86,95 

3 
Puntaje: 

85.5 

2020000100156 

FORTALECIMIENTO EN EL 
EQUIPAMIENTO Y 
PLATAFORMA DE SERVICIOS 
TÉCNICOS Y CIENTÍFICOS 
PARA VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DEINTERÉS 
PARA LA SALUD PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

2,825,185,331.00 0.00 2,825,185,331.00 94,15 
1 

Puntaje: 
93.5 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (LDSP-
UNIVERSIDAD DEL NORTE) 
ATLÁNTICO 

2020000100161 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 
EL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR (LIBM-
UA) PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO ATLÁNTICO 

UNIVERSIDAD 
DEL ATLÁNTICO 

2,694,009,061.00 2,038,929,832.00 4,732,938,893.00 91,90 
2 

Puntaje: 
91 

2020000100144 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD SIMÓN 
BOLÍVAR PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO 

UNIVERSIDAD 
SIMÓN BOLIVAR 

2,098,340,561.00 250,000,000.00 2,348,340,561.00 82,90 
3 

Puntaje: 
81 

2020000100146 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE SALUD 
PÚBLICA DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META  

DEPARTAMENTO 
DEL META 

2,484,863,981.00 262,000,000.00 2,746,863,981.00 84,15 
1 

Puntaje: 
93.5 

2020000100115 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS Y 
DE CONTAMINACIÓN CON 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
PÚBLICA Y AMBIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

UNIVERSIDAD DE 
LOS LLANOS 

3,026,098,942.00 118,837,344.00 3,144,936,286.00 74,70 
2 

Puntaje: 
83 

2020000100147 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA EBTRF DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 
3,139,030,091.00 1,343,858,342.00 4,482,888,433.00 72,0 

3 
Puntaje: 

80 

2020000100139 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS 
LLANOS, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META 

UNIVERSIDAD DE 
LOS LLANOS 

2,101,782,534.00 44,700,000.00 2,146,482,534.00 68,40 
4 

Puntaje: 
76 

2020000100111 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CTEI DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE 
LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 

3,576,189,191.00 3,035,974,208.00 6,612,163,399.00 90,70 
1 

Puntaje: 
93 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

ATENDIENDO 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

2020000100129 

FORTALECIMIENTO DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR DE LA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA CAMPUS 
PASTO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO  

UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA 
DE COLOMBIA – 

SEDE PASTO 

3,340,689,000.00 302,162,016.00 3,642,851,016.00 70,65 
2 

Puntaje: 
78.5 

2020000100177 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LSP DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
DE NARIÑO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

INSTITUTO 
DEPARTAMENTA
L DE SALUD DE 

NARIÑO 

3,340,405,556.00 0.00 3,340,405,556.00 80,20 
3 

Puntaje: 
78 

2020000100140 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDAD INSTALADA DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
PASTO 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTA

L DE NARIÑO 
EMPRESA 

SOCIAL DEL 
ESTADO 

5,636,076,433.92 180,555,504.00 5,816,631,937.92 77,20 
4 

Puntaje: 
78 

2020000100099 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CTEI PARA LA 
DETERMINACIÓN DE 
RESISTENCIA BACTERIANA-
ALTERNATIVAS DE 
ANTIMICROBIANOS. ESTUDIO 
ENFOCADO EN ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN NARIÑO 

UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO 

4,339,122,834.00 244,791,788.00 4,583,914,622.00 68,40 
5 

Puntaje: 
76 

2020000100102 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
CARVAJAL LABORATORIOS 
IPS SAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADASCON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

CARVAJAL 
LABORATORIOS 

IPS S.A.S. 
3,868,921,423.00 469,062,127.70 4,337,983,550.70 80,55 

1 
Puntaje: 

89.5 

2020000100175 

FORTALECIMIENTO, 
ADECUACIÓN CIENTÍFICA, 
INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA DEL LAB. 
BIOLOGÍA MOLECULAR, 
GEBIMOL, UPTC, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DPTO. BOYACÁ 

UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA 
DE COLOMBIA 

1,868,281,288.00 467,897,714.00 2,336,179,002.00 75,60 
2 

Puntaje: 
84 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

2020000100083 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PÚBLICA DE BOYACÁ PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON PATÓGENOS 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ 

DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 

3,970,022,729.00 275,616,000.00 4,245,638,729.00 70,65 
3 

Puntaje: 
78.5 

2020000100157 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CTEI EN GENOMICA DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE-PEREIRA 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA PEREIRA 

UNIVERSIDAD 
LIBRE 

1,940,283,297.00 563,884,487.00 2,504,167,784.00 87,30 
1 

Puntaje: 
97 

2020000100141 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
BIOTECNOLOGÍA DE LA UTP 
PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DE 
RISARALDA 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 

DE PEREIRA 
2,100,000,000.00 114,750,802.00 2,214,750,802.00 94,15 

2 
Puntaje: 

93.5 

2020000100159 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
EN EL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD 
PBLICA DE RISARALDA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON EVENTOS DE 
INTERÉS EN SALUD PUBLICA 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA 

DEPARTAMENTO 
DE RISARALDA 

2,099,244,513.00 12,600,000.00 2,111,844,513.00 81,90 
3 

Puntaje: 
91 

2020000100125 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LA CLÍNICA COMFAMILIAR 
RISARALDA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA. 
PEREIRA 

CAJA DE 
COMPENSACION 

FAMILIAR DE 
RISARALDA 

1,936,511,212.00 247,650,070.00 2,184,161,282.00 74,25 
4 

Puntaje: 
82.5 

2020000100153 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
LOS LABORATORIOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER, PARA AISLAR, 
IDENTIFICAR Y MONITOREAR 
PATÓGENOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA, 
EMERGENTES Y 
REEMERGENTES EN 
SANTANDER 

UNIVERSIDAD DE 
SANTANDER 

3,994,204,000.00 1,486,995,088.00 5,481,199,088.00 90,95 
1 

Puntaje: 
95 

2020000100126 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DE CYT EN EL ÁREA DE 
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR 
VIROLÓGICA DE LA SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA 
APLICACIÓN DE 

UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE 

SANTANDER 
2,563,700,000.00 454,300,000.00 3,018,000,000.00 95.05 

2 
Puntaje: 

94.5 
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BPIN NOMBRE PROYECTO ENTIDAD VALOR SGR COFINANCIACIÓN VALOR TOTAL 
PUNTAJE 

PRIORIZACIÓN 
OCAD 

ORDEN 
DE 

PUNTAJE 

HERRAMIENTAS PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON PATÓGENOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA SANTANDER 

2020000100082 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR DE LA 
FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULAR DE 
COLOMBIA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA 
BUCARAMANGA/ SANTANDER 

FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULA
R DE COLOMBIA 

1,340,066,782.00 246,483,199.00 1,586,549,981.00 73,95 
3 

Puntaje: 
81.5 

2020000100096 

FORTALECIMIENTO Y 
SINERGIA DE LAS 
CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE LA 
ALIANZA CIDEIM-FUNDACIÓN 
VALLE DEL LILI-UNIVERSIDAD 
ICESI PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
A AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL VALLE DEL 
CAUCA 

CORPORACIÓN 
CENTRO 

INTERNACIONAL 
DE 

ENTRENAMIENT
O E 

INVESTIGACIONE
S MÉDICAS -

CIDEIM 

2,312,870,352.00 212,008,586.00 2,524,878,938.00 95,65 
1 

Puntaje: 
98.5 

2020000100089 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL 
LABORATORIO DE 
PARASITOLOGÍA, 
INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS DE LA UNAL - 
SEDE PALMIRA PARA LA 
DETECCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS ZOONOTICAS 
EMERGENTES Y RE-
EMERGENTES PALMIRA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

COLOMBIA 
4,119,785,865.00 2,843,546,385.00 6,963,332,250.00 76,50 

2 
Puntaje: 

85 

2020000100109 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS 
DEL LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO DE AGENTES 
BIOLÓGICOS (LDAB) PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON 
MICROORGANISMOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN LA REGIÓN 
PACÍFICO - VALLE DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD 
DEL VALLE 

3,667,924,097.00 1,092,256,456.00 4,760,180,553.00 82,90 
3 

Puntaje: 
81 

2020000100092 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA ALIANZA 
PROFUNDA POR LA VIDA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL MUNICIPIO DE CALI, 
DEPARTAMENTO DEL VALLE 
DEL CAUCA 

UNIVERSIDAD 
ICESI 

2,459,670,193.00 1,382,743,682.00 3,842,413,875.00 79,00 
5 

Puntaje: 
80 

 
(iii) CONSIDERANDOS FINALES 

 
1. Que de conformidad con el artículo 9.6 del Acuerdo No. 58 de 2020 de la Comisión Rectora 

del SGR, las decisiones del OCAD se adoptarán mediante acuerdo, suscrito por el 

presidente y el secretario técnico y expedido al finalizar la respectiva sesión, el cual se 
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expedirá de conformidad con los formatos dispuestos por la Comisión Rectora del SGR a 

través del SUIFP – SGR. Igualmente, el acuerdo se publicará en el SUIFP-SGR un (1) día 

posterior a la fecha de la sesión y se comunicará a las entidades designadas ejecutoras y 

a las instancias designadas para adelantar la contratación de la interventoría. 

 
2. Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – Minciencias, en su condición de 

Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de 
Ciencia Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, de acuerdo a lo 
señalado por el artículo 10 de la Ley 1530 de 2012 y el artículo 125 de la Ley 1955 de 
2019, con citación enviada a través de correo electrónico del 11 de mayo de 2020, y de 
acuerdo con solicitud de citación remitida por la Presidenta del órgano colegiado, convocó 
a sesión no presencial a los miembros del OCAD con el objeto de viabilizar, priorizar y 
aprobar proyectos de inversión a financiarse con recursos del Sistema General de 
Regalías, así como los demás puntos previstos en el orden del día aprobado en la Sesión 
No. LXXVI del 13 de mayo de 2020 prorrogada hasta el 14 de mayo de 2020 como consta 
en el acta de la sesión.  
 

3. Que las decisiones que se adoptan a través del presente Acuerdo se encuentran 
soportadas en el Acta No. 76 del quince (15) de mayo de 2020, suscrita por la Presidenta 
y la Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación  
 
 

ACUERDA: 
 
 

TITULO I 

 
VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, 

DESIGNACIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO, DESIGNACIÓN DE LA 
INSTANCIA ENCARGADA DE LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y 

APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS DE EJECUCIÓN 
 

ARTÍCULO 1.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100134 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS 
PARA ATENDERPROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  AMAZONAS 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $ 2,045,696,765.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - AMAZONAS 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $1,228,115,965.00  

Departamentos - AMAZONAS 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $771,400,000.00  
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Valor Aprobado por el OCAD $ 1,999,515,965.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2020  $46,180,800.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuest

al SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos - 
AMAZONAS 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 1,999,515,965.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE AMAZONAS Valor SGR  $ 1,999,515,965.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Gobernación 
del Amazonas 

$1.999.515.965,00 $46.180.800,00 $2.045.696.765,00 

Instancia 
propuesta para 
contratar la 
interventoría: 

Contempla 
supervisión 

$0,00 $0,00 $0,00 

Totales $1.999.515.965,00 $46.180.800,00 $2.045.696.765,00 

 
ARTÍCULO 2.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la 
interventoría, autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100151 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA EN CTEI 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
SALUD, PARA LA MANIPULACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN, VIGILANCIA 
E INVESTIGACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA, EN 
BOGOTÁ Y EL TERRITORIO 
NACIONAL  BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $7,105,758,280.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - BOGOTA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $2,332,046,906.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,332,046,906.00 
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Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Empresas públicas - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Propios 2020  $4,773,711,374.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupue
stal SGR 

Valor Aprobado 
Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos – 
BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 
2020 

 $ 2,332,046,906.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Valor SGR $ 2,254,766,906.00   

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD Valor SGR  $ 77,280,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Instituto 

Nacional de 
Salud 

$ 2,254,766,906.00 $4,773,711,374.00  $ 7,028,478,280 .00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

Instituto 
Nacional de 

Salud 
$77,280,000.00 $0.00 $77,280,000.00 

Totales $2,332,046,906.00 $4,773,711,374.00 $7,105,758,280.00 

 
ARTÍCULO 3.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la 
interventoría, autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100128 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LSP DEL DISTRITO Y EL 
LABORATORIO P3 EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO NACIONAL PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN   
BOGOTÁ 

AC-45 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$ 4,836,425,273.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 3,154,796,752.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,154,796,752.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Secretaria de Distrital de Salud de 
Bogotá 

Propios 2020  $108,874,500.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2020  $1,510,910,641.00  
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Privadas - Hospital Universitario Nacional Propios 2020  $61,843,380.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobad
a 

Vr 
Aprobado 

Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que 
se recibe el 

bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
BOGOTA 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,154,796,752.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ 

Valor 
SGR 

 $ 3,154,796,752.00  

Instancia pública designada para la 
contratación de interventoría 

 HOSPITAL UNIVERSITARIO 
NACIONAL 

Valor 
SGR 

$0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ 

$3,154,796,752.00 $1,402,138,784.00 $4,556,935,536.00 

Instancia 
propuesta para 
contratar la 
interventoría: 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
NACIONAL 

$0.00 $279,489,737.00 $279,489,737.00 

Totales $3,154,796,752.00 $1,681,628,521.00   $4,836,425,273.00 

 
ARTÍCULO 4.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100163 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A. 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN   BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$ 3,746,429,398.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $2,229,178,190.10  

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $945,592,571.90  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,174,770,762.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales 

Propios 2020  $404,696,518.00  

Privadas - Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales 

Propios 2021  $166,962,118.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 
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Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio (2): 

Departamentos - 
BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 3,174,770,762.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales U.D.C. A 

Valor SGR $ 2,976,450,122.00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión 

MINCIENCIAS Valor SGR $ 198,320,640.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales U.D.C. 
A. 

$2,976,450,122.00 $ 571,658,636.00 $ 3,548,108,758.00 

Entidad 
designada para 
realizar la 
supervisión 

MINCIENCIAS $ 198,320,640.00 $0.00 198,320,640.00 

Totales $ 3,174,770,762.00 $ 571,658,636.00 $ 3,746,429,398.00 

 
ARTÍCULO 5.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100105 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL/UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS CON LA 
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN BOGOTÁ D.C.  
BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

 
$2,583,251,394.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $620,295,828.96  

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $917,715,312.02  

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $65,234,996.05  

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $620,295,828.97  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,223,541,966.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas -  Fundación Cardioinfantil - Instituto de 
Cardiolog 

Propios 2020  $6,478,186.00  

Privadas -  Fundación Cardioinfantil - Instituto de 
Cardiolog 

Propios 2021  $6,478,186.00  



 

19 
 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas -  Fundación Cardioinfantil - Instituto de 
Cardiolog 

Propios 2020  $125,054,987.00  

Privadas - Universidad del Rosario Propios 2020  $36,916,273.00  

Privadas - Universidad del Rosario Propios 2020  $92,390,898.00  

Privadas - Universidad del Rosario Propios 2021  $92,390,898.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que se 
recibe el bien o 

servicio(2): 

Departamentos - 
BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $2,223,541,966.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL - 
INSTITUTO 

DE CARDIOLOGÍA.  

Valor 
SGR 

$ 2,171,927,152.00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MINCIENCIAS 
Valor 
SGR 

$ 51,614,814.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

FUNDACIÓN 
CARDIOINFANTIL - 
INSTITUTO 
DE CARDIOLOGÍA. 

$ 2,171,927,152.00  $ 359,709,428.00  $2,531,636,580.00 

Entidad 
designada para 
realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $ 51,614,814.00 $0,00 $ 51,614,814.00 

Totales $ 2,223,541,966.00 $ 359,709,428.00 $ 2,583,251,394.00 

 
ARTÍCULO 6.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100104 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS DE CTEI DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR DE GENCELL PHARMA IPS, 
PARA EL DIAGNÓSTICO E 
INVESTIGACIÓN GENÓMICA EN LA 
ATENCIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO EN  BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$3,822,340,500.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020 $2,173,058,500.00  

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 48,140,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,221,198,500.00 
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Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Gencell Pharma Propios 2020  $1,601,142,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuest

al SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos - 
BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   2,221,198,500.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

GENCELL PHARMA IPS 
Valor 
SGR 

$ 2,166,198,500.00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MINCIENCIAS 
Valor 
SGR 

$ 55,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  Gencell Pharma IPS.  $ 2,166,198,500.00   $ 1,601,142,000.00   $ 3,767,340,500.00  

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS  $ 55,000,000.00   $0.00-     $ 55,000,000.00  

Totales  $ 2,221,198,500.00   $ 1,601,142,000.00   $ 3,822,340,500.00  

 
ARTÍCULO 7.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100160 

FORTALECIMIENTO DE UN 
LABORATORIO PARA EL DIAGNÓSTICO 
MOLECULAR DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y LA ATENCIÓN DE 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN  BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$ 4,465,507,136.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos – BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $3,196,370,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,196,370,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad El Bosque Propios 2020  $1,269,137,136.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 3,196,370,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE 
Valor 
SGR 

$ 3,046,370,000.00 

Entidad designada para realizar 
la supervisión 

MINCIENCIAS 
Valor 
SGR 

$ 150,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad del 

Bosque 
 $ 3,046,370,000.00  $ 1,194,688,752.00 $ 4,241,058,752.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS  $ 150,000,000.00   $ 74,448,384.00    $ 224,448,384.00 

Totales  $ 3,196,370,000.00   $ 1,269,137,136.00   $ 4,465,507,136.00  

 
ARTÍCULO 8.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100122 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO 
DE MICROBIOLOGÍA Y DE 
INVESTIGACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
CLÍNICA SHAIO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DISTRITO CAPITAL.  BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$2,727,000,000.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020 $2,511,000,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,511,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Fundación Abood Shaio en Reestructuración Propios 2020  $216,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuest

al SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $2,511,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

 FUNDACION ABOOD SHAIO Valor SGR  $ 2,511,000,000.00  
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Entidad designada para realizar 
la supervisión 

MINCIENCIAS  Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Fundación Abood Shaio 

en Reestructuración 
$2,511,000,000.00 $ 144,000,000.00 $ 2,655,000,000.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $0.00 $72,000,000.00 $72,000,000.00 

Totales $2,511,000,000.00 $   216,000,000.00 $2,727,000,000.00 

 
ARTÍCULO 9.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100101 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 
UMNG, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN  BOGOTÁ 

AC-45 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

 
$4,297,665,329.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos – BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $919,352,000.00  

Departamentos – BOGOTA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021 $2,276,235,296.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,195,587,296.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Hospital Militar Central Propios 2020  $851,700,128.00  

Empresas públicas - Hospital Militar Central Propios 2021  $54,600,000.00  

Empresas públicas - Universidad Militar Nueva Granada Propios 2020  $30,872,084.00  

Empresas públicas - Universidad Militar Nueva Granada Propios 2021  $164,905,821.00  

 
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuest

al SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,195,587,296.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA 

Valor 
SGR 

 $ 3,195,587,296.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA 

Valor 
SGR 

 $ 0.00  

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 
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Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad Militar Nueva 
Granada 

$3.195.587.296,00 $1.102.078.033,00 $4.297.665.329,00 

Instancia 
propuesta para 
contratar la 
interventoría: 

No Aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $3.195.587.296,00 $1.102.078.033,00 $4.297.665.329,00 

 
ARTÍCULO 10.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la 
interventoría, autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100176 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT DEL LABORATORIO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN MOLECULAR 
-UNIMOL ADSCRITO A LA U. DE 
CARTAGENA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL DPTO DE  
BOLÍVAR 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$ 7,998,711,755.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - BOLIVAR Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $7,354,793,919.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 7,354,793,919.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Cartagena Propios 2020  $ 643,917,836.00  

 
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
BOLIVAR 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 7,354,793,919.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
Valor 
SGR 

 $7,004,565,637.00 

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Valor 
SGR 

$350,228,282.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  Universidad de Cartagena $7,004,565,637.00 $643,917,836.00 $7,648,483,473.00 
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Instancia 
propuesta para 
contratar la 
interventoría: 

Universidad de Cartagena $350,228,282.00 $0.00 $350,228,282.00 

Totales $7,354,793,919.00 $643,917,836.00 $7,998,711,755.00 

 
ARTÍCULO 11.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100119 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI DEL GRUPO DE 
INVEST. EN CIENCIAS BIOMÉDICAS, 
TOXICOLÓGICAS Y AMBIENTALES PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

AC-45 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$ 3,762,965,000.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - BOLIVAR Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 2,813,660,000.00  

Departamentos - BOLIVAR Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 502,805,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,316,465,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Cartagena Propios 2020  $ 446,500,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr 
Aprobado 

Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos - 
BOLIVAR 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,316,465,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  
Valor 
SGR 

 $ 3,316,465,000.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
 NO APLICA 

Valor 
SGR 

 $ 0.0 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Cartagena 

$3,316,465,000.00 $446,500,000.00 $3,762,965,000.00 

Instancia 
propuesta para 
contratar la 
interventoría: 

No aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $3,316,465,000.00 $446,500,000.00 $3,762,965,000.00 
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ARTÍCULO 12.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100093 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIEN. Y TECNOL. DEL 
DOCTORADO EN TOXICOLOGÍA 
AMBIENTAL DE LA UNIV. DE CARTAGENA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS 
DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 
HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$6,598,110,000.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - BOLIVAR Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020 $5,998,110,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,998,110,000.00 

 
Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Cartagena Propios 2020  $ 600,000,000.00  

 
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuest
al SGR 

Valor Aprobado 
Vig. 

Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio (2): 

Departamentos – 
BOLIVAR 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $5,998,110,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada ejecutora 
del proyecto 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
Valor 
SGR 

 $   5,998,110,000.00  

Instancia pública designada para la 
contratación de interventoría 

NO APLICA 
Valor 
SGR 

 $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Cartagena 

$5,998,110,000.00 $600,000,000.00 $6,598,110,000.00 

Instancia 
propuesta para 
contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $5,998,110,000.00 $600,000,000.00 $6,598,110,000.00 

 
ARTÍCULO 13.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100100 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE INNOVACIÓN PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUDHUMANA A 
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$ 2,589,255,120.00 
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DE LABORATORIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE  CALDAS 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - CALDAS Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 1,981,691,655.00  

Departamentos - CALDAS Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 18,308,345.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,000,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Dirección Territorial de Salud de 
Caldas 

Propios 2020  $ 249,104,000.00  

Empresas públicas - Dirección Territorial de Salud de 
Caldas 

Propios 2021  $ 20,000,000.00  

Empresas públicas - Universidad de Caldas Propios 2020  $ 292,849,164.00  

Empresas públicas - Universidad de Caldas Propios 2021  $ 27,301,956.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuest

al SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos - 
CALDAS 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $   2,000,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

 UNIVERSIDAD DE CALDAS Valor SGR  $ 2,000,000,000.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APICA  Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Caldas 

$2,000,000,000.00 $589,255,120.00 $2,589,255,120.00 

Instancia 
propuesta para 
contratar la 
interventoría: 

No aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $2,000,000,000.00 $589,255,120.00 $2,589,255,120.00 

 
ARTÍCULO 14.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la 
interventoría, autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100094 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 

AC-45 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $ 21,241,535,034.00  
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RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EL 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - CAQUETA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 19,979,976,186.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 19,979,976,186.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CAQUETA 
Aportes en 

especie 
2020  $ 1,261,558,848.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuest

al SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio (2): 

Departamentos - 
CAQUETA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 – 2020  $ 19,979,976,186.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 
Valor 
SGR 

 $ 19,979,976,186.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ESE RAFAEL TOVAR POVEDA 

Valor 
SGR 

 $ 856,479,622.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Gobernación del 

Caquetá 
$19,123,496,564.00 $1,261,558,848.00 $20,385,055,412.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

Empresa Social del 
Estado ESE Rafael 

Tovar Poveda 
$856,479,622.00 $0.00 $856,479,622.00 

Totales $19,979,976,186.00 $   1,261,558,848.00 $21,241,535,034.00 

 
ARTÍCULO 15.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100148 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LAS 
UNIVERSIDADES UNITRÓPICO Y 
UNAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN EL DEPARTAMENTO DE   
CASANARE 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDA
D - FASE 3 

$ 3,787,035,249.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - CASANARE Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 2,304,864,237.00  

Departamentos - CASANARE Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 180,825,854.00  
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Valor Aprobado por el OCAD $ 2,485,690,091.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2020 $ 1,179,003,374.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2021  $ 40,415,784.00  

Privadas - Fundación Universitaria Internacional del 
Trópico 

Propios 2020  $ 57,926,000.00  

Privadas - Fundación Universitaria Internacional del 
Trópico 

Propios 2021  $ 24,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos - 
CASANARE 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 2,485,690,091.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL DEL TRÓPICO 

AMERICANO UNITROPICO 

Valor 
SGR 

 $ 2,362,446,575.00  

Entidad designada para 
realizar la supervisión 

MINCIENCIAS 
Valor 
SGR 

 $ 123,243,516.00  

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
INTERNACIONAL DEL TRÓPICO 
AMERICANO UNITROPICO 

$2,362,446,575.00 $ 1,301,345,158.00 $3,663,791,733.00 

Entidad 
designada para 
realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $123,243,516.00 $0.00 $123,243,516.00 

Totales $ 2,485,690,091.00 $ 1,301,345,158.00 $3,787,035,249.00 

 
ARTÍCULO 16.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100086 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
FUNDACIÓN INNOVAGEN PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $ 5,053,619,513.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - CAUCA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 3,415,670,811.00  
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Departamentos - CAUCA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 446,356,726.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,862,027,537.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Fundación InnovaGen Propios 2020 $ 1,191,591,976.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de recurso 
Vig. 

Presupuestal 
SGR 

Valor Aprobado 
Vig. 

Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 

Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el 
que se 

recibe el 
bien o 

servicio(2): 

Departamentos - 
CAUCA 

Fondo de ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,862,027,537.00  N.A. $ 0.00 2021 – 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

FUNDACION INNOVAGEN 
Valor 
SGR 

$ 3,790,044,957.00 

Entidad designada para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS 
Valor 
SGR 

$ 71,982,580.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Fundación 
InnovaGen 

 $ 3,790,044,957.00   $ 1,191,591,976.00   $ 4,981,636,933.00  

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS  $ 71,982,580.00   $ 0.00     $ 71,982,580.00  

Totales  $ 3,862,027,537.00   $ 1,191,591,976.00   $ 5,053,619,513.00  

 
ARTÍCULO 17.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100081 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA TECNOLOGÍA 
DE LA SEC DPTAL DE SALUD DEL CAUCA 
Y LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL  CAUCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

 
$4,705,932,822.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - CAUCA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020 $4,000,000,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,000,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CAUCA 
Aportes en 

especie 
2020  $57,888,756.00  

Empresas públicas - Universidad del Cauca Propios 2020  $648,044,066.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 
Aproba

da 

Vr 
Aprobado 

Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio (2): 

Departamentos - 
CAUCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   4,000,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
Valor 
SGR 

 $4,000,000,000.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA 

Valor 
SGR 

 $0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad del 
Cauca 

$4,000,000,000.00 $705,932,822.00 $4,705,932,822.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $4,000,000,000.00 $705,932,822.00 $4,705,932,822.00 

 
ARTÍCULO 18.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100173 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 
LABORATORIOS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN EL DEPARTAMENTO DEL   
CHOCÓ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDA
D - FASE 3 

$4.612.783.045.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - CHOCO Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 4,492,783,045.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,492,783,045.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Laboratorio Departamental de Salud 
Pública 

Propios 2020  $54,000,000.00  

Empresas públicas - Universidad del Chocó Diego Luis 
Córdoba 

Propios 2020  $66,000,000.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuest

al SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
CHOCO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 4,492,783,045.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DEL CHOCÓ DIEGO LUIS 

CÓRDOBA 
Valor SGR  $ 4,492,783,045.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 

DEL CHOCÓ 
DIEGO LUIS 
CÓRDOBA 

$4,492,783,045.00 $120,000,000.00 $4,612,783,045.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $4,492,783,045.00 $120,000,000.00 $4,612,783,045.00 

 
ARTÍCULO 19.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación: 
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100085 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT DEL 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE 
LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN  CÓRDOBA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $ 4,470,637,252.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - CORDOBA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 3,934,401,649.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,934,401,649.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Córdoba Propios 2020  $ 536,235,603.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos - 
CORDOBA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,934,401,649.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
Valor 
SGR 

 $ 3,934,401,649.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA 

Valor 
SGR 

 $0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

  

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  Universidad de Córdoba $ 3,934,401,649.00 $ 536,235,603.00 $ 4,470,637,252.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $ 3,934,401,649.00 $ 536,235,603.00 $ 4,470,637,252.00 

 
ARTÍCULO 20.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100090 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$8,302,400,891.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos – CORDOBA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020 $8,065,003,813.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 8,065,003,813.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - CORDOBA Propios 2020  $ 96,889,572.00  

Empresas públicas - Universidad de Córdoba Propios 2020  $ 117,568,006.00  

Privadas - Corporación colombiana de investigación 
agropecuar 

Propios 2020  $ 22,939,500.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
CORDOBA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 – 2020  $   8,065,003,813.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA Valor SGR  $ 8,065,003,813.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $  -  

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 

Córdoba 
$8,065,003,813.00 $   237,397,078.00 $8,302,400,891.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $8,065,003,813.00 $   237,397,078.00 $8,302,400,891.00 

 
ARTÍCULO 21.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100110 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA DEL LABORATORIO DE 
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DEL SINÚ ENFOCADO EN 
EL DIAGNÓSTICO Y VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

AC-45 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$6,415,321,047.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos – CORDOBA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020 $5,904,809,166.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,904,809,166.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad del Sinu Propios 2020  $ 510,511,881.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
CORDOBA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020 $5,904,809,166.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DEL SINU Valor SGR $ 5,724,809,166.00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MINCIENCIAS Valor SGR $ 180,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad del 

Sinú - Elías Bechara 
Zainúm 

$ 5,724,809,166.00 $ 510,511,881.00 $ 6,235,321,047.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $ 180,000,000.00 $ 0.00 $ 180,000,000.00 

Totales $ 5,904,809,166.00 $ 510,511,881.00 $ 6,415,321,047.00 

 
ARTÍCULO 22.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100137 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS PARA LA 
SALUD PÚBLICA, A TRAVÉS DEL 
MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO 
DE SALUD PÚBLICA DE   
CUNDINAMARCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $ 4,506,359,274.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos – CUNDINAMARCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 3,684,428,774.00  

Departamentos – CUNDINAMARCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 363,574,652.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,048,003,426.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Laboratorio de Salud Pública de 
Cundinamarca 

Propios 2020  $ 346,628,532.00  

Empresas públicas - Laboratorio de Salud Pública de 
Cundinamarca 

Propios 2021  $ 111,727,316.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio (2): 

Departamentos - 
CUNDINAMARCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020  $ 4,048,003,426.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Valor SGR  $ 4,048,003,426.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $  0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento de 

Cundinamarca 
$4,048,003,426.00 $458,355,848.00 $4,506,359,274.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $4,048,003,426.00 $458,355,848.00 $4,506,359,274.00 

 
ARTÍCULO 23.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100103 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO EN EL CAMPUS DE LA 
UNIV MILITAR NUEVA GRANADA, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA, CUNDINAMARCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $ 5,162,742,977.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - CUNDINAMARCA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 3,927,151,962.00  

Departamentos - CUNDINAMARCA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 241,361,603.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,168,513,565.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad Militar Nueva Granada Propios 2020  $ 858,326,524.00  

Empresas públicas - Universidad Militar Nueva Granada Propios 2021  $ 135,902,888.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuest

al SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el 

bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
CUNDINAMAR
CA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   4,168,513,565.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA 
GRANADA 

Valor 
SGR 

 $ 4,168,513,565.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA 

Valor 
SGR 

 $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad Militar 

Nueva Granada 
$4,168,513,565.00 $   994,229,412.00 $5,162,742,977.00 

Instancia propuesta para contratar 
la interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $4,168,513,565.00 $   994,229,412.00 $5,162,742,977.00 

 
ARTÍCULO 24.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la 
interventoría, autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100080 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTAL 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL   GUAVIARE 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $ 6,000,000,000.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - GUAVIARE Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020  $ 5,104,032,475.00  

Departamentos - GUAVIARE Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $ 895,967,525.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 6,000,000,000.00 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuest

al SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
GUAVIARE 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   6,000,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Valor SGR $ 5,806,156,001.00 
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Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE Valor SGR $ 193,843,999.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento 
del Guaviare 

$ 5,806,156,001.00 $0.00 $ 5,806,156,001.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

Departamento 
del Guaviare 

$ 193,843,999.00 $0,00 $ 193,843,999.00 

Totales $6,000,000,000,00 $0.00 $6,000,000,000.00 

 
ARTÍCULO 25.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100145 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA Y LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL  HUILA 

AC-45 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $ 5,044,587,282.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - HUILA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 4,876,721,530.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,876,721,530.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – HUILA Propios 2020  $ 88,870,516.00  

Empresas públicas - Universidad Surcolombiana Propios 2020  $ 78,995,236.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
HUILA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 – 2020  $ 4,876,721,530.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE HUILA 
Valor 
SGR 

 $ 4,876,721,530.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA 

Valor 
SGR 

 $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 
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Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
DEPARTAMENTO 

DE HUILA.   
$4,876,721,530.00 $167,865,752.00 $5,044,587,282.00 

Instancia propuesta para 
contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $4,876,721,530.00 $167,865,752.00 $5,044,587,282.00 

 
ARTÍCULO 26.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100168 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD PÚBLICA DE LA GUAJIRA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA.  LA 
GUAJIRA 

AC-45 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$ 6,978,866,343.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - GUAJIRA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $6,797,260,779.00  

Valor Aprobado por el OCAD  $6,797,260,779.00  

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - GUAJIRA Aportes en especie 2020 $181,605,564.00 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
– GUAJIRA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 
 

$6,797,260,779.00  
N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Valor SGR  $6,797,260,779.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento de La 
Guajira 

$6,797,260,779.00 $181,605,564.00 $6,978,866,343.00 

Instancia propuesta para 
contratar la interventoría: 

No aplica  $0.00 $0,00 $0,00 
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Totales $6,797,260,779.00 $181,605,564.00 $6,978,866,343.00 

 
ARTÍCULO 27.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la 
interventoría, autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100121 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $8,547,580,905.47  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - MAGDALENA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $7,999,707,919.84  

Valor Aprobado por el OCAD $ 7,999,707,919.84 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - MAGDALENA 
Aportes en 

especie 
2020  $ 48,000,000.00  

Empresas públicas - Universidad del Magdalena Propios 2020  $ 332,507,813.00  

Privadas - Universidad Cooperativa de Colombia Propios 2020  $ 167,365,172.63  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos - 
MAGDALENA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $7,999,707,919.84  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA  

Valor SGR $7.973.222.378,38 

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 

DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA  

Valor SGR $26.485.541,46 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento 
del Magdalena 

$7,973,222,378.38 $547,872,985.63 $8,521,095,364.01 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

Departamento 
del Magdalena 

$26.485.541,46 $0,00 $26,485,541.46 

Totales $7,999,707,919.84 $547,872,985.63 $8,547,580,905.47 
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ARTÍCULO 28.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100149 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES EN CTEI DEL 
LABORATORIO CIENCIAS 
BIOMÉDICAS PARA ATENDER LA 
EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA 
POR EL COVID-19 Y 
ENFERMEDADES PARASITARIAS, 
TROPICALES E INFECCIOSAS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD EN 
EL   NORTE DE SANTANDER 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$2,300,000,000.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - NORTE DE 
SANTANDER 

Fondo de ciencia, tecnología e 
innovación 

2020 $2,000,000,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,000,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad de Pamplona Propios 2020 
$   
300,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
NORTE DE 
SANTANDER 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $2,000,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA Valor SGR  $ 2,000,000,000.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Pamplona 

$2,000,000,000.,00 $300,000,000.00 $2,300,000,000.00 

Instancia propuesta para contratar 
la interventoría: 

Contempla 
supervisión 

$0,00 $0,00 $0,00 

Totales $2,000,000,000.,00 $300,000,000.00 $2,300,000,000.00 

 
ARTÍCULO 29.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
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Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100123 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES CIENTIFICO-
TECNOLÓGICAS DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGIA MOLECULAR-UFPS COMO 
UNA HERRAMIENTA PARA EL 
DIAGNOSTICO DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA   CÚCUTA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$2,672,000,000.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - NORTE DE 
SANTANDER 

Fondo de ciencia, tecnología e 
innovación 

2020 $1,998,000,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,998,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

Propios 2020  $674,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
NORTE DE 
SANTANDER 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $1,998,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER 

Valor SGR  $ 1,998,000,000.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad Francisco de 
Paula Santander 

$1,998,000,000.00 $674,000,000.00 $2,672,000,000.00 

Instancia propuesta para 
contratar la interventoría: 

No aplica  $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $1,998,000,000.00 $674,000,000.00 $2,672,000,000.00 

 
ARTÍCULO 30.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la 
interventoría, autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100118 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE 
SALUD PÚBLICA, PARA ATENDER 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$10,500,000,000.00  
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PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO PUTUMAYO 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - PUTUMAYO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $10,000,000,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 10,000,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 

Propios 2020 $ 500,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
PUTUMAYO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $10,000,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Valor SGR $ 9,703,558,165.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO Valor SGR $ 296,441,835.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
DEPARTAMENTO DE 

PUTUMAYO 
$ 9,703,558,165.00 $500,000,000.00 $10,203,558,165.00 

Instancia propuesta para 
contratar la interventoría: 

DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO 

$ 296,441,835.00 $0.00 $ 296,441,835.00 

Totales $10,000,000,000.00 $500,000,000.00 $10,500,000,000.00 

 
ARTÍCULO 31.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100132 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL 
DE SALUD PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$ 1,999,837,777.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - QUINDIO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $ 1,999,837,777.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,999,837,777.00 
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- QUINDIO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $1,999,837,777.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO Valor SGR  $ 1,999,837,777.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento del 
Quindío  

$ 1,999,837,777.00 $0.00 $ 1,999,837,777.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $ 1,999,837,777.00 $0.00 $ 1,999,837,777.00 

 
ARTÍCULO 32.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100172 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL CIBM 
DE LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$ 2,520,647,419.84 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - QUINDIO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $ 1,645,079,540.00  

Departamentos - QUINDIO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 354,600,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,999,679,540.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad del Quindío Propios 2020  $ 264,345,174.92  

Empresas públicas - Universidad del Quindío Propios 2021  $ 256,622,704.92  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- QUINDIO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $1,999,679,540.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO Valor SGR  $ 1,999,679,540.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad del 
Quindío  

$ 1,999,679,540.00 $520,967,879.84 $2,520,647,419.84 

Instancia propuesta para contratar 
la interventoría: 

No aplica  $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $ 1,999,679,540.00 $520,967,879.84 $2,520,647,419.84 

 
ARTÍCULO 33.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100095 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
SUCRE PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

 
$5,757,092,352.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos – SUCRE 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $5,347,795,060.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,347,795,060.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Sucre Propios 2020 $409,297,292.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio (2): 

Departamentos - 
SUCRE 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $5,347,795,060.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE SUCRE Valor SGR  $ 5,347,795,060.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 

Sucre 
$ 5,347,795,060.00 $409,297,292.00 $5,757,092,352.00 

Instancia propuesta para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $ 5,347,795,060.00 $409,297,292.00 $5,757,092,352.00 

 
ARTÍCULO 34.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100155 

DESARROLLO DE UN MODELO 
PROSPECTIVO PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN CTEI DE LOS 
LABORATORIOS CLÍNICOS Y DE SALUD 
PÚBLICA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN  
SUCRE 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$5,133,041,287.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - SUCRE 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $5,033,041,287.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,033,041,287.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - SUCRE 
Aportes en 

especie 
2020  $ 20,000,000.00  

Empresas públicas - Corporación Interuniversitaria de 
Servicios CIS 

Propios 2020  $ 50,000,000.00  

Privadas - Universidad Pontificia Bolivariana UPB Propios 2020  $ 30,000,000.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio (2): 

Departamentos - 
SUCRE 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $5,033,041,287.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE SUCRE Valor SGR  $ 5,033,041,287.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento de 

Sucre 
$5,033,041,287.00 $   100,000,000.00 $5,133,041,287.00 

Instancia propuesta para contratar 
la interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $5,033,041,287.00 $   100,000,000.00 $5,133,041,287.00 

 
ARTÍCULO 35.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100108 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO 
CLÍNICO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DE SINCELEJO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE  SUCRE 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$5,992,488,703.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - SUCRE 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $5,255,918,766.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,255,918,766.00 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se 

recibe el 
bien o 

servicio(2): 

Departamentos - 
SUCRE 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $5,255,918,766.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

Corporación universitaria del Caribe - 
CECAR 

Valor SGR $ 4,972,085,138.00 



 

47 
 

Entidad designada para 
realizar la supervisión  

MINCIENCIAS Valor SGR $ 283,833,628.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Corporación universitaria del 
Caribe - CECAR 

$ 4,972,085,138.00 $736,569,937.00 $5,708,655,075.00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MINCIENCIAS $ 283,833,628.00 $ - $ 283,833,628.00 

Totales $ 5,255,918,766.00 $ 736,569,937.00 $5,992,488,703.00 

 
ARTÍCULO 36.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100097 

FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE 
BIOSEGURIDAD Y BIOCONTENCIÓN DEL 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL 
TOLIMA PARA LA CARACTERIZACIÓN DE 
MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO 
ENMARCADO EN LA VIGILANCIA EN 
SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$4,399,053,362.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - TOLIMA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $3,769,507,208.00  

Departamentos - TOLIMA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 142,333,422.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,911,840,630.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – TOLIMA Propios 2020  $420,871,286.00  

Empresas públicas - Universidad del Tolima Propios 2020  $66,341,446.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- TOLIMA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,911,840,630.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Valor SGR  $ 3,911,840,630.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 
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Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento 
del Tolima 

$3,911,840,630.00 $487,212,732.00 $4,399,053,362.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $3,911,840,630.00 $487,212,732.00 $4,399,053,362.00 

 
ARTÍCULO 37.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100131 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA, A TRAVÉS 
DE UNA RED REGIONAL DE 
LABORATORIOS, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$24,256,808,207.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos – ANTIOQUIA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 12,128,404,102.00  

Departamentos – ANTIOQUIA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 7,632,510,603.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 19,760,914,705.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia 

Propios 2021  $806,223,000.00  

Empresas públicas - Instituto Tecnológico Metropolitano Propios 2021  $242,877,288.00  

Empresas públicas - Universidad de Antioquia Propios 2021  $736,370,960.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia 
Sede Medellín 

Propios 2021  $219,840,000.00  

Privadas - Corporación para Investigaciones Biológicas 
CIB 

Propios 2021  $167,688,880.00  

Privadas - Corporación Universitaria La Sallista Propios 2021  $299,431,734.00  

Privadas - Instituto Colombiano de Medicina Tropical 
ICMT 

Propios 2021  $433,100,000.00  

Privadas - IPS Universitaria Propios 2021  $354,684,000.00  

Privadas - Universidad Cooperativa de Colombia Propios 2021  $170,702,452.00  

Privadas - Universidad de Medellín Propios 2021  $112,846,400.00  

Privadas - Universidad EAFIT Propios 2021  $188,894,788.00  

Privadas - Universidad EIA Propios 2021  $190,460,000.00  

Privadas - Universidad Pontificia Bolivariana Propios 2021  $572,774,000.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos - 
ANTIOQUIA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $19,760,914,705.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  Valor SGR  $ 19,760,914,705.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
 NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Antioquia 

$19,760,914,705.00 $4,495,893,502.00 $24,256,808,207.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $19,760,914,705.00 $4,495,893,502.00 $24,256,808,207.00 

 
 
ARTÍCULO 38.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100152 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO 
INTEGRADO DE MEDICINA 
ESPECIALIZADA PARA 
ATENDERPROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA.  
MEDELLÍN 

AC-45 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$18,268,472,531.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - ANTIOQUIA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $11,775,672,531.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 11,775,672,531.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia 

Propios 2020 $ 2,992,800,000.00  

Privadas - Entidad aliada (LIME) Propios 2020 $ 3,500,000,000.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos - 
ANTIOQUIA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $11,775,672,531.00  N.A. $ 0.00 2021 – 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Valor SGR  $ 11,775,672,531.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Antioquia 

$11.775.672.531,00 $6.492.800.000,00 $18.268.472.531,00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica  $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $11.775.672.531,00 $6.492.800.000,00 $18.268.472.531,00 

 
ARTÍCULO 39.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100156 

FORTALECIMIENTO EN EL 
EQUIPAMIENTO Y PLATAFORMA 
DE SERVICIOS TÉCNICOS Y 
CIENTÍFICOS PARA VIGILANCIA E 
INVESTIGACIÓN DE AGENTES 
BIOLÓGICOS DE INTERÉS PARA 
LA SALUD PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO (LDSP-UNIVERSIDAD 
DEL NORTE) ATLÁNTICO  

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$2,825,185,331.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - ATLANTICO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $ 2,825,185,331.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,825,185,331.00 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos 
– ATLANTICO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología 
e 
innovación 

2019 - 2020 $2,825,185,331.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO Valor SGR  $ 2,825,185,331.00  
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Instancia pública 
designada para la 
contratación de 

interventoría 

NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento 
de Atlántico 

$ 2,825,185,331.00 $ 0.00 $ 2,825,185,331.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Totales $ 2,825,185,331.00 $ 0.00 $ 2,825,185,331.00 

 
ARTÍCULO 40.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

  
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100161 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA EN EL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR (LIBM-UA) PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$4,732,938,893.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - ATLANTICO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $2,595,740,881.00  

Departamentos - ATLANTICO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 98,268,180.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,694,009,061.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad del Atlántico Propios 2020  $1,860,169,382.00  

Empresas públicas - Universidad del Atlántico Propios 2021  $ 178,760,450.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos - 
ATLANTICO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $2,694,009,061.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO Valor SGR $ 2,694,009,061.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 
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Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor 
sugerido:  

Universidad 
del Atlántico 

$2,694,009,061.00 $ 2,038,929,832.00 $ 4,732,938,893.00 

Instancia 
propuesta para 
contratar la 
interventoría 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $2,694,009,061.00 $ 2,038,929,832.00 $ 4,732,938,893.00 

 
ARTÍCULO 41.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100146 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTAL PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$2,746,863,981.00 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - META 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $2,484,863,981.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,484,863,981.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - META Aportes en especie 2020  $                147,000,000.00  

Departamentos - META Propios 2020  $                115,000,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- META 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $2,484,863,981.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

 DEPARTAMENTO DEL META Valor SGR  $2,484,863,981.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
 NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 
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Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Departamento 
del Meta  

$2,484,863,981.00 $   262,000,000.00 $2,746,863,981.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0,00 $0,00 

Totales $2,484,863,981.00 $   262,000,000.00 $2,746,863,981.00 

 
ARTÍCULO 42.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100115 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 
LOS LLANOS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS Y DE 
CONTAMINACIÓN CON ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD PÚBLICA Y AMBIENTAL 
EN EL DEPARTAMENTO DEL META 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$3,144,936,286.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - META 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $3,026,098,942.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,026,098,942.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de los Llanos Propios 2020  $ 118,837,344.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- META 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,026,098,942.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Valor SGR  $ 3,026,098,942.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 

los Llanos 
$3,026,098,942.00 $   118,837,344.00 $ 3,114,936,286.00 
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Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $3,026,098,942.00 $   118,837,344.00 $ 3,114,936,286.00 

 
ARTÍCULO 43.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100111 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES INSTALADAS DE CTEI 
DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR DE LA UNIVERSIDAD 
DE NARIÑO ATENDIENDO 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$6,612,163,399.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – NARIÑO Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020 $3,576,189,191.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,576,189,191.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Instituto Departamental de Salud de 
Nariño – IDSN 

Propios 2020  $ 25,000,000.00  

Empresas públicas - Universidad de Nariño Propios 2020 $ 428,230,220.00  

Privadas - Universidad de los Andes Propios 2020 $2,582,743,988.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- NARIÑO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,576,189,191.00  N.A. $ 0.00 2021 – 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO Valor SGR  $ 3,576,189,191.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad de 
Nariño 

$3,576,189,191.00 $3,035,974,208.00 $6,612,163,399.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 
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Totales $3,576,189,191.00 $3,035,974,208.00 $6,612,163,399.00 

 
ARTÍCULO 44.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la 
interventoría, autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100177 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LSP DEL INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD DE 
NARIÑO PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$3,340,405,556.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - NARIÑO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $3,340,405,556.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,340,405,556.00 

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- NARIÑO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,340,405,556.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
SALUD NARIÑO 

Valor SGR $3,212,394,526.00 

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO Valor SGR $128,011,030.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor 
financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Instituto Departamental de 
Salud Nariño 

$3,212,394,526.00 $0.00 $3,212,394,526.00 

Instancia propuesta para 
contratar la interventoría: 

Departamento de Nariño  $128,011,030.00 $0.00 $128,011,030.00 

Totales $3,340,405,556.00 $0.00 $3,340,405,556.00 

 
ARTÍCULO 45.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
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Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100140 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD 
INSTALADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$5,816,631,937.92  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - NARIÑO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $5,636,076,433.92  

Valor Aprobado por el OCAD $ 5,636,076,433.92 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Hospital Universitario Departamental 
de Nariño 

Propios 2020  $ 62,693,088.00  

Empresas públicas - Instituto Departamental de Salud de 
Nariño 

Propios 2020  $ 49,503,728.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD 

Propios 2020  $ 68,358,688.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el 

bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- NARIÑO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $5,636,076,433.92  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
Valor SGR  $ 5,636,076,433.92  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  

Hospital 
Universitario 

Departamental de 
Nariño 

$5,636,076,433.92  $180,555,504.00 $5,816,631,937.92 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $5,636,076,433.92  $180,555,504.00 $5,816,631,937.92 

 
ARTÍCULO 46.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
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Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100096 

FORTALECIMIENTO Y SINERGIA DE LAS 
CAPACIDADES CIENTÍFICAS Y 
TECNOLÓGICAS DE LA ALIANZA CIDEIM-
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI-
UNIVERSIDAD ICESI PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS A 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
VALLE DEL CAUCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$2,524,878,938.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - VALLE DEL CAUCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $2,312,870,352.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,312,870,352.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas – CIDEIM Propios 2020  $ 145,837,306.00  

Privadas - Fundación Valle del Lili Propios 2020  $ 38,808,000.00  

Privadas - Universidad Icesi Propios 2020  $ 27,363,280.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. 
Futura 

Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe el 

bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
VALLE DEL 
CAUCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $2,312,870,352.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

CORPORACIÓN CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO E 

INVESTIGACIONES MÉDICAS -
CIDEIM 

Valor SGR  $ 2,264,562,352.00  

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MINCIENCIAS Valor SGR  $ 48,308,000.00  

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor sugerido:  

Corporación Centro 
Internacional de 
Entrenamiento e 
Investigaciones Médicas 
-CIDEIM 

 $ 2,264,562,352.00   $ 212,008,586.00   $ 2,476,570,938.00  

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS  $ 48,308,000.00   $ 0.00     $ 48,308,000.00  

Totales  $ 2,312,870,352.00   $ 212,008,586.00   $ 2,524,878,938.00  

 
ARTÍCULO 47.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la 
interventoría, autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
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Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100109 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DEL LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO DE AGENTES 
BIOLÓGICOS (LDAB) PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA EN LA REGIÓN 
PACÍFICO - VALLE DEL CAUCA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$4,760,180,553.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - VALLE DEL CAUCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $3,667,924,097.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,667,924,097.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad del Valle Propios 2020 $1,092,256,456.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
VALLE DEL 
CAUCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,667,924,097.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DEL VALLE Valor SGR $3.569.524.097 

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
DEPARTAMENTO DEL VALLE Valor SGR $98.400.000 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad del 
Valle  

$3,569,524,097.00 $1,092,256,456.00 $4,661,780,553.00 

Instancia propuesta para contratar 
la interventoría: 

Departamento  del 
Valle  

$98,400,000.00 $0.00 $98,400,000.00 

Totales $3,667,924,097.00 $1,092,256,456.00 $4,760,180,553.00 

 
ARTÍCULO 48.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100092 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA 
ALIANZA PROFUNDA POR LA VIDA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$3,842,413,875.00  
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SALUD HUMANA EN EL MUNICIPIO DE 
CALI, DEPARTAMENTO DEL  VALLE DEL 
CAUCA 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - VALLE DEL CAUCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $2,459,670,193.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,459,670,193.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Fundación Valle del Lili Propios 2020  $182,657,807.00  

Privadas - Universidad de los Andes Propios 2020  $533,864,737.00  

Privadas - Universidad Icesi Propios 2020  $666,221,138.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
VALLE DEL 
CAUCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $2,459,670,193.00  N.A. $ 0.00 2021 – 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD ICESI Valor SGR $2.342.543.041,00 

Entidad designada para realizar 
la supervisión: 

MIENCIENCIAS Valor SGR $117.127.152,00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
UNIVERSIDAD 

ICESI 
$2,342,543,041.00 $1,382,743,682.00 $3,725,286,723.00 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $117,127,152.00 $0.00 $117,127,152.00 

Totales $2,459,670,193.00 $1,382,743,682.00 $3,842,413,875.00 

 
ARTÍCULO 49.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100141 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO DE 
BIOLOGÍA MOLECULAR Y 
BIOTECNOLOGÍA DE LA UTP PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$2,214,750,802.00 
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BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DE  RISARALDA 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $1,612,412,563.00  

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 487,587,437.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,100,000,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad Tecnológica de Pereira Propios 2020  $ 50,790,641.00  

Empresas públicas - Universidad Tecnológica de Pereira Propios 2021  $ 63,960,161.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
RISARALDA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $2,100,000,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA  

Valor SGR  $ 2,100,000,000.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA  Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Universidad 
Tecnológica de 
Pereira 

$2.100.000.000,00 $114.750.802,00 $2.214.750.802,00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $2.100.000.000,00 $114.750.802,00 $2.214.750.802,00 

 
ARTÍCULO 50.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100126 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CYT EN EL ÁREA DE 
EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR 
VIROLÓGICA DE LA SEDE UIS-
GUATIGUARÁ PARA APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$3,018,000,000.00 
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PATÓGENOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA  SANTANDER 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - SANTANDER 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $2,563,700,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,563,700,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad Industrial de Santander Propios 2020  $ 454,300,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
SANTANDER 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $2,563,700,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER  

Valor SGR  $ 2,563,700,000.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA  Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 
SANTANDER 

$2,563,700,000.00 $454,300,000.00 $3,018,000,000.00 

Instancia propuesta para 
contratar la interventoría: 

NO APLICA $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $2,563,700,000.00 $454,300,000.00 $3,018,000,000.00 

 
 
ARTÍCULO 51.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100082 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR DE LA FUNDACIÓN 
CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 
CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA 
BUCARAMANGA/  SANTANDER 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$1,586,549,981.00  
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Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - SANTANDER 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $1,340,066,782.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,340,066,782.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Fundación Cardiovascular de Colombia Propios 2020  $ 246,483,199.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
SANTANDER 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $1,340,066,782.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR 
DE COLOMBIA 

Valor SGR  $ 1,330,066,782.00  

Entidad designada para realizar 
la supervisión: 

     MINCIENCIAS Valor SGR  $ 10,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Fundación Cardiovascular 

de Colombia  
$1,330,066,782.00 $246,483,199.00 $1,576,549,981.00 

Entidad designada para 
realizar la supervisión: 

MINCIENCIAS $10,000,000.00 $0.00 $10,000,000.00 

Totales $1,340,066,782.00 $246,483,199.00 $1,586,549,981.00 

 
ARTÍCULO 52.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100102 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE CARVAJAL 
LABORATORIOS IPS SAS PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADASCON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA 
LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

$ 4,337,983,550.70 

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos – BOYACA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020  $3,868,921,423.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,868,921,423.00 
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Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - CARVAJAL LABORATORIOS IPS SAS Propios 2020  $                469,062,127.70  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio(2): 

Departamentos 
- BOYACA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,868,921,423.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

CARVAJAL LABORATORIO IPS SAS Valor SGR  $ 3,826,921,423.00  

Entidad designada para realizar 
la supervisión: 

 MINCIENCIAS Valor SGR  $ 42,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 
Valor financiado por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Carvajal 

Laboratorio IPS 
SAS 

$3.826.921.423,00 $ 469.062.127,70 $ 4.295.983.550,70 

Entidad designada 
para realizar la 
supervisión: 

MINCIENCIAS $42,000,000.00 $0,00 $42,000,000.00 

Totales $3.868.921.423,00 $ 469.062.127,70 $ 4.337.983.550,70 

 
ARTÍCULO 53.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100175 

FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN 
CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA 
MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO 
PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO.  BOYACÁ 

AC-45 
CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$2,336,179,002.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos – BOYACA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2020 $1,590,666,706.00  

Departamentos – BOYACA Fondo de ciencia, tecnología e innovación 2021  $277,614,582.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,868,281,288.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes 
Tipo de 
recurso 

Cronograma 
MGA 

Valor 

Empresas públicas - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA U 

Propios 2020  $ 467,897,714.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado Vig. 
Futura (1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- BOYACA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $ 1,868,281,288.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y 
TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

Valor SGR  $ 1,868,281,288.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 Valores financiados por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado por 
Otras fuentes 

Valores totales 

Ejecutor sugerido:  

Universidad 
Pedagógica y 
Tecnológica de 
Colombia 

$1,868,281,288.00 $467,897,714.00 $2,336,179,002.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

No aplica $0.00 $0.00 $0.00 

Totales $1,868,281,288.00 $467,897,714.00 $2,336,179,002.00 

 
ARTÍCULO 54.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de 
bienes y servicios en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100083 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DEL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA 
DE BOYACÁ PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
PATÓGENOS BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN 
EL DEPARTAMENTO DE   BOYACÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 $4,245,638,729.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOYACA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $ 3,317,197,479.00  

Departamentos - BOYACA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 652,825,250.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,970,022,729.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOYACA 
Aportes en 

especie 
2020  $ 137,808,000.00  

Departamentos - BOYACA 
Aportes en 

especie 
2021  $ 137,808,000.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- BOYACA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020  $   3,970,022,729.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Valor SGR  $ 3,970,022,729.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados 

por 
SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
DEPARTAMENTO 
DE BOYACÁ 

$3.970.022.729,00 $275.616.000,00 $4.245.638.729,00 

Instancia propuesta para 
contratar la interventoría: 

No aplica $0,00 $0,00 $0,00 

Totales $3.970.022.729,00 $275.616.000,00 $4.245.638.729,00 

 
ARTÍCULO 55.  VIABILIZAR, PRIORIZAR Y APROBAR el siguiente proyecto de inversión, 
designar la entidad ejecutora y la instancia encargada de adelantar la contratación de la 
interventoría, autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios 
en el bienio 2021 - 2022, tal como se detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100127 

MEJORAMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES EN CTEI EN TRES 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR LOCALIZADAS EN LA 
CAPITAL DEL PAÍS PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
ZOONOSIS, USANDO COMO 
MODELO EL VIRUS DE LA LEUCOSIS 
BOVINA BOGOTÁ 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD - 
FASE 3 

 
$3,602,609,080.00  

Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - BOGOTA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $3,166,229,540.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,166,229,540.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Propios 2020  $70,936,912.00  

Privadas - PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Propios 2020  $291,346,132.00  

Privadas - UNIVERSIDAD ECCI Propios 2020  $74,096,496.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA 

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuest

al SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr Aprobado 
Vig. Futura (1) 

Bienio en el que 
se recibe el bien 

o servicio (2): 

Departament
os - 
BOGOTA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,166,229,540.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA  

Valor SGR $ 3,125,909,540.00 

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
MINCIENCIAS Valor SGR  $40,320,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 

 
Valores financiados por 

SGR – FCTeI 

Valor financiado 
por 

Otras fuentes 
Valores totales 

Ejecutor sugerido:  
Pontificia Universidad 
Javeriana 

$3,125,909,540.00 $436,379,540.00 $3,562,289,080.00 

Instancia propuesta 
para contratar la 
interventoría: 

MINCIENCIAS $40,320,000.00 $0.00 $40,320,000.00 

Totales $3,166,229,540.00 $436,379,540.00 $3,602,609,080.00 

 
ARTÍCULO 56. Las entidades ejecutoras de los proyectos aprobados en los artículos 
anteriores serán responsables de la recolección, custodia y reporte al Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación - SMSCE de la información veraz, oportuna e idónea del 
proyecto, desde la aprobación hasta su cierre. 
 
Cuando los ejecutores sean de naturaleza jurídica privada, Minciencias con cargo a los 
recursos del proyecto vigilará la correcta ejecución de los recursos asignados al respectivo 
programa o proyecto a través de terceros, en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 
2011, o la norma que lo modifique o sustituya. 
 
ARTÍCULO 57. Los proyectos de inversión deberán ejecutarse con estricta sujeción al 
régimen presupuestal definido en la Ley 1530 de 2012 y normas concordantes o 
reglamentarias, y al de contratación pública vigente y aplicable; así mismo, el ejecutor 
garantizará la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto de inversión.    
 
Las entidades ejecutoras deberán hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de las 
Regalías (SPGR), para realizar la gestión de la ejecución de los recursos y ordenar el pago 
de las obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la Cuenta Única del SGR a las 
cuentas bancarias de los destinatarios finales. 
 
Cuando la entidad ejecutora sea de naturaleza jurídica privada, Minciencias autorizará el giro 
de los recursos. 
 
Corresponde al representante legal de la entidad ejecutora, o quien haga sus veces o su 
delegado del nivel directivo, ordenar el gasto sobre las apropiaciones que se incorporan al 
presupuesto de la entidad. En consecuencia, serán responsables disciplinaria, fiscal y 
penalmente por el manejo de tales apropiaciones en los términos de las normas que regulan 
la materia. 
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ARTÍCULO 58. Es responsabilidad de las entidades designadas ejecutoras, la certificación 
del cumplimiento a los requisitos previos al inicio de la ejecución, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 del Decreto 513 de 2020 y en cumplimiento de lo dispuesto por la 
Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. 

 
 

TITULO II 
 

VIABILIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
ARTÍCULO 59.  VIABILIZAR Y PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión, tal como se 
detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100144 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 
SIMÓN BOLÍVAR PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$2,348,340,561.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - ATLANTICO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $2,003,333,040.00  

Departamentos - ATLANTICO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $95,007,521.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,098,340,561.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad Simón Bolívar Propios 2020  $                124,999,999.00  

Privadas - Universidad Simón Bolívar Propios 2021  $                125,000,001.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL  

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
ATLANTICO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $2,098,340,561.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  Valor SGR  $ 2,036,402,783.00  

Entidad encargada de realizar 
la supervisión: 

 MINCIENCIAS Valor SGR  $ 61,937,778.00  

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 
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ARTÍCULO 60.  VIABILIZAR Y PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión, tal como se 
detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100147 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA EBTRF DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL   META 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$4,482,888,433.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - META 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $2,886,852,055.00  

Departamentos - META 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 252,178,036.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,139,030,091.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2020  $ 1,309,385,966.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia Propios 2021  $ 34,472,376.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL  

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- META 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,139,030,091.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Valor SGR  $ 3,139,030,091.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
ARTÍCULO 61.  VIABILIZAR Y PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión, tal como se 
detalla a continuación:   
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100139 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, 
PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL   META 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

 
$2,146,482,534.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - META 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $2,101,782,534.00  
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Valor Aprobado por el OCAD $ 2,101,782,534.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de los Llanos Propios 2020  $44,700,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL  

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
– META 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $2,101,782,534.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS Valor SGR  $ 2,101,782,534.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
ARTÍCULO 62.  VIABILIZAR Y PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión, tal como se 
detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100129 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO 
DE BIOLOGÍA MOLECULAR DE LA 
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA CAMPUS PASTO PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$3,642,851,016.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos – NARIÑO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 

 
$3,206,247,069.00  

Departamentos – NARIÑO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $134,441,931.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,340,689,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad Cooperativa de Colombia campus 
Pasto 

Propios 2020  $ 302,162,016.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL  

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- NARIÑO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,340,689,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

Valor SGR $3,255,889,000.00 

Entidad designada para realizar 
la supervisión 

MINCIENCIAS Valor SGR $84,800,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
 
ARTÍCULO 63.  VIABILIZAR Y PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión, tal como se 
detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100099 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CTEI PARA LA 
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA 
BACTERIANA-ALTERNATIVAS DE 
ANTIMICROBIANOS. ESTUDIO 
ENFOCADO EN ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN  
NARIÑO 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$4,583,914,622.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - NARIÑO 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $4,339,122,834.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,339,122,834.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Universidad de Nariño Propios 2020 
 $ 

244,791,788.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL  

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos 
- NARIÑO 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $4,339,122,834.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO Valor SGR  $ 4,339,122,834.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 
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Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
ARTÍCULO 64.  VIABILIZAR Y PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión, tal como se 
detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100157 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS DE CTEI EN 
GENOMICA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE-
PEREIRA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
PEREIRA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$2,504,167,784.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $1,661,077,649.50  

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 279,205,647.50  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,940,283,297.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad Libre Propios 2020  $ 450,553,506.50  

Privadas - Universidad Libre Propios 2021  $ 113,330,980.50  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL  

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
RISARALDA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $1,940,283,297.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

 UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA 

Valor SGR  $ 1,835,942,973.00  

Entidad designada para realizar 
la supervisión: 

 MINCIENCIAS Valor SGR  $ 104,340,324.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
 
ARTÍCULO 65.  VIABILIZAR Y PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión, tal como se 
detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100159 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS EN EL LABORATORIO 
DEPARTAMENTAL DE SALUD PBLICA DE 
RISARALDA PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD 
PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE   
RISARALDA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$2,111,844,513.00 



 

72 
 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $2,099,244,513.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 2,099,244,513.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Departamentos - RISARALDA Aportes en especie 2020  $ 12,600,000.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL  

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
RISARALDA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $2,099,244,513.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA Valor SGR  $ 2,099,244,513.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA  Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
 

ARTÍCULO 66.  VIABILIZAR Y PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión, tal como se 
detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100125 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
INSTALADAS DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA CLÍNICA 
COMFAMILIAR RISARALDA PARA 
ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$2,184,161,282.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $1,665,782,714.00  

Departamentos - RISARALDA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 270,728,498.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 1,936,511,212.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Caja de Compensación Familiar de Risaralda Propios 2020  $ 123,825,035.00  

Privadas - Caja de Compensación Familiar de Risaralda Propios 2021  $ 123,825,035.00  
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VIGENCIA PRESUPUESTAL  

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
RISARALDA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $1,936,511,212.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

CAJA DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR – RISARALDA 

Valor SGR $1.833.070.906,00 

Entidad designada para realizar 
la supervisión: 

MINCIENCIAS Valor SGR $103.440.306,00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
ARTÍCULO 67.  VIABILIZAR Y PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión, tal como se 
detalla a continuación:  
 

Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100153 

FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES INSTALADAS DE CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA DE LOS LABORATORIOS 
DE LA UNIVERSIDAD DE SANTANDER, 
PARA AISLAR, IDENTIFICAR Y 
MONITOREAR PATÓGENOS DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, 
EMERGENTES Y REEMERGENTES EN 
SANTANDER 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$5,481,199,088.00 

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - SANTANDER 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $3,994,204,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 3,994,204,000.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Privadas - Universidad de Santander UDES Propios 2020  $             1,486,995,088.00  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL  

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
SANTANDER 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $3,994,204,000.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER Valor SGR  $ 3,954,204,000.00  

Entidad designada para realizar 
la supervisión: 

 MINCIENCIAS Valor SGR  $ 40,000,000.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 
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ARTÍCULO 68.  VIABILIZAR Y PRIORIZAR el siguiente proyecto de inversión, tal como se 
detalla a continuación:  

 
Código BPIN Nombre Proyecto Sector Fase Valor Total 

2020000100089 

FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO 
DE PARASITOLOGÍA, INMUNOLOGÍA Y 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LA 
UNAL - SEDE PALMIRA PARA LA 
DETECCIÓN DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS ZOONOTICAS 
EMERGENTES Y RE-EMERGENTES 
PALMIRA 

AC-45 CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

FACTIBILIDAD 
- FASE 3 

$6,963,332,250.00  

Fuentes Tipo de recurso 
Cronograma 

MGA 
Valor 

Departamentos - VALLE DEL CAUCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2020 $4,035,191,865.00  

Departamentos - VALLE DEL CAUCA 
Fondo de ciencia, tecnología e 

innovación 
2021  $ 84,594,000.00  

Valor Aprobado por el OCAD $ 4,119,785,865.00 

 

Cofinanciación 

Otras Fuentes Tipo de recurso Cronograma MGA Valor 

Empresas públicas - Hospital Raul Orejuela Bueno Propios 2020 $ 724,038,728.00  

Empresas públicas - Hospital Raul Orejuela Bueno Propios 2021 $1,556,655,384.00  

Empresas públicas - Secretaría de Salud de Palmira Propios 2020  $ 11,040,000.00  

Empresas públicas - Secretaría de Salud de Palmira Propios 2021  $18,400,000.00  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Palmira 

Propios 2020 $ 266,706,136.73  

Empresas públicas - Universidad Nacional de Colombia - 
Sede Palmira 

Propios 2021 $ 266,706,136.27  

 

VIGENCIA PRESUPUESTAL  

Fuentes 
Aprobadas 

Tipo de 
recurso 

Vig. 
Presupuestal 

SGR 
Valor Aprobado 

Vig. Futura 
Aprobada 

Vr 
Aprobado 
Vig. Futura 

(1) 

Bienio en el 
que se recibe 

el bien o 
servicio(2): 

Departamentos - 
VALLE DEL 
CAUCA 

Fondo de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación 

2019 - 2020 $4,119,785,865.00  N.A. $ 0.00 2021 - 2022 

Entidad pública designada 
ejecutora del proyecto 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA  

Valor SGR  $ 4,119,785,865.00  

Instancia pública designada 
para la contratación de 

interventoría 
NO APLICA Valor SGR  $ 0.00 

Acuerdo de requisitos con que se aprobó No. 58 de 2020 

 
TITULO III 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 69. NOTIFÍQUESE el contenido del presente Acuerdo y de las decisiones 
adoptadas, a cada una de las entidades presentadoras de los proyectos de inversión, cuando 
aplica, a las entidades designadas como ejecutoras y a las instancias públicas designadas 





....----'-'-PRESIDENCfAO~LA R~PÚBLlCA 
SECRETARIAJURIDICA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Revjsó_~~~___ 

MINISTERI? Dib~ffRIOR 

DECRETO NÚMERO 28JUL2028 2020 

Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de las facultades Constitucionales y legales en especial las que le confiere 
el numeral 4 del artículo 189, artículos 303 y 315, de la Constitución Política de 

Colombia, y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política, las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que de conformidad con el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución Política de 
Colombia, corresponde al presidente de la República, conservar el orden público en todo 
el territorio nacional. 

Que el artículo 24 de la Constitución Política establece el derecho fundamental a circular 
libremente por el territorio nacional; sin embargo, no es un derecho absoluto, pues 
consagra que puede tener limitaciones, tal y como la Honorable Corte Constitucional en 
sentencia T -483 del 8 de julio de 1999 lo estableció en los siguientes términos: 

"El derecho fundamental de circulación puede ser limitado, en virtud de la ley, pero sólo 
en la medida necesaria e indispensable en una sociedad democrática, con miras a 
prevenir la comisión de infracciones penales, proteger el interés público, la seguridad 
nacional, el orden público, la salud y la moral públicas, o los derechos y libertades 
de las demás personas, y en cuanto a la restricción sea igualmente compatible con el 
ejercicio de los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Pero, 
como lo ha sostenido la Corte, toda restricción de dicho derecho debe estar acorde con 
los criterios de necesidad, racionalidad, proporCionalidad y finalidad; no son admisibles, 
por lo tanto, las limitaciones que imponga el legislador arbitrariamente, esto es, sin que 
tengan la debida justificación, a la luz de los principios, valores, derechos y deberes 
constitucionales". (La negrilla fuera del texto original). 

Que los artículos 44 y 45 superiores consagran que son derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, y 
el Estado tiene la obligación de asistirlos y protegerlos para garantizar el ejercicio pleno 
de sus derechos. 



~ ....,1 

~,.,.., DECRETO NÚMERO ___1_0_7_6_____ DE 2020 PÁGINA 2 DE 37 

Continuación del Decreto: "Por el cual se imparlen instrucciones en virlud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público." 

Que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad y la 
familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad 
y les garantizará los servicios de seguridad social integral. 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 49 y 95 de la Constitución 
Política, toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su 
comunidad, y obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con 
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 
personas. 

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-366 de 1996, reiterada en la 
Sentencia C-813 de 2014, precisó: 

"En líneas muy generales, según la doctrina nacional, el poder de policía es una de las 
manifestaciones asociadas al vocablo policía, que se caracteriza por su naturaleza 
puramente normativa, y por la facultad legítima de regulación de la libertad con actos de 
carácter general e impersonal, y con fines de convivencia social, en ámbitos ordinarios 
y dentro de los términos de la salubridad, moralidad, seguridad y tranquilidad públicas 
que lo componen. Esta facultad que permite limitar en general el ámbito de las libertades 
públicas en su relación con estos términos, generalmente se encuentra en cabeza del 
Congreso de la República, en donde es pleno, extenso y preciso, obviamente ajustado 
a la Constitución, y, excepcionalmente, también en los términos de la Carta Política está 
radicado en autoridades administrativas a las cuales se les asigna un poder de policía 
subsidiario o residual como en el caso de la competencia de las asambleas 
departamentales para expedir disposiciones complementarias a las previstas en la ley. 

De otra parte, la función de policía implica la atribución y el ejercicio de competencias 
concretas asignadas de ordinario y mediante el ejercicio del poder de policía a las 
autoridades administrativas de policía; en últimas, esta es la gestión administrativa en la 
que se concreta el poder de policía y debe ser ejercida dentro de los marcos generales 
impuestos por la ley en el orden nacional. Su ejercicio compete exclusivamente al 
presidente de la República, a nivel nacional, según el artículo 189-4 de la Carta, y 
en las entidades territoriales a los gobernadores y los alcaldes quienes ejercen la 
función de policía (arts. 303 y 315-2 C.P.), dentro del marco constitucional, legal y 
reglamentario. 

En síntesis, en el ejercicio del poder de pOlicía y a través de la ley y del reglamento 
superior se delimitan derechos constitucionales de manera general y abstracta y se 
establecen las reglas legales que permiten su específica y concreta limitación para 
garantizar los elementos que componen la noción de orden público policivo, mientras 
que a través de la función de policía se hacen cumplir jurídicamente y a través de actos 
administrativos concretos, las disposiciones establecidas en las hipótesis legales, en 
virtud del ejercicio del poder de policía." (Negrilla fuera de texto original) 

Que la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-045 de 1996, al pronunciarse 
sobre el orden público, manifestó: 

"5.1 Los derechos fundamentales no son absolutos 

Como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia, no hay derechos ni 
libertades absolutos. La razón de ello estriba en la necesaria limitación de los derechos 
y las libertades dentro de la convivencia pacífica; si el derecho de una persona fuese 
absoluto, podría pasar por encima de los derechos de los demás, con lo cual el 
pluralismo, la coexistencia y la igualdad serían inoperantes. También cabe resaltar un 
argumento homológico, lo cual exige que, en aras de la proporcionalidad sujeto-objeto, 
este último sea también limitado. ¿Cómo podría un sujeto finito y limitado dominar 
jurídicamente un objeto absoluto? 
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En el consenso racional y jurídico cada uno de los asociados, al cooperar con los fines 
sociales, admite que sus pretensiones no pueden ser ilimitadas, sino que deben 
ajustarse al orden público y jamás podrán sobrepasar la esfera donde comienzan los 
derechos y libertades de los demás. 

Ahora bien, cabe hacer una distinción con fundamento en la realidad jurídica: Una cosa 
es que los derechos fundamentales sean inviolables, y otra muy distinta es que sean 
absolutos. Son inviolables, porque es inviolable la dignidad humana: En efecto, el núcleo 
esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad, es 
inalterable. Pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de suyo afirmar que 
los derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es pensar que son 
adecuabies a las circunstancias. Es por esa flexibilidad que son universales, ya que su 
naturaleza permite que, al amoldarse a las contingencias, siempre estén con la persona. 
De ahí que puede decirse que tales derechos, dentro de sus limites, son inalterables, es 
decir, que su núcleo esencial es intangible. Por ello la Carta Política señala que ni aún 
en los estados de excepción se "suspenden" los derechos humanos y que, en todo caso, 
siempre se estará de conformidad con los principios del derecho internacional 
humanitario. Se deduce que cuando se afecta el núcleo esencial de un derecho 
fundamental, éste queda o violado o suspendido. 

5.1.2 El orden público como derecho ciudadano 

El criterio de ver al mantenimiento del orden público como una restricción de los 
derechos, es algo ya superado. El orden público, en primer término, es una garantía de 
los derechos y libertades comprendidos dentro de él. El Estado social de derecho, se 
fundamenta en el orden (parte estática) y produce un ordenamiento (parte dinámica). 
En la parte estática entra la seguridad de la sociedad civil dentro del Estado, yen la parte 
dinámica la acción razonable de las libertades. Luego el orden públiCO supone el 
ejercicio razonable de la libertad. Es así como el pueblo tiene derecho al orden 
público, porque éste es de interés general, y como tal, prevalente. 

Para la Corte es claro que el orden público no sólo consiste en el mantenimiento de la 
tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, 
libertades y poderes dentro del Estado. La visión real del orden público, pues, no es 
otra que la de ser el garante de las libertades públicas. Consiste, para decirlo con 
palabras de André Hauriou, en la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. No 
hay libertad sin orden y éste no se comprende sin aquella. Libertad significa 
coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia de las finalidades 
legítimas, y no desorden, anarquía o atropello. Toda situación de inseguridad, anula la 
libertad, porque el hombre que se ve sometido a una presión sicológica, que le lleva al 
miedo de ser agredido por otros, constantemente y sin motivo, no es verdaderamente 
libre. El orden público, entonces, implica la liberación del hombre, porque le asegura la 
eficacia de sus derechos, al impedir que otros abusen de los suyos". (Negrilla fuera de 
texto original) 

Que en la sentencia C-225 de 2017 la honorable Corte Constitucional define el concepto 
de orden público, así: 

"La importancia constitucional de la media ambiente sano, elemento necesario para la 
convivencia social, tal como expresamente lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica 
reconocer que el concepto clásico de arden público, entendido como "el conjunto de 
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general 
y el goce de los derechos humanos", debe completarse con el medio ambiente sano, 
como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, 
el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de 
sanidad medioambiental, necesarias para la convivencia y la vigencia de los derechos 
constitucionales, al amparo del principio de dignidad humana". 
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Que de conformidad con el artículo 296 de la Constitución Política, para la conservación 
del orden público o para su restablecimiento donde fuere turbado, los actos y órdenes 
del presidente de la República se aplicarán de manera inmediata y de preferencia sobre 
los de los gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual 
manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. 

Que de conformidad con el artículo 303 de la Constitución Política el gobernador será 
agente del presidente de la República para el mantenimiento de orden público. 

Que el artículo 315 de la Constitución Política señala como atribución de los alcaldes 
conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones 
y órdenes que reciba del presidente de la República. 

Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 
2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la 
ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la 
República o gobernador respectivo, y en relación con el orden público, (i) conservar el 
orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del presidente 
dela República y del respectivo gobernador. 

Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016 son autoridades de 
policía, entre otros, el presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes 
distritales o municipales. 

Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, es atribución 
del presidente de la República (í) ejercer la función de policía para garantizar el ejercicio 
de los derechos y libertades públicas, y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la 
ley, (ii) tomar las medidas que considere necesarias para garantizar la convivencia en el 
territorio nacional, en el marco de la Constitución, la ley y el Código Nacional de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana; (iii) impartir instrucciones a los alcaldes y 
gobernadores para preservar y restablecer la convivencia. 

Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 2016, corresponde a 
los gobernadores y alcaldes ejecutar las instrucciones del presidente de la República en 
relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia. 

Que de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley 1801 de 2016 se entiende por 
convivencia, la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los 
bienes, y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico, y señala como 
categorías jurídicas las siguientes: (í) Seguridad: garantizar la protección de los derechos 
y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional. (ií) 
Tranquilidad: lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de 
los mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos. (iií) Ambiente: favorecer la 
protección de los recursos naturales, el patrimonio ecológico, el goce y la relación 
sostenible con el ambiente y (iv) Salud Pública: es la responsabilidad estatal y ciudadana 
de protección de la salud como un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario 
logrado en función de las condiciones de bienestar y calidad de vida. 

Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula el derecho fundamental a la salud y dispone 
en el artículo 5 que el Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce 
efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos fundamentales 
del Estado Social de Derecho. 

Que de acuerdo al documento técnico expedido por la Dirección de Epidemiología y 
Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 
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202022000077553 del 7 de marzo de 2020, una epidemia tiene tres fases, a saber: (ij 
una fase de preparación, que inicia con la alerta de autoridades en salud en la que se 
realiza el proceso de alistamiento para la posible llegada del virus; (ii) una fase de 
contención, que inicia con la detección del primer caso, en la cual se debe fortalecer la 
vigilancia en salud pública, el diagnóstico de casos y el seguimiento de contactos, ya 
que el objetivo es identificar de la manera más oportuna los casos y sus posibles 
contactos para evitar la propagación y (iii) una fase de mitigación, que inicia cuando, a 
raíz del seguimiento de casos, se evidencia que en más del 10% de los mismos no es 
posible establecer la fuente de infección, en esta etapa, se deben adoptar medidas para 
reducir el impacto de la enfermedad en términos de morbi-mortalidad, de la presión sobre 
los servicios de salud y de los efectos sociales y económicos derivados. 

Que en Colombia la fase de contención se inició 6 de marzo de 2020 cuando se confirmó 
la presencia del primer caso en el país, de esta manera, dentro de la fase de contención, 
el 20 de marzo del mismo año se inició una cuarentena con el fin de controlar la velocidad 
de aparición de los casos. 

Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el 11 de marzo del presente 
año, como pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su 
propagación, instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la 
identificación, confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas 
preventivas con el fin de redundar en la mitigación del contagio. 

Que el Coronavirus COVID-19 tiene un comportamiento similar a los coronavirus del 
Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS) y del Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave (SARS), en los cuales se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 
gotas respiratorias al toser y estornudar, ii) contacto indirecto por superficies inanimadas, 
y iii) aerosoles por microgotas, y se ha establecido que tiene una mayor velocidad de 
contagio. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385 del 12 de 
marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, 
hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y 
controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 en el territorio nacional y mitigar sus 
efectos. 

Que mediante Resolución 450 del 17 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social, se modificó el numeral 2.1 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, 
para suspender los eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavirus COVID-19, adoptó mediante la Resolución 464 del 18 de 
marzo de 2020, la medida sanitaria obligatoria de aislamiento preventivo, para proteger 
a los adultos mayores de 70 años, ordenando el aislamiento preventivo para las personas 
mayores de setenta (70) años, a partir del veinte (20) de marzo de 2020 a las siete de la 
mañana (7:00 a,m.) hasta el treinta (30) de mayo de 2020 a las doce de la noche (12:00 
p.m.). 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 844 del 26 de 
mayo de 2020, con el objeto de continuar con la garantía de la debida protección a la 
vida, la integridad física y la salud de los habitantes en todo el territorio nacional: (i) 
prorrogó la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo 
de 2020, hasta el 31 de agosto de 2020, (ii) extendió hasta el 31 de agosto de 2020, las 
medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena preventivo para las personas mayores 
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de 70 años, previsto en la Resolución 464 de 2020, y (iíi) extendió hasta el31 de agosto 
de 2020 la medida sanitaria obligatoria de cierre parcial de actividades en centros vida 
y centros día, a excepción del servicio de alimentación, que deberá ser prestado de 
manera domiciliaria. 

Que mediante Decreto 402 del13 de marzo de 2020, se ordenó cerrar la frontera terrestre 
y fluvial con la República Bolivariana de Venezuela, a partir de las 5:00 a.m. horas del 
14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020 .. 

Que med iante Decreto 412 del 16 de marzo de 2020, se ordenó cerra r la frontera terrestre 
y fluvial con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, y la 
República Federativa de Brasil a partir de las 00:00 a.m. horas del 17 de marzo de 2020 
hasta el 30 de mayo de 2020. 

Que de acuerdo con la Organización mundial de la Salud - OMS existe suficiente 
evidencia para indicar que el Coronavirus COVID-19 se transmite de persona a persona 
pudiendo traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados, y que se hace 
necesario adoptar medidas extraordinarias como el cierre de fronteras con todos los 
Estados limítrofes, con el fin de evitar que sigan ingresando a territorio nacional nuevos 
casos de portadores del COVID-19, que pongan en riesgo el orden público y la salud de 
la población, hasta tanto se supere la emergencia sanitaria, resulta procedente mantener 
el cierre de fronteras. 

Que mediante Circular 020 del 16 de marzo de 2020, expedida por la Ministra de 
Educación Nacional, dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de educación de 
Entidades Territoriales Certificadas en Educación, en aplicación de lo dispuesto en los 
numerales 5.1 y 5.2 del artículo 148 de la Ley 115 de 1994, el artículo 5 de la Ley 715 
de 2001, y los artículos 2.4.3.4.1. y 2.4.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Educación Nacional, ordenó a las secretarías 
de educación en todo el territorio nacional ajustar el calendario académico de Educación 
Preescolar, Básica y Media, para retomar el trabajo académico a partir del 20 de abril de 
2020. 

Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante las Directivas 03 de 20 de marzo de 
2020, 04 de 22 de marzo de 2020 y 06 de 25 de marzo de 2020, ha expedido 
orientaciones a los establecimientos educativos, instituciones de educación superior e 
instituciones de formación para el trabajo, para convocarlos a evitar en todo caso, el 
desarrollo de actividades presenciales en las instalaciones educativas, y continuar con 
el desarrollo de los procesos formativos con el uso y mediación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones así como al desarrollo de metodologías y esquemas 
de trabajo desde la casa. 

Que mediante la Directiva No. 7 del 6 de abril de 2020 y la Directiva 10 del 07 de abril de 
2020 del Ministerio de Educación Nacional se definieron las orientaciones para el manejo 
de la emergencia por COVID-19 en la prestación del servicio de educación inicial, 
prescolar, básica y media en colegios e instituciones privadas, en línea con las directrices 
establecidas en la Directiva 03 del 20 de marzo de 2020, que señalan la continuidad en 
la prestación del servicio educativo a partir de la implementación de metodologías 
flexibles aplicables al aprendizaje en casa hasta el31 de mayo de 2020. 

Que mediante la Directiva No. 8 del 6 de abril de 2020 del Ministerio de Educación 
Nacional, se extendió el alcance hasta el31 de mayo de 2020 de las medidas tomadas 
para la atención de la emergencia del COVID-19 en Educación Superior y Educación 
para el Trabajo y Desarrollo Humano, manteniendo la vigencia de lo dispuesto en las 
Directivas 02, 04 Y 06 del 2020, del Ministerio de Educación Nacional. 
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Que en el mismo sentido, el Ministerio de Educación Nacional, mediante Directiva No. 
09 del 07 de abril de 2020, definió las orientaciones para garantizar la continuidad de las 
jornadas de trabajo académico en casa en los establecimientos educativos oficiales entre 
el20 de abril y el31 de mayo de 2020, y brindó orientaciones para el uso de los recursos 
de calidad matricula y de calidad gratuidad del Sistema General de Participaciones en 
Educación a partir de la caracterización eficiente de la población estudiantil de cada una 
de ellas. 

Que tal como lo ha anunciado el Ministerio de Educación Nacional, para los niveles de 
Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media el servicio educativo se continuará 
prestando bajo la modalidad de estudio en casa hasta el 31 de julio de 2020, medidas 
que igualmente se extienden a la Educación Superior, por lo cual estas Instituciones 
darán inicio en las próximas semanas a la etapa de preparación y evaluación de 
protocolos para el retorno progresivo de laboratorios prácticos presenciales durante los 
meses de junio y julio de 2020. 

Que mediante el Decreto 418 del 18 de marzo 2020 se dictaron medidas transitorias para 
expedir normas en materia de orden público, señalando que la dirección del orden 
público con el objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 
en el territorio nacional y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza presidente de la República. 

Que en el precitado Decreto 418 de 2020 se estableció que en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicarán de manera inmediata y 
preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes las instrucciones, actos, 
y órdenes del presidente de la República. 

Que algunas autoridades territoriales, en uso de sus facultades legales y como medida 
preventiva han decretado medidas de restricción a la circulación, entre otras, toque de 
queda u otras medidas en sus circunscripciones territoriales tendientes a mitigar o 
controlar la extensión del Coronavirus COVID-19. 

Que mediante el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personás habitantes de la República de Colombia, a 
partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020. 

Que mediante el Decreto 531 del 8 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 27 de abril de 2020. 

Que mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 11 de mayo de 2020. 

Que mediante el Decreto 636 del6 de mayo de 2020 se ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 25 de mayo de 2020, prorrogado por el Decreto 689 del 22 de mayo de 2020 
hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 31 de mayo de 2020. 
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Que mediante el Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, modificado y prorrogado por los 
Decretos 847 del 14 de junio de 2020 y 878 del 25 de junio de 2020, respectivamente, 
se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 
República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de junio de 2020, 
hasta las doce de la noche (12:00 pm) del 15 de julio de 2020. 

Que en el artículo 3 del precitado Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 se estableció, 
que en aras de que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a 
la salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, permitirán el 
derecho de circulación de las personas en los casos y actividades allí señaladas. 

Que mediante el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020 se estableció que 
durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19, el 
Ministerio de Salud y Protección Social será la entidad encargada de determinar y 
expedir los protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades 
económicas, sociales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, 
evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19. 

Que así mismo, se determinó en el precitado Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 
2020 que durante el término de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID
19, los gobernadores y alcaldes estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad 
expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que el mismo Decreto 539 del 13 de abril de 2020 en el inciso segundo del artículo 2 
señala que la secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, que 
corresponda a la actividad económica, social, o al sector de la administración pública del 
protocolo que ha de ser implementado, vigilará el cumplimiento del mismo. 

Que mediante el Decreto Legislativo 439 del 20 de marzo de 2020, se suspendió el 
desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano de pasajeros 
provenientes del exterior por vía aérea, por el término de treinta (30) días calendario a 
partir de las 00:00 horas del lunes 23 de marzo de 2020, permitiendo únicamente el 
desembarque en caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza mayor, 
tripulantes, personal técnico y directivo, y acompañantes de la carga de empresas que 
transporten carga aérea. 

Que así mismo, mediante el artículo 5 del Decreto Legislativo 569 del15 de abril de 2020, 
se estableció que durante el término que dure la emergencia sanitaria declarada por el 
Ministro de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada Coronavirus 
COVID-19, o durante el término de cualquier emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del 
Coronavirus COVID-19, se suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión 
en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior, por vía aérea, y solo se 
permitirá el desembarque en caso de emergencia humanitaria, caso fortuito o fuerza 
mayor, tripulantes, personal técnico y directivo, y acompañantes de la carga de empresas 
que transporten carga aérea. 

Que la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el comunicado de fecha de 18 de 
marzo de 2020 sobre "El COVID-19 y el mundo del trabajo: Repercusiones y respuestas", 
afirma que "[ ... ] El Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el mercado laboral. Más 
allá de la inquietud que provoca a corto plazo para la salud de los trabajadores y de sus 
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familias, el virus y la consiguiente crisis económica repercutirán adversamente en el 
mundo del trabajo en tres aspectos fundamentales, a saber: 1) la cantidad de empleo 
(tanto en materia de desempleo como de subempleo); 2) la calidad del trabajo (con 
respecto a los salarios y el acceso a protección social); y 3) los efectos en los grupos 
específicos más vulnerables frente a las consecuencias adversas en el mercado laboral 
[ ... ]" 

Que así mismo la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el referido comunicado 
estima "[ ... ] un aumento sustancial del desempleo y del subempleo como consecuencia 
del brote del virus. A tenor de varios casos hipotéticos sobre los efectos del Covid-19 en 
el aumento del PIB a escala mundial [ ... ], en varias estimaciones preliminares de la OIT 
se señala un aumento del desempleo mundial que oscila entre 5,3 millones (caso "más 
favorable") y 24,7 millones de personas (caso "más desfavorable"), con respecto a un 
valor de referencia de 188 millones de desempleados en 2019. Con arreglo al caso 
hipotético de incidencia "media", podría registrarse un aumento de 13 millones de 
desempleados (7,4 millones en los países de ingresos elevados). Si bien esas 
estimaciones poseen un alto grado de incertidumbre, en todos los casos se pone de 
relieve un aumento sustancial del desempleo a escala mundial. A título comparativo, la 
crisis financiera mundial que se produjo en 2008-9 hizo aumentar el desempleo en 22 
millones de personas". 
Que en consecuencia la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el comunicado 
del 30 de junio de 2020 reiteró el llamado a los Estados a adoptar medidas urgentes para 
(i) estimular la economía y el empleo; (ii) apoyar a las empresas, los empleos y los 
ingresos; (¡ji) proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo y, (iv) buscar soluciones 
mediante el diálogo social. 

Que de acuerdo con el "Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
Marzo 2020", de fecha 30 de junio de 2020, el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE informó: 

"Para el mes de mayo de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 21,4%, 
lo que significó un aumento de 10,9 puntos porcentuales frente al mismo mes del 
año pasado (10,5%). 

[... ] 

" ... la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 
24,5%, lo que representó un aumento de 13,3 puntos porcentuales frente al mismo 
mes del año pasado (11,2%)". 

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
en el documento "Proyecciones e impacto en Colombia del COVID-19" de fecha 27 de 
mayo de 2020, indicó: 

U[e]n el mes de marzo, el comercio al por menor cayó 4,8% y se estima que para 
el final del año la contracción del sector esté entre el 2% y 3% (luego de crecer 
6,5% en 2019). 

[ ... ] los efectos de las medidas tomadas para contener el COVID-19, empezaron 
a verse en marzo, mes en el que la producción industrial cayó 8,9%. Se estima 
que en el mes de abril esta caiga casi el 15% y que al finalizar el año la 
contracción sea superior al 7%. 

En cuanto a las ventas industriales, si bien estas crecieron 4,5% en enero y 3,4% 
en febrero, en marzo cayeron 8,2%. 

'[...] 

http:J..l...:...nl
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Los ocupados de restaurantes representaron el 6.82% del total de los ocupados 
en 2019. Se estima que los efectos de la crisis del COVID-19 generarán una 
contracción en promedio del 37% en el año en esta actividad, con caídas 
mayores al 60%, entre los meses de junio y octubre." 

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
en el documento "Proyecciones e impacto en Colombia del COVID-19" de fecha 7 de 
julio de 2020, indicó: 

"Luego de que el país alcanzara los mayores niveles históricos de ocupación 
hotelera en 2019 (57,7%), así como durante el período enero-febrero de 2020 
(59,1% y 60,4%, respectivamente), en marzo esta solo llegó al 37%, 21,4 p.p. 
por debajo del mismo mes de 2019. Durante el mes de abril esta fue del 6,1%, 
46,4 p.p. por debajo del mismo mes de 2019. Esta cifra es la más baja para un 
mes de abril en la historia. Para el mes de mayo se proyecta que la ocupación 
hotelera solo llegue al 3,2%. El daño que ha ocasionado la pandemia sobre este 
sector es profunda, de reactivarse el turismo a partir del 15 de julio, se estima 
que la tasa de ocupación hotelera llegue solo a cerca del 28% en todo el año 
2020. 

El empleo generado por los hoteles (alojamiento) representó el 0,61% del total 
de ocupados en el país en 2019. Como consecuencia de las medidas para 
controlar el COVID-19, se estima que los efectos negativos sobre el empleo de 
este subsector serán significativos. Se proyecta que para las actividades 
relacionadas con alojamiento la caída en el número de ocupados sea cercana al 
46%, afectándose en particular en los meses de junio a octubre con reducciones 
hasta del 74%. 

Que la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
mediante Oficio de fecha 8 de julio de 2020, manifestó: 

"Que atendiendo a la nueva realidad generada con las medidas de emergencia 
sanitaria y el gradual levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio, es 
posible reactivar progresivamente, bajo el estricto acatamiento de las 
restricciones establecidas por las Autoridad Sanitaria, algunas actividades 
administrativas suspendidas de las Autoridades Ambientales, que permitan el 
cumplimiento de los cometidos estatales y el ejercicio de deberes y derechos 
establecidos en la Constitución y en la Ley, en materia de protección ambiental 
y de participación en las decisiones que emiten las autoridades ambientales." 

Que la Dirección de la Autoridad Nacional de la Consulta Previa del Ministerio del Interior, 
mediante Oficio MEM2020-15988-DCP-2500 de fecha 8 de julio de 2020, manifestó: 

"La reanudación de las actividades en campo y aquellas necesarias para 
determinar la procedencia de una consulta o las derivadas de las rutas 
metodológicas concertadas en los procesos consultivos de decisiones 
administrativas o legislativas y de proyectos, obras y actividades es necesaria, 
dado que la realización de importantes proyectos que aportan al desarrollo 
social, ambiental y económico del país, mitigando el impacto de la crisis 
generada por el covid-19 y generando inversión en los territorios, empleo y 
bienestar para las mismas comunidades, depende de que se adelanten las 
consultas." 
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Que de conformidad con el memorando 2020220000083833 del 21 de abril de 2020, 
expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, a la fecha no existen medidas 
farmacológicas, como la vacuna y los medicamentos antivirales que permitan combatir 
con efectividad el Coronavirus COVID-19, ni tratamiento alguno, por lo que se requiere 
adoptar medidas no farmacológicas que tengan un impacto importante en la disminución 
del riesgo de transmisión del Coronavirus COVID-19 de humano a humano dentro de las 
cuales se encuentra la higiene respiratoria, el distanciamiento social, el autoaislamiento 
voluntario y la cuarentena, medidas que han sido recomendadas por la Organización 
Mundial de la Salud -OMS-. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social reportó el 9 de marzo de 2020 Omuertes 
y 3 casos confirmados en Colombia. 

Que al 17 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social había reportado 
que en el país se presentaban 75 casos de personas infectadas con el Coronavirus 
COVID-19 y O fallecidos, cifra que ha venido creciendo a nivel país de la siguiente 
manera: 102 personas contagiadas al 18 de marzo de 2020; 108 personas cont~giadas 
al día 19 de marzo de 2020; 145 personas contagiadas al día 20 de marzo de 2020,196 
personas contagiadas al día 21 de marzo de 2020, 235 personas contagiadas al 22 de 
marzo de 2020, 306 personas contagiadas al 23 de marzo de 2020; 378 personas 
contagiadas al día 24 de marzo de 2020; 470 personas contagiadas al día 25 de marzo 
de 2020, 491 personas contagiadas al día 26 de marzo de 2020, 539 personas 
contagiadas al día 27 de marzo de 2020, 608 personas contagiadas al 28 de marzo de 
2020, 702 personas contagiadas al 29 de marzo de 2020; 798 personas contagiadas al 
día 30 de marzo de 2020; 906 personas contagiadas al día 31 de marzo de 2020, 1.065 
personas contagiadas al día 1 de abril de 2020,1.161 personas contagiadas al día 2 de 
abril de 2020, 1.267 personas contagiadas al día 3 de abril de 2020, 1.406 personas 
contagiadas al día 4 de abril de 2020, 1.485 personas contagiadas al día 5 de abril de 
2020,1.579 personas contagiadas al día 6 de abril de 2020,1.780 personas contagiadas 
al 7 de abril de 2020, 2.054 personas contagiadas al 8 de abril de 2020, 2.223 personas 
contagiadas al9 de abril de 2020,2.473 personas contagiadas al día 10 de abril de 2020, 
2.709 personas contagiadas al11 de abril de 2020,2.776 personas contagiadas al12 de 
abril de 2020, 2.852 personas contagiadas al 13 de abril de 2020, 2.979 personas 
contagiadas al14 de abril de 2020,3.105 personas contagiadas al15 de abril de 2020, 
3.233 personas contagiadas al16 de abril de 2020,3.439 personas contagiadas al17 de 
abril de 2020, 3.621 personas contagiadas al 18 de abril de 2020, 3.792 personas 
contagiadas al 19 de abril de 2020, 3.977 personas contagiadas al 20 de abril de 
2020, 4.149 personas contagiadas al 21 de abril de 2020, 4.356 personas contagiadas 
al22 de abril de 2020,4.561 personas contagiadas al23 de abril de 2020, 4.881 personas 
contagiadas al 24 de abril de 2020, 5.142 personas contagiadas al 25 de abril de 2020, 
5.379 personas contagiadas al 26 de abril de 2020, 5.597 personas contagiadas al 27 de 
abril de 2020, 5.949 personas contagiadas al 28 de abril de 2020, 6.211 personas 
contagiadas al 29 de abril de 2020, 6.507 personas contagiadas al 30 de abril de 2020, 
7.006 personas contagiadas al1 de mayo de 2020,7.285 personas contagiadas al2 de 
mayo de 2020, 7.668 personas contagiadas al 3 de mayo de 2020, 7.973 personas 
contagiadas al4 de mayo de 2020,8.613 personas contagiadas al 5 de mayo de 2020, 
8.959 personas contagiadas al 6 de mayo de 2020, 9.456 personas contagiadas al 7 de 
mayo de 2020, 10.051 personas contagiadas al 8 de mayo de 2020, 10.495 personas 
contagiadas al 9 de mayo de 2020, 11.063 personas contagiadas al 10 de mayo de 2020, 
11.613 personas contagiadas al1 de mayo de 2020, 12.272 personas contagiadas al12 
de mayo de 2020,12.930 personas contagiadas al13 de mayo de 2020,13.610 personas 
contagiadas al 14 de mayo de 2020, 14.216 personas contagiadas al 15 de mayo de 
2020, 14.939 personas contagiadas al 16 de mayo de 2020, 15.574 personas 
contagiadas al 17 de mayo de 2020, 16.295 personas contagiadas al 18 de mayo de 
2020, 16.935 personas contagiadas al 19 de mayo de 2020, 17.687 personas 
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contagiadas al 20 de mayo de 2020, 18.330 personas contagiadas al 21 de mayo de 
2020, 19.131 personas contagiadas al 22 de mayo de 2020, 20.177 personas 
contagiadas al 23 de mayo de 2020, 21.175 personas contagiadas al 24 de mayo de 
2020, 21.981 personas contagiadas al 25 de mayo de 2020, 23.003 personas 
contagiadas al 26 de mayo de 2020,24.104 al 27 de mayo de 2020,25.366 personas 
contagiadas al 28 de mayo de 2020, 26.688 personas contagiadas al 29 de mayo de 
2020, 28.236 personas contagiadas al 30 de mayo de 2020, 29.383 personas 
contagiadas al31 de mayo de 2020,30.493 personas contagiadas al1 de junio de 2020, 
31.833 personas contagiadas al 2 de junio de 2020, 33.354 personas contagiadas al 3 
junio de 2020, 35.120 personas contagiadas al 4 de junio de 2020, 36.635 personas 
contagiadas al 5 de junio de 2020, 38.027 personas contagiadas al 6 de junio de 2020, 
39.236 personas contagiadas al7 de junio de 2020 y 40.719 personas contagiadas al 8 
de junio de 2020, 42.078 personas contagiadas al 9 de junio de 2020, 43.682 personas 
contagiadas al10 de junio de 2020,45.212 personas contagiadas al11 de junio de 2020, 
46.858 personas contagiadas al12 de junio de 2020, 48.746 personas contagiadas al13 
de junio de 2020, 50.939 personas contagiadas al14 de junio de 2020, 53.063 personas 
contagiadas al15 de junio de 2020, 54.931 personas contagiadas al16 de junio de 2020, 
de las cuales hay 32.764 casos activos, 57.046 personas contagiadas al17 de junio de 
2020, de las cuales hay 33.856 casos activos, 60.217 personas contagiadas al 18 de 
junio de 2020, de las cuales hay 35.587 casos activos, 63.276 personas contagiadas al 
19 de junio de 2020, de las cuales hay 37.243 casos activos, 65.633 personas 
contagiadas al 20 de junio de 2020, de las cuales hay 38.009 casos activos, 68.652 
personas contagiadas al 21 de junio de 2020, de las cuales hay 39.055 casos activos, 
71.183 personas contagiadas al 22 de junio de 2020, de las cuales hay 39.786 casos 
activos, 73.572 personas contagiadas al 23 de junio de 2020, de las cuales hay 40.586 
casos activos, 77.113 personas contagiadas al 24 de junio de 2020, de las cuales hay 
42.828 casos activos, 80.599 personas contagiadas al 25 de junio de 2020, de las cuales 
hay 44.460 casos activos, 84.442 personas contagiadas al 26 de junio de 2020, de las 
cuales hay 46.556 casos activos, 88.591 personas contagiadas al 27 de junio de 2020, 
de las cuales hay 49.238 casos activos, 91.769 personas contagiadas al 28 de junio de 
2020, de las cuales hay 50.228 casos activos, 95.043 personas contagiadas al 29 de 
junio de 2020, de las cuales hay 51.707 casos activos, 97.846 personas contagiadas al 
30 de junio de 2020, de las cuales hay 52.279 casos activos, 102.009 personas 
contagiadas al 1 de julio de 2020, de las cuales hay 54.941 casos activos, 106.110 
personas contagiadas al 2 de julio de 2020, de las cuales hay 57.714 casos activos, 
109.505 personas contagiadas al 3 de julio de 2020, de las cuales hay 60.156 casos 
activos, 113.389 personas contagiadas al 4 de julio de 2020, de las cuales hay 62.632 
casos activos, 117.110 personas contagiadas al 5 de julio de 2020, de las cuales hay 
64.907 casos activos, 120.281 personas contagiadas al6 de julio de 2020, de las cuales 
hay 65.459 casos activos, 124.494 personas Qontagiadas al 7 de julio de 2020, de las 
cuales hay 68.027 casos activos, 128.638 personas contagiadas al 8 de julio de 2020, 
de las cuales hay 70.213 casos activos, 133.973 personas contagiadas al 9 de julio de 
2020, de las cuales hay 72.716 casos activos, 140.776 personas contagiadas al 10 de 
julio de 2020, de las cuales hay 76.774 casos activos, 145.362 personas contagiadas al 
11 de julio de 2020, de las cuales hay 78.750 casos activos, 150.445 personas 
contagiadas al 12 de julio de 2020, de las cuales hay 81.360 casos activos, 154.277 
personas contagiadas al 13 de julio de 2020, de las cuales hay 82.681 casos activos, 
159.898 personas contagiadas al 14 de julio de 2020, de las cuales hay 85.123 casos 
activos, 165.169 personas contagiadas al15 de julio de 2020, de las cuales hay 87.269 
casos activos, 173.206 personas contagiadas al 16 de julio de 2020, de las cuales hay 
90.648 casos activos, 182.140 personas contagiadas al17 de julio de 2020, de las cuales 
hay 94.835 casos activos, 190.700 personas contagiadas al18 de julio de 2020, de las 
cuales hay 97.958 casos activos, 197.278 personas contagiadas al19 de julio de 2020, 
de las cuales hay 98.355 casos activos, 204.005 personas contagiadas al 20 de julio de 
2020, de las cuales hay 100.870 casos activos, 211.038 personas contagiadas al 21 de 
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julio de 2020, de las cuales hay 104.624 casos activos, 218.428 personas contagiadas 
al 22 de julio de 2020, de las cuales 109.005 casos activos, 226.373 personas 
contagiadas al 23 de julio de 2020, de las cuales hay 110.281 casos activos, 233.541 
personas contagiadas al 24 de julio de 2020, de las cuales hay 111.228 casos activos, 
240.795 personas contagiadas al25 de julio de 2020, de las cuales hay 112.371 casos 
activos, 248.976 personas contagiadas al26 de julio de 2020, de las cuales hay 114.857 
casos activos, 257.101 personas contagiadas al 27 de julio de 2020, de las cuales hay 
116.652 casos activos y ocho mil setecientos setenta y siete (8.777) fallecidos. 

Que pese a las medidas adoptadas, el Ministerio de Salud y Protección Social el) reportó 
el 10 de mayo de 2020 463 muertes y 11.063 casos confirmados en Colombia, 
distribuidos así: Bogotá D.C. (4.155), Cundinamarca (283), Antioquia (468), Valle del 
Cauca (1.331), Bolívar (679), Atlántico (970), Magdalena (271), Cesar (72), Norte de 
Santander (99), Santander (42), Cauca (47), Caldas (100), Risaralda (216), Quindío (67), 
Huila (178), Tolima (130), Meta (923), Casanare (21), San Andrés y Providencia (6), 
Nariño (296), Boyacá (67), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira (27), Chocó (28), Caquetá 
(16) y Amazonas (527); (11) reportó el11 de mayo de 2020 479 muertes y 11.613 casos 
confirmados en Colombia, distribuidos así: Bogotá D.C. (4.305), Cundinamarca (289), 
Antioquia (474), Valle del Cauca (1.367), Bolívar (742), Atlántico (1.022), Magdalena 
(284), Cesar (72), Norte de Santander (99), Santander (42), Cauca (51), Caldas (100), 
Risaralda (216), Quindío (71), Huila (179), Tolima (130), Meta (927), Casanare (21), San 
Andrés y Providencia (6), Nariño (306), Boyacá (77), Córdoba (39), Sucre (4) La Guajira 
(27), Chocó (28), Caquetá (16), Amazonas (718), Putumayo (1); y (111) reportó el 27 de 
julio de 2020 8.777 muertes y 257.101 casos confirmados en Colombia, distribuidos 
así: Bogotá D.C. (86.857), Cundinamarca (7.241), Antioquia (26.117), Valle del Cauca 
(22.010), Bolívar (16.88.), Atlántico (49.037), Magdalena (5.397), Cesar (2.636), Norte 
de Santander (1.785), Santander (2.797), Cauca (1.624), Caldas (723), Risaralda 
(1.349), Quindío (267), Huila (721), Tolima (2.173), Meta (2.313), Casanare (252), San 
Andrés y Providencia (35), Nariño (7.090), Boyacá (820), Córdoba (4.504), Sucre (5.440), 
La Guajira (1.888), Chocó (2.861), Caquetá (678) , Amazonas (2.506), Putumayo (759), 
Vaupés (61), Arauca (181), Guainía (14), Vichada (2) y Guaviare (80). 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, se ha reportado la siguiente 
información: (I) en reporte número 57 de fecha 17 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. 
CET [Central European Time Zone] señaló que se encuentran confirmados 179.111 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 7.426 fallecidos, (11) en reporte número 62 de 
fecha 21 de marzo de 2020 a las 23:59 p.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
292.142 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 12.783 fallecidos, (III) en reporte 
número 63 de fecha 23 de marzo de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 332.930 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 14.509 fallecidos, (IV) en 
el reporte número 79 de fecha 8 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET se encuentran 
confirmados 1.353.361 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 79.235 fallecidos, (V) 
en el reporte número 80 del 9 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se 
encuentran confirmados 1.436.198 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 85.521 
fallecidos, (VI) en el reporte número 81 del 10 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET 
señaló que se encuentran confirmados 1.521.252 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 92.798 fallecidos, (VII) en el reporte número 82 del 11 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.610.909 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 99.690 muertes, (VIII) en el reporte número 83 del 12 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.696.588 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 105.952 fallecidos, (IX) en el reporte número 84 del 13 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 1.773.084 casos 
del nuevo coronavirus COVI 0-19 y 111.652 fallecidos, (X) en el reporte número 85 del 
14 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran confirmados 
1.844.863 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 117.021 fallecidos, (XI) en el reporte 
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número 86 del 15 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CET señaló que se encuentran 
confirmados 1.914.916 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 123.010 fallecidos, (XII) 
en el reporte número 87 del16 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST [Central European 
Summer Time] señaló que se encuentran confirmados 1.991.562 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 130.885 fallecidos, (XIII) en el reporte número 88 del17 de abril 
de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.074.529 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 139.378 fallecidos; (XIV) en el reporte número 89 del 
18 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.160.207 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 146.088 fallecidos, (XV) en el 
reporte número 90 del 19 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.241.778 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 152.551 
fallecidos, (XVI) en el reporte número 91 del 20 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.314.621 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 157.847 fallecidos y (XVII) en el reporte número 92 del 21 de abril de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se ncuentran confirmados 2.397.217 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 162.956 fallecidos, (XVIII) en el reporte número 93 del 22 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.471.136 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 169.006 fallecidos, (XIX) en el reporte número 
94 del 23 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.544.792 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 175.694 fallecidos, (XX) en el 
reporte número 95 del 24 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 2.626.321 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 181.938 
fallecidos, (XXI) en el reporte número 96 del 25 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 2.719.896 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 187.705 fallecidos, (XXII) en el reporte número 97 del 26 de abril de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 2.804.796 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 193.710 fallecidos, (XXIII) en el reporte número 98 del 27 de 
abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentren confirmados 2.878.196 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 198.668 fallecidos, (XXIV) en el reporte número 
99 del 28 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 
2.954.222 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 202.597 fallecidos, (XXV) en el 
reporte número 100 del 29 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se 
encuentran confirmados 3.018.952 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 207.973 
fallecidos, (XXVI) en el reporte número 101 del 30 de abril de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.090.445 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 217.769 fallecidos, (XXVII) en el reporte número 102 del 1 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.175.207 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 224.172 fallecidos, (XXVIII) en el reporte número 103 del 2 de 
mayo de 2020 a las 3.267.184 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 229.971 
fallecidos, (XXIX) en el reporte número 104 del3 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST 
señaló que se encuentran confirmados 3.349.786 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 238.628 fallecidos, (XXX) en el reporte número 105 del 4 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.435.894 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 239.604 fallecidos, (XXXI) en el reporte número 106 del 5 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.517.345 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 243.401 fallecidos, (XXXII) en el reporte 
número 107 del 6 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.588.773 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 247.503 fallecidos, 
(XXXIII) en el reporte número 108 del 7 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 3.672.238 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
254.045 fallecidos, (XXXIV) en el reporte número 109 del8 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.759.967 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 259.474 fallecidos, (XXXV) en el reporte número 110 del 9 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 3.855.788 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 265.862 fallecidos, (XXXVI) en el reporte 
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número 111 del 10 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 3.917.366 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 274.361 fallecidos, 
(XXXVII) en el reporte número 112 del11 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.006.257 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
278.892 fallecidos, (XXXVIII) en el reporte número 113 del 12 de mayo de 2020 a las 
10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.088.848 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 283.153 fallecidos, (XXXIX) en el reporte número 114 del 13 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.170.424 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 287.399 fallecidos, (XL) en el reporte número 
115 del 14 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.248.389 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 294.046 fallecidos, 
(XLI) en el reporte número 116 del 15 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.338.658 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
297.119 fallecidos, (XLII) en el reporte número 117 del 16 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.425.485 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 302.059 fallecidos, (XLIII) en el reporte número 118 del 17 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.525.497 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 307.395 fallecidos, (XLIV) en el reporte número 
119 del 18 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran 
confirmados 4.618.821 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 311.847 fallecidos, 
(XLV) en el reporte número 120 del 19 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló 
que se encuentran confirmados 4.731.458 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
316.169 fallecidos, (XLVI) en el reporte número 121 del 20 de mayo de 2020 a las 10:00 
a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.789.205 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 318.789 fallecidos, (XLVII) en el reporte número 122 del 21 de 
mayo de 2020 a las 10:00 a.m. CEST señaló que se encuentran confirmados 4.893.186 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 323.256 fallecidos, (XLVIII) en el reporte 
número 123 del 22 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 4.993.470 
casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 327.738 fallecidos, (XLIX) en el reporte número 
124 del 23 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.103.006 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 333.401 fallecidos, (L) en el reporte número 125 del 
24 de mayo de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.204.508 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 337.687 fallecidos, (LI) en el reporte número 126 del 25 de mayo 
de 2020 señaló que se encuentran confirmadas 5.304.772 casos del nuevo coronavirus 
COVID-19 y 342.029 fallecidos, (LlI) en el reporte número 127 del 26 de mayo de 2020 
señaló que se encuentran confirmados 5.404.512 casos del nuevo coronavirus COVID
19 y 343.514 fallecidos, (LlII) en el reporte número 128 del 27 de mayo de 2020 señaló 
que se encuentran confirmados 5.488.825 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
349.095 fallecidos, (LlV) en el reporte número 129 del 28 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.593.631 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 353.334 
fallecidos, (LV) en el reporte número 130 del 29 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.701.337 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 357.688 
fallecidos, (LVI) en el reporte número .131 del 30 de mayo de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 5.817.385 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 
362.705 fallecidos, (LVII) en el reporte número 132 del 31 de mayo de 2020 señaló que 
se encuentran confirmados 5.934.936 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 367.166 
fallecidos, (LVIII) en el reporte número 133 del 1 de junio de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 6.057.853 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 y 371.166 
fallecidos, (LlX) en el reporte número 134 del 2 de junio de 2020 señaló que se 
encuentran confirmados 6.194.533 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 376.320 
fallecidos, (LX) en el reporte número 135 del 3 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 6.287.771 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 379.941 fallecidos, 
(LXI) en el reporte número 136 del 4 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 6.416.828 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 382.867 fallecidos, 
(LXII) en el reporte número 137 del 5 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
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confirmados 6.535.354 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 387.155 fallecidos, 
(LXIII) en el reporte número 138 del 6 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 6.663.304 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 392.802 fallecidos, 
(LXIV) en el reporte número 139 del 7 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 6.799.713 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 397.388 fallecidos, 
(LXIV) en el reporte número 140 del 8 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 6.931.000 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 400.857 fallecidos, 
(LXV) en el reporte número 141 del 9 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 7.039.918 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 404.396 fallecidos, 
(LXVI) en el reporte número 142 del 10 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 7.145,539 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 408.025 fallecidos, 
(LXVII) en el reporte número 143 del 11 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 7.273.958 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 413.372 fallecidos, 
(LXVIII) en el reporte número 144 del 12 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 7.410.510 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 418.294 fallecidos, 
(LXIX) en el reporte número 145 del 13 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 7.553.182 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 423.349 fallecidos, 
(LXX) en el reporte número 146 del 14 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 7.690.708 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 427.630 fallecidos, 
(LXXI) en el reporte número 147 del 15 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 7.823.289 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 431.541 fallecidos, 
(LXXII) en el reporte número 148 del 16 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 7.941.791 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 434.796 fallecidos, 
(LXXIII) en el reporte número 149 del 17 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 8.061.550 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 440.290 fallecidos, 
(LXXIV) en el reporte número 150 del 18 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 8.242.999 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 445.535 fallecidos, 
(LXXV) en el reporte número 151 del 19 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 8.385.440 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 450.686 fallecidos, 
(LXXVI) en el reporte número 152 del 20 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 8.525.042 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 456.973 fallecidos, 
(LXXVII) en el reporte número 153 del 21 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 8.708.008 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 461.715 fallecidos, 
(LXXVIII) en el reporte número 154 del 22 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 8.860.331 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 465.740 fallecidos, 
(LXXIX) en el reporte número 155 del 23 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 8.993.659 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 469.587 fallecidos, 
(LXXX) en el reporte número 156 del 24 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 9.129.146 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 473.797 fallecidos, 
(LXXXI) en el reporte número 157 del 25 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 9.296.202 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 479.133 fallecidos, 
(LXXXII) en el reporte número 158 del 26 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 9.473.214 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 484.249 fallecidos, 
(LXXXIII) en el reporte número 159 del 27 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 9.653.048 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 491.128 fallecidos, 
(LXXXIV) en el reporte número 160 del 28 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 9.843.073 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 495.760 fallecidos, 
(LXXXV) en el reporte número 161 del 29 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 10.021.401 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 499.913 fallecidos, 
(LXXXVI) en el reporte número 162 del 30 de junio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 10.185.374 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 503.862 fallecidos, 
(LXXXVII) en el reporte número 163 del 1 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 10.357.662 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 508.055 fallecidos, 
(LXXXVIII) en el reporte I1I.Jmero 164 del 2 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 10.533.779 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 512.842 fallecidos, 
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(LXXXIX) en el reporte número 165 del 3 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 10.710.005 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 517.877 fallecidos, 
(XC) en el reporte número 166 del 4 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 10.922.324 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 523.011 fallecidos, 
(XCI) en el reporte número 167 del 5 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 11.125.245 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 528.204 fallecidos, 
(XCII) en el reporte número 168 del 6 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 11.327.790 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 532.340 fallecidos, 
(XCIII) en el reporte número 169 del 7 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 11.500.302 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 535.759 fallecidos, 
(XCIV) en el reporte número 170 del 8 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 11.669.259 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 539.906 fallecidos, 
(XCV) en el reporte número 171 del 9 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 11.874.226 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 545.481 fallecidos, 
(XCVI) en el reporte número 172 del 10 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 12.102.328 casos del nuevo coronavirus COVI D-19 Y 551.046 fallecidos, 
(XCVII) en el reporte número 173 del 11 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 12.322.395 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 556.335 fallecidos, 
(XCVIII) en el reporte número 174 del 12 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 12.552.765 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 561.617 fallecidos, 
(XCIX) en el reporte número 175 del 13 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 12.768.307 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 566.654 fallecidos, 
(C) en el reporte número 176 del 14 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 12.964.809 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 570.288 fallecidos, 
(CI) en el reporte número 177 del 15 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 13.150.645 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 574.464 fallecidos, 
(CII) en el reporte número 178 del 16 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
con"firmados 13.378.853 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 580.045 fallecidos, 
(CIII) en el reporte número 179 del 17 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 13.616.593 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 585.727 fallecidos, 
(CIV) en el reporte número 180 del 18 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 13.876.441 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 593.087 fallecidos, 
(CV) en el reporte número 181 del 19 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 14.043.176 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 597.583 fallecidos, 
(CVI) en el reporte número 182 del 20 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
confirmados 14.348.858 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 603.691 fallecidos, 
(CVII) en el reporte número 183 del 21 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
14.562.550 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 607.781 fallecidos, (CVIII) en el 
reporte número 184 del 22 de julio de 2020 señaló que se encuentran 14.765.256 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 607.781 fallecidos, (CVIV) en el reporte número 185 
del 23 de julio de 2020 señaló que se encuentran 15.012.731 casos del nuevo 
coronavirus COVID-19 y 619.150 fallecidos, (CW) en el reporte número 186 del 24 de 
julio de 2020 señaló que se encuentran 15.296 casos del nuevo coronavirus COVID-19 
y 628.903 fallecidos. (CWI) en el reporte número 187 del 25 de julio de 2020 señaló que 
se encuentran 15.581.009 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 635.173 fallecidos, 
(CWII) en el reporte número 188 del 26 de julio de 2020 señaló que se encuentran 
15.785.641 casos del nuevo coronavirus COVID-19 y 640.016 fallecidos, (CWIII) en el 
reporte número 189 del 27 de julio de 2020 señaló que se encuentran 16.114.449 casos 
del nuevo coronavirus COVID-19 y 646.641 fallecidos .. 

Que según la Organización Mundial de la Salud - OMS, (1) en reporte de fecha 10 de 
mayo de 2020 a las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran 
confirmados 4.006.257 casos, 278.892 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con 
casos del nuevo coronavirus COVID-19; (11) en reporte de fecha 11 de mayo de 2020 a 
las 19:00 GMT-5, - hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 
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4.088.848 casos, 283.153 fallecidos y 215 países, áreas o territorios con casos del nuevo 
coronavirus COVID-19; y (111) en reporte de fecha 27 de julio de 2020 a las 19:00 GMT
5, -hora del Meridiano de Greenwich-, se encuentran confirmados 16.301.736 casos, 
650.069 fallecidos y 216 países, áreas o territorios con casos del nuevo coronavirus 
COVID-19". 

Que la Organización Mundial de la Salud -OMS-, emitió un documento con acciones de 
preparación y respuesta para COVID-19 que deben adoptar los Estados, con el fin de 
minimizar el impacto de la epidemia en los sistemas de salud, los servicios sociales y la 
actividad económica, que van desde la vigilancia en ausencia de casos, hasta el control 
una vez se ha presentado el brote. En este documento se recomienda como respuesta 
a la propagación comunitaria del Coronavirus COVID-19, entro otras, la adopción de 
medidas de distanciamiento social. 

Que de acuerdo con la información suministrada 'por el Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante memorando 202022000077553 del 7 de abril de 2020, el 31 de marzo 
de 2020 se alcanzó un total de 906 casos de contagio en el país, de los cuales 144 
(15.8%) se encontraban en estudio, fecha para la cual se evidenció que en ese 
seguimiento en más del 10% de los casos, no fue posible establecer la fuente de 
infección, por lo cual el país, finalizó la etapa de contención e inició la etapa de mitigación 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19 .. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000086563 del 24 
de abril de 2020, señaló: 

"El comportamiento del Coronavirus COVID-19 en Colombia a 23 de abril, de 
acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Salud, muestra que se han 
confirmado 4561 casos, 927 se han recuperado y 215 han fallecido. A su vez, de 
los casos confirmados la mayoría, 87,8% se encuentra en manejo domiciliario, 
debido a su baja severidad, 4,9% se encuentra bajo manejo hospitalario y solo 2,6% 
se encuentran en unidades de cuidado intensivo. 

Como resultado del análisis de la evolución de casos confirmados, según fecha de 
inicio de síntomas es posible identificar una disminución en el número de casos por 
día (gráfica 1) y en el número de muertes por día (gráfica 2). La letalidad en 
Colombia es de 4,25%, menor a la mundial de 7.06%" 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000095703 del 6 
de mayo de 2020, señaló: 

"De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud, el número 
reproductivo efectivo (Rt), que estima la cantidad de personas que cada paciente 
infecta y permite calcular la velocidad a la que se está propagando el virus y la 
población de enfermos en las siguientes semanas, estimado al inicio de la 
epidemia fue de 2,4, mientras que a la fecha se encuentra en 1,3. 

El promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el6 de marzo 
y el 5 de mayo de 2020 es de 154. La letalidad,. que establece el porcentaje de 
personas que han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos 
a 5 de mayo de 2020 es de 4,4%. La tasa de letalidad global es de 7,4%. 
De acuerdo con las estimaciones del INS el tiempo requeridO para duplicar el 
número de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la 
propagación al inicio de la epidemia se estableció en 1,26 días; transcurridas 9 
semanas, este valor es de 10,62 días. 
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Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, 
fue de 7,2% para el 4 de mayo de 2020" 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000110123 del 27 
de mayo de 2020, señaló: 

"De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Salud el promedio de 
casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 6 de marzo y el 26 de 
mayo de 2020 fue de 284. La letalidad, que establece el porcentaje de personas 
que han fallecido con respecto a los casos identificados como positivos en 
Colombia a la misma fecha fue de 3.37%. 

De acuerdo con las estimaciones dellNS el tiempo requerido para duplicar el 
número de casos mediante el cual se puede establecer la velocidad de la 
propagación, al inicio de la epidemia se estableció en 1,26 días; en la última 
duplicación que ocurre el 28 de abril, el valor fue de 17,07 días. 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, 
fue de 7,2% para el4 de mayo de 2020". 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000126153 del11 
de junio de 2020, señaló: 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedia de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos siete 
días, entre el 4 y 10 de junio 2020 es de 1.475. 

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con 
respecto a los casos identificados como positivos, en Colombia a 5 de mayo es de 
3,27%. La tasa de letalidad global es de 5.7%. 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, 
fue de 11.8 % para el 10 de junio de 2020." 

Que el Ministerio del Deporte, en Comunicación 2020EE0010086 del 11 de junio de 
2020, manifestó: 

liLa realización de actividad física al aire libre (prevista en el actual Decreto 
749 de 2020) es una actividad similar a la práctica de deportes individuales al 
aire libre, la cual, también presenta un riesgo de contagio bajo. El implementar 
una medida que permita la práctica de estos deportes, tal como se pretende 
<:on la primera solicitud de modificación, supone necesariamente habilitar los 
espacios en los cuales, esos deportistas puedan llevar a cabo la práctica 
individual y diferenciada. 

En efecto, el deporte es una actividad que se encuentra reglamentada y 
estructurada en condiciones específicas para cada disciplina, razón por la 
cual, su práctica y ejercicio, requiere la disposición de los escenarios propios 
de cada una de las actividades deportivas individuales. 

Por otro lado, habilitar los escenarios para la práctica de las disciplinas 
deportivas, no configura un riesgo de contagio, en la medida en que, en 
espacio abierto, el coronaviris (que es pesado) cae rápidamente al suelo en 
una distancia no mayor de 2 metros donde prontamente se inactiva y el aire 
libre se recambia. Por el contrario, en espacios cerrados con poca ventilación 
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hay menos distanciamiento y el virus puede permanecer más tiempo en el 
aire ya que el mismo volumen de aire es respirado por muchas personas. 

Por lo anterior y con el fin de preservar la salud y vida de los deportistas y la 
población en general, se sugiere habilitar la apertura de los espacios 
deportivos, como canchas, siempre que dichos escenarios sean a campo 
abierto y se garantice que la práctica deportiva se haga de forma individual y 
diferenciada, cumpliendo además, todos los protocolos de bioseguridad 
elaborados por las diferentes Federaciones Deportivas Nacionales para el 
reinicio de su actividad en tiempos de pandernia ( ... ]". 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000137233 del 
25 de junio de 2020, señaló: 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos 
siete días, entre el19 y el 25 de junio de 2020 es de 2.912 

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con 
respecto a los casos identificados como positivos, en Colombia a 25 de Junio 
es de 3,29%. La tasa de letalidad global es de 5.13%.2 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál 
es el porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras 
procesadas, fue de 14.9 % para el 24 de Junio es de 2020." 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante memorando 202020000993541 
del 3 de julio de 2020, estableció las siguientes categorías, según la afectación de los 
municipios por COVID-19: (i) Municipios sin 'afectación COVID-19, (ii) Municipios de baja 
afectación, (iii) Municipios de moderada afectación, y (iv) Municipios de alta afectación. 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, en memorando 202022000147613 del7 
de julio de 2020, señaló: 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, en los últimos 
siete días, entre el 29 de Junio y el 6 de Julio de 2020 es de 3.600 

La letalidad, que establece el porcentaje de personas que han fallecido con 
respecto a los casos identificados como positivos, en Colombia a 6 de julio es 
de 3.5%. La tasa de letalidad global es de 4.6%. Así mismo, a partir de la 
semana 23, entre el 1 y 7 de junio, la mortalidad por todas las causas muestra 
un cambio en la tendencia registrando el inicio de un exceso de mortalidad 
general, que visto por grupos de edad y sexo, es mayor en hombres y mujeres 
mayores de 60 años. 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál 
es el procentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras 
procesadas, fue de 17.8% para el6 de Julio de 2020." 

Que el Instituto Nacional de Salud mediante Comunicación 2-1000-2020-002748 del 8 
de julio de 2020, precisó: 

"Las enfermedades transmisibles se contagian dependiendo de: i) la vía de 
trasmisión (respiratoria, oral, fecal, vectorial, entre otras), ii) el número de 
contactos entre las personas, iii) la cantidad y el tamaño de la población afectada, 
iv) y la cantidad de personas susceptibles de contagiarse. 
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Se puede hacer un seguimiento de los casos nuevos de una enfermedad 
transmisible que se van presentado a través del tiempo en una población. 

Se empieza con pocos casos y, en la medida que pasa el tiempo, se presentan 
cada vez más casos nuevos hasta llegar un punto máximo (el pico 
epidemiológico) en el que la proporción de personas susceptibles ha disminuido 
considerablemente, por lo que el número de casos nuevos empieza a disminuir 
hasta llegar potencialmente a cero. 

Este ejercicio funciona para enfermedades que dejan inmunidad una vez se sufre 
la enfermedad. Teóricamente no es necesario que toda la población se infecte 
para que la curva caiga hasta que no se generen nuevos casos, pues una vez la 
cantidad de susceptibles en la población disminuyan, cada vez es más difícil que 
un infectado se encuentre y pueda contagiar a un susceptible. 

El pico epidemiológico es el momento de la epidemia en que ocurren más casos 
nuevos y corresponde con la mayor exigencia de los sistemas de salud (durante 
la epidemia), pues más personas requerirán simultáneamente atención para el 
tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones. 

Los modelos matemáticos funcionan con información de las variables: i) tiempo) 
ii) casos nuevos, iii) el tamaño de la población y iv) las tasas de contacto entre 
las persona, con esto, se busca poder hacer un pronostico del probable 
comportamiento de la epidemia en una población dada. 

¿Por qué no se ha llegado al pico epidemiológico de COVID-19 en Colombia? 

El escenario del caso base parte de un supuesto de no implementar una 
intervención, lo que se traduce en un número reproductivo efectivo (Rt) de 2,28. 
El Rt corresponde al promedio de casos nuevos que genera un caso infectado 
en una población susceptible. 

Con ese valor se estimaba que el pico epidemiológico ocurriría entre la primera 
y segunda semana de mayo. 

Sin embargo, como en Colombia se han implementado diferentes medidas de 
orden individual y poblacional, estas han disminuido las probabilidades de 
transmisión de la infección (porque se limita el contacto con el virus o con alguien 
infectado), por ejemplo, el lavado de manos, uso del tapabocas, distanciamiento 
social o los aislamientos preventivos obligatorios estrictos. 

(... ) 

Con esas mediciones del Rt se puede replicar, en el modelo matemático inicial, 
la curva de contagios y proyectar como sería la dinámica de la trasmisión en el 
futuro, siempre y cuando se mantengan las condiciones actuales. Es así como 
proyectando el Rt que se midió para los primeros días de junio (Rt =1,20), se 
estima la tendencia de aumento diario de casos (por fecha de inicio de síntomas) 
que el pico se alcanzará a mediados de septiembre de 2020 ( ... )" 

Que mediante Sentencia 061 de 2 de julio de 2020, Radicación 110013343-061-2020
00111-00, notificada mediante correo electrónico el día 3 de julio de 2020. adicionada y 
aclarada mediante Sentencia complementaria del 3 de julio de 2020 del Juzgado 61 
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. se resolvió 

"1. INAPLlCAR provisionalmente el numeral 35 del artículo 3 del Decreto 749 del 28 de 
mayo de 2020. modificado por el artículo 1 del Decreto 847 del 14 de junio de 2020, 
hasta que no sea decidida en sede judicial la nulidad por inconstitucionalidad o la nulidad 
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simple que deberá ser tramitada por los accionantes dentro de los próximos quince (15) 
días hábiles en su inciso quinto que dispone: El desarrollo de actividades físicas y de 
ejercicio al aire libre de los adultos mayores de 70 años, tres (3) veces a la, una hora al 
día" 

2. 	 ORDENAR al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez y a la señora 
ministra del interior Alicia Victoria Arango Olmos que dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a la notificación de esta providencia, previo consenso con los aquí 
accionantes, con el Instituto para el Envejecimiento de la Facultad de Medicina de la 
Pontificia Universidad Javeriana, el Instituto Nacional de Salud, la Asociación 
Colombiana de Gerontología y Geriatría y la Asociación Colombiana de Sociedades 
Científicas, expedir el acto administrativo mediante el cual otorga el tiempo para 
ejercicio físico en exteriores de los adultos mayores de 70 años, teniendo como base 
las consideraciones de los accionantes y de las ya enunciadas instituciones 

"(... ) 

6. 	 En tanto el Presidente de la República expide el acto administrativo mediante el cual 
otorga. el tiempo para ejercicio físico en exteriores de los adultos mayores de 70 años, 
se entenderá para todos los efectos relacionados con la posibilidad de desarrollo de 
actividades físicas, de ejercicio al aire libre y práctica deportiva que a los adultos 
mayores de 70 años les son aplicables las disposiciones contenidas en el inciso 
segundo del numeral 35 del artículo 3 del Decreto 749 del 28 de mayo de 2020 
modificado por el artículo 1 del Decreto 847 del 14 de junio de 2020. 

Así, en aras de aplicar la regla de confinamiento sin ningún tipo de distinción en los 
términos de esta sentencia, estas personas tendrán una restricción del desarrollo de 
actividades físicas y de ejercicio al aire libre por un período máximo de dos (2) horas 
diarias, igual al de las personas que están en el rango de edad de 18 a 69 años, mientras 
se llega al consenso citado." 

Que el día 6 de julio de 2020 en cumplimiento de lo ordenado por la Sentencia del 
Juzgado 61 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se llevó a cabo una sesión 
virtual, convocada por los Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social con el 
fin de lograr un consenso con los accionantes y con el Instituto para el Envejecimiento 
de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, el Instituto Nacional 
de Salud, la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y la Asociación 
Colombiana de Sociedades Científicas, sin que se llegara a dicho consenso. 

Que en tal medida, mientras se resuelve en sede judicial la impugnación a la acción de 
tutela que fuera presentada el día 8 de julio de 2020 ante el Juzgado 61 Administrativo 
del Circuito Judicial de Bogotá, se aplicará como lo ordenó el Juzgado, que para todos 
los efectos relacionados con la posibilidad de des.arrollo de actividades físicas, de 
ejercicio al aire libre y práctica deportiva que los adultos mayores de 70 años tendrán 
una restricción del desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre por un 
período máximo de dos (2) horas diarias, igual al de las personas que están en el rango 
de edad de 18 a 69 años, medida consagrada en el inciso 5 del numeral 35 del artículo 
3 del presente Decreto que se podrá modificar conforme los pronunciamientos judiciales 
sobre el asunto. 

Que la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
mediante documento "Proyecciones e impacto en Colombia del COVID-19" de fecha 27 
de julio de 2020, manifestó: 

"Los servicios de entretenimiento y otros servicios es otro de los sectores más 
afectados por las medidas implementadas para contener el COVID-19. Dentro 
de estas actividades se incluyen la exhibición de películas cinematográficas y 
videos, teatros, espectáculos musicales, jardines botánicos, zoológicos, juegos 
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de azar y apuestas, actividades deportivas y recreativas, parques de atracciones 
y parques temáticos, estéticas, saunas, turcos, entre otros. De acuerdo con la 
Encuesta Mensual de Servicios, los ingresos del sector de servicios de 
entretenimiento y otros servicios cayeron 55,2% en el mes de mayo, siendo el 
tercer sector con la caída más fuerte. Durante los cinco primeros meses del año 
la caída llegó al 25,6% frente iguales meses de 2019. 

Estas actividades de esparcimiento representaron el 2,0% del total de ocupados 
en 2019. Sin embargo, se proyecta que el impacto del COVID-19 sobre estas 
actividades reduzca en promedio más del 30% los ocupados de este sector 
durante el año, presentando caídas superiores al 50% entre mayo y septiembre" 

Que la Dirección de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación 
Nacional, mediante oficio de fecha 27 de julio de 2020, indicó: 

"Que mediante la Directivas 011 del 29 de mayo y 012 del 2 de junio de 2020, el 
Ministerio de Educación Nacional, brindó orientaciones para que las autoridades 
del sector encargadas de la prestación del servicio educativo en conjunto con las 
autoridades sanitarias, adelanten el trabajo de alistamiento de las condiciones 
de bioseguridad, administrativas, técnicas y pedagógicas para facilitar la 
transición gradual y progresiva de las actividades escolares a la presencialidad 
en las aulas bajo la modalidad de alternancia a partir de agosto de 2020, de 
acuerdo con las condiciones de la pandemia y el análisis particular de contexto 
del establecimiento educativo y otras variantes que puedan surgir, observando 
las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico. 

Que el pasado 13 de junio de 2020 el Ministerio de Educación Nacional, entregó 
a las secretarías de educación, a los mandatarios territoriales y a las instituciones 
educativas del sector oficial y no oficial, el documento denominado 
"Lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas 
de bioseguridad en la comunidad educativa", con base en el cual se imparten las 
orientaciones para fortalecer el trabajo académico en casa y para dar inicio a 
partir de agosto y para lo que resta del año 2020 a un proceso gradual y 
progresivo del servicio educativo a la modalidad presencial en las aulas con 
esquemas de alternancia, según las definiciones de las autoridades territoriales 
y previa verificación de las condiciones de bioseguridad en las instituciones 
educativas que reduzcan el riesgo de contagio de covid-19 en la comunidad 
educativa, la evolución de la pandemia en cada territorio y el consentimiento de 
los padres, acudientes o responsables de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes matriculados en el sector educativo oficial y no oficial. 

Que así mismo, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Directiva 013 
del 3 de junio de 2020, expidió orientaciones y recomendaciones para que las 
Instituciones de Educación Superior y de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano, observando las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico que 
disponga el Ministerio de Salud y Protección Social, pudieran iniciar el retorno 
progresivo a los laboratorios y espacios académicos de práctica asistida, dotados 
de equipos técnicos que requieran ser manipulados presencialmente, y para que 
en uso de su autonomía académica y de acuerdo con las orientaciones que 
impartan las autoridades locales, decidan retomar las clases de manera 
presencial y con alternancia, haciendo un análisis de sus condiciones respecto 
a su capacidad instalada, el número y características de la población estudiantil, 
docentes y personal administrativo que se movilizarían y las adecuaciones que 
deberían realizarse con el fin de atender los protocolos de bioseguridad que 
establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la 
pandemia del Coronavirus COVID - 19 Y su contagio." 
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Que la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, en memorando 202022000163223 del 27 de julio de 2020, señalo: 

"De acuerdo a la información reportada por el Instituto Nacional de Salud, el 
promedio de casos diarios confirmados por fecha de reporte, entre el 20 y el 26 
de Julio de 2020 es de 7.385 

La letalidad a causa de COVID-19, que establece el porcentaje de personas que 
han fallecido por esta situación con respecto a los casos identificados como 
positivos para este evento, en Colombia a 26 de julio es de 3,42%. La tasa de 
letalidad mundial es de 3.91%1. 

(... ) 

Respecto de la positividad de las pruebas de laboratorio que establece cuál es el 
porcentaje de muestras positivas con respecto al total de muestras procesadas, 
fue de 21% para el 26 de julio de 2020." 

Que por lo anterior y dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la 
salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, garantizar 
el abastecimiento y disposición de alimentos de primera necesidad y servicios, las 
actividades que por su misma naturaleza no deben interrumpirse so pena de afectar el 
derecho a la vida, a la salud, y la supervivencia de los habitantes, así como atender las 
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en materia de 
protección laboral y en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto 
de 2020, mediante la Resolución 844 del 26 de mayo de 2020, es necesario ordenar un 
"aislamiento preventivo obligatorio" para todos los habitantes de la RepIJblica de 
Colombia, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán para el efecto. 

En mérito de lo expuesto, 

DECRETA 

Artículo 1. Aislamiento. Ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) 
del día 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (OO:OO) del día 1 de septiembre de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

Para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo obligatorio se limita la libre 
circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, con las excepciones 
previstas en el presente Decreto. 

Artículo 2. Ejecución de la medida de aislamiento. De conformidad con lo establecido 
en los artículos 296 y 315 de la Constitución Política de Colombia, el numeral 1 del literal 
b) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, ordenar 
a los gobernadores y alcaldes para que en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales, adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la 
debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las 
personas habitantes de la República de Colombia, adoptada en el artículo anterior. 

Artículo 3. Garantías para la medida de aislamiento. Para que el aislamiento preventivo 
obligatorio garantice el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la 

1 Centro Europeo de Diagnóstico y Control de Enfermedades. https://www.ecdc.europa.eu/enlpublications
data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide 

https://www.ecdc.europa.eu/enlpublications
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supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación de las personas 
en los siguientes casos o actividades: 

1. 	 Asistencia y prestación de servicios de salud. Así mismo, el personal en formación en 
las diferentes áreas de la salud que sean necesarias para adelantar actividades de 
salud pública y de salud en general asociada al Coronavirus COVID-19 

2. 	 Adquisición y pago de bienes y servicios. 

3. 	 Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 70 años, 
personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales que requieren 
asistencia de personal capacitado. 

4. 	 Por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 

5. 	 Las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la Salud 
- OPS- y de todos los organismos internacionales humanitarios y de salud en 
conexidad con la vida, la prestación de los servicios profesionales, administrativos, 
operativos y técnicos de salud públicos y privados. 

6. 	 La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, 
productos de limpieza, desinfección y aseo personal para hogares y hospitales, 
equipos y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mantenimiento y 
soporte para garantizar la continua prestación de los servicios de salud. 

El funcionamiento de establecimientos y locales comerciales para la comercialización 
de los medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos de 
tecnologías en salud. 

7. 	 Las actividades relacionadas con los servicios de emergencia, incluidas las 
emergencias veterinarias. 

8. 	 Los servicios funerarios, entierros y cremaciones. 

9. 	 La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y distribución de: (i) insumos para producir bienes de primera 
necesidad; (H) bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, 
dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la 
población-, (iii) reactivos de laboratorio, y (iv) alimentos, medicinas y demás productos 
para mascotas, así como los elementos y bienes necesarios para atender la 
emergencia sanitaria, así como la cadena de insumos relacionados con la producción 
de estos bienes. 

10.La cadena de siembra, fumigación, cosecha, producción, empaque, embalaje, 
importación, exportación, transporte, almacenamiento, distribución y 
comercialización de: semillas, insumos y productos agrícolas, pesqueros, acuícolas, 
pecuarios y agroquímicos -fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, herbicidas-, y 
alimentos para animales, mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de 
centros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la operación de la 
infraestructura de comercialización, riego mayor y menor para el abastecimiento de 
agua poblacional y agrícola, y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el 
transporte de las anteriores actividades. Así mismo, las actividades de mantenimiento 
de embarcaciones y maquinaria agrícola o pesquera. . 
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11. La comercialización presencial de productos de primera necesidad se hará en, 
abastos, bodegas, mercados, supermercados mayoristas y minoristas y mercados al 
detal en establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán 
comercializar sus productos mediante plataformas de comercio electrónico y/o para 
entrega a domicilio. 

12. Las actividades de los servidores públicos, contratistas del Estado, particulares que 
ejerzan funciones públicas y demás personal necesario para prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el 
funcionamiento de los servicios del Estado. 

13. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas y consulares debidamente 
acreditadas ante el Estado colombiano, estrictamente necesarias para prevenir, 
mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

14. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de 
seguridad del Estado, así como de la industria militar y de defensa, y los funcionarios 
de la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. 

15. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, exclusivamente para 
transporte de carga. 

16. Las actividades de dragado marítimo y fluvial. 

17. La ejecución de obras de infraestructura de transporte y obra pública, así como la 
cadena de suministros de materiales e insumas relacionados con la ejecución de las 
mismas. 

18. Las actividades del sector de la construcción, ejecución de obras civiles y la 
remodelación en inmuebles, así como el suministro de materiales e insumas 
exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas. 

19. La operación aérea y aeroportuaria de conformidad con lo establecido en el artículo 
8 del presente decreto, y su respectivo mantenimiento. 

20. La comercialización de los productos de los establecimientos y locales 
gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de 
comercio electrónico, por entrega a domicilio y por entrega para llevar. 

21. Las actividades de la industria hotelera. 

22. El funcionamiento de la infraestructura crítica -computadores, sistemas 
computacionales, redes de comunicaciones, datos e información- cuya destrucción o 
interferencia puede debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública 
o la combinación de ellas. 

23. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, los centros de contactos, 
los centros de soporte técnico y los centros de procesamiento de datos que presten 
servicios en el territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico. 

24. El funcionamiento de la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, 
los servicios carcelarios y penitenciarios. 
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25. El servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería. 

26. Las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 
almacenamiento y abastecimiento' de la prestación de: (i) servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público, aseo (recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición final, reciclaje, incluyendo los residuos 
biológicos o sanitarios) y recuperación de materiales; (H) de la cadena logística de 
insumas, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación 
y suministro de hidrocarburos, combustibles líquidos, biocombustibles, gas natural, 
gas licuado de petróleo -GLP-, (iii) de la cadena logística de insumas, suministros 
para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de 
minerales, así como la operación y mantenimiento de minas, y (iv) el servicio de 
intemet y telefonía. 

27. La prestación de servicios: (í) bancarios, (ii) financieros, (iii) de operadores postales 
de pago, (iv) profesionales de compra y venta de divisas, (v) operaciones de juegos 
de suerte y azar en la modalidad de novedosos y territoriales de apuestas 
permanentes, (vi) chance y lotería, (vii) centrales de riesgo, (viii) transporte de 
valores, (íx) actividades notariales y de registro de instrumentos públicos, (x) 
expedición licencias urbanísticas. 

El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios y turnos, en los 
cuales se prestarán los servicios notariales, garantizando la prestación del servicio a 
las personas más vulnerables y a las personas de especial protección constitucional. 

El Superintendente de Notariado y Registro determinará los horarios, turnos en los 
cuales se prestarán los servicios por parte de las oficinas de registro de instrumentos 
públicos. 

28. El funcionamiento de los servicios postales, de mensajería, radio, televisiór), prensa 
y distribución de los medios de comunicación. 

29. El abastecimiento y distribución de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, 
medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario 
consumo en la población- en virtud de programas sociales del Estado y de personas 
privadas. 

30. Las 	 actividades del sector interreligioso relacionadas con los programas 
institucionales de emergencia, ayuda humanitaria, espiritual y psicológica. 

31. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, 
mantenimiento, transporte y distribución de las industrias manufactureras. 

32. Comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros 
comerciales y actividades inmobiliarias. 

33. Las actividades de los operadores de pagos de salarios, honorarios, pensiones, 
prestaciones económicas pljblicos y privados; beneficios económicos periódicos 
sociales -BEPS-, y los correspondientes a los sistemas y subsistemas de Seguridad 
Social y Protección Social. 

34. El desplazamiento del personal directivo, docente, administrativo y los estudiantes de 
las instituciones educativas oficiales y no oficiales de educación inicial, preescolar, 
básica, media y educación de adultos, para continuar la prestación del servicio 
educativo con trabajo académico en casa y para el retorno gradual y progresivo a la 
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presencialidad bajo el esquema de alternancia en los casos definidos por las 
autoridades territoriales según las condiciones de bioseguridad en las instituciones 
educativas, la evolución de la pandemia y el consentimiento de los padres, acudientes 
o responsables de su cuidado, de conformidad con los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional. 

El desplazamiento de la comunidad educativa de las instituciones de educación 
superior y de educación para el trabajo y desarrollo humano, que en el marco de su 
autonomía, en coordinación con los entes territoriales según las condiciones de 
bioseguridad en las instituciones educativas y acorde a la evolución de la pandemia 
desarrollen actividades académicas y formativas bajo el modelo de presencialidad 
con alternancia. 

35. De acuerdo con las medidas, instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus 
respectivas jurisdicciones territoriales, yen todo caso con sujeción a los protocolos 
de bioseguridad que para los efectos se establezcan, se permitirá: 

El desarrollo de actividades físicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de 
manera individual de personas que se encuentren en el rango de edad de 18 a 69 
años, por un período máximo de dos (2) horas diarias. 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños mayores de 
6 años, tres (3) veces a la semana, una (1) hora al día. 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los niños entre dos 
(2) y cinco (5) años, tres (3) veces a la semana, media hora al día. 

El desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores 
de 70 años, por un período máximo de dos (2) horas diarias. 

36. La realización de avalúos de bienes y realización de estudios de títulos que tengan 
por objeto la constitución de garantías, ante entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

37. El funcionamiento de las comisarías de familia e inspecciones de policía, así como 
los usuarios de estas. 

38. La 	 fabricación, reparación, mantenimiento y compra y venta de repuestos y 
accesorios de bicicletas convencionales y eléctricas. 

39. Parqueaderos públicos para vehículos. 

40. Museos y bibliotecas. 

41. Laboratorios, 	y espacios de práctica y de investigación de las instituciones de 
educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

42.Actividades profesionales, técnicas y de servicios en general. 

43. Servicios de peluquería. 

44. 	El desplazamiento y comparecencia de funcionarios y personas interesadas en la 
gestión de actividades que garanticen la protección de derechos fundamentales, 
colectivos y actuaciones administrativas. 
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45. Proyección fílmica, conciertos y artes escénicas realizadas bajo 	la modalidad de 
Autocines - autoeventos, sin que se genere aglomeraciones, en los términos que 
establezca el Ministerio de Salud y Protección Social. 

46. La realización de las Pruebas Estado Saber, y el desplazamiento estrictamente 
necesario del personal de logística y de quienes las presentarán en los sitios que se 
designen. 

Parágrafo 1. Las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán 
estar acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus funciones o actividades. 

Parágrafo 2. Se permitirá la circulación de una sola persona por núcleo familiar para 
realizar las actividades descritas en el numeral 2, y del núcleo familiar, para las 
actividades del numeral 21. 

Parágrafo 3. Cuando una persona de las relacionadas en el numeral 3 deba salir de su 
lugar de residencia o aislamiento, podrá hacerlo acompañado de una persona que le 
sirva de apoyo. 

Parágrafo 4. Con el fin de proteger la integridad de las personas, mascotas y animales 
de compañía, yen atención a medidas fitosanitarias, solo una persona por núcleo familiar 
podrá sacar a las mascotas o animales de compañía. 

Parágrafo 5. Las personas que desarrollen las actividades mencionadas en el presente 
artículo, para iniciar las respectivas actividades, deberán cumplir con los protocolos de 
bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de 
la pandemia del Coronavirus COVID - 19. Así mismo, deberán atender las instrucciones 
que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los 
diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial. 

Parágrafo 6. Las excepciones que se consideren necesarias adicionar por parte de los 
gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas y coordinadas con el 
Ministerio del Interior. 

Parágrafo 7. Los alcaldes con la debida autorización del Ministerio del Interior podrán 
suspender las actividades o casos establecidos en el presente artículo. 

Cuando un municipio presente una variación negativa en el comportamiento de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 que genere un riesgo excepcional a criterio del 
Ministerio de Salud y Protección Social, esta entidad enviará al Ministerio del Interior un 
informe que contenga la descripción de la situación epidemiológica del municipio 
relacionada con el Coronavirus COVID-19 y las actividades o casos que estarían 
permitidos para ese municipio, con base en lo cual, el Ministerio del Interior ordenará al 
alcalde el cierre de las actividades o casos respectivos. 

Artículo 4. Medidas para municipios sin afectación y de baja afectación del Corona virus 
COVID-19. Los alcaldes de municipios sin afectación o de baja afectación del 
Coronavirus COVID-19 podrán solicitar al Ministerio del Interior el levantamiento de la 
medida de aislamiento preventivo obligatorio en su territorio. Para tal efecto, el Ministerio 
de Salud y Protección Social deberá haber informado la condición de municipio sin 
afectación del Coronavirus COVID-19 o de baja afectación del Coronavirus COVID-19. 
Verificado que se trata de un municipio sin afectación del Coronavirus COVID-19 o de 
baja afectación del Coronavirus COVID-19, el Ministerio del Interior podrá autorizar el 
levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio. 
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Lo municipios sin afectación o de baja afectación del Coronavirus COVID-19 no podrán 
habilitar los siguientes espacios o actividades presenciales: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de 
conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 

2. Los establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversión, bares, 
discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas, tales 
como casinos, bingos y terminales de juego de video. 

Parágrafo 1. En todo caso para iniciar cualquier actividad los municipios y Distritos sin 
afectación y de baja afectación de Coronavirus COVID-19 deberán cumplir los protocolos 
de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control 
de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atender las 
instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o 
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y territorial. 

Parágrafo 2. Las personas que se encuentren en los municipios o distritos sin afectación 
o de baja afectación del Coronavirus COVID-19, solamente podrán entrar o salir del 
respectivo municipio con ocasión de los casos o actividades descritos en el artículo 3 del 
presente decreto, debidamente acreditadas o identificadas en el ejercicio de sus 
funciones. 

Parágrafo 3. El Ministerio de Salud y Protección Social establecerá si el municipio o 
distrito es un municipio sin afectación y de baja afectación del Coronavirus COVID-19, y 
determinará cuándo un municipio pierde la condición de ser un municipio sin afectación 
o de baja afectación del Coronavirus COVID-19. 

Parágrafo 4. Cuando un municipio que haya obtenido la autorización del Ministerio del 
Interior de que trata el inciso primero de este artículo, pierda la condición de ser un 
municipio sin afectación o de baja afectación del Coronavirus COVID-19, de acuerdo con 
la información publicada por el Ministerio de Salud y Protección Social en su página web, 
el municipio quedará sometido a la medida de aislamiento preventivo obligatorio y 
solamente podrá permitir las actividades establecidas en el artículo 3 del presente 
decreto. El Ministerio de Salud y Protección Social podrá determinar el cierre de alguna 
o algunas de esas actividades dependiendo del análisis del comportamiento 
epidemiológico del municipio correspondiente. 

Para tal efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social enviará al Ministerio del Interior 
un informe que contenga la descripción de la situación epidemiológica del municipio 
relacionada con el Coronavirus COVID-19 y las actividades o casos que estarán 
restringidos, con base en lo cual el Ministerio del Interior ordenará al alcalde el cierre de 
las demás actividades o casos. 

Parágrafo 5. Los alcaldes de los municipios y distritos, en coordinación con el Ministerio 
del Interior, podrán autorizar la implementación de planes piloto en (i) bares y casinos 
para brindar atención al público en el sitio -de manera presencial o a la mesa-, (ií) billares, 
juegos de azar y apuestas tales como bingos y terminales de juego de video, y (iii) 
eventos deportivos sin aglomeración de espectadores. En ningún caso queda permitido 
el consumo de bebidas embriagantes en los lugares en que se implementen los planes 
piloto. 

Artículo 5. Medidas para municipios de moderada afectación y de alta afectación del 
Corona virus COVID-19. En ningún municipio de moderada o alta afectación de 
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Coronavirus COVID-19 se podrán habilitar los siguientes espacios o actividades 
presenciales: 

1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de personas, de 
conformidad con las disposiciones que expida el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

2. 	Los establecimientos y locales comerciales, de esparcimiento y diversión, bares, 
discotecas, de baile, ocio y entretenimiento, billares, de juegos de azar y apuestas 
tales como casinos, bingos y terminales de juego de video. 

3. Los establecimientos y locales gastronómicos permanecerán cerrados y solo podrán 
ofrecer sus productos a través de comercio electrónico, por entrega a domicilio o por 
entrega para llevar. 

4. Piscinas, spa, sauna, turco, balnearios, parques de atracciones mecánicas y parques 
infantiles. 

5. Cines y teatros. 

6. 	La práctica deportiva y ejercicio grupal en parques públicos y áreas de recreación, 
deportes de contacto o que se practiquen en conjunto. 

7. Servicios religiosos que impliquen aglomeraciones, salvo que medie autorización por 
parte del Ministerio del Interior y se cumpla en todo momento con los protocolos 
emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el desarrollo de esta 
actividad. 

Parágrafo 1. Las piscinas y polideportivos solo podrán utilizarse para la práctica 
deportiva por deportistas profesionales y de alto rendimiento, incluidos aquellos que sean 
menores de edad en el rango de 14 a 17 años. 

Parágrafo 2. Lo teatros serán únicamente utilizados para realizar actividades creativas, 
artísticas de las artes escénicas, sin que en ningún momento se permita el ingreso de 
público, o la realización de actividades grupales o que generen aglomeración. 

Parágrafo 3. Los alcaldes de los municipios y distritos. en coordinación con el Ministerio 
del Interior, podrán autorizar la implementación de planes piloto en (i) los 
establecimientos y locales comerciales que presten servicio de comida, para brindar 
atención al público en el sitio -de manera presencial o a la mesa-, (ii) las marinas y 
actividades náuticas, (¡ji) gimnasios, (iv) cines y teatros; (v) eventos deportivos sin 
aglomeración de espectadores, (vi) parques temáticos y zoológicos, (vii) bares y casinos 
para brindar atención al público en el sitio -de manera presencial o a la mesa- y, (viii) 
billares, juegos de azar y apuestas tales como bingos y terminales de juego de video, y 
(ixi) estéticas, piscinas, spa, sauna y turco, siempre y cuando se cumpla en todo 
momento con los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, para el desarrollo de estas actividades. En ningún caso queda 
permitido el consumo de bebidas embriagantes en los lugares en que se implementen 
los planes piloto. 

Parágrafo 4. Los servicios religiosos que puedan implicar reunión de personas se podrán 
permitir siempre y cuando medie autorización de los alcaldes en coordinación con el 
Ministerio del Interior y se cumpla en todo momento con los protocolos de bioseguridad 
emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social para el desarrollo de esta 
actividad. 



' .. 'J, DECRETO NÚMERO ____1........:.()~7:..._R.;;..-'___ DE 2020 PÁGINA 32 DE 37 1 • 

Continuación del Decreto: "Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Corona virus COVID-19. y el mantenimiento del orden público." 

Artículo 6. Teletrabajo y trabajo en casa. Durante el tiempo que dure la emergencia 
sanitaria por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector 
público y privado procurarán que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea 
indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las 
modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares. 

Artículo 7. Movilidad. Se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, 
por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de 
paquetería, en el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, 
mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 y las 
actividades permitidas en el presente decreto. . 

Se deberá garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la carga. 

Parágrafo. En los municipios sin afectación (j con baja afectación del Coronavirus 
COVID-19 se autoriza el servicio público de transporte terrestre. En todo caso los 
municipios de origen y de destino del servicio habrán de ostentar la referida clasificación, 
y deberán cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud 
y Protección Social para el control de la pandernia del Coronavirus COVID-19. Así 
mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus 
COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional y 
territorial. 

En los municipios de moderada y alta afectación del Coronavirus COVID-19, los Alcaldes 
podrán solicitar al Ministerio del Interior la autorización para implementar planes piloto en 
el servicio público de transporte terrestre. La autorización se otorgará por el Ministerio 
del Interior siempre cuando los municipios de origen como de destino lo hayan solicitado, 
y se cumplan los protocolos de bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Artículo 8. Suspensión de transporte doméstico por vía aérea. Suspender el transporte 
doméstico por vía aérea, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de agosto de 
2020, hasta las cero horas (00:00 am) del día 1 de septiembre de 2020. 

Sólo se permitirá el transporte doméstico por vía aérea, en los siguientes casos: 

1. Emergencia humanitaria. 
2. El transporte de carga y mercancía. 
3. Caso fortuito o fuerza mayor. 

Parágrafo 1. Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente artículo 
deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud 
y Protección Social para el control del Coronavirus COVID-19 y deberán atender las 
instrucciones que, para evitar su propagación, adopten o expidan los diferentes 
ministerios y entidades del orden nacional y territorial. 

Parágrafo 2. En los municipios sin afectación o con baja afectación del Coronavirus 
COVID-19 se autoriza el transporte doméstico de personas por vía aérea. En todo caso 
los municipios de origen y de destino del servicio habrán de ostentar la referida 
clasificación, y deberán cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus 
COVID-19. Así mismo, deberán atender las instrucciones que para evitar la propagación 
del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del 
orden nacional y territorial. . 
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En los municipios de moderada y alta afectación del Coronavirus COVID-19 en cuya 
jurisdicción territorial se encuentren localizados aeródromos o aeropuertos, los alcaldes 
podrán solicitar al Ministerio del Interior, al Ministerio de Transporte y a la Unidad 
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil la autorización para implementar planes 
piloto en el transporte doméstico de personas por vía área. 

La autorización que otorgarán el Ministerio del Interior, el Ministerio de Transporte y la 
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil procederá previa recomendación 
del Ministerio de Salud y Protección Social, y siempre cuando los municipios de la ciudad 
de origen como de la de destino lo hayan solicitado y se cumplan los protocolos de 
bioseguridad emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

Artículo 9. Cierre de Fronteras. Cerrar los pasos marítimos, terrestres y fluviales de 
frontera con la República de Panamá, República del Ecuador, República del Perú, 
República Federativa de Brasil y República Bolivariana de Venezuela, a partir de las cero 
horas (00:00 a.m.) del 1 de agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 
de septiembre de 2020. 

Se exceptúan del cierre de frontera, las siguientes actividades: 

1. 	 Emergencia humanitaria. 
2. 	 El transporte de carga y mercancía. 
3. 	 Caso fortuito o fuerza mayor. 
4. 	 La salida del territorio nacional de ciudadanos extranjeros de manera coordinada por 

la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con las autoridades distritales 
y municipales competentes. 

Parágrafo 1. Quienes desarrollen las excepciones establecidas en el presente artículo 
deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud 
y Protección Social para el control del Coronavirus COVID-19 y deberán atender las 
instrucciones que, para evitar su propagación, adopten o expidan los diferentes 
ministerios y entidades del orden nacional y territorial. 

Artículo 10. Prohibición de consumo de bebidas embriagantes. Ordenar a los alcaldes y 
gobernadores que en el marco de sus competencias constitucionales y legales prohiban, 
dentro de su circunscripción territorial, el consumo de bebidas embriagantes en espacios 
abi~rtos y establecimientos de comercio, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 1 de 
agosto de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre de 2020. No 
queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes. 

Artículo 11. Garantías para el personal médico y del sector salud. Los gobernadores y 
alcaldes, en el marco de sus competencias, velarán para que no se impida, obstruya o 
restrinja el pleno ejercicio de los derechos del personal médico y demás vinculados con 
la prestación del servicio de salud, ni se ejerzan actos de discriminación en su contra. 

Artículo 12. InobselVancia de las medidas. La violación e inobservancia de las medidas 
adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente Decreto, darán lugar a la sanción 
penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en artículo 
2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue. 

Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, 
serán sujetos de las sanciones a que haya lugar. 

http:2.8.8.1.4.21
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Artículo 13. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del 
día 1 de agosto de 2020, y deroga el Decreto 990 del 9 de julio de 2020. 

C;, t:~) :] \~ U· }j,J,1 f~.1 ~:\1,; Of" 
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Dada en Bogotá D.C. a los, 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, 

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÓ···..,·...""''''' 

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 

LA MINISTRA DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

MARGARITAL 

_J~~ 
ONOR CABELL~ 
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EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 
 28 JUl2020 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 

r21d, :;Zv,-
R~;'-J~ ENRIQUE ZEA NAVARRO 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

EL MINISTRO DE TRABAJO, 


EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGíA, 

O MESA PUYO 
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EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 


JOSÉ MANUEL RESTREPO A~NDANO 
LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

~~~ONAL 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 

EL MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRI 


~~\AC\ 
JONATHAN MALAGÓN ~ZÁLEZ ) 

\ I 

LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, 

~Q~a. 
KAREN CECILIA ABLlDINEN ABUCHAIBE 
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LA MINISTRA DE TRANSPORTE, ~~ JUl2020 

LA MINISTRA DE CULTURA, 


EL MINISTRO DEL DEPORTE, 


EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA 



REPUBLlCA DE COLOMBIA 

í'~r 
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

RESOLUCiÓN NÚMERÓ (;:1 (1 r) 1619 DE 2015 

( J ~ MAY 2015 ) 

Por la cual se establece el Sistema de Gestión de la Red Nacional de Laboratorios en 
los ejes estratégicos de Vigilancia en Salud Pública y de Gestión de Calidad 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL 

En ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 9 de 1979, los articulas 173 
numeral 7 de la Ley 100 de 1993 y 2 numeral 5 del Decreto - Ley 4107 de 2011, Y el 

parágrafo 1 del articulo 4 del Decreto 2323 de 2006 y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley 9 de 1979 contiene una serie de disposiciones de carácter sanitario que 
contribuyen en la preservación, restauración y mejoramiento de las condiciones 
sanitarias relacionadas con la salud humana, contemplando normas generales para 
productos, servicios y establecimientos objeto de inspección y vigilancia, así como 
señalando procedimientos y medidas sanitarias que se deben aplicar para su control. 

Que la Ley 715 de 2001 dicta normas orgánicas en materia de competencias previendo 
en el Titulo III las correspondientes a la nación, los departamentos y los municipios en 
materia de salud pública, y en su artículo 42 precisó las que tiene a cargo la Nación, 
relativas a la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. 

Que igualmente dispuso la norma en comento, en el artículo 43, las competencias de 
las direcciones territoriales de salud, precisando en los numerales 43.3.2 y 43.3.6 las 
correspondientes a la financiación y prestación de los servicios del laboratorio de salud 
pública, así como la dirección y control del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, 
dentro de su jurisdicción. 

Que de otra parte, el Decreto 2323 de 2006 organizó la Red Nacional de Laboratorios y 
reglamentó su gestión, definiendo las competencias de los Laboratorios Nacionales de 
Referencia y de las entidades territoriales y señalando que dichos laboratorios deben 
definir los estándares de calidad para la autorización de laboratorios que ofrezcan 
realizar análisis de interés en salud pública y de vigilancia y control sanitario. 

Que dispuso la misma norma en el artículo 3, que los estándares de calidad en salud 
pública, son los requisitos básicos indispensables definidos por este Ministerio y que 
deben cumplir los actores que desempeñan funciones esenciales en salud pública. 

Que los articulas 4 y 19 ibídem, previeron que el hoy Ministerio de Salud y Protección 
Social reglamentará el Sistema de Gestión de la Red Nacional de Laboratorios, en el 
cual se desarrollarán los ejes estratégicos y las funciones a cargo de los laboratorios 
de referencia nacionales, departamentales y del Distrito Capital y los estándares de 
calidad en salud pública, procesos y procedimientos de autorización de laboratorios 
que se incorporen a la Red Nacional de Laboratorios como prestadores de servicios de 
laboratorio de interés en salud pública. 

~------------------~~ 
---. ~f; 
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Que a su vez, el artículo 16, señala como responsabilidades de los Laboratorios de 
Salud Pública departamentales y del Distrito Capital, la de adoptar e implementar en su 
jurisdicción el sistema de monitoreo y evaluación de la Red Nacional de Laboratorios 
acorde con los lineamientos que para el efecto expida este Ministerio, así como, la de 
vigilar la calidad de los exámenes de laboratorio de interés en salud pública 
desarrollados por los laboratorios del área de influencia. 

Que, con posterioridad a la expedición del Decreto 2323 de 2006, el Gobierno 
Nacional, estableció la estructura del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos -INVIMA y determinó las funciones de sus dependencias, mediante el 
Decreto 2078 de 2012. 

Que los numerales 11 y 12 del articulo 14 del Decreto 2323 de 2006, establecieron a 
cargo de la Oficina de Laboratorios y Control de Calidad del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, la función de definir los estándares 
técnicos para la realización de análisis o pruebas de laboratorios por terceros, en 
materias de su competencia e impartir las respectivas autorizaciones, así como la 
supervisión en el cumplimiento de los estándares de calidad a los laboratorios e 
instituciones para realizar análisis o pruebas de laboratorio, autorizados por esa 
entidad. 

Que el Decreto 2774 de 2012 establece la estructura interna del Instituto Nacional de 
Salud -INS y al tenor de los numerales 7 y 12 del articulo 18, dispuso como función de 
la Dirección de Redes en Salud Pública, la definición, orientación, vigilancia y control 
en el desarrollo, implementación y cumplimiento de normas técnicas y estándares de 
calidad en los laboratorios que conforman las Redes en Salud Pública, asi como la 
supervisión en el cumplimiento de los estándares de calidad a los laboratorios e 
instituciones que soliciten autorización para realizar análisis de interés en salud 
pública. 

Que los numerales 1 y 4 del artículo 20 ibídem, establecen a cargo de la Subdirección 
de Gestión de Calidad de Laboratorios de Salud Pública del Instituto Nacional de 
Salud, la función de i) definir los estándares de calidad para la autorización de las 
instituciones o laboratorios que conforman la Red Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública, la Red de Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión y la Red Nacional de 
Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, en coordinación con el Ministerio de 
Salud y Protección Social; y, ii) supervisar el cumplimiento de los estándares de 
calidad y las normas técnicas en los labora10rios e instituciones que conforman las 
Redes en Salud Pública, que realizan análisis de los eventos de interés en salud 
pública. 

Que en virtud de la normativa anteriormente citada, y en concordancia con lo dispuesto 
en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2323 de 2006, se hace necesario 
establecer los aspectos técnicos inherentes a los ejes estratégicos relacionados con la 
Vigilancia en Salud Pública y de Gestión de Calidad en el marco del Sistema de 
Gestión de la Red Nacional de Laboratorios. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

Capítulo I 
Objeto. campo de aplicación y definiciones 
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Articulo 1, Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el Sistema de 
Gestión de la Red Nacional de Laboratorios en los ejes estratégicos de Vigilancia en 
Salud Pública y Gestión de Calidad, que deben tener en cuenta para su 
funcionamiento los integrantes de dicha Red. 

Artículo 2. Campo de aplicación. La presente resolución aplica a los Laboratorios 
Nacionales de Referencia. los laboratorios de salud pública departamentales y del 
Distrito Capital y los laboratorios o instituciones que ofrezcan la realización de análisis 
o pruebas de laboratorio de eventos de interés en salud pública y de análisis o pruebas 
de laboratorio para la vigilancia y control sanitario, que se incorporen a la Red Nacional 
de Laboratorios. 

Artículo 3. Definiciones. Para la aplicaCión de la presente resolución se tendrán en 
cuenta las definiciones contenidas en los Decretos 2323 y 3518. ambos de 2006, o las 
normas que los modifiquen o sustituyan y las que a continuación se señalan: 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

Capacidades básicas de un laboratorio: Son el conjunto de facultades y 
recursos esenciales que incluyen el talento humano, físico, tecnológico y 
financiero; la estructura organizacional, procesos y procedimientos técnicos y 
administrativos, que garantizan el funcionamiento de un laboratorio. 

Capacidades básicas de un laboratorio de salud pública departamental o 
del Distrito Capital: Son el conjunto de facultades y recursos esenciales que 
incluyen el talento humano, físico, tecnológico, financiero, estructura 
organizacional, direccionamiento estratégico, procesos y procedimientos, que 
garantizan el funcionamiento de los laboratorios de salud pública 
departamentales y del Distrito Capital. 

Control: Es el proceso mediante el cual la autoridad sanitaria competente 
interviene para aplicar los correctivos sobre características o situaciones 
críticas o irregulares identificadas en los laboratorios a los que se realiza 
inspección y vigilancia. 

Estándares de calidad para los laboratorios de la Red Nacional de 
Laboratorios: Requisitos técnicos definidos por el Instituto Nacional de Salud 
- INS y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -
INVIMA, con el fin de realizar la correspondiente verificación en los 
laboratorios que se incorporen a la Red Nacional de Laboratorios. 

Instrumentos de verificación de los estándares de calidad en salud 
pública: Documento técnico diseñado por el Instituto Nacional de Salud - INS 
y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, 
que permite la evaluación del cumplimiento de los estándares de calidad en 
salud pública. 

Inspección: Es el proceso mediante el cual se realiza la verificación de los 
laboratorios, con el fin de determinar que cumplan con los estándares de 
calidad y demás requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

Tercero: Toda institución que ofrezca la realización de análisis o pruebas de 
laboratorio de eventos de interés en salud pública y de análisis o pruebas de 
laboratorio para la vigilancia y control sanitario que se incorporen a la Red 
Nacional de Laboratorios, tales como, laboratorios clínicos, patológicos, de 
toxicología, de medicina reproductiva, de genética, bromatológicos, de 
universidades y otros. 

L-____________________________________ ~,~~~~ ~ 
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3. R Seguimiento: Es el análisis y recopilación sistemática de información que da 
cuenta de los avances de los planes operativos de inspección, vigilancia y 
control. 

3.9. Vigilancia: Es el proceso mediante el cual se realiza el monitoreo 
(observación vigilante) de los responsables de cumplir los estándares de 
calidad. 

Capítulo" 
Estándares de calidad en salud pública para laboratorios 

Artículo 4. Definición de estándares de calidad en salud pública para laboratorios de 
salud púbica departamentales y el Distrito Capital. De acuerdo con lo previsto en el 
numeral 14 del artículo 9 del Decreto 2323 de 2006, corresponde al Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA y al Instituto Nacional de Salud -
INS, como Laboratorios Nacionales de Referencia, definir, vigilar y controlar los 
estándares de calidad que deben cumplir los laboratorios de salud pública 
departamentales y del Distrito Capital. 

Artículo 5. Definición de estándares de calidad en salud pública para terceros que se 
incorporen a fa Red Nacional de Laboratorios. De acuerdo con lo previsto en el 
numeral 12 del articulo 9 del Decreto 2323 de 2006 y en desarrollo de lo dispuesto en 
los articulos 14 numeral 11, y 18 numeral 7 de los Decretos 2078 y 2774, 
respectivamente, ambos del 2012, corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - INVIMA, y al Instituto Nacional de Salud, como 
Laboratorios Nacionales de Referencia, definir los estándares de calidad que deben 
cumplir las instituciones a que hace referencia el artículo 3 numeral 3.7 de la presente 
resolución. 

Parágrafo. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, 
en cumplimiento de lo señalado en el presente articulo, deberá definir los estándares 
de calidad que deben cumplir los laboratorios de control de calidad de alimentos que 
se encuentren ubicados dentro de los establecimientos dedicados a la fabricación, 
procesamiento, elaboración o envasado de los mismos. 

Artículo 6. Revisión y actualización de fos estándares de calidad en safud pública para 
laboratorios departamentales y el Distrito Capital y de terceros. En cualquier momento, 
de acuerdo con la evidencia científica y los desarrollos tecnológicos, el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, y el Instituto Nacional 
de Salud, como Laboratorios Nacionales de Referencia, en el marco de sus 
competencias, actualizarán de manera periódica los estándares de calidad en salud 
pública para los laboratorios de salud pública departamentales y el Distrito Capital, y 
para los laboratorios e instituciones que realicen análisis o pruebas de laboratorio de 
eventos de interés en salud pública y para la vigilancia y control sanitario. 

Capítulo" I 
Autorización de terceros 

Artículo 7. Definición del procedimiento para la autorización de terceros. El Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, y el Instituto Nacional 
de Salud -INS, como Laboratorios Nacionales de Referencia, definirán el 
procedimiento administrativo para la expedición de la autorización de terceros. 



15 MAY 2015 
RESOLUCiÓN NÚMliftdn i! ·1619 DE 2015 HOJA No 5 de 6 

Continuación de la resolución" Por la cual se establece el Sistema de Gestión de la Red Nacional 
de Laboratorios en los ejes estratégicos de Vigilancia en Salud Pública y de Gestión de Calidad" 

Artículo 8. Vigencia de la autorización de terceros. La autorización de terceros 
otorgada por los Laboratorios Nacionales de Referencia para la realización de uno o 
varios análisis o pruebas de laboratorio de eventos de interés en salud pública y de 
análisis o pruebas de laboratorio para la vigilancia y control sanitario, tendrá una 
vigencia de 3 años, y será renovada siguiendo el procedimiento que para el efecto 
definan el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, yel 
Instituto Nacional de Salud, -INS. 

Parágrafo. Durante la vigencia de la autorización, la autoridad sanitaria competente 
realizará visitas de inspección, vigilancia y control para verificar el cumplimiento de los 
estándares de calidad. La autoridad sanitaria podrá cancelar la autorización, de 
acuerdo con la gravedad de los hallazgos encontrados en la visita, cumpliendo el 
procedimiento administrativo contemplado en el Titulo 111 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA. 

Artículo 9. Publicación de los terceros autorizados. El Ministerio de Salud y Protección 
Social dispondrá en su página web y en otros dispositivos de acceso electrónico, el 
listado de los laboratorios autorizados por ellNVIMA y por ellNS para la realización de 
análisis o pruebas de laboratorio de eventos de interés en salud pública y de análisis o 
pruebas de laboratorio para la vigilancia y control sanitario y mantendrá periódicamente 
actualizada dicha información. 

Artículo 10. Contratación de servicios por parte de las Direcciones Territoriales de 
Salud. Para la contratación de análisis o pruebas de laboratorio de eventos de interés 
en salud pública y de análisis o pruebas de laboratorio para la vigilancia y control 
sanitario por parte de las Direcciones Territoriales de Salud, deberán ceñirse a lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 12 del Decreto 2323 de 2006. 

Capítulo IV 
Inspección, vigilancia y control 

Artículo 11. Apoyo de la Red Nacional de Laboratorios para el funcionamiento del 
modelo de inspección, vigilancia y control. Los laboratorios que conforman la RNL, 
cumplirán sus funciones atendiendo los requerimientos señalados en el artículo 23 
numeral 2 de la Resolución 1229 de 2013 de este Ministerio, apoyando el diagnóstico 
de efectos y análisis de calidad de productos y servicios en la evaluación de los riesgos 
sanitarios. 

Artículo 12. Inspección, vigilancia y control a cargo de/Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos - INVIMA. El Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - INVIMA, ejercerá funciones de inspección, vigilancia y 
control a los laboratorios que realicen análisis o pruebas de laboratorio de salud 
pública y de análisis o pruebas de laboratorio para vigilancia y control sanitario. 

Así mismo, ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control a los laboratorios de 
control de calidad de alimentos ubicados dentro de los establecimientos dedicados a la 
fabricación, procesamiento, elaboración o envasado de los mismos. 

Para el efecto, definirá el plan operativo que incluya entre otros, recursos, actividades y 
cronogramas de trabajo, así como establecerá los correspondientes procesos, 
procedimientos y plazos para la verificación del cumplimiento de los estándares de 
calidad y de las condiciones bajo las cuales se otorga la autorización a terceros. 
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Artículo 13. Inspección, vigilancia y control a cargo del Instituto Nacional de Salud -
fNS. El Instituto Nacional de Salud - INS, ejercerán funciones de inspección, vigilancia 
y control a los laboratorios que realicen análisis o pruebas de laboratorio de salud 
pública, en el marco de sus competencias. 

Para el efecto, el Instituto Nacional de Salud - INS, definirá planes operativos que 
incluyan entre otros, recursos, actividades y cronogramas de trabajo, así como los 
correspondientes procesos, procedimientos y plazos. 

Artículo 14. Inspeccíón, vigilancia y control a cargo de las Entidades Territoriales de 
Salud. Las Entidades Territoriales de Salud, para ejercer las acciones de inspección, 
vigilancia y control en el marco de su competencia, adoptarán los procesos y 
procedimientos definidos por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos - INVIMA y el Instituto Nacional de Salud - INS. 

Capítulo V 
Disposiciones finales 

Artículo 15. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución 16078 de 1985. 

PUBLiQUESE y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C., a los 
15 HAY 2015 

LEJANPR~ ~IA URIBE 
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CIRCULAR EXTERNA No _1 a-'----o_o_O_O_O_5_ de 2020 

GOBERNADORES, ALCALDES, SECRETARIOS DE SALUD 
DEPARTAMENTALES, DISTRITALES y MUNICIPALES, 
DIRECTORES DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTALES, 
COORDINADORES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
DEPARTAMENTALES Y DlSTRITALES; EMPRESAS 
ADMINISTRADORAS DE PLANES DE BENEFICIOS E 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, 
EMPLEADORES, CONTRATANTES Y TRABAJADORES; 
OPERADORES PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS. 

MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL (E) 
DIRECTORA GENERAL DE INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 

ASUNTO: DIRECTRICES PARA LA DETECCiÓN TEMPRANA, EL CONTROL Y 
LA ATENCiÓN ANTE LA POSIBLE INTRODUCCiÓN DEL NUEVO 
CORONAVIRUS (2019-nCoV) Y LA IMPLEMENTACiÓN DE LOS 
PLANES DE PREPARACiÓN Y RESPUESTA ANTE ESTE RIESGO 

FECHA: 
11 FES 2020 

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, en ejercicio de las 
facultades señaladas en los Decretos 4107 y 4109, ambos de 2.011, y en el marco del 
Reglamento Sanitario Internacional -RSI-2005, y ante la situación epidemiológica por el 
nuevo coronavirus (2019-nCoV), declarada como emergencia en salud pública de 
importancia internacional (ESPII) por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el día 30 de 
enero del año en curso: imparten instrucciones sobre las acciones que los destinatarios de 
esta circular deben observar para la vigilancia activa, preparación y toma de medidas de 
contención para una eventual introducción del virus en el territorio nacional. 

La identificación del nuevo coronavirus (2019·nCoV) fue confirmada por las autoridades 
chinas el día 7 de enero de 2.020 y se han reportado a nivel global alrededor de 40.553 casos, 
distribuidos asi: China (40.224), Japón (26), Tailandia (32), Singapur (43). República de 
Corea (27), Malasia (18), Vietnam (14), Emiratos Árabes Unidos (7), India (3), Filipinas (3), 
Camboya (1), Nepal (1), Sri Lanka (1), Alemania (14), Francia (11), Italia (3), Reino Unido (4), 
Rusia (2), Bélgica (1), Finlandia (1), España (2), Suecia (1), Estados Unidos (12), Canadá (7) 
y Australia (15); adicionalmente, se han registrado 910 muertes en China y una (1) en 
Filipinas; sin embargo, ningún caso se ha reportado en Sudamérica. 

El nuevo virus tiene un comportamiento similar a los coronavirus del Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio (MERS) y del Sindrome Respiratorio Agudo Grave (SARS), en los cuales 
se ha identificado que los mecanismos de transmisión son: 1) gotas respiratorias al toser y 
estornudar, 2) contacto indirecto por superficies inanimadas y 3) aerosoles por microgotas. t 
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De acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el caronavirus (2019-
nCoV), se transmite de persona a persona; pudiendo traspasar fronteras geográficas a través 
de pasajeros infectados; la sintomatología suele ser ¡nespecífica, con fiebre, escalofríos y 
dolor muscular, pero puede desencadenar en una neumonía grave e incluso la muerte. 

Así, es preciso que los destinatarios de esta circular desarrollen, conforme a sus 
competencias, las siguientes acciones: 

1. ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

1.1. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

1.1.1. Fortalecer e intensificar la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, Infección 
Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y de eventos ¡nusuales de enfermedad 
respiratoria. 

1.1.2. Aplicar el protocolo de vigilancia en salud pÚblica para las infecciones respiratorias 
agudas, graves e inusitadas en la ficha 348 Infección Respiratoria Aguda (IRA) 
Disponible en https:I/WVoJW.ins.gov.co/buscador-eventos/Uneamientos/PRO%20IRA.pdf 
Durante la fase de detección de circulación se realizará vigilancia de los casos de 
IRA por nuevo virus en la ficha 346. Si llegaré a identificarse casos confirmados por 
laboratorio debidos al nuevo coronavirus (2019-nCoV), éstos deberán reportarse a 
través de dicha ficha epidemiológica y utilizando el código de emergencia U071 de 
la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. Las 
instituciones deben actualizar permanentemente al personal de salud responsable 
de la aplicación de los protocolos. 

1.1.3. Realizar la notificación individual inmediata de todos los casos probables 
procedentes de zonas afectadas que consulten por infecciones respiratorias 
siguiendo el flujo establecido en el protocolo. 

1.1.4. Realizar la obtención y envio de muestras a los laboratorios institucionales de 
acuerdo con el algoritmo de identificación pUblicado en el manual de 
procedimientos para la toma, conservación y envío de muestras del LNR del 
Instituto Nacional de Salud, disponible en: 
http://www.ins.gov.co/Direcciones/RedesSaludPublica/DocumenlosdelnleresSRNlIManual toma envio 
muestras INS-2019.pdf 

1.1.5. En caso de que el resultado del panel respiratorio viral y bacteriano sean negativos, 
se debe enviar la muestra al laboratorio de salud pública de la entidad territorial 
correspondiente. 

1.2. Entidades territoriales 

1.2.1. 

1.2.2. 

Divulgar los protocolos e instructivos que se emitan para la vigilancia intensificada 
de la introducción del 2019-nCoV. 
Reportar inmediatamente todos los casos al Centro Nacional de Enlace (CNE), al 
Equipo de Respuesta Inmediata dellNS y al Sistema de Vigilancia en Salud Pública 
(SIVIGILA) atendiendo las instrucciones impartidas en la Circular 030 de 2018 del 
Ministerio de Salud y Protección Social disponible en la siguiente dirección: 
https:l/www. minsalud.gov.co/Normatividad Nuevo/Circular%20No. ()/()2030%20de%2Q2018 pdf ~ 
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1.2.3. Realizar la búsqueda y seguimiento de los posibles contactos de casos probables 
de infección respiratoria aguda grave por nuevo subtipo de coronavirus (2019-
nCoV), con base en los procedimientos establecidos en protocolos e instructivos de 
vigilancia. 

1.2.4. Investigar todos los casos probables que ocurran, incluyendo aquellos notificados 
en los profesionales de salud. 

En este contexto, el Instituto Nacional de Salud, reportará diariamente al eNE el número de 
alertas reportadas y evaluadas, los casos probables, los casos descartados, en estudio y 
confirmados, frente a estos últimos, la información deberá ser inmediata y detallada. 
Adicionalmente, apoyará en la investigación de casos y la búsqueda de contactos cuando así 
lo requieran las entidades territoriales. . 

2. ACCIONES DE LABORATORIO PARA LA CONFIRMACiÓN DE CASOS 

2.1. Instituciones prestadoras de Servicios de salud 

2.1.1. Realizar el análisis diagnóstico confirmatorio del agente etiológico a todas las 
personas que cumplan con la definición de caso, utilizando el panel de identificación 
de agentes respiratorios virales y bacterianos, de acuerdo con las redes de atención 
de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) en cada 
jurisdicción. 

2.1.2. Enviar las muestras al laboratorio de salud pública de la entidad territorial 
correspondiente cuando los resultados de los paneles virales y bacterianos 
realizados a una persona clasificada como caso sospechoso sean negativos, 
teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el manual de procedimientos 
para la toma, conservación y envío de muestras del Laboratorio Nacional de 
Referencia (LNR) el cual se puede consultar en 
http://www.ins.gov.colDirecciones/RedesSaludPublicalDocumentosdelnteresSRNL 
IManual toma envio muestras INS-2019.pdf 

2.1.3. Fortalecer las medidas de precauciones estándar en el manejo de todos los 
pacientes establecidas en el Manual de Medidas Básicas para Control de 
Infecciones en IPS el cual se puede consultar en 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDENS/PP/PAl/manual-
prevencion-iaas.pdf . 

2.2. Entidades territoriales 

2.2.1. Establecer con las EAPB de su territorio, las rutas de atención y acceso a las 
pruebas diagnósticas requeridas para el estudio de otros agentes infecciosos o no 
infecciosos. 

2.2.2. Remitir al Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) delINS, las muestras recibidas 
de las IPS que obtuvieron resultados negativos al aplicar el panel viral y bacteriano. 

2.2.3. Capacitar a la red de laboratorios en la toma, diagnóstico, interpretación de las 
pruebas y envío de muestras. 
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2.2.4. Verificar que los laboratorios de salud pública apliquen los mismos algoritmos 
implementados y transferidos por el INS para la vigilancia por laboratorio de virus 
influenza y otros virus respiratorios. 

Por su parte el Instituto Nacional de Salud, realizará la confirmación o descarte de los casos 
por laboratorio, según los protocolos establecidos por la red internacional para el nóstico de 
influenza y otros virus respiratorios, así mismo, implementará las pruebas de identificación 
para el coronavirus (2019-nCov), realizará la transferencia de la metodologia para la 
identificación del coronavirus (2019-nCov) a los laboratorios de salud pÚblica o colaboradores 
que cuenten con la capacidad técnica y tecnológica, y posteriormente se remitirá al 
laboratorio regional de referencia en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) - CDC de Atlanta, las muestras no concluyentes. 

3. ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN Y CONTROL 

3.1. Instituciones prestadoras de servicios de salud 

3.1.1. Reforzar medidas estándar de protección para el manejo de los pacientes (higiene 
de manos y respiratoria, equipo de protección personal, manejo apropiado de 
residuos hospitalarios, manejo de ropa de cama, limpieza y desinfección de 
superficies, equipo y medio ambiente) recomendadas por la OMS en 
https:/IVo/VINJ.who.intlpublications-detail/infection-prevention-and-control-during-heaI1h-care
when-novel-coronavirus-( ncov) i nfection-is-suspected-20200 12 5 

3.1.2. Adoptar las medidas de control como aislamiento, ventilación para los casos 
confirmados. 

3.1.3. Reforzar medidas de higiene durante procedimientos invasivos en vía respiratoria y 
en los dispositivos que sean utilizados. 

3.1.4. Reforzar la adherencia a los protocolos y entrenamiento permanente del personal 
de salud. 

3.1.5. Brindar información clara a pacientes sobre las medidas de prevención y control. 

3.2. Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) 

3.2.1. Capacitar a las redes de prestación de servicios en medidas de prevención y control 
de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IMS) y adherencia a protocolos 
y guias de manejo en IRA-IRAG-IRAGI. 

3.2.2. Implementar acciones de información, educación y comunicación dirigida a sus 
afiliados, para el autocuidado de la salud, el manejo inicial de la IRA en casa, los 
signos de alarma para consultar y sitios claves que dispongan para la atención, de 
acuerdo con la información que permanentemente suministre el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

3.3_ Entidades territoriales 

3.3.1. Capacitar a las redes de prestación de servicios en medidas de prevención y control 
de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IMS) y adherencia a protocolos 
y guias de manejo en IRA-IRAG-IRAGI. /tf 
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3.3.2. Implementar acciones de información en salud y estrategias de educación y 

comunicación para la salud a nivel territorial, dirigidas a población general frente a 
los cuidados para prevenir la IRA, el manejo inicial en casa y los signos de alarma 
para consultar, de acuerdo con mensajes clave definidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social (MSPS). 

3.3.3. Ajustar y reactivar los planes de contingencia departamentales y distritales ante el 
inicio del pico respiratorio o cambios en la circulación viral por alertas nacionales e 
internacionales, con el fin de brindar atención a los pacientes con IRA, articulando 
sus actividades con otros sectores y actores. 

3.3.4. Gestionar el fortalecimiento de espacios que involucren diferentes actores 
relacionados con la prevención y control de factores de riesgo ambientales para 
enfermedades respiratorias. 

4. ACCIONES PARA LA ATENCiÓN Y PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

4.1. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

4.1.1. Implementar estrategias para la tamización de sintomáticos respiratorios, los cuales 
deberán realizarse desde el ingreso a los servicios de salud e iniciar las medidas de 
aislamiento respiratorio que incluyan, el uso de máscara quirúrgica convencional, 
así como la priorización e identificación de los pacientes compatibles con la 
definición de caso en el triage y en consulta externa. 

4.1.2. Adecuar zonas especiales en las áreas de triage clínico para casos sospechosos, 
de acuerdo con el manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud 
que brinden atención en salud, ante la eventual introducción del nuevo coronavirus 
(2019-nCoV) a Colombia. 

4.1.3. Fortalecer las medidas de precauciones estándar en el manejo de todos los 
pacientes, establecidas en el Manual de Medidas Básicas para control de 
infecciones en IPS 

4.1.4. Contar con los planes de contingencia hospitalarios para que, en caso de ser 
necesario, sean ejecutados. 

4.1.5. Contar con equipos de protección personal para los profesionales de la salud, de 
acuerdo con el manual de bioseguridad para prestadores de servicios de salud, ante 
la eventual introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) a Colombia. 

4.1.6. Aplicar los protocolos y guías de manejo clínico para la atención de las infecciones 
respiratorias, de acuerdo con los lineamientos para la detección y manejo de casos, 
frente a la eventual introducción del nuevo coronavirus (2019-nCoV) a Colombia. 

4.2. Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) 

4.2.1. Disponer y difundir información entre los afiliados, sobre las redes de servicios para 
la atención de la infección respiratoria aguda. 

4.2.2. Disponer y difundir información entre los afiliados y prestadores de servicios de 
salud sobre las redes de diagnóstico en cada jurisdicción. 

4.3. Entidades territoriales 
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4.3.1. Socializar con la red de prestadores de su jurisdicción todas las indicaciones 
técnicas que el nivel nacional emita sobre la infección respiratoria aguda (IRA) y las 
nuevas alertas que se emitan desde el nivel nacional e internacional. 

4.3.2. Verificar la capacidad técnica y administrativa de la red de prestadores de su 
jurisdicción para garantizar la atención de casos, el control del evento ante un caso 
probable y evitar su diseminación en la institución. 

4.3.3. Verificar que los prestadores garanticen la accesibilidad, oportunidad, seguridad, 
pertinencia y continuidad de la atención en salud de los casos de pacientes con IRA. 

4.3.4. Promover la implementación de estrategias para la atención oportuna de los casos 
de IRA, como consulta prioritaria, Salas ERA, atención domiciliaria, atención según 
enfoque de riesgo, red de apoyo, centros de atención móviles, entre otros. 

4.3.5. Verificar que las instituciones prestadoras de servicios de salud de su jurisdicción 
cuenten con los planes de contingencia requeridos para garantizar una atención 
integral de los pacientes con IRA. 

4.3.6. Coordinar con las EAPB y prestadores de servicios de salud, la ejeCUCión de 
acciones de prevención de la IRA durante todos los periodos del año. 

4.3.7. Intensificar los procesos de generación de capacidades en los profesionales, 
técnicos y auxiliares de los prestadores de servicios de salud de la jurisdicción sobre 
los lineamientos, protocolos y guías dispuestas en el sitio web de coronavirus en 
Minsalud. 

4.3.8. Verificar la oportunidad de la referencia y contra referencia de pacientes con IRA a 
cargo de las EAPB y apoyar en lo pertinente, de acuerdo con lo definido en los 
lineamientos para la prestación de los servicios vigentes. 

5. ACCIONES RELACIONADAS CON LA EXPOSICiÓN POR RIESGO LABORAL 

5.1. Administradoras de Riesgos Laborales ARL 

5.1.1. Fomentar entre los empleadores y contratantes, el fortalecimiento de las acciones 
destinadas a proteger a los trabajadores, a través de los programas de salud 
ocupacional e higiene industrial. 

5.1.2. Fomentar entre los empleadores y contratantes, el suministro de protectores 
respiratorios para los trabajadores que participan en la prestación de servicios al 
público, incluidos los de salud, de acuerdo con el tipo de exposición. 

5.1.3. Capacitar a los trabajadores del sector salud con base en las directrices técnicas 
definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, dispuestas en su página 
web www.minsalud.gov.coen el sitio para coronavirus 

5.1.4. Difundir la información sobre prevención con base en los protocolos adoptados por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y que pueden ser igualmente consultados 
en su página web 

5.1.5. Brindar capacitación y asistencia técnica para la protección de trabajadores de 
aerolíneas, transporte de carga y pasajeros, trabajadores de puertos, bomberos, 
fuerza pública y defensa civil. 

5.1.6. Capacitar y dar asistencia técnica a las empresas afiliadas para la protección de 
trabajadores que deben atender público en general. 
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5.1.7. Capacitar y asesorar a las empresas y trabajadores afiliados en las actividades 
preventivas establecidas en la presente circular y en las disposiciones generales 
definidas por las autoridades sanitarias. 

5.2. Instituciones prestadoras de servicios de salud 

5.2.1. Valorar el riesgo de los trabajadores de la institución para adecuar las medidas de 
protección específica según el riesgo de exposición ocupacional. 

5.2.2. Establecer las medidas y equipamientos de protección específica para todos 
aquellos trabajadores de la salud que atienden casos sospechosos o confirmados 
de infección por coronavirus (2019-nCoV) y verificar permanentemente el 
cumplimiento de las medidas de prevención. 

5.2.3. Disponer a los trabajadores de los servicios de salud que tengan contacto directo 
con pacientes confirmados con el coronavirus (2019-nCoV), de mascarillas de alta 
eficiencia tipo FFP2 y otros equipos de protección individual. 

5.2.4. Adoptar las medidas sanitarias necesarias para limitar la circulación de personal en 
áreas de aislamiento y manejo de pacientes. 

5.2.5. Verificar la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad en el manejo de 
pacientes y toda clase de tejidos, así como los protocolos de descontaminación de 
áreas y superficies, manejo y eliminación de residuos. 

6. ACCIONES EN LOS PUNTOS DE ENTRADA Y PASOS FRONTERIZOS 

6.1. Operadores portuarios y aeroportuarios 

6.1.1. Capacitar al personal responsable de las operaciones en el punto de entrada sobre 
las medidas de prevención y brindar recomendaciones para la actuación yel manejo 
del nuevo coronavirus (2019-nCoV). 

6.1.2. Mantener actualizado el plan de emergencias y contingencias del punto de entrada. 
6.1.3. Activar el plan de emergencia de punto de entrada una vez se identifique un caso 

en los procedimientos de tamizaje de viajeros, el cual está disponible en el sitio web 
de coronavirus en www.minsalud.gov.co. 

6.1.4. Brindar información permanente a los usuarios del servicio portuario respecto a las 
medidas estándares de protección en caso de infección respiratoria 

6.1.5. Disponer de los suministros de jabón y toallas de papel o secadores de manos en 
los baños, as! como tapabocas. 

6.1.6. Mantener las condiciones sanitarias e higiénicas del punto de entrada. 

6.2. Prestadores de servicios de transporte 

6.2.1. Mantener las condiciones sanitarias e higiénicas de los medios de transporte. 
6.2.2. Disponer de jabón, toallas o secadores en los baños del medio de transporte. 
6.2.3. Brindar a los viajeros y tripulantes de sus servicios las recomendaciones frente a la 

prevención y medidas de protección en salud relacionada con las infecciones 
respiratorias. 
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6.2.4. Reportar los eventos de interés en salud pública que sean detectados durante el 

transporte utilizando los anexos 8 y 9 del Reglamento Sanitario Internacional RSI-
2005. 

6.2.5. Aplicar las medidas de salud pública recomendadas por la autoridad sanitaria en 
aquellas situaciones que así lo ameriten. 

6.3. Autoridades responsables en los puntos de entrada 

6.3,1. Fomentar la realización y participación activa de los comités de sanidad portuaria. 
6.3.2. Realizar seguimiento a las acciones desarrolladas por los operadores portuarios o 

responsables de los medios de transporte según su competencia. 

6.4. Entidades territoriales 

6.4.1. Brindar las capacitaciones requeridas a los operadores, medios de transportes y 
demas autoridades en los puntos de entrada. 

6.4.2. Reportar al Centro Nacional de Enlace (CNE) la información de los casos 
sospechosos por el nuevo coronavirus (2019-nCoV). 

6.4.3. Brindar las recomendaciones en salud pública con base a las directrices dadas por 
el Ministerio de Salud y Protección Social a través de su pagina web 
www.minsalud.gov.co 

6.4.4. Realizar las reuniones del comité de sanidad portuaria con el fin de articular las 
acciones frente a las directrices dada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
para el nuevo coronavirus en su pagina web www.minsalud.gov.co 

7. ACCIONES PARA LA ARTICULACiÓN INTERSECTORIAL y GESTION DEL RIESGO 

7.1. Entidades territoriales 

7.1.1. Coordinar las acciones en salud con los consejos departamentales, distritales o 
municipales para la gestión del riesgo de desastres, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la Circular Conjunta 040 de 2014, emitida por el Ministerio de Salud 
y Protección Social y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

7.1.2. Disponer espacios para coordinación y seguimiento de las acciones en salud con 
las diferentes areas de la entidad, como vigilancia en salud pública. comité operativo 
de emergencias, centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres, 
prestación de servicios de salud, aseguramiento, promoción y prevención y 
laboratorio de salud pública, entre otros. Para tales efectos, revisar el procedimiento 
de activación y coordinación de las operaciones de respuesta 

7.1.3. Disponer los recursos para el fortalecimiento de los centros de reserva del sector 
salud, que apoyen la atención oportuna de la pOblación en riesgo. 

7.1.4. Elaborar e implementar los planes de contingencia con los diferentes sectores, que 
incluyan una aproximación de afectación y escenarios, organización para la 
respuesta y grupos funcionales. 

7.1.5. Disponer de los equipos de respuesta inmediata en el marco de sus competencias, 
y fortalecer las capacidades en bioseguridad y manejo de elementos de protección 
personal ante casos sospechosos y confirmados. Jff 
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7,2.1. Participar activamente en los espacios creados por el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo y otros que pueda crear el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el 
interés general alrededor del nuevo coronavirus y las acciones intersectoriales que 
se requieran para la prevención, control y contención de situaciones de riesgo que 
amenacen la seguridad sanitaria nacional. 

7.2.2. Facilitar la difusión y puesta en marcha de las recomendaciones que el Ministerio 
de Salud y Protección Social emita en cada una de las fases evolutivas de la 
presente amenaza por el nuevo coronavirus (2019-nCoV). 

8. ACCIONES PARA LA COMUNICACiÓN DEL RIESGO 

8.1. Entidades territoriales 

8.1.1. Revisar de manera periódica la información oficial publicada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. 

8.1.2. Comunicar con veracidad y oportunidad a la población en general, al personal de 
salud y a otros sectores involucrados, los mensajes que permitan orientar acciones 
sobre prevención, preparación y manejo frente a una posible emergencia por la 
introducción del coronavirus (2019-nCoV). 

8.1.3. Promover la capacitación de los comunicadores sociales y periodistas para que 
contribuyan con información adecuada y pertinente, en articulación con los consejos 
departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo de desastres. 

8.1. Entidades del orden nacional 

Facilitar a través de los canales de comunicación institucionales, la difusión de los 
mensajes claves e informaciones pertinentes para la prevención y manejo de las 
situaciones de riesgo que se presenten frente a una posible introducción del nuevo 
coronavirus (2019-nCoV), en concordancia con los lineamientos que al respecto emita el 
Ministerio de Salud y Protección Social y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

PÚBLlQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá O C. a los 
11 FES 2020 

IVAN DARío G ÁLEZ ORTlZ 
Ministro de Sal y retección Social (E) Dire tora Instituto Nacional de Salud 

Carrera 13 N° 32 - 76 - Código Postal 110311, Bogotá D.C. 
Teléfono: (57 - 1) 3305000 - Línea gratuita: 018000960020 - fax: (57-1) 3305050 - wINw.minsa!ud.gov.co 
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Directrices	  de	  Laboratorio	  para	  la	  Detección	  y	  Diagnóstico	  de	  la	  Infección	  

con	  el	  Nuevo	  Coronavirus	  2019	  (2019-‐nCoV)	  
	  

01	  de	  febrero	  de	  2020	  	  
	  
Los	  coronavirus	  son	  un	  grupo	  de	  virus	  ARN	  altamente	  diversos	  de	  la	  familia	  Coronaviridae	  que	  se	  dividen	  en	  
4	  géneros:	  alfa,	  beta,	  gamma	  y	  delta,	  y	  que	  causan	  enfermedades	  de	  leves	  a	  graves	  en	  humanos	  y	  animales	  
(1)	   (2)	   (3).	   Existen	   coronavirus	   humanos	   endémicos	   como	   los	   alfacoronavirus	   229E	   y	   NL63	   y	   los	  
betacoronavirus	  OC43	  y	  HKU1	  que	  pueden	  causar	  enfermedades	  de	  tipo	  influenza	  o	  neumonía	  en	  humanos	  
(1)	   (3).	   Sin	   embargo,	   dos	   coronavirus	   zoonóticos	   que	   causan	   enfermedades	   graves	   en	   humanos	   han	  
emergido:	  el	  coronavirus	  del	  Síndrome	  respiratorio	  agudo	  grave	  (SARS-‐CoV)	  en	  2002-‐2003	  y	  el	  coronavirus	  
del	  Síndrome	  respiratorio	  de	  Oriente	  Medio	  (MERS-‐CoV)	  (4)	  (5).	  
	  
En	  enero	  de	  2020,	  el	  agente	  etiológico	  responsable	  de	  un	  grupo	  de	  casos	  de	  neumonía	  grave	  en	  Wuhan,	  
China,	  fue	  identificado	  como	  un	  nuevo	  betacoronavirus	  (2019-‐nCoV),	  distinto	  del	  SARS-‐CoV	  y	  MERS-‐CoV	  (6)	  
(7).	  La	  secuencia	  genómica	  completa	  de	  este	  nuevo	  agente	  está	  disponible	  y	  se	  han	  desarrollado	  diferentes	  
protocolos	  de	  detección,	  aunque	  aún	  no	  se	  han	  validado	  por	  completo.	  Sin	  embargo,	  a	  la	  luz	  de	  la	  posible	  
introducción	   de	   un	   caso	   sospechoso	   relacionado	   con	   el	   2019-‐nCoV	   en	   la	   Región	   de	   las	   Américas,	   la	  
Organización	  Panamericana	  de	  la	  Salud	  /	  Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud	  (OPS	  /	  OMS)	  recomienda	  a	  los	  
Estados	  Miembros	  garantizar	  su	  identificación	  oportuna,	  el	  envío	  de	  las	  muestras	  a	  laboratorios	  Nacionales	  
y	   de	   referencia	   y	   la	   implementación	   del	   protocolo	   de	   detección	   molecular	   para	   2019-‐nCoV,	   según	   la	  
capacidad	  del	  laboratorio.	  
	  
La	  OMS	  publicó	  el	  17	  de	  enero	  de	  2020	  una	  actualización	  de	  la	  guía	  provisional	  para	  pruebas	  de	  laboratorio	  
para	   el	   nuevo	   coronavirus	   2019	   (2019-‐nCoV)	   en	   casos	   humanos	   sospechosos	   disponible	   (en	   inglés)	   en:	  
https://www.who.int/health-‐topics/coronavirus/laboratory-‐diagnostics-‐for-‐novel-‐coronavirus.	  	  
	  
Toma	  de	  muestras	  y	  envío	  adecuado	  
	  
Las	  muestras	  deben	  ser	  tomadas	  por	  personal	  capacitado	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  todas	  las	  instrucciones	  de	  
bioseguridad,	  incluido	  el	  uso	  de	  los	  equipos	  de	  protección	  personal	  adecuado	  para	  virus	  respiratorios.	  
	  
Las	   muestras	   recomendadas	   son	   las	   del	   tracto	   respiratorio	   inferior,	   incluidos	   el	   esputo,	   el	   lavado	  
broncoalveolar	   y	   el	   aspirado	   traqueal	   (cuando	   sea	   posible	   según	   los	   criterios	   médicos).	   Sin	   embargo,	  
cuando	   la	   toma	   de	   una	   muestra	   del	   tracto	   respiratorio	   inferior	   no	   es	   posible,	   las	   muestras	   del	   tracto	  
respiratorio	  superior	   también	  son	  útiles.	  En	  general,	   se	   recomienda	   la	   toma	  de	  hisopados	  nasofaríngeo	  y	  
orofaríngeo	   combinados	   (los	   hisopos	   deben	   colocarse	   y	   transportarse	   en	   un	  mismo	   tubo	   con	  medio	   de	  
transporte	  viral).	  Aunque	  no	  se	  recomienda	  el	  muestreo	  de	  contactos	  asintomáticos	  de	  forma	  rutinaria,	  si	  
se	  considera	  necesario	  de	  acuerdo	  con	   las	  guías	  nacionales,	  se	  deben	  considerar	   la	  toma	  muestras	  de	   las	  
vías	  respiratorias	  superiores	  para	  este	  tipo	  de	  muestreo.	  
	  
Las	   muestras	   deben	   mantenerse	   refrigeradas	   (4-‐8	   °C)	   y	   enviarse	   al	   laboratorio	   (central,	   nacional	   o	   de	  
referencia)	  donde	   se	  procesarán	  dentro	  de	   las	  24-‐72	  horas	  de	   la	   toma.	   Si	  no	   se	  pueden	  enviar	  muestras	  
dentro	  de	  este	  período,	  se	  recomienda	  congelarlas	  a	  -‐70	  °C	  (o	  menos)	  hasta	  que	  se	  envíen	  (asegurando	  que	  
se	  mantenga	   la	  cadena	  de	   frío).	  El	  envío	  de	  muestras	   sospechosas	  a	   laboratorios	  de	   referencia	  o	  centros	  
colaboradores	  fuera	  del	  país	  y	  por	  vía	  aérea	  debe	  cumplir	  con	  todas	  las	  normas	  internacionales	  (IATA)	  para	  
Sustancias	  Biológicas	  de	  Categoría	  B.	  
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Pruebas	  de	  laboratorio	  
	  
La	  OMS	  ha	   puesto	   a	   disposición	   dos	   protocolos	   de	   diagnóstico	  molecular	   en	   la	   página	  web	   “Pruebas	   de	  
laboratorio	   para	   casos	   humanos	   sospechosos	   del	   nuevo	   coronavirus	   2019	   (2019-‐nCoV)”.	   La	   OMS	   no	  
prefiere	  ni	  respalda	  los	  nombres	  de	  los	  vendedores	  ni	  los	  fabricantes	  incluidos	  en	  los	  protocolos.	  Además,	  
estos	  protocolos	  aún	  no	  han	  sido	  validados	  a	  través	  del	  proceso	  de	  la	  OMS.	  
	  
Además,	   los	   Centros	   para	   el	   Control	   de	   Enfermedades	   de	   los	   Estados	   Unidos	   	   (CDC)	   también	   han	  
desarrollado	   un	   protocolo	   para	   detección	   molecular	   del	   nCoV.	   Este	   protocolo	   está	   disponible	   en	   el	  
siguiente	  enlace:	  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-‐ncov/downloads/rt-‐pcr-‐panel-‐for-‐detection-‐instructions.pdf	  
	  
Actualmente,	  OPS	  está	  trabajando	  para	  implementar	  el	  primer	  protocolo	  disponible	  en	  	  OMS,	  desarrollado	  
por	   el	   Hospital	   Charité,	   Berlín	   Alemania.	   Este	   protocolo	   ha	   sido	   publicado	   y	   se	   puede	   encontrar	   en	   el	  
siguiente	  enlace:	  
https://www.eurosurveillance.org/docserver/fulltext/eurosurveillance/25/3/eurosurv-‐25-‐3-‐
5.pdf?expires=1580420806&id=id&accname=guest&checksum=D2E250BE3914A24D9381FC9538EFF11D	  
	  
Este	  protocolo	  se	  basa	  en	  la	  detección	  de	  3	  marcadores	  diferentes:	  genes	  N,	  E	  y	  RdRp.	  Los	  ensayos	  	  para	  los	  
genes	  E	  y	  N	  se	  entienden	  como	  protocolos	  de	  tamizaje	  para	  detectar	  cualquier	  beta-‐coronavirus	  asociado	  a	  
murciélagos	   (no	   detectan	   coronavirus	   humanos	   comunes);	   el	   ensayo	   para	   RdRp	   es	   específico	   para	  
coronavirus	  SARS	  	  y	  tipo	  SARS	  (incluyendo	  el	  2019-‐nCoV).	  	  
	  
Con	  esto,	  para	  el	  flujo	  de	  trabajo	  de	  rutina,	  se	  sugiere	  correr	  primero	  el	  ensayo	  para	  el	  gen	  N	  o	  el	  gen	  E	  (no	  
es	  necesario	  correr	  los	  dos)	  como	  herramienta	  de	  tamizaje,	  seguido	  del	  ensayo	  de	  confirmación	  con	  el	  gen	  
RdRp	  (Corman,	  et	  al.,	  2020).	  
	  
	  
Algoritmo	  de	  laboratorio	  
	  
Los	   laboratorios	  deben	  continuar	  utilizando	  el	  algoritmo	  de	   laboratorio	  de	   influenza	   recomendado	  por	   la	  
OPS	  para	  la	  vigilancia	  rutinaria	  de	  la	  influenza	  y	  de	  los	  casos	  inusuales	  de	  IRAG.	  
	  
Las	  pruebas	  para	  el	  nCoV	  deben	  considerarse	  sólo	  para	  pacientes	  que	  cumplan	  la	  definición	  del	  caso,	  una	  
vez	  descartada	   la	   influenza	   y	   la	   influenza	  aviar.	  Las	  definiciones	  de	  casos	  provisionales	  para	   la	  vigilancia	  
epidemiológica	   y	   sus	   actualizaciones	   están	   disponibles	   en:	   https://www.who.int/internal-‐publications-‐
detail/surveillance-‐case-‐definitions-‐for-‐human-‐infection-‐withnovel-‐coronavirus-‐(ncov)	  
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Fortalecimiento	  de	  la	  capacidad	  de	  laboratorio	  y	  flujo	  de	  muestras	  
	  
Con	  el	  fin	  de	  fortalecer	  la	  capacidad	  de	  respuesta	  de	  laboratorio	  para	  nCoV	  en	  las	  Américas	  y	  considerando	  
la	  heterogeneidad	  de	  los	  Centros	  Nacionales	  de	  Influenza	  y	  los	  Laboratorios	  Nacionales	  de	  Influenza	  en	  la	  
Región,	  la	  OPS	  ha	  propuesto	  3	  escenarios	  posibles	  de	  respuesta:	  
	  
	  
1-‐ Laboratorios	  sin	  capacidad	  de	  diagnóstico	  molecular	  
	  
Los	  laboratorios	  sin	  capacidad	  de	  diagnóstico	  molecular	  para	  implementar	  el	  protocolo	  molecular	  de	  nCoV	  
deben	   enviar	   muestras	   clínicas	   sospechosas	   (ajustándose	   estrictamente	   a	   la	   definición	   de	   caso)	   a	   un	  
laboratorio	  de	  referencia.	  
	  
Se	  debe	  consultar	  a	  la	  oficina	  regional	  de	  la	  OPS	  antes	  de	  remitir	  muestras	  clínicas	  sospechosas	  de	  nCoV	  a	  
un	  laboratorio	  de	  referencia.	  
	  	  
2-‐ Laboratorios	  con	  capacidad	  de	  diagnóstico	  molecular	  
	  

2a. Laboratorios	   con	   capacidad	  de	  diagnóstico	  molecular	   para	   implementar	   la	   detección	  molecular	  
del	  nCoV	  

	  
Los	   laboratorios	   con	   capacidad	  de	  diagnóstico	  molecular	  pueden	   considerar	   implementar	  uno	  de	   los	  dos	  
protocolos	  de	  detección	  molecular	  de	  nCoV	  mencionados	  anteriormente.	  
	  
Las	  secuencias	  de	  iniciadores	  y	  sondas	  para	  la	  síntesis	  de	  oligonucleótidos	  y	  los	  protocolos	  de	  trabajo	  están	  
disponibles	  para	  cada	  protocolo	  citado*.	  
	  
*	  Para	  apoyar	  a	  los	  laboratorios	  de	  la	  Región	  de	  las	  Américas,	   la	  OPS	  proporcionará	  controles	  positivos	  
(disponibles	  próximamente)	  útiles	   (hasta	  ahora)	   solo	  para	  el	  protocolo	  de	  detección	  de	  diagnóstico	  del	  
coronavirus	  de	  Wuhan	  2019	  por	  RT-‐PCR	  en	  tiempo	  real	  -‐	  Charité,	  Berlín,	  Alemania.	  
	  
Las	   muestras	   positivas	   por	   detección	   molecular	   deben	   notificarse	   de	   inmediato	   a	   través	   de	   los	   canales	  
oficiales	  del	  RSI.	   Se	  debe	  consultar	  a	   la	  OPS	  para	   remitir	  muestras	  positivas	  de	  nCoV	  a	  un	   laboratorio	  de	  
referencia.	  
	  

2b. Laboratorios	  con	  capacidad	  de	  diagnóstico	  molecular	  y	  de	  secuenciación	  nucleotídica	  
	  

Los	  laboratorios	  con	  capacidad	  de	  diagnóstico	  molecular	  pueden	  considerar	  la	   implementación	  de	  uno	  de	  
los	   dos	   protocolos	   de	   detección	   molecular	   de	   nCoV	   puestos	   a	   disposición	   por	   la	   OMS	   mencionados	  
anteriormente.	  
	  
Las	  secuencias	  de	  iniciadores	  y	  sondas	  para	  la	  síntesis	  de	  oligonucleótidos	  y	  los	  protocolos	  de	  trabajo	  están	  
disponibles	  para	  cada	  protocolo	  citado*.	  
	  
Además,	   los	   protocolos	   de	   secuenciación	   pueden	   usarse	   para	   la	   identificación	   específica	   de	   nCoV	   en	  
laboratorios	   con	   capacidad	  de	   secuenciación	   (Sanger	  o	  Next	  Generation)	   solo	   en	  muestras	   positivas	   por	  
PCR.	  
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Es	  importante	  recalcar	  que	  las	  muestras	  positivas	  por	  detección	  molecular	  deben	  notificarse	  de	  inmediato	  a	  
través	  de	  los	  canales	  oficiales	  del	  RSI.	  
	  
Se	   alienta	   a	   los	   laboratorios	   con	   capacidad	   de	   secuenciación	   a	   secuenciar	   oportunamente	   las	   muestras	  
positivas	  y	  a	  compartir	  la	  información	  genética	  a	  través	  de	  GISAID	  (Global	  Initiative	  on	  Sharing	  All	  Influenza	  
Data	  Platform)	  y	  GenBank.	  
	  
Se	  debe	  consultar	  a	  la	  OPS	  para	  remitir	  muestras	  positivas	  de	  nCoV	  a	  un	  laboratorio	  de	  referencia.	  

	  
2c. Laboratorios	   con	   capacidad	   de	   diagnóstico	   molecular,	   pero	   sin	   detección	   molecular	   de	   nCoV	  

implementada	  
	  

Los	   laboratorios	   con	   capacidad	   de	   diagnóstico	   molecular,	   pero	   sin	   capacidad	   para	   sintetizar	   los	  
oligonucleótidos	   requeridos	   o	   para	   implementar	   el	   diagnóstico	  molecular	   de	   nCoV,	   deben	   seguir	   la	   guía	  
para	  los	  laboratorios	  sin	  capacidad	  de	  diagnóstico	  molecular	  (acápite	  1).	  
	  
	  
Envío	  de	  muestras	  al	  laboratorio	  de	  referencia	  en	  el	  CDC	  	  
	  
Es	  importante	  tener	  en	  cuenta	  que	  el	  laboratorio	  de	  referencia	  para	  2019-‐nCoV	  en	  el	  CDC	  no	  es	  el	  Centro	  
Colaborador	   de	   OMS	   para	   Influenza.	   	   El	   laboratorio	   de	   Referencia	   en	   el	   CDC	   para	   muestras	   altamente	  
sospechosas	  será	  el	  	  Laboratorio	  de	  Virus	  Respiratorios	  (diferentes	  a	  Influenza).	  	  
	  
Los	   resultados	   obtenidos	   en	   el	   Centro	  Nacional	   de	   Influenza	   o	   Laboratorio	  Nacional	   de	   Salud	  
Pública,	  deberán	  ser	  informados	  oportunamente	  según	  los	  canales	  establecidos	  y	  para	  la	  toma	  
de	   las	   acciones	   necesarias.	   Como	  mecanismo	   de	   referencia,	   el	   laboratorio	   tendrá	   la	  opción	   de	  
enviar	  las	  primeras	  muestras	  negativas	  (hasta	  5	  muestras)	  y	  las	  primeras	  muestras	  positivas	  (hasta	  
10	  muestras)	  al	  laboratorio	  del	  CDC.	  	  
	  
Para	   información	   adicional	   y	   logística	   sobre	   el	   envío	   de	   muestras	   sospechosas,	   por	   favor	   contacte	   a	   la	  
oficina	  de	  OPS.	  
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1. PROPÓSITO 

Orientar a los laboratorios de salud pública departamentales y del distrito capital en cuanto al uso de las pruebas 

de laboratorio para confirmación diagnóstica por la enfermedad COVID-19 el marco de la Vigilancia en Salud 

Pública durante la emergencia sanitaria. 

2. ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO  

Definir los lineamientos técnicos para los laboratorios de salud pública en el uso de las pruebas confirmatorias de 

laboratorio para COVID-19 enmarcadas en las guías internacionales y los lineamientos oficiales establecidos para 

el diagnóstico por laboratorio del SARS-CoV-2 durante la emergencia sanitaria por enfermedad COVID-19, así 

como la aplicación de otras pruebas de laboratorio en apoyo en la Vigilancia en Salud Pública. 

3. ANTECEDENTES 

El Ministerio de Salud y Protección Social ha venido haciendo seguimiento del nuevo coronavirus (COVID-19) desde 

el 31 de diciembre de 2019 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el conglomerado de casos 

de neumonía de causa desconocida en China, y ha activado el plan de preparación, contención y mitigación del 

país implementando todas las medidas necesarias para enfrentar su llegada desde el pasado 6 de marzo del 2020, 

con la contención de casos y contactos. 

En respuesta a esta situación se han venido fortaleciendo los procesos asociados a la prevención y control por este 

virus con la emisión de la Circular Externa 005 de 2020 donde se establecen directrices para los diferentes actores 

del Sistema se Salud que incluye a las entidades territoriales de salud, para la preparación, contención, vigilancia 

activa, detección temprana, aislamiento y manejo de casos, seguimiento de contactos y la prevención de la 

propagación de la infección, en las diferentes fases. 

El laboratorio de salud pública es la entidad pública del orden departamental y del distrito capital encargada del 

desarrollo de acciones técnico administrativas realizadas en atención a las personas y el medio ambiente con 

propósitos de vigilancia en salud pública, vigilancia y control sanitario, gestión de la calidad e investigación1. 

Es la autoridad sanitaria en materia de salud pública encargada de realizar exámenes de laboratorio de interés en 

salud pública en apoyo a la vigilancia de los eventos de importancia en salud pública, vigilancia y control sanitario, 

con el fin de recopilar, procesar, analizar y difundir oportunamente datos y resultados de los análisis de laboratorio 

de interés en salud pública, con el fin de apoyar la toma de decisiones, así como la de vigilar la calidad de los 

 
1 Ítem 6 de Artículo 2.8.8.2.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780 del 2016 
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exámenes de laboratorio de interés en salud pública desarrollados por los laboratorios del área de influencia, entre 

otras funciones2. 

4. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS 

1. Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005. 

2. Ley 09 de 1979 

3. Ley Estatutaria 1751 de 2015 

4. Decreto Único sector Salud 780 de 2016. 

5. Decreto 457 de 2020 

6. Decreto 2323 de 2006 (contenido en decreto único 780 de 2015) 

7. Decreto 3770 de 2004  

8. Resolución 1619 de 2015 

9. Circular 005 de 2020 

10. Circular 19 de 2020 

11. Decreto 476 del 2020 

12. Resolución 1619 de 2015 

13. Directrices de Laboratorio para la Detección y Diagnóstico de la Infección con el Nuevo Coronavirus 2019 

(2019-nCoV) 30 de marzo de 2020 (OPS-OMS)3 

14. Guía para la Vigilancia por Laboratorio de Virus Respiratorios- INS4 

15. Algoritmos de diagnóstico para la Vigilancia por Laboratorio de virus respiratorios – INS. 

5. DEFINICIONES 

COVID-19: Es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres 
humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

SARS-CoV-2: Versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado por el Comité Internacional de Taxonomía de 
Virus, encargado de nombrar a los nuevos virus. 

Prueba Diagnóstica por laboratorio: Es la prueba que se realiza en un laboratorio, de acuerdo a unos 
requerimientos específicos de metodología, equipamiento, reactivo y personal entrenado para la realización de la 
prueba. 

 
2 Artículo 2.8.8.2.14 del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780 del 2016 
3 https://www.paho.org/es/documentos/directrices-laboratorio-para-deteccion-diagnostico-infeccion-con-virus-covid-19 
4 Lineamientos para la vigilancia por Laboratorio de virus respiratorios: 
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Lineamientos%20para%20la%20vigilancia%20por%20Laboratorio%20de%20virus%20respi
ratorios%2006.03.20.pdf  

https://www.who.int/topics/infectious_diseases/naming-new-diseases/en/
https://www.paho.org/es/documentos/directrices-laboratorio-para-deteccion-diagnostico-infeccion-con-virus-covid-19
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Lineamientos%20para%20la%20vigilancia%20por%20Laboratorio%20de%20virus%20respiratorios%2006.03.20.pdf
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Lineamientos%20para%20la%20vigilancia%20por%20Laboratorio%20de%20virus%20respiratorios%2006.03.20.pdf
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Prueba confirmatoria por laboratorio para COVID-19: Es la prueba de detección de ácidos nucleicos la prueba 
confirmatoria para los casos de COVID-19. Se basa en la detección del ácido nucleico (ARN) del SARS-CoV-2 
mediante ensayos de RT-PCR, este tipo de pruebas tienen alta sensibilidad y especificidad y son las indicadas por 
la OMS y OPS para realizar la confirmación diagnóstica de COVID-19. 

Pruebas rápidas: Se trata de pruebas que pueden realizarse por diversa metodología y de acuerdo al tipo de 
prueba tienen diferente capacidad diagnóstica, tienen ciertas características en común: tiempo de ejecución 20 
minutos o menos (por eso su denominación de rápidas), no necesitan equipamiento, pueden realizarse fuera de un 
laboratorio y tienen incorporados sistemas de control de calidad interno. (Control positivo y negativo). Su 
sensibilidad y especificidad, dependen del analito evaluado. 

Sensibilidad y Especificidad5: Indicadores estadísticos que evalúan el grado de eficacia inherente a una prueba 
diagnóstica. 

Sensibilidad: Indica la capacidad de la prueba para detectar a un sujeto enfermo, es decir expresa cuan 
“sensible” es la prueba a la presencia de la enfermedad. 

Especificidad: Indica la capacidad que tiene la prueba de identificar como sanos (no enfermos) a los que 
efectivamente lo son. 

Valor predictivo positivo: Es la probabilidad condicional de que los individuos con una prueba positiva tengan 
realmente la enfermedad. 

Valor predictivo negativo: Es la probabilidad condicional de que los individuos con una prueba negativa NO 
tengan realmente la enfermedad 

Validación de pruebas de laboratorio: Es el proceso que establece mediante estudios de laboratorio, que las 
características de desempeño de la prueba, cumplen con los requisitos para las aplicaciones analíticas previstas. 

Características de desempeño de una prueba: se refiere a los parámetros y medidas que tiene una prueba con 
el fin de evaluar su desempeño, entre los cuales están: sensibilidad, especificidad, exactitud, precisión, límite de 
detección entre otros.  

Tamizaje: se refiere a las pruebas realizadas de forma estandarizada a un determinado grupo poblacional con el 
fin de conocer el estado en el que se encuentra, en torno a una situación médica a una enfermedad o a un estado 
de inmunidad.  

6. ROL DE LOS LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19 

Los Laboratorios de Salud Pública (LSP) son 33, uno en cada departamento y uno en el distrito capital de Bogotá. 

El LSP es el soporte fundamental del Sistema de Vigilancia en Salud Pública y el Modelo de Inspección, Vigilancia 

y Control Sanitario, se encarga de recopilar, procesar, analizar y difundir oportunamente datos y resultados de las 

 
5 Yerushalmy J. Statistical problems in assessing methods of medical diagnosis, with special reference to X-ray techniques. Pub Health 
Rep 1947; 62: 1432-49 
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pruebas de laboratorio para los eventos de interés en salud pública, con el fin de apoyar la toma de decisiones para 

la vigilancia y control sanitario. 

A razón de las responsabilidades y funciones que llevan a cabo los LSP, estos deben contar con personal altamente 

calificado, insumos, reactivos, infraestructura y sistemas de gestión de calidad que permitan demostrar su 

competencia técnica. El LSP funciona los doce meses del año, siete días a la semana, veinticuatro horas al día, 

para dar respuesta a los Sistemas de Vigilancia en Salud Pública y al Modelo de Inspección, Vigilancia y Control 

Sanitario del departamento/distrito o región. 

Como líder departamental o distrital, brinda capacitación y asistencia técnica a los municipios y a otras entidades 

dentro y fuera del sector salud en las áreas de su competencia, así como realiza análisis periódicos de la demanda 

y oferta de exámenes de laboratorio de interés en salud pública. Asimismo, vigila la calidad de los exámenes de 

laboratorio de interés en salud pública desarrollados por los laboratorios de su área de influencia y garantiza el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad para la remisión, transporte y conservación de muestras e insumos 

en la realización de pruebas de laboratorio. 

La importancia de los laboratorios de salud pública durante una emergencia sanitaria, está dada por todas las 

características anteriormente descritas y por la capacidad instalada para dar respuesta a las necesidades del país, 

con el procesamiento de las pruebas para COVID-19 en las regiones de forma descentralizada del laboratorio 

nacional de referencia. 

A nivel territorial, les corresponde a los laboratorios de salud pública (LSP) departamentales y del distrito 

capital desarrollar la prueba para la confirmación de SARS-CoV-2 por metodologías de detección molecular 

(RT-PCR). La reacción en cadena de la polimerasa es una reacción enzimática in vitro que amplifica millones de 

veces una secuencia específica de material genético del virus durante varios ciclos repetidos en los que la 

secuencia blanco (primer) es copiada fielmente con el fin de detectar la presencia de SARS-CoV-2 . El 

procedimiento estandarizado para tal fin es: el “Protocolo de detección de diagnóstico del coronavirus de Wuhan 

2019 por RT‐PCR en tiempo real de Charité, Berlín, Alemania”.  

En caso que un Laboratorio de Salud Pública no pueda desarrollar capacidad en metodologías de Biología 

Molecular para dar respuesta a la emergencia, el LSP debe articularse con otros laboratorios de salud pública de 

la región, con laboratorios autorizados por el INS en su área de influencia, o con el INS para el procesamiento de 

las respectivas muestras.  

Otra opción es activar el mecanismo de autorización de terceros, único y exclusivo de la autoridad sanitaria, con la 

Resolución 1619 del 20156, que, bajo el cumplimiento de unos requisitos establecidos en el procedimiento y el 

 
6 Descargar Resolución 1619 del 2015: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1619-del-
2015.PDF  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1619-del-2015.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1619-del-2015.PDF
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instrumento de verificación de calidad publicado en la página del Instituto Nacional de Salud (INS)7, actúan como 

soporte a los laboratorios de referencia departamental y nacional en situaciones de emergencia con la 

descentralización de pruebas confirmatorias. 

Independientemente de la gestión que realiza el Instituto Nacional de Salud con la autorización de laboratorios y 

para garantizar la cobertura nacional con oportunidad y calidad, el Laboratorio de Salud Pública sigue siendo la 

autoridad sanitaria en su área de influencia y, por lo tanto, se deben realizar las gestiones para alcanzar la 

capacidad requerida con la actual emergencia sanitaria 

7. CRITERIOS TECNICOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR 

COVID 19 

Existen en el laboratorio diversidad de pruebas y metodologías para la obtención de los resultados, a continuación 

se hace referencia a los criterios de uso para pruebas de laboratorio de acuerdo a las “Directrices de Laboratorio 

para la Detección y Diagnóstico de la Infección con el Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV) “publicadas por 

OMS/OPS el 30 de marzo de 2020. Consultar los flujogramas de diagnóstico virológico para el COVID-19 (anexos 

1,2 y 3). 

  

7.1. TIPOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO 

7.1.1. Pruebas basadas en la detección de antígenos 

Son aquellas que identifican partículas o fracciones proteicas de un agente etiológico, usando diferentes 

metodologías.  Durante los primeros días de una infección (1 a 5 aproximadamente), se generan proteínas virales 

que pueden ser detectadas mediante diferentes ensayos (ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia, etc.). 

En general, este tipo de ensayos presentan una especificidad aceptable (dependiendo del ensayo) por lo cual su 

detección puede ser usada como criterio de confirmación (en conjunto con la definición de caso, la historia clínica 

y los antecedentes epidemiológicos) y para tomar decisiones en salud pública (aislamiento). Sin embargo, para el 

caso de COVID -19 no se ha establecido claramente la dinámica de producción y excreción de estas proteínas 

(antígenos), por lo cual un resultado negativo (en cualquier estadio de la infección) no debe ser usado como criterio 

para descartar un caso, y otros criterios deben ser tenidos en cuenta. 

Un ejemplo de prueba que se basa en la detección de antígenos es la detección del ácido nucleico (ARN) del SARS-

CoV-2 mediante ensayos o prueba de confirmación de SARS-CoV-2 por metodologías de detección molecular (RT-

PCR) que encuentran el antígeno (virus) SARS-CoV-2 directamente. Es una prueba de detección de ácidos 

 
7 Procedimiento de autorización de terceros del INS: 
https://www.ins.gov.co/Direcciones/RedesSaludPublica/GestiondeCalidadLaboratorios/Paginas/default.aspx  

https://www.ins.gov.co/Direcciones/RedesSaludPublica/GestiondeCalidadLaboratorios/Paginas/default.aspx
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nucleicos para los casos de COVID-19. Se basa en la detección del ácido nucleico (ARN) del SARS-CoV-2 

mediante ensayos de RT-PCR, que pueden realizarse en plataformas abiertas o “manuales” o plataformas 

“cerradas “equipos automatizadas, este tipo de pruebas tienen alta sensibilidad y especificidad y son las indicadas 

por la OMS y OPS para realizar la confirmación diagnóstica de COVID-198. 

Este tipo de pruebas son las indicadas para realizar la confirmación de casos en los Laboratorios de Salud Pública 

y del distrito capital, quienes por su competencia como autoridad sanitaria realizan confirmación de pruebas y el 

control de calidad a la red de laboratorios de su área de influencia. 

7.1.2. Pruebas basadas en la detección de anticuerpos 

La enfermedad inicia con una fase asintomática (en promedio 4-7 días después de la exposición al virus), seguida 

por una fase aguda sintomática (en promedio 10-12 días), ella misma seguida por una fase de respuesta 

inmunológica humoral con producción de anticuerpos IgG/IgM (a partir del día 10 al 12, después del inicio de los 

síntomas)9.  

Los anticuerpos IgG e IgM se pueden detectar únicamente después de la seroconversión, durante toda la fase 

humoral, y después de la recuperación en pacientes que sobreviven. Los ensayos basados en la detección de 

anticuerpos IgM/IgG pueden ayudar a investigar un brote en curso y a realizar una evaluación retrospectiva de la 

tasa de infección.  

Existen varias metodologías disponibles para la detección de anticuerpos IgM / IgG en el mercado que se 

comercializan para la detección de SARS-CoV-2. Sin embargo, estas pruebas deben validarse previo a su uso y 

aplicación debido a la reactividad cruzada con otros coronavirus que normalmente están presentes en la comunidad 

provocando que la interpretación de los resultados sea inespecífica10. 

7.1.3. Pruebas rápidas 

Pruebas rápidas basadas en antígeno o anticuerpo. Son las pruebas que buscan la presencia de infección 

causada por un microorganismo específico. Se encuentran disponibles en el mercado pruebas rápidas para la 

detección de antígeno que buscan el virus especifico o de anticuerpos IgM/IgG que buscan la respuesta 

 
8 Descargar Directrices de Laboratorio para la Detección y Diagnóstico de la Infección con el Nuevo Coronavirus 2019 (2019‐nCoV) de 
OPS: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiru9ea96zoAhXrmOAKHSShAhI
QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fes%2Ffile%2F58506%2Fdownload%3Ftoken%3DdBGzwgjO&usg=AOvVaw
3h9UiGiPs3oanKC-QfJUDY  
9 Weiss, P. & Murdoch, D. R. Clinical course and mortality risk of severe COVID-19. The Lancet (2020) doi:10.1016/S0140-
6736(20)30633-4. 2. Guan, W. et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2 
10 Zhou, F. et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID19 in Wuhan, China: a retrospective cohort 
study. The Lancet 395, 1054–1062 (2020). 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiru9ea96zoAhXrmOAKHSShAhIQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fes%2Ffile%2F58506%2Fdownload%3Ftoken%3DdBGzwgjO&usg=AOvVaw3h9UiGiPs3oanKC-QfJUDY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiru9ea96zoAhXrmOAKHSShAhIQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fes%2Ffile%2F58506%2Fdownload%3Ftoken%3DdBGzwgjO&usg=AOvVaw3h9UiGiPs3oanKC-QfJUDY
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiru9ea96zoAhXrmOAKHSShAhIQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.paho.org%2Fes%2Ffile%2F58506%2Fdownload%3Ftoken%3DdBGzwgjO&usg=AOvVaw3h9UiGiPs3oanKC-QfJUDY
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inmunológica que produce el individuo afectado por el virus. La detección de anticuerpos después del día 7 solo 

indica contacto previo con el virus, pero no dice nada respecto a la presencia y excreción del virus. Los anticuerpos 

así detectados podrían resultar de una infección previa y no de la infección aguda para la cual se está requiriendo 

el diagnóstico. Según su valor predictivo positivo pueden ser usadas para confirmar, y si su valor predictivo negativo 

es bajo no deben ser usadas para descartar un caso11. 

Pruebas rápidas moleculares. Se encuentran en el mercado pruebas rápidas moleculares para COVID-19, que 

ofrecen resultados en pocos minutos y algunas de estas cuentan con la aprobación de Food and Drug 

Administration (FDA) para su distribución en los Estados Unidos de América. Estas pruebas necesitan sus propios 

equipos y se pueden aplicar en entornos de atención médica, como consultas médicas o servicios de urgencias 

hospitalarias. Debido a la contingencia actual por COVID -19 se ha incrementado en todos los países, la oferta de 

pruebas de todo tipo; sin embargo, es importante resaltar que de contemplar alguna de estas pruebas para 

adquisición en el país con recursos públicos, deberá contar con la validación correspondiente que realizará la 

autoridad nacional en la materia, que es el INS y el IETS, adicionalmente deberá cumplir con los requisitos exigidos 

por el Invima como ente regulador de los registros sanitarios para reactivos de diagnóstico de laboratorio. 

7.2.  CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE UNA PRUEBA EN EMERGENCIA SANITARIA POR 

COVID-19 

7.2.1 Pruebas de laboratorio por lineamientos OMS/OPS  

 

En enero del 2020, el agente etiológico responsable de un grupo de casos de neumonía grave en Wuhan, China, 

fue identificado como el nuevo beta coronavirus, distinto a SARS-CoV y MERS-CoV; se define la secuencia 

genómica completa y se dispone junto con diferentes protocolos de detección a ser usada por la comunidad 

científica mundial. Con este avance importante en el diagnóstico de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendaron a los Estados Miembros garantizar la 

identificación oportuna del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 y la implementación del protocolo de detección 

molecular al Laboratorio Nacional de Referencia de cada país. 

En Colombia, a nivel nacional, le corresponde al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud 

(INS) como referente nacional y colaborador del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos 

(CDC) el montaje de pruebas para la confirmación de SARS-CoV-2 por metodologías de detección molecular (RT-

PCR) que encuentran el antígeno SARS-CoV-2 directamente y con el “Protocolo de detección de diagnóstico del 

coronavirus de Wuhan 2019 por RT‐PCR en tiempo real de Charité, Berlín, Alemania”12, para garantizar la 

reproducibilidad de los resultados. 

 
11 Información clave sobre ensayos de laboratorio para COVID 19 emitido el 26 de marzo del 2020 por OPS. 
12 https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045  

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045
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7.2.2 Capacitación del personal que realiza las pruebas 
 
El personal del Laboratorio de Salud Pública debe estar capacitado y formado para el diagnóstico molecular de 

SARS-CoV-2. El profesional que realiza y emite los resultados de  las  pruebas  de RT-PCR  de  SARS-CoV-2, 

debe contar con título  legalmente reconocido en Colombia como bacteriólogos, laboratoristas clínicos, 

microbiólogos y bioanalistas con  experiencia o formación  en biología molecular  o biólogos con maestría en 

biología molecular, así como contar con la tarjeta profesional emitida por la autoridad correspondiente. 

7.3.3. Criterios de uso de pruebas de laboratorio en el marco de la vigilancia en salud pública  

Una entidad territorial puede adquirir pruebas de laboratorio para investigación epidemiológica, con el objeto de 

monitorear el comportamiento pandémico en conglomerados o seguimiento de la seroconversión frente a la 

enfermedad COVID-19.  

Las pruebas a utilizar por una entidad territorial para la Vigilancia en Salud Pública deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a. Establecer los objetivos de la Vigilancia en Salud Pública que se quieren alcanzar con la aplicación de la 

prueba de laboratorio. 

b. Comprobar que la prueba de laboratorio cuente con registro Invima 

c. Verificar que en el etiquetado de fábrica declare sensibilidad y especificidad por encima del 80%. 

d. Realizar la validación de la prueba de laboratorio, que reporte porcentaje de correlación (tasa de 

coincidencia) con la prueba de confirmación de SARS-CoV-2 por metodologías de detección molecular 

(RT-PCR), mayor del 85%. 

e. Realizar un estricto control de calidad de la prueba de laboratorio con la prueba Gold estándar por 

metodologías de detección molecular (RT-PCR). 

Los laboratorios de salud pública podrán aplicar otras pruebas de laboratorio adicionales a la prueba de 

confirmación de SARS-CoV-2 por metodologías de detección molecular (RT-PCR), según los resultados de las 

características de desempeño de la prueba y su correspondiente validación. Se deberá definir su uso 

epidemiológico de acuerdo a los resultados obtenidos de la validación y realizando un estricto control de calidad 

con la prueba Gold estándar por metodologías de detección molecular (RT-PCR).  

El uso de otras pruebas de laboratorio no es excluyente de la obligatoriedad del LSP de realizar las pruebas de 

confirmación de SARS-CoV-2 por metodologías de detección molecular (RT-PCR) y en caso que el LSP no pueda 

realizar el control de calidad, deberá articularse con otros LSP de la región, con laboratorios autorizados por el INS 

en su área de influencia o con el INS para el procesamiento de las respectivas muestras. 
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8.   PRUEBAS DE LABORATORIO EN LA RED DE LABORATORIOS 

Debido a la alta comercialización de pruebas de laboratorio para la detección de SARS-CoV-2 en la red de 

laboratorios, y según lo establecido en el Decreto 476 del 25 de marzo del 2020 que faculta al Ministerio de Salud 

y Protección Social y al Invima para flexibilizar los requisitos para la evaluación de solicitudes de registro sanitario 

y los permisos de comercialización, entre otros aspectos, se dan las siguientes recomendaciones para los 

laboratorios de salud pública con respecto a los laboratorios de la Red. 

El laboratorio de la Red que procese las pruebas de laboratorio para COVID-19 debe garantizar los siguientes 

aspectos: 

a. Las pruebas deben tener registro Invima vigente. 

b. Contar con al menos una evaluación de los estándares de calidad en salud pública con resultado superior 

al 80 %, según lo establecido en la Resolución 1619 del 2015. Si no cuenta con evaluación, que se haya 

realizado un autodiagnóstico, y haber entregado dicho resultado al Laboratorio de Salud Pública de su área 

de influencia. 

c. Los laboratorios deben inscribirse en RELAB13, de acuerdo a la resolución 561 de 2019. 

d. El titular del registro sanitario debe certificar la validación de la prueba14 con un porcentaje de correlación 

(tasa de coincidencia) con la prueba Gold estándar por metodologías de detección molecular (RT-PCR), y 

su resultado debe ser mayor del 80%  

e. Establecer el control de calidad de las pruebas con el Laboratorio de Salud Pública de su área de influencia. 

En caso que el LSP no cuente con dicha capacidad, establecer los mecanismos para realizar dicho control 

de calidad con el LSP, en al menos una vez, al 10 % de las muestras positivas y 20 % de las negativas. 

f. Entregar los resultados de laboratorio a la EPAB o Entidad Territorial según corresponda al régimen de 

afiliación, con el fin de que estos apliquen el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública de Infección 

Respiratoria Aguda (IRA-IRAG inusitado)15 y el Lineamiento para la detección y manejo de casos por los 

prestadores de servicios de salud,  frente  a la eventual introducción del nuevo coronavirus (2019-ncov) a 

Colombia16: 

 
13 https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/vigilancia-salud-publica.aspx 
14 Decreto 3770 de 2004,Art 32 validaciones 
15 Protocolo de vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO%20IRA.pdf  
16 Lineamiento para la detección  y  manejo  de  casos  por  los  prestadores  de  servicios  de  salud,  frente  a  la  eventual introducción    
del nuevo    coronavirus    (2019-ncov)    a    Colombia:  
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf  

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/epidemiologia/Paginas/vigilancia-salud-publica.aspx
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/PRO%20IRA.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf
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8.1. VALIDACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

POR COVID-19 

La validación de pruebas de laboratorio es el proceso que establece, mediante estudios de laboratorio, que las 

características de desempeño de la prueba cumplen con los requisitos para las aplicaciones analíticas previstas. 

Las características de desempeño de una prueba hacen referencia a los parámetros y medidas que tiene una 

prueba con el fin de evaluar su desempeño: sensibilidad, especificidad, exactitud, precisión, límite de detección, 

entre otros. 

Las pruebas basadas en la detección del ácido nucleico (ARN) del SARS-CoV-2 mediante ensayos por 

metodologías de detección molecular (RT-PCR), por su naturaleza,  presentan una sensibilidad y especificidad muy 

alta (dependiendo del diseño) por esta razón es la prueba de referencia o Gold estándar. Previo al uso de este tipo 

de pruebas su validación fue realizada en el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) 

para su introducción en la Región de las Américas 

Todas las pruebas que se sean consideradas para uso en el marco de la Vigilancia en Salud Pública o vigilancia 

epidemiológica de la enfermedad COVID-19, deben cumplir con el proceso de validación y evaluación de sus 

características de desempeño. Según la recomendación de OPS/OMS. Cuando se requiera el uso de pruebas de 

laboratorio para tamizaje,  se podrá considerar su uso, si se evidencia una sensibilidad mínima del 85 % y una 

especificidad del 95 %. 

8.1.1 Cuando deben validarse las pruebas de laboratorio17 

En general se validan pruebas de laboratorio en los siguientes casos:  

a. Prueba diagnóstica nueva para un evento específico.  

b. Prueba diagnóstica ya establecida revisada para incorporar cambios o modificaciones y extenderlo a un 

nuevo evento.   

c. Para demostrar la correspondencia de los resultados obtenidos entre la prueba a validar y la prueba 

utilizada como referencia.  

d. Como criterio de selección de las pruebas diagnosticas  

e. Cambio de marca de reactivos.  

 
17 Documento de validación de pruebas diagnósticas, CPS 026 del 2015 entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Martha Cecilia 
Ruiz Riaño. 
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8.1.2 Responsables de validar las pruebas de laboratorio durante una emergencia sanitaria 

La validación de una prueba de laboratorio puede ser realizada por el Instituto Nacional de Salud (INS) como 

coordinador de la Red Nacional de Laboratorios18, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS),  de 

acuerdo a sus competencias, o por los laboratorios de salud pública departamentales y del distrito capital, que 

podrán realizar el diseño de validación de pruebas de laboratorio en coordinación con otros laboratorios de salud 

pública o laboratorios autorizados por el INS. 

Los LSP deben contar con el aval del INS en el diseño y metodología para la validación de pruebas y entregar los 

resultados de dicha validación al Ministerio de Salud y Protección Social.  

8.1.3 Cómo se valida una prueba de laboratorio19 

El diseño más utilizado para validar una prueba diagnóstica es un estudio de corte, pero pueden ser empleados 

otros tipos de estudios como cohortes, o los de casos y controles. El estudio de corte se aplica a la prueba que se 

quiere validar y a la de referencia con una muestra representativa de la población diana. Si se tiene la probabilidad 

de conocer la prevalencia de la población objeto de la prueba, se realiza una estimación, de los índices de validez 

de la prueba dados por la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN). 

Las muestras usadas para la validación pueden provenir de una población diana seleccionada previamente para el 

estudio y sobre la cual se evaluará la prueba.  

Partimos de una población de n sujetos de los cuales se conoce su estatus verdadero (enfermo vs no-enfermo) 

clasificados desde la prueba de referencia, en este caso con la prueba de detección del ácido nucleico (ARN) del 

SARS-CoV-2 mediante ensayos por metodologías de detección molecular (RT-PCR), y a los cuales se les aplica la 

prueba que se está evaluando. 

a = número de pacientes con la enfermedad diagnosticados como "positivos" por la prueba. 

b = número de pacientes sin la enfermedad diagnosticados como "positivos" por la prueba. 

c = número de pacientes con la enfermedad diagnosticados como "negativos" por la prueba. 

d = número de pacientes sin la enfermedad diagnosticados como "negativos" por la prueba.  

 
18 Ítem 15 y 18 del Artículo 2.8.8.2.9 del Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social 780 del 2016. 
19 Documento de validación de pruebas diagnósticas, CPS 026 del 2015 entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Martha Cecilia 
Ruiz Riaño. 
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 La prevalencia del evento en la población estudiada se define como: el número de enfermos que existe en una 

población determinada en un período de tiempo concreto. Es igual al total de enfermos de la muestra de estudio 

dividido por el total de la muestra: Prevalencia= (a + c) / n   

La prevalencia del test, es el número total de positivos obtenidos con la prueba diagnóstica (PD) en relación al total 

de sujetos que componen la muestra estudiada: Prevalencia test= pos (a + b) /n  

Las herramientas estadísticas más utilizadas para la evaluación de las características de desempeño de las 

pruebas de laboratorio pueden ser revisadas en el Anexo 4 de este Lineamiento. 

8.1.4 Resultados de la validación de pruebas de laboratorio 

Con la información obtenida de la validación de pruebas de laboratorio se define el uso y destino que la prueba 

puede tener en el marco de una emergencia sanitaria, esto hace referencia al uso con fines epidemiológicos o de 

tamizaje incluyendo el control de calidad de los resultados positivos o negativos para poblaciones específicas o 

confinadas, investigación epidemiológica, conglomerados, o ningún uso porque los resultados fueron 

desfavorables. 

Cuando la sensibilidad de la prueba es mayor del 85 % y la especificidad mayor del 95 %, se puede se considerar 

su uso para detectar los sujetos positivos. 

Herramienta estadística ¿qué significa? ¿Cómo se interpreta? 
¿Cómo podría apoyar 

en el Diagnóstico? 

Sensibilidad 

Es la capacidad de la 

prueba de clasificar 

correctamente a un 

individuo enfermo 

Si un sujeto enfermo 

obtiene en la prueba un 

resultado positivo, 

significa que está 

enfermo 

Cuando la sensibilidad de 

la prueba es mayor del 

85 % y la especificidad 

mayor del 95 %, se 

puede utilizar para 

ayudar a detectar los 

sujetos positivos. Especificidad 

Es la capacidad de la 

prueba de clasificar 

correctamente a un 

individuo sano 

Si un sujeto sano 

obtenga un resultado 

negativo, significa que no 

está enfermo 
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ANEXO 1 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Algoritmos de diagnóstico para la Vigilancia por Laboratorio de virus 

respiratorios: Versión 1 Fecha de actualización 10.03.2020   
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ANEXO 2 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Algoritmos de diagnóstico para la Vigilancia por Laboratorio de virus 

respiratorios: Versión 1 Fecha de actualización 10.03.2020  
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ANEXO 3 

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud - Algoritmos de diagnóstico para la Vigilancia por Laboratorio de virus 

respiratorios: Versión 1 Fecha de actualización 10.03.2020  

 



 

PROCESO 
PLANEACION MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
EN SALUD PÚBLICA. 

Código PSPS03 

DOCUMENTO 
SOPORTE 

Lineamientos para el uso de pruebas 
en el Laboratorio de Salud Pública 
(LSP) en el marco de la emergencia 

sanitaria por COVID-19 en Colombia. 

Versión 01 

 

 Página 18 de 19                                                                      Una vez descargado este documento se considera copia no controlada                                                            ASIF13- Versión 1 

ANEXO 4 

HERRAMIENTAS ESTADISTICAS MAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS 

DE DESEMPEÑO DE LAS PRUEBAS DIAGNOSTICAS20  

SENSIBILIDAD(s) Es la capacidad de la prueba de clasificar correctamente a un individuo enfermo, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por 

lo tanto, la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad.  

𝑆 = 𝑃(𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝒑𝒐𝒔/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜𝑠) 

ESPECIFICIDAD (e) Es la capacidad de la prueba de clasificar correctamente a un individuo sano, es decir, la 

probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. La especificidad es, por lo tanto, la 

capacidad de la prueba para detectar a los sanos. 

𝐸 = 𝑃(𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝒏𝒆𝒈/𝑛𝑜𝐸𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑜𝑠) 

VALORES PREDICTIVOS: cuando a una muestra se le realiza alguna prueba, el técnico carece de información a 

priori acerca de su verdadero diagnóstico, y se plantea la siguiente pregunta: ante un resultado positivo o negativo 

en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra esté realmente positiva o negativa? Esa probabilidad está 

dada por el valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo (VPN) de la prueba.   

 VALOR PREDICTIVO POSITIVO (VPP): equivale a la probabilidad condicional de que las muestras con una 

prueba positiva confirmen la presencia del analito buscado.  

 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO (VPN): equivale a la probabilidad condicional de que las muestras con una 

prueba negativa descarten la presencia del analito buscado. 

 

 
20 Contrato de Prestación de Servicios 026 del 2015 entre el Ministerio de Salud y Protección Social y Martha Cecilia Ruiz Riaño. 
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ÍNDICE DE VALIDEZ (IV) o proporción correcta de aciertos: Se define como la proporción de individuos clasificados 

correctamente por la prueba. En términos de la tabla de 2x2 básica, el índice de validez responde a la siguiente 

fórmula:   

𝐼𝑉 = (𝑎 + 𝑑) 

ÍNDICE DE YOUDEN: El índice Youden (Y) es una medida de la exactitud del método de diagnóstico. Depende de 

la especificidad y sensibilidad de la prueba, pero no en la prevalencia de la enfermedad.   

LA RAZÓN DE VEROSIMILITUD (RV): Expresadas como razones de probabilidad diagnostica (likehood ratios)  

que incluyen la sensibilidad y la especificidad, pero no la prevalencia de la enfermedad . 

REPETIBILIDAD: Condiciones según las cuales los resultados Independientes de una prueba se obtienen con el 

mismo método, sobre objetos de prueba idénticos, en el mismo laboratorio, por el mismo operador, usando el mismo 

equipo y dentro de intervalos tiempos cortos. (ISO 3534-1/2006) . 

REPRODUCIBILIDAD: Condiciones según las cuales los resultados de la prueba se obtienen con el mismo método, 

sobre objetos de prueba idénticos, en diferentes laboratorios, por diferentes operadores, usando diferentes equipos. 

(ISO 35341/2006).o con cambio de alguna de las variables. 

EXACTITUD: La “exactitud” expresa la cercanía de un resultado al valor verdadero (La definición en ISO 3534-

1/2006). La validación de un método busca cuantificar la exactitud probable de los resultados evaluando tanto los 

efectos sistemáticos como los aleatorios sobre los resultados. Normalmente la exactitud se estudia en dos 

componentes: la “veracidad” y la “precisión”.  



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

lih,nod yOrden 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO_4_1_7__ 

17 MAR 2020 
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y 


Ecológica en todo el territorio Nacional 


EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, cuando 
sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución 
Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden 
económico, social y ecológico del pars o que constituyan grave calamidad pública, podrá el 
Presidente de la República , con la firma de todos los ministros, declarar el estado de 
emergencia por periodos hasta de treinta (30) días, que sumados no pOdrán exceder 
noventa (90) días en el año calendario. 

Que la declaración del Estado de Emergencia autoriza al presidente de la República , con 
la firma de todos los ministros, para dictar decretos con fuerza de ley destinados 
exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. 

1. PRESUPUESTO FÁCTICO 

A. Salud públíca 

Que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó el nuevo 
coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud pública de 
importancia internacional. 

Que el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y de la Protección Social dio a conocer el 
primer caso de brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 en el territorio nacional. 

Que el 9 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países la 
adopción de medidas prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la 
propagación del virus. 

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el actuar 
brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia' , esencialmente por 
la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 
2020 a la OMS se habían notificado cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y 
que a lo largo de esas últimas dos semanas el número de casos notificados fuera de la 
República Popular China se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de 
países afectados se había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes 

1 Pandemia: Una epidemia que se ha extendido a varios paises o continentes , que generalmente afecta a un 
gran numero de personas. OMS 
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y decididas para la identificación, confinación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos 
y tratamiento de los casos confirmados. 

Que la misma Organización señaló que describir la situación como una pandemia no 
significaba que los países afectados pudieran darse por vencidos, pues esto significarla 
terminar enfrentándose a un problema mayor ya una carga más pesada para el sistema de 
salud, que a la postre requerirla medidas más severas de control y por tanto, los países 
debían encontrar un delicado equilibrio entre la protección a la salud, la prevención de los 
trastornos sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos, razón por la cual 
hizo un llamado a Jos países afectados para que adopten una estrategia de contención. 

Que mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento y 
cuarentena de las personas que, a partir de la entrada en vigencia de la precitada 
resolución, arribaran a Colombia desde la República Popular China, Francia, Italia y 
España. 

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección 
Social, de acuerdo con lo establecido en el articulo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el 
estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo coronavirus COVID-19 en todo el 
territorio nacional hasta ei 30 de mayo de 2020 y, en virtud de la misma, adoptó una serie 
de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 y mitigar sus 
efectos, así: 

a 	 Suspender los eventos con aforo de más de 500 personas ( ... ) 
b. 	 Ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen los riesgos para la transmisibilidad del 

COVID-1 9 en las actividades o eventos que impliquen la concentración de personas en un 
número menor a 500, en espacios cerrados o abiertos y que, en desarrolla de lo anterior, 
determinen si el evento o actividad debe ser suspendido. 

c. 	 Ordenar a los establecimientos comerciales y mercados que implementen las medidas 
higiénicas en los espacios o superficies de contagio y las medidas de salubridad que faciliten 
el acceso de la población a sus servicios higiénicos, asl como la de sus trabajadores. 

d 	 Prohibir el atraque, desembarque, cargue y descargue de pasajeros y mercanclas de las 
naves de pasaje de tráfico marltimo internacional. 

e. 	 Ordenar a las administraciones de los centros residenciales, condominios y espacios 
similares la adopción de las medidas higiénicas en los espacios o superficies de contagio. 

f. 	 Ordenar a los jefes, representantes legales, administradores o quienes hagan sus veces a 
adoptar, en los centros laborales públicos y privados, las medidas de prevención y control 
sanitario para evitar la propagación del COVID-19. Deberá impulsarse al máximo la 
prestación del servicio a través del telelrabajo. 

g. 	 Ordenar a los responsables de los medios de transporte públicos y privados y a quienes lo 
operen a adoptar las medidas higiénicas y demás que correspondan para evitar el contagio 
y la propagación del COVID-19. 

h 	 Ordenar a las destinatarios de las circulares que han expedido los diferentes ministerios para 
la prevención del contagio del COVID-19, cumplir, con carácter vinculante, las 
recomendaciones y directrices allí impartidas. 

i. 	 Ordenar a todas las autoridades del pals y particulares, de acuerdo con su naturaleza y en 
el ámbito de su competencia, cumplir, en lo que les corresponda, con el plan de contingenCia 
que expida este Ministerio para responder a la emergencia sanitaria por COVID-19, el cual 
podrá actualizarse con base en la evolución de la pandemia. 

j. 	 Ordenar a todas las estaciones de radiodifusión sonora, a los programadores de televisión y 
demás medios masivos de comunicación, difundir gratuitamente la situación sanitaria y las 
medidas de protección para la población, de acuerdo con la información que sea 
suministrada por este Ministerio en horarios o franjas de alta audiencia y de acuerdo con los 
lineamientos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

k. 	 Se dispondrán de las operaciones presupuesta les necesarias para financiar las diferentes 
acciones requeridas en el marco de la emergencia sanitaria. 
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1. 	 Ordenar a las EPS, entidades territoriales e IPS facilitar la afiliación de oficio al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud de la población colombiana y de los migrantes 
regulares, utilizando los canales virtuales que este Ministerio ha dispuesto. 

m. 	 Cerrar temporalmente bares y discotecas 

Que pese a las medidas adoptadas, el 17 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social reporta como casos confirmados en Colombia 75, distribuidos asi: Bogolá 
D.C. (40), Cundinamarca (1) Medellín (7), Rionegro (1), Cali (3), Buga (1), Palmira (1), Neiva 
(7), Cartagena (5), Meta (1), Norte de Santander (3), Santander (1) Manizales (1), 
Dosquebradas (1), Atlántico (2) y reporta a nivel mundial, 180.159 casos de contagio 
confirmados, 7.103 número de muertes y 143 países con casos de contagio confirmados. 

Que según la OMS, la pandemla del nuevo el nuevo coronavirus COVID-19, es una 
emergencia sanitaria y social mundial, que requiere una acción efectiva e Inmediata de los 
gobiernos, las personas y las empresas 

Que, según la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y 
Protección Social, la población colombiana con mayor riesgo de afectación por la pandemia 
de nuevo coronavirus -COVID-19 sería de un 34.2% del total de la población. 

Escenario con tasa de contagio 2,68 

La proyección de costos de las atenciones en salud tuvo en cuenta los modelos de contagio 
sin intervenciones en salud pública realizados por el Instituto Nacional de Salud, con una 
tasa de contagio de 2.68 (Ver tabla 1). Para el cálculo se tuvieron en cuenta los casos 
proyectados, la distribución de la gravedad de la enfermedad; así como las canastas de 
procedimientos y medicamentos para cada servicio para IRA, los datos de la base de 
suficiencia del año 2018 y con un supuesto de 14 días de estancia en UCI y de 5 en 
hospitalización (Piso). En este escenario el costo total de atención en salud se estima en 
$4.631.085.235.141 de pesos 

Tabla 1 Proyecciones de casos Covid-19 

P<()2,68~mmp;rsonas I Porcentaje 

¡Casos 13.989.853 I 100,0% 1 

: Leves 
!-----~-----_.... 3.251.730 81,5% 

!

~¿r'·!J!<:.:"'~______'¡"1lt8l{7.523.J. _______4"-,7,-,0/.-'-10 

L!'>t;lit;r:-:;o;:::S===:-;-;:;c;----L.:::5.:::,50",.",6.::0",-0 __~___---,-13=8-,-%"-J 
Fuente: Proyecciones INS 

Adicionalmente se debe incluir la proyección de costos por incapacidades la cual se calculó 
con un IBC promedio diario con corte a diciembre de 2019 y con una prObabilidad de ser 
cotizante incapacitado en relación con la población total del país. De esta manera el costo 
de las incapaCidades se estima en $94.800.716.459. 

Por otro lado, se estimó la necesidad de incrementar la oferta de las unidades de cuidado 
intensivo de adultos en cerca del 10% de la capacidad actual; el casio de esta inversión 
sería de $200.000.000.000. Así mismo se propenderá por expandir de área de aislamiento 
a través de la habilitación de capacidad hotelera, por un valor $36.000.000.000 
El total de recursos según este escenario sería de: $4.961.885.951.600 
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Que estos costos no tienen en cuenta: 1) las comorbilidades, las cuales pueden 
corresponder a un 44% de costo adicional entre los pacientes criticas, li) la atención a 
pacientes crónicos en casa para evitar la exposición al riesgo, iil) la compensación 
económica temporal por aislamiento preventivo, y Iv) las intervenciones o estrategias para 
modificar el comportamiento de los residentes en Colombia, 

B. Aspectos económicos 

a. En el ámbito nacional 

Que el vertiginoso escalamiento del brote de nuevo coronavirus COVID-19 hasta configurar 
una pandemia representa actualmente una amenaza global a la salud pública, con 
afectaciones al sistema económico, de magnitudes impredecibles e incalculables, de la cual 
Colombia no podrá estar exenta, 

Que lo expuesto anteriormente evidencia que el sistema de salud colombiano no se 
encuentra fisicamente preparado para atender una emergencia de salud, requiere ser 
fortalecido de manera inmediata para atender un evento sorpresivo de las magnitudes que 
la pandemía ha alcanzado ya en países como China, Italia, España, Alemania, Francia e 
Irán, entre otros, los cuales presentan actualmente una tasa promedio de contagio de 
0,026% de su poblaCión totaF (esta tasa de contagio sería equivalente a 13,097 casos en 
el país3

). en consecuencia y por estas razones el sistema requiere un apoyo fiscal urgente. 

Que el 42,4% de los trabajadores en Colombia trabajan por cuenta propia y 56,4% no son 
asalariados, Los ingresos de este tipo de trabajadores y sus dependientes dependen de su 
trabajo diario y esta actividad se ha visto repentina y sorprendentemente restringida por las 
medidas necesarias para controlar el escalamiento de la pandemia. Adicionalmente, estos 
hogares son vulnerables al no contar con mecanismos para reemplazar los ingresos que 
dejarán de percibir por causa de las medidas sanitarias, 

Que las medidas sanitarias resultan en una reducción de los flujos de caja de personas y 
empresas. Los menores flujos de conllevan a pOSibles incumplimientos pagos y 
obligaciones, rompiendo relaciones de largo plazo entre deudores y acreedores que se 
basan en la confianza y pueden tomar períodos largos en volver a desarrollarse, 

Que adicionalmente se presentó una ruptura no prevista del acuerdo de recorte de la 
producción de crudo de la OPEP+, que reunía a los productores de crudo de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros países, entre ellos principalmente a 
Rusia. 

Que esta ruptura y la menor demanda mundial de crudo producto del nuevo coronavirus 
COVID-19 implicó un desplome abrupto del precio del petróleo, para la referencia Brent 
entre el 6 y el 9 de marzo se presentó una caída del 24%, siendo la segunda caída más 
fuerte desde 1988, En los días siguientes, el precio ha presentado una constante 
disminución, llegando el 16 de marzo a $30,2 USD/Barril para la referencia Brenl y $28,8 
USD/Barrll para WTI. 

Que el derrumbe en el precio Internacional del petróleo fue totalmente sorpresivo y no 
previsto, previo a la semana del 6 de marzo de 2020, las principales agencias 
especializadas y el mercado preveian que el precio del petróleo se ubicaría en niveles 
similares a los observados en 2019. el caso de la Agencia de Energía de Estados 

2Fuente: Coronavirus Resource Center - Johns Hopkins Univérsity & Medicine 
3 De acuerdo con la proyección pOblacional para Colombia de 2020 - 50,372 424 personas, 
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Unidos, que proyectaba que el Bren! se ubicaría en niveles promedio de $64 USD/Barril en 
2020. Consistente con estas previsiones el presupuesto general de la Nación, aprobado por 
el Congreso de la República para el año 2020 se basó en un precio promedio Brent de 
$60,5 USO/Barril. 

Que, debido a la caída del petróleo y a la incertidumbre de los mercados por la situación 
global el dólar ha tenido una subida abrupta en los mercados emergentes y en países 
productores de petróleo, Así en el caso colombiano, la Tasa Representativa del Mercado 
(TRM) ha subido niveles que no se habian registrado nunca antes, cotizándose en promedio 
al 16 de marzo de 2020 en $4.099,93. Esto representó un alza de $577 en 11 días, con 
respecto al nivel observado antes del choque ($3522,4). 

Que, de acuerdo a cálculos del Ministerio de Hacienda, en un escenario moderado, que 
contempla una recuperación parcial de los precios del petróleo hacia el final del año, el 
crecimiento económico se verla afectado en alrededor de 1pp. Los menores precios del 
petróleo, aunados a un menor crecimiento de la economía, generarían efectos negativos 
sobre el balance fiscal. efecto, se estima que el nuevo escenario macroeconómico 
podría inducir un deterioro en el balance del Gobierno Nacional Central de más de 3bn de 
COP en 2020 (equivalentes a 0,3% del PIB), cifra que aumentaría a cerca de 6bn en 2021 
(0,5% del PIB). En un escenario aún más negativo, en el que los precios del petróleo no se 
recuperen en el segundo semestre, estos efectos sobre el balance fiscal podrían ascender 
a 0,4% en 2020 y a 0,6% del PIB en 2021. Lo anterior significa un cambio abrupto en el 
panorama fiscal, que en ausencia de medidas contundentes pueden repercutir en la 
estabilidad macroeconómica del país. 

Que los choques que afectan los mercados financieros y laborales suelen tener efectos 
profundos y prolongados que deterioran el crecimiento, el bienestar de la sociedad y el 
empleo como lo muestran la experiencia de la crisis colombiana de fin de siglo y la 
experiencia de la crisis internacional de 2008. En el caso de la experiencia colombiana, 
durante 1999 se redujo la tasa de crecimiento económico a -4.1% Y se produjo un aumento 
en la tasa de desempleo de 12,5% en 1997 a 20,2% en el año 2000. 

Que se han venido usando los mecanismos ordinarios de los que disponen las instituciones 
económicas en tiempos normales, los cuales han sido adecuados, pero insuficientes para 
contener el choque sorpresivo y profundo que ha sufrido la economía. Así, el Banco de la 
República ha adoptado medidas extraordinarias en función de reforzar la liquidez del 
sistema de pagos y del mercado cambiario. Igualmente, siguiendo las directrices del 
Gobierno Nacional, la DíAN ha flexibilizado el calendario tributario para contribuir a la 
absorción del choque económico que está generando la llegada del COVID-19 al país. 
Dentro de estas medidas se encuentra el aplazamiento de la segunda y tercera cuota de 
renta para los grandes contribuyentes, que se encuentren en sectores relacionados con el 
transporte aéreo comercial de pasajeros, hoteles, actividades teatrales, de espectáculos 
musicales y otros espectáculos en vivo. 

Que en el sector turismo se evidencia una inmensa afectación. En este sentido, en cuanto 
a los visitantes no residentes, se estima que caerán en el mes de marzo en más de 47% 
frente al mismo mes de 2019 yen el mes de abril esta cifra llegará a ser superior al 80%. 
Lo anterior, a ralz de la decisión del Gobierno nacional de no permitir temporalmente la 
entrada de extranjeros residentes en el exterior y el arribo de los cruceros. 

Que, otro de los efectos evidenciados, se demuestra en la situación del sector aeronáutico 
donde la industria mundial ha venido enfrentando su crisis más severa desde la 11 Guerra 
Mundial. Desde el comienzo de la crisis, las aerolíneas han venido enfrentando un 
escenario de descenso en la demanda. Actualmente, las aerolíneas están enfrentando 
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caídas del más del 100% en las reservas (mayor número de cancelaciones de vuelos que 
nuevas reservas). Así, el mercado en la actualidad tiene crecimientos del-300% para vuelos 
internacionales y -150% para el mercado interno. . 

Que para el caso de Colombia, se espera una reducción de cerca de 2 millones de 
pasajeros mensuales, y casi 2.5 millones para los meses más críticos (de acuerdo al 
comportamiento del mercado internacional durante la crisis de SARS, estos meses serán 
entre mayo y junio de 2020). Esta baja supondrá que los viajes hacia y desde el exterior 
tendrán una caída de casi el 100%, mientras que los viajes domésticos tendrán una 
reducción cercana al 50%. 

Que esta caída supone ingresos dejados de recibir por parte de los operadores colombianos 
por cerca de US$150 millones mensuales. A esto se suma que cerca del 60% de los costos 
de los operadores regulares son costos fijos (costos de capital y costos laborales), de los 
cuales la mitad son costos de capital (arrendamiento de aeronaves) 

Que las medidas a disposición del Banco de la República y del gobierno Nacional son 
insuficientes para conjurar el efecto que, en la salud pública, el empleo , el ingreso básico 
de los colombianos, la estabilidad económica de los trabajadores y de las empresas, la 
actividad económica de los trabajadores independientes, y la sostenibilidad fiscal de la 
economía resultan necesarias 

b. En el ámbito internacional 

Que el 3 de marzo de 2020, la Reserva Federal (FEO) de EE.UU. recortó , de manera 
sorpresiva, en 50 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de referencia, con el propósito de 
anclar las expectativas en el mercado y estimular la economía global , en medio del contexto 
de la propagación del nuevo coronavirus COVIO-19 a nivel mundial. 

Que doce días después, yen un hecho sin precedentes, la FEO recortó sus tasas de interés 
en 100 pbs adicionales. Asimismo, la FEO anunció medidas como la compra de al menos 
US$500 mil millones en bonos del tesoro y US$200 mil millones en valores respaldados por 
hipotecas, con el propósito de aumentar la liquidez del mercado y promover condiciones 
financieras menos restrictivas para la economía. 

Que tras los recortes mencionados las tasas de la FEO llegaron a un rango de 0-0,25% y 
por consiguiente el margen de este banco central para generar incentivos adicionales que 
mitiguen los impactos del nuevo coronavirus COVIO-19 en la economía global a través de 
estimulas monetarios es muy limitado. 

Que a pesar de las herramientas usadas por los principales bancos centrales del mundo y 
las diferentes autoridades económicas, el temor por la expansión del nuevo coronavirus 
COVIO-19 ha ocasionado sorpresiva e imprevisiblemente el deterioro del mercado 
financiero internacional, una menor demanda global y una caída en las perspectivas de 
crecimiento mundial. 

Que el temor del mercado financiero internacional ha impactado incluso activos como el 
oro, considerado un refugio en medio de estas crisis , el cual el 16 de marzo de 2020 se 
debilitó 8,3% con respecto al cierre del6 de marzo, llegando a US$1.478,95la onza, debido 
al afán por recaudar efectivo y cubrir pérdidas en otros mercados. 
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Que la honorable Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-670 de 2015, al 
ejercer el control automático e integral de constitucionalidad de un decreto que declaró un 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional, reiteró 
el alcance y contenido de los requisitos materiales que deben contener los decretos 
declarativos de este estado excepcional, dentro de los cuales se encuentra el presupuesto 
factico, del que señaló. 

"2.3. Requisitos materiales o sustantivos 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 215 de la Carta. la jurisprudencia ccnstitucional ha 
elaborado y aplicado un test que contiene los distintos requisitos materiales o sustantivos que 
han de cumplir los decretos declaratorios de un estado de emergencia, y que se sintetiza así: (a) 
el estado de emergencia debe cumplir con su presupuesto fáctico, es decir, debe responder a 
hechos sobrevínlentes y extraordinarios que alteren el orden económico, social o 
ecológico y sean distintos a los que constituirían estados de guerra exterior o conmoción 
interior; el presupuesto fáctico se desagrega, a la vez, en tres componentes: (i) el juicio de 
realídad de los hechos invocados, (ií) el juicio de identidad de dichos hechos como 
constitutivos de un estado de emergencia, y (iii) el juicio de sobreviniencia de tales hechos; [ . .] 

'{E]I juicio de realidad consiste en la determinación de que los hechos que dan lugar a la 
declaratoria de emergencia efectIVamente existieron, es decir, que se generaron objetivamente 
en el mundo de los fenómenos reales. Se trata de un examen eminentemente objetivo; en 
palabras de la Corte, "la metodologla que debe ser empleada es una verificación positiva de los 
hechos"(25/, por lo cual "no se trata entonces de un análisis de valoración de la alteración del 
orden social, económico y ecológico o de la circunstancia sobreviniente de los mismos, sino una 
verificación objetiva de la existencia de la amenaza o de la perturbación." 

fJ 

La jurisprudencia constitucional ha explicado que el juicio de identidad consiste en la 
constatación de que los hechos invocados como sustento de la declaratoria del estado de 
emergencia efectivamente corresponden a aquéllos que la Constítuci6n previó como detonantes 
especlficcs de esta modalidad de estado de excepción. Dada la forma como está redactado el 
articulo 215 de la Carta, esta constatación se realiza por vla negativa - esto es, verífícando que 
los hechos invocados no ccrrespondan a aquellos que darían lugar a la declaratoria de un estado 
de guerra exterior, ode un estado de'conmoción interior En palabras de esta Corte, "corresponde 
al juez constitucional determinar si los hechos causales de la perturbaci6n no son asimilables a 
los actos de agresión o guerra externa en que se basa el Estado de Guerra Exterior (C.P., 212), 
ni consistan en actos lesivos de la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la 
convivencia ciudadana, que integran la noción de orden público político y fundamentan el Estado 
de Conmoción Interior (C.P., 213)." 

f..} 

Derivado del texto del articulo 215, el requisito de sobrevivencía exige que los hechos 
invocados tengan un carácter repentino, inesperado, imprevisto, anormal o extraordinario. La 
naturaleza sobreviniente de estos hechos fue explicada en la sentencia C-216 de 1999 en los 
SigUientes términos: "los acontecimientos, no sólo deben tener una entidad propia de alcances e 
intensidad traumáticas, que logren conmocionar o trastrocar el orden económico, sociai o 
ecológico, lo cual caractenza su gravedad, sino que, además, deben constituir una ocurrencia 
imprevista, y por el/o diferentes a los que se producen regular y cotidianamente, esto es, 
sobrevinientes a las situaciones que normalmente Se presentan en el discurrir de la actividad de 
la sociedad, en sus diferentes manifestaciones y a las cuales debe dar respuesta el Estado 
mediante la utilización de sus competencias normales. ". 

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente como consideraciones, es evidente que el 
pais se encuentra enfrentando una situación repentina e inesperada que afecta de manera 
grave el orden económico ysocial por hechos absolutamente imprevisibles y sobrevinientes 
que no pueden ser controlados a través de las potestades ordinarias de que goza el 
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Gobierno nacional, siendo necesario acudir al mecanismo contemplado en el artículo 215 
de la Constitución Política, además que se trata de situaciones diferentes a las que se 
refieren los artículos 212 y 213 de la Constitución Política. 

2, PRESUPUESTO VALORATIVO 

Que la expansión en el territorio nacional del brote de enfermedad por nue\lo corona\lirus 
COVID-19 y cuyo crecimiento exponencial es previsible, sumado a los efectos económicos 
negativos que se han venido evidenciando en la última semana, es un hecho que además, 
de ser una grave calamidad pública, constituye en una grave afectación al orden económico 
y social del país que justifica la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, 
toda vez que se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los articulas 212 y 213 
de la Constitución Política. 

Que además de la tragedia humanitaria de la pérdida de más de 7.000' \lidas en todo el 
mundo, a 17 de marzo de 2020, la rápida expansión del brote de la enfermedad y los 
180.159 casos de contagio confirmados, entre ellos en Colombia a la misma fecha, y de 
no tomarse medidas inmediatas, se pronostica mayores Indlces de mortalidad y por tanto, 
un problema sanitario que debe ser resuelto de manera Inmediata, con medidas efectivas 
de contención y mitigación. 

Que el posible aumento de casos de contagio del nuevo Coronavirus COVID-19 constituye 
un reto de dimensiones inusuales para el Sistema Nacional de Salud, quien no sólo debe 
atender las necesidades de los directamente afectados, sino que tiene la responsabilidad 
de Impedir la extensión de los efectos hacia todos los habitantes del pals, lo cual exige la 
disposición de Ingentes recursos económicos y la adopción de parte de todas las entidades 
del Estado y de los particulares de las acciones necesarias para restringir el contacto de los 
habitantes, con la finalidad, de garantizar las condiciones necesarias de atención en salud, 
evitar el contagio de la enfermedad y su propagación. 

Que la gravedad por el número de contagios y el crecimiento exponencial de su 
propagación, así como de las muertes por el nuevo Coronavlrus COVID-19 alrededor del 
mundo ha impactado los mercados nacionales e Internacionales como ya se evidenció. 
Esto, aunado a que tal situación impacta negativamente tanto la oferta como la demanda, 
generando fuertes consecuencias incluso para el mercado laboral, todo lo cual debe ser 
atendido con medidas extraordinarias que eviten en lo posible agravar la situación y los 
efectos económicos que ello conlleva. 

Que como consecuencia del nuevo Coronavirus COVID-19 y su propagación es evidente la 
afectación al empleo que se genera por la alteración a diferentes actividades económicas, 
entre otros, de los comerciantes y empresarios que, además, alteran los ingresos de los 
habitantes y el cumplimiento de los compromisos preViamente adquiridos, por lo que es 
necesario promover mecanismos que permitan impulsar las actividades productivas de 
aquellos y la mitigación de los impactos económicos negativos que la crisis conlleva. 

Que en la misma sentencia C-670 de 2015 la honorable Sala Plena de la Corte 
Constitucional desarrolló el requisito del presupuesto valorativo y señaló que el mismo se 
entiende cumplido cuando se e\lidencian materializados los dos juicios, a saber: al Juicio 
de gravedad de la afectación y b) Juicio de la necesidad de las medidas extraordinarias, 
por lo que señaló: 

2.3. Requísítos maleriales o suslantívos 

4 Fuente: Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades con eOlie a 17 de marzo de 2020 a 800 a.m. 
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 215 de la Carta, la jurisprudencia constitucional 
ha elaborado y aplicado un test que contiene los distintos requisitos materiales o sustantivos 
que han de cumplir los decretos declara/arios de un estado de emergencia, y que se sin/etiza 
as/: r .] (b) debe cumplir con un presupuesto valoratlvo, consistente en que /a alteración ° 
amenaza de alteración del orden económico, social °ecológico debe ser grave y ac/ual o 
inminente, 

[. . .] 

2.3.2.1, Juicio de gravedad de la afectación 

El articulo 215 Superior exige que los hechos que motivan la declara/aria de un estado de 
emergencia generen una afectacíón o amenaza grave del orden social, económico o ecológico 
en todo o en parte del territorio nacional. De allí que el juicio de gravedad que adelanta /a 
Corte se enfoque ya no sobre los hechos detonantes de la declaratoria de emergencia, 
sino sobre sus efectos, impactos y consecuencias en la sociedad colombiana en 
términos económicos, sociales o ecológicos, 

[ ..] 

Al contener un elemento subjetivo de valoración tan importante, el juicio de gravedad es 
necesariamente respetuoso de un significativo margen de apreciación presidencial para 
determinar exactamente qué tan grave puede ser o llegar a ser una afectación del orden 
económico, social o ecológico, y proceder en consecuencia, Según lo ha explicado la 
jurisprudencia, ello implica que el control de constitucionalidad efectuado por esta 
Corporación no debe estar encaminado a suplir o reemplazar al Presidente de la 
República en su valoración de la situación, sino a simplemente constatar que no se 
haya incurrido en error o en arbitrariedad al calificar de graves los hechos detonantes 
de la emergencia (. .] 

Que ha quedado ampliamente justificado que la situación a la que está expuesta 
actualmente la poblaCión colombiana es tan grave e inminente que afecta la salud, el 
empleo, el abstecimiento de bienes básicos, la economía y el bienestar de todos los 
habitantes del territorio nacional por lo que se hace absolutamente necesario contar con las 
herramientas legales necesarias para enfrentar de manera eficaz la actual situación. 

Que medidas que debe adoptar el Gobierno nacional para conjurar esta crisis y evitar la 
extensión de sus efectos se requieren aplicar inmediatamente ante la inminencia de que los 
hechos cada día sean más complejos y afecten a un mayor número de habitantes del 
territorio nacional, pero además para atender oportunamente a los afectados tanto en 
materia santiaria como económica, 

3, JUSTIFICACiÓN DE LA DECLARATORIA DE ESTADO DE EXCEPCiÓN 

Que por las anteriores motivaciones y ante la insuficiencia de atribuciones ordinarias con 
las que cuentan las autoridades estatales para hacer frente a las circunstancias imprevistas 
y detonantes de la crisis económica y social generada por la pandemia del nuevo 
Coronavirus COVID-19, se hace necesario adoptar medidas extraordinarias que permitan 
conjurar los efectos de la crisis en la que está la totalidad del territorio nacional, en particular, 
aquellas que permitan acudir a mecanismos de apoyo al sector salud, y mitigar los efectos 
económicos que está enfrentando el país. 

Que la adopción de medidas de rango legislativo -<Jecretos ley-, autorizada por el Estado 
de Emergencia, busca fortalecer las acciones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, 
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mediante la protección a la salud de los habitantes del territorio colombiano, así como la 
mitigación y prevención del impacto negativo en la economía del país. 

Que en ía sentencia C-670 de 2015 la honorable Sala Plena de la Corte Constitucional, al 
reiterar el contenido y alcance del requisito del presupuesto valorativo - Juicio de necesidad 
de las medidas extraordinarias, señaló: 

"El juicio de necesidad -o test de subsidiaríedad- de las medidas de emergencia consiste, según 
lo ha desarrollado la jurisprudencia, en la determinación de SI las atribuciones ordinarias con 
las que cuentan las autoridades estatales resultan insuficientes para hacer frente a las 
circunstancias detonantes de la crisis, y por ende se hace necesario recurrír a las 
atribuciones extraordinarias propias de un estado de excepción constituc/ona/1. . .] Este 
presupuesto "se desprende de los principios de necesidad y proporcionalidad contenidos en la 
(Ley Estatutaria de Estados de Excepción), y ha sido ampliamente reconocido por la 
jurisprudencia constitucional (según los cuales) sólo se puede acudir al estado de emergencia 
cuando las herramientas jurídicas ordinarias a disposición de las autoridades estatales 
no permitan conjurar la grave perturbaclón"-del orden económico, social y ecológico, o de 
grave calamidad publica. Se deriva Igualmente de la naturaleza temporal y extraordinaria de los 
estados de excepción constitucional' "De esta manera, toma importancia el "principio de 
subsidiariedad", segun el cual el recurrir al estado de emergencia se encuentra supeditado a la 
imposibilidad o insuperable insuficiencia de las Instituciones de la normalidad para conjurar la 
crisis e Impedir la extensión de sus efectos, descartando que un criterio de eficacia pueda 
anteponerse al mismo". 

Que en ese orden de ideas, se hace necesario por la urgencia y gravedad de la crisis y por 
la insuficiencia de los mecanismos jurídicos ofrecidos, entre otros, en la Ley 1 00 de 1993
Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, la Ley 1122 de 2007 - Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, Ley 1438 de 2011, Ley 80 de 1993, el Decreto 663 
de 1993 - Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el Decreto 111 de 1996- Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, recurrir a las facultades del Estado de Emergencia con el fin de 
dictar decretos con fuerza de ley que permitan conjurar la grave crisis generada por el nuevo 
Coronavirus Covid-19 debido a la propagación y mortalidad generado por el mismo, el 
pánico por la propagación y las medidas de contención decretadas por cada Estado para 
evitar una mayor propagación. 

Que la adopción de medidas de rango legislativo, autorizadas por el Estado de Emergencia, 
buscan fortalecer las aCCIones dirigidas a conjurar los efectos de la crisis, así como a 
mejorar la situación de los contagiados y evitar una mayor propagaCión del COVID-19. No 
obstante, dado que la magnitud de la llegada del COVID-19 a Colombia no ha sido 
dimensionada en su totalidad, las medidas que se anuncian en este decreto no agotan los 
asuntos que pueden abordarse en ejercicio de las facultades conferidas por el estado de 
excepción, lo que significa que en el proceso de evaluación de los efectos de la emergencia 
podrían detectarse nuevos requerimientos y, por tanto, diseñarse estrategias novedosas 
para afrontar la crisis. 

Medidas 

Que teniendo en cuenta que se requieren recursos adicionales para que el Gobierno 
nacional pueda enfrentar las mayores necesidades sociales y económicas ocasionadas por 
la situación a que se refiere el presente decreto, se requiere disponer de los recursos que 
se encuentren a cargo de la Nación y de las Entidades Territoriales, tales como el Fondo 
de Ahorro y Estabilización -FAE- del Sistema General de Regalías y el Fondo de Pensiones 
Territoriales -FONPET-, a título de préstamo o cualquier otro que se requiera. 

Que se dispondrá de la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME con las 
subcuentas necesarias para atender las necesidades de atención en salud, los efectos 
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adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economia continúe 
brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento, por la situación a la que 
se refiere el presente decreto. 

Que, dada la necesidad de recursos líquidos para atender las crecientes necesidades 
generadas con esta crisis, se deben adoptar medidas extraordinarias que permitan la 
reducción y optimización del capital de las entidades financieras con participación 
accionaria estatal. Igualmente, estas medidas le deben permitir a la Nación emitir titulos o 
respaldar su emisión con destino a operaciones de liquidez con el Banco de República. 

Que se fortalecerá el Fondo Nacional de Garantias - FNG, a través del aprovechamiento 
de los recursos de capital de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, con el 
fin de garantizar la continuidad del acceso al crédito de las personas naturales o juridicas 
en Colombia, y subsidiar las comisiones de las garantías otorgadas por el FNG. 

Que resulta necesario autorizar al Gobierno nacional a crear un patrimonio autónomo o un 
fondo cuenta especial que tenga por objeto la financiación y la inversión en proyectos 
destinados para atender, mitigar y superar los efectos adversos causados por la 
emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19 en los 
términos que éste establezca. 

Que, dada la necesidad de recursos líquidos para atender las crecientes necesidades 
generadas con esta crisis, se deben adoptar medidas extraordinarias que permitan 
descapitalizar entidades financieras con participación accionaria estatal. Igualmente, estas 
medidas le deben permitir a la Nación emitir títulos o respaldar su emisión con destino a 
operaciones de liquidez con el Banco de República, a su vez se analizarán medidas que 
permitan adelantar procesos de enajenación de activos de forma más ágil. 

Que para efectos de permitir la reducción de la movilidad, la aglomeración y la congregación 
en los sitios públicos, asi como para evitar una mayor afectación de las distintas actividades 
económicas, el empleo, la industria y el comercio, el Gobierno nacional considera necesario 
analizar todas las medidas tributarias. 

Que en el contexto de las medidas tributarias que puedan adoptarse en desarrollo de los 
poderes que confiere la emergencia, el Gobierno nacional considera necesario analizar 
todas las medidas tributarias necesarias para afrontar la crisis y en particular la de otorgar 
beneficios tributarios, con el fin de promover las industria y comercio del pais que generen 
fuentes de empleo que permitan absorber fuerza laboral afectada por esta pandemia. 

Que los efectos económicos negativos a los habitantes del territorio nacional requieren de 
la atención a través de medidas extraordinarias referidas a aliviar las obligaciones de 
diferente naturaleza, como tributarias, financieras, entre otras, que puedan verse afectadas 
en su cumplimiento de manera directa por efectos de la crisis. 

Que se debe buscar los mecanismo legales para facilitar y agilizar los procesos de 
reorganización e insolvencia empresarial, que permitan la recuperación de sus capacidades 
laborales, sociales, productivas y financieras. 

Que una de las principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial de la 
Salud, es el distanciamiento social y aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y los servicios de comunicaciones, en general , se 
convierten en una herramienta esencial para permitir la protección la vida y la salud de los 
colombianos. 
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Que los efectos económicos negativos generados por el el nuevo coronavirus Covid-19 a 
los habitantes del telTitono nacional requieren de la atención mediante la adopción de 
medidas extraordinarias encaminadas a atender las obligaciones de diferente naturaleza, 
como tributarias, financieras, entre otras, con el fin de proteger el sector salud, promover la 
industria y el comercio del país y permitan absorber las perdidas económicas y fuerza 
laboral afectada por esta pandemia. 

Que con el propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 19 Y 
de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los atienden, 
se hace necesario expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención 
personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las 
actuaciones administrativas y jurisdiccionales. 

Que con igual propósito de limitar las posibilidades de propagación del nuevo virus Covid 
19 y de proteger la salud del público en general y de los servidores públicos que los 
atienden, se hace necesario expedir normas que habiliten actuaciones judiciales y 
administrativas mediante la utilización de medios tecnológicos, y adoptar las medidas 
pertinentes con el objeto de garantizar la prestación del servicios público de justicia, de 
notariado y registro, de defensa jurídica del Estado y la atención en salud en el sistema 
penitenciario y carcelario. 

Que con el fin de e\litar la propagación de la pandemia del coronavirus y contener la misma, 
el gobierno nacional podrá expedir normas para simplificar el proceso administrativo 
sancionatorio contenido en la Ley 9 de 1979 Y en la Ley 1437 de 2011 garantizando el 
debido proceso y el derecho a la defensa. 

Que ante el surgimiento de la mencionada pandemia se debe garantizar la prestación 
continua y efectiva de los servicios públicos, razón por la cual se deberá analizar medidas 
necesarias para cumplir con los mandatos que le ha entregado el ordenamiento jurídico 
colombiano. Lo anterior supone la posibilidad flexibilizar los criterios de calidad, 
continuidad y eficiencia de los servicios, establecer el orden de atención prioritaria en el 
abastecimiento de los mismos, flexibilizar el régimen laboral en cuanto los requisitos de los 
trabajadores a contratar, implementar medidas de importación y comercialización de 
combustibles con el fin de no afectar el abastecimiento. 

Que con el propósito de generar mecanismos ágiles que permitan atender eficientemente 
las necesidades de la población, afectada por la emergencia económica, social y ecológica 
derivada de la Pandemia COVID-19, se autoriza al Gobierno nacional a acudir al 
procedimiento de contratación directa siguiendo los principios de transparencia y legalidad, 
de tal fOlTna que la entidades competentes de los sectores de salud, prosperidad socral, 
educación, defensa y todos aquellos sectores que requieran para prestar atención a la 
población afectada, adquieran el suministro de bienes, la prestación de servicios o la 
ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, contener y mitigar los 
efectos de la Pandemia del nue\lo coronavirus COVID-1 9 

Que resulta necesario autorizar al Gobierno nacional realizar la entrega de transferencias 
monetarias adicionales y extraordinarias entre otras en favor de los beneficiarios de los 
programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor ·Colombia Mayor, 
Jóvenes en Acción y de la compensación del impuesto sobre las ventas -IVA, con el fin de 
mitigar los efectos económicos y sociales causados a la población más vulnerable del pais 
por la emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19. 
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Que con el fin de garantizar la atención en salud de la población afectada por causa de la 
emergencia económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19, el Gobierno 
nacional considera necesario modificar disposiciones normativas del Sistema General de 
Regalías que le permitan dar respuesta efectiva y ágil a la situación sanitaria presentada y 
a los requerimientos en materia de acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. 

Que con la finalidad de garantizar la suficiencia y accesibilidad de la población a los 
alimentos necesarios para su subsistencia, el gobierno nacional adoptará las acciones 
necesarias para garantizar el permanente funcionamiento del sistema de abastecimiento y 
seguridad alimentaria en todo el territorio nacional. 

Que con el fin de dar aplicación a las medidas adoptadas se autoriza al Gobierno nacional 
para efectuar las operaciones presupuesta les necesarias. 

DECRETA: 

Artículo 1. Declárese el Estado de Emergencia Económica , Social y Ecológica en todo el 
territorio nacional, por el término de treinta (30) dias calendario, contados a partir de la 
vigencia de este decreto. 

Artículo 2. El Gobierno nacional, ejercerá las facultades a las cuales se refiere el articulo 
215 de la Constitución Politica, el articulo 1 del presente decreto y las demás disposiciones 
que requiera para conjurar la crisis . 

Articulo 3. El Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos, ademas de las 
medidas anunciadas en la parte considerativa de este dectreto, todas aquellas medidas 
adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, así 
mismo dispondrá las operaciones presupuestales necesarias para llevarlas acabo. 

Artículo 4. El Presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

11 MAR 2020 
PUBLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Bogotá, D.C., a los 

LA MINISTRA DEL INTERIOR, 

• 
i UO -" c.. .. e , .. 

ALICIA VICTORIA ARANGO OtMOS 

= 




DECRETO DE 17 MAR 2020na14de16 
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LA MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES, __... 

MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA 

LA MINISTRA JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AGRICULTURA y DESARROLLO SOCIAL, 

.Y2~~ 2~~ 
RÓDOL,.o·ENRIQUE ZEA NAVARRO 

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCiÓN SOCIAL, 

FERNANDO RuÍz GÓMEZ 



a 15 de 16DECRETO 
DE 1"1 MAR 20 

Continuación del Decreto "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 
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El MINISTRO DE TRABAJO, 
~~

ERJlíBÁEZ'ÁNGEL~;~ 
/ 

LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGíA, 

MARíA FERNANDA SUÁREZ LONDOÑO 

EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ;¡mISMO 

LA MINISTRA DE EDUCACiÓN NACIONAL, 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SDSTE V 
\RI "1·..--... J10ZA)d PICÓN 

\j 
El MINISTRO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, 

JO~~~~N 

LA MINISTRA DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN Y LAS COMUNICACIONES, 

SYLViA CRISTINA CONSTAíN RENGIFO 



NESTO LUCENA BARRERO 

DECRETO 

Continuación del Decreto "Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio Nacional" 

MINISTRA DE TRANSPORTE, 


LA MINISTRA DE CULTURA, () -; /
_.:?J~-.

CAR EÑÍINES VÁSQUE CAM 
-7 

/ 

EL MINISTRO DEL DEPORTE, 

E 

LA MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGíA, 

Nobd b,~dc»íonc.J ~or('C~ 
MABEL GISELA TORRES TORRES 
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ACUERDO No. 90 DEL 06/04/2020 
 

Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con las convocatorias públicas, abiertas y 
competitivas del Fondo de Ciencia, Técnología e Innovación en el marco de la declaratoria de Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica adoptada por el Presidente de la República por medio 

del Decreto 417 de 2020. 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN DEL FONDO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

CONSIDERANDOS GENERALES: 
 
Que mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, se constituyó el Sistema General de Regalías (SGR) y se 
modificaron los artículos 360 y 361 de la Constitución Política. 
 
Que de acuerdo con lo dispuesto por el inciso 3 del parágrafo 2 del artículo 361 de la Constitución Política 
de Colombia, los programas y/o proyectos en ciencia, tecnología e innovación de los departamentos, 
municipios y distritos que se financiarán con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(FCTeI), se definirán por un Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), en el cual tendrán 
asiento el Gobierno Nacional, las gobernaciones y las universidades. 
 
Que mediante el parágrafo 5 del Acto Legislativo 4 de 2017, que adiciona y modifica el artículo 361 de la 
Constitución Política, los programas o proyectos de inversión que se financien con los recursos del Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, serán definidos por el respectivo Órgano Colegiado de 
Administración y Decisión, a través de convocatorias públicas abiertas y competitivas, articuladas con los 
correspondientes planes de desarrollo. Para la presentación y ejecución de los proyectos la entidad deberá 
ser parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los programas o proyectos aprobados 
serán ejecutados por las entidades que los presentaron en la convocatoria. 
 
Que la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías se regulan mediante la Ley 1530 
de 2012, el Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias sobre la materia.   
 
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 29 de la Ley 1530 de 2012, el Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación tiene como objeto incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación 
y de competitividad de las regiones, mediante proyectos que contribuyan a la producción, uso, integración 
y apropiación del conocimiento en el aparato productivo y en la sociedad en general, incluidos proyectos 
relacionados con biotecnología y tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyendo al 
progreso social, al dinamismo económico, al crecimiento sostenible y una mayor prosperidad para toda la 
población. 
 
Que la Ley 1923 de 2018 regula lo previsto en el parágrafo 5° del artículo 361 de la Constitución Política 
de Colombia, concerniente a las convocatorias públicas abiertas y competitivas del Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías.  
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Que el Decreto 1467 de 2018, que adiciona y modifica el Decreto 1082 de 2015, establece la operación y 
los procedimientos correspondientes para el funcionamiento de las Convocatorias Públicas Abiertas y 
Competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
 

CONSIDERANDOS PARTICULARES 
 

(i) ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA. 
 

1. Que el Presidente de la República de Colombia mediante el Decreto Legislativo 417 del 17 de 
marzo de 2020 declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional, en respuesta a la situación generada por la Pandemia COVID-19. 
 

2. Que en fundamento del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica se adoptó el 
Decreto Legislativo 513 del 2 de abril de 2020, el cual por medio del artículo 7 dispone que en 
relación con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación el Órgano Colegiado 
de Administración y Decisión podrá, en el marco de las convocatorias públicas, abiertas y 
competitivas, aprobar aquellas encaminadas a proyectos de inversión orientados a conjurar las 
causas que motivaron la expedición del Decreto Legislativo 417 de 2020. 
 

3. Que el mencionado Decreto 513 de 2020 dispuso que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación realizará los ajustes en sus procesos, propendiendo por el uso de herramientas 
virtuales, y disminución de tiempos en el proceso de aprobación de dichos proyectos. 
 

4. Que la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías por medio del Acuerdo 58 del 2 de 
abril de 2020 dispusó los requisitos y lineamientos especiales para la destinación de los recursos 
del Sistema General de Regalías (SGR) y la aprobación de proyectos de inversión de acuerdo 
con la declaración de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio 
Nacional del Decreto 417 de 2020. 
 

5. Que el artículo 9.7 del Acuerdo 58 de 2020 de la Comisión Rectora del SGR señala los requisitos 
para los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los lineamientos para la realización de las sesiones 
del Órgano Colegiado de Adminstración y Decisión del FCTeI en razón de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica decretada por el Presidente de la República.  

(ii) PLAN BIENAL DE CONVOCATORIAS 
 

1. Que el Decreto 1467 de 2018 adicionó al Decreto 1082 de 2015 el artículo 2.2.4.1.1.8.1. 
definiendo a las Convocatorias públicas, abiertas y competitivas como el proceso mediante el 
cual la Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI realiza la invitación a través de la página Web 
de Colciencias, a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTeI) para que se conforme un listado de proyectos elegibles, que 
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deberán ser presentados a consideración del OCAD para ser viabilizados, priorizados y 
aprobados. 
 

2. Que el Decreto 1467 de 2018 adicionó al Decreto 1082 de 2015 el artículo 2.2.4.1.1.9.1. 
estableciendo que, para efectos de la planeación de las convocatorias públicas, abiertas y 
competitivas, los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) 
definen los retos de desarrollo regional, entendidos como las oportunidades más promisorias o 
los problemas más relevantes que se deben aprovechar o resolver. 
 

3. Que el Decreto 1467 de 2018 adicionó al Decreto 1082 de 2015 el artículo 2.2.4.1.1.9.2. 
estableciendo que, para efectos de la planeación de las convocatorias públicas, abiertas y 
competitivas, los Consejos Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación (CODECTI) 
recomiendan al OCAD del FCTeI para cada línea programática, el porcentaje del saldo de 
recursos disponibles para la aprobación de proyectos, información que fue remitida por los treinta 
y tres (33) Departamentos en el plazo estipulado hasta el 31 de enero de 2019. 
 

4. Que con base en los artículos 2.2.4.1.1.9.3. y 2.2.4.1.1.9.4. del Decreto 1082 de 2015 
adicionados por el Decreto 1467 de 2018, la Secretaría Técnica del OCAD del FCTeI elaboró el 
Plan Bienal de Convocatorias para el bienio 2019  2020 partiendo de la información remitida 
por los CODECTI, el cual fue aprobado por el OCAD del FCTeI en la sesión No. LVI del 1 de 
marzo de 2019 y publicado en la misma fecha. 
 

5. Que mediante el artículo 7 del Decreto 513 de 2020 se dispuso que en el marco de las 
convocatorias públicas, abiertas y competitivas del FCTeI del SGR se podrán aprobar aquellas 
encaminadas para proyectos de inversión orientados a conjurar las causas que motivaron la 
expedición del Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020. 

 
(iii) TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 
1. Que el artículo 2 de la Ley 1923 de 2018, dispone que los programas y proyectos de inversión 

que se financien con recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR, serán 
definidos por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a través de convocatorias públicas, abiertas y competitivas, para lo cual, su 
Secretaría Técnica realizará invitaciones públicas y establecerá las condiciones que se deben 
cumplir para la presentación de estas iniciativas. 
 

2. Que el Decreto 1467 de 2018 adicionó al Decreto 1082 de 2015 el artículo 2.2.4.1.1.12.2. 
estableciendo que, para la realización de las convocatorias, la Secretaría Técnica del OCAD del 
FCTeI realizaría la invitación a través de la página web de Colciencias, a todas las entidades que 
hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) para la 
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participación en la convocatoria pública, abierta y competitiva y, elaborará los términos de 
referencia de las mismas, atendiendo al Plan Bienal de Convocatorias. 
 

3. Que el Decreto 1467 de 2018 adicionó al Decreto 1082 el artículo 2.2.4.1.1.12.3. asignando la 
competencia de estructuración de los términos de referencia de las convocatorias públicas 
abiertas y competitivas a la Secretaria Técnica del OCAD del FCTeI, quien deberá someterlos a 
aprobación del OCAD. 

 
4. Que mediante el artículo 7 del Decreto 513 de 2020 se dispuso que en el marco de las 

convocatorias públicas, abiertas y competitivas del FCTeI del SGR se podrán aprobar aquellas 
encaminadas para proyectos de inversión orientados a conjurar las causas que motivaron la 
expedición del Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020. 
 

5. Que atendiendo el Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico declarado por el 
Gobierno Nacional, en la sesión realizada el 6 de abril de 2020 se sometieron a aprobación del 
OCAD los términos de referencia de la CONVOCATORIA DEL FONDO DE CTeI DEL SGR PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS REGIONALES CON POTENCIAL DE PRESTAR 
SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. 
 

6. Que como consecuencia del Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico declarado 
por el Gobierno Nacional, se sometió a consideración del OCAD el ajuste del cronograma de la 
CONVOCATORIA DEL FONDO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA LISTA DE PROYECTOS 
ELEGIBLES PARA SER VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS POR EL OCAD EN 
EL MARCO DEL PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA DOCTORAL DEL 
BICENTENARIO. 
 

(iv) CONSIDERANDOS FINALES 
 
1. Que de conformidad con el artículo 9.6 del Acuerdo No. 58 de 2020 de la Comisión Rectora del SGR, 

las decisiones del OCAD se adoptarán mediante acuerdo, suscrito por el presidente y el secretario 
técnico y expedido al finalizar la respectiva sesión, el cual se expedirá de conformidad con los 
formatos dispuestos por la Comisión Rectora del SGR a través del SUIFP  SGR. Igualmente, el 
acuerdo se publicará en el SUIFP-SGR un (1) día posterior a la fecha de la sesión y se comunicará 
a las entidades designadas ejecutoras y a las instancias designadas para adelantar la contratación 
de la interventoría. 
 

2. Que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación  Minciencias, en su condición de Secretaría 
Técnica del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia Tecnología e 
Innovación del Sistema General de Regalías, de acuerdo a lo señalado por el artículo 10 de la Ley 
1530 de 2012 y el artículo 125 de la Ley 1955 de 2019, con citación enviada a través de correo 
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electrónico del 4 de abril de 2020, convocó a sesión no presencial a los miembros del OCAD con el 
objeto de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión a financiarse con recursos del Sistema 
General de Regalías, así como los demás puntos previstos en el orden del día aprobado en la Sesión 
No. LXXIII del 6 de abril de 2020.  
 

3. Que las decisiones que se adoptan a través del presente Acuerdo se encuentran soportadas en el 
Acta No. 73 del seis (6) de abril de 2020, suscrita por la Presidente y la Secretaria Técnica del Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación  
 
 

ACUERDA: 
 
 

TITULO I 
 

PLAN BIENAL DE CONVOCATORIAS 
 
ARTÍCULO 1. INCLUIR en el Plan Bienal de Convocatorias Públicas, Abiertas y Competitivas del Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 2019-2020 la Convocatoria para 
el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos 
para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana. 
 
ARTÍCULO 2. INCLUIR en el Plan Bienal de Convocatorias Públicas, Abiertas y Competitivas del Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 2019-2020 la Convocatoria 
pública, abierta y competitiva del fondo CTeI del SGR para el desarrollo de capacidades de I+D+i en las 
regiones para atender problemáticas asociadas con la emergencia económica, social y ecológica 
derivada de la Pandemia  COVID-19. 
 
ARTÍCULO 3. MODIFICAR el numeral 6 del Plan Bienal de Convocatorias Públicas, Abiertas y 
Competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías 2019-
2020 C n g ama , de la siguiente manera: 
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TITULO II 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
ARTÍCULO 4. APROBAR los términos de referencia de la CONVOCATORIA DEL FONDO DE CTeI DEL 
SGR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LABORATORIOS REGIONALES CON POTENCIAL DE PRESTAR 
SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON 
AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA. 
 
ARTÍCULO 5. MODIFICAR el numeral 16 de los Términos de Referencia de la Convocatoria del Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para la conformación de una lista 
de proyectos elegibles para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD en el marco del 
Programa de Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario – Segundo Corte, en el siguiente sentido: 
 

ACTIVIDAD SEGUNDO CORTE 
Apertura de la convocatoria 2 de septiembre de 2019 
Cierre de la convocatoria 31 de enero de 2020 a las 4:00pm 

N° CONVOCATORIA 2019 2020 
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 
Programa de Becas de 
Excelencia Doctoral del 
Bicentenario (Corte 1 y 2) 

AP   CR EV LE AP       CR EV LE 
    

              

2 
Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales de las IES 
públicas 1 

AP   CR EV LE                      

3 
Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales de las IES 
públicas 2 

       AP   CR EV LE 

    

            

4 

Apropiación Social de la 
CTeI y Vocaciones para 
la consolidación de una 
sociedad del 
conocimiento de los 
territorios en el marco de 
la celebración del 
Bicentenario.  

JV  JV  AP   CR EV LE   

         

JV AP   CR EV LE 

5 

Innovación para la 
productividad, la 
competitividad y el 
desarrollo social de los 
territorios en el marco de 
la celebración del 
Bicentenario 

JV  JV  AP   CR EV LE   

        

JV AP     CR EV LE 

6 
Investigación y 
desarrollo para el avance 
del conocimiento y la 
creación 

JV    JV  AP   CR EV LE 

       

JV AP   CR EV LE 
  

7 

Fortalecimiento del 
Sistema Territorial de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, en el marco 
del Bicentenario 

JV    JV  AP   CR EV LE 

        

JV AP   CR EV LE 

8 
Formación de Capital 
Humano de Alto Nivel 
para las Regiones 

JV    JV  AP   CR EV LE 

        

JV AP   CR EV LE 

9 
FORTALECIMIENTO DE 
LABORATORIOS 
REGIONALES 

             

AP CR EV LE 

            

10 

Desarrollo de 
capacidades de I+D+i en 
las regiones para atender 
problemáticas asociadas 
con la emergencia 
económica, social y 
ecológica derivada de la 
Pandemia  COVID-19.                               

AP CR EV LE 

                  

 





ACUERDO 025 DE 2020 
          (Mayo 18)                          
	

																																																																																																																																																																																															

Por el cual se adiciona y modifica transitoriamente, el artículo 24 del Acuerdo 074 de 2010, 
Estatuto de Contratación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 

modificado por el Acuerdo 064 de 2019 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, 

 
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 30 de 
1992, en desarrollo del principio de Autonomía Universitaria consagrado en el artículo 69 de la 
Constitución Política, según las competencias legales y estatutarias, en especial las conferidas 
por el Acuerdo 066 de 2005 y según lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010, modificado por el 
Acuerdo 064 de 2019 y  

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, establece que “Las universidades estatales u oficiales 
deben organizarse como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al 
Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector 
educativo. Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: Personería 
jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y podrán 
elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden.”  
 
Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece que la autonomía universitaria consagrada en 
la Constitución Política de Colombia, reconoce a las universidades el derecho a darse y 
modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, 
organizar y desarrollar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

Que el artículo 13 del Acuerdo 066 de 2005, establece las funciones del Consejo Superior 
Universitario, dentro de las cuales se encuentra  la de Expedir y modificar los estatutos y 
reglamentos de la Institución.   

Qué el artículo 3 del Acuerdo 074 de 2010, Estatuto de Contratación de la Universidad, establece 
los fines de la contratación, contemplando que en todo contrato de la Universidad, observarán 
siempre el cumplimiento de los fines universitarios, la continua y eficiente prestación del servicio 
público de la Educación Superior, de los Objetivos y la Misión para la cual fue creada.  

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Seguridad 
Social, declaró el estado de emergencia sanitaria, en todo el territorio colombiano, con base la 
Directiva Presidencial 02 del 12 de marzo de 2020 y subsiguientes, con el fin de adoptar medidas 
de carácter temporal, a partir del uso y fomento de las tecnologías de la información y de las 
telecomunicaciones, TICs, para enfrentar la contingencia generada por el COVID-19.  

Que a través de la Directiva Ministerial 04 de 22 de marzo de 2020, el Ministerio de Educación 
Nacional con el fin de continuar con la prestación del servicio público de educación superior 
durante el periodo de la emergencia sanitaria, respetando el aislamiento social, permite el 
desarrollo de actividades académicas asistidas por las herramientas que ofrecen las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC), garantizando las condiciones de calidad 
reconocidas en el registro calificado de cada programa académico, mediante la inversión de 
recursos en conectividad y equipamiento informático, para los estudiantes con mayor 
vulnerabilidad socioeconómica. 



ACUERDO 025 DE 2020 
          (Mayo 18)                          
	

																																																																																																																																																																																															

Que se hace necesario continuar mejorando la gestión contractual dentro de la Universidad, 
contemplando aspectos en materia contractual acordes a los lineamientos del sistema de compra 
pública, que no fueron objeto de regulación por el Acuerdo 074 de 2010 y sus modificaciones y en 
atención a la crisis generada por el coronavirus Covid-19. 
 
En mérito de lo expuesto el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, 
  

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1.- Adicionar Transitoriamente al artículo 24 del Acuerdo 074 de 2010, modificado 
por el Artículo 9 del Acuerdo 064 de 2019, una causal de contratación directa en razón de su 
naturaleza y modificar transitoriamente el parágrafo 1., así: 

 
(…) 
ARTÍCULO 24.- CONTRATACIÓN DIRECTA. Se podrá contratar directamente en los 
siguientes casos: 
 
1.	 
(…) 
18. Urgencia Manifiesta. Se configura para atención y mitigación, conforme a la 
declaratoria de emergencia, originada por coronavirus Covid-19. 
 
El Rector de la Universidad, mediante Resolución debidamente motivada declarará 
la Urgencia Manifiesta, indicando la autorización para iniciar de manera anticipada 
la ejecución del contrato. Mediante este procedimiento se contratará directamente y 
de manera inmediata. Para el reconocimiento y pago de la obligación contraída el 
contratista deberá cumplir con las formalidades que demanda el contrato. Con el fin 
de atender las necesidades y los gastos propios de esta figura, se podrán hacer los 
traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto. 

 
PARÁGRAFO 1. Cuando sea necesario la contratación directa deberá soportarse en 
estudios previos con los requisitos fijados en este estatuto y el análisis del estudio 
de mercado, excepto para la contratación descrita en el numeral 18 del presente 
artículo. Todos los procesos de contratación directa serán reglamentados mediante 
acto administrativo. 

 
ARTÍCULO 2.- VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y tendrá 
vigencia mientras perdure la emergencia decretada por el Gobierno Nacional, originada por el 
Coronavirus Covid- 19. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Expedido en Tunja, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2020. 
 

 
 
 
ROGELIO ZULETA GALINDO                                  MÓNICA EDELMIRA RAMÍREZ GONZÁLEZ 
              Presidente (E)                                                                              Secretaria 
	
Proyecto:	Dirección	Jurídica	
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Equipos y Laboratorio De Colombia SAS
Nombre: Diego Fernando Duran Anaya
NIT 900.355.024-5
Cra 51 No 6 sur - 36 Medellín

Teléfono: 448 03 88
Correo: info@equiposylaboratorio.com
Web: www.equiposylaboratorio.com

UPTC
Señor Jesus Ariel Cifuentes Mogollon
Teléfono: 7405626 ext: 2332  2385
Tunja - Boyacá

 

1. KIT DE CONSUMIBLES Y REACTIVOS PARA 18000
PRUEBAS PARA EXTRACCIÓN DE ARN EN EQUIPO
AUTOMATIZADO Y 2000 PRUEBAS PARA EXTRACCIÓN
DE ARN MANUAL QUE INCLUYEN LOS SIGUIENTES ÍTEMS
Y CANTIDADES PRECIO POR UNIDAD A $ 11500 LA
PRUEBA CON REACTIVO-CONSUMIBLE:

229.104.000,00 1 229.104.000,00

A48383 - MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid
Isolation Kit

El kit de aislamiento de ácido nucleico viral MagMAX Viral /
Pathogen II (MVP II) está diseñado específicamente para
recuperar ARN y ADN de partículas virales contenidas en
medios de transporte viral (VTM). El kit utiliza la tecnología de
perlas magnéticas MagMAX, asegurando la recuperación
reproducible de ácido nucleico de alta calidad.

Las características del kit MVP II incluyen:
• Compatible con método manual (se requiere gradilla
magnetica, NO ESTÁ INCLUIDA)
• Compatible con equipos automaticos sistema KingFisher Duo
y Flex
• Protocolo flexible para el volumen de muestra de 200 a 400
µL de medio de transferencia
• Volumen de elución de 50 µL

El kit contiene: 
• 550 ml de solución de unión, almacenar a temperatura
ambiente
• 1,000 ml de solución de lavado, almacenar a temperatura
ambiente
• 20 ml de perlas de unión MVP II, almacenar a temperatura
ambiente
• 10 ml de proteinasa K, almacenar a temperatura ambiente
• 100 ml de tampón de elución, almacenar a temperatura
ambiente

Para uso con (Aplicación):PCR en tiempo real
Objetivo de purificación:ADN / ARN viral
Presentación: 2000 reacciones
Tipo de ejemplo:Muestras virales
Compatibilidad de alto rendimiento:Compatible con método
manual y automatizado
Condición de envío:Temperatura ambiente
Reactivos no incluidos: Etanol 80% grado biología molecular 
Línea de producto:MagMAX ™

Valores visualizados en Pesos Colombianos

Descripción Valor Unitario Cantidad Valor Total
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Avalado por la FDA para la purificación del acido nucleico
del SARS-CoV-2

0,00 10 0,00
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95040450 - Platos de 96 pozos, fondo profundo en V para
KingFisher

Descripción: Placa de 96 pozos, pozos profundos en V, de
polipropileno
Compatibilidad: Para su uso con equipos de extracción
automatizada KingFisher Duo Prime (cabezal de 12)
y KingFisher Flex 96  
Contenido: 50 platos 
Rendimiento: Alcanza para 600 muestras en el KingFisher Duo
Prime (cabezal de 12) y 960 muestras en el KingFisher Flex 96

PRECIO ESPECIAL, NO APLICA DESCUENTO ADICIONAL

0,00 19 0,00

97002534 - Peines de 96 puntas para platos de 96 pozos,
fondo profundo y en V para KingFisher Flex

Descripción: Peine de 96 puntas para su uso con platos de 96
profundos en V
Compatibilidad: para uso del Equipo:  KingFisher Flex
Contenido: 100 unidades
Rendimiento: Alcanza para 9600 muestras en el KingFisher
Flex

PRECIO ESPECIAL, NO APLICA DESCUENTO ADICIONAL

0,00 2 0,00
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97002540 - Plato de elución para KingFisher Flex 96

Descripción: Microplaca de elución de 96 pozos profundo KingFisher
Flex  (cabezal de 96)
Compatibilidad:  Para su uso con equipos de extracción
automatizada KingFisher Flex (cabezal de 96)
Contenido: 48 platos 
Rendimiento: alcanza para 4608 muestras en KingFisher Flex 

PRECIO ESPECIAL NO APLICA DESCUENTO ADICIONAL

0,00 4 0,00
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4306311 - Película adhesiva transparente MicroAmp
Descripción: Película adhesiva transparente,  que proporciona
un sello hermetico seguro en toda la microplaca para evitar la
evaporación y la contaminación de pozo a pozo.
Fácil de aplicar y remover.
Contenido: 100 Unidades 
Rendimiento: alcanza para 9600 muestras en KingFiher Flex

PRECIO ESPECIAL NO APLICA DESCUENTO ADICIONAL

0,00 2 0,00

Tiempo de entrega: 60 días - se entregarán cada 15 días
varias unidades hasta completar la totalidad
*Se garantiza con estos consumibles y el equipo
automatizado de extracción de ARN poder procesar la
prueba con un costo aproximado de $ 11.500 la extracción
de RNA por paciente
*Ya se incluye en el valor cotizado el 2% de descuento.
*Reactivo de extracción cuenta con registro invima
Maqmax viral patogen cuenta con aprobación FDA.
*La calidad del análisis en el Equipo Automatizado de
extracción de RNAdepende de su compatibilidad, y por
ende desde el fabricante se recomienda la utilización de
sus consumibles-reactivos para nos desmejorar su análisis
ni su calidad.

0,00 1 0,00

5. BOLSAS DE TUBOS EN STRIP DE 8 PUESTOS OPTICOS
ESPECIALES PARA RT-PCR Y MICROPLACAS PARA PCR
TIEMPO REAL PARA 25000 PRUEBAS:

9.977.200,00 1 9.977.200,00

4316567 - MicroAmp® Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL 125 strips
Applied Biosystems

Las tiras de 8  tubos ópticos de Applied Biosystems®
MicroAmp®  están óptimamente diseñados para encajar
cómodamente en nuestros sistemas de PCR en tiempo real o
termocicladores de punto final. maximizando la conductividad
térmica y proporcionando un control preciso de la temperatura
durante el proceso de termociclado.

Cotenido: 125 tiras de 8 tubos
Condición de envío: Temperatura ambiente
Tipo de tapa: No incluido
Color: Óptico
Volumen (métrico): 0,2 ml
Para uso con (equipo): Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema
7500, GeneAmp 9700, QuantStudio ™, Ciclador térmico
SimpliAmp ™, Ciclador térmico Veriti Dx, Ciclador térmico Veriti,
Sistema ViiA ™ 7 Dx, Sistema ViiA ™ 7, QuantStudio ™ Dx,
Sistema de PCR ProFlex ™, 2720 Termociclador
Tipo de tubo: Tira de 8
Línea de producto: MicroAmp®
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PRECIO ESPECIAL, NO APLICA DESCUENTO ADICIONAL
0,00 10 0,00
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N8010560 - PLACA DE PCR 96 POZOS PARA PCR TIEMPO
REAL X 10 UDS MARCA APPLIED BIOSYSTEMS

Está diseñada para proporcionar una precisión sin igual y
excelente uniformidad en temperatura para lograr una rápida
amplificación. Fabricada a partir de una única pieza rígida de
polipropileno en un formato de 96 pocillos.

Compatible con PCR tiempo real, punto final y analizadores
genéticos de Applied Biosystems.

Tiene: 96 tubos de 0,2 ml
Velocidad de reacción: Estándar
Condición de envío: Temperatura ambiente
Línea de producto: MicroAmp ™ 
Código de barras: Sin código de barras
Color: Óptico
Para uso con (equipo): 2720 ??Thermal Cycler, 3130xl Genetic
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Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer,
6100 Nucleic Acid PrepStation, 6100 Thermal Cycler, 7000
System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System,
GeneAmp 9700, QuantStudio ™, SimpliAmp ™ Thermal Cycler,
Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA ™ 7 Dx
System, ViiA ™ 7 System, 2720 Thermal Cycler, 3130 Genetic
Analyzer, 3500 Dx Genetic Analyzer, QuantStudio ™ Dx,
ProFlex ™ PCR System, 3500xL Genetic Analyzer, 3500
Genetic Analyzer, 3730 Analizador de ADN
Cantidad:10 platos
Formato: Placa de 96 pocillos

PRECIO ESPECIAL, NO APLICA DESCUENTO ADICIONAL

0,00 16 0,00
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Tiempo de entrega: 15-30 días
*La calidad del análisis en el Termociclador Tiempo real
Quant Studio 5 depende de su compatibilidad, y por ende
desde el fabricante se recomienda la utilización de sus
consumibles para nos desmejorar su análisis ni su calidad.
*No se recomiendan otras casas comerciales ya que no
han sido validadas en el equipo y no es lo recomendado
por el fabricante, ya que puede que el material utilizado no
sea el correcto y afecte las corridas en el equipo.
*El valor cotizado incluye el 7% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

6. KIT CONSUMIBLES PCR TIEMPO REAL TAPAS PARA
25000 PRUEBAS POR TAPAS DE TIRAS DE 8 PUESTOS Y
ADHESIVOS OPTICOS:

7.254.400,00 1 7.254.400,00
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4323032 - TAPA OPTICA MICROAMP APPLIED BIOSYSTEM

Las tiras de tapa óptica MicroAmp® están diseñadas para ajustarse en
tiras de tubo MicroAmp® y placas de 96 pocillos. Tienen un perfil plano
y son adecuados para PCR en tiempo real. Para aplicaciones de PCR
de punto final, consulte nuestras tiras de tapa MicroAmp® (p. Ej., Cat.
No. N8010535), que tienen un perfil superior abovedado.

No interferirá con la lectura de la muestra
Proporciona un sellado hermético para minimizar la evaporación
Fácil de aplicar y quitar

Minimizar la evaporación
Use las tiras de tapas MicroAmp® para sellar los tubos que contienen
sus preciosas muestras. Esto reducirá la posibilidad de contaminación
entre los pozos de muestra y ayudará a garantizar resultados
confiables.

Contenido: 300 tiras de 8 tapas.
Condición de envío: Temperatura ambiente
Tipo de tapa: Tira de 8 tapas
Color: Óptico
Para uso con (equipo): Sistema 7000, Sistema 7300, Sistema
rápido 7500, Sistema 7500, GeneAmp 9700, QuantStudio ™,
Ciclador térmico SimpliAmp ™, StepOnePlus ™, Ciclador térmico
Veriti Dx, Ciclador térmico Veriti Fast, Ciclador térmico Veriti,
Sistema ViiA ™ 7 Dx, ViiA ™ 7 Sistema, Sistema rápido ViiA ™ 7,
Sistema rápido ViiA ™ 7 Dx, Sistema PCR ProFlex ™,
QuantStudio ™ Dx, Sistema 7500 Fast Dx, Ciclador térmico 2720
Línea de producto:MicroAmp®

PRECIO ESPECIAL, NO APLICA DESCUENTO ADICIONAL

0,00 4 0,00
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4313663 - KIT MicroAmp® ADHESIVO OPTICO FILM KIT
APPLIED BIOSYSTEMS
Incluye 20 tapas, 1 aplicador, 1 pad de compresión.
Compatible con placas de 96 pozos

0,00 8 0,00

Tiempo de entrega: 15-30 días
*La calidad del análisis en el Termociclador Tiempo real
Quant Studio 5 depende de su compatibilidad, y por ende
desde el fabricante se recomienda la utilización de sus
consumibles para nos desmejorar su análisis ni su calidad.
*No se recomiendan otras casas comerciales ya que no
han sido validadas en el equipo y no es lo recomendado
por el fabricante, ya que puede que el material utilizado no
sea el correcto y afecte las corridas en el equipo.
*El valor cotizado incluye el 7% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

7. MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 CANALES DE
RANGO DE 1-10 UL X 4 UDS:

11.220.000,00 1 11.220.000,00
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4662040 - MICROPIPETA 1 a 10 uL MULTICANAL F2 12 CANALES
THERMO SCIENTIFIC

La pipeta multicanal Finnpipette ™ F2 de Thermo Scientific ™ con un
diseño elegante y resistente es ideal para aplicaciones altamente
exigentes donde la robustez y la durabilidad son esenciales. Construido
con componentes resistentes de PVDF que resisten los productos
químicos agresivos y los efectos dañinos de la luz UV y son totalmente
autoclavables. Disponible en modelos de 8, 12 y 16 canales con una
selección de rangos de volumen. Además, en los modelos de bajo
volumen, la función de súper soplado garantiza una dispensación
precisa incluso para los volúmenes más bajos.

Garantiza un alto nivel de exactitud y precisión. Thermo Scientific ™
Finnpipette F2 ™ Pipeta multicanal incluye un mecanismo avanzada
Engranaje Volumen (AVG) un mecanismo de ajuste de volumen
modular autoportante que optimiza el rendimiento. 

Código de color Rosa 
Descripción 12 canales 
Número de canales 12 canales
Rango 1 a 10?L 
Modelo Finnpipette F2 

Garantia de 3 años por defectos de fabricacion, no cubre mal uso;
si se registra web se amplia a 5 años.

0,00 4 0,00
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Tiempo de entrega: 45 días
Garantía: 3 años
*Se incluyen 3 reservorios adicionales de 25 ml y 2 de 60
ml
*Se incluyen 5 racks de puntas para las micropipetas de
1-10 uL, de 2-20 uL, de 20-200 y de 100-1000 uL
*El valor cotizado incluye el 16% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

8. MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 CANALES DE
RANGO 10-100 UL X 4 UDS:

12.550.000,00 1 12.550.000,00

4662060 - MICROPIPETA 10 A 100 uL 12 CANALES F2
THERMO SCIENTIFIC

La pipeta multicanal Finnpipette ™ F2 de Thermo Scientific ™
con un diseño elegante y resistente es ideal para aplicaciones
altamente exigentes donde la robustez y la durabilidad son
esenciales. Construido con componentes resistentes de PVDF
que resisten los productos químicos agresivos y los efectos
dañinos de la luz UV y son totalmente
autoclavables. Disponible en modelos de 8, 12 y 16 canales
con una selección de rangos de volumen. Además, en los
modelos de bajo volumen, la función de súper soplado
garantiza una dispensación precisa incluso para los volúmenes
más bajos.

Diseñada y fabricada según la norma ISO 9001, ISO 14001 e
ISO 13485. Que permite garantizar la precisión y exactitud de
mientras que proporciona una solución . ergonómica, la
reducción de las fuerzas de sujeción y expulsión de punta.
Esterilizable en autoclave a 121°C y se puede exponer a luz
UV sin sufrir daños.

Rango de Volumen: 10 a 100µL
Precision 1.3 %
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Codigo de color: Amarillo 
Autoclavable
12 Canales

GARANTÍA DE 3 AÑOS EXTENDIBLE A 5 CON REGISTRO
EN PÁGINA WEB

0,00 4 0,00
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Tiempo de entrega: 45 días
Garantía: 3 años
*Se incluyen 3 reservorios adicionales de 25 ml y 2 de 60
ml
*Se incluyen 5 racks de puntas para las micropipetas de
1-10 uL, de 2-20 uL, de 20-200 y de 100-1000 uL
*El valor cotizado incluye el 16% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

9. MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 CANALES DE
RANGO 30-300 UL X 4 UDS:

12.476.000,00 1 12.476.000,00
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4662070 - MICROPIPETA MULTICANAL F2, 12 CANALES 30-300 ?l
THERMO SCIENTIFIC

La pipeta multicanal Finnpipette ™ F2 de Thermo Scientific ™ con un
diseño elegante y resistente es ideal para aplicaciones altamente
exigentes donde la robustez y la durabilidad son esenciales. Construido
con componentes resistentes de PVDF que resisten los productos
químicos agresivos y los efectos dañinos de la luz UV y son totalmente
autoclavables. Disponible en modelos de 8, 12 y 16 canales con una
selección de rangos de volumen. Además, en los modelos de bajo
volumen, la función de súper soplado garantiza una dispensación
precisa incluso para los volúmenes más bajos.

Diseñada y fabricada según la norma ISO 9001, ISO 14001 e ISO
13485. Que permite garantizar la precisión y exactitud de mientras que
proporciona una solución . ergonómica, la reducción de las fuerzas de
sujeción y expulsión de punta. Esterilizable en autoclave a 121°C y se
puede exponer a luz UV sin sufrir daños.

Rango de Volumen: 30 to 300µL
Precision +/- 3 uL
Codigo de color: Naranja
12 Canales
Autoclavable

GARANTIA DE 3 AÑOS EXTENDIBLE A 5 CON REGISTRO EN
PÁGINA WEB

0,00 4 0,00
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Tiempo de entrega: 45 días
Garantía: 3 años
*Se incluyen 3 reservorios adicionales de 25 ml y 2 de 60
ml
*Se incluyen 5 racks de puntas para las micropipetas de
1-10 uL, de 2-20 uL, de 20-200 y de 100-1000 uL
*El valor cotizado incluye el 16% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

 10. KITS DE 4 MICROPIPETAS DISTINTOS RANGOS X 4
UDS:

10.988.000,00 1 10.988.000,00

4700880 - KIT 2 JUEGO DE 4 MICROPIPETAS F2 DESDE 0,2
HASTA 1000 uLTHERMO SCIENTIFIC

Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo
incluido. El kit Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP (Pipeteo
de laboratorio correcto) ofrece unas pipetas duraderas y de alto
rendimiento Finnpipette F2 que ofrecen la máxima fiabilidad y
comodidad. Las pipetas F2 poseen características únicas,
como el mecanismo AVG (Advanced Volume Gearing) de
ajuste del volumen avanzado y el tamaño superior del visor,
que aumenta la comodidad y la fiabilidad.Las micropietas F2
son autoclavables y pueden ser sometidas a luz UV

KIT INCLUYE

F2 Micropipeta 0,2-2 ul  
F2 Micropipeta 2-20 ul
F2 Micropipeta 20-200 ul
F2 Micropipeta 100-1000 ul
Soporte F-Series Stand
Puntas Flex 10 tray 1x96
Pntas Flex 200 tray 2x96
Puntas Flex 1000 tray 1x96
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(se incluye un rack de puntas para cada micropipeta) 
F2 brochure
Guía de pipeteo
Reservorio de reactivos

Garantía: 3 años, extensible a 5 años con registro en página
web.

0,00 4 0,00
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Tiempo de entrega: 45 días
Garantía: 3 años
*Se incluyen 3 reservorios adicionales de 25 ml y 2 de 60
ml
*Se incluyen 5 racks de puntas para las micropipetas de
1-10 uL, de 2-20 uL, de 20-200 y de 100-1000 uL
*El valor cotizado incluye el 16% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

 11. PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 0.1 A 10 UL PARA
5700 PUNTAS:

2.010.000,00 1 2.010.000,00

TF102-10-Q - PUNTAS ESTERILES UNIVERSALES DE 0.1 A
10 uL QSP THERMO SCIENTIFIC

PRECIO POR RACK DE 96 UNIDADES
CompatibilidadPipeta de ajuste universal
FormatoEstante con bisagras
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Estilo de puntaLongitud extendida
DescripciónQSP 10XL, filtrado
Volumen (métrico): 10?L
Filtrado: Filtrado
Esterilidad: Estéril
Color: Natural
Longitud (métrica): 4.6cm
Reclamos limpios: DNasa, RNasa, ADN, ATP, inhibidor de PCR
y libre de pirógenos
Para Usar Con (Equipo): Pipeta de ajuste universal
Línea de producto: QSP
Rack por 96 puntas.
Graduada en 2,5 uL.

0,00 60 0,00

F - 026 VERSION 01
Cotizacion

Número : 78869
Fecha : 03/08/2020

Fecha fin de validez : 02/09/2020

Tiempo de entrega: 30 días
*El valor cotizado incluye el 7% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

  12. PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 1 A 20 UL PARA
5700 PUNTAS:

2.010.000,00 1 2.010.000,00

TF102-20-Q - PUNTAS UNIVERSALES DE BAJA RETENCIÓN
EN RACK ESTÉRIL 0.1-20uL
Ajuste universal, punta Micropoint de longitud extendida, baja
retención, graduada a 2, 5, 10, 20 ?l.
Filtrado Estéril
Baja retención
Transparente

0,00 60 0,00

Tiempo de entrega: 30 días
*El valor cotizado incluye el 7% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

 13. PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 20 A 200 UL PARA
5000 PUNTAS:

1.404.000,00 1 1.404.000,00

TF140-200-Q-CAJA - PUNTAS ESTERILES UNIVERSALES
DE 20 A 200 uL QSP THERMO SCIENTIFIC

Compatibilidad: Pipeta de ajuste universal
Formato: Estante con bisagras
Estilo de punta: MicroPoint
Descripción: QSP 200, filtrado
Volumen (métrico): 200?L
Filtrado: Filtrado
Esterilidad: Estéril
Color: Natural
Longitud (métrica): Los 5.8cm
Reclamos limpios: DNasa, RNasa, ADN, ATP, inhibidor
de PCR y libre de pirógenos
Para Usar Con (Equipo): Pipeta de ajuste universal
Línea de producto: QSP
Rack por rack de 96 puntas.
Graduada en 50, 100 y 200 uL.
Cantidad de racks:50

0,00 1 0,00

Tiempo de entrega: 30 días
*El valor cotizado incluye el 7% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

14. PUNTAS PARA MICROPIPETAS DE 100 A 1000 UL
PARA 5000 PUNTAS:

1.404.000,00 1 1.404.000,00
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TF112-1000-Q-CAJA - PUNTAS ESTERILES UNIVERSALES
DE 100 A 1000 uL QSP THERMO SCIENTIFIC

Compatibilidad: Pipeta de ajuste universal
Formato: Estante con bisagras
Estilo de punta: Duración extendida
Descripción: QSP 1000, filtrado
Volumen (métrico): 1000?L
Filtrado: Filtrado
Esterilidad: Estéril
Color: Natural
Longitud (métrica): 8.9cm
Reclamos limpio: sDNasa, RNasa, ADN, ATP, inhibidor
de PCR y libre de pirógenos
Para Usar Con (Equipo): Pipeta de ajuste universal
Línea de producto: QSP
Rack por 96 puntas.
Graduada en 100, 200, 500 y 1000 uL.
Cantidad de racks: 50 

0,00 1 0,00

F - 026 VERSION 01
Cotizacion

Número : 78869
Fecha : 03/08/2020

Fecha fin de validez : 02/09/2020

Tiempo de entrega: 30 días
*El valor cotizado incluye el 7% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

 16. CRIOVIALES DE REACCIÓN DE 1.5 ML PARA 25000
UDS:

2.210.000,00 1 2.210.000,00

279 - TUBO DE REACCION EPPENDORF, DE 1.5mL CON
TAPA - 500xPQUMV - 8
TUBO DE REACCION EPPENDORF, DE 1.5mL CON TAPA -
500xPQUMV - 8
Código aduanero: )

0,00 50 0,00

Tiempo de entrega: 30 días
*El valor cotizado incluye el 7% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

17. TUBO DE REACCIÓN PARA PCRPARA 5000 UDS: 285.000,00 1 285.000,00

12/15



F - 026 VERSION 01
Cotizacion

Número : 78869
Fecha : 03/08/2020

Fecha fin de validez : 02/09/2020

34742F - TUBOS EPPENDORF PARA PCR DE 0.2 ML X 1000 UDS
MARCA CITOPLUS
Fabricado en polipropileno ultraclaro para una excelente visibilidad en
las muestras, con cierre de presión, poseen sistemas dobles de anillos
de alta presión que aseguran sellos a prueba de fugas, resistentes a
ebullición. Totalmente autoclavables.No esteriles.
Se puede usar en centrifugado hasta 11.000 RCF. MAX.
PAQUETE POR 1000 unid.

CITOPLUS

0,00 5 0,00

F - 026 VERSION 01
Cotizacion

Número : 78869
Fecha : 03/08/2020

Fecha fin de validez : 02/09/2020

Tiempo de entrega: 30 días
*El valor cotizado incluye el 7% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

18. BOLSAS DE PUNTAS PARA MICROPIPETAS SIN
FILTRO X 1000 UDS DE RANGO 0.1 A 10 UL PARA 6000
UDS:

438.000,00 1 438.000,00

104-Q - PUNTA ESTANDAR PARA MICROPIPETA DE 0.1 A
10 uL QSP THERMO SCIENTIFIC
Color natural.
Bolsa x 1000 puntas.
No estéril
Graduada en 2 uL.

0,00 6 0,00

Tiempo de entrega: 30 días
*El valor cotizado incluye el 7% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

19. BOLSAS DE PUNTAS PARA MICROPIPETAS SIN
FILTRO X 1000 UDS DE RANGO 20 A 200 UL PARA 6000
UDS:

435.000,00 1 435.000,00

106-Q - PUNTAS DE 5-300 UL QSP THERMO SCIENTIFIC
Bolsa x 1000 unidades. 
Rango de 5 - 300 ul.
Color natural.
Ajuste universal

0,00 6 0,00

Tiempo de entrega: 30 días
*El valor cotizado incluye el 7% de descuento, se dejará el
valor final ya incluido su descuento.

0,00 1 0,00

20. BOLSAS DE PUNTAS PARA MICROPIPETAS SIN
FILTRO X 1000 UDS DE RANGO 100 A 1000 UL PARA 6000
UDS:

618.000,00 1 618.000,00

111-Q - PUNTA AZUL ESTANDAR PARA MICROPIPETA DE
100 A 1000 uL QSP THERMO FISHER SCIENTIFIC

Compatibilidad: Pipeta de ajuste universal
Estilo de punta: MicroPoint
Descripción: QSP 1000, sin filtro
Volumen (métrico): 100?L
Filtrado: No filtrado
Esterilidad: No estéril
Color: Azul
Longitud (métrica): 7.1cm
Reclamos limpios: DNasa, RNasa, ADN y libre de pirógenos
Para Usar Con (Equipo): Pipeta de ajuste universal
Línea de producto: QSP
Tamaño de la unidad: Bolsa 1.000

0,00 6 0,00
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Tiempo de entrega: 30 días 0,00 1 0,00

F - 026 VERSION 01
Cotizacion

Número : 78869
Fecha : 03/08/2020

Fecha fin de validez : 02/09/2020

21. TUBOS DE 15 ML POR 2000 UDS: 2.360.000,00 1 2.360.000,00

84001 - TUBO PARA CENTRIFUG PLASTICO EN
POLIPROPILENO GRADUADO CONICO CON TAPA DE 15
ML AUTOCLAVABLE Y ESTERIL X 50 UDS MARCA
CITOPLUS
TUBO PARA CENTRIFUGA, PLASTICO PP GRADUADO,
CONICO, 15 mL, TAPA ROJA, AUTOCLAVABLE ESTERIL -
CAJA X 50 UNID.
Código aduanero: )

0,00 40 0,00

Tiempo de entrega: 30 días 0,00 1 0,00

22. TUBOS DE 50 ML POR 2000 UDS: 5.271.000,00 1 5.271.000,00

84003 - TUBO PARA CENTRIFUGA, PLASTICO PP
GRADUADO, CONICO, 50 mL, TAPA ROJA, AUTOCLAVABLE
ESTERIL - 50 UNDS
TUBO PARA CENTRIFUGA, PLASTICO PP GRADUADO,
CONICO, 50 mL, TAPA ROJA, AUTOCLAVABLE ESTERIL
CAJA POR 50 UNIDADES EN EMPAQUE.
MARCA CITOPLUS
Código aduanero: )

0,00 70 0,00

 Tiempo de entrega: 30 días 0,00 1 0,00

 23. TUBO EPPENDORF DE 1,5 ML POR 500 UDS: 44.200,00 1 44.200,00

279 - TUBO DE REACCION EPPENDORF, DE 1.5mL CON
TAPA - 500xPQUMV - 8
TUBO DE REACCION EPPENDORF, DE 1.5mL CON TAPA -
500xPQUMV - 8
Código aduanero: )

0,00 1 0,00

  Tiempo de entrega: 30 días 0,00 1 0,00

 24. TUBO EPPENDORF DE 2 ML PARA 2000 UDS: 236.000,00 1 236.000,00

620011 - TUBO EPPENDORF DE 2 ML X 500 UDS MARCA
NESTE BIOTECHNOLOGY

Fabricado en polipropileno ultraclaro, para una excelente
visibilidad en las muestras, con cierre de presión, poseen
sistemas dobles de anillos de alta presión que aseguran sellos
a prueba de fugas, resistentes a ebullición. No esteril, libres de
DNasa, RNasa y ADN humano.

Se pueden usar en centrifugado hasta 15.000 RCF. MAX
- 2,0 ML Caja x 500
MARCA NEST BIOTECHNOLOGY

0,00 4 0,00

  Tiempo de entrega: 30 días 0,00 1 0,00

*OBSERVACIONES:

- La presente propuesta incluye un 16% de descuento en
las micropipetas como promoción por la compra total de
las mismas.

- La presente propuesta incluye el 2% de descuento en los
consumibles-reactivo del equipo automatizado para hacer
extracción automatizada.

- La presente propuesta incluye el 7% de descuento en los
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demás consumibles cotizados. 

- Estos descuentos aplicando por la compra total en sus
cantidades en sus ítems, se resalta que se dejó el precio ya
aplicado el descuento como mejor oferta, en caso de
requerir una cantidad inferior por ítem se debe volver a
cotizar.

- La presente propuesta incluye todos los gastos de
operación, flete, importación, transporte y demás servicios
de valor agregado como capacitación e instalación en sitio.

0,00 1 0,00

F - 026 VERSION 01
Cotizacion

Número : 78869
Fecha : 03/08/2020

Fecha fin de validez : 02/09/2020

Tiempo de entrega: Ver información en Item

Condiciones de pago: 50% anticipo 50% a 30 dias fecha de facturación

Pago a Equipos y Laboratorio de Colombia SAS

NIT 900.355.024-5
Cra 51 No 6 sur - 36 Medellín

Valor Total 312.294.800,00
Total IVA 19% 15.806.252,00
Total 328.101.052,00

Aceptación por escrito, sello de la empresa, fecha y firma

 

¡Muchas Gracias! por permitirnos Cotizar; estamos dispuestos a atender amablemente sus inquietudes, solicitudes y cualquier información adicional requerida.
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19 de marzo de 2020 

 

  
CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 
 
 
A QUIEN CORRESPONDA:  
 

Thermo Fisher Scientific (Asheville) LLC, Nalge Nunc International Corp., Molecular BioProducts 

Inc., y Thermo Orion, Inc., empresas afiliadas a Thermo Fisher Scientific Inc. (en adelante y 

conjuntamente “Thermo Fisher Scientific”) son fabricantes establecidos y confiables que se 

especializan, entre otras cosas, en el diseño, la fabricación, la venta y la comercialización de los 

productos de nuestra división LPD bajo las marcas Orion™, Nalgene™, y Thermo Scientific™, 

(en lo sucesivo los “Productos”).  

 

Thermo Fisher Scientific (Asheville), LLC. está ubicada en 275 Aiken Road, Asheville, NC, 28804, 

Estados Unidos de América.  

 
Nalge Nunc International Corp. está ubicada en 75 Panorama Creek Drive, Rochester, NY, 14625, 

Estados Unidos de América.  

 

Molecular BioProducts Inc. está ubicada en 9389 Waples Street, San Diego, CA, 92121, Estados 

Unidos de América.  

 

Thermo Orion, Inc. está ubicada en 22 Alpha Road, Chelmsford, MA, 01824, Estados Unidos de 

América.  

 

Con esta carta, confirmamos que Equipos y Laboratorio de Colombia, S.A.S. con domicilio en: 

Cra. 51 #6 Sur 36, en Medellín, Colombia, es distribuidor en Colombia de los Productos que se 

mencionan a continuación: 

 

 
 
Esta autorización es válida hasta el 31 de diciembre de 2020.  

 

El propósito de esta carta es meramente informativo y Thermo Fisher Scientific no garantiza ningún 

derecho al distribuidor a través de la emisión de esta carta. La autorización del distribuidor está 

sujeta a los términos y condiciones del Acuerdo de Distribuidor celebrado entre las partes.  



 

       www.thermofisher.com 

        

 

 

Todas las ofertas relacionadas con los Productos están sujetas a los términos y condiciones de venta 

de Thermo Fisher Scientific más recientes. 

 

Atentamente, 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
________________________ 

 

Adolis Alexis Ledo Malda 

Representante legal de  

Thermo Fisher Scientific (Asheville), LLC,  

Nalge Nunc International Corp.,  

Molecular BioProducts Inc., y  

Thermo Orion, Inc. 
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 6 de abril de 2020. 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

 

Life Technologies Corporation empresa afiliada de Thermo Fisher Scientific Inc. (en adelante “Thermo 

Fisher Scientific”) es un fabricante establecido y confiable que se especializa, entre otras cosas, en el diseño, 

la fabricación, la venta y la comercialización de los productos  de nuestras divisiones GSD y BID bajo las 

marcas Applied Biosystems™, Invitrogen™ y Thermo Scientific™ (en lo sucesivo los “Productos”). 

 

Life Technologies Corporation está ubicada en 5791Van Allen Way, Carlsbad, CA 92008, Estados Unidos 

de América. 

 

Con esta carta, confirmamos que  Equipos y Laboratorio de Colombia, S.A.S. con domicilio en: Cra. 51 #6 

Sur 36, en Medellín, Colombia, es distribuidor en Colombia de los Productos que se mencionan a 

continuación: 

 
Division Description Brand Territory 

BID / GSD Animal Health Portfolio 

(from Applied 

Biosystems, Prionics and  

LSI brands) Citometry 

instruments and reagents 

(from Invitrogen brand) 

and Luminex reagents 

(Procarplex, Multiplex, 

Quantigene and custom) 

only for the customer CIB 

Corporación de 

Investigaciones 

Biológicas. 

Applied Biosystems 

/Invitrogen 

Colombia 

 

BID 

Qubit instrument and 

reagents, E-gel Imager, E-

gel Power Snap,  EVOS 

micrsocopes, iBright and 

Luminex instruments. 

 

 

Invitrogen 

 

 

Colombia 

 

BID 

 

Microplate dispensers 

(Multidrop), washers 

(Wellwash) and readers as 

Fluoroskan, Luminoskan, 

Multiskan and Varisokan. 

King Fisher family 

instruments and 

consumables. 

 

 

Thermo Scientific 

 

 

Colombia 

 

BID 

 

Thermocyclers and 

consumables. 

 

Applied Biosystems 

 

Colombia 



 

 

 

 

GSD 

 

qPCR Instruments and 

consumables and CE 

instruments and 

consumables. 

 

Applied Biosystems 

 

Colombia 

 

Esta autorización es válida hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

El propósito de esta carta es meramente informativo y Thermo Fisher Scientific no garantiza ningún derecho 

al distribuidor a través de la emisión de esta carta. La autorización del distribuidor está sujeta a los términos 

y condiciones del acuerdo de distribuidor entre las partes. 

 

Todas las ofertas relacionadas con los Productos están sujetas a los términos y condiciones de venta de 

Thermo Fisher Scientific más recientes. 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________ 

Adolis Alexis Ledo Malda 

Representante legal de 

Life Technologies Corporation 



Your samples, powered by 
KingFisher instruments
Automated sample preparation for  
DNA, RNA, protein, or cells



KingFisher instruments are ...

Consistent 
The unique instrument 

design, moving 
magnetic beads instead 

of liquids, leads to 
cleaner extractions and 

consistent results  
with every run

Convenient
Easy to set up and run, 
or customize to fit your 

lab’s needs

Versatile
Enables more 

applications than 
any other sample 

preparation instrument

Supported
Backed by the industry’s 

largest network of 
specialists dedicated 
to supporting these 

instruments

2



Why choose a 
KingFisher instrument?

Typical run with KingFisher instrument

Your samples, consistently
KingFisher instruments reduce user processing errors while 
increasing the reproducibility of your results. Our data show 
that samples processed with KingFisher instruments have 
consistent results across runs and different users, which is 
important for more sensitive downstream applications such 
as qPCR, NGS, digital PCR, and mass spectrometry.

Your samples, more easily
KingFisher instruments offer optimized, easy-to-follow 
protocols for nearly every downstream application or 
sample type.

1 2 3 4

Proteomics

Genomics

Your samples, for multiple applications

Prep plates Select 
program Load plates Start run

DNA for 
downstream 

analysis

Antibody 
purification

Mass 
spectrometry

Peptide 
mappingPhage display

Immuno- 
precipitation/ 

protein  
purification

Total RNA

Viral RNA Poly(A)-
selectedCell-free DNA

miRNA

PCR cleanup

Cells

DNA

RNA

Proteins

3

Circulating 
tumor cells 

(CTCs)
Exosomes

T cells

Primary cellsCell lines

Your samples, faster
Thermo Scientific™ KingFisher™ instruments save you 
valuable time by removing manual steps and reducing 
overall processing time, even when compared with 
other instruments.

Average time required using our 
automated solutions

Average time for manual sample prep

75%
less touch timegDNA from blood

75%
less touch timeRNA

50%
less touch timecfDNA
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The KingFisher experience

How KingFisher instruments work
KingFisher instruments automate extraction of DNA, RNA, protein, and cells by 
moving magnetic beads (not liquids), leading to clean extractions and enabling 
consistent results. Using a simple process (bind, wash, elute), KingFisher 
instruments can automate the extraction of any analyte of interest with a 
bead on it. 

Instrument
Select a KingFisher 

instrument  
based on your 

throughput needs

Kits and reagents 
Choose kits  

and reagents 
from trusted 

brands, such as 
Applied Biosystems™ 

MagMAX™ kits 
and Invitrogen™ 

Dynabeads™ reagents

Customize
Use plastics, 
software, and 

interchangeable 
magnetic heads 

to customize 
and optimize 
your process

Support
Contact dedicated 

KingFisher 
instrument 

specialists for 
application and 

instrument support

Magnetic beads mix with  
sample, binding to target

Magnetic rod is lowered 
into the solution; magnetic 
beads and target collect at 
the bottom of the tip comb

Magnetic rod retracts, 
bringing beads and target; 

can be positioned in 
another well

Beads are then released 
by moving the magnetic 
rods out of the tip comb; 

tip comb also facilitates the 
mixing of reagents with the 

beads as the magnetic head 
moves up and down

A complete system to automate sample preparation in your lab
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KingFisher instruments are the most versatile sample preparation instruments in 
the lab, and are elegantly designed to support multiple applications. 

• Various throughputs—process 6–96 samples per run depending on the 
instrument model

• Interchangeable formats—choose 24- or 96-well plates so you can process 
a wide range of input volumes

• Protocol customization—easily edit, modify, or create new protocols

• Optimized reagents—compatible with multiple magnetic-bead reagents

Find a model that meets your needs

KingFisher instruments

KingFisher instrument: Duo Prime Flex Presto 

Instrument size Compact benchtop Benchtop Benchtop—integrates with 
robotic liquid handler

Throughput level Low to medium Medium to high Ultrahigh

Processing volume range • 50–1,000 μL: 12-pin  
magnet head

• 200–5,000 μL: 6-pin  
magnet head

• PCR plate (20–100 μL*), 
skirted   

• 20–200 μL: 96-well plate

• 50–1,000 μL: 96 deep-well 
plate

• 200–5,000 μL: 24 deep-well 
plate 

• 50–1,000 μL: 96 deep-well 
plate 

• 200–5,000 μL: 24 deep-well 
plate 

• KingFisher 96 plate: 
50–150 μL

Samples per run 6 or 12 24 or 96 24 or 96

Customizable protocols Yes Yes Yes

Heating/cooling • 10°C to 75°C  
(plate row block A)

• 4°C to 75°C 
(elution strip block)

From 5°C above ambient 
temperature to 115°C

From 5°C above ambient 
temperature to 115°C

Ultraviolet lamp 8 watts (up to 16 hr) No No

* Or similar skirted PCR plate.

Test a KingFisher platform in 
your lab

KingFisher specialists offer an 
on-site demonstration of the 
system with your samples. 
They provide the instrument, 
consumables, and reagents 
from Thermo Fisher Scientific 
that are specific to your research 
needs. The demonstration 
includes instrument setup and 
use, protocol modification, 
and other FAQs. Find out 
more at thermofisher.com/
kingfisherdemo



6

Featured KingFisher applications
Liquid biopsy for cancer research

Sample collection

Cell-free samples MagMAX cfDNA 
and cfTNA kits and 

KingFisher instrument

Oncomine assays for  
cfDNA and cfTNA 

Ion GeneStudio S5 
systems or other 
NGS platforms

Torrent Suite, 
Ion Reporter, or 

Oncomine Reporter 
Software

Sample purification Library prep Sequencing Analysis

Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell-Free Total 
Nucleic Acid Isolation Kit
Sample type Serum and plasma

Sample input volume 1–6 mL plasma

Yield
Up to 50 ng DNA from 4 mL 
and 5–100 pg from 10 mL of 
sample input

Elution volume 15–60 µL

Total processing 
time

45–55 min total  
(10–15 min hands-on time) 

Reactions (rxn)
50 rxn for 2 mL plasma input
25 rxn for 4 mL plasma input

Cat. No. A36716

Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell-Free DNA 
Isolation Kit
Sample type Serum, plasma, and urine

Sample input volume
0.5–10 mL plasma, 0.1–10 mL serum, 
10 mL of urine

Yield 40–50 ng from 4 mL plasma

Elution volume 15–50 µL

Total processing 
time

45–55 min total (10–15 min 
hands-on time)

Reactions (rxn)
50 rxn for 2 mL plasma input
25 rxn for 4 mL plasma input

Cat. No. A29319

Rapid purification of nucleic acids from cell-free samples for liquid biopsy 
research. Optimized specifically for enrichment of cfDNA and cell-free 
total nucleic acid (cfTNA), not gDNA, which means increased recovery 
and lower starting volumes. Elute in volumes compatible with Ion Torrent™ 
Oncomine™ assays.

Recommended kits

cfDNA

cfTNA

Sample workflow

Find out more at  
thermofisher.com/cfdnaisolation 
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AutoLys system 
Speed up your deparaffinization process with the 
Applied Biosystems™ AutoLys system. Comprised of 
pretreated tubes and a rack system to reduce pipetting 
steps, the system eliminates the need for hazardous 
chemicals and minimizes loss of tissue sample. 
Note: Not included with the Applied Biosystems™ 
MagMAX™ FFPE DNA/RNA Ultra Kit.

Formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) samples
Sequentially isolate DNA and RNA from FFPE samples and get high-quality 
gDNA yields comparable to fresh frozen blood.

Applied Biosystems™ MagMAX™ FFPE DNA/RNA 
Ultra Kit

Sample type
FFPE tissue samples, such as 
resections, biopsies, and aspirates

Sample input volume
5–40 µm standard input of slides  
or curls 

Elution volume 20–50 µL

Total processing 
time

20 min for DNA, 48 min for RNA

Reactions (rxn)
96 isolations 
(48 RNA and 48 DNA, or 
96 DNA or 96 RNA)

Cat. No. A31881

Recommended kits

FFPE

Sample  
deparaffinization

AutoLys system MagMAX FFPE 
kit and KingFisher 

instrument

Oncomine Focus DNA 
and RNA assays, Ion Chef 

instrument for library 
templating 

Ion PGM or Ion 
GeneStudio S5 

systems or other 
NGS platforms 

Torrent Suite, 
Ion Reporter, or 

Oncomine Reporter 
Software

Sample purification Library prep Sequencing Analysis

Sample workflow

Find out more at  
thermofisher.com/ffpeisolation
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DNA for downstream analysis  

Compatible with 
multiple sample types

MagMAX DNA Multi-
Sample Ultra 2.0 

Kit and KingFisher 
instrument 

Compatible with 
multiple downstream 

applications

Sample collection Sample purification Analysis

Recommended kits

KingFisher instrument–ready reagents
Reduce your pipetting steps with new prefilled 
reagent plates for KingFisher Duo Prime and 
KingFisher Flex instruments. Now, MagMAX DNA 
Multi-Sample Ultra 2.0 isolation reagents come 
prefilled into KingFisher plates. Just peel off the 
plate cover, add lysed samples, and load plates 
onto the instrument. Find out more at  
thermofisher.com/kingfisherready

Extract high-quality DNA that is compatible with sequencing or array platforms, 
from a range of sample types. Choose from multiple protocols, but only two 
options for either large or small volume inputs, without normalization.

• qPCR

• Sequencing (NGS or  
CE platform)

• Array

• Digital PCR

DNA

Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample 
Ultra 2.0 Kit

Sample type
Multiple, including whole blood, swabs, 
tissue, and more

Sample input volume 50 µL–2 mL 

Yield
1.5–4 µg (50 µL of blood)
 2–12 µg (1 buccal swab)

Elution volume 50 µL–1 mL

Total processing 
time

6–96 samples in 30–45 min depending 
on sample type 

Reactions (rxn)
1 kit = 100 rxn of 50–400 µL volume or 
200 rxn of <200 µL volume;
bulk reagents sold separately

Cat. No. A36570

Find out more at thermofisher.com/magmaxultra and 
thermofisher.com/kingfisherready

Sample workflow



RNA for gene expression 

Sample collection

Compatible with 
multiple sample types

MagMAX mirVana 
kit and KingFisher 

instrument

Sample purification Analysis

Recommended kits

Applied Biosystems™ MagMAX™ mirVana™ Total RNA 
Isolation Kit

Sample type
Multiple, including plasma/serum, 
whole blood, tissue, cell culture, urine

Sample input volume
50 µL of blood, up to 50 mg of tissue, 
1 x 106 cells, 100 µL of plasma or 
serum, 250 µL of urine

Yield
100 ng RNA from whole blood (50 µL)
600 ng from 5 mg mouse brain 
2.5 µg from 5 mg mouse liver

Elution volume 50 µL

Total processing 
time

1.5–2 hr total time 
(20 min hands-on time)

Reactions (rxn) 96 rxn

Cat. No. A27828

RNA

Isolate total RNA, as well as small RNAs such as microRNA (miRNA), 
from a wide variety of sample types using a phenol-free extraction (no 
organic extraction).

• qPCR

• Sequencing (NGS or  
CE platform)

• Array

• Digital PCRCompatible with 
multiple downstream 

applications

9

Find out more at thermofisher.com/magmaxmirvana

Sample workflow

9
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Genetic testing

Recommended kits

DNA

Speed up your processing of saliva samples for genetic 
testing. Recover DNA that is compatible with NGS and  
array platforms, from 96 samples, in 25 minutes. 

Reagents were tested with the 10 most common saliva 
collection devices to confirm consistent results. 

Compatible with 
multiple saliva 

collection devices

MagMAX saliva 
kit and KingFisher 

instrument 

Axiom reagents and 
consumables

GeneTitan MC 
Instrument or other 

array platform

Axiom Analysis Suite

Sample collection Sample purification Target prep Array processing Analysis

Find out more at thermofisher.com/saliva 

Applied Biosystems™ MagMAX™ gDNA Saliva Kit
Sample type Fresh and preserved saliva

Sample input volume 200 µL–2 mL 

Yield
100 ng/µL saliva on average (yield is 
dependent on each individual donor)

Elution volume 50 µL

Total processing 
time

25 min (5 min hands-on time)

Reactions (rxn)
100 rxn
500 rxn

Cat. No. A39059, A39060

Sample workflow
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Virus and pathogen detection
• Recovery—compatible with low-titer samples

• No carrier required—less interference with NGS and 
fewer steps required

Microbiome research
• Enzyme-based digestion

• Recover from a wide range of microorganisms without 
additional processing steps

Infectious disease and microbiome research

Sample collection

Compatible with 
multiple sample types  

MagMAX microbiome 
kit and KingFisher 

instrument

Compatible with 
multiple downstream 

applications

Sample purification Analysis

Recommended kits

• Viral/pathogen

• qPCR

• Microbiome

• Sequencing

• Digital PCR

Microbiome

Find out more at thermofisher.com/magmaxmicrobiome  
and thermofisher.com/magmaxviralpathogen

Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen 
Nucleic Acid Isolation Kit

Sample type
Plasma, whole blood, urine, 
BAL, VTM, serum, CSF,  
and saliva

Sample input volume 200 µL–2 mL

Detection limit ≥50 copies

Elution volume 50–100 µL

Total processing time 40 min

Reactions (rxn) 100 rxn

Cat. No. A42352

Applied Biosystems™ MagMAX™ Microbiome 
Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Sample type Stool, soil, swabs, urine, and saliva

Sample input 
volume

100 mg of stool, 250 mg of soil, 
400 µL of biofluid

Yield 40–60 µg of stool, 5–10 µg of soil

Elution volume 50–200 µL or more

Total processing 
time

50 min for stool, 70 min for soil 
and biofluid

Reactions (rxn) 100 rxn

Cat. No.
A42357 (with plate), 
A42358 (with tubes)

Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen 
Ultra Nucleic Acid Isolation Kit

Sample type
Swabs, plasma, whole 
blood, urine, BAL, VTM, 
serum, CSF, and saliva

Microbes
Lysed virus, yeast, fungus, 
gram-negative and gram-
positive bacteria

Sample input volume 200 µL–2 mL

Detection limit
≥50 viral copies, 
≥1,000 CFU (bacteria 
or fungi)

Elution volume 60–100 µL

Total processing time 65 min

Reactions (rxn) 100 rxn

Cat. No. A42356

Sample workflow
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Dynabeads magnetic beads for IP
• Automated IP in 40 min

• High yield with low antibody consumption and low nonspecific binding

• Rapid target binding; short incubation and separation times

Find out more at thermofisher.com/immunoprecipitation 

Immunoprecipitation (IP)
KingFisher instruments with Invitrogen™ Dynabeads™ magnetic beads offer 
the best balance of high yield and reproducibility with low nonspecific 
binding, which is one reason they have become the gold standard for 
immunoprecipitation using magnetic beads. 

Protein analysis

Mass spectrometryCompatible with 
multiple sample types

Protein sample Immunoprecipitation

Dynabeads magnetic beads and  
KingFisher instruments

Protein detection

Electrophoresis or western blot

Recommended kits

Dynabeads products are the most uniform 
monodisperse superparamagnetic beads 
on the market, manufactured with highly 
controlled product qualities to help ensure 
the highest degree of reproducibility.

Invitrogen™ Dynabeads™ 
Protein A    

Invitrogen™ Dynabeads™ 
Protein G

Invitrogen™ Dynabeads™ 
Sheep Anti-Mouse IgG

Invitrogen™ Dynabeads™ 
Sheep Anti-Rabbit IgG

Invitrogen™ Dynabeads™ 
M-280 Streptavidin

Protein

Sample workflow
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SMART Digest kits

SMART Digest kits

KingFisher 
instrument

KingFisher 
instrument

Vanquish and 
Acclaim Vanquish
120 C18 column

Vanquish and 
Acclaim Vanquish
120 C18 column

Q Exactive  
BioPharma platform

TSQ Altis Triple 
Quadrupole

Mass Spectrometer

BioPharma Finder
integrated software

Chromeleon Chromatography
Data System (CDS) software

Find out more at thermofisher.com/smartdigest

Peptide mapping and quantitation

Peptide mapping workflow

Peptide quantitation workflow

Peptide

Peptide

Amazingly fast, simple, reproducible, and sensitive protein digestion for peptide mapping and combined 
immunoaffinity capture and digestion for peptide quantitation, giving you higher confidence in your 
chromatography and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) results.

Thermo Scientific™ SMART Digest™ kits for 
peptide mapping
Sample type Cell broth/plasma/serum

Sample input volume
Up to 50 μL (200 pg–3.5 mg of  
total protein)

Total processing 
time

Typical mAb ~45 min
(dependent on size and complexity  
of protein)

Thermo Scientific™ SMART Digest™ immunoaffinity 
kits for peptide quantitation
Sample type Cell broth/plasma/serum

Sample input volume
Up to 50 μL (200 pg–3.5 mg of  
total protein)

Total processing 
time

Typical mAb ~3–4 hr
(dependent on size and complexity  
of protein)

Recommended kits

Recommended kits



14

Thermo Scientific™ Pierce™ magnetic agarose beads support a variety of ligands 
for IP, co-IP, pull-down, and other high-throughput affinity screening applications 
utilizing immobilized protein A/G, Ni-NTA, glutathione, and anti-FLAG. 

Thermo Scientific™ Pierce™  magnetic agarose beads
• High binding—up to 100-fold greater binding capacity 

than traditional magnetic beads

• More choices—multiple ligands available for different 
purification strategies, including immobilized protein A/G, 
Ni-NTA, glutathione, and anti-FLAG

• Automation-compatible—can be used with magnetic 
particle processors for higher-throughput applications

• Flexible—can scale up or down as needed using 
adaptable protocols

Protein

Learn more at thermofisher.com/mag-agarose

Protein purification

Protein analysis

Mass spectrometryCompatible with 
multiple sample types

Sample collection Protein purification

Pierce beads and KingFisher 
instruments

Protein detection

Electrophoresis or western blot

Recommended kits

Sample workflow
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mRNA
Target and capture the mRNA transcriptome from an 
extremely wide variety of crude starting samples using 
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ kits. These kits 
are designed for simple and rapid isolation of pure, intact 
poly(A) RNA directly from the crude lysate of animal and 
plant cells and tissues. The isolated mRNA is suitable for 
use in all downstream applications.

• Fast—15 minute procedure yields pure, intact mRNA

• Sensitive—enables cDNA synthesis and cDNA library 
construction from ultrasmall starting samples

Plant DNA or RNA
Use the Applied Biosystems™ MagMAX™ Plant DNA and 
RNA kits for automation-ready purification of DNA and RNA 
from a wide variety of plant species.

• Purification of total RNA from a wide variety of plant 
species and tissue types, including plant fungus

• Purified RNA is free of proteins, nucleases, and other 
contaminants or inhibitors

• Optimized for the isolation of DNA from 10–100 mg 
plant samples

Dynabeads mRNA DIRECT kits

Sample type

Blood, cells, FFPE and fixed 
samples, liquid samples (e.g., 
serum), plant samples, RNA, tissue, 
viral samples, yeast

Sample input volume
Up to 20 x 106 cells
2–200 mg animal tissue
4–400 mg plant tissue

Yield
2 µg of mRNA per 1 mg of 
Dynabeads oligo(dT)

Elution volume 10–100 µL
Total processing time 15 min
Reactions (rxn) 20 or 40 rxn

Cat. No. 61011, 61012

MagMAX Plant DNA Kit and RNA Kit

DNA RNA

Sample type Plant tissue

Sample input volume Up to 100 mg

Yield Varies based on starting material

Total processing 
time

<40 min for DNA  Up to 75 min for RNA

Reactions (rxn) 96 or 384 rxn

Cat. No. A32549, A32580 A33784, A33899

Recommended kits

DNA or RNA

mRNA

Additional KingFisher applications
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Customize your protocols
Thermo Scientific™ BindIt™ Software allows you to easily 
create, modify, and store your protocols.

• Included with purchase of your KingFisher instrument 

• Modify prewritten protocols or create your own to handle 
more applications

Search our extensive library of automated protocols at 
thermofisher.com/kingfisherprotocols 

Interchangeable magnetic heads
The magnetic head can be easily switched without tools, 
depending on your plate setup, allowing you to run large or 
small volumes.

Customize your KingFisher system

24 deep-well plates 
200–5,000 μL

96 deep-well plates 
50–1,000 μL

KingFisher plate formats
KingFisher instruments support a 24- or 96-well  
plate format for greater flexibility of input volume.
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KingFisher plastics
Both the yield and quality of isolated protein or nucleic acid 
are significantly improved with special plates and tip combs 
designed for KingFisher systems.

• Made of polypropylene

• Low binding affinity for biomolecules, ideal for magnetic 
particle processing

KingFisher instrument: Duo Prime Flex Presto Cat. No.

Plastics for 96 deep-well format

Plate 95040450

Sterile plate 95040460

Tip comb for deep-well 96 magnet 97002534

Sterile tip comb and plate 97002820

Plastics for 96 standard and PCR formats

KF microplate (200 μL) 97002540

PCR plate, skirted (or similar PCR plate) AB1300

Tip comb for KingFisher magnets 97002524

Tip comb for PCR magnets 97002514

Plastics for 24 deep-well format

Plate 95040470

Sterile plate 95040480

Tip comb and plate 97002610

Tip comb and plate, sterile 97002620

Plastics available for Duo Prime instrument only

6-tip combs and 24 deep-well plate (12 
pieces of 24 deep-well plates, each including 
4 tip combs)

97003510

12-tip comb (case of 50) 97003500

12-tip elution strip (case of 40) 97003520

Cap for elution strip 97003540

12-tip combo pack, 8 pieces of each:
• 96 deep-well plate
• 12-tip comb
• Elution strip
• Cap for elution strip

97003530

• Sterile plastics come with a purity certificate and 
are guaranteed to be free of RNases, DNases, and 
contamination from DNA or endotoxins
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Instrument and  
application specialists
Whether servicing your KingFisher 
purification system or addressing your 
workflow application questions, our 
more than 1,000 trained professionals 
make up the industry’s largest 
network, ready to assist you when you 
need it. 

Quick-start training
The KingFisher system includes 
SmartStart™ orientation to get you 
up and running quickly in your 
lab. The orientation includes basic 
familiarization and setup with online 
instrument management and includes 
on-site training with standard kits.

Warranty and service plans
Every KingFisher system comes 
with a one-year warranty. Extended-
coverage service plans are also 
available at the time of instrument 
purchase. Whether your laboratory 
requires the highest service levels 
and adherence to stringent regulatory 
guidelines, or you need to maximize 
performance with a limited budget—or 
anything in between—we’ll work with 
you to develop a solution that best 
suits your needs.

KingFisher instrument services 
and support

Find out more at thermofisher.com/instrumentservices  
or contact us at thermofisher.com/contactus
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Ordering information
Product Cat. No.

KingFisher instruments

KingFisher Flex Purification System with 96 PCR head 5400610

KingFisher Flex Purification System with 96 KF head 5400620

KingFisher Flex Purification System with 24 Deep-Well Head 5400640

KingFisher Flex Purification System with 96 Deep-Well Head 5400630

KingFisher Duo Prime Purification System 5400110

KingFisher Presto Purification System with 24 Deep-Well Head 5400840

KingFisher Presto Purification System with 96 Deep-Well Head 5400830

Nucleic acid purification products

KingFisher Duo–Ready DNA Ultra 2.0 prefilled plates A36584

KingFisher Flex–Ready DNA Ultra 2.0 prefilled plates A36586

MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit A27828

MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit A36570

MagMAX Saliva gDNA Isolation Kit A39060

MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit A29319

MagMAX Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation Kit A36716

MagMAX FFPE DNA/RNA Ultra Kit A31881

MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit A42357, A42358

MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit A42352

MagMAX Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit A42356

MagMAX Plant DNA Isolation Kit A32549

MagMAX Plant RNA Isolation Kit A33784

Dynabeads mRNA DIRECT Purification Kit 61011

Immunoprecipitation and protein products

Dynabeads Protein A 10002D

Dynabeads Protein G 10004D

Dynabeads M-280 Sheep Anti-Mouse IgG  11202D

Dynabeads M-280 Sheep Anti-Rabbit IgG 11204D

Dynabeads M-280 Streptavidin 11206D

Dynabeads His-Tag Isolation and Pulldown 10103D

Pierce Streptavidin Magnetic Beads 88817

Pierce Protein A/G Magnetic Beads 88803

Pierce Protein A/G Magnetic Agarose Beads 78609

Pierce Ni-NTA Magnetic Agarose Beads 78605

Pierce Anti-DYKDDDDK Magnetic Agarose Beads A36797

Pierce Glutathione Magnetic Agarose Beads 78601

SMART Digest kits for peptide mapping and quantitation

60109-101-MB
60109-102-MB
60109-102-MB
60109-104-MB
60109-105-MB
60109-105-MB
60109-107-MB
60109-108-MB
60109-109-MB

SMART Digest IA kits for peptide quantitation

60110-103
60110-104
60111-103
60111-104
60112-103
60112-104



Find out more at thermofisher.com/kingfisher
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2019 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.  
All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified. COL32745 0519

More beads, more applications
There are many more magnetic bead kits available that can be automated on KingFisher instruments. Find the right kit 
for your application at thermofisher.com/kingfisherkits



KingFisher plastics for 
SARS-CoV-2 testing

KingFisher™ Presto systems, to support global demand for 
SARS-CoV-2 testing. Use the following guide to identify the 
right plastics for your KingFisher instrument.

Thermo Scientific™ KingFisher™ plates and tip combs, 
including new available plastics, can often be used with 
multiple Thermo Scientific™ KingFisher™ instruments such 
as the KingFisher™ Flex, KingFisher™ Duo Prime, and 

KingFisher instrument

Duo Prime Flex Presto Quantity Cat. No.

Plastics for 96 deep-well format

Plates

KingFisher 96 Deep-Well Plate, V-bottom, polypropylene 50/box 95040450

KingFisher 96 Deep-Well Plate, sterile 50/box 95040460

New KingFisher 96 Deep-Well Plate 50/box A48305

New KingFisher 96 Deep-Well Plate 50/box 95040455

New KingFisher 96 Deep-Well Plate 50/box A48424*

Plates for tip comb presentation

KingFisher 96 Microplate (200 μL) 48/box 97002540

New KingFisher 96 Tip Comb Presenting Plate, Flex only  
(not for wash/elution steps) 50/box 267600

Tip combs

KingFisher 96 Tip Comb for Deep-Well Magnets 100/box 97002534

KingFisher 96 Deep-Well Tip Comb and Plate, sterile 50/box 97002820

New KingFisher 96 Tip Comb for Deep-Well Magnets 100/box A48438

New KingFisher 96 Deep-Well Tip Comb for 
Deep-Well Magnets 50/box A48414*

KingFisher 12-Tip Comb for 96 Deep-Well Plate 50/box 97003500

Elution strips

KingFisher Elution Strip for 12-Pin Magnet 40/box 97003520

KingFisher Elution Strip Caps for 12-Pin Magnet 40/box 97003540

Combi pack

KingFisher Combi Pack for Microtiter 96 Deep-Well Plate 
(includes 8 plates, 8 tip combs, and 8 elution strips with caps) 48/box 97003530

* Not available in all regions.
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Find out more at thermofisher.com/kingfisherplastics

• SARS-CoV-2 testing: All new plastics have passed physical and functional 
requirements for SARS-CoV-2 testing using the Applied Biosystems™ 
MagMAX™ Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kits. No other reagents or 
magnetic beads have been tested.

 – MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit—process up to  
2,000 samples (Cat. No. A48310) 

 – MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit—process up to  
200 samples (Cat. No. A42352)

 – MagMAX Viral/Pathogen II Nucleic Acid Isolation Kit—process up to  
2,000 samples (Cat. No. A48383)

• Pricing: No change in price

• Product packaging: There will be minor differences in product packaging 
with the new plastics

Which plastics to use

... with authorized tests ... other SARS-CoV-2 tests ... for non–SARS-CoV-2 research

Use authorized plastics (varies by region) May use authorized plastics or new plastics Must verify use of new plastics as these 
were not tested with non–SARS-CoV-2 
assays or MagMAX Viral/Pathogen kits

http://thermofisher.com/kingfisherplastics


 

UNIDAD DE CANTIDAD EQUIPOS Y LAB. COL. EXOGENA SUM. CLIN. ISLA KASALAB REM EQUIPOS SANITAS SCHMIDT SUCES. SERVIQUÍMICOS

DESCRIPCIÓN DEL BIEN MEDIDA SOLICITADA NIT. 900.355.024-5 NIT 830.052.968-8 NIT. 830.508.200-1 NIT. 900.745.087-2 NIT. 900.805.675-1 NIT. 860.000.648-2 NIT. 860.008.122-7 NIT. 826.002.964-0

1 Kit de extracción de ARN compatible con automatizado UNIDAD 1 229.104.000,00 14.955.000,00 340.000.000,00 54.100.000,00

KINGFISHER FLEX para 20000 muestras con plásticos reactivos

y elementos básicos. Kit basado en el sistema de perlas

magnéticas. Flexible para ser usado de manera manual. Plásticos

y reactivos asociados con el procedimiento de extracción deben

tener un costo global competitivo: esto implica un costo de

aproximadamente $12000 cop por muestra. Aprobado por FDA

para diagnóstico de coronavirus.

2 Bolsa de tubos de 0.2 ml (1000 tubos) en strips de 8/125. No UNIDAD 10 11.872.868,00 7.199.500,00 3.984.120,00 761.600,00 629.997,90

Caps and plates, low profile, white, 120/PK. ThermoFisher- Incluye tapas

Compatibilidad para lectura de Termociclador Quanta 5 de la

misma compañía. (Para 25000 reacciones). aseguramiento de

disponibilidad dado que este elemento se encuentra

sobredemandado en el mercado mundial debido a la pandemia.

3 Bolsa de tapas para tubos de 0,2 ml (2400 tapas) en strips de UNIDAD 4 8.632.736,00 2.998.800,00

8/300, para 25000 reacciones. Optical Flat 8-Cap strips and films

for PCR Tubes and plates. ThermoFisher- Compatibilidad para

lectura de Termociclador Quanta 5 de la misma compañia.

Aseguramiento de disponibilidad dado que este elemento se

encuentra sobredemandado en el mercado mundial debido a la

pandemia.

4 Pipeta Multicanal, 1-10 μL, 12 canales. Con garantía superior a un UNIDAD 4 13.351.800,00 35.245.420,00 19.895.809,92 5.297.880,00 10.281.600,00 20.000.001,56

año. La marca debe ser reconocida dado que se requiere sólida

garantía de precisión y especificidad. Que incluya reservorios

para la toma de líquidos compatibles con las mismas micropipetas

y racks de puntas. Garantía de disponibilidad dado que este

elemento se encuentra sobredemandado en el mercado mundial

debido a la pandemia. Garantía hasta por 5 años.

E S T U D I O   D E   M E R C A D O



 

5 Pipeta multicanal 10-100 μL, 12 Canales. Con garantía superior a UNIDAD 4 14.934.500,00 32.960.620,00 10.281.600,00 20.000.001,56

un año. La marca debe ser reconocida dado que se requiere

sólida garantía de precisión y especificidad. Que incluya

reservorios para la toma de líquidos compatibles con las mismas

micropipetas y racks de puntas. Garantía de disponibilidad dado

que este elemento se encuentra sobredemandado en el mercado

mundial debido a la pandemia. Garantía hasta por 5 años.

6 Pipeta multicanal 30-300 μL 12- Canales. Con garantía superior a UNIDAD 4 14.846.440,00 32.960.620,00 16.719.168,00 5.297.880,00 10.281.600,00 20.000.001,56

un año. La marca debe ser reconocida dado que se requiere

sólida garantía de precisión y especificidad. Que incluya

reservorios para la toma de líquidos compatibles con las mismas

micropipetas y racks de puntas. Garantía de disponibilidad dado

que este elemento se encuentra sobredemandado en el mercado

mundial debido a la pandemia. Garantía hasta por 5 años.

7 Juego de 4 pipetas 0,2-2, 20, 200 y 1000 μl Monocanal. Con UNIDAD 4 13.075.720,00 79.177.840,00 23.388.384,00 13.440.383,60 14.389.480,00 5.474.000,00 17.548.001,80

garantía superior a un año. Que incluya reservorios para la toma

de líquidos compatibles con las mismas micropipetas y racks de

puntas. Aseguramiento de disponibilidad dado que este elemento

se encuentra sobredemandado en el mercado mundial debido a la

pandemia. Garantía hasta por 5 años.

8 Caja x 500 unds de tubos criovial de 1,8 ml, tapa externa, en UNIDAD 50 2.629.900,00 13.209.000,00 7.288.750,00 11.067.000,00 43.548.050,00

polipropileno, estéril, libre de Dnase, Rnase y pirogenos.

aseguramiento de disponibilidad dado que este elemento se

encuentra sobredemandado en el mercado mundial debido a la

pandemia.

9 Caja de tubos para PCR (individuales) con tapa plana, capadidad UNIDAD 5 339.150,00 5.057.500,00 1.084.090,00

de 0.2 ml, color natural. Paquete x 1000 uni. Compromiso de

disponibilidad dado que este elemento se encuentra

sobredemandado en el mercado mundial debido a la pandemia.

10 Caja x 500 Tubos de 15 ml. En polipropileno, tipo falcon, estéril, UNIDAD 4 2.808.400,00 6.545.000,00 1.666.000,00 2.951.200,00 760.000,00 4.569.600,00 3.627.120,00 5.560.013,20

libre de DNase, RNAse y pirogenos, 13,000 x g.

11 Paquete x 1000 tubos eppendorf de 2 ml. No esteril, libres de UNIDAD 2 280.840,00 1.737.400,00 534.757,44 295.120,00 209.440,00

DNasa, RNasa y ADN humano. aseguramiento de disponibilidad

dado que este elemento se encuentra sobredemandado en el

mercado mundial debido a la pandemia.

311.876.354,00 218.837.700,00 407.272.329,36 95.353.063,60 8.048.750,00 18.959.080,00 51.222.360,00 127.286.067,58

Tunja, 21 de Agosto de 2020

* En virtud  de la solicitud 000790/2020  se solicitó cotización a veintitres  proveedores via correo electrónico y via telefonica , se procedio a realizar el estudio de mercado con las propuestas recibidas .( Se adjunta copia correo solicitud de cotizacion a proveedores con fecha de 03 de agosto  2020).

** Las Cotizaciones que se tuvieron en cuenta para el presente estudio de mercado fueron revisadas por el solicitante profesor LEOPOLDO ARRIETA VIOLET   con el fin de revisar las caracteristicas especificas  del equipo solicitado. 

Elaboró: ANA FERNANDA SORA BARRETO

LUISA ALEJANDRA FONSECA 

VALOR TOTAL



Tunja, 25 de agosto de 2020  

 

Doctor  

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN  

Jefe Departamento de Contratación. 

E.S.D.  

 

Asunto: justificación compra de equipos, proyecto BPIN 2020000100175.  

 

Respetado Dr. Cifuentes Dentro del proceso de compras que llevamos realizando bajo urgencia 

manifiesta para el proyecto “Fortalecimiento, adecuación científica, infraestructura y tecnología del 

Lab. Biología Molecular, GEBIMOL, UPTC, para atender problemáticas asociadas con agentes 

biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento de Boyacá” SGI 2973, bajo la 

convocatoria “Convocatoria del fondo de CTEI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios 

regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas 

asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana”, atentamente enviamos a 

usted lo siguiente:  

 

1. Hoja de Excel con el análisis, sugerencia y justificaciones para la compra del ítem de MATERIALES 

Y CONSUMIBLES del proyecto. Este análisis a partir de las cotizaciones recibidas por su unidad  

 

Acogiéndonos a la urgencia manifiesta para este proceso agradecemos su gestión para que el 

proceso se surta en el menor tiempo posible.  

 

Cordialmente,  

 

 

LEOPOLDO ARRIETA VIOLET  

Interventor del Proyecto  

Director Grupo GEBIMOL 



Tunja, 25 de agosto de 2020 

 

 

 

Doctor 

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN 

Jefe Departamento de Contratación. 

E.S.D. 

 

 

Asunto: aclaración cantidades compra de materiales, proyecto BPIN 2020000100175. 

 

Respetado Dr. Cifuentes 

 

Dentro del proceso de compras que llevamos realizando bajo urgencia manifiesta para el proyecto 

“Fortalecimiento, adecuación científica, infraestructura y tecnología del Lab. Biología Molecular, 

GEBIMOL, UPTC, para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para 

la salud humana en el departamento de Boyacá” SGI 2973, bajo la convocatoria “Convocatoria del 

fondo de CTEI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar 

servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de 

alto riesgo para la salud humana”, aclaramos que: 

 

La cantidad solicitada para cada uno de los ítems de las cotizaciones correspondientes para Equipos 

y Laboratorios de Colombia SAS y Suministros Clínicos Isla SAS es equivalente a la señalada en la 

solicitud 790 radicada el 31 de julio de 2020 en el departamento de contratación. 

 

 

 

Agradecemos su atención. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

LEOPOLDO ARRIETA VIOLET 

Supervisor del Proyecto 

Director Grupo GEBIMOL 

 

 

 
 

IVÁN FERNANDO CALIXTO BOTÍA  

Proyectó 

Analista 



ITEM ELEMENTO CANTIDAD
PROVEEDOR 

SELECCIONADO
JUSTIFICACION SELECCIÓN DEL  PROVEEDOR VALOR EQ Y LABS ISLA AM LIMITADA ANDITECNICA ARC ANALISIS ASIMEL AVANTIKA BIOCELL SCI BIOPETROLABS BYO COLOMBIA EXOGENA KASALAB SANITAS

SCHMIDT 

SUCESORES
REM OSTEOCOL SERVIQUIMICOS MV DOTACIONES INBUS GROUP EVERFIT

DOTACIONES 

BOYACA

1

Kit de extracción de ARN compatible con 

automatizador KINGFISHER FLEX para 

20000 muestras con plásticos reactivos y 

elementos básicos. Kit basado en el 

s istema de perlas magnéticas. Flexible 

para ser usado de manera manual. 

Plasticos y reactivos asociados con el 

procedimiento de extracción deben tener 

un costo global competitivo: esto implica un 

costo de aproximádamante $12000 cop 

por muestra. Aprobado por FDA para 

diagnóstico de coronavirus.

1

Equipos y Laboratorios 

con número de referencia 

78869

Aprobado por FDA para diagnóstico de SARS-CoV-2 

Química para el equipo de automatización de extracción de 

ácidos nucleicos que se escogió:KINGFISHER FLEX

Menores costos globales para el procesamiento de cada 

muestra

Facilidad y menor tiempo en la extracción de RNA gracias al 

s istema de perlas magnéticas (96 muestras en 25 min)

Mayor capacidad de muestras simultáneas a bajo costo.

Versatilidad para el procesamiento de muestras de DNA y RNA 

Garantía y capacitación fabrica

Entrega parcial desde 30 dias hasta 75 días.

$229.104.000,00

Sugerido. Cumple con 

un costo aproxiamdo 

de 11.500 la prueba. 

Inluye reactivos y 

consumibles. De 

procesamietno que 

disminuye el tiempo de 

procesamiento y mano 

de obra aumentando la 

capacidad de trabajo. 

Ofrecen un 2% de 

descuento adic ional

Cumple pero supera 

el rubro. 20.000rx = 

340.000.000

NO COTIZÓ (N/C)

No cumple por 

precio superior 

al rubro del 

proyecto valor 

unitario 27000 

extracción x 

20.000 rx = 

540.000.000 

millones

Cumple pero no 

incluyen 

consumibles 

plasticos e 

incluyen el IVA. 

Costo total para 

20.000 rx = 

178.500.000 

Millones (costo 

de la rx 8925)

N/C N/C N/C

No cumple por que 

el costo de la 

muestra supera los 

12.000 pesos. 

Costo estimado con 

BIOPETROLABS = 

41.000 pruba

N/C

Cumple 20.000rx para 

sirven para extracción 

manual y equipo  = 

149.955.000. Pero No 

incluyen consumibles 

plasticos

No cumple por costo 

de la prueba 27.050
N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

2

kit de amplificación por RT-PCR para 

coronavirus SARS-CoV-2 por 30000 

REACCIONES, con plásticos básicos. Con 

control interno y retro transcriptasa 

incluidos. Debe garantizarse la 

disponibilidad y la calidad del lote vendido. 

Plásticos y reactivos asociados con el 

procedimiento de extracción deben tener 

un costo global competitivo.

1
ISLA con número de 

referencia YG-45108-04

Mejor precio frente a las diferentes ofertas permitiendo un mayor 

número de reacciones totales con un costo aproximado  de la 

reacción = 5.000 COP. Inlucluye un set de plasticos básicos 

para el procesamiento de la muestra.

Facilidad de procesamiento gracias a que la mayoria de 

reactivos vienen en un solo k it 

Facilidad de entrega, aseguramiento de disponibilidad y garantía 

del lote de producción.

Incluye: Coolers para montar la muestra, gradillas de almcenaje 

de muestra, stock de rack de puntas, equimamiento para 

monitoreo de temperatura para kits. El  proveedor resalta la 

calidad y confiabilidad del k it,  al mencionar el amplio uso del k it 

por parte de la Secretaría de Salud de Bogota.

Entrega parcial desde 30 dias hasta 60 días.

$149.565.696,00 N/C

Sugerido. Cumple con 

especif icacione tecnicas. 

Mejores precios frente 

a otras empresas. 

Disponibilidad. Mejor 

costo aproximado  de 

la reacción = 5.000

No cumple. N/C las 

cantidades solicitadas y 

la estimación sobrepasa 

el rubro destinado. No 

inluye consumibles 

plasticos. No se asegura 

la disponibilidad y 

facilidad de entrega

No cumple por 

precio . Cada 

reacción a 51.000 

pesos x 20.000 rx = 

1.020.000.000 

millones

Cumple. Supera el 

rubro del proyecto 

por que 30.000 rx 

= 597.000.000. 

19.928 cada rx. No 

incliye plasticos

N/C N/C

Cumple pero se 

pasa del rubro. 

30.000rx = 

938.910.000

Cumple pero supera el 

rubro. 30.000rx = 

267.000.000. No 

incluye plasticos

Cumple pero 

supera el rubro. 

30.000 RX = 

1.350.000.000

No cumple especif icaciones 

tecnicas. No cotizó las 

cantidades solicitadas. 

Costo Rx = 95.500

N/C
No cumple. 30.000RX = 

1.990.000.000
N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

3

Set de primers con sondas para 

amplificación por RT-PCR de SARS-CoV-2. 

6 pares de genes para gen SARS, Cov-2 y 

positivo. Fluoromarcación de sondas 

compatible con el equipo termociclador en 

tiempo real Quanta 5. Compromiso de 

disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia.

10
ISLA con número de 

referencia YG-45108-04

Precio competitivo con costo aproximado por reacción =600 

COP. Facilidad de procesamiento. Facilidad y compromiso de 

entrega. Fluoromarcación de sondas compatible con el equipo 

termociclador en tiempo real Quanta 5.

El  proveedor resalta la calidad y confiabilidad del k it,  al 

mencionar el amplio uso del k it por parte de la Secretaría de 

Salud de Bogota.

Entrega parcial desde 30 dias hasta 60 días.

$14.005.110,00 N/C
Sugerido. Costo final 

por reaccion: $600

No cumple 

especificaciones 

tecnicas. no hace 

referencia a los 

genes usados para 

RT-PCR de SARS-

CoV2. No hace 

referencia de la 

compatibilidad con 

equipos como el 

Quanta 5. Ni 

N/C
Cumple. Supera 

el rubro
N/C N/C

Cumple. Se pasa 

del rubro. 

30.000rx = 

48.337.800

N/C

Cumple. Supera 

el costo 

destinado para el 

item con 

30.000Rx = 

1.350.000.000

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

4

BSA -Albumina Sérica Bovina (v ial por 

50mg)
2

ARC con número de 

cotización 47919

Precio

Facilidad de entrega  en 15 días

No se recibieron otras cotizaciones ante llamado a ofertar. Es 

posible que esto sea debido a la escasez del elemento en el 

mercado por la sobredemanda ante la pandemia mundial

$408.000,00 N/C

No cumple por 

especificaciones 

tecnicas. El costo en 

esa presentación 

supera el rubro del 

item (BSA x100g = 

1.166.000)

N/C N/C

Sugerido. 

Cumple. Precio 

menor a otros 

proveedores 

(BSA x 100ml = 

408.000)

N/C N/C N/C

No cumple. El costo 

supera el rubro 

destinado al item 

(BSA X 25 g 

=699.000)

N/C N/C

Cumple 

especificaciones 

tecnicas. El costo 

supera el rubro del 

item (BSA x 50g =$ 

1.030.000)

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

5

Bolsa de tubos de 0.2 ml (1000tubos) en 

strips de 8/125. No Caps and plates, low 

profile, white, 120/PK. ThermoFisher- 

Compatibilidad para lectura de 

Termociclador Quanta 5 de la misma 

compañia. (Para 30000 reacciones). 

aseguramiento de disponibilidad dado que 

este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

10

Equipos y Laboratorios 

con número de referencia 

78869

Precio

Compatibilidad para lectura de Termociclador Quanta 5

Entrega parcial desde 30 dias hasta 75 días.
$11.872.868,00 SUGERIDO

No cumple 

especificaciones 

tecnicas. No hace 

referencia a 

compatibilidad con 

Quanta 5

No cumple. N/C la 

presentación y las 

cantidades 

solic itadas. No hace 

referencia a la 

compatibilidad con 

Quanta 5. No se 

asegura la 

disponibilidad y 

facilidad de entrega

N/C 

No cumple 

especificaciones 

tecnicas, No 

hace referencia 

a la 

compatibilidad 

con Quanta 5

N/C N/C N/C 

No cumple 

especificaciones 

tenicas. No se 

cotizo la cantidad 

solic itada. No hace 

referencia a 

compatibilidad con 

Quanta 5

N/C 

No cumple 

especificaciones 

tenicas. No hace 

referencia a 

compatibilidad con 

Quanta 5

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

6

Bolsa de tapas para tubos de 0,2 ml (2400 

tapas) en strips de 8/300, para 25000 

reacciones. Optical Flat 8-Cap strips and 

films for PCR Tubes and plates. 

ThermoFisher- Compatibilidad para lectura 

de Termociclador Quanta 5 de la misma 

compañia. Aseguramiento de disponibilidad 

dado que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

4

Equipos y Laboratorios 

con número de referencia 

78869

Precio

Especific idad para lectura de Termociclador Quanta 5

Entrega parcial desde 30 dias hasta 75 días.
$8.632.736,00 SUGERIDO

No cumple 

especificaciones 

tecnicas. No 

cumplen con la 

presentación 

solic itada del 

producto 

No cumple. N/C la 

presentación y las 

cantidades 

solic itadas. No hace 

referencia a la 

compatibilidad con 

Quanta 5. No se 

asegura la 

disponibilidad y 

facilidad de entrega

N/C 

No cumple 

especificaciones 

tecnicas. No 

incluye film para 

tubos y placas. 

No hace 

referencia a la 

compatibilidad 

con Quanta 5

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

7

Pipeta Multicanal, 1-10 μL 12- Canales. Con 

garantía superior a un año. La marca debe 

ser reconocidad dado que se requiere 

solida garantía de precis ión y 

especific idad. Que incluya reservorios 

para la toma de líquidos compatibles con 

las mismas micropipetas. Garantia de 

disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia

4

Equipos y Laboratorios 

con número de referencia 

78869

Mejor precio que otras ofertas.

Garantía de tres años, con exapanción a 5 años. 

Facilidad de entregra 

Incluye reservorios para multicanal y set inic ial de puntas

La marca es ampliamente reconocida en el mercado, lo que 

soporta el altro grado de exactitud y precis ión requerido para el 

elemento 

Entrega parcial desde 30 dias hasta 75 días.

$13.351.800,00 SUGERIDO

NO CUMPLE. No 

incluye reservorios. 

Excede el costo total

N/C N/C N/C

NO cumple con las 

especificaciones 

tecnicas requeridas. 

poco tiempo de 

garantia (1 año)

No cumple dado 

que no especifica el 

tiempo de garantía y 

adic ionalmente se 

pasa del rubro 

N/C

No cumple 

especificaciones 

tenicas. Los rangos 

de medicion y 

número de canales 

no se ajustan a los 

solic itados. No 

cumple tiempo de 

garantía solic itado

N/C

No cumple . No 

especifica tiempos de 

garantía, ni disponibilidad 

del producto. No incluye 

accesorios plasticos 

como reservorios para 

la toma de muestra. El 

costo total supera el 

rubro del item

NO CUMPLE. No 

accesorios plasticos 

reservorios par la 

toma de muestra. No 

se ahusta al tiempo 

de garantía 

solic itado. La marca 

no es reconocida en 

el mercado

N/C

No cumple . No 

especifica tiempos 

de garantía, ni 

disponibilidad del 

producto. No incluye 

accesorios plasticos 

como reservorios 

para la toma de 

muestra

N/C N/C

NO CUMPLE. No 

inlcuye reservorios. 

Excede el costo total

N/C N/C N/C N/C

8

Pipeta multicanal 10-100 μL, 12 Canales. 

Con garantía superior a un año. La marca 

debe ser reconocidad dado que se 

requiere solida garantía de precis ión y 

especific idad. Que incluya reservorios 

para la toma de líquidos compatibles con 

las mismas micropipetas. Garantia de 

disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia

4

Equipos y Laboratorios 

con número de referencia 

78869

Mejor precio que otras ofertas.

Garantía de tres años, con exapanción a 5 años. 

Facilidad de entregra 

Incluye reservorios para multicanal y set inic ial de puntas

La marca es ampliamente reconocida en el mercado, lo que 

soporta el altro grado de exactitud y precis ión requerido para el 

elemento 

Entrega parcial desde 30 dias hasta 75 días.

$14.934.500,00 SUGERIDO N/C N/C N/C N/C

N/C las 

espectificaciones 

tecnicas

No cumple dado 

que no especifica el 

tiempo de garantía y 

adic ionalmente se 

pasa del rubro 

N/C

No cumple 

especificaciones 

tenicas. El número 

de canales no se 

ajustan a los 

solic itados. No 

cumple tiempo de 

garantía solic itado

N/C

No cumple con el rango 

de medida solic itado. No 

especifica tiempos de 

garantía, ni disponibilidad 

del producto. No incluye 

accesorios plasticos 

como reservorios para 

la toma de muestra. El 

costo total supera el 

rubro del item.

NO CUMPLE. No 

cumple con las 

especifiaciones 

tecnicas . Los 

rangos de metida no 

son los solic itados.

N/C

No cumple . No 

especifica tiempos 

de garantía, ni 

disponibilidad del 

producto. No incluye 

accesorios plasticos 

como reservorios 

para la toma de 

muestra

N/C N/C

NO CUMPLE. No 

inlcuye reservorios. 

Excede el costo total

N/C N/C N/C N/C

9

Pipeta multicanal 30-300 μL 12- Canales. 

Con garantía superior a un año. La marca 

debe ser reconocidad dado que se 

requiere solida garantía de precis ión y 

especific idad. Que incluya reservorios 

para la toma de líquidos compatibles con 

las mismas micropipetas. Garantia de 

disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia

4

Equipos y Laboratorios 

con número de referencia 

78869

Mejor precio que otras ofertas.

Garantía de tres años, con exapanción a 5 años. 

Facilidad de entregra 

Incluye reservorios para multicanal y set inic ial de puntas

La marca es ampliamente reconocida en el mercado, lo que 

soporta el altro grado de exactitud y precis ión requerido para el 

elemento 

Entrega parcial desde 30 dias hasta 75 días.

$14.846.440,00 SUGERIDO

NO CUMPLE. No 

incluye reservorios. 

Excede el costo total

N/C N/C N/C

N/C las 

espectificaciones 

tecnicas

No cumple dado 

que no especifica el 

tiempo de garantía y 

adic ionalmente se 

pasa del rubro 

N/C

No cumple 

especificaciones 

tenicas. No cumple 

tiempo de garantía 

solic itado

N/C

NO CUMPLE con el 

rango de medida 

solic itado. No especifica 

tiempos de garantía, ni 

disponibilidad del 

producto. No incluye 

accesorios plasticos 

como reservorios para 

la toma de muestra. El 

costo total supera el 

rubro del item

NO CUMPLE. No 

cumple con las 

especifiaciones 

tecnicas . Los 

rangos de metida no 

son los solic itados.

N/C

No cumple . No 

especifica tiempos 

de garantía, ni 

disponibilidad del 

producto. No incluye 

accesorios plasticos 

como reservorios 

para la toma de 

muestra

N/C N/C

NO CUMPLE. No 

inlcuye reservorios. 

Excede el costo total

N/C N/C N/C N/C

10

Juego de 4 pipetas 0,2-2, 20, 200 y 1000 μl 

Monocanal. Con garantía superior a un 

año. La marca debe ser reconocidad dado 

que se requiere solida garantía de 

precis ión y especific idad. aseguramiento 

de disponibilidad dado que este elemento 

se encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia.

4

Equipos y Laboratorios 

con número de referencia 

78869

Mejor precio que otras ofertas.

Garantía de tres años, con exapanción a 5 años. 

Facilidad de entregra 

La marca es ampliamente reconocida en el mercado, lo que 

soporta el altro grado de exactitud y precis ión requerido para el 

elemento 

Entrega parcial desde 30 dias hasta 75 días.

$13.075.720,00 SUGERIDO

NO CUMPLE. 

Rangos no se 

ajustan a los 

solic itados. Excede 

el costo total

N/C N/C N/C

Cumple con 

especificaciones 

tecnicas. Pero NO 

CUMPLE por garantia 

(se pide garantia 

superior a 1 año)

No cumple las 

especificaciones 

tecnicas de un 

juego de pipetas 

N/C

No cumple 

especificaciones 

tencnicas

N/C

NO CUMPLE.  No incluye 

accesorios plasticos 

como reservorios para 

la toma de muestra. El 

costo total supera el 

rubro del item.

NO CUMPLE. No 

incluye algunos de 

los rangos de 

medida de toma de 

muestra solic itados. 

No incluye 

reservorios. No 

especifica tiempos 

N/C

No cumple . No 

especifica tiempos 

de garantía, ni 

disponibilidad del 

producto. No incluye 

accesorios plasticos 

como reservorios 

para la toma de 

N/C N/C
NO CUMPLE. 

Excede el costo total
N/C N/C N/C N/C

11

Racks de 10 cajas de puntas de 0,1-10 μL 

(96 puntas por caja, 960 puntas por rack). 

aseguramiento de disponibilidad dado que 

este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

6
ISLA con número de 

referencia YG-45108-04

Facilidad de entrega. Compromiso de disponibilidad ante la 

sobredemanda de este elemento en el mercado. 
$1.642.200,00

NO CUMPLE. Excede 

el costo total

CUMPLE con 

especificaciones 

tecnicas. Mejor 

precio. Aseguran las 

cantidades en Stock

NO CUMPLE. N/C el 

producto en la 

presentación y la 

cantidad solic itada. 

Excede el costo total 

estimado

N/C

CUMPLE con 

especificaciones 

tecnicas. Costo 

menor a otros 

proveedores. 

No cumple por que no 

indica disponibilidad y 

facilidad de entrega de 

entrega

No cumple. No 

especifica 

presentación y 

cantidades del 

producto

N/C N/C

NO CUMPLE. 

Excede el costo 

del item

NO CUMPLE. No 

especifica rangos de 

medida solic itados. 

Excede el costo del item

NO CUMPLE. No 

cumple 

especificaciones 

tenicas

N/C N/C N/C N/C

CUMPLE. Costo 

menor a otros 

proveedores

N/C N/C N/C N/C

12

Racks de 10 cajas de puntas de 1-20 μL. 

Con filtro estéril DNAse, Rnase, DNA, 

Pirógenos. aseguramiento de 

disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia.

6
ISLA con número de 

referencia YG-45108-04

Facilidad de entrega. Compromiso de disponibilidad ante la 

sobredemanda de este elemento en el mercado. 

Entrega parcial desde 30 dias hasta 60 días.

$2.815.440,80
NO CUMPLE. Excede 

el costo total

CUMPLE con 

especificaciones 

tecnicas. Mejor 

precio. Aseguran las 

cantidades en Stock

NO CUMPLE. N/C el 

producto en 

presentación y las 

cantidades 

solic itadas. El costo 

total estimado 

excede el rubro

N/C

NO CUMPLE. El 

rango no 

correspode al 

solic itado. Costo 

menor a otros 

proveedores

No cumple por que no 

indica disponibilidad y 

facilidad de entrega de 

entrega

No cumple. No 

especifica 

presentación y 

cantidades del 

producto. Precio 

superior a otros 

proponentes

N/C

NO CUMPLE. El 

costo excede el 

total

NO CUMPLE. 

Excede el costo 

del item

N/C

NO CUMPLE. No 

cumple 

especificaciones 

tenicas

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

13

Racks de 10 cajas de puntas de 20-200 μL 

(96 puntas por caja, 960 puntas por rack, 

7680 puntas en total). Con filtro estéril 

DNAse, Rnase, DNA, Pirógenos. 

aseguramiento de disponibilidad dado que 

este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

6
ISLA con número de 

referencia YG-45108-04

Facilidad de entrega. Compromiso de disponibilidad ante la 

sobredemanda de este elemento en el mercado. 

Entrega parcial desde 30 dias hasta 60 días.

$1.927.800,00
NO CUMPLE. Excede 

el costo total

CUMPLE con 

especificaciones 

tecnicas. Mejor 

precio. Aseguran las 

cantidades en Stock

NO CUMPLE. N/C el 

producto en 

presentación y las 

cantidades 

solic itadas. El costo 

total estimado 

excede el rubro

N/C N/C

No cumple por que no 

indica disponibilidad y 

facilidad de entrega de 

entrega

No cumple. No 

especifica 

presentación y 

cantidades del 

producto

N/C

NO CUMPLE. El 

costo excede el 

total

NO CUMPLE. 

Excede el costo 

del item

NO CUMPLE. No 

especifica rangos de 

medida solic itados. 

Excede el costo del item

NO CUMPLE. No 

cumple 

especificaciones 

tenicas

N/C N/C N/C N/C

CUMPLE. Costo 

menor a otros 

proveedores

N/C N/C N/C N/C

14

Rack de 10 cajas de puntas de 100-1000 

μL (96 puntas por caja, 960 puntas por 

rack). Con filtro estéril DNAse, Rnase, DNA, 

Pirógenos. aseguramiento de 

disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia.

6
ISLA con número de 

referencia YG-45108-04

Facilidad de entrega

Compromiso de disponibilidad ante la sobredemanda de este 

elemento en el mercado. 

Entrega parcial desde 30 dias hasta 60 días.

$2.070.600,00
NO CUMPLE. Excede 

el costo total

CUMPLE con 

especificaciones 

tecnicas. Mejor 

precio. Aseguran las 

cantidades en Stock

NO CUMPLE. N/C el 

producto en 

presentación y las 

cantidades 

solic itadas. El costo 

total estimado 

excede el rubro

N/C

CUMPLE con 

especificaciones 

tecnicas. Costo 

menor a otros 

proveedores. 

No cumple por que no 

indica disponibilidad y 

facilidad de entrega de 

entrega

N/C N/C

NO CUMPLE. El 

costo excede el 

total

NO CUMPLE. 

Excede el costo 

del item

NO CUMPLE. No 

especifica rangos de 

medida solic itados. No 

especifica disponibilidad

NO CUMPLE. No 

cumple 

especificaciones 

tenicas

N/C N/C N/C N/C

CUMPLE. Costo 

menor a otros 

proveedores

N/C N/C N/C N/C

15 Frascos de agua libre de nucleasas - 500 ml3

SANITAS con número de 

referencia 1165-23233. 

Posible a seleccionar una 

sola cotizacion

Mejor precio que otras ofertas.

Facilidad de entregra 

No se recibieron otras cotizaciones ante llamado a ofertar. Es 

posible que esto sea debido a la escasez del elemento en el 

mercado por la sobredemanda ante la pandemia mundial

$954.975,00 N/C
NO CUMPLE. 

Excede el costo total
N/C N/C

CUMPLE. costo x 

3 (500ml) = 

403.410 cop. 

MARCA 

INVITROGEN

N/C N/C N/C

NO CUMPLE 

ESPECIFICACIONE

S TENCNICAS. No 

hace referencia a 

que el agua sea 

libre de nucleasas. 

N/C
NO CUMPLE. Excede el 

costo total
N/C

NO CUMPLE. 

Excede el costo total
N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

16

Caja x 500 unds de tubos criovial de 1,8 ml, 

tapa externa, en polipropileno, estéril, libre 

de Dnase, Rnase y pirogenos. 

aseguramiento de disponibilidad dado que 

este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

50

Equipos y Laboratorios 

con número de referencia 

78869

Facilidad de entrega

Compromiso de disponibilidad ante la sobredemanda de este 

elemento en el mercado

No se recibieron otras cotizaciones ante llamado a ofertar. Es 

posible que esto sea debido a la escasez del elemento en el 

mercado por la sobredemanda ante la pandemia mundial.

Entrega parcial desde 30 dias hasta 75 días.

$2.629.900,00
SUGERIDO. Mejor 

precio ofertado
N/C N/C N/C N/C N/C

NO CUMPLE. 

Supera el rubro 

destinado para el 

item

N/C

NO CUMPLE. 

Supera el rubro 

destinado para el 

item

NO CUMPLE. 

Supera el rubro 

destinado para el 

item

NO CUMPLE 

NO CUMPLE. Supera 

el rubro destinado 

para el item

N/C

NO CUMPLE. Supera 

el rubro destinado 

para el item

NO CUMPLE. Supera 

el rubro destinado 

para el item

N/C

NO CUMPLE. Supera 

el rubro destinado 

para el item.  No 

cumple cantidades 

solic itadas

N/C N/C N/C N/C

17

Caja de tubos para PCR (indiv iduales) con 

tapa plana, capadidad de 0.2 ml, color 

natural. Paquete x 1000 uni. Compromiso 

de disponibilidad dado que este elemento 

se encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia.

5

Equipos y Laboratorios 

con número de referencia 

78869

Mejor precio que otras ofertas.

Facilidad de entregra 

No se recibieron otras cotizaciones ante llamado a ofertar. Es 

posible que esto sea debido a la escasez del elemento en el 

mercado por la sobredemanda ante la pandemia mundial.

Entrega parcial desde 30 dias hasta 75 días.

$339.150,00

SUGERIDO. Cumple 

especificaciones y 

Mejor precio = 285.000

NO CUMPLE. 

Supera el costo del 

item

N/C N/C

NO CUMPLE 

especificaciones 

tecnicas de tapa 

plana. Excede el 

costo del item

No cumple por que no 

indica disponibilidad y 

facilidad de entrega de 

entrega. Excede el 

costo 

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

NO CUMPLE. 

Excede el costo del 

rubro 

N/C N/C N/C N/C

18

Paquete de puntas de pipeta Unifit, punta 

fina, Cap. de 0.1-10 ul, libres de Dnasa, 

Rnasa y pirogenos. Paquete x 1000. 

Aseguramiento de disponibilidad dado que 

este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

6
ISLA con número de 

referencia YG-45108-04

Facilidad de entrega

Compromiso de disponibilidad ante la sobredemanda de este 

elemento en el mercado.

Entrega parcial desde 30 dias hasta 60 días.

$254.898,00
NO CUMPLE. Excede 

el costo del Item

SUGERIDO. Cumple 

especificaciones y 

mejor precio 

254.800 aprox

N/C N/C N/C N/C

No cumple. No 

indica 

especificaciones 

tecnicas y el costo 

es superior al 

ofertado por otros 

proponentes

N/C N/C N/C
NO CUMPLE. Excede el 

costo del Item
N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

19

Paquetes de puntas para pipeta de 20-200 

ul. Amarillas. Graduadas. Libres de Dnase, 

Rnase y pirogenos. Bolsa x 1000 unds. 

Aseguramiento de disponibilidad dado que 

este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

6
ISLA con número de 

referencia YG-45108-04

Facilidad de entrega

Compromiso de disponibilidad ante la sobredemanda de este 

elemento en el mercado.

Entrega parcial desde 30 dias hasta 60 días.

$273.105,00
NO CUMPLE. Excede 

el costo del Item

SUGERIDO. Cumple 

especificaciones y 

mejor precio 

273.100 aprox

N/C N/C N/C

No cumple por que no 

indica disponibilidad y 

facilidad de entrega de 

entrega. Además el 

costo  supera el rubro

No cumple. No 

indica 

especificaciones 

tecnicas y el costo 

es superior al 

ofertado por otros 

proponentes

N/C N/C N/C
NO CUMPLE. Excede el 

costo del Item

NO CUMPLE. No 

cumple 

especificaciones del 

rango de medición 

solic itado

N/C

NO CUMPLE. No 

cumple 

especificaciones del 

rango de toma de 

muestra solic itado

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

20

Paquete de puntas para micropipeta de 100-

1000 ul libres de Rnasa y DNAsa y 

pirogenos, color azul. Paquete x 1000 

unidades. aseguramiento de disponibilidad 

dado que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

6
ISLA con número de 

referencia YG-45108-04

Facilidad de entrega

Compromiso de disponibilidad ante la sobredemanda de este 

elemento en el mercado.

Entrega parcial desde 30 dias hasta 60 días.

$466.099,20
NO CUMPLE. Excede 

el costo del Item

SUGERIDO. Cumple 

especificaciones y 

mejor precio 

466.000 aprox

N/C N/C N/C

No cumple por que no 

indica disponibilidad y 

facilidad de entrega de 

entrega. además el 

costo  supera el rubro

No cumple. No 

indica 

especificaciones 

tecnicas y el costo 

es superior al 

ofertado por otros 

proponentes

N/C N/C N/C
NO CUMPLE. Excede el 

costo del Item

NO CUMPLE. 

Excede el costo del 

Item

N/C

NO CUMPLE. No 

cumple 

especificaciones del 

rango de toma de 

muestra solic itado. 

Excede el rubro del 

item

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

21

Caja x 500 Tubos de 15 ml. En 

polipropileno, tipo falcon, estéril, libre de 

DNase, RNAse y pirogenos, 13,000 x g. 

4

Equipos y Laboratorios 

con número de referencia 

78869

Precio y marca de los plasticos

Facilidad de entrega. 

Entrega parcial desde 30 dias hasta 75 días.

$2.808.400,00

Cumple con 

especificaciones 

tecnicas.70210 

PAQUTE

N/C N/C

Cumple con 

especificaciones 

tecnicas. 159579 

PAQUTE.

Cumple con 

especificaciones 

tecnicas. 54978 

PAQUTE.

Cumple 

especificaciones 

tenicas. Costo 

superior al ofertado 

por otros 

proponentes. 

PAQUETE 119904.4

N/C N/C N/C N/C

no cotiza en las 

cantidades 

indicadas: 4cajas x 

50 tubos: 248,000. 

PAQUETE 73780 

Cotiza por 60 cajas 

de 25 unidades:

3,427,200. VALOR 

PAQUETE 51.120 

x50 UND

cotiza 4 cajas x 50 

unidades:

304,800. PAQUETE 

27500

Cumple con 

especificaciones 

tecnicas. 100000 

PAQUTE.

N/C

Cumple con 

especificaciones 

tecnicas. 138040 

PAQUTE.

N/C N/C N/C N/C

22

Caja x 25 tubos de 50ml. Tipo falcon, 

cónico, estéril, en polipropileno, libre de 

DNAse, RNAse, pirogenos y c itotoxic idad, 

14,000 x g.

7
SCHMIDT SUCESORES 

COT-0841-2020
Mejor precio y facilidad $274.057,00

cotizado por 2000 

unidades: 5271000, 

89607 PAQUETE

Cotizado por un 

número mayor al 

solic itado

N/C N/C

Cumple con 

especificaciones 

tecnicas. 68901 

PAQUTE.

No cotiza el número 

indicado: supera el 

rubro.

Cumple 

especificaciones 

tenicas. Costo 

superior al ofertado 

por otros 

proponentes: 

N/C N/C N/C N/C
7 cajas por 50u:

539,700

VALOR PAQUETE 

51.120.x 25 UND. 

TOTAL 1884960

PAQUETE 52360 

ENTRGA de 30-45 

días:  Caja: $39.151     

total 7 cajas= $ 

274,075 

N/C N/C
solo cotiza para 

15ml, no para 50ml
N/C N/C N/C N/C

23

Paquete x 500 tubos eppendorf de 1.5 ml. 

No esteril, libres de DNasa, RNasa y ADN 

humano. aseguramiento de disponibilidad 

dado que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

1 REM No. 5015 Mejor precio y facilidad y compromiso de entrega $28.750,00

cumple 

especificaciones 

técnicas, entrega 30 

días, $52598=otros 

sproponenetes con 

mejor precio

cumple 

especificaciones 

técnicas, entrega 5-

8 días, $128.000= 

supera el rubro 

proyectado

N/C N/C

cumple 

especificaciones 

técnicas, entrega 

30 días, 

$77350=otros 

sproponenetes 

con mejor precio

No cumple por que No 

asegura 

disponibilidad y 

facilidad de entrega. 

Pero tienen buen 

precio, habria que ver 

la marca. 51.500

cumple 

especificaciones 

técnicas, entrega 

60 días, 

$57953=otros 

sproponenetes con 

mejor precio

N/C N/C N/C

cumple especificaciones 

técnicas, entrega 5-8 

días, $306.000= supera 

el rubro proyectado

CAJA POR 500 

UNIDADES: 64,855
N/C

cumple 

especificaciones 

técnicas, entrega 9-

10 días, $32.725=

cumple 

specificaciones 

tecnicas, entrega 10 

días, $28750=

N/C

cumple 

especificaciones 

técnicas, entrega 5-8 

días, $54.500=

N/C N/C N/C N/C

24

Paquete x 1000 tubos eppendorf de 2 ml. 

No esteril, libres de DNasa, RNasa y ADN 

humano. aseguramiento de disponibilidad 

dado que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

2

Equipos y Laboratorios 

con número de referencia 

78869

Mejor precio y facilidad y compromiso de entrega (Rubro: $ 

162.435.)

Entrega parcial desde 30 dias hasta 75 días.

$280.840,00

Sugerida: Cumple con 

especificaciones 

requeridas y oferta 

menos costosa: 

236.000

Oferta más costosa: 

267.379
N/C N/C

Oferta más 

costosa: 309.400

No cumple por que No 

asegura 

disponibilidad y 

facilidad de entrega.  

costo más alto 

=280.840

Oferta más costosa: 

454000
N/C N/C N/C N/C

Oferta más costosa: 

295120
N/C

No cumple con 

especificación 

técnica libre de 

nucleasas: 209,440

N/C N/C
no cotizó, solo los de 

0,2ml
N/C N/C N/C N/C

25

Careta de protección facial. Panorámica 

con antiempañante de acuerdo a la norma 

ANSI Z87. aseguramiento de disponibilidad 

dado que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

6 Osteocol DC - 0053

Mejor precio y facilidad de entrega. Material antiempañante, lo 

que favorece la v isualización en condiciones de laboratorio. 

Visor panoramico en material tereftalato de polietileno (PET) de 

mayor resistencia a los usos. Cumple con la normar ANSI Z87+

$111.600,00 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Cumple 

especificaciones 

técnicas, no reporta 

norma ANSI Z87, 

tiempo de entrega 10 

dias, no 

caracteristicas 

técnicas, $50000. 

Cumple 

especificaciones 

técnicas ANSI Z87., 

tiempo de entrega 5 

dias habiles, ni 

caracteristicas 

técnicas, $18600. 

Material Acetato.

Cumple 

especificaciones 

técnicas, no reporta 

norma ANSI Z87, no 

especifica tiempo de 

entrega, ni 

caracteristicas 

técnicas, $18000.

Cumple 

especificaciones 

técnicas, no reporta 

norma ANSI Z87, 

tiempo de entrega  

inmediata, no 

caracteristicas 

técnicas, $39000. 

Cumple 

especificaciones 

técnicas ANSI Z87., 

tiempo de entrega 5 

dias habiles, ni 

caracteristicas 

técnicas, $35000.

N/C N/C

26

gafas médicas con protección. De lente 

c laro en material resistente (e.g. 

policarbonato). aseguramiento de 

disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia.

10 INBUS GROUP 9551

Mejor precio y facilidad de entrega. Monogafas de lente c laro que 

ofrece protección prolongada en los diferentes riesgos, 

elaborada en policarbonato.            

$250.000,00 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

cumple 

especificaciones 

pero oferta más 

costosa: 362.500

cumple 

especificaciones 

pero oferta más 

costosa: 400.000

cumple 

especificaciones 

pero oferta más 

costosa: 300.000

N/C SUGERIDA: 250.000 N/C

cumple 

especificaciones 

pero oferta más 

costosa: 300.000

27

Máscara de alta efic iencia N95. Que 

cumpla con normativ idad de bioseguridad 

para aerosoloes incluido coronavirus y 

certificación FDA. Ergonómico para el 

usuario debido a su uso en trabajos 

prolongados. aseguramiento de 

disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia.

1555 INBUS GROUP 9551

Mejor precio y facilidad de entrega. Cumple con 

especificaciones de bioseguridad frente a riesgo biológico como 

aerosoles biologicos incluidos virus. Es un elemento de 

protección total que proveee una protección respitratoria 

comoda, de calidad y segura para los usuarios. Cuenta con 

certificación FDA y CE.

$11.662.500,00 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Cumple requemiento 

NO INCLUYE 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS DEL 

PRODUCTO NI 

APROVACION POR 

ENTIDADES DE 

SALUD., tiempo de 

entrega de 10 días. 

valor unidad 

$12.500=

Cumple requemiento, 

tiempo de entrega de 

8 a 48 horas. valor 

unidad $7.900=

Cumple requemiento 

NO INCLUYE 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS DEL 

PRODUCTO NI 

APROVACION POR 

ENTIDADES DE 

SALUD., tiempo de 

entrega de 10 días. 

valor unidad 

$12.000=

N/C

Cumple requemiento, 

tiempo de entrega de 

5 días habiles. valor 

unidad $7500=

Cumple requemiento, 

tiempo de entrega de 

5 días habiles. valor 

unidad $9.500=

Cumple requemiento, 

tiempo de entrega de 

5 días habiles. valor 

unidad $7600=

28
Frasco de gel anti bacterial x 5 L. Uso 

institucional
31 REM 5015

Mejor precio y facilidad de entrega. El producto es de uso 

institucional y la empresa es reconocida por proveer a centros 

de salud, hospitales y laboratorios con este producto de calidad 

y precio favorable.

$1.356.250,00 N/C N/C N/C N/C N/C

No cumple. El 

producto no se cotiza 

en las presentación 

solic itada y el costo es 

mayor a otras 

N/C N/C
Mas costoso: 

1.829.000
N/C N/C N/C N/C N/C

SUGERIDO: 

1695.000

Mas costoso: 

2.030.000

Mas costoso: 

2.350.000
N/C

Mas costoso: 

1.798.000
N/C N/C

29

Overol de bioseguridad de alta protección 

lavables. Que cumpla con normativ idad de 

bioseguridad para aerosoloes incluido 

coronavirus. Ergonómico para el usuario 

debido a su uso en trabajos prolongados. 

Resistente a c loro. aseguramiento de 

disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia.

135 EVERFIT

Mejor precio y caracteristicas del producto. Los overoles 

cumplen con especificaciones de bioseguridad frente a riesgo 

biológico por su material 100% poliester, lavable y resistente al 

c loro (AATCC 61), antifluido (AATCC 22/124). Caracteristicas 

que prolongan su vida util. Adic ionalemnte cuenta con sello de 

garantía del producto. El producto incluye polainas.

Entrega 30 dias calendario

$12.825.000,00 N/C

 No cumple 

espeficaciones 

tecnicas, no lavable, 

70.000

N/C N/C N/C N/C

cumple 

parcialmente 

requemiento (no 

especifica s i es 

lavable, cuantas 

lavadas resiste, 

solo tiene talla S, no 

especifica 

resistencia a c loro), 

tiempo de entrega 3 

días.  49.200=

N/C

cumple 

parcialmente 

requemiento (no 

especifica s i es 

lavable, cuantas 

lavadas resiste, 

solo tiene talla S), 

tiempo de entrega 

40 días.  49.000=

N/C N/C N/C N/C N/C

cumple parcialmente 

requemiento (no 

especifica a cuantas 

lavadas resiste), 

tiempo de entrega 10 

días.  68.750=

Cumple requemiento, 

tiempo de entrega de 

8 a 48 horas. valor 

unidad 97.000=

cumple parcialmente 

requemiento (no 

especifica resitencia 

a hipocloro, no 

especifica presencia 

de polainas ni 

material, ni 

resistencia a 

cuantas lavadas), no 

especifica tiempo de 

entrega.  85.000=

Cumple requemiento 

parcialmente no 

especifica la 

presencia de 

polainas, ni 

resistencia al c loro ni 

material del traje, ni 

certificación para 

protección de 

patgenos en 

aerosoles, tiempo de 

entrega inmediata. 

N/C

SUGERIDO Cumple 

requemiento, tiempo 

de entrega valor 

unidad 95.000=

N/C

30

Polainas. Antideslizantes. Material de 

algodón. aseguramiento de disponibilidad 

dado que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

1500
Dotaciones Boyacá - 

20153
Mejor precio y facilidad de entrega. $1.050.000,00 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Sale a 1.770.000. 

Más costoso que la 

oferta sugerida

N/C N/C N/C N/C N/C Cumple 875 CUMPLE, 1000 N/C N/C

CUMPLE 

especificaciones 

tecnicas, $750=

N/C

SUGERIDO. 

CUMPLE 

especificaciones 

tecnicas, $700=

31

Galón de jabón antibacterial para manos. 

Uso institucional.
46 Osteocol DC - 0053

Mejor precio y facilidad de entrega. El producto es de uso 

institucional y la empresa es reconocida por proveer a centros 

de salud, hospitales y laboratorios con este producto de calidad 

y precio favorable.

$621.000,00 N/C N/C N/C N/C N/C

Cumple pero el costo 

sobrepasa el rubro. 

Existen cotizaciones 

más economicas

N/C N/C N/C N/C N/C

Cumple pero 

sobrepasa el rubro: 

3.151.000

N/C N/C

Cumple pero 

sobrepasa el rubro: 

1.035.000

Sugerido. $13500

Cumple pero 

sobrepasa el rubro: 

2.668.000

Cumple pero 

sobrepasa el rubro: 

1.991.800

Cumple pero 

sobrepasa el rubro: 

1.656.000

N/C N/C

32

Dotación Uniformes antifluido tipo clinica 

para procesamiento. Ergonómico para el 

usuario debido a su uso en trabajos 

prolongados. Aseguramiento de 

disponibilidad dado que este elemento se 

encuentra sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia.

8
Dotaciones Boyacá - 

20153

Mejor precio y facilidad de entrega. Juego de dotaciòn tipo 

hospitalario de alta calidad.

NOTA: Hay un error de tipeo para este item de manera que la 

cantidad necesaria de uniformes solic itados por cuestiones de 

bioseguridad es de 8 uniformes (se habian cotizados 4  

uniformes por un valors de 228480), por tanto solic itamos se 

considere la compra del número requerido de este material para 

asegurar la bioseguridad de los trabajadores                                           

Costo por los 8 uniformes = $ 456.960

$456.960,00 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C $360.000,00 N/C N/C N/C N/C SUGERIDO

33

Garrafa de alcohol etílico absoluto 5 L

40 Osteocol DC - 0053 Mejor precio y facilidad de entrega $1.088.000,00 N/C N/C N/C N/C N/C
Cumple. El costo 

supera el rubro
N/C N/C

Supera el rubro: 

1.960.000
N/C N/C

Sobrepasa rubro: 

7.600.000
N/C

Supera el rubro: 

10.000.000

Sobrepasa 

rubro:1.660.000
SUGERIDO

Sobrepasa rubro: 

2.400.000

Sobrepasa rubro: 

1.960.000
N/C N/C N/C

34 Garrafa de hipoclorito por 20 L 2 Osteocol DC - 0053 Mejor precio y facilidad de entrega $75.000,00 N/C N/C N/C N/C N/C

Cumple, incluso 

especifica que la 

garrafa de hipoclorito 

v iene al 13% por 20 L. 

Pero supera el rubro

N/C N/C

Supera el rubro: 

179.800 las dos 

garrafas

N/C N/C
supera el rubro: 

274.000
N/C

Supera el rubro: 

201.000

Supera el rubro: 

127.400
SUGERIDO

Supera el rubro: 

120.000
N/C N/C N/C N/C

35 Caja por 150 Toallas de papel 83

MV Dotaciones Nº  DE  

COTIZACIÓN:  2020-

04832

Mejor precio y facilidad de entrega
$456.500,00 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Cumple 

especificaciones 

téncicas, entraga 

40 dias habilies 

$11701.7= con iva 

incluido

N/C N/C

No cumple 

requemiento, tiempo 

de entrega 8-10 dias, 

41650. excedde 

rubro planificado

N/C

Cumple 

especificaciones 

ténicas, no 

especifica entraga, 

$10115= con iva 

incluido

Cumple 

especificaciones 

técicas,entrega 10 

días, $9072= con iva 

incluido

N/C

Cumple 

especificaciones 

técnicas, no 

especifica tiempo de 

entrega, $7500= con 

iva incluido

Cumple 

especificaciones 

técnicas,entrega 

inmediata, $6545= 

con iva incluido

No cumple 

requemiento, tiempo 

de entrega inmediata, 

116620. excede 

rubro planificado

N/C N/C

36
Caneca de pedal para residuos. Tamaño 

medio
4 INBUS GROUP 9551 Mejor precio y facilidad de entrega. $159.460,00 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Cumple 

especificaciones 

téncicas, entrega 

40 dias habilies 

$255850= con iva 

incluido

N/C N/C N/C N/C

Cumple 

especificaciones 

téncicas, no 

especifica entraga, 

$287000= con iva 

incluido

Cumple 

especificaciones 

técnicas, mayor 

capacidad en 

tamaño,  entrega 10 

dias habilies 

$238000= con iva 

incluido

N/C N/C N/C

Cumple 

especificaciones 

técnicas, entrega 5 

dias habilies 

$199325= con iva 

incluido

N/C N/C

37 Bolsa por 5 kg de detergente para vidriería 1 Biopetrolabs - 9528

Mejor precio y facilidad de entrega

Unica oferta posiblemente por desabastecimiento 
$83.300,00 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

SUGERIDO Cumple 

requerimiento, 

tiempo de entrega 

15 dias  $70.000=/5 

L. No incluye 

especificaciones 

de fletes.

N/C N/C

Cumple requemiento, 

tiempo de entrega 5-

10 dias, pero más 

costoso 146.200=/ 

5L. No incluye 

especificaciones de 

fletes.

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

38

Guantes de nitrilo S, M, L, caja x 100 cada 

talla. aseguramiento de disponibilidad dado 

que este elemento se encuentra 

sobredemandado en el mercado mundial 

debido a la pandemia.

62 Osteocol DC - 0053
Mejor precio y facilidad de entrega

$1.860.000,00 N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

cumple 

requemiento, tiempo 

de entrega 40 días.  

caja 55.000=

N/C N/C

cumple requemiento, 

tiempo de entrega 5-

10 dias.  caja 

55.000=

N/C N/C

cumple requemiento, 

tiempo de entrega 10 

dias.  caja 40.000=

Sugerido. cumple 

requemiento, tiempo 

de entrega de 8 a 48 

horas. Caja 30.000=

cumple requemiento, 

no especifica tiempo 

de entrega.  caja 

65.000=

cumple requemiento, 

tiempo de entrega 

inmediata.  caja 

51.000=

N/C N/C N/C

TIEMPO DE CONTRATO CON CADA EMPRESA TOMANDO EL 

ITEM A COMPRAR CON EL MAXIMO TIEMPO DE ENTREGA
75 DIAS 60 DIAS

NINGUN ITEM 

SUGERIDO PARA 

COMPRAR CON 

ESTA EMPRESA.

NINGUN ITEM 

SUGERIDO 

PARA COMPRAR 

CON ESTA 

EMPRESA. 

15 DIAS 

NINGUN ITEM 

SUGERIDO PARA 

COMPRAR CON ESTA 

EMPRESA.

NINGUN ITEM 

SUGERIDO PARA 

COMPRAR CON 

ESTA EMPRESA.

NINGUN ITEM 

SUGERIDO 

PARA COMPRAR 

CON ESTA 

EMPRESA.

15  DIAS 

NINGUN ITEM 

SUGERIDO 

PARA COMPRAR 

CON ESTA 

EMPRESA.

NINGUN ITEM 

SUGERIDO PARA 

COMPRAR CON ESTA 

EMPRESA.

NINGUN ITEM 

SUGERIDO PARA 

COMPRAR CON 

ESTA EMPRESA.

15 DIAS 45 DIAS 15 DIAS 15 DIAS

NINGUN ITEM 

SUGERIDO PARA 

COMPRAR CON 

ESTA EMPRESA.

15 DIAS 15 DIAS 30 DIAS 15 DIAS 

El pago del presente 

contrato se realizará 

contra entrega y 

dentro de los treinta 

(30) días siguientes 

a la presentación de 

la factura o 

documento 

equivalente con los 

requisitos legales, y 

la expedición del 

acta de ejecución 

donde conste el 

recibido por parte del 

supervisor del 

contrato.

El pago del presente 

contrato se realizará 

contra entrega y 

dentro de los treinta 

(30) días siguientes 

a la presentación de 

la factura o 

documento 

equivalente con los 

requisitos legales, y 

la expedición del 

acta de ejecución 

donde conste el 

recibido por parte del 

supervisor del 

contrato.

El pago del presente 

contrato se realizará 

contra entrega y 

dentro de los treinta 

(30) días siguientes 

a la presentación de 

la factura o 

documento 

equivalente con los 

requisitos legales, y 

la expedición del 

acta de ejecución 

donde conste el 

recibido por parte del 

supervisor del 

contrato.

El pago del presente 

contrato se realizará 

contra entrega y 

dentro de los treinta 

(30) días siguientes 

a la presentación de 

la factura o 

documento 

equivalente con los 

requisitos legales, y 

la expedición del 

acta de ejecución 

donde conste el 

recibido por parte del 

supervisor del 

contrato.

El pago del presente 

contrato se realizará 

contra entrega y 

dentro de los treinta 

(30) días siguientes 

a la presentación de 

la factura o 

documento 

equivalente con los 

requisitos legales, y 

la expedición del 

acta de ejecución 

donde conste el 

recibido por parte del 

supervisor del 

contrato.

El pago del presente 

contrato se realizará 

contra entrega y 

dentro de los treinta 

(30) días siguientes 

a la presentación de 

la factura o 

documento 

equivalente con los 

requisitos legales, y 

la expedición del 

acta de ejecución 

donde conste el 

recibido por parte del 

supervisor del 

contrato.

El pago del presente 

contrato se realizará 

contra entrega y 

dentro de los treinta 

(30) días siguientes 

a la presentación de 

la factura o 

documento 

equivalente con los 

requisitos legales, y 

la expedición del 

acta de ejecución 

donde conste el 

recibido por parte del 

supervisor del 

contrato.

El pago del presente 

contrato se realizará 

contra entrega y 

dentro de los treinta 

(30) días siguientes 

a la presentación de 

la factura o 

documento 

equivalente con los 

requisitos legales, y 

la expedición del 

acta de ejecución 

donde conste el 

recibido por parte del 

supervisor del 

contrato.

El pago del 

presente contrato 

se realizará contra 

entrega y dentro de 

los treinta (30) días 

siguientes a la 

presentación de la 

factura o 

documento 

equivalente con los 

requisitos legales, y 

la expedición del 

acta de ejecución 

donde conste el 

recibido por parte 

del supervisor del 

contrato.

El pago del  presente 

contrato se realizará 

mediante actas 

parciales, por ítem  

debidamente 

entregado y recibido a 

satisfacción por parte 

del supervisor del 

contrato y la 

presentación de la 

factura o documento 

equivalente con los 

requisitos legales.

El pago del  presente 

contrato se realizará 

mediante actas 

parciales, por ítem  

debidamente 

entregado y recibido 

a satisfacción por 

parte del supervisor 

del contrato y la 

presentación de la 

factura o documento 

equivalente con los 

requisitos legales.

El pago del 

presente 

contrato se 

realizará contra 

entrega y dentro 

de los treinta (30) 

días siguientes a 

la presentación 

de la factura o 

documento 

equivalente con 

los requisitos 

legales, y la 

expedición del 

acta de 

ejecución donde 

conste el 

recibido por 

parte del 

supervisor del 

contrato.

GEBIMOL UPTC SGI 2973 2020 - PROYECTADO POR: CESAR CAMACHO, PAOLA BUITRAGO, ANGGIE ORTEGA E IVAN CALIXTO

CONSOLIDADO JUSTIFICACION DE PROVEEDORES PARA MATERIALES E INSUMOS 

FORMA DE PAGO SUGERIDA 



MACROPROCESO: ADMINISTRATIVO 
PROCESO: GESTION DE CONTRATACIÓN 

PROCEDIMIENTO: SELECCION DE CONTRATISTA EN CASO DE INVITACION PUBLICA 
CONSTANCIA DE COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
Código: A-GC-P07-F03 Versión: 01 Página 1 de 1 

 
 
 

EL COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS DE LA U.P.T.C. 
EMITE CONSTANCIA ASÍ: 

 
 
 
 

En reunión adelantada de manera virtual, los miembros del Comité de Licitaciones y Contratos, en 
Sesión del veintiséis (26) de agosto de 2020, revisaron, estudiaron y recomendaron la realización 
de la presente CONTRATACIÓN DIRECTA según lo establecido en el inciso segundo del artículo 2 
de la Resolución No. 2032 del 22 de mayo de 2020, cuyo objeto es “CONTRATAR LA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DEL 
LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL 
DPTO. BOYACÁ; SGI 2973, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS 
DEL CORONAVIRUS COVID -19 , con la empresa EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA 
SAS identificada con NIT. 900.355.024- 5, por valor de TRESCIENTOS ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($311.876.354) y un plazo de 75 días calendario. 

 
 

Dado a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

ALBERTO LEMOS VALENCIA JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 
Presidente Comité de Contratación Secretario Comité 

 
 
 

Proyectó: Viviana Ramírez B 
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            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO
                   MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS

Nit:                           900355024-5

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-430409-12
Fecha de matrícula:                  30 de Abril de 2010
Ultimo año renovado:                 2020
Fecha de renovación:                 06 de Marzo de 2020
Grupo NIIF:                          2 - Grupo I. NIIF Plenas.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 51  6 SUR 36
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                info@equiposylaboratorio.com
Teléfono comercial 1:              4480388
Teléfono comercial 2:              3014765347
Teléfono comercial 3:              No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 51  6 SUR 36
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:   info@equiposylaboratorio.com
Telefono para notificación 1:         4480388
Teléfono para notificación 2:         3014765347
Telefono para notificación 3:         No reportó
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La  persona  jurídica  EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS SI autorizó
para  recibir  notificaciones personales a través de correo electrónico,
de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  por Documento Privado de abril 05 de 2010 Registrada
en esta Entidad en abril 30 de 2010, en el libro 9, bajo el número 6524,
se    constituyó   una  Sociedad  Comercial  Por  Acciones  Simplificada
denominada:

                  EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal la importación,
comercialización,    mantenimiento,    soporte  técnico  de  equipos  de
laboratorio  y  material científico. Así mismo, podrá realizar cualquier
otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La  sociedad  podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de
cualquier  naturaleza  que  ellas  fueren,  relacionadas  con  el objeto
mencionado,  así  como  cualesquiera  actividades  similares,  conexas o
complementarias  o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la
industria de la sociedad.

                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO          $1.000.000.000,00         1.000.000       $1.000,00
SUSCRITO              $500.000.000,00           500.000       $1.000,00
PAGADO                $400.000.000,00           400.000       $1.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION  LEGAL:  La  representación  legal  de  la  sociedad  por
acciones  simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica,
accionista o no, quien podrá tener suplentes.

FACULTADES   DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  La  sociedad  será  gerenciada,
administrada    y    representada    legalmente  ante  terceros  por  el
representante  legal  Por  lo  tanto,  se entenderá que el representante

Página:   2 de   5



              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
              Certificado Existencia y Representación Legal
             Fecha de expedición: 03/08/2020 -  2:51:30 PM
 
 

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: rzfzFPZQoEpcQljz
------------------------------------------------------------------------

legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos
en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y
el funcionamiento de la sociedad, sin limitación de cuantía alguna.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar  en  todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción  de  aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se
hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros,
la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el
representante legal sin límite de cuantía.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        CATALINA MARIA GOEZ CANO         43.118.872
                           DESIGNACION                

Por  Documento  Privado  del  5  de  abril  de  2010, de los Accionistas
registrado en esta Cámara el 30 de abril de 2010, en el libro 9, bajo el
No. 6524

REPRESENTANTE LEGAL        DANIEL  DIAZ FLOREZ              71.385.544
SUPLENTE                   DESIGNACION                

Por   Acta  número  4  del  15  de  febrero  de  2013,  de  la  Asamblea
Extraordinaria  de  Accionistas,  registrado(a)  en  esta Cámara el 6 de
marzo de 2013, en el libro 9, bajo el número 3823

                           REVISORIA FISCAL

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REVISOR FISCAL             MAGNOLIA  HERRERA HIDALGO        43.735.379
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  6  del  30  de  diciembre  de  2013,  de  la Asamblea
Extraordinaria  de  Accionistas,  registrado(a)  en esta Cámara el 28 de
enero de 2014, en el libro 9, bajo el número 1285

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

Que dicha Sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos: 

Tipo documento  Número  Fecha       Origen      Insc.  Fecha      Libro
Acta            4       15/02/2013  Asamblea    3822   06/03/2013 IX
Acta            14      14/12/2018  Asamblea    032152 20/12/2018 IX 
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            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:  4774
Actividad secundaria: 3313
Otras actividades:    9609

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            EQUIPOS  Y  LABORATORIO  DE  COLOMBIA
                                   S.A.S
Matrícula No.:                     21-493109-02
Fecha de Matrícula:                30 de Abril de 2010
Ultimo año renovado:               2020
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 51  6 SUR 36
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS  ESTABLECIMIENTOS  DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES,  QUE  LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS    CÁMARAS    DE    COMERCIO    DEL  PAÍS,  PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.

                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Pequeña.

Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $14,374,714,243.00
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Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 4774

Que  en  la  CAMARA  DE  COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción  posterior  a  la  anteriormente  mencionada,  de documentos
referentes    a  reforma,  disolución,  liquidación  o  nombramiento  de
representantes legales de la expresada entidad.

Los  actos  de  inscripción  aquí certificados quedan en firme diez (10)
días  hábiles  después  de  la fecha de su notificación, siempre que los
mismos  no  hayan  sido  objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad  establecidas  en  los  artículos  74  y  76  del  Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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2019 2018

ACTIVO CORRIENTE $ 5.033.967.984 $ 4.477.997.426

Efectivo y equivalente al efectivo $ 670.143.472 $ 718.363.894

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 2.593.302.716 $ 2.692.808.449

Inventarios $ 1.755.981.587 $ 1.057.960.462

Activos por impuestos corrientes $ 14.540.210 $ 8.864.621

ACTIVO NO CORRIENTE $ 401.283.782 $ 287.268.628

Propiedades, planta y equipo $ 356.887.012 $ 253.159.613

Activos intangibles distintos a la plusvalia $ 44.396.770 $ 34.109.015

TOTAL ACTIVO $ 5.435.251.766 $ 4.765.266.054

PASIVO CORRIENTE $ 1.640.960.180 $ 1.493.348.833

Obligaciones financieras y cuentas por pagar $ 622.738.584 $ 942.758.165

Impuestos corrientes por pagar $ 480.927.398 $ 344.127.392

Pasivos por beneficios a los empleados $ 154.704.688 $ 125.679.739

Otros pasivos $ 382.589.511 $ 80.783.537

PASIVO A LARGO PLAZO $ 1.482.536.602 $ 1.531.183.443

Obligaciones financieras $ 1.482.536.602 $ 1.531.183.443

TOTAL PASIVO $ 3.123.496.782 $ 3.024.532.275

Capital social $ 400.000.000 $ 400.000.000

Reservas $ 197.978.269 $ 141.680.269

Resultados del ejercicio $ 970.788.412 $ 560.985.153

Resultados de ejercicios anteriores $ 742.988.304 $ 638.068.357

TOTAL PATRIMONIO $ 2.311.754.984 $ 1.740.733.779

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 5.435.251.766 $ 4.765.266.054

CATALINA MARÍA GÓEZ CANO

Representante Legal

Cédula 43.118.872

NATALIA ANDREA CARMONA TABARES

Contadora

T.P. 107863-T

PATRIMONIO

MAGNOLIA HERRERA HIDALGO

Revisora Fiscal

T.P. 68441-T

Enero 1 a diciembre 31

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS

900.355.024-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Elaborado bajo Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

ACTIVO
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CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La  CÁMARA  DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 6.1 de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el
artículo  14  del  decreto  1510  de  2013,  con  base en la información
suministrada por el inscrito y por las entidades estatales.

                               CERTIFICA:                               
                             IDENTIFICACIÓN                             

Que: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
N.I.T: 900.355.024-5
Número del proponente en la Cámara de Comercio: 900355024

                               CERTIFICA:                               
                        INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN                        

Fecha  de  inscripción en el Registro de los Proponentes: 04 de Julio de
2014.

Fecha  de  última  renovación  en  el Registro de los Proponentes: 30 de
Julio de 2020.

                               CERTIFICA:                               
                   CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL                  

Personas  jurídicas  inscritas en el registro mercantil o en el registro
de entidades sin ánimo de lucro

                       INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN                      

Matrícula Mercantil Número: 430409-12

CONSTITUCION:  Que  por Documento Privado de abril 05 de 2010 Registrada
en esta Entidad en abril 30 de 2010, en el libro 9, bajo el número 6524,
se    constituyó   una  Sociedad  Comercial  Por  Acciones  Simplificada
denominada:

                  EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.
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NOMBRAMIENTOS:

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        CATALINA MARIA GOEZ CANO         43.118.872
                           DESIGNACION                

Por  Documento  Privado  del  5  de  abril  de  2010, de los Accionistas
registrado en esta Cámara el 30 de abril de 2010, en el libro 9, bajo el
No. 6524

REPRESENTANTE LEGAL        DANIEL  DIAZ FLOREZ              71.385.544
SUPLENTE                   DESIGNACION                

Por   Acta  número  4  del  15  de  febrero  de  2013,  de  la  Asamblea
Extraordinaria  de  Accionistas,  registrado(a)  en  esta Cámara el 6 de
marzo de 2013, en el libro 9, bajo el número 3823

FACULTADES   DEL  REPRESENTANTE  LEGAL:  La  sociedad  será  gerenciada,
administrada    y    representada    legalmente  ante  terceros  por  el
representante  legal  Por  lo  tanto,  se entenderá que el representante
legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos
en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y
el funcionamiento de la sociedad, sin limitación de cuantía alguna.
El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar  en  todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción  de  aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se
hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros,
la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el
representante legal sin límite de cuantía.

La  información  anterior  ha  sido  tomada  directamente  del  registro
mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

                               CERTIFICA:                               
                                DOMICILIO                               

Dirección del domicilio principal: Carrera 51  6 SUR 36
Municipio:                         MEDELLÍN
Departamento:                      ANTIOQUIA
País:                              COLOMBIA
Barrio:                            GUAYABAL
Teléfono 1:                        4480388
Teléfono 2:                        3014765347
Correo electrónico:                info@equiposylaboratorio.com
Fax:                               4125666

Dirección notificación judicial:   Carrera 51  6 SUR 36
Municipio para notificación:       MEDELLÍN
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Departamento para notificación:    ANTIOQUIA
País:                              COLOMBIA
Barrio:                            GUAYABAL
Teléfono 1 para notificación:      4480388
Teléfono 2 para notificación:      3014765347
Correo electrónico de notificación:info@equiposylaboratorio.com
Fax:                               4125666

La  información  anterior  ha  sido  tomada  directamente  del  registro
mercantil o de entidades sin ánimo de lucro.

                               CERTIFICA:                               
                 CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA                 

Que el inscrito se clasificó como: Pequeña empresa

                               CERTIFICA:                               
                         INFORMACIÓN FINANCIERA                         

Que en relación a su información financiera el proponente reportó:

Fecha de corte de la información financiera: 2019/12/31

Activo corriente:                  $5.034.237.320,00
Activo total:                      $5.435.521.102,00
Pasivo corriente:                  $1.641.229.516,00
Pasivo total:                      $3.123.766.118,00
Patrimonio:                        $2.311.754.984,00
Utilidad/pérdida operacional:      $1.685.677.353,00
Gastos de intereses:                 $258.374.525,00

                               CERTIFICA:                               
                          CAPACIDAD FINANCIERA                          

Que  en  relación  a  los  indicadores  de  la  capacidad  financiera el
proponente reportó

Índice de liquidez:                                3,06
Índice de endeudamiento:                           0,57
Razón de cobertura de intereses:                   6,52

Esta  información  fue objeto de verificación documental por parte de la
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

                               CERTIFICA:                               
                        CAPACIDAD ORGANIZACIONAL                        

Que  en  relación  a  los  indicadores de la capacidad organizacional el
proponente reportó
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Rentabilidad del patrimonio:                   0,72
Rentabilidad del activo:                       0,31

Esta  información  fue objeto de verificación documental por parte de la
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

                               CERTIFICA:                               
               CLASIFICACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS               

Que  en  relación  a  los  bienes,  obras y servicios que ofrecerá a las
entidades  estatales, identificados con el clasificador de bienes, obras
y servicios en el tercer nivel (clase), el proponente reportó:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO  DESCRIPCIÓN
      21      10    16       00  Maquinaria   agrícola  para  siembra  y
                                 plantado
      21      10    21       00  Maquinaria y equipo para transformación
                                 agrícola
      23      15    15       00  Maquinaria,  equipo  y suministros para
                                 la elaboración de caucho y plástico
      23      15    16       00  Maquinaria,  equipo  y suministros para
                                 la  industria  del  cemento, cerámica y
                                 vidrio
      23      15    21       00  Maquinaria y equipo de separación
      24      11    24       00  Cofres, armarios y baúles de almacenaje
      24      13    15       00  Refrigeradores industriales
      24      13    16       00  Congeladores industriales
      24      13    19       00  Máquinas de hacer el hielo
      25      17    31       00  Sistemas  y componentes de localización
                                 y navegación
      39      12    10       00  Equipamiento    para    distribución  y
                                 conversión de alimentación
      39      12    16       00  Dispositivos    y  accesorios  para  la
                                 protección de circuitos
      40      10    15       00  Ventilación
      40      10    16       00  Circulación    del   aire  y  piezas  y
                                 accesorios
      40      10    17       00  Enfriamiento
      40      10    18       00  Equipo    de  calefacción  y  piezas  y
                                 accesorios
      40      10    19       00  Control de humedad
      40      15    15       00  Bombas
      40      15    16       00  Compresores
      40      15    17       00  Piezas y accesorios de bomba
      40      16    15       00  Filtros
      40      16    17       00  Separadores
      40      16    18       00  Medios de filtrado
      41      10    15       00  Equipo y suministros para la mezcla, la
                                 dispersión   y  la  homogeneización  en
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                                 laboratorio
      41      10    17       00  Equipo    de   perforación,  amoladura,
                                 corte,   trituración  y  prensado  para
                                 laboratorio
      41      10    18       00  Equipo  de  física  de  electrones y de
                                 estado sólido para laboratorio
      41      10    19       00  Equipo iónico de laboratorio
      41      10    24       00  Equipo  de calefacción y secadores para
                                 laboratorio
      41      10    25       00  Equipo  entomológico para laboratorio y
                                 accesorios
      41      10    26       00  Equipo  y  accesorios  para laboratorio
                                 animal
      41      10    27       00  Equipo de cristalografía
      41      10    29       00  Equipo de histología
      41      10    30       00  Equipo de enfriamiento para laboratorio
      41      10    32       00  Equipo de lavado de laboratorio
      41      10    33       00  Equipo de mecánica de fluidos
      41      10    34       00  Equipo  de  acondicionamiento ambiental
                                 para laboratorio
      41      10    35       00  Recintos   cerrados  de  laboratorio  y
                                 accesorios
      41      10    37       00  Cubetas de laboratorio
      41      10    38       00  Equipo  y  suministros para la mezcla y
                                 la agitación por sacudida o varillas en
                                 laboratorio
      41      10    39       00  Centrifugadoras    de    laboratorio  y
                                 accesorios
      41      10    40       00  Equipo de toma de muestras
      41      10    41       00  Contenedores  de  recogida y transporte
                                 de especímenes, y suministros
      41      10    42       00  Equipo y suministros de purificación de
                                 agua para laboratorio
      41      10    43       00  Equipo de fermentación
      41      10    44       00  Equipo de incubación de laboratorio
      41      10    45       00  Estufas de laboratorio y accesorios
      41      10    46       00  Hornos de laboratorio y accesorios
      41      10    47       00  Secadoras       por    congelación    y
                                 liofilizadores    de    laboratorio,  y
                                 accesorios
      41      10    48       00  Equipo  y  suministros  de  laboratorio
                                 para  el  vertido,  la  destilación, la
                                 evaporación y la extracción
      41      10    49       00  Equipo  y  suministros de filtrado para
                                 laboratorio
      41      10    50       00  Equipo  y  suministros  de  tamizado  y
                                 cribado para laboratorio
      41      10    51       00  Bombas y conductos de laboratorio
      41      10    52       00  Equipo  de  teñido  de  portaobjetos de
                                 laboratorio y accesorios

Página:   5 de  97



CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado generado a través de la plataforma virtual
Lugar y fecha:         Medellín, 18/08/2020   Hora: 07:01
Número de radicado:    0019938844 - SISSBA    Página:   6

Código de verificación: kWcejMPUnZkkiGkM      Copia:   1 de   1
------------------------------------------------------------------------

      41      10    53       00  Sistemas      de    electroforesis    y
                                 transferencia    para    laboratorio  y
                                 suministros
      41      10    55       00  Kits    y  componentes  de  extracción,
                                 purificación y cuantificación de ácidos
                                 nucleicos
      41      10    56       00  Productos    secuenciadores   de  ácido
                                 desoxirribonucleico (ADN)
      41      10    57       00  Matrices génicas
      41      10    58       00  Productos de transcripción y traducción
                                 in vitro
      41      10    59       00  Bibliotecas y material relacionado
      41      10    60       00  Sistemas  de  etiquetado y detección de
                                 ácidos nucleicos
      41      10    61       00  Kits      de    análisis    de    ácido
                                 desoxirribonucleico (ADN)
      41      10    62       00  Medios,  kits y equipo de propagación y
                                 transformación de microorganismos
      41      10    63       00  Productos  de  reacción en cadena de la
                                 polimerasa  (PCR)  y reacción en cadena
                                 de    transcriptasa    inversa   de  la
                                 polimerasa (RT PCR)
      41      10    64       00  Iniciadores, enlaces y adaptadores
      41      10    65       00  Productos de expresión proteínica
      41      10    66       00  Vectores
      41      10    67       00  Equipos  y  accesorios  de  laboratorio
                                 botánico
      41      11    15       00  Instrumentos de medición del peso
      41      11    16       00  Instrumentos  de  medida  de  longitud,
                                 espesor o distancia
      41      11    17       00  Instrumentos  y  accesorios de visión y
                                 observación
      41      11    18       00  Equipo de examen no destructivo
      41      11    19       00  Instrumentos indicadores y de registro
      41      11    21       00  Transductores
      41      11    22       00  Instrumentos de medida de temperatura y
                                 calor
      41      11    23       00  Instrumentos de medición de la humedad
      41      11    24       00  Instrumentos  de medida y control de la
                                 presión
      41      11    25       00  Instrumentos  de medición y observación
                                 del caudal de fluidos
      41      11    26       00  Equipo de monitorización y comprobación
                                 higiénica
      41      11    27       00  Equipo para semillas y piensos
      41      11    28       00  Equipo  e instrumentos relacionados con
                                 el transporte
      41      11    30       00  Instrumentos  de suministros evaluación
                                 química
      41      11    31       00  Analizadores y monitores de gas
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      41      11    33       00  Analizadores  de  líquidos,  sólidos  y
                                 elementos
      41      11    36       00  Equipo    de  medición  y  comprobación
                                 eléctrica
      41      11    37       00  Instrumentos de medición y comprobación
                                 de comunicación electrónica
      41      11    38       00  Instrumentos  geofísicos, geotécnicos e
                                 hidrológicos
      41      11    39       00  Equipo para medición de suelos
      41      11    41       00  Instrumentos sismológicos
      41      11    42       00  Instrumentos de agrimensión
      41      11    43       00  Instrumentos hidrológicos
      41      11    44       00  Instrumentos meteorológicos
      41      11    45       00  Instrumentos mecánicos
      41      11    46       00  Instrumentos    de    verificación   de
                                 metales,    metalurgia    y  materiales
                                 estructurales
      41      11    47       00  Instrumentos    para   comprobación  de
                                 papel, madera y tejidos
      41      11    51       00  Instrumentos    para   comprobación  de
                                 carbón y mineral
      41      11    53       00  Equipo  de generación y medición de luz
                                 y ondas
      41      11    54       00  Equipo espectroscópico
      41      11    55       00  Equipo  de  generación  y  medición  de
                                 sonido
      41      11    56       00  Instrumentos  y  accesorios de medición
                                 electroquímica
      41      11    57       00  Instrumentos  y  accesorios de medición
                                 cromatográfica
      41      11    58       00  Analizadores,  accesorios y suministros
                                 clínicos y diagnósticos
      41      11    60       00  Reactivos  de  analizadores  clínicos y
                                 diagnósticos
      41      11    61       00  Kits  de ensayos manuales, controles de
                                 calidad, calibradores y normativas
      41      11    64       00  Instrumentos    de    medición   de  la
                                 aceleración y la vibración
      41      11    65       00  Piezas y accesorios de instrumentos
      41      12    15       00  Equipo   y  suministros  de  pipetas  y
                                 manipulación de líquidos
      41      12    16       00  Puntas de pipeta
      41      12    17       00  Tubos de ensayo
      41      12    18       00  Artículos    de  vidrio  o  plástico  y
                                 suministros generales de laboratorio
      41      12    20       00  Jeringuillas    de   laboratorio  o  de
                                 muestreo
      41      12    21       00  Suministros  de  cultivo  de  tejido  y
                                 cribado de alta definición
      41      12    22       00  Crisoles
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      41      12    23       00  Protectores  y  revestimientos de banco
                                 de laboratorio
      41      12    24       00  Instrumentos de laboratorio
      41      12    25       00  Corchos,    tapones   y  accesorios  de
                                 laboratorio
      41      12    26       00  Portaobjetos     de    laboratorio    y
                                 suministros
      41      12    27       00  Cintas y etiquetas de laboratorio
      41      12    28       00  Estantes,    soportes   y  bandejas  de
                                 laboratorio
      41      12    30       00  Desecadores y desecantes de laboratorio
      41      12    31       00  Suministros      de    diálisis    para
                                 laboratorio
      41      12    32       00  Especímenes preservados y suministros
      41      12    33       00  Contenedores        y    armarios    de
                                 almacenamiento general para laboratorio
      41      12    34       00  Dispositivos de dosificación
      42      12    16       00  Productos veterinarios
      42      13    22       00  Guantes y accesorios médicos
      42      14    21       00  Productos de terapia de frío y de calor
      42      18    22       00  Termómetros médicos y accesorios
      42      18    28       00  Básculas médicas de peso
      42      28    15       00  Equipo  y accesorios de esterilizadores
                                 y de autoclave
      42      28    17       00  Soluciones  y  equipo  de limpieza pre-
                                 esterilización
      42      28    18       00  Controles        y    indicadores    de
                                 esterilización
      43      21    15       00  Computadores
      43      21    16       00  Accesorios de computador
      43      21    17       00  Dispositivos informáticos de entrada de
                                 datos
      43      21    18       00  Accesorios  de  dispositivos de entrada
                                 de datos de computador
      43      21    19       00  Monitores y pantallas de computador
      43      21    20       00  Accesorios de pantallas de computador
      43      21    21       00  Impresoras de computador
      43      23    15       00  Software  funcional  específico  de  la
                                 empresa
      43      23    26       00  Software específico para la industria
      45      11    16       00  Proyectores y suministros
      45      12    15       00  Cámaras
      45      12    16       00  Accesorios para cámaras
      46      18    24       00  Equipo   de  limpieza  de  seguridad  y
                                 materiales de descontaminación
      47      10    15       00  Equipo para el tratamiento y suministro
                                 de agua
      47      10    16       00  Consumibles para el tratamiento de agua
      47      11    15       00  Equipo de lavado y secado
      48      10    15       00  Equipo para cocinar o calentar
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      48      10    16       00  Equipos para preparado de alimentos
      52      14    15       00  Electrodomésticos para cocina
      52      15    16       00  Utensilios de cocina domésticos
      56      12    20       00  Muebles de laboratorio
      60      10    45       00  Química, electroquímica y microquímica
      72      15    10       00  Servicios       de    construcción    y
                                 mantenimiento de calderas y hornos
      72      15    41       00  Servicios de mantenimiento y reparación
                                 de equipo de sistemas de distribución y
                                 acondicionamiento
      72      15    42       00  Servicios de mantenimiento y reparación
                                 de instalación de instrumentación
      73      15    21       00  Servicios de mantenimiento y reparación
                                 de equipo de manufactura
      81      10    17       00  Ingeniería eléctrica y electrónica
      81      14    15       00  Control de calidad

                               CERTIFICA:                               
                               EXPERIENCIA                              

Que en relación a los contratos ejecutados el proponente reportó:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 1
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                56,95

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      40      15    15       00         41      10    24       00

      41      10    38       00         41      11    19       00

      41      11    22       00         41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 2
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: CORPOAMAZONIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                22,90

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      14    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 3
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                27,22

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 4
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               308,94

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    31       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 6
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                83,35

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00         41      10    44       00

      41      11    19       00         41      11    25       00

      41      11    31       00         41      11    44       00
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      41      11    55       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 7
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                98,51

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      21      10    21       00         41      10    38       00

      41      10    44       00         41      10    50       00

      41      11    15       00         41      11    17       00

      42      28    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 13
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                21,88

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      14    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 14
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 4,98

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    15       00         41      11    22       00
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      41      12    18       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 18
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                33,41

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 20
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                38,67

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 21
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                85,40

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      24      13    16       00         41      10    38       00

      41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 22
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL
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Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               144,78

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    49       00         41      11    60       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 23
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                58,43

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    49       00         41      11    60       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 24
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                35,25

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      40      16    17       00         41      10    50       00

      42      28    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 25
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                18,74

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    38       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 26
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ELECTROEQUIPOS COLOMBIA S.A.S.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                68,14

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    35       00

      41      10    44       00         41      11    53       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 31
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                51,67

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    49       00         41      11    60       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 33
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                19,52

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    38       00         41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 34
Contrato celebrado por: El proponente
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Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                30,85

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 35
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                31,11

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      40      16    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 36
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: PRODUSA SA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               111,21

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    33       00

      41      10    37       00         41      10    44       00

      41      10    45       00         41      10    46       00

      41      10    51       00         41      11    17       00

      41      11    30       00         41      11    53       00

      41      11    54       00         41      12    15       00
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      41      12    30       00         42      28    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 37
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                13,01

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    23       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 38
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: GOBERNACION DEL HUILA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                50,27

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 39
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                98,39

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 40
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                24,39
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      14    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 41
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                80,53

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    33       00         41      10    35       00

      41      11    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 42
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               190,30

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      10    35       00

      41      10    37       00         41      10    38       00

      41      10    39       00         41      10    44       00

      41      10    45       00         41      10    48       00

      41      11    15       00         41      11    17       00

      41      11    54       00         41      11    56       00

      42      28    15       00
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 43
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               468,90

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    53       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 44
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               448,75

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    33       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 45
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ELECTROEQUIPOS COLOMBIA S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               116,50

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      10    35       00

      41      10    39       00         41      10    44       00

      41      11    15       00         41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 46
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
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Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                45,30

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    46       00

      41      11    22       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 47
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                94,27

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 48
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                87,76

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 49
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre  del contratante: ORGANIZACION LATINOAMERICANA PARA EL FOMENTO DE
LA INVESTIGACION EN SALUD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:             1.396,25

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    15       00         41      10    24       00

      41      10    30       00         41      10    32       00

      41      10    35       00         41      10    37       00

      41      10    38       00         41      10    39       00

      41      10    44       00         41      10    51       00

      41      10    53       00         41      11    17       00

      41      11    30       00         41      11    54       00

      41      11    56       00         41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 50
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre  del contratante: ORGANIZACION LATINOAMERICANA PARA EL FOMENTO DE
LA INVESTIGACION EN SALUD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               508,26

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    25       00         41      10    30       00

      41      10    38       00         41      10    39       00

      41      11    17       00         41      11    23       00

      41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 51
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: LABORATORIO GENES S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                43,21

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 52
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: NUEVOS RECURSOS SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               354,11

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      10    42       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 53
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: AVANZA E.U
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                67,23

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 54
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: IMPOINTER SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                33,30

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    44       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 55
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVIQUIMICOS E.U
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Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                59,82

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00         41      10    44       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 56
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: COMPAÑIA CAUCHERA COLOMBIANA SA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               529,67

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      23      15    15       00         41      10    33       00

      41      10    45       00         41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 57
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: CLINICA COLSANITAS SA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                82,87

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    39       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 58
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: MASCOLAB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                38,56

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    39       00

      41      10    53       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 59
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               167,60

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    42       00

      41      11    53       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 60
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               101,80

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 61
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               140,92

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      40      15    15       00         41      10    24       00
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      41      10    39       00         41      10    44       00

      41      11    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 62
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               165,89

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 63
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                76,75

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 64
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               184,82

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 65
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
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Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               111,93

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    55       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 66
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                71,03

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    30       00

      41      10    38       00         41      10    45       00

      41      11    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 67
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: COOPERATIVA COLANTA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                41,05

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 68
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: CLINICA COLSANITAS S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               126,12

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    39       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 69
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               101,53

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 70
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               484,35

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    40       00         41      11    19       00

      41      11    44       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 71
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                83,46

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    35       00         41      10    44       00
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 72
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FUNDACION VALLE DEL LILI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                44,50

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 73
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                59,56

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    37       00

      41      10    45       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 74
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                61,97

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    45       00         41      11    15       00

      41      11    22       00         41      11    38       00

      41      11    53       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 75
Contrato celebrado por: El proponente

Página:  27 de  97



CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado generado a través de la plataforma virtual
Lugar y fecha:         Medellín, 18/08/2020   Hora: 07:01
Número de radicado:    0019938844 - SISSBA    Página:  28

Código de verificación: kWcejMPUnZkkiGkM      Copia:   1 de   1
------------------------------------------------------------------------

Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 6,82

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      73      15    21       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 77
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                42,10

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      14    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 78
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD EAFIT
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               128,00

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    35       00         41      10    38       00

      41      10    39       00         41      10    44       00

      41      11    18       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 79
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                49,86

Página:  28 de  97



CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado generado a través de la plataforma virtual
Lugar y fecha:         Medellín, 18/08/2020   Hora: 07:01
Número de radicado:    0019938844 - SISSBA    Página:  29

Código de verificación: kWcejMPUnZkkiGkM      Copia:   1 de   1
------------------------------------------------------------------------

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    39       00         41      11    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 80
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                29,34

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 81
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                44,05

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    35       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 82
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                37,70

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00         81      14    15       00
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 83
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: CENIPALMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               155,09

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      40      15    15       00         41      10    24       00

      41      10    30       00         41      10    39       00

      41      10    42       00         41      10    53       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 84
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: CENIPALMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                65,14

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 85
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                48,94

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    53       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 86
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
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Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               221,46

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    53       00

      41      10    63       00         41      11    18       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 87
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                99,69

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 88
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre  del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               238,03

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    39       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 89
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ARMADA NACIONAL- BASE NAVAL ARC "BOGOTÁ"
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               167,12

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      10    35       00

      41      10    39       00         41      11    17       00

      41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 90
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FLUIDOS Y SERVICIOS S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                14,98

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    50       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 91
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre  del  contratante:  POLICÍA  NACIONAL-  POLICÍA  METROPOLITANA DE
VILLAVICENCIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 6,52

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    19       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 92
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL VALLE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               206,21

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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      41      10    30       00         41      10    35       00

      41      10    48       00         41      11    15       00

      41      11    53       00         41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 93
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                41,67

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    35       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 94
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               164,00

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    15       00         41      10    33       00

      41      10    38       00         41      11    15       00

      41      11    17       00         41      11    19       00

      41      11    54       00         41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 95
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ELECTROQUIMICA WEST S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               114,47

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    33       00

      41      10    42       00         41      11    30       00

      41      11    53       00         41      11    56       00

      41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 96
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre    del  contratante:  INSTITUCIÓN  UNIVERSITARIA  TECNOLÓGICO  DE
ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                13,95

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    61       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 97
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 2,13

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    19       00         41      12    26       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 98
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL SINU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               541,89

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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      41      10    24       00         41      10    30       00

      41      10    35       00         41      10    37       00

      41      10    38       00         41      10    39       00

      41      10    44       00         41      10    51       00

      41      10    53       00         41      11    15       00

      41      11    17       00         41      11    30       00

      41      11    56       00         41      12    15       00

      42      28    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 99
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                84,82

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      11    19       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 100
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIRGINIA ESP
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 7,97

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 101
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                95,99
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 102
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                42,62

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    39       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 103
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: INVESA S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                25,62

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 104
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               564,58

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    33       00

Página:  36 de  97



CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado generado a través de la plataforma virtual
Lugar y fecha:         Medellín, 18/08/2020   Hora: 07:01
Número de radicado:    0019938844 - SISSBA    Página:  37

Código de verificación: kWcejMPUnZkkiGkM      Copia:   1 de   1
------------------------------------------------------------------------

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 105
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                71,66

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00         41      11    15       00

      41      11    53       00         41      11    56       00

      41      11    61       00         81      10    17       00

      81      14    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 106
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL VALLE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                16,64

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 107
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL VALLE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                17,26

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    51       00         41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 108
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Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                28,69

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    45       00

      41      10    46       00         41      11    19       00

      41      12    24       00         41      12    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 109
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               698,16

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      24      13    19       00         41      10    24       00

      41      10    30       00         41      10    35       00

      41      10    38       00         41      10    39       00

      41      10    45       00         41      10    48       00

      41      10    63       00         41      11    15       00

      41      11    54       00         41      11    56       00

      41      12    33       00         42      28    15       00

      43      21    21       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 110
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                29,24
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    38       00         41      10    39       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 111
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               745,06

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    30       00

      41      10    35       00         41      10    38       00

      41      10    39       00         41      10    42       00

      41      10    44       00         41      10    45       00

      41      10    48       00         41      10    49       00

      41      10    51       00         41      10    63       00

      41      11    15       00         41      11    17       00

      41      11    30       00         41      11    56       00

      41      11    61       00         41      12    15       00

      41      12    33       00         42      28    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 112
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: CORPORACIÓN RUTA N MEDELLIN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               290,97

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    35       00         41      10    38       00

      41      10    39       00         41      11    30       00

      41      11    56       00         41      12    15       00

      42      28    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 114
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre  del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                13,93

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00         41      10    49       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 115
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: CTL Y COMPANY LTDA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                70,60

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    38       00

      41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 116
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 4,31

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    55       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 117
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 4,06

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    55       00         41      12    16       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 118
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                15,48

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 119
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               138,02

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 120
Contrato celebrado por: El proponente
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Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: AGUASCOL S.A E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 1,89

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 121
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: AGUASCOL S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 1,96

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 122
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: AGUASCOL S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 2,03

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 123
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: AGUASCOL S.A. E.S.P
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 6,09

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 124
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                17,01

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 125
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                21,88

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    53       00         41      10    55       00

      41      11    61       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 126
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                29,89

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 127
Contrato celebrado por: El proponente
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Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               113,87

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      10    38       00

      41      10    44       00         41      10    45       00

      41      10    48       00         41      11    15       00

      41      11    16       00         41      11    30       00

      41      11    56       00         41      12    15       00

      42      28    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 128
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                12,49

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      42      28    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 129
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                16,91

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 130
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               118,42

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      12    15       00

      41      12    16       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 131
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               160,00

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 132
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               128,31

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 133
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS-
INVEMAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                11,63
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    38       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 134
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 8,74

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    45       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 135
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD LIBRE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 9,03

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      73      15    21       00         81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 136
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                15,48

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      73      15    21       00         81      10    17       00
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 137
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 2,22

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 138
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               243,71

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      11    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 139
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               291,91

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    38       00

      41      10    44       00         41      11    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 140
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                17,39
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 141
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                50,98

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    39       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 142
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ALIMENTOS POLAR COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                28,67

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      10    45       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 143
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                11,79

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    37       00
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 144
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                10,25

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      73      15    21       00         81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 145
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               540,65

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    53       00         41      11    61       00

      41      12    15       00         43      21    15       00

      43      23    26       00         81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 146
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                51,27

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 147
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
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Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               112,52

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    48       00         52      15    16       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 148
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               420,83

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      10    37       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 149
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE IBAGUÉ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 3,23

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 150
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: HIDROCONSTRUCCIONES ERAZO S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                25,16

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 151
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                77,80

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00         43      21    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 152
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FUNDACIÓN FOSUNAB
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                39,16

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    39       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 153
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre  del contratante: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- SECRETARIA DE
SALUD DEPARTAMENTAL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               323,83

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      39      12    16       00         41      10    24       00

      41      10    30       00         41      10    33       00

      41      10    38       00         41      10    42       00

Página:  51 de  97



CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado generado a través de la plataforma virtual
Lugar y fecha:         Medellín, 18/08/2020   Hora: 07:01
Número de radicado:    0019938844 - SISSBA    Página:  52

Código de verificación: kWcejMPUnZkkiGkM      Copia:   1 de   1
------------------------------------------------------------------------

      41      11    15       00         41      11    22       00

      41      11    54       00         41      11    56       00

      41      11    58       00         41      12    15       00

      41      12    18       00         48      10    16       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 154
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA -E.S.E
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                74,63

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      11    30       00

      43      21    21       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 155
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIDAD HEMATOLÓGICA ESPECIALIZADA I.P.S S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                75,70

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 156
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                56,35

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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      40      10    19       00         41      11    15       00

      41      11    16       00         41      11    30       00

      41      11    56       00         48      10    16       00

      52      14    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 157
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                30,91

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    39       00         41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 158
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               358,95

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    35       00

      41      10    38       00         41      10    39       00

      41      10    45       00         41      12    15       00

      41      12    18       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 159
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               106,66

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    35       00         41      10    38       00

      41      10    44       00         41      10    51       00

      41      11    17       00         41      11    56       00

      41      12    33       00         47      10    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 160
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL SINÚ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               275,20

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00         41      10    48       00

      41      10    51       00         41      11    56       00

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 161
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre  del  contratante:  CORPORACIÓN  AUTÓNOMA  REGIONAL DEL CENTRO DE
ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                10,88

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    33       00         41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 162
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               312,00
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    30       00

      41      10    37       00         41      10    38       00

      41      10    46       00         41      11    15       00

      41      11    22       00         41      11    51       00

      41      11    53       00         41      11    54       00

      41      11    56       00         41      12    18       00

      60      10    45       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 163
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ELECTROEQUIPOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                37,69

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 165
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                75,02

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    29       00

      41      10    37       00         41      10    38       00
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      41      10    39       00         41      10    40       00

      41      10    46       00         41      10    48       00

      41      11    22       00         41      11    54       00

      41      11    56       00         41      12    15       00

      41      12    26       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 166
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                66,37

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    30       00

      41      10    37       00         41      10    38       00

      41      10    48       00         41      11    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 168
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                24,56

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    44       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 169
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                91,28

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y

Página:  56 de  97



CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado generado a través de la plataforma virtual
Lugar y fecha:         Medellín, 18/08/2020   Hora: 07:01
Número de radicado:    0019938844 - SISSBA    Página:  57

Código de verificación: kWcejMPUnZkkiGkM      Copia:   1 de   1
------------------------------------------------------------------------

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 170
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                38,47

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    39       00         41      11    22       00

      41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 171
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                13,94

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    50       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 172
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: CONTINENTAL GOLD LIMITED
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                21,08

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    46       00
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 173
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ELECTROEQUIPOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               122,67

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    46       00         41      10    48       00

      41      10    51       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 174
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: EICOLEISH U.T
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                23,90

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 175
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                49,83

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 176
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL SINU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               354,54
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      10    35       00

      41      10    39       00         41      10    44       00

      41      11    17       00         41      12    15       00

      41      12    33       00         42      28    17       00

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 178
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                42,24

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 179
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               142,20

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    32       00         41      10    35       00

      41      10    42       00         41      11    18       00

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 180
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Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                92,43

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    44       00

      41      11    44       00         41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 181
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                30,90

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 183
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: CASA CIENTÍFICA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                36,74

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    46       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 184
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 8,51

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00         41      10    49       00

      41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 186
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               299,67

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      10    32       00

      41      10    37       00         41      10    38       00

      41      10    44       00         41      10    48       00

      41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 187
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL SINU
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                11,27

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 188
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ANTIOQUIA GOLD LTD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                15,76

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    50       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 189
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SOCIEDAD COMERCIAL COLVAZCA S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                51,71

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 190
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                18,66

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    38       00         41      10    48       00

      41      11    15       00         41      12    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 191
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE IBAGUE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                45,28

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 192
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE IBAGUE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 5,64

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      12    33       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 193
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE IBAGUE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                43,26

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    35       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 194
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE IBAGUE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                18,77

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    18       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 195
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                51,79

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    53       00         41      11    30       00

      41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 196
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               130,75

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    35       00         41      10    39       00

      41      10    44       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 197
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               106,21

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    39       00

      41      10    51       00         41      10    53       00

      41      11    15       00         41      11    44       00

      41      11    53       00         41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 198
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                65,43
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    38       00         41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 199
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                19,18

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 200
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                54,41

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    53       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 201
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                12,02

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00         41      10    49       00
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      41      11    56       00         81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 202
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               116,60

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 203
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                26,97

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 204
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS
Y ALIMENTOS- INVIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                21,12

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    38       00         41      12    33       00

      41      12    34       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 205
Contrato celebrado por: El proponente
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Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                23,93

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    35       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 206
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                20,71

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      12    33       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 207
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                53,05

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 208
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                96,71

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      21      10    16       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 209
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 8,63

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      23      15    21       00         41      10    38       00

      41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 211
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre  del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                33,63

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 212
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FEDEARROZ- FONDO NACIONAL DEL ARROZ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                25,64

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 213
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Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ARYSTA LIFESCIENCE COLOMBIA S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                20,18

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    33       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 214
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FEDEARROZ- FONDO NACIONAL DEL ARROZ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                34,54

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    53       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 215
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 6,88

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      40      10    19       00         41      12    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 216
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: CENIPALMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                20,08

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    61       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 218
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ZONAS COSTERAS S.A.S
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                24,89

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 219
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                 1,80

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      12    18       00         41      12    26       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 220
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: BIOHIDROINGENIERIA SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                23,67

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 221
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
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Nombre del contratante: ECOPETROL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                15,49

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    38       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 222
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                53,51

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    56       00         41      11    61       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 223
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                67,97

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 224
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               172,22

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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      41      10    37       00         41      10    39       00

      41      10    42       00         41      10    48       00

      41      11    15       00         48      10    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 225
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                40,59

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 226
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               129,93

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    39       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 227
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                32,66

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    38       00         41      10    45       00

      41      12    15       00         41      12    16       00
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 228
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ECOPETROL
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                19,20

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    37       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 229
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                31,99

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    39       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 230
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA - E.S.E
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                29,23

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    61       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 231
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: HECTOR FABIANO BURITICA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               324,73

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      10    44       00

      41      10    51       00         41      11    30       00

      41      12    33       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 232
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                66,17

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 233
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               108,14

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    35       00         41      11    19       00

      41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 234
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                25,71

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 236
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                11,99

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 237
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               120,75

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 238
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD SIMÓN BOLIVAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                82,99

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    35       00

      41      10    38       00         41      10    42       00

      41      10    53       00         41      11    53       00
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 239
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre  del  contratante:  DISTRITO  ESPECIAL  INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                48,11

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    15       00         41      11    19       00

      41      11    45       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 240
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre  del contratante: FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES
(FEAB) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               110,79

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 241
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                33,19

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00         41      12    15       00

      41      12    16       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 242
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Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               400,35

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      24      13    15       00         40      15    15       00

      41      10    24       00         41      10    30       00

      41      10    37       00         41      10    38       00

      41      10    39       00         41      10    42       00

      41      10    45       00         41      10    48       00

      41      10    51       00         41      11    54       00

      46      18    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 243
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                61,11

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00         41      12    15       00

      41      12    16       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 244
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                14,47

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    45       00         41      10    53       00

      41      12    15       00         41      12    16       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 245
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               116,29

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         73      15    21       00

      81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 246
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               496,54

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         41      10    30       00

      41      10    38       00         41      10    48       00

      41      11    15       00         41      11    54       00

      41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 247
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               130,53

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
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SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 248
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                20,30

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 249
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                19,83

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      73      15    21       00         81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 250
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               218,56

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         43      21    15       00

      43      23    26       00
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Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 251
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                33,89

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    44       00         41      11    56       00

      41      12    15       00         41      12    16       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 252
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               137,05

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00         43      21    15       00

      43      23    26       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 254
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                15,54

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      73      15    21       00         81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 255
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
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Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                35,98

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 256
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                58,27

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 257
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                42,03

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 258
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: VANSOLIX S.A
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                34,84

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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      41      11    53       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 259
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               333,33

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00         43      21    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 260
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               173,87

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      12    15       00         41      12    16       00

      43      21    15       00         43      23    26       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 261
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                36,29

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 262
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
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Nombre del contratante: INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS
Y ALIMENTOS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                25,16

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      73      15    21       00         81      10    17       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 263
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                23,20

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    38       00         41      11    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 264
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               218,75

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      24      13    15       00         41      10    24       00

      41      10    30       00         41      10    35       00

      41      10    37       00         41      10    38       00

      41      10    39       00         41      12    15       00

      41      12    16       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 265
Contrato celebrado por: El proponente
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Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FUNDACION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                79,35

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 266
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               203,97

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      24      13    15       00         41      10    30       00

      41      11    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 267
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               116,15

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 268
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                73,61

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
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SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      25      17    31       00         41      10    49       00

      41      10    51       00         41      11    22       00

      41      11    23       00         41      11    25       00

      41      11    54       00         41      11    55       00

      41      11    56       00         41      12    18       00

      47      10    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 269
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               144,91

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00         43      21    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 270
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                54,18

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      24      13    15       00         41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 271
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               120,03
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 272
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                97,24

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    34       00         41      10    39       00

      41      10    44       00         41      10    53       00

      41      11    15       00         41      11    54       00

      41      12    15       00         41      12    16       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 273
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                99,62

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    53       00         41      11    54       00

      41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 274
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                52,05
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CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    33       00         41      10    38       00

      41      11    17       00         41      11    46       00

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 275
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD CES
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               148,01

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00         41      10    33       00

      41      10    35       00         41      10    42       00

      41      11    15       00         41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 276
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                57,93

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 277
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: PROFINAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               115,41

Página:  87 de  97



CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
Certificado generado a través de la plataforma virtual
Lugar y fecha:         Medellín, 18/08/2020   Hora: 07:01
Número de radicado:    0019938844 - SISSBA    Página:  88

Código de verificación: kWcejMPUnZkkiGkM      Copia:   1 de   1
------------------------------------------------------------------------

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 278
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                93,29

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    42       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 279
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               321,84

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    33       00         41      10    35       00

      41      10    37       00         41      10    44       00

      41      10    45       00         41      10    48       00

      41      10    50       00         41      11    17       00

      41      11    54       00         41      12    15       00

      41      12    16       00         42      28    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 280
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL CAUCA
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Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                67,15

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 281
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               134,46

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 282
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                20,78

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 283
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               109,98

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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      41      10    30       00         41      10    38       00

      41      10    46       00         41      12    33       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 284
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                56,96

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    38       00         41      11    15       00

      41      11    54       00         41      12    15       00

      41      12    17       00         41      12    18       00

      41      12    22       00         41      12    24       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 285
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre  del contratante: INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E
INNOVACION EN SALUD
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                87,86

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    30       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 286
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD ICESI
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               205,66

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
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      41      10    38       00         41      11    54       00

      41      11    56       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 287
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                46,62

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    48       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 288
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                69,42

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    37       00         41      12    15       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 289
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:                38,38

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      11    54       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 290
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
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Nombre del contratante: SYNGENTA S.A.
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               160,00

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      21      10    16       00         41      10    30       00

      41      10    32       00         41      10    37       00

      41      10    38       00

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado: 291
Contrato celebrado por: El proponente
Nombre del contratista: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS
Nombre del contratante: ELECTROEQUIPOS COLOMBIA SAS
Valor del contrato ejecutado expresado en SMMLV:               142,20

CONTRATO  EJECUTADO  IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO   SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO

      41      10    46       00         41      10    48       00

Esta  información  fue objeto de verificación documental por parte de la
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

                               CERTIFICA:                               
              SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES             

Que    en   relación  con  la  vinculación  del  proponente  con  grupos
empresariales o situaciones de control, reporta:

No  se  encuentra  registrado en ningún grupo empresarial o situación de
control

Esta  información  fue objeto de verificación documental por parte de la
CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA

                               CERTIFICA:                               

Que  el  día  04  de  Julio  de  2014  el proponente  se INSCRIBIÓ en el
registro  único  de proponentes bajo el número 4182 del libro primero de
los  proponentes,  que  esta inscripción se publicó en el registro único
empresarial y social (rues) el día 04 de Julio de 2014.
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La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en
firme  diez  (10)  días  hábiles  después  de  la  fecha de publicación,
(artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del
decreto 19 de 2012).

                               CERTIFICA:                               
                               RENOVACIÓN                               

Que el día 30 de Julio de 2020 el proponente RENOVÓ el registro único de
proponentes  bajo  el  número 3606 del libro primero de los proponentes,
que  esta  inscripción  se  publicó  en  el registro único empresarial y
social (rues) el día 30 de Julio de 2020.

La información relacionada con la inscripción aquí certificada, quedó en
firme  diez  (10)  días  hábiles  después  de  la  fecha de publicación,
(artículo 6.3 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del
decreto 19 de 2012).

                               CERTIFICA:                               

REPORTE  DE  INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES ESTATALES, CONTRATOS
ADJUDICADOS,  EN  EJECUCIÓN,  EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES EN FIRME DE
LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN
CON  CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, EJECUTADOS, MULTAS Y SANCIONES
EN FIRME ES LA SIGUIENTE:

                          CONTRATOS ADJUDICADOS                         

ENTIDAD CONTRATANTE:            CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO
                                DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO:                      MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO:            110-CNT1808-88
FECHA DE ADJUDICACIÓN:          2018/08/10
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:    8.500.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41113000 INSTRUMENTOS DE SUMINISTROS EVALUACIÓN QUÍMICA
41104400 EQUIPO DE INCUBACIÓN DE LABORATORIO
FECHA INSCRIPCION:              2018/09/17
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4601

                         CONTRATOS EN EJECUCIÓN                         

ENTIDAD CONTRATANTE:            DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO:                      MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO:            4600000841
FECHA DE INICIO:                2013/10/07
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:    1.055.600
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CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
  4774 COMERCIO    AL    POR    MENOR  DE  OTROS  PRODUCTOS  NUEVOS  EN
        ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
FECHA INSCRIPCION:              2013/11/27
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4536

ENTIDAD CONTRATANTE:            E.S.E.   HOSPITAL  UNIVERSITARIO  ERASMO
                                MEOZ
MUNICIPIO:                      CUCUTA
NÚMERO DEL CONTRATO:            081M
FECHA DE INICIO:                2015/04/29
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:    2.470.800
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
  4774 COMERCIO    AL    POR    MENOR  DE  OTROS  PRODUCTOS  NUEVOS  EN
        ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
FECHA INSCRIPCION:              2015/05/07
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 3722

ENTIDAD CONTRATANTE:            INSTITUTO  NACIONAL  DE MEDICINA LEGAL Y
                                CIENCIAS FORENSES -REGIONAL SUROCCIDENTE
                                - SEDE SANTIAGO DE CALI
MUNICIPIO:                      CALI
NÚMERO DEL CONTRATO:            023-DRSO-2015
FECHA DE INICIO:                2015/07/08
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:    6.832.400
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41111700 INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
41111500 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
FECHA INSCRIPCION:              2015/07/13
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4610

ENTIDAD CONTRATANTE:            EMPRESA    SOCIAL  DEL  ESTADO  HOSPITAL
                                UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
MUNICIPIO:                      CUCUTA
NÚMERO DEL CONTRATO:            198M DE 2017
FECHA DE INICIO:                2017/09/18
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:    62.576.450
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41112200 INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE TEMPERATURA Y CALOR
FECHA INSCRIPCION:              2017/10/30
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4916

ENTIDAD CONTRATANTE:            INSTITUTO  NACIONAL  DE MEDICINA LEGAL Y
                                CIENCIAS FORENSES
MUNICIPIO:                      BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO:            183-SG-2018
FECHA DE INICIO:                2018/09/14
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:    26.275.200
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41111700 INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSERVACIÓN
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FECHA INSCRIPCION:              2018/09/25
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4660

ENTIDAD CONTRATANTE:            SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MUNICIPIO:                      PIEDECUESTA
NÚMERO DEL CONTRATO:            CO1.PCCNTR.594737
FECHA DE INICIO:                2018/10/11
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:    44.020.480
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41111500 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL PESO
FECHA INSCRIPCION:              2018/11/27
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5019

ENTIDAD CONTRATANTE:            INSTITUTO   NACIONAL  DE  VIGILANCIA  DE
                                MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS
MUNICIPIO:                      BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO:            466 DE 2018
FECHA DE INICIO:                2018/10/31
VALOR DEL CONTRATO EN PESOS:    21.600.000
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41103800  EQUIPO    Y  SUMINISTROS  PARA  LA  MEZCLA  Y LA AGITACIÓN POR
SACUDIDA
        O VARILLAS EN LABORATORIO
41101500  EQUIPO   Y  SUMINISTROS  PARA  LA  MEZCLA,  LA  DISPERSIÓN  Y
LA
        HOMOGENEIZACIÓN EN LABORATORIO
41103000 EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
FECHA INSCRIPCION:              2018/12/18
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 5215

                          CONTRATOS EJECUTADOS                          

ENTIDAD CONTRATANTE:            DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO:                      MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO:            2012BB330109
FECHA DE INICIO:                2012/11/13
FECHA DE TERMINACIÓN:           2012/12/31
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS:    7.670.000
CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
  4774 COMERCIO    AL    POR    MENOR  DE  OTROS  PRODUCTOS  NUEVOS  EN
        ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
FECHA INSCRIPCION:              2013/12/02
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 4694

ENTIDAD CONTRATANTE:            INSTITUTO  NACIONAL  DE MEDICINA LEGAL Y
                                CIENCIAS FORENSES
MUNICIPIO:                      BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO:            AO 074B-SG-2017
FECHA DE INICIO:                2017/11/07
FECHA DE TERMINACIÓN:           2017/12/15
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VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS:    10.276.245
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41121800  ARTÍCULOS   DE  VIDRIO  O  PLÁSTICO  Y  SUMINISTROS  GENERALES
DE
        LABORATORIO
FECHA INSCRIPCION:              2018/01/19
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 106

ENTIDAD CONTRATANTE:            FISCALIA GENERAL DE LA NACION
MUNICIPIO:                      BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO:            CN 0115 DE 2018
FECHA DE INICIO:                2018/08/15
FECHA DE TERMINACIÓN:           2018/11/14
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS:    100.238.051
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
41103000 EQUIPO DE ENFRIAMIENTO PARA LABORATORIO
FECHA INSCRIPCION:              2019/01/03
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 43

ENTIDAD CONTRATANTE:            EMPRESA    SOCIAL  DEL  ESTADO  HOSPITAL
                                UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
MUNICIPIO:                      CUCUTA
NÚMERO DEL CONTRATO:            222M DE 2018
FECHA DE INICIO:                2018/12/26
FECHA DE TERMINACIÓN:           2018/12/31
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS:    25.518.717
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
42172000 KITS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS Y CAMPO
FECHA INSCRIPCION:              2019/01/11
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 92

ENTIDAD CONTRATANTE:            INSTITUTO  NACIONAL  DE MEDICINA LEGAL Y
                                CIENCIAS FORENSES
MUNICIPIO:                      MEDELLÍN
NÚMERO DEL CONTRATO:            036-DRNROCC-2018
FECHA DE INICIO:                2018/10/08
FECHA DE TERMINACIÓN:           2018/11/07
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS:    446.250
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
85161500 REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO O QUIRÚRGICO
FECHA INSCRIPCION:              2019/03/18
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 556

ENTIDAD CONTRATANTE:            INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
MUNICIPIO:                      BOGOTÁ D.C.
NÚMERO DEL CONTRATO:            GGC-115-2019
FECHA DE INICIO:                2019/10/23
FECHA DE TERMINACIÓN:           2019/12/15
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO EN PESOS:    146.661.550
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATO:
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Número de radicado:    0019938844 - SISSBA    Página:  97

Código de verificación: kWcejMPUnZkkiGkM      Copia:   1 de   1
------------------------------------------------------------------------

12161500 INDICADORES Y REACTIVOS
FECHA INSCRIPCION:              2020/03/03
NÚMERO DEL REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 461

LA  INFORMACIÓN  REMITIDA  POR  LAS  ENTIDADES  ESTATALES  EN VIRTUD DEL
ARTÍCULO  14  DEL  DECRETO  1510  DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL
DECRETO  1082  DE  2018, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO.
POR  LO  TANTO,  LAS  CONTROVERSIAS  RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y
SANCIONES  REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE
LA  ENTIDAD  ESTATAL  CORRESPONDIENTE  Y  NO  PODRÁN  DEBATIRSE ANTE LAS
CÁMARAS DE COMERCIO.

El secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA.

De  conformidad  con el decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida
por  la superintendencia de industria y comercio, mediante el oficio del
18  de  noviembre  de  1996, la firma mecánica que aparece acontinuación
tiene plena validez para todos los efectos legales.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.
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Magnolia Herrera Hidalgo 
Asesorías Contables y Tributarias 

Tarjeta Profesional  68441-T 

NIT 43.735.379-7 

Calle 76  39B-95  Barrio Laureles 

Teléfonos 2506314 – 3137194468 

asesoriascontablesmh@yahoo.es 

Medellín – Colombia 

La suscrita, Magnolia Herrera Hidalgo, Contadora Pública titulada, con Tarjeta 
Profesional 68441–T, expedida por la Junta Central de Contadores,  

 

CERTIFICA 

 

Yo, MAGNOLIA HERRERA HIDALGO, identificada con cedula de ciudadanía No. 
43.735.379, y con Tarjeta Profesional No. 68441-T de la Junta Central de 
Contadores, en mi condición de Revisora Fiscal de EQUIPOS Y LABORATORIO 
DE COLOMBIA SAS identificada con NIT. 900.355.024-5, luego de examinar los 
estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria 
generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses 
calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al 
sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día 
y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. 

 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

 

Dada en Medellín, el (03) día del mes de agosto de 2020. 

 

Atentamente, 

 

 

 

MAGNOLIA HERRERA H. 
T.P. 68441-T 
REVISORA FISCAL 

mailto:asesoriascontablesmh@yahoo.es




Comunícate con nosotros
www.equiposylaboratorio.com
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Colmena Seguros

Certifica que la empresa EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S A S 

identificada con NIT 900355024 afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, 

realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha 04/12/2019 conforme a la tabla de 

valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación 

establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arroja un resultado 

total de  98,75%:

Planear
 Recursos

 Gestión Integral

Hacer

 Gestión de la salud

 Gestión de Peligros y Riesgos

 Gestión de 

Amenazas
Verificar

Actuar

 Verificación del SGSST

 Mejoramiento

CICLO ESTÁNDAR CALIFICACIÓN

TOTAL

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa en dia 07/02/2020

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en 

Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país.

Colmena Seguros comprometida con la información requerida para el adecuado desarrollo de la 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Atentamente,

Gerente Prestación de Servicios de Prevención

Colmena Seguros
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1 https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reportes/acta_no._76_15_de_mayo_de_2020.pdf 

JUSTIFICACIÓN FACTORES DE SELECCIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR URGENCIA 
MANIFIESTA (ACUERDO 025 DE 2020 Y RESOLUCIÓN No. 2032 de 2020) 

 
OBJETO: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA 
MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE 
ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ; SGI 2973, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR 
LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19” 

 
Conforme al procedimiento establecido y a la competencia del Departamento de Contratación en la 
proyección de la Justificación de factores de selección, se considera: 

 
ANTECENDENTES 

 

 
1) Que el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, establece que La  universidades estatales u oficiales deben organizarse 

como entes universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo 
que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo. Los entes universitarios autónomos tendrán las 
siguientes características: Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio 

   ab a   a a     a   a     .  
( ) 

2) El artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece que la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política 
de Colombia, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y 
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

3) Mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, modificada por la resoluciones 407, 450 y 844 del 26 de mayo de 
2020, el Ministerio de Salud y Protección Social, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio 
colombiano y se adoptaron medidas para hacer frente al coronavirus COVID-19. Artículo 1. Prórroga de la 
Emergencia Sanitaria: Prorróguese la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 31 de agosto de 2020. 
Dicha prorroga podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le dieron 
origen o, si estas persisten o se incrementan, el termino podrá prorrogarse a . ( ) 

4) Según acta 0761 suscrita por la secretaría técnica del Órgano Colegiado De Administración Y Decisión Del Fondo De 
Ciencia, Tecnología E Innovación Del Sistema General De Regalías Ministerio De Ciencia, Tecnología E Innovación  
Minciencias, de la sesión llevada a cabo el día trece (13) de mayo de 2020, previa solicitud de la Presidenta del 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD); dentro del orden del día propuesto se observa lo siguiente: 

( )3. I   a a     (BPIN) a    a   a a a N . 9    
CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y 
tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana. 

4. Proyectos presentados para ser viabilizados, priorizados y aprobados por el OCAD con recursos del bienio 2019- 
2020, de la Convocatoria del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial 
de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto 
riesgo para la salud humana, y resultados de la aplicación del Sistema de Evaluación por Puntajes. 

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA 

4.3. Casos especiales de Departamentos en los que los proyectos que cumplieron requisitos no cuentan con recursos 
suficientes para su financiación conforme los montos indicativos en términos de referencia: 



 

 

 

 
 

Fuente: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reportes/acta_no._76_15_de_mayo_de_2020.pdf 
 

( )I    G b a   B a  D . Ra  Barragán quien informa al OCAD que es de interés del 
OCAD aumentar el monto indicativo a 10 mil millones de pesos, son el fin de aprobar los tres proyectos, ya que es 

a  a a a . ( ) 

5.3.8. PROYECTO CON CÓDIGO BPIN No. 2020000100175 – “FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, 
INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ.” 

1. Descripción del proyecto: Adecuación del laboratorio de Genética y Biología Molecular-GEBIMOL, de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja, para el diagnóstico de SARSCoV-2 y de otras 
potenciales enfermedades epidemiológicas en el departamento de Boyacá y en la región del oriente colombiano. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

( ) La S a a T a  OCAD  FCT I a    SI      a   
requisitos adelantado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como instancia competente, y que lo 
remitió al siguiente comité consultivo tal y como se describe en la tabla siguiente: 

 

 
 
 
Fuente: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reportes/acta_no._76_15_de_mayo_de_2020.pdf 

5.3.8.1. Observaciones 

Al respecto los miembros del OCAD no presentan observaciones. 

5.3.8.2. Decisiones 

La Secretaría Técnica del OCAD solicita a la Presidencia que someta a decisión el proyecto antes citado, con el 
siguiente resultado: 

 
 



 

 

 

 
 
 

Fuente: https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reportes/acta_no._76_15_de_mayo_de_2020.pdf 

Con base en la anterior votación y atendiendo lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1530 de 2012, que indica 
que las decisiones del OCAD se adoptarán con un mínimo de dos (2) votos favorables, el OCAD del Fondo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación SÍ viabilizó, SÍ priorizó y SÍ aprobó el citado proyecto, designando como entidad 
pública ejecutora a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que además realizará funciones de 
supervisión de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. Se aprueban vigencias futuras de ejecución 
para la recepción de bienes y servicios hasta el bienio 2021  2022. ( ) 

5) A través del artículo N° 53 del Acuerdo N° 93 del 15 de mayo de 2020, el Órgano Colegiado de Administración y 
Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTeI) del Sistema General de Regalías (SGR), 
viabilizó, priorizó y aprobó el proyecto de inversión identificado con código BPIN 2020 000 100 175 denominado 
Fo alecimien o, adecuación científica, infraestructura y tecnología del lab. Biología Molecular, GEBIMOL, UPTC, 

para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana del 
departamento Bo ac . 

 
6) Se expidió el Decreto Nacional 1076 de 28 de julio 2020, mediante el cual se ordena la ampliación del Aislamiento 

Preventivo Obligatorio en todo el país hasta el 31 de agosto de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria por 
causa del coronavirus Covid-19. 

 
La no ma e ablece e el Ai lamien o inicia  a la  ce o ho a  (00:00 a.m.) del d a 1 de ago o de 2020, ha a la  
cero horas (00:00) del día 1 de septiembre de 2020. 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL OBJETO A CONTRATAR 
El Director del Proyecto, LEOPOLDO ARRIETA VIOLET, radicó solicitud de bienes y servicios n° 790 el 31 de julio de 2020, en la 
que se indicó: 

       
 

RELACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL CON LA CONTRATACIÓN POR URGENCIA MANIFIESTA 
A través de la Resolución 1619 del 15 de mayo de 2015 del Ministerio de Protección Social se establece el Sistema de Gestión 
de la Red Nacional de Laboratorios en los ejes estratégicos de Vigilancia en Salud Pública y de Gestión de Calidad. 

 
Mediante Circular Externa 0000005 de 2020, expedida por el Ministerio Nacional de Salud, por medio de la cual se dictan 
las directrices para la detención temprana, el control y la atención ante la posible introducción del nuevo coronavirus 



 

 

(2019-nCoV) y la implementación de los planes de preparación y respuesta ante este riesgo, en el cual señala: 
7.2. E a   O  Na a . 

7.2.1. Participar activamente en los espacios creados por el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y otros que 
pueda crear el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta el interés general alrededor del nuevo coronavirus y las 
acciones intersectoriales que se requieran para la prevención, control y contención de situaciones de riesgo que 
amenacen la seguridad sanitaria nacional. 

 
7.2.2. Facilitar la difusión y puesta en marcha de las recomendaciones que el Ministerio de Salud y Protección Social 
emita en cada una de las fases evolutivas de la presente amenaza por el nuevo coronavirus (2019-nCoV). 

 
La Organización Mundial de la Salud, mediante documento de fecha 01 de Febrero de 2020 expidió las directrices de 
Laboratorio para la Detección y Diagnóstico de la Infección con el Nuevo Coronavirus 2019 (2019-nCoV). 

 
Según el proceso de PLANEACIÓN MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS EN SALUD PÚBLICA, expedido por el 
Ministerio de Salud establece los Lineamientos para la gestión de muestras durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID- 
19) en Colombia. 

E ab  a     a a a a, nservación, embalaje y transporte de las muestras de 
posibles casos de COVID-19 en el marco del protocolo para la Vigilancia en Salud Pública de la Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) y en el seguimiento de casos y contactos que se encuentren en aislamiento domiciliario y 
cuyas muestras tienen como destinatario final al LNR (laboratorio Nacional de Referencia) del Instituto Nacional de 
Salud (INS), o laboratorios de salud pública (LDSP) colaborador, o a alguno de los laboratorios autorizados para la 
realización de a  ba .  

 
El Ministerio de Salud y Protección Social, declaró la emergencia sanitaria por causa de COVID-19 y dictaminó las medidas 
para la prevención y expansión del mismo. Posteriormente la Presidencia de la República, mediante el Decreto 417 del 17 
de marzo de 2020 declaró Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. 

 
El Acuerdo 90 del 6 de abril de 2020, artículo 1, del Órgano Colegiado de Administración y Decisión del FCTeI dispuso en el 
Plan Bienal de Convocatorias Públicas Abiertas y Competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema 
General de Regalías 2019  2020 la realización de la Convocatoria del fondo de CTeI del SGR para el fortalecimiento de 
laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas 
con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana. 

 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia participó y se consideró idóneo para la ejecución del proyecto 
p e en ado a la Con oca o ia del fondo de CTEI del SGR para el fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial 
de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo 
para la salud h mana . 

 
Posteriormente a través del Acuerdo Nº 093 de 15 de mayo de 2020, en su artículo 53, se viabiliza y aprueba el proyecto 
Fo alecimien o, adecuación científica, infraestructura y tecnología del Laboratorio de Biología Molecular, GEBIMOL, UPTC, 

para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en el departamento 
de Bo ac . 

 
Con el fin de mitigar y prevenir la propagación del COVID -19, así como la detección temprana de otras potenciales 
enfermedades epidemiológicas en el departamento de Boyacá y teniendo en consideración que las entidades 
prestadoras del servicio de salud, se encuentran en la actualidad colapsadas, se requiere de manera inminente la 
adecuación del laboratorio de Genética y Biología Molecular-GEBIMOL, para el diagnóstico oportuno de dicha patología 
que permita a las autoridades competentes la toma de decisiones en el Departamento de Boyacá y en la región del 
oriente colombiano, según lo establecido en el proyecto aprobado. 

 
Por otro lado, el Acuerdo 025 de 2020 expedido por el Consejo Superior de la UPTC, estableció la posibilidad para que la 
Universidad, empleara la contratación directa una vez declarada la urgencia manifiesta, con el propósito de atender y/o 
mitigar la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus Covid-19. Resulta, así, importante revisar el significado de las 
a  a   a  a   a Real Academia Española (RAE): 



 

2 https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

 

Atender: Da  a a ab  a a , a a , a a, .  T  a   a  a   
a . 

 
Mitigar: M a , a a a ,   a a  a    . 

 
Según el Instituto Nacional de Salud2 el 13 de agosto de 2020 se reportaron 308 muertes, 11.286 casos nuevos, de los 
cuales Boyacá presenta 101 y en total 433.805 casos de contagio de Covid-19 en Colombia. 

 
Frente a este aspecto, la Organización Mundial de la Salud2 ha manifestado en múltiples comunicados por qué este virus 
es de fácil propagación: 

 
U a a  a  la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 

enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas 
de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente 
pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala 
las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a 
un metro de distancia de los demás. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la 
persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos 
objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la b a.  

     
En síntesis, teniendo presente que en el proyecto se ha previsto que habrá 1.242.731 beneficiarios directos, resulta 
apremiante la necesidad de adquirir los materiales e insumos necesarios para la adecuación y puesta en funcionamiento 
del laboratorio Adecuación del laboratorio de Genética y Biología Molecular-GEBIMOL, de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, sede Tunja, para el diagnóstico de SARSCoV-2 y de otras potenciales enfermedades 
epidemiológicas en el departamento de Boyacá, cuyo trámite debe realizarse en el menor tiempo posible, acogiendo la 
contratación directa en su causal de urgencia Manifiesta para trámite de dicho proceso contractual. 
 

OBJETO A CONTRATAR 
 

OBJETO: “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO “FORTALECIMIENTO, 
ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS  DE ALTO  RIESGO  PARA  LA SALUD HUMANA DEL DPTO.  BOYACÁ; SGI 
2973, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19”. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
El Acuerdo 025 de 18 de mayo de 2020   cual se adiciona y modifica transitoriamente, el artículo 24 del Acuerdo 074 
de 2010, Estatuto de Contratación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de C b a , modificado por el Acuerdo 
064 de 2019, establece: 

 
( ) ART CULO 24. CONTRATACIÓN DIRECTA. Se podrá contratar directamente en los siguientes casos: 
1. ( ) 
18. Urgencia Manifiesta. Se configura para atención y mitigación, conforme a la declaratoria de emergencia, 
originada por coronavirus Covid-19. 
El Rector de la Universidad, mediante Resolución debidamente motivada declarará la Urgencia Manifiesta, 
indicando la autorización para iniciar de manera anticipada la ejecución del contrato. Mediante este 
procedimiento se contratará directamente y de manera inmediata. Para el reconocimiento y pago de la 
obligación contraída el contratista deberá cumplir con las formalidades que demanda el contrato. Con el fin de 
atender las necesidades y los gastos propios de esta figura, se podrán hacer los traslados presupuestales internos 
que se requieran dentro del presupuesto. 
PARÁGRAFO 1. Cuando sea necesario la contratación directa deberá soportarse en estudios previos con los 
requisitos fijados en este estatuto y el análisis del estudio de mercado, excepto para la contratación descrita en el 
numeral 18 del presente artículo. Todos los procesos de contratación directa serán reglamentados mediante acto 



 

CLASE DE 
RIESGO 

 

administrativo. 
 

Conforme a lo anterior, la modalidad de selección a tener en cuenta en la presente contratación es contratación  directa 
por urgencia manifiesta. Con la adquisición de los materiales e insumos  de  laboratorio  se materializa la ejecución del 
proyecto en el que se ha designado a la Universidad como entidad ejecutora, contribuyendo a la prevención y control de 
la propagación del  virus, haciendo la respectiva tabulación de los resultados obtenidos correspondientes de las pruebas 
realizadas. 

CONDICIONES DEL FUTURO CONTRATO 
 

TIPO DE CONTRATO: Suministro de Bienes (segÚn tipología de Goobi) 
 

DURACIÓN: El Término de ejecución del Contrato, es decir, el tiempo durante el cual el contratista se compromete a 
ejecutar a entera satisfacción de la UNIVERSIDAD el objeto del Contrato será de 75 DIAS CALENDARIO contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías requeridas por la Universidad. 

 
FORMA DE PAGO: El pago del  presente contrato se realizará mediante actas parciales, por ítem  debidamente entregado 
y recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la presentación de la factura o documento equivalente 
con los requisitos legales. 

 
SUPERVISIÓN: El control, vigilancia y supervisión del presente contrato estará a cargo de la DIRECCION DE ESCUELA DE 
CIENCIAS BIOLOGICAS de la Universidad. En consecuencia, ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el 
Manual de Supervisión de la Universidad, realizando seguimiento sobre el cumplimiento del objeto del contrato. 

 
GARANTÍAS: El artículo 25 del Estatuto de Contratación, modificado por el Acuerdo 064 de 2019 contempla: ( ) E   
diferentes contratos y convenios que suscriba la universidad esta podrá determinar los seguros y amparos a exigir de 
acuerdo con el riesgo probable derivado de la actividad y la naturaleza contractual, así como los montos, vigencias, y 
deducibles mínimos de los amparos o garantías a cargo del contratista. 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la modalidad de contratación a realizar y la cuantía se 
determinarán los siguientes riesgos: 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

� Póliza de amparo de cumplimiento: equivalente al veinte (20%) del valor del contrato, con vigencia igual al 
plazo del mismo y mínimo seis (6) meses más. 

 
� Póliza de Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Equivalente al veinte por ciento (20%) 

del valor total del contrato y con vigencia igual al plazo del mismo y mínimo un (01) año contado a partir 
de la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes. 

 
CLASE DE 
RIESGO 

ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES TIPIFICACION ENTIDAD ASIGNACIÓN 
CONTRATISTA 

PREVISIBLE Que el contratista no cumpla con objeto del 
Contrato 

 
0% 

 
100% 

PREVISIBLE Que los bienes no ostenten calidad y no funcionen 
correctamente. 

0% 100% 

ESTUDIO DE MERCADO 
 

Para el estudio de mercado se cotizó con ocho empresas de la siguiente manera: 
(Ver Anexo Estudio de Mercado) 

CONDICIONES TÉCNICAS 



 

 

 
Para la presente contratación, se tendrá en cuenta las condiciones técnicas establecidas en solicitud de bienes y 
servicios n° 790 radicada el 31 de julio de 2020, allegado por LEOPOLDO ARRIETA VIOLET Interventor del Proyecto y 
Director Grupo GEBIMOL, solicitante de la contratación, así: 
 

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA 
PRESENTACIÓN 

CANTIDAD 
SOLICITADA 

Kit de extracción de ARN compatible con automatizado KINGFISHER 
FLEX para 20000 muestras con plásticos reactivos y elementos básicos. Kit 
basado en el sistema de perlas magnéticas. Flexible para ser usado de 
manera manual. Plásticos y reactivos asociados con el procedimiento 
de extracción deben tener un costo global competitivo: esto implica un 
costo de aproximadamente $12000 cop por muestra. Aprobado por 
FDA para diagnóstico de coronavirus. 

 
 

UNIDAD 

 
 

1 

Bolsa de tubos de 0.2 ml (1000 tubos) en strips de 8/125. No Caps and 
plates, low profile, white, 120/PK. ThermoFisher- Compatibilidad para 
lectura de Termociclador Quanta 5 de la misma compañía. (Para 
25000 reacciones). aseguramiento de disponibilidad dado que este 
elemento se encuentra sobredemandado en el mercado mundial 
debido a la pandemia. 

 
UNIDAD 

 
10 

Bolsa de tapas para tubos de 0,2 ml (2400 tapas) en strips de 8/300, para 
25000 reacciones. Optical Flat 8-Cap strips and films for PCR Tubes and 
plates. ThermoFisher- Compatibilidad para lectura de Termociclador 
Quanta 5 de la misma compañia. 
Aseguramiento de disponibilidad dado que este elemento se 
encuentra sobredemandado en el mercado mundial debido a la 
pandemia. 

 
 

UNIDAD 

 
 

4 

Pipeta Multicanal, 1-10 L, 12 canales. Con garantía superior a un año. 
La marca debe ser reconocida dado que se requiere sólida garantía de 
precisión y especificidad. Que incluya reservorios para la toma de 
líquidos compatibles con las mismas micropipetas y racks de puntas. 
Garantía de disponibilidad dado que este elemento se encuentra 
sobredemandado en el mercado mundial debido a la pandemia. 
Garantía hasta por 5 años. 

 
 

UNIDAD 

 
 

 
4 

Pipeta multicanal 10-100 L, 12 Canales. Con garantía superior a un año. 
La marca debe ser reconocida dado que se requiere sólida garantía de 
precisión y especificidad. Que incluya reservorios para la toma de 
líquidos compatibles con las mismas micropipetas y racks de puntas. 
Garantía de disponibilidad dado que este elemento se encuentra 
sobredemandado en el mercado mundial debido a la pandemia. 
Garantía hasta por 5 años. 

 
 

UNIDAD 

 
 
 
4 

Pipeta multicanal 30-300 L 12- Canales. Con garantía superior a un año. 
La marca debe ser reconocida dado que se requiere sólida garantía de 
precisión y especificidad. Que incluya reservorios para la toma de 
líquidos compatibles con las mismas micropipetas y racks de puntas. 
Garantía de disponibilidad dado que este elemento se encuentra 
sobredemandado en el mercado mundial debido a la pandemia. 
Garantía hasta por 5 años. 

 
 

UNIDAD 

 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Juego de 4 pipetas 0,2-2, 20, 200  1000 l Monocanal. Con 
garantía superior a un año. Que incluya reservorios para la 
toma de líquidos compatibles con las mismas micropipetas 
y racks de puntas. Aseguramiento de disponibilidad dado 
que este elemento se encuentra sobredemandado en el 
mercado mundial debido a la pandemia. Garantía hasta 
por 5 años. 

 
 

UNIDAD 

 
 
 

4 

Caja x 500 unds de tubos criovial de 1,8 ml, tapa externa, en 
polipropileno, estéril, libre de Dnase, Rnase y pirogenos. 
aseguramiento de disponibilidad dado que este elemento 
se encuentra sobredemandado en el mercado mundial 
debido a la pandemia. 

 
 

UNIDAD 

 
 

50 

Caja de tubos para PCR (individuales) con tapa plana, 
capadidad de 0.2 ml, color natural. Paquete x 1000 uni. 
Compromiso de disponibilidad dado que este elemento se 
encuentra 
sobredemandado en el mercado mundial debido a la 
pandemia. 

 
 

UNIDAD 

 
 

5 

Caja x 500 Tubos de 15 ml. En polipropileno, tipo falcon, 
estéril, libre de DNase, RNAse y pirogenos, 13,000 x g. 

 
 

UNIDAD 

 
 

4 

Paquete x 1000 tubos eppendorf de 2 ml. No esteril, libres 
de DNasa, RNasa y ADN humano. aseguramiento de 
disponibilidad dado que este elemento se encuentra 
sobredemandado en el 

mercado mundial debido a la pandemia. 

 
 

UNIDAD 

 
 

2 

 

VALOR DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
TRESCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE 
($311.876.354). 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Para el presente proceso de contratación directa y teniendo en cuenta la urgencia de desarrollar las acciones 
relacionadas como respuesta de la emergencia, la administración adelantara mecanismos expeditos para la 
contratación, teniendo como factores de selección la relación calidad / precio conforme lo establecido en el Numeral 5 
del numeral 16- 1 del Acuerdo 074 de 2010, modificado por el acuerdo 064 de 2019 e e ala ( )La j ificaci n de los 
factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable a la Universidad, teniendo en cuenta los 
elementos  de calidad  y precio soportados en concepto técnico y estudio de mercado, que representan la mejor relación 
costo-beneficio . 

 
Mediante oficio de fecha 25 de agosto de 2020, LEOPOLDO ARRIETA VIOLET Interventor del Proyecto y Director Grupo 
GEBIMOL, señaló: 

ITEM ELEMENTO CANTIDAD PROVEEDOR 
SELECCIONADO 

JUSTIFICACION SELECCIÓN DEL  PROVEEDOR Y 
NOTAS ACLARATORIAS 

1 

Kit de extracción de ARN compatible con 
automatizador KINGFISHER FLEX para 20000 
muestras con plásticos reactivos y elementos 
básicos. Kit basado en el sistema de perlas 
magnéticas. Flexible para ser usado de manera 
manual. Plasticos y reactivos asociados con el 
procedimiento de extracción deben tener un 
costo global competitivo: esto implica un costo 
de aproximádamante $12000 cop por muestra. 
Aprobado por FDA para diagnóstico de 
coronavirus. 

1 

Equipos y 
Laboratorios con 
número de 
referencia 78869 

Aprobado por FDA para diagnóstico de SARS-
CoV-2  
Química para el equipo de automatización de 
extracción de ácidos nucleicos que se 
escogió:KINGFISHER FLEX 
Menores costos globales para el procesamiento 
de cada muestra 
Facilidad y menor tiempo en la extracción de RNA 
gracias al sistema de perlas magnéticas (96 
muestras en 25 min) 
Mayor capacidad de muestras simultáneas a bajo 
costo. 
Versatilidad para el procesamiento de muestras 
de DNA y RNA  
Garantía y capacitación fabrica 

 
 



 

5 

Bolsa de tubos de 0.2 ml (1000tubos) en strips 
de 8/125. No Caps and plates, low profile, 
white, 120/PK. ThermoFisher- Compatibilidad 
para lectura de Termociclador Quanta 5 de la 
misma compañia. (Para 30000 reacciones). 
aseguramiento de disponibilidad dado que 
este elemento se encuentra 
sobredemandado en el mercado mundial 
debido a la pandemia. 

10 

Equipos y 
Laboratorios con 
número de 
referencia 78869 

 
Precio 
Compatibilidad para lectura de Termociclador 
Quanta 5 

6 Bolsa de tapas para tubos de 0,2 ml (2400 
tapas) en strips de 8/300, para 25000 
reacciones. Optical Flat 8-Cap strips and films 
for PCR Tubes and plates. ThermoFisher- 
Compatibilidad para lectura de 
Termociclador Quanta 5 de la misma 
compañia. Aseguramiento de disponibilidad 
dado que este elemento se encuentra 
sobredemandado en el mercado mundial 
debido a la pandemia. 

4 Equipos y 
Laboratorios con 
número de 
referencia 78869 

Precio 
Especificidad para lectura de Termociclador 
Quanta 5 
Entrega parcial desde 30 días hasta 75 días. 

7 Pipeta Multicanal, 1-10 L 12- Canales. Con 
garantía superior a un año. La marca debe 
ser reconocidad dado que se requiere solida 
garantía de precisión y especificidad. Que 
incluya reservorios para la toma de líquidos 
compatibles con las mismas micropipetas. 
Garantia de disponibilidad dado que este 
elemento se encuentra sobredemandado en 
el mercado mundial debido a la pandemia 

4 Equipos y 
Laboratorios con 
número de 
referencia 78869 

Mejor precio que otras ofertas. 
Garantía de tres años, con expansión a 5 años.  
Facilidad de entrega  
Incluye reservorios para multicanal y set inicial de 
puntas 
La marca es ampliamente reconocida en el 
mercado, lo que soporta el alto grado de 
exactitud y precisión requerido para el elemento  
Entrega parcial desde 30 días hasta 75 días. 

8 Pipeta multicanal 10-100 L, 12 Canale . Con 
garantía superior a un año. La marca debe 
ser reconocidad dado que se requiere solida 
garantía de precisión y especificidad. Que 
incluya reservorios para la toma de líquidos 
compatibles con las mismas micropipetas. 
Garantia de disponibilidad dado que este 
elemento se encuentra sobredemandado en 
el mercado mundial debido a la pandemia 

4 Equipos y 
Laboratorios con 
número de 
referencia 78869 

Mejor precio que otras ofertas. 
Garantía de tres años, con expansión a 5 años.  
Facilidad de entrega  
Incluye reservorios para multicanal y set inicial de 
puntas 
La marca es ampliamente reconocida en el 
mercado, lo que soporta el alto grado de 
exactitud y precisión requerido para el elemento  
Entrega parcial desde 30 días hasta 75 días. 

9 Pipeta multicanal 30-300 L 12- Canales. Con 
garantía superior a un año. La marca debe 
ser reconocidad dado que se requiere solida 
garantía de precisión y especificidad. Que 
incluya reservorios para la toma de líquidos 
compatibles con las mismas micropipetas. 
Garantia de disponibilidad dado que este 
elemento se encuentra sobredemandado en 
el mercado mundial debido a la pandemia 

4 Equipos y 
Laboratorios con 
número de 
referencia 78869 

Mejor precio que otras ofertas. 
Garantía de tres años, con expansión a 5 años.  
Facilidad de entrega  
Incluye reservorios para multicanal y set inicial de 
puntas 
La marca es ampliamente reconocida en el 
mercado, lo que soporta el alto grado de 
exactitud y precisión requerido para el elemento  
Entrega parcial desde 30 días hasta 75 días. 

10 

Juego de 4 pipetas 0,2-2, 20, 200  1000 l 
Monocanal. Con garantía superior a un año. 
La marca debe ser reconocidad dado que se 
requiere solida garantía de precisión y 
especificidad. aseguramiento de 
disponibilidad dado que este elemento se 
encuentra sobredemandado en el mercado 
mundial debido a la pandemia. 

4 

Equipos y 
Laboratorios con 
número de 
referencia 78869 

Mejor precio que otras ofertas. 
Garantía de tres años, con expansión a 5 años.  
Facilidad de entrega  
La marca es ampliamente reconocida en el 
mercado, lo que soporta el alto grado de 
exactitud y precisión requerido para el elemento  
Entrega parcial desde 30 días hasta 75 días. 

 



 

16 

Caja x 500 unds de tubos criovial de 1,8 ml, tapa 
externa, en polipropileno, estéril, libre de Dnase, 
Rnase y pirogenos. aseguramiento de 
disponibilidad dado que este elemento se 
encuentra sobredemandado en el mercado 
mundial debido a la pandemia. 

50 

Equipos y 
Laboratorios con 
número de 
referencia 78869 

Facilidad de entrega 
Compromiso de disponibilidad ante la 
sobredemanda de este elemento en el 
mercado 
No se recibieron otras cotizaciones ante 
llamado a ofertar. Es posible que esto sea 
debido a la escasez del elemento en el 
mercado por la sobredemanda ante la 
pandemia mundial. 
Entrega parcial desde 30 días hasta 75 días. 

17 

Caja de tubos para PCR (individuales) con tapa 
plana, capadidad de 0.2 ml, color natural. Paquete 
x 1000 uni. Compromiso de disponibilidad dado que 
este elemento se encuentra sobredemandado en 
el mercado mundial debido a la pandemia. 

5 

Equipos y 
Laboratorios con 
número de 
referencia 78869 

Mejor precio que otras ofertas. 
Facilidad de entrega  
No se recibieron otras cotizaciones ante 
llamado a ofertar. Es posible que esto sea 
debido a la escasez del elemento en el 
mercado por la sobredemanda ante la 
pandemia mundial. 
Entrega parcial desde 30 días hasta 75 días. 

21 
Caja x 500 Tubos de 15 ml. En polipropileno, tipo 
falcon, estéril, libre de DNase, RNAse y pirogenos, 
13,000 x g.  

4 

Equipos y 
Laboratorios con 
número de 
referencia 78869 

Precio y marca de los plásticos 
Facilidad de entrega.  
Entrega parcial desde 30 días hasta 75 días. 

24 

Paquete x 1000 tubos eppendorf de 2 ml. No esteril, 
libres de DNasa, RNasa y ADN humano. 
aseguramiento de disponibilidad dado que este 
elemento se encuentra sobredemandado en el 
mercado mundial debido a la pandemia. 

2 

Equipos y 
Laboratorios con 
número de 
referencia 78869 

Mejor precio y facilidad y compromiso de 
entrega (Rubro: $ 162.435.  
Entrega parcial desde 30 días hasta 75 días. 

IDONEIDAD DEL CONTRATISTA 
La Universidad, para la presente selección, ha considerado adecuado determinar la idoneidad del (os) futuro (s) contratista 
(s), para lo cual conforme a lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010, se requiere que además de la inscripción del (os) 
proveedor (es) dentro del sistema SIPRO, cuente con objeto social que enmarque Comercio al por menor de otros 
productos nuevos en establecimientos especializados., además ello cumplir los requisitos de orden jurídico y financiero 
mínimos, para poder realizar contratación con la Universidad. 

 
Conforme a lo anterior, se tiene requisito previo a la contratación que la empresa ofertante cuenta con los siguiente 
documentos, que han sido verificados así: 

 
� Registro Único Tributario 

� Certificado de Existencia y Representación Legal  
 

� Certificación paz y salvo en aportes en seguridad social y parafiscales. 

� Cedula de ciudadanía del Representante legal 
 

� Compromiso de confidencialidad. 

� Registro Único de Proponentes. 

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PRESENTE CONTRATACION 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para constancia de lo anterior, se suscribe a los veintiséis (26) días del mes de agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN 
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
 

Revisó: JAVIER ANDRES CAMACHO/Asesor Jurídico  Externo  
Proyectó: 
ANDREA DEL PILAR OCHOA GIL  
Abogada Contratista Departamento de Contratación  
U.P.T.C.  
ANA MILENA ALVARADO SUAREZ 
Abogada Departamento de Contratación  
U.P.T.C.  
ARLYN DAYANNA VALENCIA ÁVILA  
Abogada Contratista Departamento de Contratación  
U.P.T.C.  

 

- Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 
- Resoluciones 407, 450 y 844 del 26 de mayo de 2020 del el Ministerio de Salud y Protección Social 
- Acta 076 de 13 de mayo de 2020 suscrita por la secretaría técnica del Órgano Colegiado De 

Administración Y Decisión Del Fondo De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Sistema General De 
Regalías Ministerio De Ciencia, Tecnología E Innovación  Minciencias 

- Acuerdo N° 93 del 15 de mayo de 2020 Órgano Colegiado De Administración Y Decisión Del 
Fondo De Ciencia, Tecnología E Innovación Del Sistema General De Regalías Ministerio De 
Ciencia, Tecnología E Innovación  Minciencias.  

- Decreto Nacional 1076 de 28 de julio 2020. 
- Solicitud de bienes y servicios de fecha 790  radicada el 31 de julio de 2020.  
- Resolución nº 1619 del Ministerio de Protección Social de fecha 15 de mayo de 2015. 
- Circular Externa 0000005 de 2020, expedida por el Ministerio Nacional de Salud. 
- Documento de fecha 01 de febrero de 2020 expedido de la Organización Mundial de la Salud. 
- Lineamientos para la gestión de muestras durante la pandemia del SARS-CoV-2 (COVID-19). 
- Decreto 417 de 17 de marzo de2020. 
- Acuerdo 90 de 6 de abril de 2020, artículo 1, del Órgano Colegiado de Administración y Decisión 

del FCTeI.  
- Acuerdo 025 de 2020 expedido por el Consejo Superior de la UPTC. 
- Estudio de Mercado de fecha 21 de agosto de2020.  
- Justificación de fecha 25 de agosto de 2020 allegado por LEOPOLDO ARRIETA VIOLET Interventor 

del Proyecto y Director Grupo GEBIMOL. 
- Documentos de EQUIPOS Y LABORATORIO S.A.S - N.I.T 900.355.024-5.  
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█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐▌▐█▐ █ █ █▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ ▐ ▌▐ ▌▐█▌█▐▌▐▌▐█ ▐▌▌█ ▐█▐▐▌

Aprobación No.

Fecha aprobacion

$311.876.354,00Valor Solicitud02-202-2020-001182-00

 1163

27 de agosto de 2020

Modalidad            CONTRATACIÓN DIRECTA                Tipo de solicitud   CONTRATO

LEOPOLDO ANTONIO ARRIETA VIOLET

Centro de Costo

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS CON DESTINO AL 

PROYECTO ?FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 

CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ; SGI 

2973, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -

19´. SEGUN CDP DEL SPGR No. 10220

Objeto

SGR- 2020000100175Fortalecimiento, adecuación científica, infraestructura y tecnología del lab. Biología Molecular, GEBIMOL, UPTC, para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana del dpto. Boyacá"

Solicitante

POA

Descripción

PLAN OPERATIVO ANUAL

2020-02-102063

 SGR- 2020000100175FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 

TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO. 

BOYACÁ"

ITEMS

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR REFERENCIACANTIDADUNIDAD VALOR SOLICITUDCUBS

1.1.12  Drogas,elementos odontologicos de laboratorio y sanidad $311.876.354,00

 ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS CON 

DESTINO AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO, 

ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 

TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, 

GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 

RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ; 

SGI 2973, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS 

EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19´. 

SEGUN CDP DEL SPGR No. 10220

$311.876.354,00 1,00UN1 $311.876.354,00

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

RUBRO CONCEPTORECURSO VALOR

AFECTACION PRESUPUESTAL

Sección  010101  Unidad Administrativa - Gestión $311.876.354,00

$311.876.354,003.10.6 Fortalecimiento, adecuación científica, infraestructura y tecnología del lab . Biología 

Molecular, GEBIMOL, UPTC, para atender problemáticas asociadas con agentes 

biológicos de alto riesgo para la salud humana del dpto. Boyacá"

10  SGR

OSCAR HERNAN RAMIREZ

Rector

LEOPOLDO ANTONIO ARRIETA VIOLET

Solicitante Signatario
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Presupuesto Administrativa

Nit. 891.800.330

Suministro de bienes

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

 1840Certificado No 

$ 311.876.354,00Total

Fecha 27 de agosto de 2020

02-304-2020-001840-00

█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌█▐ █▌▐ ▌▐▌ █ ▐ ▌▐▌█ █ █ ▌ ▌▐█▐▌█▌▌▐ ▐▌▐▌▐ █▌█ ▌▐█▐▌█ █ █ █▌▐▐▌ ▌▌ █▐▌▐▌▐▐█▌ ▌█ ▐█▐▐▌

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS CON DESTINO AL 

PROYECTO ?FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA 

DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS 

CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ; SGI 

2973, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -

19´. SEGUN CDP DEL SPGR No. 10220

Objeto 

OSCAR HERNAN RAMIREZSolicitante 

Adquisiciones - Solicitudes No.1163  de vigencia 2020

RUBRO CONCEPTORECURSO VALOR

AFECTACION PRESUPUESTAL

Sección  010101  Unidad Administrativa - Gestión $311.876.354,00

$311.876.354,003.10.6 Fortalecimiento, adecuación científica, infraestructura y tecnología del lab . Biología 

Molecular, GEBIMOL, UPTC, para atender problemáticas asociadas con agentes 

biológicos de alto riesgo para la salud humana del dpto. Boyacá"

10  SGR

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

Jefe Departamento
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Departamento de Presupuesto



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado:

Valor Inicial: 311.876.354,00

Número: Fecha Registro: Número:

DEPENDENCIA FUENTE
RECURSOR

ECURSO
SITUAC.

03-150002  UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y 

TECNOLOGICA DE 

COLOMBIA

Nación 215000 CSF

SALDO X  

COMPROMETER

311.876.354,00

Objeto:

Nota:  

Firma Responsable

Son Asignaciones Directas los siguientes recursos que se encuentran en el presupuesto de cada entidad territorial en el SPGR, desagregados en los siguientes recursos: i) Asignaciones Directas 

correspondientes a recursos corrientes de los que trata la Ley del Presupuesto del SGR 2019-2020; ii) Compensaciones de las que trata el inciso 2° y el parágrafo 2° transitorio del artículo 361 de la 

Constitución Política y que son incorporados a través de los Decretos 606 y 1131 de 2019 y el Decreto 599 de 2020, iii) Desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización contenido en la Ley de Presupuesto del 

SGR 2019-2020  iv) Rendimientos financieros del SGR asignados para Asignaciones Directas contenidos en la Ley de Presupuesto del SGR 2019-2020. Lo anterior teniendo en cuenta que estos recursos se 

encuentran asignados en la Ley 1942 de 2018 y en los Decretos que la adicionaron y modificaron a través de su Capítulo III PRESUPUESTO DE LAS ENTIDADES RECEPTORAS DIRECTAS DE REGALÍAS Y 

COMPENSACIONES.

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS CON DESTINO AL PROYECTO 

Total: 311.876.354,00 0,00 311.876.354,00

2020-08-27

001-3902-1000-2020-00010-0175 FORTALECIMIENTO 

, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 

TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, 

GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO 

FECHA 

OPERACIO

N

VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

10620 2020-08-27
Modalidad de 

contratación:
Tipo de contrato:

Actual Generado Tipo: Gasto

311.876.354,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 311.876.354,00 Saldo x Comprometer:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

10220 2020-08-27
Unidad / Subunidad 

ejecutora:
03-150002  UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante. Usuario Solicitante: MHjamezqui JOSE  WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

Unidad ó Subunidad 

Ejecutora Solicitante:

03-150002 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA 

DE COLOMBIA

Fecha y Hora Sistema: 2020-08-27-2:39 p. m.

 Página 

1 

de 

1



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
Nit. 891.800.330

Adjudicación de proveedor

ACTAS

Aprobación No.

Fecha aprobación

1129

27 de agosto de 2020

$311.876.354,00Valor 01-221-2020-001136-00
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EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SASContratista Identificación 900355024

Fecha actuación 27 de agosto de 2020

Justificación SE ADJUDICA CON FORME A DOCUMENTOS PREVIOS QUE SOPORTAN LA NECESIDAD Y 

JUSTIFICACIÓN PARA CONTRATAR  LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS CON DESTINO AL 

PROYECTO FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 

TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER 

PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD 

HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ; SGI 2973, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS 

NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19. PREVIA RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE 

LICITACIONES Y CONTRATOS

Valor vigencia $311.876.354,00

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

REFERENCIAS

Solicitud de contratación 1163 27 de agosto de 2020 Modalidad CONTRATACIÓN DIRECTA

2020-02-102063  SGR- 2020000100175FORTALECIMIENTO, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 

TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS 

ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO. 

BOYACÁ"

Tipo de solicitud CONTRATO Tipología SUMINISTRO DE BIENES

Certificado de disponibilidad  1840 27 de agosto de 2020

OSCAR HERNAN RAMIREZ

Rector

Elaboró: GCACERESR Página 1 de 1

APROBADO - 27 de agosto de 2020 Rectoría



 

 
COMUNICACIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

CONTRATACION DIRECTA POR URGENCIA MANIFIESTA 
CON A A  LA ADQ I ICI N DE MA E IALE  E IN MO  CON DE INO AL 

P O EC O FO ALECIMIEN O, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER 

PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ; SGI 2973, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR 

LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19 , SEGUN CDP DEL SPGR No. 
10220  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RECTORIA 
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



 

              Tunja, veintisiete (27) de agosto de 2020 
 

 
              Señores: 
              EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS  
              NIT. 900.355.024- 5 
              Referencia: Contratación Directa por Urgencia Manifiesta 

Asunto: Comunicación de Adjudicación 

Respetuoso saludo; 

Por medio de la presente, me permito manifestarle que una configurados los documentos 
previos que soportan la necesidad y justificación, existiendo recomendación del Comité de 
Licitaciones y contratos, acorde a los requisitos establecidos en el Acuerdo 025 de 18 de 
mayo de 2020, para el procedimiento de Contratación Directa cuyo objeto es 
CON A A  LA ADQ I ICI N DE MA E IALE  E IN MO  CON DE INO AL 

P O EC O FO ALECIMIEN O, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ; SGI 2973, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR 
LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19 , SEGUN CDP DEL SPGR No. 
10220 , se le ha adjudicado a usted, por valor de TRESCIENTOS ONCE MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($311.876.354) y un plazo de 75 días calendario, CONTADOS A PARTIR DE LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS 
POR LA UNIVERSIDAD. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

OSCAR HERNAN RAMIREZ 
Rector 

Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia 
 
 
 

Revisó: Dr. Jesús Ariel Cifuentes Mogollón/Jefe Departamento de 
Contratación  
Proy /DC. Abogada Contratista Dayanna Valencia Ávila  



 

             Tunja, veintisiete (27) de agosto de 2020 
 
 
 

Doctor 
OSCAR HERNAN RAMIREZ 
Rector 
Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia 
Avenida Central del Norte Kilómetro 1 Edificio Administrativo 5 Piso 

 

Cordial saludo, 
 
 
 

Por medio de la presente me permito comunicarle, que se encuentran configurados los 
requisitos establecidos en el Acuerdo 025 de 18 de mayo de 2020 y recomendado por el 
comité de Licitaciones y contratos, la adjudicación a la empresa EQUIPOS Y LABORATORIO 
DE COLOMBIA SAS identificada con NIT. 900.355.024- 5, para culminar el procedimiento de 
Contratación Directa cuyo objeto es CON A A  LA ADQ I ICI N DE MA E IALE  E 
IN MO  CON DE INO AL P O EC O FO ALECIMIEN O, ADECUACIÓN 
CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, 
GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES 
BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ; SGI 
2973, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL 
CORONAVIRUS COVID -19 , SEGUN CDP DEL SPGR No. 10220 , por valor de 
TRESCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($311.876.354) y un plazo de 75 días calendario, CONTADOS A 
PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS 
REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. 

 
 
 
 
 
 

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON 
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA 
 
 

Proy /DC. Abogada Contratista Dayanna Valencia Ávila  



 

 
            Tunja, veintisiete (27) de agosto de 2020 
 
 
 

DOCTOR 
RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO 
DIRECTOR JURIDICO 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 

 
 

Referencia: Solicitud elaboración de Contrato. 
 
 

Respetado Doctor; reciba un cordial saludo: 
 
 

Por medio de la presente me permito comunicarle, que se encuentran configurados los 
requisitos establecidos en el Acuerdo 025 de 18 de mayo de 2020 y recomendado por el 
Comité de Licitaciones y Contratos, por lo cual solicito se elabore y suscriba contrato cuyo 
objeto sea CON A A  LA ADQ I ICI N DE MA E IALE  E IN MO  CON DE INO 
AL P O EC O FO ALECIMIEN O, ADECUACIÓN CIENTÍFICA, INFRAESTRUCTURA Y 
TECNOLOGÍA DEL LAB. BIOLOGÍA MOLECULAR, GEBIMOL, UPTC, PARA ATENDER 
PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON AGENTES BIOLÓGICOS DE ALTO RIESGO PARA LA 
SALUD HUMANA DEL DPTO. BOYACÁ; SGI 2973, CON EL FIN DE ATENDER Y MITIGAR 
LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL CORONAVIRUS COVID -19 , SEGUN CDP DEL SPGR No. 
10220 , con  la  empresa  EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS identificada con 
NIT. 900.355.024- 5, por valor de TRESCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($311.876.354) y un plazo de 75 
días calendario, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA 
APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD. 

 
 
 
 

OSCAR HERNAN RAMIREZ 
Rector 

Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia 
 

 
 

Revisó: Dr. Jesús Ariel Cifuentes Mogollón/Jefe Departamento de 
Contratación  
Proy /DC. Abogada Contratista Dayanna Valencia Ávila  
  


	efc052c8c5aed2290e1496e2031499e1fddc2311135c2f84b27005ca842b77dc.pdf
	baf7ca2968a2f8407e63d648d2be2f389ff6014f5cd72c9d74068808b5ac89a6.pdf
	efc052c8c5aed2290e1496e2031499e1fddc2311135c2f84b27005ca842b77dc.pdf
	c0395baac649779ee412ddc12f859483cd847b51b1db50cd6e77db2972114634.pdf
	3891f8f0c9a8677d3d71a0c0c7637ce3e1514d18aa85230eaabe1e209d3983b9.pdf

