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TERMINACION DEL TRAMITE DE INVITACION

INVITACION PRIVADA 10 DE 2020

"COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR 4.5
Mpa, CON DESTINO A: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL ACCESO Y CIRCULACION DE PERSONAS
EN CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA EN LA UPTC-TUNJA FASE II".
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INVITACION PRIVADA 10 DE 2020

"COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR 4.5
Mpa, CON DESTINO A: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL ACCESO Y CIRCULACION DE PERSONAS
EN CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA EN LA UPTC-TUNJA FASE II".

El suscrito Rector (E) de la Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de
Colombia, debidamente autorizado por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos
066 de 2005, 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, Acuerdo
099 de 2019 ,quien en adelante se llamard LA UNIVERSIDAD, manifiesta que
se dio frdmite a la Invitacién Privada 10 de 2020 la cual tuvo por objeto
coniratar "COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO
PREMEZCLADO MR 4.5 Mpa, CON DESTINO A: CONSTRUCCION Y
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EL ACCESO Y
CIRCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE MOVILIDAD REDUCIDA EN
LA UPTC-TUNJA FASE II", surtiéndose todas las etapas conforme el
cronograma establecido en las condiciones y requerimientos.

Que llegada la etapa de entrega de propuestas, ningun proveedor se
presentd, lo cual se evidencia en Acta de Cierre del Veintiuno (21) de
Febrero de 2020.

Asi las cosas, es procedente dar por terminado el trémite en el estado
actual teniendo de presente las siguientes consideraciones: A). Mediante
Invitacién Privada 10 de 2020 la cual tuvo por objeto "COMPRA DE
SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR 4.5 Mpa, CON
DESTINO A: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
PARA EL ACCESO Y CIRCULACION DE PERSONAS EN CONDICION DE
MOVILIDAD REDUCIDA EN LA UPTC-TUNJA FASE II”", B). Denfro de dicho
proceso el cual se encuentra delimitado por un cronograma, se realizaron
las siguientes actuaciones: Invitaciones a proponer, observaciones y
respuesta a observaciones y entrega de propuestas el dia 21 de Febrero
de 2020, donde se evidencia que no se presentd ningun oferente. De
conformidad con lo anterior, el proceso contractual legalmente
establecido, SE PROCEDE A DAR POR TERMINADO EL TRAMITE DE INVITACION
PRIVADA EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, EN RAZON A QUE NO SE
PRESENTO NINGUN PROVEEDOR COMO CONSTA EN ACTA DE CIERRE DE
FECHA VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DE 2020, COMUNICANDOLE A LOS
PROVEEDORES INVITADOS A PARTICIPAR DICHA DETERMINACION. DADA LA
MODALIDAD DE CONTRATACION.
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De esta manera, comuniquese la presente determinacion a los
proveedores invitados a participar dentro del presente trdmite de
Invitacion Privada.

En constancia se firma a los Veintiun (21) dias del mes de Febrero de 2020

LA UNIVERSIDAD,

ALBERTO LEMOS VALENCIA
RECTOR/(E) — Ordenador del Gasto

Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia
Avenida Central del Norte Kilbmetro 1 Edificio Administrativo

V°B. DR. RICARDO BERNAL/DIRECTOR JURIDICO

V°B. DR JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON/DEP- CONTRATACION
V°B. DR JAVIER CAMACHO /ASESOR DIRECCION. JURIDICA

V°B. DRA. MONICA ESPITIA/DIRECCION JURIDICA

PROYECTO: DC — ANA MILENA ALVARADO SUAREZ
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