

TERMINACIÓN DE PROCESO

INVITACION PRIVADA 043 DE 2020

“ALQUILER DE FORMALETA, APUNTALAMIENTOS Y SOPORTES PARA COLUMNAS, CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO.”



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

RECTORIA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

INVITACION PRIVADA 043 DE 2020
"ALQUILER DE FORMALETA, APUNTALAMIENTOS Y SOPORTES PARA COLUMNAS, CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO."

El suscrito Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en uso de las Facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en la Ley 30 de 1992, Acuerdo 074 de 2010 "Estatuto de Contratación de la Universidad", modificado por el Acuerdo 064 de 2019 y el Acuerdo 088 de 2018; manifiesta que se dio trámite a la Invitación Privada 043 de 2020, la cual tuvo por objeto la "ALQUILER DE FORMALETA, APUNTALAMIENTOS Y SOPORTES PARA COLUMNAS, CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO.", surtiéndose todas las etapas conforme el cronograma establecido en las condiciones y requerimientos y considerando:

1. Que el día veinticinco (25) de agosto de 2020, se invitó a presentar propuestas a las empresas: EQUICENTRO S.A.S, ENCOFRADOS BOYACA SAS, GARCIA VEGA SAS y CONSTRUENCOFRADOS Y EQUIPOS SAS
2. Que dentro del termino estipulado para presentar observaciones, el proveedor GARCIA VEGA SAS allega observaciones a las condiciones y requerimientos.
3. Que el Comité Técnico Designado allega respuesta, donde manifiesta: "Con el fin de dar respuesta al requerimiento, este comité revisó el estudio de mercado, encontrando que en las cotizaciones solicitadas no se tuvo en cuenta el costo de los pines que se llegasen a perder durante la ejecución del objeto del contrato. Es importante mencionar que, en una ejecución de obra, los pines que ayudan a asegurar una formaleta pueden perderse o dañarse como producto de las fundidas de concreto, razón por la cual se debe acordar con quien suministre los equipos en alquiler, el valor de reposición de dichos ítems, puesto que en caso contrario podría incurrirse en un desequilibrio donde el contratista podría salir perjudicado. En consecuencia, el comité técnico sugiere de manera respetuosa, se detenga el proceso actualmente en curso, mientras se analizan las variables técnicas y de mercado necesarias para ajustar el presupuesto oficial y las condiciones del pliego a publicar"

De conformidad con lo anterior, y en razón a que se deben analizar las variables técnicas y de mercado para ajustar el presupuesto oficial de conformidad con lo preceptuado en el artículo 21 del Acuerdo 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, **SE PROCEDE A DAR POR TERMINADA LA INVITACIÓN PRIVADA EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA, EN RAZÓN A QUE SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES TÉCNICAS Y DE MERCADO PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL**

De esta manera, comuníquese la presente determinación a los proveedores invitados a participar.

En constancia se firma el dos (02) de septiembre de 2020.

LA UNIVERSIDAD,



OSCAR HERNAN RAMIREZ
RECTOR – ORDENADOR DEL GASTO
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Vobo. Dr. RICARDO BERNAL /Director Jurídico 

Vobo. Dr. JESÚS CIFUENTES /Jefe Departamento Contratación

Revisó: Dr. JAVIER CAMACHO /Asesor Dirección Jurídica 

Elaboró: MONICA ESPITA/Dirección Jurídica 

Elaboró: ANDREA OCHOA/Departamento Contratación 