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En Tunja a los Veinticuatro (24) dias del mes de Noviembre de 2020, siendo las 10:00 a.m., conforme al
cronograma del proceso confractual, se lleva a cabo la presente diligencia de cierre de manera virtual
y se suscribe la correspondiente acta, en la que se deja constancia de las propuestas allegadas a los
correo electrénico "contratacion@uptc.edu.co” contratacion@uptc.edu.co con el fin de consignar el
valor de las ofertas econdmicas de las propuestas presentadas, con motivo de la Invitacion privada N°
058 de 2020 cuyo objeto es “ADECUAR Y CONSTRUIR UNA SALA DE INVESTIGACION PARA EL
LABORATORIO DE SOLUCIONES ENERGETICAS EN LA UPTC SECCIONAL SOGAMOSO”

e Por parte de la Universidad asisten las siguientes personas:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO DEPENDENCIA FIRMA

DANIELA ANDREA ALVAREZ Abogada contratista/
\ .
@l\\*\x\\\é\e% WO QTN

Departamento Contratacion

ALEX ROJAS Abogado / Direccion Juridica

ANDRES FELIPE ALVAREZ Ingeniero civil/ Direccion de
planeacion.

CLAUDIA BAEZ Direccidon de Control Interno

PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON 63/100 PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($371'751.573,463) con cargo all
Certificado de Disponibilidad No. 477 de fecha 27 de octubre de 2020.

OFERENTES:

NOMBRE DEL OFERENTE NUMERO DE FOLIOS OFERTA VALOR DE LA OFERTA

ECONOMICA

UNIRED PROYECTOS 1 Correo con 2 archivos $ 364'779'499.88

adjuntos allegados al correo
electrénico:

e Propuesta en formato
Excel

e Propuesta en Formato
pdf

CONSTRUMAQ INGENIERIA S.A.S | 1 correo con 2 archivos adjuntos $ 354.158.936,13

allegados al correo electronico:

e Propuesta en formato
Excel
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e Propuesta en Formato
pdf

EXPANSION DISENO

3 Correos electrénicos, cada
uno con un archivo adjunto:
e Propuesta en formato
pdf
e Propuesta econdmica
en formato pdf
e Propuesta en formato
pdf

$371.748.727,78

Una vez terminado este acto se deja constancia y se firma por quienes en él intervinieron.

NOMBRE DEL ASISTENTE

NUMERO DE DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION

FIRMA

OBSERVACIONES:

1. Claudia Bdez directora de control Interno Realiza la observacion: “No se puede llevar a cabo la
verificacién del correo "administrativa@uptc.edu.co" administrativa@uptc.edu.co, debido a que en la
audiencia de cierre no se encuentra ningun representante de esta dependencia”

2. Daniela Alvarez abogada del departamento de contratacion realiza la observacion: “Haciendo la
verificacion se evidencia que en la propuesta presentada por el oferente EXPANSION DISENO, el valor
de la oferta econdmica no coincide con el valor mencionado en la carta de presentacion Numeral X.”
3. Siendo las 10: 34 de la manana del dia 24 de Noviembre de 2020 se da por terminado el acto con la
invitacion privada 058 de 2020 cuyo objeto es “ADECUAR Y CONSTRUIR UNA SALA DE INVESTIGACION
PARA EL LABORATORIO DE SOLUCIONES ENERGETICAS EN LA UPTC SECCIONAL SOGAMOSO”
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PLANILLA DE RECEPCION DE OFERTAS

INVITACION PRIVADA No. 058 DE 2020

“ADECUAR Y CONSTRUIR UNA SALA DE INVESTIGACION PARA EL LABORATORIO DE SOLUCIONES

ENERGETICAS EN LA UPTC SECCIONAL SOGAMOSO”

FECHA Y FIRMA DE QUIEN OBSERVACIONES
NUMERO NOMBRE DEL PROPONENTE HORA DE LA ENTREGA
ENTREGA
UNIRED PROYECTOS 09:07 AM / | Correo enviado Correo allegado al
24 DE desde la departamento de
1 NOVIEMBRE | direcciéon Contratacion
DE 2020 electrénica
uniredproyectoss
as@gmail.com
CONSTRUMAQ INGENIERIA S.A.S 09:30 AM / | Correo enviado Correo allegado al
24 DE desde la departamento de
2 NOVIEMBRE | direcciéon Contratacion
DE 2020 electrénica
construmagsas41
6@gmail.com
EXPANSION DISENO 09:53 AM / | Correo enviado Correo allegado al
24 DE desde la departamento de
3 NOVIEMBRE | direccidn Contratacion
DE 2020 electrénica
expansiondclicit
aciones@gmail.
com
4 EXPANSION DISENO 09:53 AM / | Correo enviado Correo allegado al
24 DE desde la departamento de
NOVIEMBRE | direccion Contratacion
DE 2020 electrénica
expansiondclicit
aciones@gmail.
com
5 EXPANSION DISENO 09:58 AM / | Correo enviado Correo allegado al
24 DE desde la departamento de
NOVIEMBRE | direccion Contratacion
DE 2020 electrénica
expansiondclicit
aciones@gmail.
com

NOTA: (EN CASO DE PRESENTARSE MAS OFERTAS SE DEBERA IMPRIMIR HOJAS ADICIONALES)

\ g%x O
W \ fenc
FIRMA RESPONSABLE: @l\\\‘ \‘\A‘Q‘i‘- o

HOJA1DE 1
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InstltutoNaaonal El progreso 2 .
Im deMeu-ologfa % es de todos | Mincomercio

LA HORA LEGAL PARA COLOMBIA

UTC Tiempo Universal Coordinado -5 horas

MARTES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2020
10:00:00
La exactitud del tiempo que se visualiza depende de las caracteristicas de su eqqu vla
comunicacién de Internet que se encuentra instalada en su com

De acuerdo con lo
establecido en el numeral ) Esta hora es tomada
14 del articulo 6 del A de los patrones de
Decreto numero 4175 de 5 referencia del
2011, el Instituto :_ | Laboratorio de Tiempo y
Nacional de Metrologia v 2 Frecuencia del Instituto
mantiene, coordina y 2 5 Nacional de Metrologia.
difunde la hora legal de la B
Repiblica de Colombia.




