INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

RECTORIA
COMITÉ DE LICITACIONES DE CONTRATOS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
TUNJA, VEINTICHO (28) DE SEPTIEMBRE DE 2021

INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	ADMISIBLE
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente)	NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	RECHAZADO
DOCUMENTOS SIG	NO ADMISIBLE
REQUISITOS DE PONDERACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECIFICA	**N/A**
PROPUESTA ECONOMICA	**N/A**
TOTAL ESTUDIO	**N/A**

FEYMA INGENIERIA SAS

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	ADMISIBLE
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente)	NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS SIG	ADMISIBLE
REQUISITOS DE PONDERACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECIFICA	**400 Puntos**
PROPUESTA ECONOMICA	**600 Puntos**
TOTAL ESTUDIO	**1000 Puntos**

ITELCA SAS

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	ADMISIBLE
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente)	NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	RECHAZADO
DOCUMENTOS SIG	NO ADMISIBLE
REQUISITOS DE PONDERACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECIFICA	**N/A**
PROPUESTA ECONOMICA	**N/A**
TOTAL ESTUDIO	**N/A**

TESERACT SAS

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	ADMISIBLE
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente)	NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	RECHAZADO
DOCUMENTOS SIG	NO ADMISIBLE

REQUISITOS DE PONDERACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECIFICA	N/A
PROPUESTA ECONOMICA	N/A
TOTAL ESTUDIO	N/A

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A E.S.P

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	ADMISIBLE
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente)	ADMISIBLE
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS SIG	ADMISIBLE
REQUISITOS DE PONDERACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECIFICA	N/A
PROPUESTA ECONOMICA	540 Puntos
TOTAL ESTUDIO	540 Puntos

UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	ADMISIBLE
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente)	ADMISIBLE
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS SIG	ADMISIBLE
REQUISITOS DE PONDERACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECIFICA	N/A
PROPUESTA ECONOMICA	570 Puntos
TOTAL ESTUDIO	570 Puntos

UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	NO ADMISIBLE
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente)	NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	RECHAZADO
DOCUMENTOS SIG	NO ADMISIBLE
REQUISITOS DE PONDERACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECIFICA	N/A
PROPUESTA ECONOMICA	N/A
TOTAL ESTUDIO	N/A

CONSORCIO CYA PENTAGON

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	ADMISIBLE

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente)	NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	RECHAZADO
DOCUMENTOS SIG	NO ADMISIBLE
REQUISITOS DE PONDERACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECIFICA	**N/A**
PROPUESTA ECONOMICA	**N/A**
TOTAL ESTUDIO	**N/A**

COMLINRED

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	NO ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	ADMISIBLE
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente)	NO ADMISIBLE
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	RECHAZADO
DOCUMENTOS SIG	NO ADMISIBLE
REQUISITOS DE PONDERACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECIFICA	**N/A**
PROPUESTA ECONOMICA	**N/A**
TOTAL ESTUDIO	**N/A**

COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS

REQUISITOS HABILITANTES	
CAPACIDAD JURIDICA	ADMISIBLE
CAPACIDAD FINANCIERA	ADMISIBLE
ACREDITACIÓN EXPERIENCIA (General Proponente)	ADMISIBLE
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	RECHAZADO
DOCUMENTOS SIG	NO ADMISIBLE
REQUISITOS DE PONDERACIÓN	
EXPERIENCIA ESPECIFICA	**N/A**
PROPUESTA ECONOMICA	**N/A**
TOTAL ESTUDIO	**N/A**

El factor de ponderación aquí señalado, es una calificación preliminar, que está sujeta al cumplimiento de la totalidad de los requisitos habilitantes contenidos en el Pliego de Condiciones (Jurídico, Financiero, Experiencia General, Técnico, SIG), por lo que podrá variar al finalizar la etapa de observaciones y subsanación de documentos, situación que se verá reflejada en el correspondiente informe final.

Dado el veintiocho (28) de septiembre de 2021

JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGÍA DE COLOMBIA

PROY /Andrea Ochoa

EVALUACION TECNICA/ PUNTAJE

Tunja, 27 de septiembre de 2021

Doctor
JESÚS ARIEL CIFUENTES MOGOLLÓN
Jefe Departamento de Contratación
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Asunto: Informe preliminar de Evaluación
Referencia: Invitación Pública 009 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

Respetado doctor,

Por medio de la presente adjuntamos el informe preliminar de evaluación para el proceso de la referencia, del cual se obtuvieron en resumen los siguientes resultados:

REQUISITOS HABILITANTES										
PROPONENTE	**IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS**	**FEYMA INGENIERÍA SAS**	**ITELCA SAS**	**TESERACT SAS**	**COLVATEL SA ESP**	**UNION TEMPORAL CAPITA - NFC**	**UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021**	**CONSORCIO CYA PENTAGON**	**COMLINRED**	**COMERCIALIZADORA SERLE.COM**
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	RECHAZADO	NO ADMISIBLE	RECHAZADO	RECHAZADO	NO ADMISIBLE	NO ADMISIBLE	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
FACTORES PONDERANTES										
ESTUDIO ECONÓMICO	RECHAZADO	600 PUNTOS	RECHAZADO	RECHAZADO	540 PUNTOS	570 PUNTOS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
EXPERIENCIA ESPECÍFICA	RECHAZADO	400 PUNTOS	RECHAZADO	RECHAZADO	NA	NA	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
TOTAL PUNTAJE	**NA**	**1000 PUNTOS**	**NA**	**NA**	**540 PUNTOS**	**570 PUNTOS**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

Lo anterior, para los fines pertinentes.

DIEGO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Profesional Universitario – Dirección de Planeación

DIEGO EDUARDO JIMÉNEZ ROA
Ingeniero Civil – Dirección de Planeación

SERGIO ANDRÉS CAMARGO RAMÍREZ
Supervisor CRU

INTEGRANTES COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR

INVITACIÓN PÚBLICA N° 009 DE 2021 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU"

Fecha:	27 de septiembre de 2021
Presupuesto Oficial:	$ 1.607.738.765
TRM 23 de septiembre	$ 3.834,66
Metodología	Media aritmética alta

TRM 24 de septiembre	$ 3.835,67
Factor F	0,96
P1	$ 1.576.382.501
P2	$ 1.554.413.643

VR	$ 1.579.334.338

N° PROPUESTA	PROPONENTE	DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	VALOR PROPUESTA REVISADA	OBSERVACIONES	VALOR APORTADO EN EXPERIENCIA ESPECÍFICA
1	**IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**	La descripción del ítem 8,06 presentada en el anexo 4 del proponente "SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE OS6450-P24X GIGABIT ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 POE 10/100/1000BASET, 2 COS6450-P24X GIGABIT ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 POE 10/100/1000BASET, 2" no corresponde a la descripción expuesta en el presupuesto oficial de la presente invitación "SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE OS6450-P24X GIGABIT ETHERNET 1RU CHASSIS, 24 POE 10/100/1000BASET, 2 FIXED SFP+ 1G/10G PORTS, 1 EXPANSION SLOT, 10G UPLINK SPEED ENABLED, INCLUDES INTERNAL 390W AC PSU, COUNTRY SPECIFIC POWER CORD, USER MANUALS ACCESS CARD, MOUNTING HARDWARE, RJ45 TO DB9A." Por lo anterior, el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo ***"El Proponente deberá diligenciar el ANEXO VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA y no podrá adicionar, modificar, suprimir o, en todo caso, alterar la información en él requerida, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las ofertas; de lo contrario, generará el RECHAZO de la propuesta."***	**RECHAZADO**
2	**FEYMA INGENIERÍA SAS**	**NO ADMISIBLE**	**$ 1.585.230.422**	Dentro de los perfiles profesionales requeridos para el desarrollo del objeto contractual se cuenta con las siguientes observaciones: En la documentación aportada para el ingeniero residente no se presenta acta de grado En el perfil de técnico de instalación, en ambos casos no se cuenta con el certificado de antecedentes de la matrícula profesional. Adicionalmente, para el técnico de instalación 2 se encuentra discrepancia entre el título de técnico aportado como técnico en instalaciones eléctricas en baja tensión (junio 2016) y la licencia expedida por el CONTE como técnico electricista (Marzo de 2020), se requiere aclaración por parte del oferente, teniendo en cuenta que como se indicó en la respuesta a observaciones la homologación de la tarjeta CONTE en lugar de la formación académica no se considera viable dentro del presente proceso de invitación.	**4749,44**
3	**ITELCA SAS**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**	Dentro de la documentación aportada existe inconsistencia entre los APU presentados y los documentos base, impidiendo la revisión o verificación de cada ítem. Dado que los Análisis de precios unitarios no permiten evidenciar los insumos, equipos y demás condiciones tenidas en cuenta para la elaboración del APU a ser corroboradas con los anexos correspondientes. Por lo anterior, el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo: ***"Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta económica."***	**RECHAZADO**
4	**TESERACT SAS**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**	La descripción de los insumos en los APU no corresponde al mencionado en el Anexo 11 "formato lista de insumos", situación que conlleva a la siguiente causal de rechazo expresa en el pliego de condiciones: ***"Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta económica."***	**RECHAZADO**
5	**COLVATEL SA ESP**	**NO ADMISIBLE**	**$ 1.539.662.047**	Dentro de la documentación aportada por el proponente no se evidencian los análisis de precios unitarios correspondientes para la elaboración de la propuesta económica situación que impide la verificación y correspondencia de las propuestas, que de acuerdo con el numeral 15.4.1 PROPUESTA ECONÓMICA del pliego de condiciones "La propuesta económica debe ser clara y verificable matemáticamente" y a su vez "Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas exigidas no se tendrán en cuenta en el proceso de calificación." Situaciones que indican la inadmisibilidad de la propuesta económica. En relación con los documentos técnicos mínimos el proponente no aporta el documento de especificación técnica entrega de materiales, análisis del AIU, flujo de inversión del anticipo y programa de ejecución de actividades de acuerdo a las solicitudes del pliego de condiciones definitivo. En cuanto a los perfiles profesionales es no admisible por las siguientes condiciones: El cargo de jefe de operaciones no es concordante con el de director de proyectos, por lo que la experiencia relacionada para el perfil no es válida, así mismo, no reporta anexo 10 para el perfil del director del proyecto. De igual manera, en el residente de obra, el cargo de coordinador operativo no es válido para acreditar la experiencia, así mismo no reporta anexo 10, copia de la tarjeta profesional ni acta de grado. Finalmente, en cuanto a los técnicos de instalación las certificaciones presentadas no permiten evidenciar la participación en al menos dos proyectos como lo indica el pliego de condiciones y en el caso del segundo técnico no se aporta certificado de vigencia de la tarjeta profesional. Por lo anterior la oferta no es admisible técnicamente. Finalmente, en relación con la experiencia específica como factor ponderable el acta de liquidación no permite identificar los valores de las actividades relacionadas con cableado estructurado ejecutadas, por lo cual no es válida para su acreditación de acuerdo a la Nota 1 del literal B. EXPERIENCIA ESPECÍFICA del numeral 16.3 FACTORES PONDERANTES del pliego de condiciones.	**NO ADMISIBLE**
6	**UNION TEMPORAL CAPITA - NFC**	**NO ADMISIBLE**	**$ 1.604.255.033**	Una vez efectuada la revisión aritmética de la propuesta económica, se encuentra que existe discrepancia entre la suma de los valores totales de los diferentes ítems y el costo directo total de la propuesta, situación que impide la comparación objetiva de las propuestas, que de acuerdo con el numeral 15.4.1 PROPUESTA ECONÓMICA del pliego de condiciones "La propuesta económica debe ser clara y verificable matemáticamente" y a su vez "Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas exigidas no se tendrán en cuenta en el proceso de calificación." En relación con los documentos técnicos mínimos, dentro de la documentación aportada no se evidencia el análisis del AIU y el flujo de inversión del anticipo. En relación con el personal mínimo requerido, no aporta el certificado de trabajo seguro en alturas para el ingeniero residente, por lo cual no es admisible técnicamente. En cuanto a la experiencia específica dentro de la copia de contrato presentada no se evidencia ni el objeto ni actividades que sean concordantes o relacionadas al suministro e instalación de cableado estructurado, por lo cual no es posible realizar la verificación de las actividades contratadas frente a las facturas aportadas. En consecuencia no se acepta la experiencia específica aportada.	**NO ADMISIBLE**
7	**UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**	A partir de la revisión de los análisis de precios unitarios, los APU presentados no cuentan con la unidad de medida requerida, así como los valores ofertados de los materiales suministrados en los APU no son consistentes con los establecidos en el Anexo No 11 "Formato de Insumos" por ejemplo: Gabinete de Pared 12U cuenta con un costo en el APU de $2.691.552 y en el anexo en mención $2.925.600. Por lo anterior, el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo del pliego de condiciones: ***"Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta económica."***	**RECHAZADO**
8	**CONSORCIO CYA PENTAGON**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**	Al revisar la documentación que integra la propuesta económica, se cuentan con las siguientes observaciones: el insumo "chazo puntilla 2x1" no se encuentra en el listado de insumos, la descripción de los insumos expuestos en el APU (ítem 6,02 - 6,03 - 8,06 - 8,10) no coincide con la consignada en el listado de insumos. Así mismo la descripción del ítem en el APU (6,03 - 8,01 - 8,02 - 8,04 - 8,05 - 8,06 - 8,07 - 8,08 - 8,09 - 8,11 - 8,12 - 8,13 - 8,14 - 8,15 - 8,16 - 8,17 - 8,18) no corresponde a la descripción presentada en la Propuesta Económica. Por lo anterior el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo: ***"Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta económica."***	**RECHAZADO**

INVITACIÓN PÚBLICA N° 009 DE 2021 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO CRU"

Fecha:	27 de septiembre de 2021
Presupuesto Oficial:	$ 1.607.738.765
TRM 23 de septiembre	$ 3.834,66
Metodología	Media aritmética alta

TRM 24 de septiembre	$ 3.835,67
Factor F	0,96
P1	$ 1.576.382.501
P2	$ 1.554.413.643

VR	$ 1.579.334.338

N° PROPUESTA	PROPONENTE	DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	VALOR PROPUESTA REVISADA	OBSERVACIONES	VALOR APORTADO EN EXPERIENCIA ESPECÍFICA
9	**COMLINRED**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**	De la información requerida dentro de la propuesta económica, en el formato "lista de insumos OFERTA" no se presenta el valor para cada insumo descrito, así mismo el contratista no presenta listado de cuadrillas y jornales, ni listado de equipos. Así mismo, en el APU 1.01 se presenta inconsistencia debido a que en el formato "Presupuesto oferta cableado" la descripción del ítem no coincide entre ambos documentos, por lo que incurre en la siguiente causal de rechazo: ***"Cuando exista cualquier inconsistencia entre los listados base (insumos, equipo, jornales, análisis de factor prestacional), los APU y la propuesta económica."***	**RECHAZADO**
10	**COMERCIALIZADORA SERLE.COM**	**RECHAZADO**	**RECHAZADO**	El proponente dentro de la presentación de la oferta, no presenta listado de equipos, de igual manera, dentro de los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica no se encuentra unidad de medida de cada uno de los ítems con lo cual no se puede realizar la verificación y comparación frente al presupuesto oficial de la presente invitación. Por otra parte se presentan inconsistencias en el documento "ECONOMIA Y CÁLCULOS DEFINITIVOS" ya que en la pestaña de "ANEXO 4" el ítem 8,11 "SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE 3YR PARTNER SUPPORT PLUS FOR ALL OS6900 MODELS, INCLUDES 24X7 REMOTE TEL SUPPORT, DIAGNOSIS, SW UPGRADES, ACCESS TO SUPPORT PORTAL, AND NEXT DAY AVR, OS6900 POWER SUPPLIES, MODULES, FAN TRAYS ARE INCLUDED IN AVR" no se encuentra dentro de los Análisis de Precios Unitarios. Adicionalmente, los APU 49 y 50 corresponden al mismo ítem denominado "SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE 60 CENTIMETER LONG SFP+ DIRECT STACKING CABLE FOR OS6450 10, 24 AND 48 PORT MODELS" con lo cual existe un mismo ítem con dos valores unitarios diferentes. Por lo anterior, el proponente incurre en la siguiente causal de rechazo "***Cualquier inconsistencia entre el APU y la oferta económica generara el rechazo de la oferta.***"	**RECHAZADO**

REQUISITOS HABILITANTES										
PROPONENTE	**IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS**	**FEYMA INGENIERÍA SAS**	**ITELCA SAS**	**TESERACT SAS**	**COLVATEL SA ESP**	**UNION TEMPORAL CAPITA - NFC**	**UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021**	**CONSORCIO CYA PENTAGON**	**COMLINRED**	**COMERCIALIZADORA SERLE.COM**
DOCUMENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	RECHAZADO	NO ADMISIBLE	RECHAZADO	RECHAZADO	NO ADMISIBLE	NO ADMISIBLE	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO

FACTORES PONDERANTES										
ESTUDIO ECONÓMICO	RECHAZADO	600 PUNTOS	RECHAZADO	RECHAZADO	540 PUNTOS	570 PUNTOS	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
EXPERIENCIA ESPECÍFICA	RECHAZADO	400 PUNTOS	RECHAZADO	RECHAZADO	NA	NA	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO	RECHAZADO
TOTAL PUNTAJE	**NA**	**1000 PUNTOS**	**NA**	**NA**	**540 PUNTOS**	**570 PUNTOS**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

DIEGO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

DIEGO EDUARDO JIMÉNEZ ROA

SERGIO ANDRES CAMARGO RAMÍREZ

EVALUACION JURIDICA

INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU

EVALUACIÓN JURIDICA PRELIMINAR (PARTE I)

DOCUMENTOS REQUERIDOS	(1) UNION TEMPORAL CAPITA-NFC 2021 R/L ALIPIO CARO RIBERO $1.604´255.032,86 **CAPITAL NETWORKS SAS** NIT. 830.086.643-6 50% Participación	 **NFC ELECTRONICA S.A.S** NIT. 800.105.998-9 50% Participación	(2) ISS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS NIT.901.040.640 - 3 R/L CAROLINA LÓPEZ MOLINA $1.503´790.279	(3) FEYMA INGENIERIA S.A.S NIT. 800.224.899-8 R/L MAGDA LUCERO MEDINA $1.585´230.422	(4) ITELCA SAS NIT.800.002.942-4 R/L NOHORA ALBORNOZ BELLO $1.548¨093.896	(5) TESERACT SAS NIT. 800.212-777-6 R/L TANIA HOYOS MOVILLA $1.522´853.252	(6) COLVATEL S.A. E.S.P NIT. 800.196.299-8 R/L DARIO CALDERÓN YEPES $1.539´662.047
Carta de presentación de la oferta suscrita por la Persona Natural o el representante Legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión temporal. (**ANEXO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN**)	**CUMPLE** En folio 4-5 (Archivo No. 1) allega anexo 1 y cumple		**CUMPLE** En folio 3-4 (Archivo anexos jurídicos) allega anexo 1 y cumple	**CUMPLE** En folio 1-2 (Archivo 1) allega anexo 1 y cumple	**NO CUMPLE** **Allega anexo 1 folio 1-2 (Archivo anexo1) no cumple, porque no señala el objeto y/o número de la invitación a la que se presenta y numeral XII no indica si la oferta tiene o no reserva, en casi afirmativo que documentos y porque**	**CUMPLE** En folio 1-2 (Archivo 1) allega anexo 1 y cumple	**CUMPLE** En folio 3-4 (parte 1) allega anexo 1 y cumple
Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta.	**CUMPLE** En folio 12 (Archivo 01) copia cedula del R/L		**CUMPLE** En folio 22 (Archivo anexos jurídicos) copia cedula del R/L	**CUMPLE** En folio 1(Archivo 3) copia cedula del R/L	**CUMPLE** En folio 1 (Archivo 7) copia cedula del R/L	**CUMPLE** En folio 1 (Archivo 6) copia cedula del R/L	**CUMPLE** En folio 6 (parte 1) copia cedula del R/L
Para el caso de personas jurídicas deberá allegar el certificado de existencia y representación legal de la Empresa, cuya expedición no sea mayor de treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de cierre de la INVITACIÓN (…)	**NO CUMPLE** **CAPITAL NETWORKS SAS. certificado Cámara de Comercio expedición 12/09/2021** - NFC ELECTRONICA S.A.S certificado Cámara de Comercio expedición 12/09/2021		**CUMPLE** Folio 5-12 allega certificado Cámara de Comercio expedición 16/09/2021.	**CUMPLE** Folio 1-6 allega certificado Cámara de Comercio expedición 27/09/2021.	**CUMPLE** En folio 1-11 (Archivo 3) allega certificado Cámara de Comercio expedición 06/09/2021	**CUMPLE** En folio 1-8 (Archivo 3) allega certificado Cámara de Comercio expedición 10/09/2021	**CUMPLE** En folio 8-23 (parte 1) allega certificado Cámara de Comercio expedición 02/09/2021
AUTORIZACION. Cuando el representante legal de la firma Proponente, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, tenga limitada su capacidad para ofertar y/o contratar, deberá acompañar la correspondiente autorización del órgano directivo de la sociedad.	**CUMPLE** CAPITAL NETWORKS SAS. En folio 17 R/L sin límite de cuantía para contratar - NFC ELECTRONICA S.A.S. En folio 9 R/L sin límite de cuantía para contratar		**CUMPLE** En folio R/L sin límite de cuantía para contratar	**CUMPLE** En folio 5 R/L sin límite de cuantía para contratar	**CUMPLE** En folio 4 R/L límite de cuantía para contratar hasta 2000 SMLMV	**CUMPLE** En folio 4 (Archivo 3) R/L sin límite de cuantía para contratar	**CUMPLE** En folio 14 (parte 1) R/L límite de cuantía para contratar hasta 15.000 SMLMV
Si se trata de PERSONAS NATURALES, copia del **CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA** (…) Si se trata de PERSONAS NATURALES, copia del Certificado de inscripción en la Cámara de Comercio, expedido por la Cámara de Comercio,	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de cierre de la INVITACIÓN. Las actividades comerciales del Proponente, persona natural, deben estar directamente relacionadas con el objeto del Contrato; salvo para acreditar el ejercicio de profesión liberal de Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual se allegará copia del documento de identificación y de la tarjeta profesional.							
Si se trata de **PERSONA JURÍDICA NACIONAL**, copia del Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, expedido dentro de los treinta (30) días hábiles anterior al cierre del presente proceso. Dentro de su objeto social se debe acreditar la posibilidad de contratar (…)	**NO CUMPLE** Folio 13- 19 (Archivo 01) allega certificado Cámara de Comercio Bogotá expedición 15/07/2021 cumple objeto social. **No cumple en cuanto el certificado se solicito " *dentro de los treinta (30) días hábiles anterior al cierre"***	**CUMPLE** Folio 6- 11(Archivo 01) allega certificado Cámara de Comercio Bogotá con expedición 12/09/2021 y cumple objeto social	**CUMPLE** Folio 5-12 (Archivo 02) allega certificado Cámara de Comercio Bogotá con expedición 16/09/2021 y cumple objeto social	**CUMPLE** Folio 1-6 (Archivo 2) allega certificado Cámara de Comercio Tunja expedición 27/09/2021 y cumple objeto social	**CUMPLE** En folio 1-8 (Archivo 3) allega certificado Cámara de Comercio Bogotá expedición 10/09/2021y cumple objeto social	**CUMPLE** En folio 1-8 (Archivo 3) allega certificado Cámara de Comercio Bogotá expedición 10/09/2021y cumple objeto social	**CUMPLE** En folio 8-23 (parte 1) allega certificado Cámara de Comercio Bogotá expedición 02/09/2021y cumple objeto social
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL, si la sociedad está legalmente obligada a tenerlo, o por el Representante Legal cuando no esté obligada, en la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta, de acuerdo con el modelo del **Anexo 2** de la presente Invitación. (…) En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá que allegar tantas certificaciones como integrantes del consorcio o unión temporal exista, es decir, debe haber una certificación por cada uno de sus integrantes. (…)	**CUMPLE** En folio 41-45 (Archivo 1) adjunta anexo 2 suscrito por R/L el cual cumple **CUMPLE** Alega anexo integrante UT	**NO CUMPLE** En folio 47-53 (Archivo 01) adjunta anexo 2 suscrito por Revisor fiscal; **pero no adjunta la T.P. del revisor según se requirió en el anexo** **CUMPLE** Alega anexo integrante UT	**CUMPLE** En folio 13 (Archivo anexos jurídicos) adjunta anexo 2 suscrito por R/L el cual cumple	**CUMPLE** En folio 1-4 (Archivo anexo 2) allega anexo 2 suscrito por Revisor fiscal y adjunta los respectivos documentos del mismo	**CUMPLE** En folio 1-4 (Archivo 2) allega anexo 2 suscrito por Revisor fiscal y adjunta los respectivos documentos del mismo	**CUMPLE** En folio 1-4 (Archivo 2) allega anexo 2 suscrito por Revisor fiscal y adjunta los respectivos documentos del mismo	**CUMPLE** En folio 24-29 (parte 1) allega anexo 2 suscrito por Revisor fiscal y adjunta los respectivos documentos del mismo
El Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría, los antecedentes judiciales y los antecedentes disciplinarios del proponente o de su Representante legal serán consultados directamente por la Universidad en las siguientes páginas web: www.policia.gov.co www.contraloria.gov.co www.procuraduria.gov.co(…)	**CUMPLE** Allega documentos (folio 55-69 archivo 3) y se verifican por la Universidad		**CUMPLE** Allega documentos (Archivo 14-18 archivo anexos jurídicos) y se verifican por la Universidad	**CUMPLE** Allega documentos (archivo 5 a 8 propuesta) y se verifican por la Universidad	**CUMPLE** Allega documentos (archivo 5.1 a 5.3) y se verifican por la Universidad	**CUMPLE** Allega documentos (archivo 4) y se verifican por la Universidad	**CUMPLE** Allega documentos (folio 30-37) y se verifican por la Universidad

Copia del Registro Único Tributario RUT **actualizado,** expedido por la DIAN	**CUMPLE** En folio 71-75 (Archivo 1) cumple 2021	**CUMPLE** En folio 77-82 (Archivo 1) cumple 2021	**CUMPLE** En folio 19-21 (Archivo anexo jurídicos) cumple 2021	**NO CUMPLE** folio 1-4 (Archivo 3) no está actualizado está a 2020	**CUMPLE** En folio 1-5 (Archivo 5) cumple 2021	**CUMPLE** En folio 1-5 (Archivo 5) cumple 2021	**CUMPLE** En folio 40 (parte 1) cumple 2021
Fotocopia de la cédula del proponente o su representante legal.	**CUMPLE** En 12 (Archivo 01) copia de la cedula del R/L		**CUMPLE** En folio 22 (Archivo anexos jurídicos) copia cedula del R/L	**CUMPLE** En folio 1 (Archivo 4) copia cedula del R/L	**CUMPLE** En folio 1 (Archivo 7) copia cedula del R/L	**CUMPLE** En folio 1 (Archivo 6) copia cedula del R/L	**CUMPLE** En folio 6 (parte 1) copia cedula del R/L
La **PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA** BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, NIT. 891800330-1 AFIANZADO: El proponente VIGENCIA: Desde la fecha de **entrega de la propuesta** y sesenta (60) días más. VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor de la propuesta. Esta Garantía debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y el Proponente deberá adjuntar la garantía y el del recibo de pago correspondiente o certificación en donde se indique que dicha póliza no expira por falta de pago o revocación.	**CUMPLE** En folio 87- 89 (Archivo 1) allega Póliza seriedad No. 11-44-101173715 Seguros del Estado, la cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado; además adjunta recibo de pago de la Póliza		**NO CUMPLE** En folio 23 (Archivo anexos jurídicos) allega Póliza seriedad No. 15-44-101248504 anexo 0 Seguros del Estado, la cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado**; No cumple en tanto no adjunta certificación en donde se indica que dicha póliza no expira por falta de pago o revocación o recibo de pago de la póliza**	**CUMPLE** En folio 1-22 (Archivo 13) allega Póliza seriedad No. 50147 endoso 0 y 1 Berkley Seguros Colombia, la cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado; además adjunta certificación en donde se indica que dicha póliza no expira por falta de pago o revocación y recibo de pago	**CUMPLE** En folio 1-9 (Archivo 8) allega Póliza seriedad No. **18-44-101078030** Seguros del Estado, la cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado; además adjunta certificación en donde se indica que dicha póliza no expira por falta de pago o revocación	**CUMPLE** En folio 1-10 (Archivo 7) allega Póliza seriedad No. NB-100177824 Mundial de Seguros, la cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado; además adjunta certificación en donde se indica que dicha póliza no expira por falta de pago o revocación y recibo de pago	**CUMPLE** En folio 150- 160 (parte 1) allega Póliza seriedad No. 33-49-101217574 Seguros del Estado, la cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado; además adjunta certificación en donde se indica que dicha póliza no expira por falta de pago
El **documento de conformación del Consorcio o Unión Tempora**l, se debe: a- Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. b- Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal. c- Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. d- En el caso de la UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIO señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del Contrato (ACTIVIDADES). (…)	**CUMPLE** En folio 22-24 (archivo parte 1) se verifica documento de conformación de la UNION TEMPORAL CAPITA-NFC 2021 y el mismo cumple		**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
(…) para poder ser objeto de verificación por parte de la entidad debe diligenciarse el Correspondiente Anexo. En caso de presentación de propuestas en consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes del mismo **debe presentar el Anexo 6.**	**CUMPLE** CAPITAL NETWORKS SAS. En folio 91 (Archivo 1) cumple. NFC ELECTRONICA S.A.S. En folio 93 (Archivo 1) cumple		**CUMPLE** En folio 24 (Archivo anexos jurídicos) allega anexo y cumple.	**CUMPLE** En folio 1-2 (Archivo anexo 6) allega anexo y cumple.	**CUMPLE** En folio 1-2 (Archivo 9) allega anexo y cumple.	**CUMPLE** En folio 1 (Archivo 8) allega anexo y cumple.	**CUMPLE** En folio 42 (Parte 1) allega anexo y cumple.

A**NEXO7 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN** en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, (…)	**CUMPLE** CAPITAL NETWORKS SAS. En folio 95 (Archivo 1) cumple. NFC ELECTRONICA S.A.S. En folio 97 (Archivo 1) cumple.	**CUMPLE** En folio 25 (Archivo anexos jurídicos) allega anexo y cumple.	**CUMPLE** En folio 1-2 (Archivo anexo 7) allega anexo y cumple.	**CUMPLE** En folio 1 (Archivo 10) allega anexo y cumple.	**NO CUMPLE** **A folio 1 (Archivo 9) allega anexo, pero no cumple no diligencia numeral 2,4,y 5**	**CUMPLE** En folio38-391 (parte 1) allega anexo y cumple.
CONCLUSIÓN	**(1) UNION TEMPORAL CAPITA-NFC 2021** **NO ADMISIBLE JURÍDICAMENTE**	**(2) ISS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS NIT.901.040.640 - 3** **NO ADMISIBLE JURÍDICAMENTE**	**(3) FEYMA INGENIERIA S.A.S NIT. 800.224.899-8** **NO ADMISIBLE JURÍDICAMENTE**	**(4) ITELCA SAS NIT.800.002.942-4** **NO ADMISIBLE JURÍDICAMENTE**	**(5) TESERACT SAS NIT. 800.212-777-6** **NO ADMISIBLE JURÍDICAMENTE**	**(6) COLVATEL S.A. E.S.P NIT. 800.196.299-8** **ADMISIBLE JURÍDICAMENTE**

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO
Director Jurídico
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Reviso: Dr. Javier Camacho
Proyecto: Alex Rojas

INVITACIÓN PÚBLICA No. 009 DE 2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU

EVALUACIÓN JURIDICA PRELIMINAR (PARTE II)

DOCUMENTOS REQUERIDOS	(7) UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 R/L JAIRO BONILLA AVILA $1.503.594.267		(8) CONSORCIO CYA PENTAGON R/L NICOLAS CAMELO ALBA $1.583´622.399,45		(9) COMLINRED SAS NIT.820.004.070-9 R/L JUAN ARENAS CARDENAS $1.572´308.400	(10) COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S NIT. 800.089.897-4 R/L RODOLFO ALBARRACIN MEDINA $1.581´299.617,53
	MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S NIT. 900.421.971-8 90% Participación	**INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA** NIT. 900.381.761-5 10% Participación	**PENTAGON ENGINEERING CONUSLTING $ EXECUTION SAS** NIT. 900.631.235-6 50% Participación	**CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S –** REORGANIZACÍON NIT. 830.112.154-8 50% Participación		
Carta de presentación de la oferta suscrita por la Persona Natural o el representante Legal de la persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la unión temporal. (**ANEXO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN**) Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta. Para el caso de personas jurídicas deberá allegar el certificado de existencia y representación legal de la Empresa, cuya expedición no sea mayor de treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de cierre de la INVITACIÓN (…) **AUTORIZACION**. Cuando el representante legal de la firma Proponente, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, tenga limitada su capacidad para ofertar y/o contratar, deberá acompañar la correspondiente autorización del órgano directivo de la sociedad.	**CUMPLE** En folio 1.2 (Archivo anexo 1) allega anexo 1 y cumple **CUMPLE** En folio 1-2 (Archivo) copia cedula del R/L **CUMPLE** MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S certificado Cámara de Comercio expedición 23/08/2021 - INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA certificado Cámara de Comercio expedición 22/09/2021 **CUMPLE** MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S. En folio 3 R/L sin límite de cuantía para contratar - INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA En folio 6 R/L sin límite de cuantía para contratar		**NO CUMPLE** **En folio 3-4 (Archivo Parte 1) allega anexo 1 pero en el mismo no indica el número de invitación u objeto de invitación a que corresponde** **CUMPLE** En folio 6 (Archivo parte 1) copia cedula del R/L **CUMPLE** PENTAGON ENGINEERING CONUSLTING $ EXECUTION SAS certificado Cámara de Comercio expedición 17/08/2021 CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S certificado Cámara de Comercio expedición 19/09/2021 **CUMPLE** PENTAGON ENGINEERING CONUSLTING $ EXECUTION SAS no señala tener restricción para contratar - CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S En folio 22 R/L sin límite de cuantía para contratar		**NO CUMPLE** **Allega anexo 1 folio 1-2 (Archivo anexo1) no cumple, porque no señala el objeto y/o número de la invitación a la que se presenta** **CUMPLE** En folio 10 (Archivo documentos) copia cedula del R/L **CUMPLE** En folio 1-4 (Archivo) allega certificado Cámara de Comercio expedición 14/09/2021 **CUMPLE** En folio 3 R/L sin límite de cuantía para contratar	**CUMPLE** En folio 1-2 (Archivo anexo 1) allega anexo 1 y cumple **CUMPLE** En folio 562 (Archivo) copia cedula del R/L **CUMPLE** En folio 1-9 (Archivo) allega certificado Cámara de Comercio expedición 09/09/2021 **CUMPLE** En folio 5 (Archivo) R/L sin límite de cuantía para contratar
Si se trata de PERSONAS NATURALES, copia del **CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA** (…) Si se trata de PERSONAS NATURALES, copia del Certificado de inscripción en la Cámara de	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Comercio, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor de treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de cierre de la INVITACIÓN. Las actividades comerciales del Proponente, persona natural, deben estar directamente relacionadas con el objeto del Contrato; salvo para acreditar el ejercicio de profesión liberal de Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual se allegará copia del documento de identificación y de la tarjeta profesional.						
Si se trata de **PERSONA JURÍDICA NACIONAL**, copia del Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, expedido dentro de los treinta (30) días hábiles anterior al cierre del presente proceso. Dentro de su objeto social se debe acreditar la posibilidad de contratar (…)	**CUMPLE** Folio 1-4 (Archivo) allega certificado Cámara de Comercio Villavicencio expedición 23/08/2021 cumple objeto social	**CUMPLE** Folio 1-7(Archivo) allega certificado Cámara de Comercio Villavicencio con expedición 22/09/2021 y cumple objeto social	**CUMPLE** Folio 10-15 (Archivo Parte 1) allega certificado Cámara de Comercio Bogotá con expedición 17/09/2021 y cumple objeto social	**CUMPLE** Folio 16-26 (Archivo parte 1) allega certificado Cámara de Comercio Tunja expedición 19/09/2021 y cumple objeto social	**CUMPLE** En folio 1-4 (Archivo) allega certificado Cámara de Comercio Tunja, expedición 14/09/2021y cumple objeto social	**CUMPLE** En folio 1-9 (Archivo) allega certificado Cámara de Comercio Bogotá expedición 09/09/2021y cumple objeto social
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL, si la sociedad está legalmente obligada a tenerlo, o por el Representante Legal cuando no esté obligada, en la cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta, de acuerdo con el modelo del **Anexo 2** de la presente Invitación. (…) En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendrá que allegar tantas certificaciones como integrantes del consorcio o unión temporal exista, es decir, debe haber una certificación por cada uno de sus integrantes. (…)	**CUMPLE** En folio 1-5 (Archivo 2) adjunta anexo 2 suscrito por revisor fiscal y adjunta los respectivos documentos del mismo **CUMPLE** Alega anexo integrante UT	**CUMPLE** En folio 6 (Archivo 2) adjunta anexo 2 suscrito por el R/L el cual cumple **CUMPLE** Alega anexo integrante UT	**CUMPLE** En folio 225 (Archivo parte 1) adjunta anexo 2 suscrito por R/L el cual cumple **CUMPLE** Alega anexo integrante UT	**NO CUMPLE** No adjunta anexo del integrante del Consorcio **NO CUMPLE** No alega anexo integrante UT	**CUMPLE** En folio 3 (Archivo doc Habilitantes) allega anexo 2 suscrito por R/L el cual cumple	**CUMPLE** En folio 573-578 (Archivo) allega anexo 2 suscrito por Revisor fiscal y adjunta los respectivos documentos del mismo
El Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría, los antecedentes judiciales y los antecedentes disciplinarios del proponente o de su Representante legal serán consultados directamente por la Universidad en las siguientes páginas web: www.policia.gov.co www.contraloria.gov.co www.procuraduria.gov.co(…)	**CUMPLE** Allega documentos (archivo propuesta) y se verifican por la Universidad		**CUMPLE** Allega documentos (Archivo 226-237 archivo parte 1) y se verifican por la Universidad		**CUMPLE** Allega documentos (archivo folio 4-8) y se verifican por la Universidad	**CUMPLE** Allega documentos (archivo folio 563-568) y se verifican por la Universidad
Copia del Registro Único Tributario RUT **actualizado**, expedido por la DIAN	**CUMPLE** En folio 1-5 (Archivo)	**NO CUMPLE** **En folio 1-3 (Archivo)**	**CUMPLE** En folio 239 (Archivo parte 1) cumple 2021	**CUMPLE** En folio 238 (Archivo parte 1) cumple 2021	**CUMPLE** En folio 9 (Archivo documentos) cumple 2021	**CUMPLE** En folio 556-561 (Archivo) cumple 2021

	cumple 2021	**adjunta pero no está actualizado**				
Fotocopia de la cédula del proponente o su representante legal.	**CUMPLE** En 1-2 (Archivo) copia de la cedula del R/L		**CUMPLE** En folio 6 (Archivo parte 1) copia cedula del R/L		**CUMPLE** En folio 10 (Archivo documentos) copia cedula del R/L	**CUMPLE** En folio 562 (Archivo 6) copia cedula del R/L
La **PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA** BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, NIT. 891800330-1 AFIANZADO: El proponente VIGENCIA: Desde la fecha de **entrega de la propuesta** y sesenta (60) días más. VALOR ASEGURADO: Diez por ciento (10%) del valor de la propuesta. Esta Garantía debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y el Proponente deberá adjuntar la garantía y el del recibo de pago correspondiente o certificación en donde se indique que dicha póliza no expira por falta de pago o revocación.	**CUMPLE** En folio 1-10 (Archivo propuesta) allega Póliza seriedad No. CV-100016301 Seguros Mundial, la cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado; además adjunta certificación en donde se indica que dicha póliza no expira por falta de pago o revocación		**NO CUMPLE** En folio 221- 224 (Archivo parte 1) allega Póliza seriedad No. **21-45-101344154** anexo 0 Seguros del Estado, la cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado**; No cumple en tanto no adjunta certificación en donde se indica que dicha póliza no expira por falta de pago o revocación o recibo de pago de la póliza**		**NO CUMPLE** En folio 1-2 (Archivo) allega Póliza seriedad No. 39-44-101129651 Seguros del Estado, la cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado; **No cumple en tanto no adjunta certificación en donde se indica que dicha póliza no expira por falta de pago o revocación o recibo de pago de la póliza**	**CUMPLE** En folio 623-624 (Archivo) allega Póliza seriedad No. 33-44-101217607 Seguros del Estado, la cual cumple en cuanto a vigencia y valor asegurado; además adjunta certificación en donde se indica que dicha póliza no expira por falta de pago o revocación
El **documento de conformación del Consorcio o Unión Tempora**l, se debe: a- Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL. b- Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal. c- Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. d- En el caso de la UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIO señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del Contrato (ACTIVIDADES). (…)	**NO CUMPLE** En folio 1-3 (archivo propuesta) se verifica documento de conformación de la UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 determinando que no cumplen tanto: - **No indica "Manifestación expresa" de que las partes integrantes no podrán revocar - No indica "Manifestación expresa" de que ninguna de las partes podrá ceder su participación en el Consorcio o Unión Temporal a los demás integrantes de los mismos, según el caso. - No manifiesta para efectos del pago en relación con la facturación**		**NO CUMPLE** En folio 26-29 (archivo parte 1) se verifica documento de conformación de la CONSORCO CYA PENTAGON determinando que no cumplen tanto: - **No indica "Manifestación expresa" de que ninguna de las partes podrá ceder su participación en el Consorcio o Unión Temporal a los demás integrantes de los mismos, según el caso. - No señala reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades**.		**N/A**	**N/A**
(…) para poder ser objeto de verificación por parte de la entidad debe diligenciarse el Correspondiente Anexo. En caso de presentación de propuestas en consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes del mismo **debe presentar el Anexo 6.**	**CUMPLE** MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S. En folio 1- (archivo 6) cumple. INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA NFC ELECTRONICA S.A.S. En folio 2 (archivo 6) cumple.		**CUMPLE** En folio 245-246 (Archivo parte 1) allega Anexo y cumple.		**NO CUMPLE** **No adjunta**	**CUMPLE** En folio 571 (Archivo) allega anexo y cumple.
A**NEXO7 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN** en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción. Si hay incumplimiento comprobado del compromiso	**CUMPLE**		**CUMPLE** En folio 242-244 (Archivo parte 1) allega Anexo y cumple.		**CUMPLE**	**CUMPLE** En folio 570 (Archivo documentos) allega anexo y cumple.

anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, (…)	MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S y INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA NFC ELECTRONICA S.A.S. En folio 1 (archivo 7) cumple.		En folio 12 (Archivo documentos) allega anexo y cumple.	
CONCLUSIÓN	**(7) UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021** **NO ADMISIBLE JURÍDICAMENTE**	**(8) CONSORCIO CYA PENTAGON** **NO ADMISIBLE JURÍDICAMENTE**	**(9) COMLINRED SAS NIT.820.004.070-9** **NO ADMISIBLE JURÍDICAMENTE**	**(10) COMERCIALIZADORA SERLE.COM S.A.S NIT. 800.089.897-4** **ADMISIBLE JURÍDICAMENTE**

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO
Director Jurídico
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Reviso: Dr. Javier Camacho
Proyecto: Alex Rojas

EVALUACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Tunja, septiembre 27 de 2021

Doctor
JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON
Jefe Departamento de Contratación
UPTC

Ref: Evaluación de documentos invitación publica 09 de 2021

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la evaluación de los documentos correspondientes a la invitación publica 09 de 2021, la cual tiene por objeto "***SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU***" me permito relacionar la verificación del cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión de la empresas que se presentaron:

IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener una vigencia menor a un año. Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del profesional de SST. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL en la etapa de legalización del contrato.	**CUMPLE** Se anexa certificación ARL positiva con un nivel de 87% implantación del SG-SST
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	**NO CUMPLE** No se anexa documentos

FEYMA INGENIERIA SAS

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener una vigencia menor a un año. Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del profesional de SST. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL en la etapa de legalización del contrato.	**CUMPLE** Se anexa certificación interna adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, y la licencia del profesional de SST. con un nivel de implementación de 87.5 del SG-SST
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	**CUMPLE**

PROPUESTA ITELCA SAS

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener una vigencia menor a un año. Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del profesional de SST. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL en la etapa de legalización del contrato.	**NO CUMPLE** Se anexa certificación ARL SURA con un nivel de implementación de 95 .75% de implementación del SG-SST Nota: La certificación no se encuentra vigente teniendo en cuenta que es de fecha 27/11/2020. Para el año 2021 y como lo estipula la resolución 0312 articulo 26. Anualmente se deberá aplicar la autoevaluación y elaborar su respectivo plan de mejoramiento en el mes de diciembre y formular el plan anual del siguiente año por lo tanto , la certificación deberá ser del presente año
.Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	**NO CUMPLE** No se anexa documentos

TESERACT SAS

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener una vigencia menor a un año. Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del profesional de SST. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL en la etapa de legalización del contrato.	**CUMPLE** Se anexa certificación ARL SURA con un nivel de 95.5% implantación del SG-SST
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	**NO CUMPLE** No se anexa documentos

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A E.S.P

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener una vigencia menor a un año. Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del profesional de SST. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL en la etapa de legalización del contrato.	**CUMPLE** Se anexa certificación ARL SEGUROS BOLIVAR con un nivel de 94% implementación del SG-SST
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	**CUMPLE**

UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener una vigencia menor a un año. Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del profesional de SST. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL en la etapa de legalización del contrato.	**CUMPLE** **CAPITAL NETWORKS SAS** Se anexa certificación ARL AXA COLPATRIA con un nivel de 93% implementación del SG-SST **NFC ELECTRONICA SAS** Se anexa certificación ARL BOLIVAR con un nivel de 95.25% implementación del SG-SST
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	**CUMPLE**

UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener una vigencia menor a un año. Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del profesional de SST. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL en la etapa de legalización del contrato.	**NO CUMPLE** **MAKRO SYSTEM COLOMBIA SAS** Se anexa certificación ARL positiva con un nivel de 100% implantación del SG-SST **INGENIERIA E IMFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA** No se anexa documentos
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	**NO CUMPLE** No se anexa documentos

CONSORCIO CYA PENTAGON

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener una vigencia menor a un año. Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del profesional de SST. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL en la etapa de legalización del contrato.	**CUMPLE** **CONTROLES Y AUTOMATIZACION** Se anexa certificación ARL SURA con un nivel de 95% implementación del SG-SST **PENTAGON** Se anexa certificación ARL BOLIVAR con un nivel de 96.25% implementación del SG-SST
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	**NO CUMPLE** Se anexa protocolo, el cual no está actualizado conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

COMLINRED

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener una vigencia menor a un año. Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del profesional de SST. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL en la etapa de legalización del contrato.	**NO CUMPLE** No se anexa documentos
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	**NO CUMPLE** No se anexa documentos

COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS

Certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, contratista o proveedor, sobre el nivel de implementación del SG-SST, correspondiente a una valoración aceptable (Resolución 0312 del 2019 Art. 28, donde menciona que la empresa debe contar con una calificación mayor a 85% para tener un sistema SST aceptable) y la cual debe tener una vigencia menor a un año. Nota: si al momento de presentar la propuesta el oferente no cuenta con la certificación de la ARL, tendrá la posibilidad de emitir una certificación interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde especifiquen el nivel de implementación del sistema de gestión ACEPTABLE, adjuntando la autoevaluación establecida en la resolución 0312 del 2019, debidamente diligenciada, coincidiendo en la calificación suministrada y la licencia del profesional de SST. Si el oferente es seleccionado y presenta la certificación firmada por el representante legal, deberá presentar la certificación emitida por la ARL en la etapa de legalización del contrato.	**CUMPLE** Se anexa certificación ARL EQUIDAD SEGUROS con un nivel de 100% implementación del SG-SST
Protocolo de Bioseguridad para la prevención del COVID - 19 para la actividad a desarrollar dentro de la Universidad. Estos protocolos deben estar conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.	**NO CUMPLE** Se anexa protocolo, el cual no está actualizado conforme a lo establecido en la Resolución 777 de 2021 establecida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

En conclusión, de lo anterior:

EMPRESA	ADMISIBLE	NO ADMISIBLE
IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS		**X**
FEYMA INGENIERIA SAS	**X**	
PROPUESTA ITELCA SAS		**X**
TESERACT SAS		**X**
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A E.S.P	**X**	
UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021	**X**	
UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021		**X**
CONSORCIO CYA PENTAGON		**X**
COMLINRED		**X**
COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS		**X**

Atentamente,

LAURA NATALIA MEDINA AGUILAR
PROFESIONAL SIG/SG-SST
Proyectó: Fabián Escobar Pérez//Técnico SIG

EVALUACION EXPERIENCIA GENERAL

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

(1) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)
OFERENTE: **IIS TECHONOLOGY SOLUTIONS SAS**

REQUISITO	VERIFICACIÓN OFERTA
Relacionada según Anexo. No. 03	Allega anexo 3 en folio 623 (archivo Experiencia general)
Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos	Relaciona tres (3) contratos
Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100%	**No cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100%**
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato	N/A
UT, tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato.	N/A
Contrato No. 1	Contratante: **SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO**
Referencia:	Cumple Contrato No. 300 de 2018
Valor contrato.	Cumple $84´790.000 (102,38 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	Cumple: adjunta copia del acta de liquidación de mutuo acuerdo de Contrato (folio 628-632) y copia del Contrato 300 de 2018 (folio 623-627).
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2018
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple;** allega contrato para la "*Realizar la instalación de puntos de red y el mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo la bolsa de repuestos para las redes físicas de WIFI internas y externas de la sede plaza de los artesanos*" **revisado el alcance del mismo (numeral 11) se tiene como obligaciones (1) "…el suministrar, instalar y entregar en perfecto funcionamiento cableado estructurado categoría 7A de 40 puntos de red",** por lo mismo se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 62 se verifica RUP
Contrato No. 2	Contratante: **BIGSONS SAS**
Referencia:	Cumple Contrato No. 010825-02 de 2017
Valor contrato.	Cumple $1.070.235.000 (1450,73 SMMLM) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia de certificación de Contrato cumplido (folio 633), acta de liquidación de contrato (folio 638-640) y copia del contrato No. 010825-02 de 2017 (folio 634-637)**.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2017
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	Cumple: adjunta contrato cuyo objeto es "*Adquisición, ampliación, configuración, y puesta en funcionamiento de cableado estructurado, fibra Optica, redes eléctricas normal y reguladas, gabinetes, equipos activos…*" y **revisado el objeto del contrato se encuentra que comprende la Adquisición, ampliación, configuración, y puesta en funcionamiento de cableado estructurado; y en su cláusula 5 esta como obligación prestar servicio de suministro e instalación de cableado estructurado, fibra óptica, redes eléctricas..",** por lo mismo se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 27 se verifica RUP
Contrato No. 3	Contratante: **LORICA INVERSIONES SAS**

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

Referencia:	Cumple Contrato No. 000541016 de 2016
Valor contrato.	Cumple $658´237.000 (954,72 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple:** adjunta certificación de Contrato cumplido (folio 641)**. Pero no adjunta copia del contrato según se requirió para verificar el contenido del contrato según se requirío.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2016
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**No Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es *"Construcción, adecuación e instalación de edificaciones en donde incluye obras eléctricas en redes de media y baja tensión (…) instalación de cableado estructurado voz y datos, sistema de circuito cerrado de televisión…".* **Si bien del objeto se vislumbra la actividad de cableado estructurado, no se adjunta copia del contrato con lo que no se puede determinar en sus obligaciones o alcance o actividades que corresponda con lo solicitado en el pliego**.
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 6 se verifica RUP
CONCLUSIÓN: **NO CUMPLE: verificados los contratos allegados para la experiencia general y validados dos (2) contratos (Contrato 1 y 2) el oferente en su acreditación de experiencia no arroja un valor igual o superior al 100%**	

(2) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)
OFERENTE: **FEYMA INGENIERIA SAS**

REQUISITO	VERIFICACIÓN OFERTA
Relacionada según Anexo. No. 03	Allega anexo 3 en folio 2 (archivo Experiencia general)
Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos	Relaciona tres (3) contratos
Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100%	**No cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100%**
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato	N/A
UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato.	N/A
Contrato No. 1	Contratante: **HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE**
Referencia:	Cumple Contrato No. 086 de 2016
Valor contrato.	Cumple $747´663.551 (1030,84 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple**: adjunta copia del acta de liquidación de mutuo acuerdo y de recibo final de Contrato (folio 16-26) y copia del Contrato 086 de 2016 (folio 3-15. **Pero no cumple en tanto el valor consignado en el acta de recibo final y liquidación no coincide con el valor del contrato, por lo mismo no adjunto el otrosí que refiere a la adición para corroborar el valor final.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2016

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple;** allega contrato para la "*Mejoramiento de la infraestructura fisica de la unidad básica de atención del municipio de pajarito...*" **revisado el alcance del mismo (actividad 8.6 y 8,7) tiene actividades relacionadas con Redes Exteriores de voz y datos, como UPS, planta electrica, Strip telefónico interconexión (y el acta de recibo salida de voz y datos, suministro e instalación de rack, sistema puesta a tierra) ,** por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 245 se verifica RUP
Contrato No. 2	Contratante: **MUNICIPIO DE TUNJA**
Referencia:	Cumple Contrato No. 1068 de 2018
Valor contrato.	Cumple $489´712.500 (591,35 SMMLM) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia de acta de terminación y liquidación (folio 41-45) y copia del contrato No.1068 de 2018 (folio 31-41)**.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2018
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es "*Suministro, instalación, montaje, prueba, puesta en funcionamiento y garantía de cámaras para la ampliación e integración del circuito cerrado de televisión…*" **revisado el alcance del mismo (capitulo 1 y 2) tiene actividades relacionadas con Punto de cableado estructurado, fibra Optica Mono modo, gabinetes,** por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 317 se verifica RUP
Contrato No. 3	Contratante: **MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN**
Referencia:	Cumple Contrato No. LP-MS-004-2018
Valor contrato.	Cumple $436´813.098,23 (527,48 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple:** adjunta certificación de Contrato cumplido, sabana acta de recibo final (folio 79- 81. Adjunta copia del Contrato LP-MS-004-2018 (folio 46- 78). **Pero no cumple, en tanto el valor consignado en certificación y recibo no coincide con el valor del contrato, por lo que no adjunto el otrosí que refiere a la adición para corroborar el valor final.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2018
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es "*Suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de video vigilancia para el monitoreo, y control de la seguridad ciudadana de sutamarchan (…) incluye instalación de sistemas Biométricos para control de acceso,* ***sistema de cableado estructurado****, red de fibra óptica...*" **revisado el objeto tiene sistema de cableado estructurado y en las actividades hay relacionadas (2.10) Puntos de cableado estructurado (2.6) gabinetes para rack y equipos (1.11) Ups,** por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 326 se verifica RUP
CONCLUSIÓN: **NO CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general y validado un (1) contrato (Contrato 2) el oferente en su acreditación de experiencia no arroja un valor igual o superior al 100%**	

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

(3) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)

OFERENTE: **ITELCA SAS**

REQUISITO	VERIFICACIÓN OFERTA
Relacionada según Anexo. No. 03	Allega anexo 3 en folio 1 (archivo Experiencia general)
Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos	Relaciona tres (3) contratos
Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100%	**No cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100%**
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato	N/A
UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato.	N/A
Contrato No. 1	Contratante: **PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**
Referencia:	Cumple Contrato No. 413-12
Valor contrato.	Cumple $1.788.765.700,43 (3034,36 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple**: adjunta certificación de contrato cumplido (folio 3-4) y copia del Contrato No. 413-12 (folio 5-43). **Pero no cumple, en tanto el valor consignado en la certificación no coincide con el valor del contrato, por lo mismo no adjunto el (los) otrosí (s) que refiere a la adición para corroborar el valor final.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2012
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple;** allega contrato para la "*Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la RED de cableado estructurado, red electrica normal y regulada…*" **revisado el objeto se tiene el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la red de cableado estructurado;** por lo mismo se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 47 se verifica RUP
Contrato No. 2	Contratante: **EMPRESA DE COMUNICACIONES DE BOGOTÁ SAS ESP**
Referencia:	Cumple Contrato No. 4600012277 de 2012
Valor contrato.	Cumple $1.392´123.559 (1781,9) SMMLM) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple:** adjunta copia de certificación de contrato (folio 50-52). Si bien adjunta acuerdo No. 1, 2 y 4 al contrato No. 4600012277 cumple en donde se hace ampliación del plazo y valor, **NO cumple en tanto no adjunta copia del Contrato No. 4600012277 de 2012 según fue requerido en el pliego.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2012
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**No Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es "*Suministro, instalación, montaje, certificación, puesta en funcionamiento* ***de los elementos pasivos del cableado estructurado****, red electrica asociada…*"…" **Si bien del objeto se vislumbra la actividad de cableado estructurado, no se adjunta copia del contrato con lo que no se puede determinar en sus obligaciones o alcance o actividades que corresponda con lo solicitado en el pliego**.
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 88 se verifica RUP
Contrato No. 3	Contratante: **ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ – BOMBEROS BOGOTÁ**

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

Referencia:	Cumple Contrato No. 388-2014
Valor contrato.	Cumple $498´764.306 (774 SMLMV) UT OPENLINK-ITELCA 006-2014 (participación ¿?**%)**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple:** adjunta certificación de Contrato cumplido (folio 65); adjunta copia del contrato 388 de 2014 (Folio 66-76). **Pero no cumple, en tanto conforme al pliego en caso de acreditar experiencia anterior en caso de oferente plural debe allegar el documento de conformación anterior para verificar la experiencia de manera proporcional a su participación.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2014
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es "*Implementación tecnológica estaciones de bomberos, **cableado estructurado**, telefonía y equipos activos...*" **revisado el objeto tiene sistema de cableado estructurado,** por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 74 se verifica RUP
CONCLUSIÓN: **NO CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general ninguno cumple, por lo tanto la propuesta es no admisible respecto de la experiencia general requerida.**	

(4) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)
OFERENTE: **TESERAC SAS**

REQUISITO	VERIFICACIÓN OFERTA
Relacionada según Anexo. No. 03	Allega anexo 3 en folio 1 (archivo Experiencia general)
Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos	Relaciona tres (3) contratos
Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100%	**No cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100%**
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato	N/A
UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato.	N/A
Contrato No. 1	Contratante: **UNIVERSIDAD CENTRAL**
Referencia:	Cumple Contrato No. CO-14-2019
Valor contrato.	Cumple $1.906.137.587 (2306,09 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple**: adjunta certificación de contrato cumplido y acta de terminación (folio 3-12; **NO adjunta copia del contrato suscrito, y del (los) otrosí (es) conforme a los requerido dentro del Pliego y que corroboren el valor total consignado en la certificación y acta de terminación.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2019
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple;** allega contrato para la "*Ejecución de los trabajos por sistema de precio unitario fijo sin formula de reajuste para el suministro e instalación y configuración de equipos activos del proyecto...*" **revisado el alcance o actividades realizadas se tiene suministro e instalación de elementos de cableado, gabinetes para centro de cableado, certificación de salidas de cableado**

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

	estructurado, por lo mismo se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 57 se verifica RUP
Contrato No. 2	Contratante: **EMPRESA DE COMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP**
Referencia:	Cumple Contrato No. 4500012275 Orden No. 35
Valor contrato.	Cumple 1.066.944.235 (1547,52) SMMLM) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia de certificación de contrato (folio 12). Copia orden de compra o contrato 35 (folio 13-16)**.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2015
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es *"Desmonte, traslado e instalación de las plataformas tecnológicas a la nueva sede, suministro e instalación de equipos activos, red electrica, sistema de aire (…) y centro de cableado de la nueva sede…".* **Revisado el alcance o actividades realizadas se tiene desmonte, traslado y reinstalación de 204 puntos de cableado estructurado, gabinetes, Ups,** por lo mismo se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 31 se verifica RUP
Contrato No. 3	Contratante: **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP**
Referencia:	Cumple Contrato No. 4600015971
Valor contrato.	Cumple $764¨547.820 (892,15 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia factura de venta No. 3745, certificación de Contrato cumplido, acta de liquidación (folio 19-20); **NO adjunta copia del contrato suscrito, y del (los) otrosí (es) conforme a lo requerido dentro del Pliego y que corroboren el valor total consignado en la certificación y acta de liquidación.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2016
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es *"Suministro e instalación del* ***cableado estructurado*** *de voz, datos, y eléctricos; normal y regulado para puestos de trabajo de las dos sedes…"* **revisado el objeto tiene sistema de cableado estructurado,** por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 45 se verifica RUP
CONCLUSIÓN: **NO CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general y validados (Contrato No. 2) el oferente en su acreditación de experiencia no arroja un valor igual o superior al 100%**	

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

(5) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)
OFERENTE: **COLVATEL SA ESP**

REQUISITO	VERIFICACIÓN OFERTA
Relacionada según Anexo. No. 03	Allega anexo 3 en folio 1 (archivo propuesta parte III)
Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos	Relaciona tres (3) contratos
Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100%	**Cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100%**
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato	N/A
UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato.	N/A
Contrato No. 1	Contratante: **FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DE SAN CRISTOBAL**
Referencia:	Cumple Contrato interadministrativo No. 153 de 2016
Valor contrato.	Cumple $1.081´202.354 (1465 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple**: adjunta acta de liquidación de contrato (folio 11-14); adjunta copia del Contrato interadministrativo No. 153 de 2016 (folio 3-9)
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2016
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple;** allega contrato para la "*Contratar el diseño, aprovisionamiento, instalación y puesta de operación del* ***sistema de cableado estructurado, puntos (datos, corriente normal y regulada)*** *e instalación ubicación de espacios para la alcaldía…*" **revisado el objeto y obligaciones del contratista se indica que tiene la instalación de cableado estructurado en cable UTP**, por lo mismo se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 73 se verifica RUP
Contrato No. 2	Contratante: **CONTRALORIA BOGOTÁ D.C**
Referencia:	Cumple Contrato No. 261 de 2016
Valor contrato.	Cumple 653´065.763 (885,25) SMMLM) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia acta de liquidación de contrato (folio 25-26). Adjunta copia del contrato folio 15- 24)
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2016
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es "*Contratar implementación de una solución tecnológica de cableado estructurado que incluye sistema de iluminación (…)*" **revisado el objeto y obligaciones del contratista se indica que tiene la instalación de cableado estructurado,** por lo mismo se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 74 se verifica RUP
Contrato No. 3	Contratante: **ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN JORGE PALACIOS PRECIADO**
Referencia:	Cumple Contrato No. 220 de 2016
Valor contrato.	Cumple $490´716.364 (711 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple:** adjunta copia acta de liquidación (folio 33-36); adjunta copia del contrato No. 220 de 2016 (folio 27-32); **si bien adjunta el contrato comprende cableado estructurado, NO adjunta copia**

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

	de (los) otrosí (es) conforme a lo requerido dentro del Pliego y que corroboren el valor total consignado en acta de liquidación.
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2016
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es "*Implementar una solución tecnológica en la nueva casa (…) la cual comprende cableado estructurado de datos, fibra óptica, eléctrico normal y regulada, cableado de subestación eléctrica, red inalámbrica de equipos…*", **revisado el objeto el sistema implementado en virtud del contrato tiene cableado estructurado de datos, fibra óptica, por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 77 se verifica RUP
CONCLUSIÓN: **CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general, y tenidos como válidos (Contrato No. 1 y 2) el oferente en su acreditación de experiencia arroja un valor igual o superior al 100% P.O**	

(6) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)
OFERENTE: **UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC-2021**

REQUISITO	VERIFICACIÓN OFERTA
Relacionada según Anexo. No. 03	Allega anexo 3 en folio 1 (archivo No. 2)
Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos	Relaciona tres (3) contratos
Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100%	**Cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100%**
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato	Cada uno de los integrantes allega un contrato valido
UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato.	Se toman los de valores más alto y valido
Contrato No. 1	Contratante: **BUREAU VERITAS DE COLOMBIA**
Referencia:	Cumple Contrato No. BV-11-19-025
Valor contrato.	Cumple $636´860.125 (769 SMLMV) participación **100% CAPITAL NETWORKS SAS**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple**: adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 140); adjunta copia del Contrato BV-11-19-025 (folio 141-152)
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2019
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple;** allega contrato para la "***Suministro e instalación de cableado estructurado*** *voz y datos y cableado eléctrico regulado y normal…*" …" **revisado el objeto y obligaciones del contratista se indica que tiene el Suministro la instalación de cableado estructurado,** por lo mismo se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 49 se verifica RUP
Contrato No. 2	Contratante: **CONSORCIO CAJICA**

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

Referencia:	Cumple Contrato No. CCOC-08 de 2018
Valor contrato.	Cumple $361´504.717 (462,7 SMMLM) participación **100% CAPITAL NETWORKS SAS**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 153). Adjunta copia del contrato CCOC-08 de 2018 (folio 154-159)
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2018
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**No Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es *"Suministro e Instalación de sistema de Voz y Datos para la construcción y dotación del mobiliario del edificio de laboratorios (…)"* **revisado el objeto y actividades del contrato no es clara que el mismo incluya cableado estructurado, por lo mismo no se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 32 se verifica RUP
Contrato No. 3	Contratante: **IMB DE COLOMBIA Y CIA SAS**
Referencia:	Cumple Contrato No. 4915019479 de 2016
Valor contrato.	Cumple $6.440´877.271 (8730 SMLMV) participación **100% NFC ELECTROCNICA SAS**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia certificación de contrato cumplido (folio 161) adjunta copia del contrato No. 4915019479 de 2016 (folio 161-181)
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2016
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es *"Suministro e Instalación de cableado estructurado y eléctrico y de servicios relacionados con conectividad para los data center de IBM…"*, **revisado el objeto y contenido del contrato en DT#4915019494 incluye el suministro e cableado estructurado, por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 26 se verifica RUP
CONCLUSIÓN: **CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general, y tenidos como válidos (Contrato No. 1 y 3) el oferente en su acreditación de experiencia arroja un valor igual o superior al 100% P.O**	

(7) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)
OFERENTE: **UNIÓN TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021**

REQUISITO	VERIFICACIÓN OFERTA
Relacionada según Anexo. No. 03	Allega anexo 3 en folio 1 (archivo No.3)
Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos	Relaciona tres (3) contratos
Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100%	**Cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100%**
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato	Cada uno de los integrantes allega un contrato valido
UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato.	Se toman los de valores más alto y valido

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

Contrato No. 1	Contratante: **UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS**
Referencia:	Cumple Contrato No. 1732 de 2015
Valor contrato.	Cumple $399´604.253 (579,6 SMLMV) participación **100% MAKRO SIYSTEM COLOMBIA SAS**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple**: adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 2); **No adjunta copia del contrato No. FGN 010- 2107 conforme lo requerido en el pliego.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2015
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**No Cumple;** allega contrato para la "*Adecuación e instalación de equipos de comunicación, tendido y reconexión de fibra Optica* ***e implementación de cableado estructurado*** *con el fin de morar la conectividad…" …"*; **si bien el contrato en su objeto comprende cableado estructurado, NO adjunta copia del contrato y del (los) otrosí (es) conforme a lo requerido dentro del Pliego y que corroboren.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 83 se verifica RUP
Contrato No. 2	Contratante: **FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**
Referencia:	Cumple Contrato No. FGN 010- 2107
Valor contrato.	Cumple $253´000´000 (342 SMMLM) participación **100% MAKRO SIYSTEM COLOMBIA SAS**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple:** adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 3). **No adjunta copia del contrato No. FGN 010- 2107 conforme lo requerido en el pliego.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2017
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**No Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es "*Adquisición, instalación y* ***puesta en funcionamiento de cableado estructurado de red*** *para la fiscalía general de la nación(…)"* **revisado el objeto y actividades del contrato no es clara que el mismo incluya cableado estructurado, por lo mismo no se tiene como valido conforme al conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 129 se verifica RUP
Contrato No. 3	Contratante: **DEPARTAMENTO DEL META**
Referencia:	Cumple Contrato No. 1670 de 2011
Valor contrato.	Cumple $648´466.602 (1144 SMLMV) participación **100% INGFRACOL SAS**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia Acta de recibo final y acta de liquidación (folio 12-19) adjunta copia del contrato No. 1670 de 2011 (folio4-11)
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2011
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es "*Adquisición e instalación de un cal center para el servicio del hospital Militar de oriente, red de comunicaciones y elementos eléctricos…"* **revisado el contenido del contrato incluye cable UTP, gabinete, Ups, interconexión en fibra, suministro e instalación de cableado estructurado (Item 64, 65), por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego.**
Registrados en el RUP	**No cumple.** Señala en anexo 3 consecutivo RUP 10 se verifica y el integrante de la UT **INGFRACOL SAS no allegada RUP PARA PODER VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN DEL CONTRATO ALLEGADO**
CONCLUSIÓN: **NO CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general y validados (ninguno) el oferente en su acreditación de experiencia no arroja un valor igual o superior al 100% P.O**	

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

(8) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)
OFERENTE: **CONSORCIO CYA PENTAGON**

REQUISITO	VERIFICACIÓN OFERTA
Relacionada según Anexo. No. 03	**No Cumple no allega anexo 3 (en tabla de contenido se indica que la experiencia general está en folio 247 de la propuesta (parte I), en foliado del oferente no hay anexo 247 por lo que se verifica lo consecutivo a dicho y antes del anexo de experiencia especifica**.
Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos	A partir del folio 248 Relaciona tres (3) contratos
Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100%	**No Cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100%**
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato	Si bien cada uno de los integrantes allega un contrato ninguno esta valido para acreditar experiencia general
UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato.	Se toman los tres (3) contratos allegados para ser revisados
Contrato No. 1	Contratante: **ITALTEL SPA**
Referencia:	Cumple Contrato de 2014
Valor contrato.	Cumple $1.1.20´974.845 (1.655 SMLMV) participación **100% CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN SAS**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple**: adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 248); **No adjunta copia del contrato suscrito con ITALTEL SPA según se requirío en el pliego.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2014
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**No Cumple;** allega contrato para "***Suministro, instalación, y puesta en funcionamiento de cableado estructurado*** *en cobre categoría 6A, y fibra óptica para planta de HORUS zona franca parque industrial FEMSA COCA COLA en el municipio de tocancipa, incluye datacenter y 12 centros de cableado, con UPS Y TABLEROS ELECTRICOS"* **si bien el contrato en su objeto comprende cableado estructurado, NO adjunta copia del contrato y del (los) otrosí (es) conforme a lo requerido dentro del Pliego y que corroboren dicha condición.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 85 se verifica RUP
Contrato No. 2	Contratante: **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
Referencia:	Cumple Contrato No. 111 de 2015
Valor contrato.	Cumple $6.105.611.932 (8276 SMMLM) UT GCA 2015 (**CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN SAS 20%)**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia de acta de recibo y entrega final (folio 249-296) y copia contrato No. 111 de 2015 (folio 297-303) y documento de conformación de la UT donde el integrante del aquí oferente tiene el 20%**.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2015
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es *"Realizar la adecuación y dotación salas de audiencia para sistema penal acusatorio a nivel nacional – zona sur (…)";* **revisado el contenido del contrato incluye dentro de las actividades cableado estructurado (Item 12), por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 130 se verifica RUP
Contrato No. 3	Contratante: **ELI LILLY INTERAMERICA INC**

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

Referencia:	Cumple Orden de compra 2020
Valor contrato.	Cumple $158´416.233 (180,46 SMLMV) participación **100% PENTAGON ENGINEERIN CONSULTING**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia Acta de certificación de contrato cumplido (folio 307) **No adjunta copia del contrato suscrito con ELI LILLY INTERAMERICA INC según se requirío en el pliego.**
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2020
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**No Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es "*Suministro e instalación de la red eléctrica, iluminación y cableado estructurado para la remodelación de las oficinas*"…" **si bien el contrato en su objeto comprende cableado estructurado, NO adjunta copia del contrato y del (los) otrosí (es) si los hay conforme a lo requerido dentro del Pliego y que corroboren dicha condición.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 4 se verifica RUP
CONCLUSIÓN: **NO CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general, y validado un (1) contrato (Contrato No. 2) el oferente en su acreditación de experiencia no cumple porque "En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato" y el validado corresponde solo a un integrante del consorcio, además no arroja un valor igual o superior al 100% P.O**	

(9) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)
OFERENTE: **CONLINRED SAS**

REQUISITO	VERIFICACIÓN OFERTA
Relacionada según Anexo. No. 03	**No Cumple no allega anexo 3 (conforme al orden de la oferta en folio 14 – documentos habilitantes uno - denomina experiencia general por lo que se verifica lo consecutivo a dicho requisito y antes del siguiente título especificaciones técnicas.**
Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos	Relaciona un (1) contratos
Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100%	**No Cumple. Los contratos allegados y validados no arrojan un valor igual o superior al 100%**
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato	N/A
UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato.	N/A
Contrato No. 1	Contratante: **YESID AVILA TORRES**
Referencia:	Cumple Contrato No. 002-2018
Valor contrato.	Cumple $2.673´585.932 (2942,77 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**No Cumple**: si bien adjunta copia del acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato lo cual se corrobora con las parte, objeto, valor, plazo (folio 25-26) la misma refiere al contrato 02 de 2019 y no 002 de 2018. Adjunta copia del contrato 002-2018 (folio 15-24)
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2018
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple;** allega contrato para la "***Suministro e instalación del cableado estructurado*** *y mobiliario, ademas de las instalaciones eléctricas faltantes para la PRIMERA I y SEGUNDAI II Etapa (según*

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

	diseño) para el proyecto parque industrial del oriente Tunja – Boyacá"..." **revisado el objeto del contrato el mismo tiene *Suministro e instalación del cableado estructurado***, *además revisada las actividades del mismo se tiene* **alcance del mismo (actividad 8.6 y 8,7) tiene actividades relacionadas con Red de voz y datos, como cable UTP, gabinetes, certificación de Puntos de cableado,** por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego**.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 066 se verifica RUP
CONCLUSIÓN: **NO CUMPLE: No adjunta acta de liquidación o terminación o certificación de contrato cumpliendo o copia se factura del contrato allegado para acreditar experiencia general. Aunado a ello el proponente no adjunta anexo 3.**	

(10) EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA GENERAL (HABILITANTE)
OFERENTE: **COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS**

REQUISITO	VERIFICACIÓN OFERTA
Relacionada según Anexo. No. 03	Cumple allega anexo 3 (folio 1 parte II)
Mínimo uno (1) Máximo tres (3) contratos	Relaciona tres (3) contratos
Sumadas arrojen una valor igual o superior al 100%	Cumple. Los contratos allegados y validados arrojan un valor igual o superior al 100%
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá allegar mínimo un (1) contrato	N/A
UT, cada uno allegar mínimo un (1) contrato (…) tomará los tres contratos allegados (…) que tengan el mayor valor en el respectivo contrato.	N/A
Contrato No. 1	Contratante: **UPTC**
Referencia:	Cumple Contrato No. 181 de 2015
Valor contrato.	Cumple $2.817´939.219,56 (4.373,31 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple**: adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 2-3); y copia del contrato 181 de 2015 incluida la adición No. 1 (folio 4-32)
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2015
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple;** allega contrato para *"Compra de computadores de escritorio, portátiles, impresora, escáner, video beam y switch con destino a la di referentes dependencias…"* **si bien el contrato en su objeto no incluye el cableado dentro de los ítems o actividades incluye cableado (Item 216) y señala que los elementos objeto de compra debe ser instalados por el contratista (inciso final clausula 1).**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 207 se verifica RUP

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021
"SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

Contrato No. 2	Contratante: **UPTC**
Referencia:	Cumple Contrato No. 455- 2013
Valor contrato.	Cumple $625´263,622 (1015,64 SMMLM) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia de acta de certificación de contrato cumplido (folio 33) y copia contrato No. 455-2013 (folio 34-43)
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2015
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es *"Contratar red de datos para los sistema de control de acceso peatonal y vehicular Uptc sede central Tunja (…)"*; **revisado el contenido del contrato incluye dentro de las actividades cableado estructurado (Item 2.2.), gabinetes (2.1) Ups (1.3) por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 164 se verifica RUP
Contrato No. 3	Contratante: **UPTC**
Referencia:	Cumple Contrato 247 de 2013
Valor contrato.	Cumple $159´006.652 (269,73 SMLMV) participación **100%**
Copias de contratos, acta de recibo final o actas de liquidación o factura o certificación de contrato cumplido	**Cumple:** adjunta copia de certificación de contrato cumplido (folio 44) copia del contrato 247 de 2013 (folio 45-49)
celebrados y ejecutados a partir del primero (1) de enero de 2010	Cumple 2013
Cuyo objeto o alcance sea o contenga actividades de suministro e instalación de cableado estructurado	**Cumple:** adjunta contrato cuyo objeto es *"Contratar la interconexión de fibra Optica del nuevo edificio de restaurante y cafetería estudiantil, al edificio de registro (incluye equipos y material…"* **revisado el contenido del contrato incluye dentro de las actividades cableado estructurado (Item1, 7), por lo mismo se tiene como valido conforme se requirió dentro del numeral 15.3 del Pliego.**
Registrados en el RUP	Señala consecutivo RUP 39 se verifica RUP
CONCLUSIÓN: **CUMPLE: Verificados los contratos allegados para la experiencia general, y tenidos como válidos (Contrato No. 1, 2, 3) el oferente en su acreditación de experiencia resulta admisible.**	

RICARDO ANTONIO BERNAL CAMARGO
Director Jurídico
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Reviso: Dr. Javier Camacho
Proyecto: Alex Rojas

EVALUACION FINANCIERA

INVITACIÓN PÚBLICA No. 09 DE 2021 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO CON DESTINO AL PROYECTO CRU"

0

ESTUDIO CAPACIDAD FINANCIERA

PRESUPUESTO OFICIAL = MIL SEISCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 12/100 MONEDA LEGAL ($1.607.738.765,12)

PRESUPUESTO OFICIAl 100% **$ (1.607.738.765,12)**

Capacidad Financiera: Con base en la información contable que reposa en el Registro Único de Proponentes, se evaluará lo siguiente:

a. Índice de Liquidez: Corriente / Pasivo Corriente		Índice de liquidez = Activo	**b. Índice de Endeudamiento:** Índice de Endeudamiento = (Total Pasivo / Total Activos)*100			**c. Capital de trabajo:** Capital de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente			**d. Patrimonio:** Patrimonio = Activo Total - Pasivo Total		
MENOR O IGUAL A	*1.3*	*No admisible*	*MAYOR DE*	*70%*	*No admisible*	*MENOR O IGUAL*	*50% P.O*	*No admisible*	*MENOR O*	*50% P.O*	*No admisible*
MAYOR DE	*1.3*	***Admisible***	*MENOR O IGUAL*	*70%*	***Admisible***	*MAYOR*	*50% P.O*	***Admisible***	*MAYOR*	*50% P.O*	***Admisible***

	PROPONENTES	INFORMACION FINANCIERA				ANALISIS FINANCIERO				RESULTADO
		Activo Corriente ($)	Pasivo Corriente ($)	Activos Totales ($)	Pasivos Totales ($)	*LIQUIDEZ*	*ENDEUDAMIENTO (%)*	*CAPITAL DE TRABAJO ($)*	*PATRIMONIO ($)*	
1	**IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS**	$ 3.194.408.845,00	$ 165.782.759,00	$ 3.853.432.045,00	$ 165.782.759,00	19,27	4,30	$ 3.028.626.086	$ 3.687.649.286	***ADMISIBLE***
2	**FEYMA INGENIERIA SAS**	$ 2.090.782.748,00	$ 146.481.000,00	$ 2.238.267.109,00	$ 841.879.001,00	14,27	37,61	$ 1.944.301.748	$ 1.396.388.108	***ADMISIBLE***
3	**ITELCA SAS**	$ 37.774.576.000,00	$ 9.962.934.000,00	$ 39.221.632.000,00	$ 10.565.273.000,00	3,79	26,94	$ 27.811.642.000	$ 28.656.359.000	***ADMISIBLE***
4	**TESERACT SAS**	$ 16.908.351.103,00	$ 4.421.231.415,00	$ 17.912.082.568,00	$ 4.700.639.428,00	3,82	26,24	$ 12.487.119.688	$ 13.211.443.140	***ADMISIBLE***
5	**COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A E.S.P**	$ 34.634.958.191,00	$ 10.615.367.457,00	$ 38.689.424.632,00	$ 12.523.160.449,00	3,26	32,37	$ 24.019.590.734	$ 26.166.264.183	***ADMISIBLE***

6	UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021(CAPITAL NETWORKS SAS- NFC ELECTRONICA S.A.S)	$ 3.127.736.943,00	$ 467.901.634,00	$ 3.582.891.944,00	$ 720.604.425,00	6,68	20,11	$ 2.659.835.309	$ 2.862.287.519
7	UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 (MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S-INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA)					#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	$ -	$ -
8	CONSORCIO CYA PENTAGON (CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S-PENTAGON ENGINEERING CONSULTING & EXECUTION S.A.S)	$ 5.314.713.314,00	$ 1.159.957.158,00	$ 10.597.110.720,00	$ 4.119.350.025,00	4,58	38,87	$ 4.154.756.156	$ 6.477.760.695
9	COMLINRED	$ 967.779.000,00	$ 526.300,00	$ 995.013.110,00	$ 1.791.600,00	1.838,84	0,18	$ 967.252.700	$ 993.221.510
10	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	$ 2.690.028.828,00	$ 654.235.727,00	$ 5.580.537.550,00	$ 1.009.303.650,00	4,11	18,09	$ 2.035.793.101	$ 4.571.233.900

OBSERVACIONES: El oferente UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 no allega registro unico de proponentes de el integrante INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA por lo tanto no cumple con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo.

1	IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS	ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020
2	FEYMA INGENIERIA SAS	ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020
3	ITELCA SAS	ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020
4	TESERACT SAS	ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020
5	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A E.S.P	ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020

6	UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021(CAPITAL NETWORKS SAS- NFC ELECTRONICA S.A.S)	ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020
7	UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 (MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S-INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA)	El oferente no allega RUP de la empresa INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA
8	CONSORCIO CYA PENTAGON (CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S-PENTAGON ENGINEERING CONSULTING & EXECUTION S.A.S)	ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020
9	COMLINRED	ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020
10	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	ALLEGAN RUP, estados financieros con corte a 31/12/2020

ESTUDIO DOCUMENTOS FINANCIEROS

	PROPONENTES	FECHA EXPEDICIÓN RUP	CLASIFICACIÓN PROPONENTE	
		No mayor a 30 dias habiles: fecha del cierre: 22/09/2021	RUP UNSPSC = 321519-261216-432217-721516-432226	RESULTADO
1	IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS	IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 2021/09/16	CUMPLE según verificación RUP	***ADMISIBLE***
2	FEYMA INGENIERIA SAS	FEYMA INGENIERIA SAS 2021/08/19	CUMPLE según verificación RUP	***ADMISIBLE***
3	ITELCA SAS	ITELCA SAS 2021/09/06	CUMPLE según verificación RUP	***ADMISIBLE***
4	TESERACT SAS	TESERACT SAS 2021/09/20	CUMPLE según verificación RUP	***ADMISIBLE***
5	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A E.S.P	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A E.S.P 2021/09/02	CUMPLE según verificación RUP	***ADMISIBLE***

6	UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021(CAPITAL NETWORKS SAS- NFC ELECTRONICA S.A.S)	UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021(CAPITAL NETWORKS SAS 2021/09/13 - NFC ELECTRONICA S.A.S 2021/09/12)	CUMPLE según verificación RUP	***ADMISIBLE***
7	UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 (MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S-INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA)	UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 (MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S 2021/08/23-INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA No se allega registro unico de proponentes)	El oferente no allega RUP de la empresa INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA	***NO ADMISIBLE***
8	CONSORCIO CYA PENTAGON (CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S-PENTAGON ENGINEERING CONSULTING & EXECUTION S.A.S)	CONSORCIO CYA PENTAGON (CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S 2021/09/19-PENTAGON ENGINEERING CONSULTING & EXECUTION S.A.S 2021/08/24)	CUMPLE según verificación RUP	***ADMISIBLE***
9	COMLINRED	COMLINRED 2021/08/24	CUMPLE según verificación RUP	***ADMISIBLE***
10	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS 2021/09/09	CUMPLE según verificación RUP	***ADMISIBLE***

OBSERVACION: El oferente UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 no allega RUP de la empresa INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA

	PROPONENTE	
1	IIS TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS	***ADMISIBLE FINANCIERAMENTE***
2	FEYMA INGENIERIA SAS	***ADMISIBLE FINANCIERAMENTE***
3	ITELCA SAS	***ADMISIBLE FINANCIERAMENTE***
4	TESERACT SAS	***ADMISIBLE FINANCIERAMENTE***
5	COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL S.A E.S.P	***ADMISIBLE FINANCIERAMENTE***

6	UNIÓN TEMPORAL CAPITA-NFC2021(CAPITAL NETWORKS SAS- NFC ELECTRONICA S.A.S)	*ADMISIBLE FINANCIERAMENTE*	
7	UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 (MAKROSYSTEM COLOMBIA S.A.S-INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA)	*NO ADMISIBLE FINANCIERAMENTE*	El numeral 15.2 del pliego de condiciones definitivo establece que en caso de Consorcios o Uniones temporales para efectos de evaluación de los Estados Financieros, se realizará la sumatoria de los Estados Financieros de Cada uno de los integrantes.Teniendo en cuenta que el oferente UNION TEMPORAL META CABLEADO UPTC 2021 no allega RUP de la empresa INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA, integrante de la Unión Temporal, se concluye que no cumple con lo establecido en el pliego y por lo tanto es no admisible financieramente
8	CONSORCIO CYA PENTAGON (CONTROLES Y AUTOMATIZACIÓN S.A.S-PENTAGON ENGINEERING CONSULTING & EXECUTION S.A.S)	*ADMISIBLE FINANCIERAMENTE*	
9	COMLINRED	*ADMISIBLE FINANCIERAMENTE*	
10	COMERCIALIZADORA SERLE.COM SAS	*ADMISIBLE FINANCIERAMENTE*	

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

PROYECTO: Dep. Contratación - Andrea 0choa