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RESPUESTA RV: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

1 mensaje

PAOLA ROMERO <dirzona3@norlab.com.co> 14 de diciembre de 2022, 11:51
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buenos dias

Adjuntamos documentos para subsanar la evaluacion como describimos a continuacion

JURIDICA

Allega carta de presentacion de la oferta, sin embargo, no indica en el numeral X el valor de la oferta. :

Se envia carta de presentacién corregida con el valor de la oferta

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS Y PUNTAJE

La ficha técnica de los items 1, 6, 13 y 15 hacen alusién a una marca especifica. De igual manera no se especifica el espesor de la superficie acrilica del item N°1, N°6 y
N°13. La especificacion técnica en el item N°12 no corresponde y se encuentra incompleta. De igual manera las especificaciones no cumplen a cabalidad con lo exigido en el
pliego de condiciones y requerimientos

Aclaramos que nuestro mobiliario cumple con la totalidad de especificaciones como lo hemos ofertado desde el presupuesto ya que las caracteristicas y
certificaciones cumplen con nuestra de de producciéon , anexamos las fichas técnicas corregidas cada hoja lleva la descripcion, el item y después de las
espeificaciones hay una hoja de cotas que lleva el grosor de las superficies y adjuntamos la ficha técnica del acrilico que manejamos llamado CORTEX, no hay
exigencia en la marca dentro de los pliegos

Por otro lado, en la carta de compromiso de cambios no manifiesta la aceptacion de la verificacion y visita por parte de la Universidad segun lo indicado en el Pliego de
Condiciones y Requerimientos. Por lo anterior, el proponente NO ES ADMISIBLE en relacion a los documentos técnicos minimos.

Enviamos carta modificada aclaratoria

No adjunta copia del contrato para acreditar la experiencia especifica segun lo descrito en el numeral 6.6. Evaluacion de ponderacion de la oferta. En consecuencia, no se
acepta la experiencia especifica aportada.

Adjuntamos copias de los contratos

EXPERIENCAI GENERAL

Adjuntamos copias de los contratos

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

No Adjunta certificacion de ARL con nivel de Implementacién de SG-SST o certificacion interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestién de
seguridad y salud en el trabajo SG- SST

Enviamos certificacion mas legible

Cordialmente

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1752209026704695967 &simpl=msg-f%3A1752209026704695967 1/3
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De: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Enviado el: lunes, 12 de diciembre de 2022 3:16 p. m.

Para: dirzona3@norlab.com.co

Asunto: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

Tunja, Doce (12) de diciembre de 2022

Sefor:

PROPONENTE INVITACION PRIVADA 019 DE 2022.

REF. INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

Respetuoso saludo,

Por medio del presente, me permito comunicarle el INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION dentro del procedimiento de INVITACION PRIVADA 019 DE 2022,
la cual tiene por objeto la “SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES, CANALETA, GABINETES Y OTROS, CON DESTINO A LA UPTC FACULTAD SECCIONAL
DUITAMA”.

Agradecemos su valiosa colaboracién.

Cordialmente,

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1752209026704695967 &simpl=msg-f%3A1752209026704695967 2/3
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JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Universidad Pedagodgica y Tecnolégica de Colombia

PROYECTO: Daniela Andrea Alvarez Carrefio/Abogada Contratista

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener informacion privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si
no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilizacién, divulgacién y/o copia sin autorizacion puede estar prohibida en virtud de la legislacion vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y proceda a su destruccion.

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the
intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the
sender that you have received this communication in error and then delete it.

3 adjuntos

ﬁ ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACION.pdf
980K

RND 223 -001 FICHAS TECNICAS OK.pdf
7364K

@ Ficha Técnica Cortex.pdf.zip
11936K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1752209026704695967 &simpl=msg-f%3A1752209026704695967 3/3



MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

o -
lab pofcas UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC FECHA:

| FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06/DIC/2022 |
[ Tipologia: MESON PERIMETRAL 1

MESON PERIMETRAL: 740 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Calidad

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares
SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccién y disefio. Incluye certificaciones de

control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 - 14, 1SO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos:
ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93.

Caracteristicas
especificas

ESPECIFICACIONES

MESON PERIMETRAL PARA LABORATORIO CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU BUEN
FUNCIONAMIENTO:

MESON para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas
que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura
MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epéxica, aplicada de manera
electrostatica y baifo en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en
angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado.
SUPERFICIE acrilica de 12 mm de espesor, con uniones imperceptibles certificada bajo las 1SO 9001:2000,
ISO 9001:2008 e 1SO 9100C:2009-01.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estan-
dares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de produccion y

disefo. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 - 14 y
Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 740 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

CANTIDAD TOTAL| 1 UND




MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

l 3 |

M'}"?ﬁ‘r.,'f'? UNIVERSIDAD PEDAGOGICAY TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC

FECHA:

FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06 /DIC /2022 ]

Tipologia: MESON PERIMETRAL 1

SUPERFICIE en ACRILICA 12mm
ESTRUCTURA en acero galvanizado
NIVELADORES en nitrilo
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MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

-
la NORLAB UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC FECHA:
FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06/DIC/2022 |
Tipologia: MESON TIPO ISLA 2-3-7

MESON TIPO ISLA : 390 x 165 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Calidad Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares
SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccién y disefio. Incluye certificaciones de

CEED control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 - 14, 1SO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos:
ol ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93.

ESPECIFICACIONES

MESON TIPO ISLA MESON para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de
piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble
elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo epdxica,
aplicada de manera electrostatica y bafno en anticorrosivo con perforaciones de armado y
niveladores milimétricos. Paral en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de
0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE acrilica de 12 mm de espesor, con
uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO9100C:2009-01.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun
sus estandares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, UNE-EN DIN: 13150, 16121 y 16122:2014, ISO 9001 y
1400. Para garantizar la calidad de produccion y diseio. Incluye certificaciones de control de calidad

Caracteristicas| 4o ostructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 — 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

especificas

CANALETA ESTRUCTURA: ( Item 3)

Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Elaborado en
aConjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta:
Elaborado en acero Galvanizado con soldadura MIG-MAG usando mas del 98% de CO2, pintado
en pintura epoxica y bafio en anticorrosivo con perforaciones de armado. Incluye
entrepanos en RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina acrilica
resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por
todos sus cantos mediante el uso de canto rigido (color a convenir) protegiendo el tablero
de ataques por la humedad.




MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

o -
la pofcas UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC FECHA:
FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06 /DIC /2022 ]
Tipologia: MESON TIPO ISLA 2.3.7

GABINETE INFERIOR (ltem 7 ) (17 MTL)

Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en
melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnolégia especializada para laboratorios,
resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por
todos sus cantos mediante el uso de canto rigido (color a convenir) protegiendo el tablero de
ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble
internamente cuenta con guias de extraccién total, modulacién a convenir (cajones, puertas con
entrepafnos internos regulables en altura o sur combinacion). EIl mueble cuenta con patas
(estructura general fabricada en una aleacién de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia,
recubrimiento externo en pintura con polvo epéxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma
de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por 1S09001:2008). El disefio del gabinete
a convenir

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) seguin
sus estandares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, UNE-EN DIN: 13150, 16121 y 16122:2014, ISO 9001 y
1400. Para garantizar la calidad de produccion y disefio. Incluye certificaciones de control de calidad
de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 — 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: MTL x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Caracteristicas
especificas

CANTIDAD TOTAL| 1 UND
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Mobiliario Técnico Certificado para Laboratorio

MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICAY TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC

FECHA:

FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS

06 /DIC /2022

Tipologia:

MESON TIPO ISLA

2-3-7

165 CM

SUPERFICIE en ACRILICA 12mm

ESTRUCTURA en acero galvanizado

GABINETE INFERIOR en RH

PUERTA abatible

NIVELADORES en nitrilo

MANIJA en polipropileno

TROQUEL electrico
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ENTREPANOS en RH
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MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

w
la NORLAB UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC FECHA:
FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06/DIC/2022 |
Tipologia: GABIENETE DE REACTIVOS 12-4

GABIENTE DE REACTIVOS: 120 x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Calidad Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares
SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccién y disefio. Incluye certificaciones de

CEED control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 - 14, 1SO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos:
ol ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93.

ESPECIFICACIONES

GABIENETE DE RACTIVOS (ITEM 12)

Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuenta con 4 entrepainos de alturas regulables extrai-
bles en su totalidad en con cubierta vinilica resistentea reactivos y 5 bandejas de contencion antide-
rrame cada una bajo cada entrepaiio. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de
manera electrostatica. (Color Eleccion del cliente). Internamente cuenta con rejillas en acero galvani-
zado que permitiran la instalaciéon de conductos y/o sistema de Extraccion.

NOTA NORLAB : Los gabinetes se despa-chan con la rotulaciéon de seguridad correspondiente a su
riesgo (indicada por el cliente). Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de
orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de
soporte mediante patas en el mismo material galvanizado 6 base en Zocalo.

Equipamiento:

4 x Entrepafos de altura regulable.

5 x Bandejas de contencion Antiderrame.

1 x Software de etiquetado

4 x porta etiquetas.

Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1 / Dimensiones: 120 x
50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Caracteristicas
especificas

CAJA DE EXTRACCION(ITEM 4)

Caja de extraccion elaborada en acero tipo galvanizado, calibre 18, bafiada en pintura en polvo
aplicada de manera electroestatica tipo epoxy, resistente a los ataques quimicos. Incluye botones
de encendido/apagado, conexion electrica y filtro de carbén activado.

Dimensiones: 30 x 25 x 30 cm (Ancho x Fondo x Alto) CANTIDAD TOTAL 1 UND
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Mobiliario Técnico Certificado para Laboratorio

MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICAY TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC FECHA:

FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06 /DIC /2022 ]

Tipologia:

GABIENETE DE REACTIVOS 124 |

180 CM

CUERPO en acero galvanizado
CAjA de extraccion

ENTREPANOS Acero + Capa Vinilica
PUERTA abatible

PATAS con niveladores de nitrilo
MANIJA en polipropileno

VALVULA de seguridad y alivio
SISTEMA de ventlilacion

SISTEMA de regulacion de altura
CHAPA de seguridad
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MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

d | NORL S FECHA:
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC :

| FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06/DIC/2022 |

[ Tipologia: MESON PERIMETRAL EN U 6-7-8 |

MESON EN U: (297+175 + 297) x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Calidad

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares
SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccién y disefio. Incluye certificaciones de

control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 - 14, 1SO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos:
ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93.

Caracteristicas
especificas

ESPECIFICACIONES

MESON EN U para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente
ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con
soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo epodxica, aplicada de manera electrostatica y bafio en
anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en angulo en acero
galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE acrilica de 12

mm de espesor, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO
9100C:2009-01.

GABINETE INFERIOR ( Item 7 ) 17 MTL

Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con
rConstruido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina
fabricada con resina termoestable de alta tecnolégia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en

todas sus partes. Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de
canto rigido

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estan-
dares SEFA 10-2013y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de produccion y disefio. Incluye certificacio-
nes de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 — 12 y NTC 2809-2

Dimensiones: MTL x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)




MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

o
la NORLAB UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC FECHA:
FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06 /DIC /2022 ]
Tipologia: MESON PERIMETRAL EN U 6-7-8

GABINETE SUPERIOR ( Item 8) ( 22.7 MTL

Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina
acrilica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada
por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido (color a eleccién por el cliente) protegiendo el
tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable para
evitar caida de las puertas. El mueble internamente cuenta con guias de extraccion total, entrepainos
internos regulables en altura. El disefio del gabinete es elegido por el cliente segun nuestros mode-
los (Gabinete Vertical- Gabinete Horizontal - Gabinete Con Perciana).

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun
sus estandares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccion y
disefo. Incluye certi caciones de control de calidad de Gabinetes: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC
2809-2

Dimensiones: MTL x 35 x 60 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Caracteristicas
especificas

CANTIDAD TOTAL| 1 UND




MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

l 3 |

pofcas UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC FECHA:

FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06 /DIC /2022 ]

Tipologia: MESON PERIMETRAL EN U 6-7-8

SUPERFICIE en ACRILICA 12mm
ESTRUCTURA en acero galvanizado
GABINETE INFERIOR en RH
PUERTA abatible

NIVELADORES en nitrilo

MANIJA en polipropileno
GABINETES superiores
ENTREPANOS en RH

CAJONES + Capa VINILICA
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MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

b
la pofcas UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC FECHA:

| FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06/DIC/2022 |

[ Tipologia: BASE MOVIL PARA PRENSA 10

BASE MOVIL PARA PRENSA: 60 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Calidad

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares
SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccién y disefio. Incluye certificaciones de
control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 - 14, 1SO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos:

ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93.

Caracteristicas
especificas

ESPECIFICACIONES

MESON BASE MOVIL PARA PRENSA HIDRAULICA para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA
(Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble

elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG- MAG. Con ruedas
Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estan-
dares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH- 2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de produccion

y disefo. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras:ASTMD2794-93(2019)yASTME190-14
ySuperficies:ISO 19712-1:2008.

Dimensiones: 60 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

CANTIDAD TOTAL

1 UND
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MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO
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[ Tipologia: MESON PUESTO DE TRABAJO 5-8-13 |

MESON PUESTO DE TRABAJO: 360 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto)

Calidad

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares
SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccién y disefio. Incluye certificaciones de
control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 - 14, 1SO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos:
ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93.

Caracteristicas
especificas

ESPECIFICACIONES

MESON PUESTO DE TRABAJO (ITEM 13)para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de
piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en
acero galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera
electrostatica y bafno en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimetricos. Paral
en angulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado.
SUPERFICIE acrilica de 12 mm de espesor, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO 9001:2000,
ISO 001:2008 e ISO 9100C:2009-01

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estan-
dares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, UNE-EN DIN: 13150, 16121 y 16122:2014, ISO 9001 y 1400. Para
garantizar la calidad de produccion y disefo. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM
D2794 - 93(2019) y ASTM E190 — 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

CAJONERA (Item 5)

Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con
resina termoestable de alta tecnoldgia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus
partes. Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido
(color a eleccidn por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y
bisagras en acero. El mueble internamente cuenta con guias de extraccion total, modulacion a eleccién por el
cliente (cajones, puertas con entrepainos internos regulables en altura o su combinacion). El mueble cuenta con
patas (estructura general fabricada en una aleacién de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia,
recubrimiento externo en pintura con polvo epoéxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confi-
riendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008) . El diseiio del gabinete es elegido por el cliente segun
nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zocalo).

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estan-
dares SEFA 10-2013y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de produccion y diseno. Incluye certificaciones
de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 — 12 y NTC 2809-2

Dimensiones: 40 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto) ( 3 Und )




MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

o -
la M'}'F“ﬁ‘r.ff'ﬁ UNIVERSIDAD PEDAGOGICAY TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC FECHA:

FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06 /DIC /2022 ]

Tipologia: MESON PUESTO DE TRABAJO 5.8-13 |

Caracteristicas
especificas

GABINETE SUPERIOR ( Item 8 ) (22.7 MTL)

Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en
melamina acrilica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y
termosellada por todos suscantos mediante el uso de canto rigido (color a eleccién por el cliente)
protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en
acero inoxidable para evitar caida de las puertas. El mueble internamente cuenta con guias de
extraccion total entrepaios internos regulables en altura. El disefio del gabinete es a convenir
(Gabinete Vertical- Gabinete Horizontal - Gabinete Con Perciana).

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun
sus estandares SEFA 10-2013y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de produccion y disefio.
Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 — 12 y NTC 2809-2

Dimensiones: MTL x 35 x 60 cm (Ancho x Fondo x Alto)

CANTIDAD TOTAL| 1 UND
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MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO
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[ Tipologia: MESON PUESTO DE TRABAJO 7-8-14 |

MESON PUESTO DE TRABAJO: 270 x 60 x 75 (Ancho x Fondo x Alto)

Calidad

skrn

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares
SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccién y disefio. Incluye certificaciones de
control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 - 14, 1SO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos:
ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93.

Caracteristicas
especificas

ESPECIFICACIONES

MESON PUESTO DE TRABAJO (ITEM 14) para laboratorio conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas
debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero
galvanizado con soldadura MIG-MAG, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostatica y
bafio en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en angulo en acero
galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE Construido en tablex
RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina ref Contour mate o similar resistente
a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el
uso de canto rigido (color a convenir) protegiendo el tablero de ataques por la humedad.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) seguiin sus estandares
SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de
produccion y disefio. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190
— 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008.

GABINETE INFERIOR: ( Item 7 ) (17 MTL)

CConstruido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada
con resina termoestable de alta tecnologia especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes.
Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido (color a
convenir) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en
acero. El mueble internamente cuenta con guias de extraccién total, modulacion a convenir (cajones, puertas con
entrepanos internos regulables en altura o sur combinaciéon). El mueble cuenta con patas (estructura general
fabricada en una aleacién de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura
con polvo epéxico certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas
por 1S09001:2008). El disefio del gabinete a convenir.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares
SEFA 10-2013y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de produccion y disefio. Incluye certificaciones de control
de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 — 12 y NTC 2809-2

Dimensiones: MTL x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)
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Tipologia: MESON PUESTO DE TRABAJO 7-8-14

Caracteristicas
especificas

GABINETE SUPERIOR ( Item 8 ) ( 22.7 MTL)

Construidos en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina
acrilica resistente a reactivos en todas sus partes, cada pieza viene termoenchapada y termosellada
por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido (color a eleccién por el cliente) protegiendo el
tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable para
evitar caida de las puertas. El mueble internamente cuenta con guias de extraccion total, entrepainos
internos regulables en altura. El disefio del gabinete es elegido por el cliente segun nuestros mode-

los (Gabinete Vertical- Gabinete Horizontal - Gabinete Con Perciana).

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun
sus estandares SEFA 10-2013, SEFA 8PH2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccion y
disefo. Incluye certi caciones de control de calidad de Gabinetes: ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC

2809-2

Dimensiones: MTL x 35 x 60 cm (Ancho x Fondo x Alto)

CANTIDAD TOTAL

2 UND
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Tipologia: MESA ANTIVIBRATORIA 1

MESA ANTIVIBRATORIA: 55 x 45 x 90 (Ancho x Fondo x Alto)

Calidad Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares
SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccién y disefio. Incluye certificaciones de
control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 - 14, 1SO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos:

s ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93.

Caracteristicas
especificas

ESPECIFICACIONES

Mesa antivibratoria compuesta por SUPERFICIE de Marmol de 4 cm de espesor. ESTRUCTURA
en tuberia de acero galvanizado de 3 X 11/2 cal. 1.5, uniones soldadas y recubrimiento en pintura
electrostatica epoxica color gris. Con conexion eléctrica. Niveladores O pies regulables
resistentes al alto impacto y con graduacion milimétrica. Suspensores de vibraciones
fabricados en caucho de Nylon, para resistir y disminuir la frecuencia de ondas de vibracion.
Amortigua exitosamente oscilaciones transversales Yy longitudinal.

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun
sus estandares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la

calidad de produccion y disefio. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM
D2794 - 93(2019) y ASTM E190 — 14 y Supeficies: ISO 19712-1:2008

Dimensiones: 55 x 45 x 90 cm (ancho x fondo x alto)

CANTIDAD TOTAL| 2 UND




MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

h’?ﬁ‘rﬁ? UNIVERSIDAD PEDAGOGICAY TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC FECHA:

lob

FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06 /DIC /2022 ]

Tipologia: MESA ANTIVIBRATORIA 11
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Tipologia: POCETA 15

POCETA : 55 x 45 x 31 (Ancho x Fondo x Alto)

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares

SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccién y disefio. Incluye certificaciones de

CEED control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 - 14, 1SO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos:
roininel ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: 1ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93.

Calidad

ESPECIFICACIONES

Poceta en resina acrilica marca CORTEX, con uniones imperceptibles certificada bajo las ISO
9001:2000, ISO 9001:2008 e ISO 9100C:2009-01.

La instalacion de este mueble se encuentra bajo la direcciéon de un profesional con conocimientos
normativos y procedimentales de los laboratorios, que oriente y capacite a los usuarios en el uso
correcto de las areas y controle el acceso de personal no capacitado, dictando cursos de salud
ocupacional y comportamiento durante la instalacion y apoyo 100% en ajustes a planos y diseios.

Dimensiones: 55 x 45 x 31 cm (Ancho x Fondo x Profundidad)

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico)

Caracteristicas
especificas

CANTIDAD TOTAL| 1 UND
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45 CM

| 1 [ METERIAL recina acrilica

55CM

55CM

3MCM ——




MOBILIARIO TECNICO PARA LABORATORIO CERTIFICADO

'lo poRLAS FECHA:
a ot ot ftop s UNIVERSIDAD PEDAGOGICAY TECNOLOGICA DE COLOMBIA-UPTC :
FICHAS TECNICAS - CARACTERISTICAS TECNICAS 06/DIC/2022 |
Tipologia: GRIFERIA PARA LABORATORIO 16

GRIFERIA PARA LABORATORIO

Calidad

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares
SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccién y disefio. Incluye certificaciones de
control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 - 14, 1SO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos:
ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93.

Caracteristicas
especificas

ESPECIFICACIONES

Cuerpo: de latén macizo, recubrimiento: alto brillo en polvo epoxi, resistente a la mayoria de los
productos quimicos, la decoloraciéon UV y calor - Headwork Ceramica: 90 ° vez, 500.000 ciclos de
vida, la presion estatica del agua Max.10Bar

Accesorio: desmontable laton boquilla dentada, filtro de salpicaduras de agua controlada acoplable

Mango: Alto grado de PP, palanca para proteger de la re-contaminacion
Cuello de Ganso: oscilacion 360

Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacion internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico)

CANTIDAD TOTAL| 1 UND
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SILLA PARA LABORATORIO CON ESPALDAR

Calidad Mobiliario certificado ante SEFA (Asociacién internacional de Equipos y Mobiliario Cientifico) segun sus estandares
SEFA 10-2013, SEFA 8PH-2014 y SEFA 3. Para garantizar la calidad de produccién y disefio. Incluye certificaciones de
control de calidad de Estructuras: ASTM D2794 - 93(2019), ASTM E190 — 14, I1SO 1519 e ISO 2409. Gabinetes Bajos:

P ASTM D1037, ASTM D2794 y NTC 2809-2 y Superficies: ISO 19712-1:2008 y ASTM D2794-93.

ESPECIFICACIONES

Silla especializada para laboratorio, de facil limpieza y desinfeccion. Acero laminado en frio, con
un limite elastico de 370 Nmm2 con espesor minimo de todos los perfiles de 1,5 mm. Perfil
tubular de 22mm en la estructura principal y de 18mm en el refuerzo trasero y apoyapiés. Asiento
ergondmico giratorio con aro descansa pies fabricado en polipropileno de alta densidad para
resistir ataques quimicos o de humedad. Base nylon mecanizado, para una alta resistencia.
Ajuste neumatico con palanca control de altura.

Altura minima del asiento: 58 cm
Altura maxima del asiento: 79,5 cm

Caracteristicas
especificas

CANTIDAD TOTAL| 20 UND
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ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACION

Bogota , Diciembre 7 de 2022

Sefiores

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Tunja

REF. INVITACION PRIVADA No. 19 DE 2022 INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS

El suscrito OMAR FERNANDO SIERRA BELLO, en nombre y representacién de NORLAB SAS acuerdo con
las reglas que se estipulan en el PLIEGO DE CONDICIONES, CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS O
INVITACION A COTIZAR (segun corresponda) y demas documentos de la presente INVITACION, hago la
siguiente propuesta ECONOMICA NLD7023 . En caso que me sea adjudicada me comprometo a firmar el
contrato correspondiente y cumplir con todas las obligaciones sefialadas: Declaro asi mismo bajo la gravedad
del juramento:

VI.
VII.

VII.

Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, s6lo compromete a los firmantes de esta
carta.

Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni
en el contrato que de ella se derive.

Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La INVITACION y acepto
todos los requisitos y exigencias contenidas en ella.

Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de inhabilidad e
incompatibilidad establecida en la Constitucion Politica, la Ley y el Acuerdo 074 de 2010 modificado
por el Acuerdo 064 de 2019, manifestacion que hago bajo la gravedad de juramento con la firma de
la presente propuesta.

Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a ejecutar todas las obligaciones del
contrato en la Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia.

Que conocemos las leyes de la Republica de Colombia por las cuales se rige la presente Invitacion.
Que los precios de la propuesta son validos conforme a los términos sefialados en las normas legales,
contados a partir de la fecha y hora del cierre de la INVITACION, los cuales se mantendran durante
el termino de ejecucion del contrato y sus prorrogas si las hubiere.

Que soy consciente del proceso de Certificacion de la Universidad, especialmente en las normas ISO
14001 Y ISO 45001por lo tanto me comprometo a cumplir con la entrega de la documentacion En
Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Gestién Ambiental contenida en las condiciones y requerimientos
de la invitacion antes de la suscripcion del acta de Inicio, si me resulta favorable la adjudicacién. De
igual manera manifiesto expresamente que conozco y acepto la normatividad externa e interna
aplicable en la materia, por lo tanto, me comprometo a cumplirla a cabalidad.

www.norlabdesign.com
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IX.

Xl.

Xll.

Xill.

NORL AB

Mobiliario Técnico Certificado para Laboratorio

Me comprometo a apoyar la accién del Estado Colombiano y particularmente de la Universidad para
fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas, asumiendo explicitamente el
compromiso anticorrupcion. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis
empleados o agentes, la Universidad pondra en conocimiento, tal hecho ante la Fiscalia General de
la Nacién para su investigacion en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito
sancionado por la ley penal colombiana.

Que el valor total de la oferta es la suma de $ 168.980.714 y mi propuesta consta de 131
folios.

Que acepto ser notificado personalmente por medio del siguiente correo electrénico :
info@norlabdesign.com / mobiliario@norlabdesign.com /| dirzona3@norlab.com.co y a
mantenerlo habilitado durante el termino de ejecucién y cuatro meses mas.

Marque con una X: si los documentos que se adjuntan con la propuesta SI___ NO X, presentan
reserva legal de conformidad con lo establecido en las Leyes 57 de 1985, 594 de 2000, 1755 de 2015
y demas que lo adicionen, modifiquen o complementen. En caso de que se haya sefialado que si
presenta reserva legal alguno o varios de los documentos adjuntos, debera indicarse cual de estos lo
presenta y cudl es la ley sefialando el articulo, inciso, paragrafo, numeral o literal que lo contempla.
La universidad se reserva el derecho de controvertir lo establecido anteriormente, conforme al
ordenamiento juridico colombiano.

Que acepto y autorizo que la propuesta que hago en virtud de la Invitacion Privada INVITACION
PRIVADA N° 019 DE 2022 pueda ser reenviada a las areas a que corresponda su evaluacion y
verificacion, al igual que a los demas interesados que en su ejercicio de contradiccion y veeduria lo
soliciten en los términos que la entidad sefale.

PROPONENTE: NORLAB SAS

DIRECCION: CRA 57 No 4 D 72 TEL 7039578 / 3219747783 /3147409560
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:OMAR FERNANDO SIERRA BELLO
DIRECCION: CRA 57 No 4 D 72 TEL 7039578 / 3219747783 /3147409560

/ﬂc’—;; —
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 2, [T>

NOMBRE: OMAR FERNANDO SIERRA BELLO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1.026.262.099 DE BOGOTA

www.norlabdesign.com
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Solida

oara laboratorios

Beneficios

“Elimina el 99,9% de las bacterias dentro de
dos horas”’. Su uso fue autorizado para la
fabricacion de productos para ambientes
comerciales, residenciales y de salud. La OMS
aclara gue las aleaciones de superficies solidas
deben utilizarse como complemento y no para
la sustitucion de las practicas estandar de
limpieza y desinfeccion de las superficies.

» Tolera cargas pesadas de disefio sin ocasionar
fallas por dafios en la superficie. Esto facilita
trabajar con equipos de gran volumen y peso.

Los aditivos antimicrobianos que componen la
superficie cortex Micropower® pueden
incorporarse en la fabricacion de una variedad
de superficies para inhibir el crecimiento de
bacterias, hongos y contaminantes en hasta un
99,99%.

CORTEX SOLID SURFACE es una nueva
generacion de superficies que pueden usarse
para mejorar la eficiencia de un proceso en
laboratorios. Las propiedades mejoradas
permiten un aumento en el espesor de la
laminacion y una Resistencia al impacto mayor.

La vida util mas larga proporcionada por una
mayor flexibilidad y Resistencia a potentes
compuestos usados tipicamente en un
laboratorio.

CORTEO8C

SOULID SURFACE

La superficie solida
CORTEX se basa

en Tecnologia
Antimicrobiana

* El alargamiento vy la firmeza superior
proporciona a las laminas de CORTEX una
mayor resistencia al impacto y menor nimero de
rajaduras debido a una temperatura ciclica,
fluctuaciones de presion y chogues mecanicos,
brindando un factor de seguridad contra dafos
durante los trastornos del proceso o durante el
transporte al sitio de instalacion.

Cumple la norma 21 CFR 177.2420 del Food &
Drug Administration (FDA), cubriendo
materiales para uso repetido en contacto con
los alimentos.

www.norlabdesign.com
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SOLID SURFACE

Poliéster
para laboratorios

la serie A de Cortex® es una
Formulacion basica que contiene
una mezcla de resina combinada
con carga mineral de aluminio.

Es considerado como un producto duradero, sin
embargo puede ser dafiado por el impacto
severo o por la exposicidon excesiva o
prolongada al calor. Cortex recomienda que los
utensilios de laboratorios calientes siempre se
coloquen sobre un salvamanteles, en lugar de
directamente sobre la superficie.

Es una superficie no porosa y puede ser unida
con costuras muy discretas casi imperceptibles
al ojo humano, de modo derrames y manchas
normalmente no se absorben en la superficie,
haciendo que el producto sea resistente a
muchos tipos de manchas. Vertimientos
comunes en un laboratorio como colorantes,
acidos, buffers ,u otros reactivos comunes se
pueden quitar facilmente, usando un detergente
y estropajo, seguido de un enjuague a fondo.

Los milagros de la ciencia

Fabricacion e Instalacion:

CORTEX A® puede ser cortado a la medida vy
unido mediante costuras discretas vy lijada.

Debe ser fabricado e instalado de acuerdo con las

directrices reconocidas de la industria de superficie
59

solida en Europa.

COLD WHITTE - 320

12mm

CORTEX A® es un material sdlido y homogéneo que se transforma
con herramienta de carpinteria. Es totalmente reparable vy su

mantenimiento se lleva a cabo con productos de aseo

convencionales. Es un material decorativo, higiénico e impermeable,
recomendado para el contacto directo con los alimentos.

olores y es resistente a las manchas.

La superficie es 100% compacta, sin poros, por lo tanto no retiene

DARK DOT - 305

12mm

WHITE DOT - 512

12mm

J :!(@
Mixed Sources
Product group from well-managed
forests and othe ntrolled source

Certno. 4080

www:
© 1996 Forest Stewardship Council

www.norlabdesign.com
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U Aerilica CORIT E8<-Pro
para laboratorios

www.norlabdesign.com
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Linea
PREMIUM

CORTEX PRO® es la linea premium de
Cortex solid surfaces. Es un avanzado
compuesto utilizado como material
superficial en una gran variedad
laboratorios industriales. CORTEX
PRO® se distingue por sus
posibilidades de termoformacion,
funcionalidad y duracion.

CORTEX PRO® también es funcional:
su superficie no es porosa y no tiene
uniones notables, lo que facilita la
limpieza; y posee propiedades
fungicidas y antibacterianas, que
garantizan la asepsia.

Elimine los residuos frotando con una
esponja Scotch-Brite™ humeda y un
producto de limpieza.

Uso adecuado.

Al ser un material no poroso, las superficies
soélidas CORTEX PRO® no absorben
salpicaduras ni manchas. Sin embargo, algunos
productos quimicos pueden manchar, causar
pérdida de color u otros dafios en la superficie.
Entre estos productos se incluyen acidos fuertes
(como acido sulfurico concentrado), cetonas
(acetona), disolventes clorados (cloroformo) o
combinaciones de disolventes fuertes
(decapantes).

El grado de deterioro dependera del tiempo de
contacto. Excepto en el caso de los disolventes
fuertes, el contacto con estos productos durante
un periodo corto normalmente no causa dafos
graves en las superficies solidas CORTEX PRO®.
Los limpiadores acidos no deben usarse, ya que
pueden dafar tanto las superficies CORTEX®
como los desaglies y tuberias de plastico.
CORTEX® no se recomienda para laboratorios
de procesos industriales, fisico quimicos o de
sintesis.
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Pedagdgica y
ca de Colombi

RV: RESPUESTA RV: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

1 mensaje

PAOLA ROMERO <dirzona3@norlab.com.co> 14 de diciembre de 2022, 11:54
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buenos dias

Adjuntamos documentos para subsanar la evaluacion como describimos a continuacion

JURIDICA

Allega carta de presentacion de la oferta, sin embargo, no indica en el numeral X el valor de la oferta. :

Se envia carta de presentacion corregida con el valor de la oferta

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS Y PUNTAJE

La ficha técnica de los items 1, 6, 13 y 15 hacen alusién a una marca especifica. De igual manera no se especifica el espesor de la superficie acrilica del item N°1, N°6 y
N°13. La especificacion técnica en el item N°12 no corresponde y se encuentra incompleta. De igual manera las especificaciones no cumplen a cabalidad con lo exigido en el
pliego de condiciones y requerimientos

Aclaramos que nuestro mobiliario cumple con la totalidad de especificaciones como lo hemos ofertado desde el presupuesto ya que las caracteristicas y
certificaciones cumplen con nuestra de de producciéon , anexamos las fichas técnicas corregidas cada hoja lleva la descripcion, el item y después de las
espeificaciones hay una hoja de cotas que lleva el grosor de las superficies y adjuntamos la ficha técnica del acrilico que manejamos llamado CORTEX, no hay
exigencia en la marca dentro de los pliegos

Por otro lado, en la carta de compromiso de cambios no manifiesta la aceptacion de la verificacion y visita por parte de la Universidad segun lo indicado en el Pliego de
Condiciones y Requerimientos. Por lo anterior, el proponente NO ES ADMISIBLE en relacién a los documentos técnicos minimos.

Enviamos carta modificada aclaratoria

No adjunta copia del contrato para acreditar la experiencia especifica segun lo descrito en el numeral 6.6. Evaluacion de ponderacion de la oferta. En consecuencia, no se
acepta la experiencia especifica aportada.

Adjuntamos copias de los contratos

EXPERIENCAI GENERAL

Adjuntamos copias de los contratos

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

No Adjunta certificacién de ARL con nivel de Implementacion de SG-SST o certificacion interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo SG- SST

Enviamos certificacién mas legible

Cordialmente

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1752209188258622564 &simpl=msg-f%3A1752209188258622564 1/3
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l by NORLas
PAOLA ROMERO OQ ==

DEPARTAMENTO COMERCHAL +57 113 TOS 9578 /7 (1) 807 0548

+57 314 7409560 Carrera 57 40D -72
dir.zona3anorlab.com.co Bogatd, . €. - Colomibla

000 y W m‘.wmﬁﬁiﬁi&'ﬁs;eﬁ;ﬁ-t&wﬁ:

De: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Enviado el: lunes, 12 de diciembre de 2022 3:16 p. m.

Para: dirzona3@norlab.com.co

Asunto: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

Tunja, Doce (12) de diciembre de 2022

Sefor:

PROPONENTE INVITACION PRIVADA 019 DE 2022.

REF. INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

Respetuoso saludo,

Por medio del presente, me permito comunicarle el INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION dentro del procedimiento de INVITACION PRIVADA 019 DE 2022,
la cual tiene por objeto la “SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES, CANALETA, GABINETES Y OTROS, CON DESTINO A LA UPTC FACULTAD SECCIONAL
DUITAMA”.

Agradecemos su valiosa colaboracién.

Cordialmente,

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1752209188258622564 &simpl=msg-f%3A1752209188258622564 2/3
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JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Universidad Pedagodgica y Tecnolégica de Colombia

PROYECTO: Daniela Andrea Alvarez Ca rrefio/Abogada Contratista

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener informacion privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si
no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilizacién, divulgacién y/o copia sin autorizacion puede estar prohibida en virtud de la legislacion vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y proceda a su destruccion.

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the
intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the
sender that you have received this communication in error and then delete it.

7 adjuntos

brk CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIOS.pdf
864K

b ODC 422 - UNIVERSIDAD NACIONAL.pdf
4990K

bl 28V2020 CONTRATO N 177 PORKCOLOMBIA - NORLAB - SICOL definitivo.pdf
7251K

bl CONTRATO COMPRAVENTA N 4161.010.26.1.2400 -ALCALDIA SANTIAGO DE CALI.pdf
536K

bl AUTO EVALUACION - JULIO 2022 ( EMPRESA RIESGO Il 11 A 50 TRABAJADORES).pdf
171K

ﬂ Estandares minimos (Empresas de 11 a 50 trabajadores y riesgo I,1l y Ill). Informe Dinamico.pdf
257K

bl RES 0196 JULY ANDREA SARMIENTO TRANSLAVINA.pdf
308K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1752209188258622564 &simpl=msg-f%3A1752209188258622564 3/3
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Fecha de Generacion del documento: 26 de julio de 2022

Empresa: NORTHOM LABORATORIES SAS Identificacion de la empresa: 901101222

Sede: NORLAB SASA Municipio donde se presto el servicio:

Fecha de prestacion del servicio: 26/07/2022 Fecha de Elaboracion: 26/07/2022

Fecha de altima modificacion:  26/07/2022 Persona que modific: BLANCA LIRIA LOPEZ LOPEZ

Estado del Informe: Terminado

Asesorado por

Tipo Identificacion NuUmero Identificacion Nombre Prestador

Cédula 52378157 BLANCA LIRIA LOPEZ LOPEZ

Introduccion

La autoevaluacién de los Estandares Minimos es realizada por el empleador, segln el articulo 28 de la Resolucién 0312 de 2019, y los datos
que ingreses obedecen Unica y exclusivamente a tu criterio como Compafia. ARL SURA no suministra o diligencia informacién, ni somos
responsables por los resultados que de ella se generen. Una vez la completes, te entregaremos algunas recomendaciones para cumplir y/o

mejorar el nivel evaluado.
Esta evaluacion aplica para empresas riesgo |, Il, [l con un nimero de empleados de 11-50 trabajadores.

ARL SURA informa que la empresa referenciada en el encabezado del presente documento, en cumplimiento de la normatividad vigente,
actualmente se encuentra implementando el Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y para ello, la empresa
aplicd la herramienta diagnéstica de la Resolucion 0312 de 2019, cuyo resultado estd plasmado en este informe.

© 2022. SURA. Todos los derechos Pagina 1

El presente informe tiene el caracter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razén de la especialidad
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Fecha de Generacion del documento: 26 de julio de 2022

Recursos (10%)

Recursos financieros, técnicos humanos y de otra indole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (0.5%)

Cumple totalmente

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo ; SG-SST (0.5)

No aplica

1.1.3 Asignacién de recursos para el Sistema de Gestidon en Seguridad y Salud en el Trabajo ; SG-SST (0.5%)

Cumple totalmente

a. Recomendacion:

Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con:
- Definicidn y asignacion de recursos fisicos, humanos y financieros acorde con el plan de trabajo anual
- La definicién de recursos debe estar documentada.

1.1.4 Afiliacion al Sistema General de Riesgos Laborales (0.5%)

Cumple totalmente

a. Recomendacion:

Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con:

- Afiliacion y pago de la seguridad social de los trabajadores vinculados

- Afiliaciéon a Riesgos laborales de los trabajadores independientes

- Pago de riesgos laborales de los trabajadores independientes en los casos en los que aplica (riesgo IV y V)
- Verificacion del pago de la seguridad social de los trabajadores independientes

- Verificacion de las agremiaciones autorizadas por el Miniserio de Salud y Proteccién social.

1.1.5 ldentificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial (0.5%)

No aplica

1.1.6 Conformacién COPASST (0.5%)

Cumple totalmente

a. Recomendacion:

Mantener disponible las evidencias relacionadas con:

- Convocatoria, eleccion y conformacion del COPASST acorde con el nimero de trabajadores

- Vigencia de dos anos del COPASST

- Actas de reunién mensual

- Gestidn adelantada por el COPASST [participacién en investigaciones de incidentes, accidentes y enfermedades laborales,
inspecciones de seguridad, reporte de condiciones, participacion en el SG-SST.

1.1.7 Capacitacién COPASST (0.5%)

No aplica

1.1.8 Conformacién Comité de Convivencia (0.5%)

Cumple totalmente

© 2022. SURA. Todos los derechos Pagina 2

El presente informe tiene el caracter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razén de la especialidad
de los pFO{QS\OHHLQS que intervinieron en su reaUza(i\(’m Yy no tienen Caf’éCteF vinculante ni Ob“ga[[ﬂ'\()



Nit 901101222
NORTHOM LABORATORIES SAS

Estandares minimos (Empresas de 11 a 50 trabajadores y S U ra \

Fecha de Generacion del documento: 26 de julio de 2022

Capacitacion en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

1.2.1 Programa Capacitacion promocion y prevencion PYP (2%)

Cumple totalmente

1.2.2 Induccion y Reinduccion en Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promocion y
Prevencién PyP (2%)

No aplica

1.2.3 Responsables del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas (2%)

No aplica

Gestion integral del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo (15%)

Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

2.1.1 Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST
(1%)

Cumple totalmente

Objetivos del Sistema de Gestidn de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-SST (1%)

No aplica

Evaluacion inicial del Sistema de Gestion - Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

2.3.1 Evaluacion e identificacion de prioridades (1%)

No aplica

Plan Anual de Trabajo (2%)

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronogramay firmado (2%)

Cumple totalmente

Conservacion de la documentacion (2%)

2.5.1 Archivo o retencién documental del Sistema de Gestién en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (2%])

Cumple totalmente

Rendicion de cuentas (1%)

© 2022. SURA. Todos los derechos Pagina 3
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2.6.1 Rendicidn sobre el desempefio (1%)

No aplica

Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)

2.7.1 Matriz legal (2%)

No aplica

Comunicacion (1%)

2.8.1 Mecanismos de comunicacion, auto reporte en Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%])

No aplica

Adquisiciones (1%)

2.9.1 ldentificacion, evaluacion, para adquisicion de productos y servicios en Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST (1%)

No aplica

Contratacion (2%)

2.10.1 Evaluacidn y seleccién de proveedores y contratistas (2%)

No aplica

Gestion del cambio (1%)

2.11.1 Evaluacion del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST (1%)

No aplica

Gestion de la salud (20%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud (1%)

No cumple

a. Recomendacion:

Debe establecer la descricpicdn sociodemografica y el diagndstico de las condiciones de salud de los trabajadores teniendo
en cuenta las estadisticas sobre la salud de los trabajadores y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.

- Defina mecanismos para mantener actualizada la informacién relacionada con la descripcién sociodemografica y el
diagnéstico de condiciones de salud.

- Defina mecanismos para mantener evidencia del seguimiento y definicion de acciones relacionadas con la descricpicén
sociodemografica y el diagnéstico de las condiciones de salud.

© 2022. SURA. Todos los derechos Pagina 4
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3.1.2 Actividades de Promocidn y Prevencién en Salud (1%)

Cumple totalmente

3.1.3 Informacién al médico de los perfiles de cargo (1%)

No aplica

3.1.4 Realizacion de las evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicacion al Trabajador (1%)

Cumple totalmente

a. Recomendacion:

Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con:

- Los conceptos médicos ocupacionales

- Documento con la frecuencia de realizaciéon de las evaluaciones médicas ocupacionales
- Comunicacién de los resultados de las evaluaciones médicas

3.1.5 Custodia de Historias Clinicas (1%)

No aplica

3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales (1%)

Cumple totalmente

3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros) (1%)

No aplica

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposicion de basuras (1%)

No aplica

3.1.9 Eliminacién adecuada de residuos sélidos, liquidos o gaseosos (1%)

No aplica

Registro, reporte e investigacion de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Direccion Territorial del Ministerio de Trabajo
(2%)

Cumple totalmente

a. Recomendacion:

Debe mantener disponibles las evidencias relacionadas con el reporte de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales
a la ARL, EPS y al Ministerio cuando corresponde.

3.2.2 Investigacién de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales (2%)

Cumple totalmente
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a. Recomendacion:

Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la investigacién de los incidentes, accidentes y enfermedades
laborales diagnosticadas y la definicién de acciones para la intervencién de las causas.
Tambien del envio de las investigaciones de accidentes graves y mortales a la ARL y Ministerio.

3.2.3 Registro y analisis estadistico de Accidentes y Enfermedades Laborales (1%)

No aplica

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%]

3.3.1 Medicién de la frecuencia de la accidentalidad (1%)

No aplica

3.3.2 Medicién de la severidad de la accidentalidad (1%)

No aplica

3.3.3 Medicién de la mortalidad por accidentes de trabajo (1%)

No aplica

3.3.4 Medicién de la prevalencia de Enfermedad Laboral (1%)

No aplica

3.3.5 Medicién de la incidencia de Enfermedad Laboral (1%)

No aplica

3.3.6 Medicién del ausentismo por causa medica (1%)

No aplica

Gestion de peligros y riesgos (30%])

Identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de riesgos (15%)

4.1.1 Metodologia para la identificacion de peligros, evaluacién y valoracion de los riesgos (4%)

No aplica

4.1.2 Identificacidn de peligros con participacidn de todos los niveles de la empresa (4%)

Cumple totalmente

a. Recomendacion:

Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la actualizacién de la identificacion de peligros, evaluacién y
valoracion de los riesgos por lo menos una vez al afo o en caso eventos mortales o catastréficos.

4.1.3 Identificacidn de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. (3%)

No aplica
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4.1.4 Realizacion mediciones ambientales, quimicos, fisicos y biolégicos (4%)

No aplica

Medidas de prevencion y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

4.2.1 Implementacion de medidas de prevencion y control frente a peligros/riesgos identificados (2.5%)

No aplica

4.2.2 Verificacion de aplicacion de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores (2.5%)

No aplica

4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos (2.5%)

No aplica

4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del COPASST. (2.5%)

No aplica

4.2.5 Mantenimiento periddico de instalaciones, equipos, maquinas, herramientas (2.5%)

Cumple totalmente

a. Recomendacion:

Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la realizacion del mantenimiento preventivo y correctivo de
acuerdo con los manuales de uso, las inspecciones y el reporte de condiciones inseguras.

4.2.6 Entrega de Elementos de Proteccién Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas (2.5%)

Cumple totalmente

a. Recomendacion:

Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la entrega, reposicion y capacitacion de los elementos de
proteccion personal.

Gestion de amenazas (10%)

Plan de prevencion, preparacion y respuesta ante emergencias (10%)

5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevencién, Preparaciony respuesta ante emergencias (5%)

Cumple totalmente

a. Recomendacion:

Debe mantener disponible las evidencias relacionadas con la implementacién de un plan de prevencidén, preparacion y
respuesta ante emergencias en el que se considera la revision anual, los planos de las instalaciones, la senalizacién, la
realizacion de simulacros por lo menos una vez al afo.

5.1.2 Brigada de prevencién conformada, capacitada y dotada (5%)

No cumple
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a. Recomendacion:

- Conformar una brigada de prevencién, preparacién y repuesta ante emergencias.

- Definir cronograma de entrenamiento de la brigada de prevencion , preparacion y repuesta ante emergencias.

- Determinar la dotacién necesaria para la brigada de prevencién , preparacion y repuesta ante emergencias y realizar la
entrega de la misma.

- Llevar a cabo entrenamiento periddico (acorde con el cronogramal de la brigada de prevencién , preparacién y repuesta
ante emergencias.

- Mantener la evidencia correspondiente a la conformacion, entrenamiento y entrega de dotacidon de la brigada.

Verificacion del SG-SST (5%)

Gestidn y resultados del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)

6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa (1.25%)

No aplica

6.1.2 Las empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al afio (1.25%)

No aplica

6.1.3 Revision anual de la alta direccion, resultados de la auditoria (1.25%)

Cumple totalmente

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST (1.25%)

No aplica

Mejoramiento (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo (10%)
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST (2.5%)

No aplica

7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion. (2.5%)

No aplica

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales (2.5%)

No aplica

7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL
(2.5%])

No aplica
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ODC No. 422

OBJETO GENERAL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS LABORATORIOS 343 Y 345 DE QUIMICA ORGANICA, TERCER PISO DEL
EDIFICIO 451, DEPARTAMENTO DE QUIMICA, FACULTAD DE CIENCIAS, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# Iltem Detalle Elementos Exc.lva Unidad Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

=

MESON CENTRAL (MC-01) CON MINI POCETA EN RESINA EPOXICA SUPERFICIE [] UNIDAD 12.00
EN RESINA EPOXICA REF: DURCON SIMILAR O SUPERIOR, E: 1". (DIM: 3,45 X
1,50 M) SOBRE ESTRUCTURA METALICA (ALTURA SUPERFICIE DE TRABAJO
0,90 M DESDE EL PISO). SEGUN DETALLES TECNICOS (VER PLANOS PG07 AL
PG10). PREVIA APROBACION DE MUESTRA FiSICA Y PALETA DE COLORES F’OR
PARTE DEL TALLER DE DISENO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS:* .
MESON DE LAVADO DOBLE (MP.D-01), POCETA EN RESINA EPOXICA "] UNIDAD 5.00
SUPERFICIE EN RESINA EPOXICA REF: DURCON SIMILAR O SUPERIOR, E: 1".
(DIM: 2,75 X 0,80 M), SOBRE MODULO DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS, Y
CERRADURA, (ALTURA SUPERFICIE DE TRABAJO 0,90 M DESDE EL PISO),
INCLUYE SALPICADERO, (VER PLANOS TECNICOS PG10 Y PG11) Y-CONEXION
A LA RED HIDRAULICA, SUMINISTRO Y DESAGUE. PREVIAAPROBACION DE
MUESTRA FiSICA Y PALETA DE COLORES POR PARTE DEL TALLER DE DISENO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. GARANTIA 5 ANOS ; b3
MESON DE LAVADO DOBLE (MP.D-02), POCETA EN RESINA EP6XICA ] UNIDAD 1.00
SUPERFICIE EN RESINA EPOXICA REF: DURCON SIMILAR O SUPERIOR, E: 1".
(DIM: 2,15 X 0,80 M), SOBRE MODULO DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS Y
CERRADURA, (ALTURA SUPERFICIE DE TRABAJO 0,90 M DESDE EL PISO),
INCLUYE SALPICADERO, (VER PLANOS TECNICOS PG10 Y PG11), Y CONEXION
A LA RED HIDRAULICA, SUMINISTRO Y DESAGUE. PREVIA APROBACION DE
MUESTRA FiSICA Y PALETA DE COLORES POR PARTE DEL TALLER DE DISENO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS. GARANTIA 5 ANOS
4 MESON TIPO MB, (MB-01) SUPERFICIE EN RESINA EPOXICA REF: DURCON [] UNIDAD 8.00
SIMILAR O SUPERIOR E: 1". (DIM: 2,75 X 0,80 M), SOBRE ESTRUCTURA ¢ v
METALICA (ALTURA SUPERFICIE DE TRABAJO 0,90 M DESDE EL PISO).
GARANTIA CINCO (5) ANOS
MESON TIPO MB, (MB-02) SUPERFICIE EN RESINA EPOXICA REF: DURCON : [ UNIDAD 7.00
SIMILAR O SUPERIOR E: 1". (DIM: 1,20 X 0,80 M), SOBRE ESTRUCTURA
METALICA (ALTURA SUPERFICIE DE TRABAJO 0,90 M DESDE EL PISO). (MESA
SOPORTE DE CABINA DE EXTRACCION LABORATORIO 343) (VER PLANOS
TECNICOS PG13). PREVIA APROBACION DE MUESTRA FISICA Y PALETA DE
COLORES POR PARTE DEL TALLER DE DISENO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.
GARANTIA CINCO (5) ANOS
6 GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS (GR-01) EN LAMINA DE [J UNIDAD 12.00
ACERO COLD ROLLED CAL. 18, (DIM: 0,52 X 0,50 X 0,81 M), PUERTAS
BATIENTES Y ENTREPANOS GRADUABLES, INCLUYE BANDEJA, DESLIZABLE
EN COLD ROLLED CAL 18, CON BORDES ANTIDERRAME DE, 30 MM:\ROTULO DE -
IDENTIFICACION DE RIESGO EN CADA UNA DE LAS PUER] I'AS :MAS DOS e
BANDEJAS EN POLIPROPILENO POR MODULO, RODACHIN / NO DE PEDAL,
ROTULO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y CERRADURA TIRQ'| BARRIL PARA
ACCIONAMIENTO COMO MANIJA, SISTEMA DE VENTILACION NATU,:
7 GABINETE BAJO MESON PARA CRISTALERIA (GC-01), EN LAMINA DE ACERO [ uNIDAD 8.00
COLD ROLLED CAL. 18, (DIM: 0,80 X 0,50 X 0,81 M), CAJONERAS |
ENTAMBORADAS, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE (DIM: 200 X 35 MM ? 10
MM), INCLUYE RODACHIN /FRENO DE PEDAL. ACABADO GENERAL EN .
PINTURA EPOXI-POLIESTER EN POLVO HORNEADA A 180°C, AP[ICADA BAJO
SISTEMA ELECTROESTATICO RAL : 9003 BLANCO MAS CLEAR
TRANSPARENTE EPOXI POLIESTER. (VER DETALLES PG14). |
8 ARMARIO PARA CRISTALERIA (AC-01), EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED [J UNIDAD 4.00
CAL. 18, (DIM: 0,90 X 0,45 X 1,95 M), PUERTAS BATIENTES, CON EN VIDRIO
TEMPLADO LAMINADO EMBEBIDO EN PERFIL DE LAMINA COLD ROLLED,
BISAGRA (OCULTA) EMBEBIDA, ENTREPANOS GRADUABLES, CAJONERAS
ENTAMBORADAS, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE (DIM 200 X 35 .MM. O 10.
MM)
9 ENTREPANO (E-01) FLOTANTE ENTAMBORADO, EN LAMINA DE ACERO.COLD [J UNIDAD 7.00
ROLLED CAL. 16, (DIM: 0,21 X 1,67 M, E:0,05 M). INCLUYE SISTEMA OCULTO ;
PARA ANCLAJE A PARED, ESTRUCTURA INTERNA METALICA. ACABADO
GENERAL: EN PINTURA EPOXI-POLIESTER EN POLVO HORNEADA A 180°C,
APLICADA BAJO SISTEMA ELECTROESTATICO RAL : 9003 BLANCO. MAS
CLEAR TRANSPARENTE EPOXI POLIESTER, PREVIA MUESTRA APROBADA’
POR DISENADOR.GARANTIA CINCO (5) ANOS
10 ENTREPARNO (E-02) FLOTANTE ENTAMBORADO, EN LAMINA DE ACERO COLD
ROLLED CAL. 16, (DIM: 0,21 X 1,72 M, E:0,05 M), INCLUYE SISTEMA OCULTO
PARA ANCLAJE A PARED, ESTRUCTURA INTERNA METALICA. ACABADO
GENERAL: EN PINTURA EPOXI-POLIESTER EN POLVO HORNEADA A 180°C,
APLICADA BAJO SISTEMA ELECTROESTATICO RAL : 9003 BLANCO MAS

N

w

()

156,125,000 1

5,817,000

4,759,000

4,714,000

1,972,000

720,000

810,000

2,045,000

274,000

81,500,000

29,085,000

4,759,000

37,712,000

13,804,000

8,640,000

6,480,000

8,180,000

1,918,000

CLEAR TRANSPARENTE EPOXI POLIESTER, PREVIA MUESTRA A‘E'ROBADA
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POR DISENADOR. GARANTIA CINCO (5) ANOS

] UNIDAD 3.00

11 LOCKER (L-01), EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 18, (DIM: 1,04 X0,45 [C] UNIDAD 6.00
M, H:1,90 M), SOBRE ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE NIVELADORES, ‘ L
CERRADURA TIPO CILINDRO Y GRABADO DE NUMERACION. MODULO DE
QUINCE (15) COMPARTIMIENTOS, ACABADO GENERAL: EN PINTURA EPOXI-
POLIESTER EN POLVO HORNEADA A 180°C, APLICADA BAJO SISTEMA

ELECTROESTATICO (RAL : DEFINIR CON DISENADOR), MAS CLEAR
TRANSPARENTE EPOXI POLIESTER, INCLUYE PERFORACIONES PARA

VENTILACION, (VER DETALLE GENERAL PG12). GARANTIA CINCO (5) ANOS W
12 SILLA PARA LABORATORIO SA-01. SILLA ALTA DE ALTURA GRADUABLE PARA  [] UNIDAD 98.00
SUPERFICIES DE TRABAJO A MAS DE 0,85M DEL PISO. INCLUYE TODOS LOS i
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO ESTETICO.
SEGUN CUADRO DETALLADO DE ESPECIFICACIONES ADJUNTO. PREVIA
APROBACION DE MUESTRA FISICA Y DE PALETA DE COLORES POR PARTE
DEL TALLER DE DISENO DE LA DODF. SE ADJUNTA FICHA TECNICA. (VER

FICHA ANEXA S-LAB)

13 SILLA PARA LABORATORIO SO-01. SILLA ERGONOMICA REF: FLASH [0 UNIDAD 2.00
FURNITURE CON ANILLO DE PIE AJUSTABLE. ALTURA GRADUABLE PARA
SUPERFICIES DE TRABAJO A MAS DE 0,85M DEL PISO. INCLUYE TODOS LOS |
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO ESTETICO.
SEGUN CUADRO DETALLADO DE ESPECIFICACIONES ADJUNTO. PREVIA
APROBACION DE MUESTRA FISICA Y DE PALETA DE COLORES POR PARTE ©
DEL TALLER DE DISENO DE LA DODF. (VER PROTOTIPO EN PLANO PG12). ,

GARANTIA CINCO (5) ANOS

14 TABLERO BLANCO ESMALTADO, MAGNETICO_(TB-O1), DE LAMINA METALICA ~ [ UNIDAD 4.00
IMPORTADA CERAMICSTEEL P3, CON CUADRICULA TENUE INCORPORADA DE
5X5CM, PARA ESCRIBIR CON MARCADOR DE TINTA SECA BORRABLE Y

UTILIZAR IMANES SIMULTANEAMENTE.

15 SENALIZACION, EN CRISTAL ANTIREFLECTANTE, (DIM: 0,25 X 0,25 M, E: 5 MM) [ UNIDAD 2.00
DOS PERFORACIONES, CANTOS PULIDOS Y BRILLADOS. BOTON Y K= ]

D?STANC?ADOR DE ALUM?N?0 ACABADO BR?LLANTE DE 3/4". PROF. DE )
D?STANC?ADOR: 18MM PROF. DE BOTON 5 MM. IMAGEN Y TEXTO EN V?N?LO ~ ~

DE CORTE COLOR NEGRO ?NSTALADO EN ESPEJO POR LA CARA ?NTER?0OR.
(TEXTO A DEFINIR POR DISENADOR, PREVIA APROBACION POR PARTE DEL

DISENADOR). GARANTIA CINCO (5) ANOS

P

16 ARMARIO PARA REACTIVOS INFLAMABLE (AR-01), DIM: 1,20 X 0,60 M, H:1,97M, =[] UNIDAD - 1.00
REF: ASECOS S-LINE 30174-002-30177 SIMILAR O SUPERIOR RESISTENCIAAL
FUEGO POR 30 MIN, SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTAS, 4 BANDEJAS

GRADUALES Y CUBETA DE RETENCION. NORMATIVA PARA ALMACENAMIENTO
DE REACTIVOS QUIMICOS (DIN EN 14727, NFPA 30, ISO 9001 E ISO 14001),:DEBE
ESTAR LIBRE DE DEFECTOS, GRIETAS Y DEFORMACIONES EN LA SUPERFICIE

Y EN SU ESTRUCTURA.

IVA

282,000 846,000
1,635,000 9,210,000

290,000 28,420,000

401,000 802,000

972,000 3,888,000

70,000 140,000

49,500,000 49,500,000

Total Elementos 384,884,000

19.00% 73,127,960

Valor Total 458,011,960

ANEXOS SOLICITUD NO. B-ADC-578-18, CDP NO. 2702, COTIZACION DE NORLAB S A S DE LA FECHA 27/11/2018 , ESTUDIO DE
MERCADO, DIRECTRIZ DE LABORATORIOS MO-194-18, OFERTA ECONOMICA, FOTOCOPIAS DE: CAMARA DE COMERCIO,
CEDULA DE CIUDADANIA REPRESENTANTE LEGAL, RUT, CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL
VIGENTES, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, CERTIFICADO DE
REPSENTACION DE EXCLUSIVIDAD VIGENTE, LISTA DE CHEQUEO Y DEMAS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL

DE LA PRESENTE ORDEN.

VALOR CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *** ( $458,011,960)
INCLUIDO IVA, MAS $1,832,048 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCION ESPECIAL

SUPERVISOR ASCUNTAR TOVAR ANDREA XIMENA - 52809891

CLAUSULAS

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES

ESPECIFICAS:

A. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS PARA EL MOBILIARIO EN LOS PLANOS

ENTREGADOS POR LA UNIVERSIDAD.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA _
B. GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DEL MOBILIARIO.

C. GARANTIZAR LA INSTALACION DEL MOBILIARIO, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLANOS SUMINISTRADOS POR LA
UNIVERSIDAD.

D. EXPEDIR GARANTIA POR 5 ANOS DE USO EN CASO DE PRESENTAR DEFECTOS DE FABRICACION.

E. PRESENTAR CON LA PROPUESTA CATALOGOS Y PLANOS QUE HAGAN POSIBLE EVALUAR Y CONSTATAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO.

F. GARANTIZAR ATENCION POST-VENTA PARA TODOS LOS EVENTOS EN LOS QUE LA UNIVERSIDAD CONSIDERE PERTINENTES Y QUE
ESTEN RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA, PRESENTE: INVITACION ESPECIALMENTE EN EL EVENTO QUE EL MOBILIARIO SUFRA
DANOS QUE REQUIERAN EL SUMINISTRO DE REPUEQT?%?;\‘:_‘ L o0

O BLE) sehhtiais
G. GARANTIZAR LA PRESENTACION DE LAS MUESTRAS DE LOS COLORES DE REFERENCIA PARA LA PINTURA ELECTROSTATICA (Y
PUESTO DE TRABAJO) AL INICIO DEL CONTRATO PARA LA APROBACION PREVIA POR EL INTERVENTOR Y EL TALLER DE DISENO DE LA
DIRECCION DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FISICO, SEDE BOGOTA,

H. EL PROVEEDOR DEBERA REALIZAR UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMANDO VISITAS PERIODICAS PARA EJECUTAR
REVISIONES Y AJUSTES SIN NINGUN COSTO ADICIONAL PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL.

I. CUMPLIR CON LAS CONDICIONES MINIMAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE LABORATORIOS EN LA DIRECTRIZ QUE PRESENTA
ESTA DIRECCION DE MANERA ESPECIFICA, LAS:CUALES SON ENUNCIADAS A CONTINUACION:

1. GARANTIA MINIMA: 5 ANOS Y MINIMO UNA VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA, GARANTIZAR
EL REEMPLAZO DE LAS PARTES QUE FALLEN DURANTE EL TIEMPO DE ESTA, POR DEFECTOS DE FABRICACION, CON REPUESTOS
ORIGINALES, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.

2. LA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA DEBE RECOGER Y DETALLAR LA TOTALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES A TRAVES DE
CERTIFICACIONES, FICHAS TECNICAS, SELLOS Y CONVENCIONES QUE RESPALDEN LOS REQUERIMIENTOS ENUNCIADOS EN ESTA FICHA
TECNICA. LA NO PRESENTACION DE DICHOS DOCUMENTOS SERA CONSIDERADA COMO CAUSAL DE RECHAZO.

3. OMISIONES Y AMBIGUEDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL NO
EXONERAN AL OFERENTE/CONTRATISTA DE LA RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS CON
MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD

4. EN CASO DE ENCONTRAR INCONSISTENCIAS O INEXACTITUDES EN LOS PLANOS, DIAGRAMAS O ESPECIFICACIONES, EL
OFERENTE/CONTRATISTA DEBERA PEDIR ACLARACIONES A LA UNIVERSIDAD NACIONAL ANTES DE INICIAR CUALQUIER ETAPA DE LOS
TRABAJOS.

5. EN CASO DE PRESENTAR DEFECTOS DE FABRICACIONLY‘I\O DANOS EL PROVEEDOR DEBE OFRECER ATENCION POST-VENTA
OPORTUNA INCLUSO EN CASO DE QUE SE REQUIERA : SUMINISTRO DE] REPUESTOS SIN COSTO ADICIONAL PARA LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA. G R fgh e

6. GARANTIZAR QUE LOS MATERIALES EMPLEADOS PARA LA FABRICACION DE LOS BIENES S SUMINISTRAR SON NUEVOS, DE PRIMERA
CALIDAD, LIBRES DE DEFECTOS E IMPERFECCIONES = ' .

7. TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER DE FACIL REPOSIClON Y MANTENIMIENTO.

SRR R
8. LA DEFINICION DE COLORES Y ACABADOS SE REALIZARA PREVlA PRESENTAClON DE MUESTRA FISICA A LA DIRECCION DE
ORDENAMIENTOS Y DESARROLLO FiSICO. DICHA DEFINICION DEBERA CONSIGNARSE EN UN ACTA DE INTERVENTORIA.
9. CUALQUIER CAMBIO A LO ENUNCIADO EN ESTA FICHA TECNICA DEBERA SER CONSULTADO Y PRESENTADO POR ESCRITO A LOS
PROFESIONALES IDONEOS DE LA UNIVERSlDAD NACIONAL DE COLOMBIA.

10. EXISTE LA LIBERTAD PARA QUE LOS PROPONENTES OFREZCAN CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIVALENTES O SUPERIORES A LOS
ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE FICHA TECNICA.

11. EL OFERENTE/CONTRATISTA DEBERA CONFIRMAR MEDIDAS EN SITIO, PREVIO AL INICIO DE CUALQUIER ETAPA DE TRABAJOS.

12. DISPONER DE FORMA ADECUADA LOS RESIDUOS (SISTEMAS DE EMBALAJE CAJAS PROTECTORAS ETC.) QUE DE LOS PROCESOS DE
ENTREGA E INSTALACION SE DERIVEN.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

13. REPARAR, ARREGLAR O REPONER LOS ACABADOS, LA IN_FRAESTRUCT_URA O DEMAS MOBILIARIO O BIEN DE LA UNIVERSIDAD, EN
CASO QUEéEL CONTRATISTA LLEGARA A CAUSAR ALGUN DANO O PERJUICIO A LOS MISMOS, EN EL PROCESO DE ENTREGA O
INSTALACION. y ;

14, ENTREGAR LOS MANUALES DE USO, DE LIMPIEZA Y DE MANTENIMIENTO, PARA TODOS LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS Y/O
INSTALADOS.

15. CAPACITACION DEL MANEJO DE MOBILIARIO AL PERSONAL DEL LABORATORIO
16. REVISAR FICHAS ADJUNTAS A LA DIRECTRIZ (PLANOS, FICHAS DODF,‘ETC.) -

17. EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA UNIVERSIDAD A ABSTENERSE A INCURRIR EN ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSEN
DISCRIMINACION, SUFRIMIENTO FiSICO, SEXUAL O PATRIMONIAL, POR RAZONES DE SEXO, GENERO U ORIENTACION SEXUAL, EN
CUALQUIER PERSONA PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O QUE SE ENCUENTRE DENTRO
DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.

P A A,
4 - AR
o L z

OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD o o » "
EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR:CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1)
PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA
FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA
EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN SUPERVISOR O UN INTERVENTOR PARA LA COORDINACION CON EL
CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

PLAZO

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARA ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE (90) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
LEGALIZACION PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y ABROBACION DE POLIZAS.

FORMA DE PAGO i

LA UNIVERSIDAD PAGARA EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES
A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA:

UN PAGO, EL CUAL SE HARA EFECTIVO PREVIA PRESENTACION DE FACTURA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
NIT 899999063-3, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR Y CERTIFICACION EXPEDIDO POR EL REVISOR FISCAL
(S| ESTA OBLIGADO A TENERLO) O EN CASO CONTRARIO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL
DIiA EN EL PAGO DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES VIGENTES A LA FECHA DE LA FACTURA.

LA FACTURA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO.

NOTA IMPORTANTE: SI USTED ESTA OBLIGADO A PRESENTAR FACTURA ELECTRONICA, DEBE REMITIRLA EN FORMATO PDF AL CORREO
AXASCUNTA@UNAL.EDU.CO. ‘

LUGAR DE EJECUCION

LABORATORIO 343 Y 345 DEL DEPARTAMENTO DE QUIMICA - EDIFICO 451 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ‘

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD, QUE NO ESTA;]NQURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O
INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NEENLALEY, Y UESERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS
CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES: / .

CADUCIDAD ‘

LA UNIVERSIDAD PODRA DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACION, EN AQUELLOS CASOS EN LOS
CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTA INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCION DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO
DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARALISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES .

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO
POR LA LEY 828 DE 2003. .

SUPERVISION/ INTERVENTORIA S

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE
HA SIDO ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE
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SUPERVISION/ INTERVENTORIA

CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO
COMPLENTEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN.

RESPONSABLE DE LA SUPERVISION

LA SUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA POR:

LO PROFESIONAL ASCUNTAR TOVAR ANDREA XIMENA Y/O QUIEN EJERZA DICHAS FUNCIONES O POR ENCARGO.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA ADTIVA Y AMBIENTAL DE LA UNAL DE COLOMBIA

EL CONTRATISTA DEBERA CONOCER, DAR CUMPLIMIENTO Y APLICAR LOS LINEAMIENTOS Y DOCUMENTACION ASOCIADA AL SISTEMA DE
INTEGRADO DE GESTION ACADEMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, TALES COMO
PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, GUIAS, INSTRUCTIVOS Y DEMAS HERRAMIENTAS ESTABLECIDAS AL INTERIOR DE LA INSTITUCION.
GARANTIA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,
UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA QUE AMPARE LOS SI'GUIENTES RIESGOS:

A) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR
TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCI/“IGUA”ZF AL PLAZO DELA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.

: T ARIAL | )\ 5

B) CALIDAD DEL SERVICIO: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN
CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.

C) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL
VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA COMO MINIMO DE UN (1) ANO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATlSFACCION DE, LOS EQUIPOS

D) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA
ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y TRES (3) ANOS MAS.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, POR
DANOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR A TERCEROS EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, QUE AMPARE LOS SIGUIENTES
RIESGOS:

A) PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES.
B) CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES.
C) RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.

D)VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS LA VIGENCIA DE CADA AMPARO DEBERA SER IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN
CONTRACTUAL, Y EL VALOR DE LOS AMPAROS SERA DE CIEN (100) SMLMV.

LOS DEDUCIBLES SERAN DE HASTA DEL DIEZ POR CIENTO (:50%) DEL VALOR DE CADA PERDIDA, Y DE MINIMO 1 SMLMV Y MAXIMO DOS
MIL (2.000) SMLMV.
PREVENCION DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO 0 VIOLFNCIA SEXUAL

EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA UNIVER‘{JIDAD A‘ABSTENERS"}DE INCURRIR EN ACCIONES U OMISIONES QUE CAUSEN
DISCRIMINACION, SUFRIMIENTO FISICO, SICOLOGICO, 'SEXUAL O PATRIMONIAL, POR RAZONES DE SEXO, GENERO U ORIENTACION
SEXUAL, EN CUALQUIER PERSONA PERTENECIENTE ALA COMUNIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA O QUE SE
ENCUENTRE DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. ’

EL INCUMPLIMIENTO DE LA MENCIONADA CLAUSULA ACAI.?REARA LAS SANCIONES CONTRACTUALES A QUE HAYA LUGAR EN EL MARCO
DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERQIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION DE
RECTORIA NO. 1215 DE 2017.

SUSPENSION DE ORDEN CONTRACTUAL Lo e

EN CASO DE PRESENTARSE LA OCURRENCIA DE HECHOS AJENOS A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES, CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA
MAYOR O CASO FORTUITO, INTERES Y CONVENIENCIA MUTUA E INTERES PUBLICO, SE PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA
EJECUCION DEL CONTRATO, PARA LO CUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR REMITIRA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SOLICITUD CON
UN INFORME QUE JUSTIFIQUE LA NECESIDAD DE SUSPENDER SU EJECUCION Y EL PLAZO REQUERIDO. EL JEFE DE CONTRATACION
RECOMENDARA AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE LA ACEPTACION DE LA SUSPENSION DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.EL
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SUSPENSION DE ORDEN CONTRACTUAL

ORDENADOR DEL GASTO ACEPTARA LA SUSPENSION DEL CONTRAT:Y PROCERERA:A.FIRMAR EL DOCUMENTO DE SUSPENSION
RESPECTIVA, REMITIENDOSE COPIA DE LA MISMA POR PARTE DEL.SUPERVISOR:© INTERVENTOR A LA COMPANIA ASEGURADORA O
BANCO GARANTE (EN CASO QUE APLIQUE). EL TERMINO DE LA SUSPENSION DEB{E‘SER’ DETERMINADO O DETERMINABLE Y PARA LA
REINICIACION DE LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL DOCUMENTO DE SUSPENSION SE ESTIPULARA LA FECHA DE
REINICIO.ES FUNCION DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR VERIFICAR QUE UNA VEZ REINICIADA LA EJECUCION CONTRACTUAL EL
CONTRATISTA AMPLIE O PRORROGUE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA PACTADA EN LA ORDEN CONTRACTUAL, EN CASO QUE APLIQUE.
ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE
POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE
TERMINACION. ESTO QEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACION. NO OBSTANTE
LO ANTERIOR, DEBERA CENIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS
DE LA UNIVERSIDAD

SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCAR:AN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA
SURGIDA CON OCASION DEL PRESENTE CONTRATO, DE FORMA AGIL, RAPIDA Y DIRECTA, MEDIANTE LA APLICACION DE LOS
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS, TALES:COMO LA CONCILIACION, LA MEDIACION O LA TRANSACCION.

MULTAS

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE
ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCION MOTIVADA QUE PRESTARA MERITO EJECUTIVO, PODRA IMPONER
MULTAS DIARIAS, A RAZON DEL 0,01% DEL VALOR CONTRACTUAL DE LA OBLIGACION O PARTE INCUMPLIDA, MIENTRAS PERSISTA EL
INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL 20% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL O CONTRATO.

CLAUSULA PENAL ‘

SE PACTA COMO CLAUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL
CONTRATO, LA CUAL SE HARA EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL PRESENTE CONTRATO. DICHA SUMA PODRA SER TOMADA
DIRECTAMENTE DE LAS GARANTIAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARA POR JURISDICCION COACTIVA.

ESTAMPILLA y o

RIS I R et 1 Y
LA UNIVERSIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPL{ESTO EN LA LEYI.,‘1‘16J97 l__)EL ZQMD.E»DICII._:,MBRE DE 2013 REGLAMENTADA POR EL
DECRETO 1050 DEL 5 DE JUNIO DE 2014, APLICARA AL MOMENTO DEL PAGO LA RE:fENCION POR CONCEPTO DE LA CONTRIBUCION
PARAFISCAL DE LA ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA.

NOTA
CONTINUACION DESCRIPCION ITEMS

iTEM N° 1

INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE 8 TOMAS DOBLES, TIPO GFCI, TUBO EMT 3/4" (4 METROS SOBRE MESON), CAJA
EN ALUMINIO TIPO RADWELL Y CONDULETAS, INCLUIR TAPAS TIPO PUSH (VER PG10), CABLE ENCAUCHETADO 3X12(4M), CLAVIJAS CON
POLO A TIERRA Y DEMAS ACCESORIOS, ADEMAS DE LA CONEXION A LA RED HIDRAULICA, SUMINISTRO Y DESAGUE. GARANTIA CINCO (5)
ANOS

ITEM N° 6

RODACHIN /FRENO DE PEDAL, ROTULO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y CERRADURA TIPO BARRIL PARA ACCIONAMIENTO COMO
MANIJA, SISTEMA DE VENTILACION NATURAL CON TAPA POSTERIOR EN LAMINA MICROPERFORADA. ACABADO GENERAL: EN PINTURA
EPOXI-POLIESTER EN POLVO HORNEADA A 180°C, APLICADA BAJO SISTEMA ELECTROESTATICO (RAL : DEFINIR CON DISENADOR), MAS
CLEAR TRANSPARENTE EPOXI POLIESTER, (VER DETALLES PG15) GARANTIA CINCO (5) ANOS

ITEM N° 8
ACABADO GENERAL: EN PINTURA EPOXI-POLIESTER EN POLVO HORNEADA A 180°C, APLICADA BAJO SISTEMA ELECTROESTATICO RAL :
9003 BLANCO MAS CLEAR TRANSPARENTE EPOXI POLIESTER, INCLUYE ZOCALO. (VER DETALLES PG14). GARANTIA CINCO (5) ANOS

iTEM N° 14

ADHERIDO A BASE DE MADERA DE 9MM, TOTALMENTE PROTEGIDO CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO EJECUTIVO COLOR
CHAMPARNA Y ESQUINEROS REDONDEADOS CON PVC COLOR NEGRO, DOTADO CON PORTABORRADOR DE PVC EXTRUSADO. DE 2.40 M X
1.20M. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO ESTETICO, PREVIA APROBACION DE
MUESTRA FISICA POR PARTE DEL TALLER DE DISENO DE LA DIRECCION. DE LABORATORIOS. GARANTIA CINCO (5) ANOS

ITEM N° 16 B PRI 5 2
COLOR SEGUN NORMATIVA SAF-T-DATA JT BAKER, CON LOS ROTUL®S DE IDENTIFICACION DE RIESGO DE LOS PRODUCTOS

ALMACENADOS EN CADA UNA DE LAS PUERTAS. (PREVIA FICHA TECNICA). GARANTIA CINCO (5) ANOS
{
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NOTA

EL CONTRATISTA NO APARECE COMO RESPONSABLE FISCAL, SEGUN CONSULTA DEL ULTIMO BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE

o]
wIie -

LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON CORTE'AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

EL CONTRATISTA NO TIENE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS SEGUN CONSULTA A LA FECHA EN LA PROCURADURIA GENERAL DE LA
NACION-SIRI.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION(SUPERIOR)

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCION DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.
PARA SU LEGALIZACION SE REQUIERE LA CONSTITUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA GARANTIA EXIGIDA, Y APROBACION DE

LA MISMA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.

CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACION DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMAS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN

CONTRACTUAL, PODRA DARSE INICIO A SU EJECUCION.

SERA OBLIGACION DEL JEFE DE CONTRATACION O QUIEN HAGA SUS VECES INFORMAR AL SUPERVISOR O INTERVENTOR Y AL
CONTRATISTA, A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS

DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION.

ASI MISMO, DEBERA PUBLICAR LA ORDEN CONTRACTUAL ENEL SITIO WEB DE C

SIGUIENTES A SU LEGALIZACION.
RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

JORGE ENRIQUE CRUZ MEDINA EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACION O QUIEN HACE SUS VECES, PREVIA VERIFICACION DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA
UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL CON EL
PROPONENTE SELECCIONADO.

ONTRATACION, DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS HABILES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Vigencia 2018 Numero 2702 Acta 0 Fecha 23/11/2018
Proyecto 901010127822-ANO 2018 - GASTOS OPERAT[VOS DEL,FONDO ESPECIAL FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA VIGENCIA 2018
Area Imputacion Recurso Valor
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equo regulada 22 EXCEDENTES 1,792,829.00
01 INVERSION VIGENCIA
ANTERIOR 10
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada 22 EXCEDENTES -47,853,012.00
01 - INVERSION VIGENCIA
ANTERIOR 10
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada 21 RECURSOS DE CAPITAL 57,657,801.00
01
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada 21 RECURSOS DE CAPITAL 230,631.00
01 g
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada 20 RECURSOS 8,741,246.00
01 CORRIENTES
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada 22 EXCEDENTES -191,412.00
01 INVERSION VIGENCIA
: ANTERIOR 10
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada 21 RECURSOS DE CAPITAL -8,741,246.00
01
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada 20 RECURSOS 34,965.00
01 ' i CORRIENTES
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equtpo requladaf'"-' ke 21 RECURSOS DE CAPITAL -34,965.00
01 . 1
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra’ de equlpo regulada 22 EXCEDENTES 448,207,171.00
01 INVERSION VIGENCIA
ANTERIOR 10

REGISTRO PRESUPUESTAL
Tipo ODC ORDENES DE COMPRA

Area

Imputacién

)

Vigencia Rese.

2018

: VlgenCIa 2018 Numero 422
Proyecto 901010127822-ANO 2018 - GASTOS OPERATIVOS DEL FONDQ ESPECIAL FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA VIGENCIA 2018

Numero

3544

Acta

Recurso

0 Fecha 18/12/2018

Valor
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Vigencia 2018 W,
FECHA 13/12/2018
CONTRATISTA NORLABSAS ODC No. 422
NIT/C.C. 901101222
DIRECCION CR574D72
TELEFONO 7039578
REGISTRO PRESUPUESTAL Vigencia Rese. 2018 Numero 3544
Tipo ODC ORDENES DE COMPRA Vigencia 2018 Numero 422 Acta 0 Fecha 18/12/2018
Proyecto 901010127822-ANO 2018 - GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA VIGENCIA 2018
Area Imputacién Recurso Valor
301010114 INFRAESTRUCTURA  260010000201001 Compra de equipo - regulada 22  EXCEDENTES 1,601,417.00
01 INVERSION VIGENCIA
ANTERIOR 10
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada 20 RECURSOS 34,965.00
01 CORRIENTES
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada - 21 RECURSOS DE CAPITAL 195,666.00
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada 21 RECURSOS DE CAPITAL 48,916,555.00
01
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada 20 RECURSOS 8,741,246.00
01 CORRIENTES
301010114 INFRAESTRUCTURA 260010000201001 Compra de equipo - regulada 22 EXCEDENTES 400,354,159.00
01 J iy INVERSION VIGENCIA
; ’ ANTERIOR 10
JAIRO ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ OMAR FERNANDO SIERRA BELLO

ORDENADOR DEL GASTO Representante Legal
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CONTRATO DE OBRA No. 177 - SUSCRITO ENTRE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE

PORCICULTORES Y LA UNION TEMPORAL NORLABSICOL

Conste por el presente documento que entre los suscritos a saber: LA ASOCIACION
COLOMBIANA DE PORCICULTORES (en adelante PORKCOLOMBIA), entidad gremial de
derecho privado, sin dnimo de lucro, con NIT 860.325.638 — 4, representada por su
Vicepresidente Ejecutiva, CORINA ZAMBRANO MORENO, identificada con cédula de
ciudadania N°52.964.224 domiciliada en Bogotd D.C., asociacion gue obra en calidad de
CONTRATANTE, por una parte, y LA UNION TEMPORAL NORLABSICOL, identificada con el NIT
901.381.485-0 integrada por una parte, por la sociedad NORLAB SAS, identificada con NIT
901.101.222-0 y representada legalmente por OMAR FERNANDO SIERRA BELLO mayor de
edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotd D.C., identificado con la cedula de
ciudadania N° 1.026.262.099 entidad que tiene una participacion del veinticinco por ciento
(25%) vy, por la otra, la sociedad SOLUCIONES INSTRUMENTALES DE COLOMBIA- SICOL S.A.S,
sociedad identificada con NIT 900.425.254-3 y representada legalmente por ABEL OTALORA
NINO mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotd D.C., identificado
con la cedula de ciudadania N° 6.760.862 la cual tiene una participacion del setenta y
cinco por ciento (75%). LA UNION TEMPORAL NORLABSICOL quien para efectos del presente
contrato se denominard EL CONTRATISTA y serd representada legalmente por OMAR
FERNANDO SIERRA BELLO, identificado con cédula de ciudadania N°1026262099 hemos
convenido celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, previas las
siguientes;

CONSIDERACIONES

1. Enlavigencia 2019, la Asamblea General de dfiliados de la Asociacion Colombiana
de Porcicultores (en adelante PORKCOLOMBIA), administradora de los recursos del
Fondo Nacional de la Porcicultura (en adelante FNP), decidid, como una de la
destinacion de las utilidades del ejercicio, el desarrollo de un laboratorio de
diagndstico animal.

2. Que para satisfacer la necesidad aqui planteada, se requiere la contratacion de
una persona juridica que preste servicios especializados en el desarrollo de
proyectos de construcciones civiles integrales para el disefio y construccion de un
laboratorio de diagndstico animal y microbiologia de alimentos, junto con las
adecuaciones en obra civil y suministro de mobiliario que se requieran en el
inmueble donde se va a desarrollar el mismo, en cumplimiento de las disposiciones
legales sobre la materia.

3. Que se adelanté un proceso de convocatoria abierta para la seleccién del
contratista, el cual fue declarado desierto, en cumplimiento de lo establecido en el
manual de contratacion de Porkcolombial.
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4. Que de conformidad con lo anterior, se lleva a cabo la presente contrataciéon

directa, teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA cuenta con la capacidad vy
experiencia necesarias para redlizar el objeto del presente contrato.

Vistas las consideraciones que anteceden, las partes contratantes establecen los términos
del presente contfrato conforme a las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. — OBIJETO. El presente contrato tfiene por objeto el disefo,
adecuaciones de obra civil y construccién, asi como suministro de mobiliario para un
laboratorio de diagndstico animal y microbiologia de alimentos, en cumplimiento de las
disposiciones legales sobre la materia. Se llevard a cabo con independencia y autonomia
técnica, utilizando sus propios medios de acuerdo con su idoneidad, conocimiento y
criterio segun el fin propuesto.

CLAUSULA SEGUNDA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. En desarrollo del objeto
estipulado en la cldausula anterior, EL CONTRATISTA se obliga a desarrollar en forma eficiente
y oportuna las siguientes actividades especificas, que delimitan el alcance del mismo,
teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en la oferta de servicios numero
NLD3559A — NLD3559B v los diserios aprobados por EL CONTRATANTE:

2.1. EL CONTRATISTA deberd llevar a cabo la adecuacion de espacios para las siguientes
dreas:

Areas de Laboratorio:
e Microbiologia Veterinaria
* Microbiologia Leptospira
¢ Microbiologia de Alimentos
e Preparacion de Medios de Cultivo
e Serologia
o Biologia Molecular
o Exfraccion
o Mezclas Maestras
o Amplificacion
o Electroforesis
e Necropsia
e Proyeccion de dos dreas (Aislamiento Viral = Cultivo Celular)

Areas de Soporte Laboratorio:
e Recepcion de Muestras
o Clasificacion e Identificacion de muestras
e Bodega Reactivos
e Bodega Materiales
o Areade Lavado
o Lavanderia Uniformes
o Area de Refrigeracion
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e Respely No Respel (Residuos Peligrosos)

e Vestier

o Oficinas Laboratorio

e Cuarto de Maquinas (electricidad, agua, datos, etc.)
e Tratamiento de aguas residuales y vertimientos

e Banos

Areas de Oficinas
e Recepcion Oficinas
e Sala de Juntas
o Oficinas Area Investigacién, PPC y Técnica
o Acceso Discapacitados a segundo piso
o Cafeteria

2.2. DISENO ARQUITECTONICO

El contratista, previo al inicio de las actividades de obra, deberd presentar un entregable
con todos los disefos arquitectdnicos, garantizando el cumplimiento de la normatividad
nacional, los estdndares de acreditacidon nacional e internacional, dicho entregable
deberd contener como minimo:

e Elaboracion de la ficha gque incluya dimensionamiento, equipamiento bdsico,
condiciones bdasicas de operacion (instalaciones, filtros de aire y ventilacion,
iluminacién).

e Plantear y analizar todas las relaciones funcionales del servicio, garantizando la
complementariedad entre sus dreas e interconexion de las mismas.

o Establecer el esquema de disefio conceptudl, las premisas generales de disefio de
anteproyecto y presentacion del mismo para aprobacion de los directivos.

e FElaboracidon de los disefios esquemdticos, validacion del anteproyecto
arquitecténico y consolidacion del mismo que permita el posterior desarrollo de
planos generales y detalles.

e Acompafamiento, evaluacion permanente del proceso de elaboracion de ajustes
a los disefios arquitecténicos y especiales garantizando cumplimiento de la
normatividad y los lineamientos planteados y requeridos por el grupo laboratorio y
directivo.

e Andlisis, recomendaciones de intervencion y ajustes del proyecto a nivel
arquitecténico, asegurando el cumplimiento efectivo de los estdndares, para el
caso que apligue.

e FEs de gran importancia garantizar el modularidad, flexibiidad, adaptabilidad
posibilidades de expansion de los esquemas vy disenos para facilitar el crecimiento
ordenado v la introduccidén de las nuevas tecnologias en todos los servicios.

e Revision de planos de todos los sistemas especiales (eléctricos, aire acondicionado,
hidrosanitarios y gas natural), para garantizar su  correspondencia  y
complementariedad de acuerdo a los ajustes.
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Acomparfiamiento en el proceso técnico y logistico que involucra la superposicion
de los ajustes a los disefios arquitecténicos y los disefios especiales para la
actualizacion completa del proyecto.

Asesoria para garantizar que los disefios arquitectonicos y las especificaciones de
materiales establecidas para todo el servicio, se ajustan a los lineamientos
planteados y requeridos por el grupo laboratorio-directivo, asi como a la normativa
nacional y estdndares internacionales para los casos en que aplique.

OBRA CIVIL

Las obras civiles comprenden la ejecucion de las siguientes actividades:

® @ @ ®

Demolicion pisos, placas, cubiertas, muros, paredesy demds estructuras y dreas que
lo requieran; disposicion final de sobrantes a sitios autorizados

Desmonte vy retfiro de tuberias, cableados, Idmparas, vidrios, divisiones, puertas y
demds estructuras contempladas; retiro de sobrantes y disposicion final a sitios
autorizados

Suministro e instalacion de estructuras, muros, drywall, mamposteria, panetes,
pintura, pisos, puertas y demds materiales requeridos en dicha obra civil.
Adecuacién de pisos, sellantes, mantos e impermeabilizaciones requeridas en la
obra

Diseno y adecuaciéon de redes hidrosanitarias, tanques de almacenamiento de
agua, red provisional de agua potable y sanitaria

Acometida general de agua en laboratorio y oficinas, red de suministro de agua
desde tangque de almacenamiento junto con equipo de presion hasta los
laboratorios, registros, griferias.

Construccion de cajas de inspeccion, andlisis de vertimientos y/o PTAR, segun
convenga

Disefio y adecuacién de Red Confra Incendios (tuberias, accesorios, rociadores y
demds materiales necesarios) bajo la norma NFPA vigente

Instalacion de baterias sanitarias del laboratorio y oficinas

Adecuaciéon de cuarto de equipos de agua potable, bombas y demds (incluyendo
todos los materiales requeridos para la obra).

Disefio y adecuacidn de instalaciones hidrosanitarios bajo norma NTC1500 vigente
Disefio e implementacion de plano eléctrico bajo norma RETIE y RETILAP
Implementacién de norma TIA/EIA 568-A sobre cableado Estructurado

Adecuacion de cuarto de equipos para Red provisional eléctrica y andlisis de carga
para funcionamiento del laboratorio, junto con desmonte del cableado existente si
es requerido

Suministro de Instalaciones eléctricas, iluminacion de espacios, acometidas de red
de distribuciéon y puntos de voz y datos en el laboratorio y en las oficinas

Instalacion de acometidas necesarias desde el fransformador y suplencia de planta
eléctrica

Instalacion y programacion del sistema del control de acceso, y accesorios
requeridos para ingresar al laboratorio

Suministro e instalacion de dire acondicionado en dreas requeridas, con sistema de .
extraccion e inyeccidon de aire bajo la norma ASHRAE vigente (Ver Anexo 1)
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o Aplicacion del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo resistente NSR-2010
e Acabados generales de pisos, muros, techos, paredes y pinturas adecuadas en los
laboratorios y oficinas.

2.4 ESTUDIO Y DISENO ESTRUCTURAL

Ejecutar el disefio arquitectdnico y obra civil, teniendo en cuenta factores econédmicos, de
funcionalidad y condiciones de recursos para definir la solucién estructural mds adecuada
para cada uno de los componentes del proyecto.

Es de vital importancia la aplicacién del Decreto 926 del 19 de marzo de 2010,
correspondiente a las Normas Colombianas de Disefio y Construccidon Sismo Resistente
(NSR-10) vigente, Decreto 523 de 2010 (Microzonificacion Sismica para Bogotd), al igual
gue Resolucidn 4445 de 1996, RETIE, RETILA, RITEL, Ventilacidn mecdnica (ASHR AE) 4410,
RAS2000, Resolucidn 3823 de 2013, manual de OIE, normatividad RELAB, Manual de Buenas
Practicas de Laboratorio para Registro ante el ICA, Norma NTC ISO/IEC 17025:2017 y/o
demds que adicionen, modifiquen o sustituyan los requerimientos establecidos por el
Sistema Obligatorio de Garantia de la Calidad en Colombia.

2.5. ESTUDIO Y DISENO ELECTRICO, SEGURIDAD, DETECCION DE INCENDIOS, CCTV, VOZ Y
DATOS

Para las redes eléctricas EL CONTRATISTA deberd disefiar plano eléctrico bajo norma RETIE
y RETILAP junto con Norma TIA/EIA 568-A sobre cableado Estructurado.

Se debe redlizar la adecuacién de cuarto de equipos para Red provisional eléctrica y
andlisis de carga para funcionamiento del laboratorio, junto con desmonte del cableado
existente si es requerido.

Redlizar las Instalaciones eléctricas, iluminacion de espacios, acometidas de red de
distribuciéon y puntos de voz y datos en el laboratorio y en las oficinas, junto con las
acometidas necesarias desde el fransformador y suplencia de planta eléctrica

El CONTRATISTA deberd realizar los trémites que se requieran ante las Entidades de Energia
Eléctrica.

Se debe dar cumplimiento alas normas del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
— RETIE, establecido mediante Resolucidn No. 90708 de 2013 y Resoluciones
complementarias, asi como la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 vigente, NFPA
Estandar for health care facilities y IEEE Recommended practica for electric systems in
health facilities.

2.6. DISENO HIDROSANITARIO y RED CONTRAINCENDIO
SISTEMA HIDRAULICO DE SUMINISTRO Y SANITARIO. Comprende las siguientes actividades:

e Redlizar el disefno y adecuacion de redes hidrosanitarias, tanques de
amacenamiento de aguaq, red provisional de agua potable y sanitaria.
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Acometida general de agua en laboratorio y oficinas, red de suministro de agua
desde tanque de almacenamiento junto con equipo de presion hasta los
laboratorios, registros, griferias.
Construccion de cajas de inspeccion, andlisis de vertimientos y/o PTAR, seguin
necesidades del laboratorio y asesoria del contratista.
Se deben redlizar los disefios hidrdulicos, sanitario, de vertimientos para las redes
matrices de los sistemas de acueducto, alcantarilado de aguas residuales vy
alcantarilado de aguas lluvias incluidos los sistemas de tratamiento segin el plan
maestro aprobado para el proyecto, de conformidad con la Norma RAS/98, y demds
normas y reglamentos que lo aclaren, amplien o modifiquen.
En caso de requerirse, se realizard el proceso de solicitud, radicacién, trdmites y
probacion de factibilidad ante la empresa de acueducto y alcantarillado y demas
entfidades del distrito a que haya lugar.

2.7. SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO

Diseflo y adecuacion de Red Contra Incendios (Red de deteccidn, Soporte, instalacion y
dotacién de extintores necesarios)

2.8. AIRE ACONDICIONADO, EXTRACCION MECANICA

Las condiciones interiores de aire y ventilacion se deberdn ajustar de acuerdo con
requerimientos del laboratorio, teniendo en cuenta que se va a manejar nivel de
Bioseguridad 2 y NTC ASHRAE.

2.9. MOBILIARIO:

En cuanto al mobiliario es de vital importancia que se cumpla las siguientes caracteristicas:

2.10 ADECUACION DE OFICINAS - SALAS DE JUNTAS - ESPACIOS DE DESCANSO

Los materiales y acabados para los mesones de trabagjo, los cajones, las gavetas,
armarios, pocetas, griferias y demds elementos que hacen parte del mobiliario del
laboratorio deben cumplir con las especificaciones senaladas en la oferta, aprobadas
por EL CONTRATISTA.,

El mobiliario debe ser facilmente lavable y desinfectado. Es ideal que tenga el menor
numero de elementos metdlicos, vy si los tiene, deber ser resistentes a la oxidacion y al
atague de productos quimicos.

Los mesones y gabinetes deben de constfruirse en materiales resistentes a los ataques
de productos quimicos, a golpes y cortes. Es importante que estén exentos de poros.
La distancia entre los mesones de frabajo del laboratorio debe de ser tal forma que
permitan tener a dos personas sentadas y entre ellas espacio para desplazarse.

Los estantes deben ser de fdcil acceso, los mesones deben asegurar que sea posible
acomodar las piernas mientras se trabaja en posicion sentada.,

Las sillas y los mesones deben permitir la alternancia de posiciones de forma que las
personas puedan frabajar tanto de pie como sentadas
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EL CONTRATISTA deberd llevara a cabo la adecuacién de oficias, sala de juntas, areas de
cafeteria, acceso a discapacitados junto con el mobiliario requerido (escritorios y sillas)
para el adecuado funcionamiento del drea administrativa del Laboratorio de
Porkcolombia.

2.11 TRAMITE DE PERMISOS

Es obligacion de EL CONTRATIST hacer todas las gestiones que se requieran antes las
autoridades competentes, para la obtencién de los permisos para la ejecucion del objeto
del presente contrato, asi mismo el contratista deberd gestionar ante las entidades
competentes los permisos y la legalizacion de las instalaciones provisionales de servicios
pUblicos siendo el responsable por el mantenimiento, la ampliacion y los pagos durante la
ejecucion de la obra.

2.12 Presentar informe mensual de ejecucion de actividades o cuando lo requiera EL
CONTRATANTE o EL INTERVENTOR del contrato.
2.13 Obrar con suma diligencia en el desarrollo o ejecucion del presente contrato.
2.14 Observar y dar cumplimiento a los procedimientos internos establecidos por
PORKCOLOMBIA, particularmente en lo que fiene que ver con:
a) Solicitud de anticipos.
b) Legalizaciones.
c) Reembolsos.
d) Entrega de informes de gestion.
e) Entrega de informes de vigje.
f) Cuentas de cobro.

Paragrafo: La forma y oportunidad de solicitud o presentacion de los anteriores conceptos
serdn comunicados previamente por PORKCOLOMBIA al CONTRATISTA.

2.15. Mantener absoluta confidencialidad y reserva de todos los conocimientos e
informaciones suministradas por PORKCOLOMBIA en desarrollo del contfrato

2.16. Suscribir dentfro del mes siguiente a la terminacién del contrato la respectiva acta
de liguidacion.

2.17. Todas las demds actividades inherentes a la ejecucién de este contrato.

CLAUSULA TERCERA. — OBLIGACIONES DE LA ASOCIA’CIC')N PORKCOLOMBIA. Constituyen
las principales obligaciones a cargo de LA ASOCIACION PORKCOLOMBIA, las siguientes:

a) Brindar el apoyo necesario para la buena gestion de su actividad.

b) Pagar el valor pactado en el presente contrato a titulo de contraprestacion por las
actividades desarrolladas en virtud de este contrato, una vez EL CONTRATISTA adjunte
oportunamente, con la cuenta de cobro, los soportes, informes y demds documentos
requeridos para cada uno de los pagos previstos.

c) Informar oportunamente a EL CONTRATISTA la persona designada para la interventoria
del contrato.

d) Todas las demds inherentes a la ejecucion de este contrato.
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CLAUSULA CUARTA. — VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor estimado del presente Contrato
corresponde hasta la suma de MIL TRESCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($
1.370.000.000), incluye los pagos por los costos directos e indirectos necesarios para la
ejecucion del contrato y todos los impuestos gravdmenes y retenciones a que haya lugar.

Los honorarios serdn pagados al contratista asi:

1. Un primer pago equivalente al 30% del valor del contrato a titulo de anticipo.

2. Un segundo pago equivalente al 30% del valor del contrato, una vez cumplido el
50% de ejecucién del proyecto. Previo visto bueno de la interventoria de obra.

3. Un tercer pago equivalente al 40% del valor del contrato una vez cumplido el 100%
de ejecucion del proyecto y recibido a satisfaccion por la interventoria de obra.

PARAGRAFO PRIMERO - Los pagos correspondientes se efectuardn, previa presentacion de
los siguientes documentos:

o) Cuenta de cobro correspondiente a cada periodo.

b) Certificacion de pago de aportes al sistema de seguridad social y ARL.

c) Informe de actividades

d) Una vez se cumplan los anteriores items, el CONTRATANTE realizard el pago dentro

de los treinta (30) dias calendario siguiente a la radicacion de las cuentas de cobro
correspondientes y los soportes a que haya lugar.

PARAGRAFO SEGUNDO. — Para efectos del pago del valor total del presente contrato, LA
ASOCIACION PORKCOLOMBIA lo hard con cargo a sus recursos, previa presentacion
oportuna por parte de EL CONTRATISTA de la factura acompanada de los soportes,
informes y demds documentacion requerida para cada uno de los pagos previstos.

PARAGRAFO TERCERO. — La forma de pago estipulada solo obligard a la ASOCIACION
PORKCOLOMBIA en la medida en que EL CONTRATISTA ejecute cabal y oportunamente la
labor encomendada de conformidad con el objeto del contrato y el cumplimiento de las
obligaciones establecidas; lo que significa que el incumplimiento total o parcial de este
Ultimo exonera automdticamente a LA ASOCIACION PORKCOLOMBIA de la obligacién de
pagar los honorarios convenidos.

CLAUSULA QUINTA. — DURACION. El presente contrato tendrd una duracién de cuatro
(4) meses, contados a partir dela suscripciéon del acta de inicio del contfrato, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucion, esto es, la firma del contrato y la expedicion
y aprobacién de todas las garantias exigidas a EL CONTRATISTA.

CLAUSULA SEXTA. — TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podrd darse por terminado
en cualquier tiempo por cualquiera de las siguientes causales:
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Por mutuo acuerdo entre las partes contfratantes.

2. Por incumplimiento de cudadlesquiera de las obligaciones a cargo de las partes
confratantes.

3. En caso de suspension o terminacién, por cualquier causa, del Convenio
Interinstitucional, para la administracion de los recursos del FONDO NACIONAL DE LA
PORCICULTURA, celebrado con el Ministerio de Agriculturay Desarrollo Rural y en el que
es parte LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES;

4. En caso de cierre temporal o definitivo de LA ASOCIACION COLOMBIANA DE
PORCICULTORES.

5. Por vencimiento del término contractual, sin que se produzca proroga.

CLAUSULA ’SEPTIMA. — TERMINACION DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA. LA
ASOCIACION PORKCOLOMBIA podrd dar por terminado el contrato en los casos que autoriza
la ley, o cuando ocurra alguna de las causas siguientes:

1. Fraude o grave negligencia: Cuando se compruebe que el confratista ha incumplido
cualesquiera de las obligaciones por culpa imputable o grave negligencia;

2. Lentitud en procesos: Cuando el contratista procediere a la ejecucion de los servicios
con lentitud, de modo que se evidencie un retraso en el cronograma de trabajo y a
juicio de LA ASOCIACION PORKCOLOMBIA no pueda terminarse en los plazos
estipulados;

3. Cesidn y/o Subcontratacion del Contrato sin autorizacion: Si el contratista cede en todo
o en parte el contrato, para la ejecucion de los servicios, sin previa autorizacion de LA
ASOCIACION PORKCOLOMBIA, estos actos no obligardn o LA ASOCIACION
PORKCOLOMBIA en ningun sentido;

4, Por disolucion, liquidacion forzosa del contratista o acaecimiento de una de las
causales establecidas en la Ley1116 de 2006;

5. Lliquidacién obligatoria, embargos: La admisiéon a concordato o liquidacion obligatoria
de EL CONTRATISTA o el haberse presentado condena, en firme y debidamente
ejecutoriada, en su contra en juicios de cualquier naturaleza que pongan de
manifiesto la disminucion de su solvencia econdmica o dificultades financieras para
atender el normal cumplimiento de sus obligaciones;

6. Incumplimiento en obligaciones laborales y de la Seguridad Social: Por incumplimiento
en el pago de salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, y sistema general
de seguridad social en salud, pension y riesgos profesionales, etc. cuando sus
empleados sean a fravés de contratacion laboral.

7. Al ser EL CONTRATISTA incluido en alguna lista emitida por cualguier entidad
gubernamental de los Estados Unidos de América o por las Naciones Unidas con
respecto al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el narcotrdfico o
embargos econémicos o de armamentos.

CLAUSULA OCTAVA. — SUPERVISION DEL CONTRATO E INTERVENTORIA. LA ASOCIACION
PORKCOLOMBIA ejercerd la INTERVENTORIA del confrato, a través de un tercero
contratado para el efecto, sin perjuicio de la supervision que se haga por parte de la
coordinadora de laboratorio y el Director de investigaciones de Porkcolombia, guienes
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cumplirdn las funciones previstas en el procedimiento de contratacion de la Asociaciéon
Colombiana de Porcicultores, a saber:

Vigilar el cumplimiento del contrato.

1.

2. Resolver las dudas que por escrito sean presentadas por EL CONTRATISTA.

3. Presentar las observaciones que juzgue conveniente.

4. Suministrar oportunamente la informacion que requiera EL CONTRATISTA para el
desarrollo del objeto contractual.

5. Recibir, aprobar y considerar que cumple con el objeto contratado, los informes

presentados por EL CONTRATISTA.

6. Cerfificar el cumplimiento del objeto contratado para proceder a los respectivos
pPagos.

7. Estar atento a la fecha de vencimiento de los plazos del contrato, a fin de
determinar la necesidad de suscribir, eventudles adicionesy / o prorrogas.

8. Comprobar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA, durante toda la vigencia del contrato.

9. Las demds que se requieran para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

PARAGRAFO. — Sin perjuicio de la responsabilidad sobre la supervision del contrato que
recae Unica y exclusivamente en el funcionario mencionado segun el caso, la revisoria
fiscal de LA ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES podrd ejercer las labores de
control y auditoria propios de sus funciones.

CLAUSULA NOVENA. — INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. En desarrollo de su actividad
econdmica, actuard por su propia cuenta, con absoluta autonomia técnica, profesional y
administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones y corren por su cuenta todos los
riesgos que se desprenden de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. — Queda claramente entendido que no existird relacion laboral
alguna entre LA ASOCIACION PORKCOLOMBIA vy el personal que EL CONTRATISTA utilice en
la ejecucion del objeto del presente contrato, por tal razén son de su cargo los honorarios,
salarios, prestaciones sociales y demas responsabilidades laborales o civiles aplicables, sin
que exista vinculacion laboral alguna de este con LA ASOCIACION PORKCOLOMBIA.

PARAGRAFO SEGUNDO. — LA ASOCIACION PORKCOLOMBIA puede reservarse el derecho
a solicitar a EL CONTRATISTA, la acreditacion de los pagos efectuados a las personas
naturales o juridicas que utilice para el desarrollo del presente contrato, por concepto de:
salarios y/u honorarios profesionales; prestaciones sociales, aportes parafiscales, sistema
general de seguridad social en salud, pensidny riesgos profesionales, y demds obligaciones
laborales. En caso de que EL CONTRATISTA se encuentre en mora de cumplir con las
obligaciones derivadas del desarrollo del presente confrato con sus empleados y/o
contratistas, en lo que respecta al pago oportuno de las obligaciones mencionadas, LA
ASOCIACION PORKCOLOMBIA podrd a su arbitrio exigir el pago de los rubros en mora o dar
por terminado el confrato por justa causa.
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CLAUSULA DECIMA. — NATURALEZA DEL CONTRATO. Las partes declaran a plena
conciencia y con absoluta buena fe que al celebrar el contrato de que da cuenta el
presente documento, lo han hecho bajo el entendimiento reciproco y con la intencién

mutuamente conocida de celebrar un contrato de prestacion de servicios bilateral,
oneroso, consensual, conmutativo y de ejecucion sucesiva.

PARAGRAFO. —En lo no previsto en este instrumento, se dard aplicacion a la normatividad
relativa a los contratos de suministro vy de prestacion de servicios, conforme la
reglamentacién mercantil y civil vigentes.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. — REGLAS DEL CONTRATO. En desarrollo del objeto del
presente contrato se observardn las siguientes reglas, las cuales a su vez servirdn como
criterios de interpretacion de las estipulaciones contenidas en el contrato:

1. Cada una de las partes responde exclusivamente por las obligaciones establecidas en
este documento sin gque en ningun momento pueda predicarse solidaridad.

2. Este contrato se regird por las reglas del derecho civil y en ningUn caso dard lugar al
reconocimiento y pago de derechos laborales.

3. En caso de conflicto de intereses se mirard la complementacion coherente vy
dependiente del texto del contrato, esto es, la plenitud del orden juridico, la analogia,
el razonamiento extensivo, la costumbre, los principios generales del derecho vy
principios constitucionales.

PARAGRAFO. — BUENA FE CONTRACTUAL. Las partes declaran que conocen plenamente
las condiciones estipuladas para el presente contrato, las cuales han establecido de
comun acuerdo y se comprometen a colaborarse generosamente en la ejecucion de éste
contrato, el cual celebran y ejecutardn de buena fe y en consecuencia se obligan no solo
a lo aqui pactado, sino a todo lo que corresponda a su naturaleza, a la costumbre y a la
equidad natural.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. — CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El incumplimiento parcial o
total del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato dara
derecho a LA ASOCIACION PORKCOLOMBIA o que se le pague a titulo de pena
pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, a
titulo de indemnizacién para imputar el valor de los perjuicios que éste llegare a sufrir en
caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que por medio del presente
contrato adquiere, sin perjuicio de las demds acciones que pueda ejecutar. El valor de la
Cldusula penal pecuniaria que se haga efectiva, se considerard como pago parcial pero
no definitivo de los perjuicios causados.

PARAGRAFO.— EL CONTRATISTA autoriza expresamente a LA ASOCIACION con la simple
suscripcion del presente contrato, para descontar y tomar el valor de la cldusula penal
pecuniaria de que frata esta clausula, de cualquier suma que se adeude por concepto
de este contrato.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA. — DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE AUTOR. Toda
creaciéon o invencién, o como producto de la asesoria y/o esfuerzo e intelecto que resulte
con ocasion de la ejecucion y desarrollo del presente Contrato serd de propiedad de LA
ASOCIACION PORKCOLOMBIA, no obstante se dardn los créditos correspondientes a EL
CONTRATISTA. Estos derechos se conceden en forma irrevocable, libres de regalics, y
manifiesta, con la suscripcion del presente contrato, que renuncia a cualquier derecho de
aprobacién, reclamaciones de indemnizacién y/o cualquier otra reclamacion que se
deriven de o en conexién con, cualquier uso de estos.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA E INDEMNIDAD DEL
CONTRATO. — EL CONTRATISTA mantendrd indemne el presente contrato y sélo el serd
responsable de todo reclamo de orden laboral, civil o penal, demanda, accién legal y
costos que puedan causarse o surgir por perjuicios a terceros, durante la ejecucion del
contrato. Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad del contrato, EL
CONTRATISTA constituird y mantendrd vigente la garantia estipulada en el Confrato y
cumplird con todos los requisitos que en ella se establecen para hacerla efectiva llegado
el caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. — NO REPRESENTACION. EL CONTRATISTA no esta autorizado
para obligar o contratar en nombre y por cuenta de LA ASOCIACION PORKCOLOMBIA,
toda vez que no es un agente, representante o mandatario. LA ASOCIACION
PORKCOLOMBIA no responderd frente a terceros por obligaciones asumidas directamente
por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. — PROHIBICION DE CESION. EL CONTRATISTA no podrd ceder,
total o parcialmente el presente contrato a terceras personas, naturales o juridicas, sin
autorizacion expresa y escrita de LA ASOCIACION PORKCOLOMBIA so pena de la
terminacion del mismo.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS. Todos los impuestos, tasas y
derechos que se causen por la celebracion del contrato, serdn por cuenta del
CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. — LIQUIDACION DEL CONTRATO. La liquidacion del contrato
se hard mediante acta que suscribirdin EL CONTRATISTA y LA ASOCIACION PORKCOLOMBIA,
dentro del mes siguiente a la fecha de terminacion del confrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. — MODIFICACIONES AL CONTRATO. Cualquier modificacion,
adicién o préroga al contrato deberd constar por escrito debidamente firmado por las
partes.

CLAUSULA VIGESIMA: De acuerdo con la naturaleza del contrato a celebrar, los eventuales
perjuicios derivados de la ejecucion del contrato se deben garantizar mediante una
garantia que cubra los siguientes riesgos:
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a. Buen Manejo y correcta Inversion del Anticipo: Que garantice el valor entregado a

titulo de anticipo, debe estar vigente hasta la liquidacion del contrato y su valor serd

del 100% de la suma establecida como anficipo.

b. Cumplimiento y calidad del servicio: La cual deberd garantizar el cumplimiento del
contrato, debe estar vigente por el término de duracién del contrato y cuatro (4) meses
mds desde su liquidacion y su valor serd del 30% del valor del contrato.

c. De pago de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones: La cual deberd
garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales del contratista con sus
trabajadores, debe estar vigente por el término de duracion del contrato vy tres (3) afios
ma&s v su valor serd de 10% del valor del contrato.

d. De Estabilidad de la obra: La cual deberd garantizar la estabilidad de la obra,
reparaciones, modificaciones o cualgquier dano relacionado con el disefo o
construccion de la misma, con una vigencia de cinco (5) afios contados desde la fecha
de suscripcion del acta de entrega final de los servicios contratados. Su valor seré del
veinte (20%) del valor del contrato.

e. Responsabilidad Civil Extracontractual: La cual deberd garantizar cualquier dano
causado a terceros por el contratista, empleados o subcontratistas, en ejecucion del
servicio confratado. Debe estar vigente por un periodo igual al de ejecucion del
confrato y su valor serd del 30% del valor total del contrato.

Pardgrafo: Serd indispensable la entrega y aprobaciéon de la garantia de estabilidad de la
obra, para el pago final y liquidacion del contrato.

Para efectos de su aprobaciéon, la garantia deberd cubrir suficientemente los riesgos
anteriormente descritos, el beneficiario serd la Asociacion Colombiana de Porcicultores y
se deberd allegar constancia de pago de la prima, no siendo admisible certificacién de
no revocatoria o no expiracion por falta de pago.

El contratista deberd comunicar a la compahia aseguradora cualguier modificacion que
las partes hagan a las condiciones del contrato y aumentar proporcionalmente el valor
amparado o la vigencia de la garantia en caso de préroga del contrato o adicién de
valor.

El alcance de las obras a construir deberd garantizar su funcionamiento integral (agua,
alcantarillado, red eléctrica, voz, datos, gases, redes contraincendios, iluminacidén exterior,
exteriores, etc.).

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DEL
CONTRATO.

1. La propuesta presentada por EL CONTRATISTA debidamente firmada.
2. El original del formato de compromiso de unién temporal Norlabsicol
3. El cerificado de constitucion de la Union Temporal Norlabsicol

4. Las garantias exigidas para la ejecuciéon del contrato
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. — SOLUCION DE CONFLICTOS: Las diferencias que surjan
con ocasion o en desarrollo de este contrato, bien sea que versen sobre su celebracion,
interpretacion, cumplimiento, terminacién o liquidacién, excepto los procesos de
ejecucion, serdn dirimidas por un Tribunal de Arbitramento, conformado por un dérbitro
designhado por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Cédmara de Comercio de Bogotd

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. — DOMICILIO CONTRACTUAL Y DIRECCIONES PARA
NOTIFICACIONES © COMUNICACIONES. Las partes establecen de comun acuerdo que
para todos los efectos legales o contractuales, el domicilio seré la ciudad de Bogotd D.C.
y las notificaciones serdn recibidas por las partes en las siguientes direcciones: a) LA
ASOCIACION PORKCOLOMBIA en la Calle 37 No. 16 - 52 de Bogotd D.C., PBX 2486777, fax
3125008 y b) EL CONTRATISTA en la direccion registrada en el documento de constitucion
de la Unién Temporal.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. — CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y PERFECCIONAMIENTO.
EL CONTRATISTA y LA ASOCIACION, declaran a través de sus representantes, que tienen la
capacidad legal a nombre propio y la otorgada por la sociedad que representan, para
celebrar el presente contrato, representacion que a la fecha de firma de este documento
no ha sido revocada. El presente confrato se entfiende perfeccionado una vez suscrito por
las partes, y constituidas por parte del CONTRATISTA y aprobadas por parte de LA
ASOCIACION PORKCOLOMBIA las garantias de que trata la cldusula octava de este
instrumento privado.

PARAGRAFO. — Los términos y condiciones del presente contrato prevalecerdn sobre
cualquier comunicacion o documento emitido en forma anterior o posterior por una de las
partes. Dichos términos y condiciones solo podrén ser modificados mediante acuerdo
escrito de las partes.

De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el presente documento en dos (2)
ejemplares del mismo tenor y con el mismo efecto, con destino a cada una de las partes
a los 05 dias del mes de mayo de dos mil veinte (2020).

Por EL CONTRATANTE: Qﬂ’ld

CORINA ZAMBRANO MORENO
C.C. 52.964.224 de Bogotd

Asociacién Colombiana de Porcicultores
Vicepresidenta Ejecqﬂyg
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Por EL CONTRATISTA: //{j S

ORTAR FERNANDO SIERRA BELLO
C.C. No. 1.026.262.099
Representante Legal

Union Temporal Norlabsicol
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Maobiliario Técnico Certificado para Laboratorio

Bogota , Diciembre 7 de 2022

Sefiores
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Asunto REF. CARTA DE COMPROMISO DE CAMBIOS /INVITACION PRIVADA No. 19 DE 2022

Al momento de la entrega nos comprometemos a realizar cambios en caso que algun
elemento  presente desperfectos (incluidos aquellos que se produzcan con ocasién del
transporte, descargue e instalacion ) sin costo alguno para el fabricante, aceptamos que
conociamos que habia una visita la verificacion a la Universidad segun lo indicado en el Pliego
de Condiciones pero no era de caracter obligatorio, ni se considera razon para hacer
inadmisible la oferta técnica, es por esta razén que nos regimos a los requerimientos del
pliego ya que son claros y nuestra oferta incluye costos de transporte, instalacion y gastos
administrativos, ademas  suministramos el plano de ubicacion del mobiliario ya que
colaboramos desde el presupuesto y las especificaciones corresponden a nuestra linea de
mobiliario técnico certificado para Laboratorio

FIRMA: _~ f Df
—

Razo6n Social del Proponente: NORLAB SAS

NIT 901.101.222-0

Nombre del Representante Legal: OMAR FERNANDO SIERRA BELLO
C.C. No. 1.026.262.099 de BOGOTA

GCCON-F-061 V.01 (57) +1 703 957¢

www.norlabdesign.com
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ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVA CONTRATO DE SERVICIOS ENTRADA EN 26/mar/2020
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 4161.010.26.1.2400

CONTRATANTE: DISTRITO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE SEGURIDAD Y
JUSTICIA.
NIT. 890399011-3

ORDENADOR GASTO: CARLOS ALBERTO ROJAS CRUZ
C.C. No. 16.776.693 de Cali - Vall
Secretario de Seguridad y Justicia
Decreto de Nombramiento N° 4112.010.20.0001 del dos (2) de enero de
2020.
Acta de posesidn N° 0027 del dos (02) de enero de 2020 Decreto Municipal
No. 4112.0.10.20.0115 del 28 de febrero de 2019, otorga facultades para

contratar.
CONTRATISTA: NORLAB S.A.S-NIT. 901.101.222-0
OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL

LABORATORIO FORENSE DE ESTUPEFACIENTE DEL INSTITUTO DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL SUROCCIDENTE
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

VALOR TRECIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($310.875.749) incluido IVA
y todos los demas impuestos, tasas y contribuciones nacionales,
departamentales y municipales que se causen para la suscripcion,
legalizacidn y ejecucidn del objeto contractual

PLAZO EJECUCION El plazo del presente Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020, contados
a partir de la fecha en que se suscriba y apruebe el acta de inicio del contrato.

CDP No: 3600008354 del catorce (14) de octubre de 2020

Entre los suscritos a saber CARLOS ALBERTO ROJAS CRUZ, identificado con la C.C. No. 16.776.693 de
Cali - Valle, quien actta en calidad de Secretario de Seguridad y Justicia, de la Alcaldia de Santiago de Cali,
con NIT. 890399011-3, segun Decreto de nombramiento No. N° 4112.010.20.0001 del dos (02) de enero de
2020 y Acta de posesion N° 0027 del dos (02) de enero de 2020, facultado para celebrar este tipo de contratos
segun Decreto de delegacion No.4112.010.20.0115 de 2019, quien en lo sucesivo se denominara Distrito de
Santiago de Cali - Secretaria de Seguridad y Justicia, por una parte y NORLAB S.A.S distinguido con NIT.
901.101.222-0 representado legalmente por el sefior OMAR FERNANDO SIERRA BELLO identificado con la
C.C No. 1026262099 con facultades para contratar de conformidad con el acta de asamblea extraordinaria
de socios, quien para los efectos del presente Contrato se denominara el Contratista, quien manifiesta no
estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés
sefialados en la ley, en especial las contenidas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, obrando en nombre
propio, hemos convenido en celebrar el Presente Contrato de Servicios, con fundamento en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:
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1) En virtud del principio de publicidad establecido en la ley 80 de 1993, laley 1150 de 2007 y el Decreto
1082 de 2015, el Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Seguridad y Justicia se permite presentar a
continuacién el Pliego de Condiciones y sus anexos para el proceso de Seleccién abreviada para la
adquisicion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes No. 4161.010.32.1.1088.2020, para
seleccionar al contratista encargado de ejecutar el siguiente objeto contractual: ADQUISICION E
INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL LABORATORIO FORENSE DE ESTUPEFACIENTE DEL
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL SUROCCIDENTE DEL
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

2) Asi mismo el Estatuto Superior en su articulo 209 parrafo 2 establece: “Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”.

3) Del mismo modo, la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organizacién y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, regula, en el articulo 6, el Principio de Coordinacién,
estableciendo que “En virtud del principio de coordinacion y colaboracién, las autoridades administrativas
deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales. En consecuencia, prestaran su colaboracion a las demas entidades para facilitar el
gjercicio de sus funciones y se abstendran de impedir o estorbar su cumplimiento por los 6rganos,
dependencias, organismos y entidades titulares”, igualmente en el articulo 95, faculta a las entidades publicas
para asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebracion de Convenios Interadministrativos.

4) Que el Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre del 2016, “Por el cual se
determinan la estructura de la Administracion Central y las funciones de sus dependencias”, en el articulo
110 se estipula que el propdsito de la Secretaria de Seguridad y Justicia es generar condiciones para la
gobernabilidad del orden publico, mediante el desarrollo de la politica de seguridad ciudadana, el acceso a
los servicios de justicia y el cumplimiento de la normatividad que regula la convivencia.

5) Que el articulo 24 del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516, determind las funciones comunes
de los Despachos de los Secretarios y Directores de Departamento Administrativo, y en su numeral 8° sefiald
que los mismos podran: “Celebrar los contratos y negocios juridicos a nombre de su organismo, de
conformidad con los actos administrativos que expida el Alcalde y la autorizacién que el Concejo le otorgue
a este”.

6) Que La labor habitual de un experto adscrito al Laboratorio Forense De Estupefaciente Del Instituto
De Medicina Legal Y Ciencias Forenses Regional Suroccidente Del Distrito De Santiago De Cali consiste
en el andlisis de datos analiticos rigurosos desde el punto de vista cientifico para uso en el sistema judicial,
datos que se toman a través de andlisis efectuados, de los cuales se debe garantizar la integridad,
preservacion, seguridad y almacenamiento de las muestras objeto de estudio.

Para garantizar estas condiciones se debe contar con un adecuado mobiliario para el laboratorio forense de
estupefacientes, bodega de evidencias, radicacién y recepcion de evidencias con los mobiliarios, ya que el
uso correcto de muebles y equipamientos es primordial para todo tipo de trabajos, de alli emerge la génesis
de este proceso.
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7) Que para atender la presente contratacién la Secretaria de Seguridad y Justicia cuenta con el

siguiente certificado de disponibilidad presupuestal CDP. No. 3600008354 del catorce (14) de octubre de
2020 por valor de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($360.000.000) incluido IVA y demas
costos directos e indirectos inherentes a la celebracién del contrato.

8) En la fecha programada en el cronograma del proceso, segun la lista de publicacion de oferentes
del dia Veinte (20) de noviembre de 2020, se presentd una (1) propuesta, discriminadas de la siguiente forma:

Lista de respuesta de proveedores

Fecha de publicacién 20/11/2020 5:08:03 PM ((UTG-05:00) Bcgoté, Lims, Quits
Posicion Estado Rézon Fecha y hora de llegada Proveedor Documento de la oferta
i 201172020 4:42:12 PR T PGS,

WO

9) Que, dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso para la evaluacion de las
propuestas, el dia veinticuatro (24) de octubre de 2020, el Comité Evaluador procedié a publicar el informe
de evaluacion a través de la plataforma SECOP |l

10) Que el informe de evaluacion dio como resumen de propuesta habilitada el siguiente cuadro:

EVALUACION EVALUACION EVALUACION
No. PROPONENTE EVALUACION JURIDICA EXPERIENCIA RESULTADO
TECNICA FINANCIERA ORGANIZACIONAL
MNORLAB 5.A.5- NIT. NO
NO HABILITADO HABILITADO HABILITADO HABILITADO NO HABILITADO
1{501.101.222-0. HABILITADO

Sin embargo, el aludido proponente, presenta subsanacion en termino y se tiene como HABILITADO.

11) Que el dia 2 de diciembre de 2020, mediante Resolucién No. 4161.010.21.0.902 de 2020, el
Secretario de Seguridad y Justicia de la Alcaldia de Santiago de Cali, en uso de sus atribuciones legales,
adjudica al proponente NORLAB S.A.S- NIT. 901.101.222-0 representado legalmente por el sefior OMAR
FERNANDO SIERRA BELLO identificado con la C.C No. 1026262099.

12) Que por lo antes expuesto y en ejercicio del principio de autonomia de la voluntad, las partes
celebran el presente contrato de compraventa, de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS:
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CLAUSULA PRIMERA OBJETO: ADQUISICION E INSTALACION DE  MOBILIARIO
PARA EL LABORATORIO FORENSE DE ESTUPEFACIENTE DEL INSTITUTO DE MEDINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES REGIONAL SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

CLAUSULA SEGUNDA: ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y/O ALCANCE DEL CONTRATO: Las actividades
especificas a desarrollar en el contrato por parte del contratista son las siguientes:

UNIDAD CANTIDAD
AREA/ZONA TIPO DESCRIPCION LARGO| ANCHO ALTO DE | UNIDAD  POR
MEDIDA MODULO
SUPERFICIE EN RESINA
ESLTTJE;%E/;E%T\I'?ES ACRILICA BLANCA - 100 | 100 | 12| M2 | 276
100X100X1,2
MUEBLE DE
Esl}ﬁi(éiﬁ&i:%s MESON 1 ALMACENAMIENTO, 2 100 55 | 89| Unidad| 4 1
PUERTAS DE ALA - 100X55X89
MUEBLE DE
ESITI'AUBP(I)EEQ-(I;(I)ET\:?ES ALMACENAMIENTO, 1 PUERTA 50 55 | 89| Unidad| 1
DE ALA 1 PUERTA - 50X55X89
SUPERFICIE EN RESINA
ESLT/?J?D%F;/:\E?ET\:?ES ACRILICA BLANCA - 100 | 100 | 12| M2 | 186
100X100X1,2
SUPERFICIE EN RESINA
EsLTﬁiiii\\z?Eill?Es ACRILICA BLANCA - 100 | 100 | 12| M2 | 066
, 100X100X1,2
MESON 2 1
MUEBLE DE
EsLTﬁ%Eﬂ:?EF:ﬁEs ALMACENAMIENTO, 2 100 55 | 89| Unidad| 3
PUERTAS DE ALA - 100X55X89
MUEBLE DE
Esl}ﬁiiif\gﬁﬁes ALMACENAMIENTO, SIN 100 55 | 89| Unidad| 1
PUERTA- 100X55X89
LABORATORIO SUPERFICIE RESINA ACRILICA
ESTUPEFACIENTES BLANCAX M2-100xfoox12 | o0 | 100 12} M2 7 128
MUEBLE DE
ESLT?JBP%EQE(')ET:?ES ALMACENAMIENTO, 2 100 55 | 89| Unidad| 1
, PUERTAS DE ALA - 100X55X89
MESON 3 1
MUEBLE DE
Esl}ﬁi(éiﬁ&i:%s ALMACENAMIENTO,1 PUERTA 50 55 | 89| Unidad| 1
DE ALA 1 PUERTA - 50X55X89
LABORATORIO
ESTUPEFACIENTES PERFIL L - 50X5X5 100 5 5 ML 1
SUPERFICIE EN RESINA
ESLT/?J?D%F;?\I:%F:\&S MESON 4 ACRILICA BLANCA - 100 | 100 | 12| M2 | 051 1
100X100X1,2
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UNIDAD CANTIDAD
AREA/ZONA TIPO DESCRIPCION LARGO| ANCHO| ALTO DE | UNIDAD  POR
MEDIDA MODULO
LABORATORIO ESTANTE BAJO DE RESIDUOS .
ESTUPEFACIENTES SOLIDOS - 40X55X89 40 5 | 8| Unidad| 2
SUPERFICIE EN RESINA
E;ﬁ%iﬁgﬁﬁﬁ ACRILICA BLANCA - 100 | 100 | 12| M2 | 539
100X100X1,2
MUEBLE DE
ESLTTJBP%EQE%TJ?ES ALMACENAMIENTO, 2 PUERTA 100 55 | 89| Unidad| 6
DE ALA 1 PUERTA - 100X55X8¢
MUEBLE DE
ESLT?JBP(I)EEQ-CFI%T\:%S ALMACENAMIENTO, 1 PUERTA 50 55 | 89| Unidad| 1
DE ALA 1 PUERTA - 50X55X89
MUEBLE DE
ESLT?J[ISDOEIEQ-(F;I)ET\:?ES ALMACENAMIENTO, 1 PUERTA 50 55 | 89| Unidad| 1
DE ALA 1 PUERTA - 50X55X89
MESONS MUEBLE DE 1
E;ﬁ%iﬁgﬁﬁﬁ ALMACENAMIENTO, 1 PUERTA 50 55 | 89| Unidad| 1
DE ALA 1 PUERTA - 50X55X
POCETA EN RESINA ACRILICA
E;ﬁ%ﬁf\gﬁ%s GRANDE BLANCA CON 80 35 | 30| Unidad| 1
CANASTILLA 80X35X30
LABORATORIO GRIFERIA PARALABORATORI . o | vnigaal 2
ESTUPEFACIENTES TIPO CUELLO ANGULAR
BORDE ANTIDERRAME
LABORATORIO OPCIONAL PARA SUPERFICIE 5 ol .
ESTUPEFACIENTES EN RESINA ACRILICA BLANCA '
100X3X1,2
LABORATORIO . .
ESTUPEFACENTES  MESONG | MESABALANZAS -90X60X90| 90 60 | 90 | Unidad| 1 2
LABORATORIO SUPERFICIE EN LAMINADO DE .
ESTUPEFACIENTES ALTA PRESION 120X60X1.8 | 20 60 | 18| Unidad) 2
ARCHIVADOR 2 CAJONES
LABORATORIO )
PEQUENOS Y CARPETEROSIN 375 | 49 | 70 | Unidad| 1
ESTUPEFACIENTES| ESCRITORIO TAPA- 37 EXUOXT0 1
ESTRUCTURA PARA MESAS Di
ESLTAL\JBP%EQE?ETJ?ES LABORATORIOENACERO | 100 55 | 70| ML | 074
GALVANIZADO-100X55X70
LABORATORIO ARMARIO, 2 PUERTAS DE ALA .
ESTUPEFACIENTEY /RMARIO LISA-100X55X180 100 5 | 180} Unidad| 1 2
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UNIDAD CANTIDAD
AREA/ZONA TIPO DESCRIPCION LARGO| ANCHO ALTO DE UNIDAD POR
MEDIDA MODULO
ANALISIS SUPERFICIE EN RESINA
INSTRUMENTAL ACRILICA BLANCA-100X100X1, 100 100 12 M2 261
. MUEBLE DE
INS?SGHE:\?TAL MESON 1 ALMACENAMIENTO, DOS 100 55 89 Unidad 4 1
PUERTAS DE ALA-100X55X89
ANALISIS
INSTRUMENTAL PERFIL EN L- 100X5X5 100 5 5 ML 2
ANALISIS .
INSTRUMENTAL MESA HPLC-120X75X75 120 75 75 Unidad 3
MUEBLE DE
ANALISIS ALMACENAMIENTO, RESIDUO{ .
INSTRUMENTAL | MESON2 | LIQUIDOS, UNAPUERTADE | 5 | 8 | Unidad| 1 1
ALA- 50X55X84
. MUEBLE DE
INS?EGUE:\?TAL ALMACENAMIENTO, CINCO 50 50 69 Unidad 1
CAJONES-50X50X69
ARMARIO PARA
BODEGA GENERAL| ARMARIO 1 ALMACENAMIENTO DE 100 55 180 | Unidad 1 14
EVIDENCIAS.
RADICACION Y ARMARIO PARA
RECEPCION DE ARMARIO 1 ALMACENAMIENTO DE 100 55 180 | Unidad 1 1
MUESTRAS EVIDENCIAS.

Condiciones técnicas especiales de los bienes a adquirir

Muebles son modulares.

Los productos con puertas deben ser sin bisagras, estos deben contar con un sistema especial que
le permita ceromantenimiento, ajuste perfecto, su funcionamiento es mediante bujes y ejes
especialmente disefiados en nylon para estar siempre auto lubricados, permitir mayor durabilidad y
evitar puertas colgadaso bisagras oxidadas.

Las chapas con manija incluida de bajo relieve en polipropileno, que permite el cierre en dos puntos,
del mueble estilo caja fuerte, con llave de seguridad y de bajo relieve que evite choques o0 accidentes
de los usuarios, tales como enredos de ropa o batas de laboratorio en manija), estas chapas deben
ser en polipropileno ya que estas son resistentes a gran variedad de quimicos.

Las manijas deben ser embebidas en cajones, con el objeto de evitar accidentes de los usuarios,
quienes con manijas sobresalientes puedan enredarse.

El recubrimiento galvanizado y la pintura especialmente disefiada para resistir ataques quimicos y
el oxido (similar a la utilizada en tuberia submarina).



| T
i MAJADT.04.03.18.P01.FO6
) S5, SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL
b@.} INTEGRADOS
= (SISTEDA, SGC y MECI) VERSION 3
ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI FECHA DE
GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVEA CONTRATO DE SERVICIOS ENTRADA EN 26ifmar/2020
GESTION CONTRACTUAL VIGENCIA

¢ Todos los muebles deben cumplir con las especificaciones de las normas europeas EN 13150 y EN
14727, que establecen las dimensiones, requisitos de seguridad y metodos de ensayo para mesas
y muebles contenedores para laboratorios, cuya resistencia mecanica debe evitar que se produzcan
dafios graves durante su uso funcional normal o durante una mal uso razonablemente previsible.

e Los muebles y/o estantes a pared deben instalarse sobre concreto y/o mamposteria. Para instalar
sobre drywall se debe reforzar la estructura interna con perfiles en acero y/o madera a la altura de
los amarres del estante.

¢ Lalongitud total de las superficies puede variar entre 5 mmy 10 mm como tolerancia de instalacién,
esta tolerancia no debe afectar el valor final de la superficie presentada en la propuesta.

e El contratista seleccionado antes de iniciar la produccion del mobiliario debe presentar los disefios
y planos dentro los cinco (05) dias siguientes a la firma del acta de inicio y aprobacién de pélizas,
los cuales deben ser aprobado por el Instituto de MEDICINA Legal Regional Suroccidente dentro de
los dos (02) dias siguiente a su entrega, termino en el cual se deberan presentar y absolver todas
las observaciones que se generen.

e Lagarantia minima ofrecida por el contratista debe ser de tres (03) afios por defectos de fabricacion.
Forma de entrega de los elementos solicitados:

. En caso de alguna imperfeccion o calidad que se presenten, se deben realizar los cambios a todo
costo y sin perjuicio para la secretaria, previa autorizacion del supervisor del contrato, conforme a lo
estipulado en la oferta. Sin perjuicio de aquellos que habiéndose recibido a satisfaccion por parte la Secretaria
de Seguridad y Justicia a través del supervisor, presenten defectos con posterioridad a su entrega y recibo.
. Los bienes adquiridos deben ser entregados en la bodega que la secretaria indique, en todo caso
sera un sitio dentro del Distrito de Santiago de Cali.

. El contratista debe notificar al Supervisor del contrato, por escrito y en forma inmediata cualquier
novedad, anomalia, retraso en la ejecucién, manifestando la causa y tiempo estimado de cumplimiento.

. La Secretaria de Seguridad y Justicia, podra recibir entregas parciales hasta completar la totalidad
de los bienes incluidos en el contrato.

CLAUSULA TERCERA: VALOR. El contrato sera por el valor total del presupuesto estimado TRECIENTOS
DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
($310.875.749) incluidos IVA y todos los demas impuestos, tasas y contribuciones nacionales,
departamentales y municipales que se causen para la suscripcion, legalizacion y ejecucion del objeto
contractual

CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO. El Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Seguridad y
Justicia, cancelara el valor del contrato en un (1) solo pago, es decir, por el valor de la propuesta seleccionada
a la terminacién de la ejecucion del contrato, previa certificacién de recibo y satisfaccion expedida por el
supervisor del contrato, dentro de los quince (15) dias siguientes a la presentacién de la factura.

Todo pago a que se obliga la Secretaria de Seguridad y Justicia, en virtud del contrato que se celebre, se
sujetaran a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situacién de
recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC, y el desembolso se realizara dentro de los
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treinta (30) dias calendario siguientes a la fecha en que el contratista radique la factura comercial,
acompafiada de la certificacién donde conste el cumplimiento del contrato expedida por el supervisor del
contrato y de la certificacién que acredite el pago por parte del contratista de las obligaciones al sistema
general de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (cajas de
compensacion familiar, SENA e ICBF).

Al momento de presentacion de la factura el contratista debera aportar los siguientes documentos:

e Factura de venta o cuenta de cobro que debera cumplir con todos los requisitos establecidos en
el articulo 617 del Estatuto Tributario e indicar el numero del contrato objeto de pago.

e Sies persona Juridica copia de las planillas de pago de las obligaciones al Sistema General de
Seguridad Social (Pensién, Salud, ARP Y Parafiscales) y certificado de cumplimiento expedido por
el representante legal o revisor fiscal, seguin corresponda y de conformidad con el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002. Si es persona natural, planilla de autoliquidacion y pago de la seguridad social
integral (Pension, Salud, ARP) mes adelantado.

o Certificacion de recibo a entera satisfaccion de los bienes y que constan en la factura y/o cuenta
de cobro, expedida por el supervisor o interventor del contrato

IMPUESTOS: Se cobraran los impuestos legales de orden Nacional, Departamental y Municipal a que haya
lugar.

ESTAMPILLAS 3,5% Pro- desarrollo, 1% Pro-hospitales, 2% Pro-Univalle, 1% Pro-cultura, 0.5%
Unipacifico, 2.0% Adulto mayor

PARAGRAFO: El Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Seguridad y Justicia, pagara al Contratista el
valor del presente Contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal Numero. C.D.P No.
3600008354 del catorce (14) de octubre de 2020 por valor de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE
PESOS ($360.000.000) incluido IVA y demas costos directos e indirectos inherentes a la celebracion del
contrato.

CLAUSULA QUINTA: DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. El Contratista hace las siguientes
declaraciones: 5.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso de seleccion, los cuales hacen parte integral
del presente Contrato. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos
del Proceso y recibié del Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Seguridad y Justicia, respuesta oportuna
a cada una de las solicitudes, si fueron solicitadas. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el
presente Contrato. 5.4 El Contratista al momento de la celebracion del presente Contrato no se encuentra en
ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 5.5 El Contratista esta al dia con sus
obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral. 5.6 El valor del Contrato incluye todos
los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones relacionados con el cumplimiento del
objeto del presente contrato. PARAGRAFO: Se cobraran los impuestos legales de orden Nacional,
Departamental y Municipal a que haya lugar: 5.7 El Contratista manifiesta que los recursos que componen
su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacién del terrorismo, narcotréfico, captacion ilegal de
dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en
desarrollo de este contrato, no serén destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.8 El
Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, asi como
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a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicacion a la normatividad
vigente aplicable, sobre los derechos de los nifios.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO. El plazo del presente Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020, contados
a partir de la fecha en que se suscriba y apruebe el Acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento establecidos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 23 de la Ley
1150 de 2007. Los servicios prestados objeto del presente contrato se entregaran al Distrito de Santiago de
Cali - Secretaria de Seguridad y Justicia. PARAGRAFO: Para las prérrogas se suscribira entre las partes,
una modificacién en la cual se consignaran las causas que lo originaron y se hara constar la obligacién del
Contratista de extender o prorrogar las garantias correspondientes, de conformidad con la cuantia y por el
término que le fije el Distrito de Santiago de Cali Secretaria de Seguridad y Justicia.

CLAUSULA SEPTIMA: DERECHOS DEL CONTRATISTA. En adicién a los derechos establecidos en
normatividad vigente aplicable se consideran los siguientes: 7.1. Recibir una remuneracion por la ejecucion
de las actividades en los términos pactados en la Clausula tercera del presente Contrato.

CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. El contratista, ademas de las
contenidas en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, se encuentra obligado a: 1) Garantizar la oportuna, eficaz y
eficiente prestacion del objeto contratado y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantia
obligatoria. 2) Suministrar los bienes y servicios de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en el
pliego de condiciones y de conformidad con lo ofrecido en su propuesta. 3) Suscribir y/o aprobar el acta de
inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion descritos en la Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el articulo 23 de la
Ley 1150 de 2007). 4) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito
Santiago de Cali — Secretaria de Seguridad y Justicia, por conducto del funcionario que ejercera la
supervision del contrato. 5) Cumplir con el pago a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y
ARP, suya y de su personal, asi como el pago de los aportes parafiscales a las Cajas de Compensacion
Familiar, SENA, e Instituto de Bienestar Familiar, cuando a ello haya lugar de conformidad con lo establecido
en la Ley 789/02. 6) Sefialar en forma clara y precisa el valor de la mano de obra y repuestos, de conformidad
con las condiciones exigidas por la entidad en el estudio previo, y anexo técnico indicando el IVA de acuerdo
al valor de su propuesta. 7) El contratista debera realizar a nombre del Distrito de Santiago de Cali —
Secretaria de Seguridad y Justicia, la suscripcion de las garantias citadas en el pliego de condiciones, de
acuerdo a lo estipulado en la Decreto 1082 de 2015. 8) Durante el periodo de la garantia obligatoria o la
ejecucion del contrato, el contratista debera solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago
de Cali — Secretaria de Seguridad y Justicia, en un lapso no mayor a 48 horas. 9) Designar de su personal
al empleado que se encargue de atender en forma directa los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali
— Secretaria de Seguridad y Justicia durante la ejecucién del contrato.10) Proveer a sus trabajadores de los
equipos y elementos necesarios para la correcta ejecucion del objeto contractual. 11) Disponer de la
capacidad técnica, logistica y humana adecuada que le permita garantizar el cumplimiento a cabalidad del
objeto del contrato. 12) Las demas inherentes al objeto del contrato responsabilidad del Contratista, de
acuerdo con los articulos 52 y 56 de la Ley 80 de 1993, el contratista respondera civil y penalmente por las
acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecucion del contrato. 13) El contratista debera cumplir
y contar con los protocolos de bioseguridad para la prevencion del COVID-19 de acuerdo a la normatividad
vigente para este caso.
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CLAUSULA NOVENA: DERECHOS GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. En adicién a
los derechos establecidos en normatividad vigente se consideran los siguientes: 9.1. Revisar, rechazar y
solicitar los ajustes que los servicios. 9.2. Hacer uso de las clausulas excepcionales del contrato, establecidas
por normatividad vigente aplicable con sus modificaciones y adiciones. 9.3. Hacer uso de la clausula de
imposicién de multas, la clausula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad Estatal contratante
de manera legal o contractual.

CLAUSULA DECIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 10.1.
Ejercer control sobre el presente Contrato, de manera directa o indirecta. 10.2. Pagar el valor del servicio, de
acuerdo con los términos establecidos en el presente Contrato. 10.3. Prestar su colaboracion para el
cumplimiento de las obligaciones del Contratista. 10.4. Acoger y ejecutar respecto del Contratista las
directrices y lineamientos sobre la ejecucion, seguimiento y monitoreo del Contrato que defina la Secretaria
de Seguridad y Justicia.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. Es responsable por el
cumplimiento del objeto establecido en la primera clausula del presente Contrato. EL CONTRATISTA, sera
responsable por los dafios que ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de
sus subcontratistas, a Secretaria de Seguridad y Justicia en la ejecucion del objeto del presente Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a guardar
estricta confidencialidad y a dar cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 de 2012, respecto de toda la
informacién y datos personales que conozca y se le entregue por cualquier medio durante el plazo de
ejecucion, y por ende éste no podré realizar su publicacion, divulgacidn y utilizacién para fines propios o de
terceros no autorizados. Asi mismo, respetara los acuerdos de confidencialidad suscritos por EL
CONTRATANTE con terceros para la celebracion de negocios, preacuerdos o acuerdos por el mismo tiempo
por el que EL CONTRATANTE se compromete con los terceros a guardar la debida reserva.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL
DEL CONTRATO. El Distrito de Santiago de Cali -Secretaria de Seguridad y Justicia puede terminar,
modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con normatividad vigente aplicable, cuando
lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD. El Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Seguridad y
Justicia, estara facultada para declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte
del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS. En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista
derivadas del presente Contrato, el Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Seguridad y Justicia, puede
adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes multas: 15.1. Por incumplimiento en
la presentacion del Programa de ejecucién dentro del plazo establecido, uno por mil (1/1000) por cada dia
calendario de retraso. 15.2. Si el CONTRATISTA presenta atraso en la ejecucion del servicio, pagara una
multa del uno por mil (1/1000), sobre el valor del contrato por cada dia calendario de retraso. 15.3. Por
incumplimiento del CONTRATISTA de alguna o algunas de las obligaciones que adquiera por razon del
Contrato, incluyendo el incumplimiento de las érdenes del supervisor impartidas para que se corrijan defectos
observados en la ejecucion del Contrato o para que se tomen las medidas de seguridad en previsién de
accidentes, o en la tardanza para presentar la garantia unica, si a ello diere lugar se aplicara el uno por mil
(1/1000) del valor del Contrato por cada dia calendario de incumplimiento, los cuales autoriza.
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EL CONTRATISTA, se liquiden y cobren de los saldos pendientes a favor del Contratista en las actas a cobrar
y de ser procedente, en el Acta Final. PARAGRAFO: 1) La imposicién de las multas se tramitara y se haran
efectivas de conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo 17 de la Ley 1150 de julio 16 de 2007
y al articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Contra dicha resolucién procede el Recurso de Reposicién de
conformidad con el articulo 77, inciso 2 de la Ley 80 de 1993, PARAGRAFO II) La imposicion de multas se
efectuaré sin perjuicio del cobro de la clausula penal pecuniaria de acuerdo lo pactado en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL. En caso de declaratoria de caducidad o de
incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, EL CONTRATISTA, debe pagar a
nombre del Distrito de Santiago de Cali — Secretaria de Seguridad y Justicia, a titulo de indemnizacién, una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. El valor pactado de la presente clausula
penal es el de la estimacion anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de
todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con
los montos que el Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Seguridad y Justicia adeude al Contratista con
ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia. Nota: El
porcentaje (%) de la clausula penal corresponde al porcentaje de la garantia de cumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: GARANTIAS Y MECANISMOS DEL COBERTURA DEL RIESGO. Con el
fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Distrito de Santiago de Cali con
ocasion de la celebracion del contrato y su liquidacion, y los riesgos a los que se encuentra expuesta la
Entidad, el Contratista debera constituir por su cuenta y costo, una garantia (articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
1082 de 2015) a favor del Municipio de Santiago de Cali - Secretaria de Seguridad y Justicia, con Nit.
890.399.011-3, que cubra los siguientes riesgos:

RIESGOS DESCRIPCION % VIGENCIA
Cumplimiento
(Atticulo 2242317 Ejgcucmn cabal de las actividades |nherentes al 10% Hasta la liquidacion del contrato
22123112 del Decreto objeto contractual, por parte del contratista.
1082 de 2015)
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e | Obligaciones laborales a que este obligado el
indemnizaciones laborales contratista, garantizado las derivadas de la N
contratacion del personal utilizado para la 5% :)érsel plazo del contrato y tres (3) afios
(Atticulo  2.2.1.2.3.1.7 Yy | gjecucion del contrato amparado en el territorio '
22123113 del Decreto nacional.
1082 de 2015)
Calidad del Servicio cubre a la entidad estatal
) . contratante de los perjuicios imputables al
Calidad del Servicio contratista y que se deriven de (i) la mala calidad Por la duracion del contato y tes (3
(Atticulo 2.2.1.2.31.13  del o insuficiencia de los mobiliarios entregados con 10% A0S MAS y
Decreto 1082 de 2015) ocasion de un contrato, o (i) de la mala calidad '
del servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el contrato
Calidad y correcto ) ) o Con una vigencia igual a la ofrecida por
funcionamiento de los bienes Calidad de los bienes a suministrar 10% el contratista como Garantia Técnica o
en su defecto, por un término de tres (3)
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RIESGOS DESCRIPCION % VIGENCIA

(Articulo  2.2.1.2.3.1.16  del

afios mas contados a partir de la fecha

Decreto 1082 de 2015) del acta de recibo a satisfaccion. El
contratista debera responder por la
garantia minima presunta y por vicios
ocultos.

Responsabilidad Civil

Extracontractual

(Articulo 2212315, | Responsabilidad por dafios a terceros Sl\j(lzllOLV Por el plazo del contrato.

2212318 y 221.231.17
del Decreto 1082 de 2015).

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El Contratista es una entidad
independiente del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Seguridad y Justicia y, en consecuencia, el
Contratista no es su representante, agente 0 mandatario. EL CONTRATISTA, no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de
Seguridad y Justicia, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: CESION. El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus
obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorizacién previa y por escrito del Distrito
de Santiago de Cali - Secretaria de Seguridad y Justicia.

CLAUSULA VIGESIMA: SUBCONTRATACION: El contratista debera comunicar anticipadamente y por
escrito al Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Seguridad y Justicia, la intencion de celebrar
subcontratos, sefialando la parte de la prestacion o actividad que se pretende subcontratar y la identidad del
subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia. En consecuencia, el Contratista no podra subcontratar
funcidn alguna sin la autorizacion previa y escrita del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Seguridad
y Justicia, salvo que ésta sea necesaria para atender una situacién de emergencia o que exija la adopcién
de medidas urgentes y asi se justifique suficientemente. 20.1. El empleo de tales subcontratistas no relevara
al contratista de las responsabilidades que asume por las labores de mantenimiento objeto del contrato y por
las demas obligaciones emanadas del presente contrato. 20.2: El Contratante no adquirira relacién alguna
con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del Contratista.
20.3. El Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Seguridad y Justicia, podra exigir al Contratista la
terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas
de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion
de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea
resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente
invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias
que surjan entre el Contratista y el Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Seguridad y Justicia, con
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ocasién de la firma y/ aprobacion, ejecucion, interpretacion, prorroga o terminacion del Contrato, asi como
de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes
para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique y
pruebe debidamente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
resolveran mediante el empleo de los mecanismos de solucion de controversias contractuales, conciliacion,
amigable composicion, transaccion y las ademas previstas en la ley.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NOTIFICACIONES. Los avisos, solicitudes, comunicaciones y
notificaciones que las partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato, deben constar por escrito y se
entenderdn debidamente efectuadas sélo si son entregadas personalmente o por correo electronico a la
persona y a las direcciones indicadas a continuacion:

Distrito de Santiago de Cali -Secretaria de Seguridad

y Justicia Mombre: NORLAB S.A.5- NIT. 901.101.222-0
Nombre: Diego Ferney Sanchez Patifio Representante Legal: Sierra Bello Omar
Cargo: Jefe Unidad de Apoyo a la Gestion Fernando C.C. No. 1026262099

Direccion: Calle 10N. No. 4-76 Direccion: Cr 57 No. 4 D 72 Bogota D.C
Teléfono: 3166290218 Teléfono: 7039578

Correo electronico: Correo electronico: info@norlabdesign.com
diego.sanchez@cali.gov.co

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: VIGILANCIA Y CONTROL. Las labores de vigilancia, seguimiento y
control de la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones contraidas por el Contratista a favor del Distrito de
Santiago de Cali - Secretaria de Seguridad y Justicia, estara a cargo de un supervisor que sera designado
por el Ordenador Gasto de la Secretaria de Seguridad y Justicia, Las funciones del supervisor que ejercera
la vigilancia y control del contrato son: a) Exigir el cumplimiento del contrato en todas sus partes. b) Verificar
constantemente las actividades desarrolladas y que cumpla con las condiciones exigidas y ofrecidas por el
contratista. ¢) Resolver todas las consultas que le formule el contratista y hacer las observaciones que estime
convenientes. d) Entenderse con las autoridades o con otras Entidades o personas, cuando el contratista lo
solicite, para resolver los problemas que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades. €) Comunicar
al contratista las determinaciones que tome el Distrito, sobre los cambios 0 modificaciones de las actividades
cuando asi convenga para la buena ejecucion del contrato. f) Elaborar el acta de inicio una vez cumplido los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucién. g) Proyectar el acta de terminacién del contrato una vez
cumplida la ejecucion del mismo. h) Es obligacion del supervisor del contrato verificar el pago de aportes al
sistema de seguridad integral del contratista para lo cual debera remitir con el recibo a satisfaccion las
constancias de pago respectivas. i) Todas las demas que dispone la Ley 1474 de 2011. PARAGRAFO 1: El
supervisor que ejerce la vigilancia y control no tendra autorizacidn para exonerar al contratista de ninguna de
sus obligaciones, o deberes que emanen del presente contrato, ni imponer obligaciones distintas a las
estipuladas en este Contrato, ni exonerarlo de ninguno de los deberes o responsabilidades que conforme al
mismo son de su cargo. Por lo tanto, no podrd impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliquen
modificaciones a los términos de este contrato. PARAGRAFO 1. Las ordenes o instrucciones que imparta el
supervisor que ejerce la vigilancia y control del contrato al CONTRATISTA, deberan expedirse o notificarse
por escrito.
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CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: ANEXOS DEL CONTRATO. Hacen parte integrante de este contrato los
siguientes documentos: 26.1. andlisis del sector sus anexos, anexo técnico, estudios previos, pliego de
condiciones o cualquier otro Documento del Proceso. 26.3. La oferta presentada por el Contratista. 26.4. Las
actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales. 26.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
Los demés documentos necesarios para su ejecucion.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente contrato requiere
para su perfeccionamiento de la firma de las partes. (APROBACION EN PLATAFORMA DEL SECOP Il) Para
su ejecucidn requiere el registro presupuestal, la aprobacion de la garantia de que trata la clausula décima
séptima del presente contrato y la acreditacion de encontrarse el Contratista al dia por concepto de Aportes
al Sistema de Seguridad Social Integral. PARAGRAFO: PUBLICACION. El presente contrato se publicara en
el Sistema Electrénico para la Contratacion Publica SECOP I, que administra la Agencia Nacional de
Contratacion Publica Colombia Compra Eficiente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 223 del
Decreto 019 de 2012 y el decreto 1082 de 2015.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las
actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarén en el Distrito de Santiago de Cali.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los dos (02) dias del mes de diciembre de 2020.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

(Aprobado Plataforma SECOP Il) (Aprobado Plataforma SECOP Il)
CARLOS ALBERTO ROJAS CRUZ OMAR FERNANDO SIERRA BELLO
Secretario de Despacho C.C No. 1026262099

Secretaria de Seguridad y Justicia NORLAB S.A.S

Proyect: Laura Natalia Gil Nifio-Abogado-Contratista
Reviso: Diego Ferney Sanchez Patifio-Jefe Unidad de Apoyo a la Gestion

Lorena Gaviria Hoyos-Abogada-Contratista
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ESTANDARES MINIMOS SG-SST

ESTA EVALUACION APLICA PARA EMPRESAS RIESGO |, II, 11l CON UN NUMERO DE EMPLEADOS DE 11 A 50 TRABAJADORES
TABLA DE VALORES Y CALIFICACION

PUNTAJE POSIBLE CALIFICACION
ESTANDAR ITEM DEL ESTANDAR VALOR PESS UMPLE NO APLICA DEE
PORCENTUAL NO CUMPLE EMPRESA O

OTALMENTE JUSTIFICA NO JUSTIFICA CONTRATANT

Recurso 5
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y
1] financieros, Salud en el Trabajo SG-SST 05 05 0 0 0
1 técnicos 1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestion de Seguridad o5 05 o < o
humanosy |y Saiud en el Trabaio - SG-SST i -
1 de otra 1.1.3 Asignacion de recursos para el Sistema de Gestion en 05 05 o o o
indole Sequridad v Salud en el Trabaio — SG-SST - -
s 1 para 1.1.4 Afiliacién al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 4 0,5 0 0 0 4
?; 1 coordinar y 115 \dennflca_cion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de 05 05 0 X 0
% desarrollar pension especial ) )
§ 1 el Sistema 1.1.6 C 6n COPASST 0,5 0,5 0 0 0
3 1| gegeston | 1a7c i6n COPASST 05 05 0 X 0
e la
& 1 118C 6n Comité de Convivencia 05 05 0 0 0
S — — ”
2| el 1.2.1 Programa C. y PYP 2 2 0 0 0
Sistemade | 1-2:2 Induccion y Reinduccion en Sistema de Gestion de
2 Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de 2 6 2 0 X 0 6
Seguridad Promocién y Prevencién PyP
5| vsauden 1.2.3 Responsables del Sistema de Gestion de Seguridad y R ) o N o
ol Trahain. Salud en el Trabajo SG-SST con curso virtual de 50 horas
3 szgallj;:a; 2.1.1 Politica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 1 1 0 0 0
Y Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST
el Trabajo
§ Objetivos
5’ del Sistema
2 de Gestion
Qg de la . . " -
< 2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con
4
£ 4 Sequridad metas, documentados, revisados del SG-SST : : 0 x 0
= y la Salud
« = enel
3 w Trabajo SG-
% g SST (1%)
z 3’ Evaluacion
- g s| poad 231 e de 1 1 0 x 0
>
o (1%)
Plan Anual " " L
a
= 6| detrabaio 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabildad, R ) o o o
=3 recursos con cronograma y firmado
o (2%)
u Conservacio
g 7 ndela 2.5.1 Archivo o retencién documental del Sistema de Gestion en 2 2 0 0 0
w documentac Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 15 15
2 i6n (29)
ko) Rendicién
I 8|  decuentas 2.6.1 Rendicion sobre el desempefio 1 1 0 X o
6 (1%)
w Normativida
2 d nacional
H vigente y
= aplicable en
17} 9 2.7.1 Matriz legal 2 2 0 X 0
] materia de
o seguridad y
5 salud en el
2 trabajo (2%)
o 10| C i 281 I de icacion, auto reporte en Sistema de 1 1 0 X 0
y 6n (1%) Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
E Adquisicion icaci ion, para isicion de productos y
3 1l Sl servicios en Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el 1 1 0 x 0
% Trabajo SG-SST
@ -
& 1| ROl 2100 én y seleccion de p ¥ contrati 2 2 0 X 0
Gestion del 2.11.1 Evaluacion del impacto de cambios internos y externos
13 cambio en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 1 0 X 0
(1%) SG-SST
3.1.1 Descripci i ica.Di ico de Condici
14 de Salud 1 0 0 [ 0
14 3.1.2 Actividades de Promocién y Prevencién en Salud 1 1 0 0 0
14 313 6n al médico de los perfiles de cargo 1 1 0 X 0
314 izacién de los i médicas i
14 C i Peligros- Periodicidad C icacion al Trabajador N o 0 0 0
de salud
14|  enel 3.1.5 Custodia de Historias Clinicas 1 9 1 0 X 0 9
14 trabajo (9%) 3.1.6 Restricciones y i médico laborales 1 1 0 0 0
§ 14 3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles 1 1 0 X 0
8 tabaguismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)
Q
2> 14 3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposicion de basuras 1 1 0 X 0
I
< 14 3.1.9 Eliminacién adecuada de residuos sdlidos, liquidos o 1 1 0 X 0
gaseosos
o R
g 15 re‘:a?;rslgz 3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral 2 2 0 0 0
g investigacio ala ARL, EPS y Direccion Territorial del Ministerio de Trabajo
@ n de las 322 6n de  Inci i y 5 5
w
6 15| enfermedad | _Laborales ? 2 ° 0 0
15 es 3.2.3 Registro y andlisis estadistico de Accidentes y 1 1 0 X 0
laborales, Enfermedades Laborales
16 Msca"ismo 3.3.1 Medicion de la ia de la 1 1 0 X 0
s de "
o 16 vigilancia 3.3.2 Medicion de la severidad de la 1 1 0 X 0
o 16|  delas 3.3.3 Medicién de la mortalidad por acci de trabajo 1 s 1 0 X 0 R
ES 16 30"";0‘2";5 3.3.4 Medicion de la ia de Laboral 1 1 0 X 0
= le salud de -
= 16 los 3.3.5 Medicién de la incidencia de Laboral 1 1 0 X 0
16| trabajadores 3.3.6 Medicion del ausentismo por causa medica 1 1 0 X 0
17 Identificacio 411 parala de peligros, Y 4 4 0 X 0
nde valoracion d.e los riesgos —
§ 17 peligros, 4.1.2 Identificacion de peligros con participacion de todos los 4 4 0 0 0
123 niveles de la empresa 15 15
8 17 y valoracién 413 de su! como 3 3 0 X 0
3 de riesgos carcinogenas o con toxicidad aguda.
& 17 (15%) 4,1.:4 Realizacion mediciones ambientales, quimicos, fisicos y 4 4 0 X 0
x biolégicos
> 421 de medidas de p i6n y control frente
8 18 a peligros/riesgos identificados 25 25 0 X 0
% 18] Medidas de 4.2.2 Verifiacacion de aplicacion de medidas de prevencion y 25 25 0 X 0
I prevencion control por parte de los trabajadores ) )
a y control 423 de pi i i fichas,
W 18 para protocolos 25 15 25 0 X 0 125
z intervenir 4.2.4 Realizacion de i ai o !
9 18 o5 equipos con participacion del COPASST. 25 25 0 X 0
@ i i 425 periodico de equipos,
i} ¥ 3
] 18 gos (15%) maquinas, herramientas 25 25 0 0 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Proteccién Persona EPP, se
= verifica con contratistas y subcontratistas 25 25 0 0 0
z = Plan de . 6 0
3 g g 19 ) 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevencion, Preparacion y 5 5 0 0 0
Fuwgg prevencion, respuesta_ante emergencias 10 5
a e ion
= preparaci )
o << 19 y respuesta 5.1.2 Brigada de prevencion conformada, capacitada y dotada 5 0 0 0 0
< 6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo
£ 3 i 20 Gestony condiciones de la empresa 125 125 0 X 0
Q or 1. it
% g % 20 resultados Zﬁluz Las empresa adelanta auditoria por lo menos una vez al 125 . 1,25 0 X 0 2
& 2o del SG- - ~ -
> 0 20 SST (5%) 6.1.3 Revision anual de la alta direccion, resultados de la 1,25 125 0 0 0
4 o auditoria
e 20 6.1.4 Planifi auditorias con el COPASST 1,25 125 0 X 0
§ 21 Acciones 7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base 25 25 0 x 0
=] preventivas en resultados del SG-SST
% o 2| Y 7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 25 25 0 X 0
z
5 w 21 con base 7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de 25 10 25 o X o 10
< E en los accidentes de trabajo v enfermedades laborales " ’
z s 714 Plan de mejoramiento, i in de
In] 21 del SG- medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y 25 25 0 X 0
= SST (10%) ARL
OTALES 00 94 0 0 (] 94
Cuando se cumple con el item del estandar la calificacion sera la maxima del respectivo item, de lo contrario su calificacion sera igual a cero (0).
Si el estandar No Aplica, se debera justificar la situacion y se calificara con el porcentaje méaximo del item indicado para cada estandar. En caso de no justificarse, la calificacion el estandar sera igual a cero (0)
El presente formulario es documento publico, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y esta sujeto a las sanciones establecidas en los articulos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Codigo Penal Colombiano)

EL NIVEL DE SU EVALUACION ES:
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=EL DORADQO®®

LA LEYEMNDA VIVE]

RESOLUCION No. 25- 0196 DE 2018 :
(27 DE FEBRERO DE 2018) , ;
“Por la cual se otorga Licencia para Prestacion de Servicios en Seguridad y Salud
en el Trabajo a JULY ANDREA SARMIENTO TRANSLAVINA” o

LA DIRECTORA DE DESARROLLO DE SERVICIOS
DE LA SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA

En uso de la Delegacién conferida‘por el Secretario de Saludk de CundinamarCa mediahte
Resolucion 0030 del 04 de febrero de 2013, la Ley 1562 de 201-2, y la Resolucion No. 04502 del
28 de diciembre de 2012, emanada del Ministerio de Salud y Proteccion Social, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1562 de 2012, en su articulo 23, asigné directamente la competencia para otorgar y
renovar las licencias para la prestacién de servicios de salud ocupacional a las entidades
departamentales y distritales de salud, en los siguientes términos: “Licencias en Salud
Ocupacional. El Ministerio de Salud y Proteccién Social reglamentaré en el término de seis (6)
meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, el procedimiento, requisitos para el
otorgamiento y renovacioén de Licencias en salud ocupacional a las personas naturales y juridicas,
que como minimo deben comprender: requisitos, experiencia, campo de accién de acuerdo a su
profesion, cobertura nacional y departamental, formacién academica, y vigencia de la licencia. La
expedicion, renovacién, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional estara a

cargo de las entidades departamentales y diStritaIes de salud”. e

Que el Ministerio de Salud y Proteccién Social, mediante Resolucion nimero 004502 del 28 de
diciembre de 2012, expidi6 la reglamentacion del procedimiento y requisitos para el otorgamiento y
renovacion de las licencias de salud ocupacional, y a su vez, el Secretario de Salud de
Cundinamarca, mediante Resolucién 0030 del 04 de febrero de 2013, delegé en el Director de
Desarrollo de Servicios de Salud, la competencia para la expedicion en primera instancia de los
actos administrativos mediante los cuales se otorgue y renueve la licencia para la prestacion de
servicios de salud ocupacional. S - i

Que JULY ANDREA SARMIENTO TRANSLAVINA identificado(a) con la Cedula de Ciudadania
No. 1013615408 ha formulado solicitud escrita, para obtener licencia de prestacion de servicios en
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual ha acompanado los documentos de que trata el
articulo segundo de la Resolucion 04502 del 28 de diciembre de 2012, emanada del Ministerio de
Salud y Proteccién Social. ‘ : ’ :

La Direccion de Desarrollo de Servicios de Salud, considera procedente otorgar la respectiva
licencia para la prestacidn de servicios en Salud Ocupacional, hoy Seguridad y Salud en el
Trabajo. : S '

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar licencia para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo
a JULY ANDREA SARMIENTO TRANSLAVINA identificado(a) con la cédula de ciudadania No.
1013615408, de acuerdo al perfil profesional como PROFESIONAL EN FISIOTERAPIA DE LA
UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN Y ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA en las areas
de:

FISIOTERAPIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

- DISENO, ADMINISTRACION Y EJECUCION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- INVESTIGACION DEL AREA TECNICA

- INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

- EDUCACION

- CAPACITACION ' q
6-#;5?

Secrctaria de Salud, Sede Administrativa. Calle 26 51-53.
Torre Salud Piso 5. Codigo Postal: 111321 Bogota, D.C.

Tel. 7491730 - 7491738

o unidos podemos mas

@/CundiGob ©@CundinamarcaGob
veww.cundinamarca.goveo




WEL {3 RADO®

LA LEYENDA VIVEL

RESOLUCION No. 25- 0196 DE 2018
(27 DE FEBRERO DE 2018)
“Por la cual se otorga Licencia para Prestacion de Servicios en Segurldad y Salud
en el Trabajo a JULY ANDREA SARMIENTO TRANSLAVINA” :

PARAGRAFO: La licencia de que trata el presente articulo tiene el caracter de personal e
intransferible y validez en todo el territorio nacional, acorde con el inciso primero del articulo 6° de
la Resolucion 004502 del 28 de diciembre de 2012

ARTICULO SEGUNDO: La licencia para prestar servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo que
se otorga mediante la presente Resolucion se concede por el término diez (10) afios y podra ser
renovada por término igual, siempre y cuando cumplan con los reqwsrtos estipulados en la
normatividad vigente al momento dela renovacion. : , :

ARTICULO TERCERO: Toda la prestamén de servicios de Segundad y Salud en el Trabajo que el
titular de esta licencia preste a Instituciones Publicas o Privadas debera estar acompafiada de una
(1) copia de la presente Resolucién que acredlta el otorgamlento de su respectlva IlcenCIa

ARTICULO CUARTO: EI tltular de la licencia, debera cumplir en el gjercicio de sus acttv:dades'con
las normas legales, técnicas, éticas y de control de garantia de calidad para la prestacion de
servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo-que para tal fin expida la autoridad competente.

ARTICULO QUINTO: La Secretaria de Salud de Cundinamarca, en cabeza de la Direccion de
Inspeccion, Vigilancia y Control, vigilard 'y controlaréd el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Resolucion 004502 del 28 de diciembre de 2012, e impondra las sanciones que
acarreen su incumplimiento, sin detrimento de las demas sanciones que pueden derivarse de la
transgresion a las normas legales vigentes

ARTICULO SEXTO: Contra Ia presente Resolucién proceden los recursos de reposicion ante la
Direccion de Desarrollo de Servicios y el subsidio apelacién ante el Secretario de Salud de
Cundinamarca, en los términos y condiciones del articulo 13 de la Resolucion 004502 del 28 de
diciembre de 2012, en concordancia con el articulo 76 y s:gu1entes del Codlgo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenmoso Administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota a los 27 dias del mes de febrero de 2018

DORIS E. RODRIGUEZaPEREZ

Directora de Desarrollo de Servicios de Salud

Elaboré: Claudia Hernandez R. / Febrero de 1!5-*‘i
Reviso: Sandra Martinez / Febrero 20185
V.B OAAJ. Alfonso Sanchez Silva / Febrer 2

Secretaria de Salud, Sede Administrativa. Calle 26 51-33.
Torre Salud Piso 5. Cadigo Postal: 111321 Bogoa, D.C.
Tel. 7491730 - 7491738

unidos podermnos mas

§/CundiGob € @CundinamarcaGob
www.cundinamarca.goveo




14/12/22, 16:29 Correo de UPTC - CERTIFICACIONES DE CONFIRMACION INFORMACION DE FICHAS TECNICAS APORTADAS

[ f e
Jptc
Z £ Universidad Pedagagica y
= Tecnoldgica de Colombia

)

)}
h'ﬁl,u‘t\

Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

CERTIFICACIONES DE CONFIRMACION INFORMACION DE FICHAS TECNICAS APORTADAS

2 mensajes
PAOLA ROMERO <dirzona3@norlab.com.co>

Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: administrativa@uptc.edu.co

Buenos dias

De acuerdo con la evaluacion confirmamos las certificaciones del mobiliario

Cordialmente

3 adjuntos

ﬂ 2022-23 SEFA Member Certificate - NORLAB SAS[4].pdf
365K

4 GABINETES METALICOS_ensayos (rev00) FIRMADO. pdf
444K

ﬂ GABINETES RH_ensayos (rev00) FIRMADO.pdf
443K

Vicerrectoria Administrativa y Financiera <administrativa@uptc.edu.co>

Para: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

[El texto citado esta oculto]

Cordialmente,

Luis Angel Lara Gonzalez

Vicerrector Administrativo y Financiero

Universidad Pedagdgica y Tecnolégica de Colombia

Avenida Central del Norte, Edificio Administrativo Tercer Piso Tunja,
Boyaca - Colombia.

Teléfono: (8) 7405626 Ext: 2369 - 2368

14 de diciembre de 2022, 11:58

14 de diciembre de 2022, 15:04

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener informacion privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si
no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilizacién, divulgacion y/o copia sin autorizacion puede estar prohibida en virtud de la legislacion vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le

rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y proceda a su destruccion.

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the

intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the

sender that you have received this communication in error and then delete it.

3 adjuntos

ﬂ 2022-23 SEFA Member Certificate - NORLAB SAS[4].pdf
365K

ﬂ GABINETES METALICOS_ensayos (rev00) FIRMADO.pdf
444K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A175220939594 709627 1&simpl=msg-f%3A175220939594 709627 1&simpl=msg-f%3A1752221176710752800 1/2



14/12/22, 16:29 Correo de UPTC - CERTIFICACIONES DE CONFIRMACION INFORMACION DE FICHAS TECNICAS APORTADAS

ﬂ GABINETES RH_ensayos (rev00) FIRMADO.pdf
443K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A175220939594 709627 1&simpl=msg-f%3A175220939594 709627 1&simpl=msg-f%3A1752221176710752800 2/2



14/12/22, 16:27 Correo de UPTC - CONTINUACION RESPUESTA RV: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

[ Iote
Jptc

Universidad Pedagdgica v
Teenoldgica de Colombiz

Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

g g

CONTINUACION RESPUESTA RV: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

1 mensaje
PAOLA ROMERO <dirzona3@norlab.com.co> 14 de diciembre de 2022, 11:55

Para: contratacion@uptc.edu.co

Anexamos ultimo contrato

De: PAOLA ROMERO <dirzona3@norlab.com.co>

Enviado el: miércoles, 14 de diciembre de 2022 11:51 a. m.

Para: 'contratacion@uptc.edu.co' <contratacion@uptc.edu.co>

Asunto: RESPUESTA RV: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

Buenos dias

Adjuntamos documentos para subsanar la evaluacion como describimos a continuacion

JURIDICA

Allega carta de presentacion de la oferta, sin embargo, no indica en el numeral X el valor de la oferta. :

Se envia carta de presentacion corregida con el valor de la oferta

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS Y PUNTAJE

La ficha técnica de los items 1, 6, 13 y 15 hacen alusién a una marca especifica. De igual manera no se especifica el espesor de la superficie acrilica del item N°1, N°6 y
N°13. La especificacion técnica en el item N°12 no corresponde y se encuentra incompleta. De igual manera las especificaciones no cumplen a cabalidad con lo exigido en el
pliego de condiciones y requerimientos

Aclaramos que nuestro mobiliario cumple con la totalidad de especificaciones como lo hemos ofertado desde el presupuesto ya que las caracteristicas y
certificaciones cumplen con nuestra de de produccién , anexamos las fichas técnicas corregidas cada hoja lleva la descripcion, el item y después de las
espeificaciones hay una hoja de cotas que lleva el grosor de las superficies y adjuntamos la ficha técnica del acrilico que manejamos llamado CORTEX, no hay
exigencia en la marca dentro de los pliegos

Por otro lado, en la carta de compromiso de cambios no manifiesta la aceptacion de la verificacion y visita por parte de la Universidad segun lo indicado en el Pliego de
Condiciones y Requerimientos. Por lo anterior, el proponente NO ES ADMISIBLE en relacion a los documentos técnicos minimos.

Enviamos carta modificada aclaratoria

No adjunta copia del contrato para acreditar la experiencia especifica segun lo descrito en el numeral 6.6. Evaluacién de ponderacion de la oferta. En consecuencia, no se
acepta la experiencia especifica aportada.

Adjuntamos copias de los contratos

EXPERIENCAI GENERAL

Adjuntamos copias de los contratos

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

No Adjunta certificacion de ARL con nivel de Implementacién de SG-SST o certificacion interna firmada por el representante legal y el responsable del sistema de gestién de
seguridad y salud en el trabajo SG- SST

Enviamos certificacion mas legible

Cordialmente

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1752209232058094064 &simpl=msg-f%3A1752209232058094064 1/3



14/12/22, 16:27 Correo de UPTC - CONTINUACION RESPUESTA RV: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

l by NORLas
PAOLA ROMERO OQ ==

DEPARTAMENTO COMERCHAL +57 113 TOS 9578 /7 (1) 807 0548

+57 314 7409560 Carrera 57 40D -72
dir.zona3anorlab.com.co Bogatd, . €. - Colomibla

000 y W m‘.wmﬁﬁiﬁi&'ﬁs;eﬁ;ﬁ-t&wﬁ:

De: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Enviado el: lunes, 12 de diciembre de 2022 3:16 p. m.

Para: dirzona3@norlab.com.co

Asunto: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

Tunja, Doce (12) de diciembre de 2022

Sefor:

PROPONENTE INVITACION PRIVADA 019 DE 2022.

REF. INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

Respetuoso saludo,

Por medio del presente, me permito comunicarle el INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION dentro del procedimiento de INVITACION PRIVADA 019 DE 2022,
la cual tiene por objeto la “SUMINISTRO E INSTALACION DE MESONES, CANALETA, GABINETES Y OTROS, CON DESTINO A LA UPTC FACULTAD SECCIONAL
DUITAMA”.

Agradecemos su valiosa colaboracién.

Cordialmente,

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1752209232058094064 &simpl=msg-f%3A1752209232058094064 2/3



14/12/22, 16:27 Correo de UPTC - CONTINUACION RESPUESTA RV: INFORME PRELIMINAR DE EVALUACION INVITACION PRIVADA 019 DE 2022

JESUS ARIEL CIFUENTES MOGOLLON
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTRATACION

Universidad Pedagodgica y Tecnolégica de Colombia

PROYECTO: Daniela Andrea Alvarez Carrefio/Abogada Contratista

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener informacion privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si
no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilizacién, divulgacién y/o copia sin autorizacion puede estar prohibida en virtud de la legislacion vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le
rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma via y proceda a su destruccion.

CONFIDENTIALITY NOTICE: The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the reader of this message is not the

intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the
sender that you have received this communication in error and then delete it.

) MINUTA CONTRATO CIAT - NORLAB SAS con otro si.zip
9350K

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1752209232058094064 &simpl=msg-f%3A1752209232058094064 3/3
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Scientific Equipment & Furniture Associatiorn
July 1,2022—]June 30,2023

Certificate of Membership

DAVID J. SUTTON, Executive Director and General Counsel of the Scientific
Equipment and Furniture Association, hereby certifies that:

NORLAB, S.A.S.
Carrera 57 #4D - 72

Bogota I 11611 COLOMBIA

is a SEFAExecutive Member in good standing.

SKE

‘David J. Sutton, CAE, JD MEMBER
Dated:  July 1, 2022 since 2019

' T : —7 .'}
/ e i <& /

WWW.SEFALABS.COM

ELLL LTI T LTLTLTL LTI LIILL A IAIIN )

o
N AAL L L L L LLLL LSS >

NAY




Certificado de Producto TECNALIA
Extension de/informes de ensayo

Solicitante

Ne Certificado
Serie

Producto

Alcance del certificado

Principales caracteristicas
certificadas

Esquema de certificacion

Fecha de entrada en vigor
Fecha de actualizacién
Valido hasta

N2 de serie

NORLAB, S.A.S

Carrera 57 # 4D-72
BOGOTA (Colombia)
www.norlabdesign.com

2200301

GABINETES METALICOS

Gabinetes inferiores metdlicos con cajones y con puertas batientes.

— Gabinete inferior metdlico de 3 cajones, con 2 patas delanteras y 2 ruedas traseras,
dimensiones: 800x450x835mm.

— Gabinete inferior metélico de 2 puertas y 1 estante, con 2 patas delanteras y 2 ruedas traseras,
dimensiones: 800x820x450 mm.

PRESTACION METODO ENSAYO ESPECIFICACION

Seguridad EN 16121:2013+A1:2017 EN 16121:2013+A1:2017

Resistencia, durabilidad y

. . %
estabilidad EN 16122:2012+/AC:2015

EN 16121:2013+A1:2017

* Ensayos de estabilidad No aplicables al producto.debido a que siempre se colocan debajo de los mesones de
laboratorio.

** Informes de ensayo asociados: 099513/099514/103133

Esquema de certificacién definido en el reglamento técnico RT.TEC.01:
— Ensayo inicial del tipo del producto.

— Evaluacién de la extension de resultados a nuevas referencias.
—.Control periddico de los cambios introducidos en el producto.

20/11/2022
20/11/2022

20/11/2024
220030100-E

Firmado digitalmente por

tecnal:a 15966973M CARLOS
s © .~ MANUEL NAZABAL (R:
certification e

Carlos Nazabal Alsua
Director Gerente

La presente certificacion esta sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retiradas
El estado de vigencia puede confirmarse mediante consulta en www.tecnaliacertificacion.com

TECNALIA R&I CERTIFICACION, S.L.

Anardi, 5 - 20730 Azpeitia (Gipuzkoa) SPAIN.  Tel. +34 678 860 822



Certificado de Producto TECNALIA
Extension de/informes de ensayo

Solicitante

Ne Certificado
Serie

Producto

Alcance del certificado

Principales caracteristicas
certificadas

Esquema de certificacion

Fecha de entrada en vigor
Fecha de actualizacién
Valido hasta

N2 de serie

NORLAB, S.A.S

Carrera 57 # 4D-72
BOGOTA (Colombia)
www.norlabdesign.com

2200302

GABINETES RH

Gabinetes inferiores RH con cajones y con puertas batientes.

— Gabinete inferior RH de 2 puertas y 1 estante, con 2 patas delanteras y 2 ruedas traseras,
dimensiones: 800x818x440 mm.

— Gabinete inferior RH de 3 cajones, con 2 patas delanteras y 2 ruedas traseras, dimensiones:
800x422x824mm.

PRESTACION METODO ENSAYO ESPECIFICACION

Seguridad EN 16121:2013+A1:2017 EN 16121:2013+A1:2017

Resistencia, durabilidad y

. . %
estabilidad EN 16122:2012+/AC:2015

EN 16121:2013+A1:2017

* Ensayos de estabilidad No aplicables al producto.debido a que siempre se colocan debajo de los mesones de
laboratorio.

** Informes de ensayo asociados: 099515/099516

Esquema de certificacién definido en el reglamento técnico RT.TEC.01:
— Ensayo inicial del tipo del producto.

— Evaluacién de la extension de resultados a nuevas referencias.
—.Control periddico de los cambios introducidos en el producto.

20/11/2022
20/11/2022

20/11/2024
220030200-E
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MINUTA CONTRATO

Suministro e instalacién de mobiliario de laboratorio
Proyecto Semillas del Futuro — CIAT

CONTRATANTE

CENTRO INTERNACIONAL DE
AGRICULTURA TROPICAL - CIAT

Domicilio del Contratante

Palmira Valle

NIT del Contratante

No 800.034.586-2

Nombre del Representante Legal o de quien haga

Sus veces.

JESUS ANTONIO QUINTANA GARCIA

Identificacion del Representante Legal

Acreditacion No. 2020208 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Republica de Colombia.

CONTRATISTA NORLAB S.A.S.
Domicilio del Contratista Cr 57 No. 4D-72, Bogota, Colombia
NIT del Empresa 901.101.222-0

Nombre del Representante Legal

Omar Fernando Sierra Bello

Identificacion del Representante Legal

1.026.262.099

OBJETO DEL CONTRATO

Suministro e instalacion del mobiliario para el
Proyecto Semillas del Futuro

Nuamero del contrato

Lugar donde se desarrolla el contrato

Km 17 Recta Cali- Palmira

Fecha de iniciacion del contrato

A partir del acta de Inicio o el recibo del anticipo,
lo que suceda primero

Fecha de vencimiento del contrato

Duracion del Contrato

5 meses

Valor del Contrato

COP $1.479.980.016 + IVA




DEFINICIONES

En el contexto del presente Contrato, las siguientes palabras y expresiones tendran el significado que les ha
sido asignado, salvo que el contexto exija una interpretacién contraria.

“Acta de Inicio™: Significa el acta donde se establece que se han cumplido las condiciones basicas y necesarias
para dar inicio al objeto del Contrato.

“Acta de Recibo Parcial”: Documento mediante el cual se registra el recibo por parte del Contratante o
interventor del contrato, correspondiente a la ejecucion parcial del objeto del contrato, registrandose el
mobiliario recibido, y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

“Acta de Aceptacion Final o de liquidacion”: Es el documento por medio del cual las Partes realizaran un
balance juridico, técnico y financiero de la ejecucién del contrato y acuerdan la forma de liquidarlo, es decir,
de poner fin a su relacion contractual. En ella las partes estableceran las prestaciones y obligaciones
pendientes; si hubo o no multas, se acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que hubiere lugar y
se dejard constancia de los acuerdos y/o reconocimientos a favor de cualquiera de las dos partes, a que se
llegare. También servird para declararse a paz y salvo cuando no queden prestaciones pendientes entre las
partes.

“Anexos/Anexos Técnicos™: Son todos los documentos de caricter técnico o asuntos complementarios que
se adjuntan al presente Contrato, indicados a lo largo del clausulado del mismo y que forman parte integral
de é€l.

“Autoridad Gubernamental”: significa, segin corresponda, cualquier entidad gubernamental sea del orden
nacional, departamental o municipal y cualquier autoridad agencia, superintendencia, corporacion, regional,
tribunal o juzgado, banco central u otra entidad que ejerza poderes o funciones ejecutivas, regulatorias,
legislativas o judiciales.

“Buenas Practicas™: son aquellas précticas, métodos, especificaciones, procesos operativos, técnicas,
estandares y procedimientos, que pueden variar durante la vigencia del Contrato y que se utilizan
corrientemente por firmas expertas y profesionales en proyectos similares a la Construccion del proyecto
Semillas del futuro.

“Cambio”: es cualquier modificacion, cambio, adicion o eliminacion a la construccion del proyecto Semillas
del Futuro de propiedad del CONTRATANTE, que deba ser ejecutado por algin CONTRATISTA y que debe
contar con aprobaciones y autorizaciones por parte de El CONTRATANTE al CONTRATISTA mediante un
Procedimiento denominado “Control de Cambios”.

“Conflicto Laboral”: es cualquiera y todo conflicto laboral, bien sea de caricter individual o colectivo,
derivado o no de una huelga, paro o de una negociacion laboral individual o colectiva, que involucre al
CONTRATISTA, al Personal del contratista o a sus contratistas.

“Cronograma’: Cronograma revisado y aceptado por EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE, donde se
detalla el término en el cual debe haberse terminado el suministro e instalacion del mobiliario de laboratorio
del proyecto Semillas del Futuro de propiedad de EL CONTRATANTE.

“Contrato con Proveedores de Bienes, Obras y Servicios™: es el contrato suscrito por EL CONTRATANTE
con un Proveedor de Bienes, Obras y Servicios, para la provisién de las obras, bienes y servicios que sean
requeridos para llevar a cabo el proyecto Semillas del Futuro de propiedad de EL CONTRATANTE.

“Defecto”: es cualquier imperfeccion, deficiencia o incumplimiento de EL CONTRATISTA en relacién con
lo previsto en las Especificaciones Técnicas.



“Documentos de EL CONTRATANTE”: son todos y cada uno de los documentos relacionados con el
suministro e instalacién del mobiliario de laboratorio del proyecto Semillas del Futuro incluyendo, sin
limitacion: (i) la Ingenieria; y (ii) los calculos, programas, disefios, software, planos, maquetas,
procedimientos, actas de reuniones, historicos de Informes de Avance, u otros documentos elaborados u
obtenidos con ocasion del presente Contrato.

“Especificaciones Técnicas”: Son las especificaciones detalladas en el anexo No.3 de Invitacion a Cotizar y
la propuesta presentada por EL. CONTRATISTA.

Proyecto Semillas del Futuro” “Evento de Fuerza Mayor”: es todo hecho imprevisible, irresistible y externo
que imposibilita la ejecucion del Contrato. La declaracién de emergencia decretada por el Gobierno Nacional
con ocasion a la Covid 19, no suspendera el cumplimiento de las obligaciones.

“Invitacion a Cotizar™: se refiere a la “Invitacion privada para presentar propuesta para el “Suministro de
instalacion de mobiliario de laboratorio Proyecto Semillas del Futuro — CIAT”.

“Leyes Aplicables™: Se refiere a la ley, reglamentos, actos administrativos y demds normas vigentes en la
Republica de Colombia.

“Manual de Proveedores y Contratistas™: es el documento que contiene las politicas de EL CONTRATANTE
en materia de salud, seguridad industrial y medio ambiente.

“Orden de Cambio™: es el documento mediante el cual EL CONTRATANTE acepta la gjecucion de un
Cambio.

“Presupuesto”: Presupuesto revisado y autorizado por EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.
“Personal de EL CONTRATANTE”: son los empleados de EL CONTRATANTE.

“Personal de EL CONTRATISTA o Subcontratista”: es el personal, directo o indirecto, que EL
CONTRATISTA emplee para prestar sus servicios en el Sitio o para desarrollar actividades relacionadas con
el presente Contrato, sea directa o indirectamente, para ejecutar cualquier parte del suministro y, en general,
ejecutar cualquier tipo de labor, actividad o servicio relacion con el presente Contrato.

“Pruebas Finales”: son las pruebas definitivas realizadas al suministro e instalacién del mobiliario de
laboratorio del proyecto Semillas del Futuro, acorde con los lineamientos sefialados.

“Reclamo”: son todas las obligaciones, pasivos, pérdidas, acciones, procesos judiciales, juicios, penalidades,
multas, reclamos, demandas, costos y gastos (incluyendo, los gastos y honorarios legales) de cualquier
naturaleza que surjan con ocasion del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA bajo los Documentos Contractuales.

“Retraso”: es cualquier demora en la ejecucion de una obligacion por parte de EL CONTRATISTA que no
sea causada por: (i) un Evento de Fuerza Mayor; (ii) actos u omisiones del Personal de EL CONTRATANTE.

“Ruta Critica”: significa el conjunto de eventos establecidos en el Cronograma, los cuales, en el caso en que
no se dé cumplimiento a los mismos en los términos y tiempos establecidos para ello, hardn imposible el
cumplimiento del suministro e instalacion del mobiliario de laboratorio del proyecto Semillas del Futuro de
acuerdo con lo descrito en el Cronograma establecido por las partes.

“Sitio”: significa el area donde se ejecutard el suministro e instalacién del mobiliario de laboratorio del
proyecto Semillas del Futuro de propiedad de EL CONTRATANTE.

“Sobrecosto por Terminacion™: es la suma que resulte de la diferencia entre: (i) el Precio correspondiente a
las actividades del presente Contrato que, en la fecha de terminacién anticipada, no hayan sido ejecutadas por
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EL CONTRATISTA,; y (ii) el valor en el que EL CONTRATANTE o un tercero en su nombre haya incurrido
con el fin de terminar las actividades necesarias para llevar a cabo el Proyecto.

Primero.

Segundo.

Tercero.

Cuarto.

CLAUSULAS:

OBJETO: EL. CONTRATISTA, se obliga para con EL CONTRATANTE, a ejecutar los trabajos
necesarios para el suministro e instalacién del mobiliario de laboratorio del proyecto Semillas del
Futuro, localizado en el Km. 17 recta Cali - Palmira. EL CONTRATISTA cumpliré con el suministro
e instalacién del mobiliario de laboratorio, de conformidad con las especificaciones técnicas
contenidas en la “Invitacion privada para presentar propuesta para el “Suministro de instalacién de
mobiliario de laboratorio Proyecto Semillas del Futuro — CIAT” y la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, documentos que seran parte integral del presente Contrato.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS: En desarrollo del objeto contractual, EL CONTRATISTA
realizara el suministro e instalacidn del mobiliario de laboratorio segtin los planos y especificaciones
entregados al CONTRATISTA en la “Invitacién a Cotizar”, asi como sus adendas, incluyendo pero
sin limitarse a:

i.  Mesa o superficies de trabajo, incluye la estructura

ii. Mesa con poceta

iii. Mesa antivibratoria

iv. Almacenamientos superiores e inferiores

v. Armarios especializados para almacenamiento de quimicos u otros elementos propios de
laboratorio, entre otros — muebles espaciales o auxiliares

vi. Modulo escurridor

vii. Columna técnica

viii. Lockers

ix. Sillas

x. Percheros

xi. Carritos de laboratorio

xii. Duchas y lava-ojos de emergencia

xiii. Lava-ojos de mesa

Lo anterior, conforme aparece especificado en los documentos incluidos en la Invitacién a Cotizar, sus
adendas, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y anexos que hacen parte del presente
Contrato.

CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL PROYECTO: El proyecto Semillas del Futuro esta
aplicando a la certificacién LEED y aspira a la certificacion LBC- Pétalo, por lo tanto, EL
CONTRATISTA debera cumplir con los pardmetros propios de estas certificaciones.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA debera:

4.1. Desplegar toda su actividad material e intelectual en la ejecucion del objeto del Contrato.
4.2. Desarrollar el objeto del presente Contrato dentro de los términos y condiciones estipuladas en la

Invitacién a Cotizar, sus adendas, anexos, documento de respuesta a observaciones y en la propuesta
presentada.

4.3. Asegurar desde el comienzo y durante todo el ciclo de vida del proyecto, que exista y se mantenga la

consistencia entre el alcance planeado, el Cronograma, el Presupuesto y la calidad previstas,
desarrollando y manteniendo permanentemente actualizado un plan integrado de trabajo para tal fin.

4.4. Ejecutar los servicios contratados segun las especificaciones, calidades, referencias, cantidades,

especificaciones técnicas y demds condiciones y caracteristicas contratadas.

4.5. Dar cumplimiento estricto e integral a la normatividad que en Colombia regula temas de salud

ocupacional, seguridad industrial y riesgos laborales.
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4.6. Observar estrictamente y hacer cumplir las normas de seguridad, salud y medio ambiente para el personal
del CONTRATISTA, entregadas por EL. CONTRATANTE. El desconocimiento parcial o total de
cualquiera de las normas, sea por accién u omisién, serd considerado como incumplimiento grave del
Contrato y causal de terminacién del mismo.

4.7. Entregar los documentos e informes que le sean solicitados por EL CONTRATANTE.

4.8. Cumplir con los plazos establecidos para el cumplimiento de las actividades en la ejecucién del
suministro e instalacion del mobiliario.

4.9. Informar inmediatamente o a mas tardar al dia siguiente de conocer cualquier incidencia, acontecimiento
o situacion que pueda afectar el desarrollo de la ejecucion del objeto contractual.

4.10.  Responder y mantener indemne al CONTRATANTE por los dafios y perjuicios y, en general, por
cualquier reclamacion presentada por terceros por situaciones generadas por EL CONTRATISTA en
desarrollo de la prestacion de los servicios objeto del presente contrato, asi como a responder por los
daflos y perjuicios que cause por causa a ¢l imputable en desarrollo de los mismos.

4.11.  Garantizar que todos los materiales, suministros, equipos, elementos y demds bienes que incorpore
al proyecto sean de la calidad exigida en las especificaciones técnicas y aptos para sus fines, razon por la
cual respondera ante EL. CONTRATANTE por los perjuicios que el uso de materiales, equipos u otros
suministros inadecuados le lleguen a causar. Es absolutamente prohibido para EL CONTRATISTA
emplear materiales que contengan asbesto y cualquier otro material nocivo para la salud y/o que esté
prohibido por la ley colombiana y que hagan parte de la lista roja entregada por EL CONTRATANTE
en la Invitacion a Cotizar, documento que hace parte integral del presente Contrato.

4.12.  Garantizar que todos los materiales, suministros, equipos, elementos y demads bienes que incorpore
al proyecto cumplan con la normatividad actual de propiedad intelectual. Por lo tanto, es obligacion de
EL CONTRATISTA, entre otras, adquirir las licencias y permisos de uso que sean necesarios para la
debida ejecucion del Contrato.

4.13.  Ejecutar el proyecto objeto del presente Contrato de acuerdo con los disefios y especificaciones
entregados por EL. CONTRATANTE, por sus propios medios y empleando sus propios trabajadores, sin
que pueda existir ninglin vinculo laboral entre estos tltimos y la empresa CONTRATANTE.

4.14,  Realizar la prestacion del servicio con plena autonomia técnica, directiva, financiera y
administrativa; con sus propios medios, asumiendo todos los riesgos personales y materiales que puedan
derivarse de la ejecucion del Contrato.

4.15.  Mantener afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral a todo empleado que designe para la
ejecucion de los trabajos objeto del Contrato. Para este efecto, mensualmente se compromete a entregar
a quien determine EL CONTRATANTE, dentro de los primeros cinco (5) dias de cada mes, copia de la
certificacién de afiliacion y pago de cada uno de los trabajadores contratados, al Sistema de Seguridad
Social Integral, SSSI.

4.16.  Pagar oportunamente dentro de los plazos legales y contractuales los salarios, prestaciones sociales,
aportes parafiscales, aportes a la seguridad social, aportes a pensiones y cesantias, precio de las labores
adelantadas por subcontratistas y, en general, cumplir con todas las obligaciones legales y contractuales
respecto del personal y subcontratistas que emplee en la construccion del proyecto.

4.17.  Suministrar y mantener en la obra los equipos de construccién que sean necesarios para el desarrollo
de las mismas.

4.18.  Durante la permanencia en las instalaciones del CONTRATANTE, cumplir con las disposiciones en
materia de seguridad, y salud ocupacional, de las personas designadas para la ejecucion del servicio, al
igual que cumplir con los procedimientos de control de ingreso y salida de bienes, elementos y personas,
establecidos por la Seccion de Proteccion Institucional o Vigilancia del CONTRATANTE.

4.19. Entregar al CONTRATANTE las facturas de venta por los servicios ejecutados y las ventas
realizadas, contra actas de entrega aprobadas por EL. CONTRATANTE conforme a las especificaciones
contables y tributarias vigentes, discriminando cada uno de los conceptos con su correspondiente [VA.

4.20.  Disponer durante todo el tiempo de ejecucion del contrato, el personal para desarrollar cabalmente
las funciones contempladas en el Contrato, todo ello de conformidad con las condiciones de idoneidad y
experiencia propuestas en la oferta. EL. CONTRATANTE podra objetar la designacién de cualquiera de
estos colaboradores, en cuyo caso el CONTRATISTA debera removerlo o sustituirlo. Asi mismo, podra
solicitar en cualquier momento al CONTRATISTA la remocion de cualquiera de sus colaboradores sin
necesidad de tener que justificarlo, lo cual serd de obligatoria ejecucion por parte del CONTRATISTA.




421.  Elpersonal del CONTRATISTA portara su carné de identificacion en un lugar visible de su uniforme
en todo momento durante la prestacion del servicio contratado.

422,  Sipor cualquier caso un miembro del equipo no continda trabajando con EL CONTRATISTA, este
debera reemplazarlo con otro miembro de su organizacién con calificaciones y experiencia iguales o
superiores, previo visto bueno escrito de EL CONTRATANTE. El derecho de reserva de admisién que
ejerza EL CONTRATANTE no serd una causa para que el trabajador sea despedido, pues esta decision
es potestativa de EL CONTRATISTA.

4.23.  Debe participar activamente en las actividades HSE (simulacros, capacitacién en extintores, béasico
en primeros auxilios etc.) organizadas por EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA es responsable
de traer los suficientes equipos contra incendio, asi como extintores, entre otros.

424,  Los trabajadores de EL. CONTRATISTA, no podran fumar dentro de las instalaciones de EL
CONTRATANTE o el lugar de ejecucion del Contrato, ni ingresar a ellos bajo los efectos del alcohol o
de sustancias alucinégenas (PSA) o psicoactivas.

4.25. EL CONTRATISTA sera el responsable de cualquier deterioro que llegare a presentarse por causa
suya o de sus trabajadores o subcontratistas en el aire, las aguas, el suelo, la salud humana y la vida
animal o vegetal, o la polucion o dafio en carreteras, vias internas, calles, zonas verdes y equipos o
plantas, como consecuencia de desarrollo de sus labores.

4.26. Reemplazar, sin ningun costo adicional para el CONTRATO, a las personas que por motivos de
enfermedad, accidentes, calamidad doméstica, licencia, o cualquier otra causa no puedan ejecutar sus
funciones de acuerdo al objeto del CONTRATO.

4.27.  El personal del CONTRATISTA debera utilizar los elementos de proteccidn personal necesarios y
apropiados para el tipo de trabajos que vayan a ejecutar, los cuales serdn adquiridos por EL
CONTRATISTA.

4.28.  Otorgar en favor del Contratante las garantias establecidas en el presente contrato y mantenerlas
vigentes.

4.29.  Atender las recomendaciones de la Interventoria, si la hubiere

4.30.  Asistir a las reuniones que se citen para el seguimiento del Contrato.

4.31.  Garantizar que no tiene ni mantendrd relaciones personales o de negocios con el Interventor o sus
empleados o dependientes, ni con empleados del CONTRATANTE que puedan generar conflicto de
interés, so pena de incurrir en una causal de terminacién del Contrato.

432.  Presentar al momento de la liquidacién del presente Contrato, todos los documentos que para tal
efecto le exija EL CONTRATANTE.

4.33.  Designar un representante suyo, que permanentemente se encuentre en el lugar del suministro e
instalacion del mobiliario de laboratorio, durante el tiempo que se requiera, con facultades para tomar las
decisiones que sean del caso.

4.34.  Procurar mantener contacto con los representantes de EL CONTRATANTE en los campos del
conocimiento administrativo, técnico, contable y de costos, a fin de garantizar comunicaciones claras y
constantes en el desarrollo de este contrato.

4.35.  Asignar para la ejecucidn a personal especializado, técnico y experto que sea calificado para el
trabajo que se le asigne hasta la finalizacidn, de acuerdo a la propuesta presentada.

4.36.  Suministrar los equipos adecuados para la realizacién de cada una de las fases de la operacion objeto
del contrato.

4.37.  Contratar y ocupar todo el personal que sea necesario para la ejecucion dentro del tiempo pactado.

4,38.  Informar a EL CONTRATANTE, el desarrollo de todas las labores de programacion, transporte,
fabricacién, montaje, instalacion, pruebas, costos y demds actividades necesarias para el logro del rapido
desarrollo del Contrato y la entrega a entera satisfaccion.

4,39,  Presentar semanalmente en el comité de obra un informe sobre el estado general y progreso del
suministro e instalacién del mobiliario de laboratorio contratado, incluyendo toda la informacion dentro
de su alcance, requerida para la correcta y oportuna ejecucion de los trabajos.

4.40.  Presentar mensualmente en las reuniones de alta direccién un informe gerencial sobre el avance, de
acuerdo con la informacion requerida por EL CONTRATANTE.

4.41.  Proveer al personal a su servicio de los equipos de seguridad adecuados, identificacién conveniente
y dar cumplimiento de las demds normas legales de proteccion y seguridad. Ademas, exigirles esta
obligacion a sus contratistas e implementar controles con el propdsito de verificar y garantizar su
cumplimiento.
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4.42.  Suscribir con su personal los contratos de trabajo respectivos.

4.43.  Realizar y llevar los controles, y certificados de calidad correspondientes.

444,  Corregir de inmediato y sin sobrecosto alguno para EL CONTRATANTE, cualquier error, defecto
u omisién presentada en la fabricacion, y/o en la instalacién de los elementos contratados, o en los
acabados, por lo tanto, EL CONTRATISTA debe rectificar en el sitio las medidas y acabados del
mobiliario contratado.

445,  La entrega en el sitio del proyecto de los elementos contratados debe ser revisado por EL
CONTRATANTE antes de su instalacion, con la respectiva constancia en Acta.

4.46.  Asumir la responsabilidad por la pérdida o deterioro de los elementos y materiales del mobiliario,
tales como mobiliario, herramientas, equipos o materiales de trabajo que requiera para la ejecucion de
los trabajos contratados y por tal razén exonera de toda responsabilidad a EL CONTRATANTE, ante el
cual no podré efectuar ningiin tipo de reclamacion.

4.47.  Permitir a las personas delegadas por EL CONTRATANTE la inspeccion del mobiliario, aceptar y
ejecutar sus observaciones.

4.48.  Dirigir personalmente el suministro e instalacién del mobiliario de laboratorio objeto de este
Contrato y no cederlas.

4,49,  Reemplazar inmediatamente los materiales o elementos del mobiliario cuando no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, cuando asi lo evidencie EL CONTRATISTA.

4.50.  Devolver todos los materiales no utilizados en la obra, cuando estos sean suministrados por EL
CONTRATANTE, o su valor al precio de reposicion en la fecha que compruebe su falta.

4.51.  Encerrar en forma temporal el sitio a ser intervenido, para proteger sus equipos, instalaciones,
herramientas, etc.

4,52, Limpiar toda la zona de intervencién de malezas y escombros para poder empezar la construccion
en una forma limpia, segura y organizada.

4.53.  Adelantar por su cuenta y riesgo la gestion integral de residuos y su manejo, logistica de acopio y
transporte, acondicionamiento de los materiales y disposicién final apropiada. El proceso se realizara
siguiendo un estricto control y trazabilidad de los materiales, asi como de los contratistas que hacen la
disposicion final.

4,54, Almacenar, proteger y mantener todos los equipos del proyecto a cargo, de acuerdo con las
instrucciones del fabricante de los mismos y transferir las garantfas al CONTRATANTE.

4.55.  Verificar en todo momento la ejecuciéon presupuestal y notificar sobre cualquier brecha al
CONTRATANTE dentro de los tres (3) dias siguientes la fecha en que constat6 dicho hecho y emitir sus
recomendaciones para subsanar la situacidn y advertir las posibles causas.

4.56.  Obtener y mantener, de parte de todos sus subcontratistas, las pélizas de seguros necesarias para
responder ante EL CONTRATANTE y terceros por los dafios que pudieran generar con ocasion de la
gjecucion de los trabajos para los cuales fueron contratados.

4.57.  Notificar a EL CONTRATANTE, dentro de los tres (3) dias siguientes a la fecha en que identifique
cualquier Conflicto Laboral o eventual Conflicto Laboral, propio o ajeno, que pueda afectar el suministro
e instalacién del mobiliario de laboratorio para el proyecto Semillas del Futuro. EL. CONTRATISTA
deberd tomar las medidas necesarias para minimizar el riesgo de que ocurran Retrasos como
consecuencia de Conflictos Laborales. De igual forma, EL CONTRATISTA tomard las medidas
necesarias para solucionar el Conflicto Laboral por vias legales.

4,58.  Revisar que las actividades de la Ruta Critica no estdn retrasadas, e identificar cualquier demora
importante que surja en otras actividades que pudieran modificar la Ruta Critica y/o el Cronograma.
Cualquier demora debe ser informada por escrito a EL CONTRATANTE, a mas tardar dentro de los
siguientes cinco (5) dias hébiles desde su conocimiento.

4,59,  Planear y coordinar la instalacién del mobiliario y demds bienes del objeto contractual que harén
parte del proyecto Semillas del Futuro.

4.60.  Asegurarse de que se lleven a cabo adecuadamente y en cumplimiento de la ley todos los tramites
aduaneros y logisticos que deban surtirse para el ingreso del mobiliario y/o los equipos u otros bienes al
sitio de la construccion del proyecto Semillas del Futuro de EL CONTRATANTE.

4.61.  Planear y coordinar con el director del proyecto, la ejecucion del Contrato y su sincronia con la obra
civil: HVAC, eléctrico, sistema contra incendios y otros que se ejecuten simultdneamente por otros
contratistas, para llevar a cabo el proyecto Semillas del Futuro hasta su culminacion y con el objetivo de
evitar retrasos, reprocesos, incomodidades y conflictos entre las partes involucradas.
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4.62.

4.63.

4.64.

Quinto.
a)
b)

©)

d)
Sexto.

6.1.

El CONTRATISTA estd obligado a preparar y presentar a su costo, los planos "as built”,
entregandolos en medio magnético y en una (1) copia en papel, los cuales se haran con base en los
originales que le entregue EL. CONTRATANTE. En estos planos se deben incluir todos los cambios de
cotas, referencias, especificaciones y demdas informacion que pueda servir al CONTRATANTE para
futuras reparaciones. La entrega de estos documentos serd un requisito indispensable para la realizacién
del pago final. Adicionalmente, se deben presentar los DOSSIER de calidad y manuales de
mantenimiento del mobiliario, sin que esto exima al contratista de entregar los protocolos de calidad de
la totalidad de los materiales a utilizar previo el uso de éstos y hacer los autocontroles de norma a todas
las actividades ejecutadas.

Adoptar el protocolo de bioseguridad para la prevencion de la transmisién del COVID-19 en el sector
de la construccion de edificaciones, incluyendo pero sin limitarse el establecido en las Resoluciones 666
de 2020 y 682 de 2020 expedidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Las deméas obligaciones que se generen en virtud de la naturaleza del Contrato y todas aquellas
incluidas en la Invitacién a Cotizar y en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE debera:

Facilitar al CONTRATISTA oportunamente el acceso a la informacién que sea necesaria para la debida
ejecucion del objeto del Contrato.

Pagar la prestacion del servicio y la compraventa de materiales, mobiliario y equipos en la forma
contratada, en los tiempos y condiciones estipuladas en el Contrato.

Nombrar un Director del Proyecto quien tendra derecho a inspeccionar el avance del proyecto, la
adquisicion e instalacién del mobiliario, los equipos e insumos y, en general, el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el presente Contrato.

Cumplir con lo estipulado en las demads clausulas y condiciones previstas en este documento y sus anexos.

CANTIDADES DE OBRA Y SOLICITUDES DE CAMBIO:

SOLICITUDES DE CAMBIO POR PARTE DEL CONTRATANTE:

EL CONTRATANTE o LA INTERVENTORIA con la aprobacién de EL CONTRATANTE podrén proponer
cambios en la ejecucion del suministro e instalacion del mobiliario para el proyecto Semillas del Futuro en
cualquier momento antes de la suscripcion del Acta de liquidacion, cuyo procedimiento serd el siguiente:

)

2)

3)

4)

5)

6)

La propuesta de Cambio serd notificada por escrito a EL CONTRATISTA, la cual incluird, como
minimo, la informacion suficiente que le permita al CONTRATISTA determinar el impacto de los
mismos en el Cronograma, en el Presupuesto, en el Precio, en el mobiliario y/o en las Especificaciones
Técnicas.

EL. CONTRATISTA debera presentar, en un plazo méaximo de tres (3) dias siguientes a la fecha que se
presentd la propuesta de Cambio, una propuesta escrita con las condiciones de precio y plazo para su
ejecucion, las cuales deberan ser acordes con los precios acordados inicialmente entre las partes, y si no
existiere dicha referencia de precios o faltaren precios, estos serdn los precios del mercado.

Una vez transcurrido el plazo indicado en el numeral anterior, EL. CONTRATANTE y EL
CONTRATISTA negociaran las condiciones del cambio solicitado en un plazo méximo de diez (10) dfas,
si transcurrido ese término las partes no llegan a un acuerdo escrito, EL CONTRATANTE dentro de los
tres (3) dias siguientes, decidird si acepta o no las condiciones de la propuesta de EL CONTRATISTA,
y procedera a emitir la Orden de Cambio, la cual deber4 ser firmada por EL CONTRATISTA.

Si el CONTRATANTE no acepta las condiciones del CONTRATISTA, entonces el primero contratara
un tercero para que realice el cambio y se seguiran las reglas dispuestas en el paragrafo del numeral 6.2
de la presente clausula.

EL CONTRATISTA no podra ordenar la ejecucion de trabajos que involucren un Cambio sin una Orden
de Cambio firmada por EL CONTRATANTE. La Orden de Cambio debera contener los ajustes al Precio,
al Cronograma y a los demads aspectos del Contrato, segiin se requiera.

Sélo se realizaran Cambios de acuerdo con las Ordenes de Cambio aprobadas y firmadas por EL
CONTRATANTE. EL CONTRATISTA asumird por su cuenta y riesgo las consecuencias, especialmente
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7)

las econdmicas y técnicas, de autorizar o ejecutar cualquier tipo de cambios sin que haya autorizacion
formal y escrita de EL. CONTRATANTE.
En ningtin caso, los Cambios disminuiran la responsabilidad de EL CONTRATISTA bajo este Contrato.

6.2 POR PARTE DE EL CONTRATISTA:
No obstante lo establecido anteriormente, EL. CONTRATISTA podra presentar solicitudes de Cambio a
consideracion de EL. CONTRATANTE, cuyo procedimiento serd el siguiente:

1)

2)

3)

4)

3)

Séptimo.

Las solicitudes de Cambio se realizardn siempre que EL CONTRATISTA haya presentado el
requerimiento de Cambio dentro de los tres (03) dias siguientes a la fecha en la que EL CONTRATISTA
tuvo conocimiento de las circunstancias que originan el requerimiento de Cambio. EL CONTRATANTE
podrd aceptar o rechazar dichas solicitudes de EL CONTRATISTA a su sola discrecién, con o sin
expresion de motivos. EL. CONTRATISTA debera justificar los motivos del Cambio y explicar su
impacto en el Presupuesto, Cronograma y Precio, en caso de existir.

Los Cambios no aumentaran el Presupuesto ni modificaran el Cronograma sin que se haya emitido la
Orden de Cambio correspondiente, indicando expresamente los montos del aumento o las fechas de
modificacion. Por lo tanto, ninguna practica o conducta de las Partes, ni aceptacion verbal o ticita por
parte de EL CONTRATANTE de Cambios o adiciones al trabajo de EL CONTRATISTA, podra ser
interpretado como una base o justificacion de aumento en el Presupuesto o modificacion del Cronograma.
Con la presentacion de una propuesta por escrito de EL CONTRATISTA de la afectacién que tendria en
el presupuesto, en el precio, el costo, en el cronograma, en el suministro e instalacién del mobiliario para
el proyecto Semillas del Futuro y/o en las Especificaciones Técnicas, se entenderd que EL
CONTRATISTA declara y manifiesta que: (a) los datos, soportes y célculos realizados fueron hechos de
buena fe; (b) son consistentes con la realidad del Proyecto; (c) son consistentes con los términos del
Contrato y los procedimientos acordados; y (d) son completos, exactos y actuales.

EL CONTRATANTE tendra derecho a revocar la solicitud de Cambio correspondiente cuando determine
que las anteriores declaraciones y manifestaciones son falsas, incorrectas e imprecisas, sin perjuicio de
los demas derechos previstos en el presente Contrato.

EL CONTRATISTA no podra llevar a cabo el Cambio, hasta tanto EL. CONTRATANTE haya emitido
la Orden de Cambio escrita, y las Partes hayan acordado si debe existir un ajuste del Precio y/o
Cronograma. EL. CONTRATISTA asumira por su cuenta y riesgo las consecuencias, especialmente las
econdmicas y técnicas, de autorizar cualquier tipo de cambio sin que haya autorizacién formal y escrita
de EL. CONTRATANTE.

Parigrafo. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de contratar con terceras personas mobiliarios
adicionales si los precios son mds competitivos, salvo que EL CONTRATISTA logre igualar o mejorar
el precio del tercero. En tal evento el mobiliario adicional serd contratado con EL CONTRATISTA
siempre que no impacte el tiempo de entrega. En los casos de actividades adicionales o mobiliario extra,
confratadas con EL. CONTRATISTA, éstas no deberan impactar el tiempo de entrega de la obra. Si esto
fuere asi, EL, CONTRATISTA estard en la obligacion de manifestarlo para que EL. CONTRATANTE
autorice o no, ejecutar el mobiliario adicional. En caso de que se contraten mobiliario adicional con
terceros, se suscribira entre las partes del presente Contrato un protocolo de las condiciones en las cuales
trabajardn ambos contratistas.
RECIBOS PARCIALES: EL. CONTRATANTE podra recibir partes del mobiliario, de acuerdo
con el programa de actividades del CONTRATISTA. Para ello, el CONTRATISTA informara al
CONTRATANTE el mobiliario que entregara parcialmente y el CONTRATANTE tendra un plazo
de  para establecer si dicha entrega parcial cumple con las Especificaciones Técnicas. Una vez
el CONTRATANTE verifique que se cumplen con tales especificaciones, expedira el acta de recibo
parcial. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de las partes entregadas, como
tampoco el de todo el mobiliario. El recibo que haga EL CONTRATANTE de una entrega parcial
que no cumpla con los requisitos de calidad, tiempo u otros, de acuerdo con el Contrato o
documentos que hacen parte del mismo no significa su conformidad con dicha entrega ni su renuncia
a ninguna de las garantias ni acciones que pueda ejercer por dicha circunstancia. El plazo de la
cobertura de calidad, estabilidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos Unicamente
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Octavo.

Noveno.

Décimo.

empezard a contar a partir de la entrega a satisfaccion de la totalidad del mobiliario, es decir con la
suscripcidn del Acta de Liquidacion.

COMITE DE OBRA: El comité de obra estara integrado por el director del proyecto del
Contratante y los profesionales que se requieran tales como Ingenieros residentes y profesional
SISO) y los delegados del CONTRATISTA (Director de Obra, Ingenieros residentes y profesional
SISO). Sus decisiones requeriran el voto favorable del director del proyecto del CIAT. El comité de
obra establecera las fechas de sus reuniones, que deberan ser al menos una semanalmente. De todas
las reuniones, el director del proyecto levantara actas. Son funciones del Comité de Obra, entre
otras, las siguientes:

i.  Dar lectura al acta de la reunién anterior preparada por el Director del proyecto y someterla
a aprobacion del comité, en caso de requerir ajuste, el comité deberd aprobarlo para
incluirlo. Las actas deberén estar firmadas por los asistentes para tener validez, o de enviarse
por correo electronico y de no recibir comentarios dentro de los siguientes tres (3) dias al
envio, se entenderan aprobadas y viélidas; en el evento de que se reciban comentarios
divergentes, el Director del proyecto hard los ajustes correspondientes y los asistentes
tendran un dia para presentar su conformidad o no, vencido el cudl sin que se reciban
comentarios, se tendra por aprobada y valida.

ii. Vigilar la ejecucion del cronograma.

iii. Llevar registro fotografico del avance del proyecto.

iv. Resolver las discrepancias que se presenten frente a los planos y especificaciones del disefio
y las circunstancias especificas del mobiliario o de los materiales empleados que afecten en
forma sustancial los planos y especificaciones.

v. Evaluar y resolver condiciones de seguridad fisica, salud ocupacional, bioseguridad,
higiene y aseo en general.

vi. Evaluary resolver comunicados de entes regulatorios, reglamentacion vigente, documentos
relacionados o solicitudes resultantes del avance del proyecto.

vii. En general, aquellas funciones que le sean encomendadas por las partes.

REQUERIMIENTOS: EL CONTRATISTA renuncia a los requerimientos privados o judiciales
para constitucién en mora por incumplimiento de las obligaciones que aqui contrae.

RIESGOS:
i. RIESGOS ASIGNADOS A EL CONTRATANTE: Los siguientes son los riesgos asignados a EL
CONTRATANTE:

Los efectos derivados de Eventos de Fuerza Mayor no asegurables.

a)
b)

c)

d)

e)

ii. RIESGOS ASIGNADOS A EL CONTRATISTA: Sin perjuicio de las demds estipulaciones que se
incluyan en el presente Contrato, EL CONTRATISTA asume cualquiera y todos los riesgos
asociados con la ejecucién del objeto del presente Contrato, aquellos que no sean expresamente
asumidos por EL CONTRATANTE y, de manera particular, los siguientes:

Los efectos derivados de dafios atribuibles al CONTRATISTA y/o al Personal de EL CONTRATISTA.

Los efectos derivados del aumento de costos en el mobiliario, materiales, equipos y/o instalacion del

mobiliario en el proyecto Semillas del Futuro.

Los efectos (incluyendo dafios y/o aumento de costos) derivados de la ineficiencia en la gestion

administrativa de EL, CONTRATISTA con sus subcontratistas que generen problemas con los pagos,

atraso en el cumplimiento de cronogramas, conflictos con cualquiera de los proveedores, entre otros.

Los efectos derivados de ajustes, valorizaciones o desvalorizaciones en los precios de los servicios o

recursos necesarios para la ejecucion del presente Contrato.

Los efectos derivados de la pérdida total o parcial de equipos, herramientas, materiales y/o insumos

durante el desarrollo del Proyecto, incluidos los que EL CONTRATANTE ya hubiere pagado con

ocasion del presente Contrato. Por lo tanto, solo se entiende que El CONTRATANTE, ha recibido los
materiales y equipos una vez instalados a satisfaccion del CONTRATANTE mediante acta de recibo. EL

CONTRATISTA asume el riesgo de bodega, conservacidn, custodia y seguridad de los materiales y

equipos antes de ser recibidos a satisfaccion del CONTRATANTE, mediante acta de entrega.
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2)

h)

i)

p)

Undécimo.

Duodécimo.

Decimotercero.

Los efectos derivados de la destruccion total o parcial o hurto de los bienes, herramientas, materiales y
equipos de EL CONTRATISTA durante el desarrollo del Proyecto.

Los efectos de las variaciones de los componentes econémicos y técnicos necesarios para cumplir con
las obligaciones de EL. CONTRATISTA, para la cabal ejecucion de este Contrato.

Los efectos de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtencién de utilidades o sufrimiento de
pérdidas, toda vez que el Precio, compensa todas las obligaciones y riesgos asumidos por EL
CONTRATISTA.

Los efectos derivados de cualquier cambio en las Leyes Aplicables o en su interpretacion, promulgado
por una Autoridad Gubernamental después de la celebracién del presente Contrato, que sea de obligatorio
cumplimiento para EL. CONTRATISTA para efectos de llevar a cabo las obligaciones establecidas en el
presente Contrato; y/o cualquier orden de una Autoridad Gubernamental, siempre que, en uno y otro
caso, generen una inversion obligatoria para dar cumplimiento a las Leyes Aplicables y al presente
Contrato.

Los efectos derivados de las relaciones laborales de EL CONTRATISTA incluyendo cualquier Conflicto
Laboral.

Los efectos derivados del acaecimiento de eventos cubiertos bajo las pélizas de seguros exigibles bajo el
presente Contrato.

Los efectos derivados de los ajustes e incrementos a los Impuestos de EL CONTRATISTA.

Todos los riesgos que puedan sufrir su personal, y sus bienes, en desarrollo y en relacién con este
Contrato por cualquier causa, incluidos los riesgos por terrorismo, vandalismo, conmocion civil, actos
de la guerrilla y demas, asi como los que le cause a terceros 0 al CONTRATANTE. Asi pues, se obliga
a no reclamar ni demandar a EL CONTRATANTE por tales hechos.

El dafio emergente derivado del incumplimiento de las obligaciones de EL. CONTRATISTA bajo el
presente Contrato, sin limitacion, y el lucro cesante derivado de dicho incumplimiento.

Los efectos, dafios y/o perjuicios que se causen con ocasion al incumplimiento de la normatividad vigente
por parte de EL CONTRATISTA y/o el Personal de EL CONTRATISTA, entre esto, pero sin limitarse
a: normatividad ambiental, laboral, tributaria, propiedad intelectual y competencia.

Los efectos derivados de dafios a la vida o a las propiedades de cualquier Persona (atribuibles bien sea a
empleados, socios o representantes legales, apoderados, o no de EL CONTRATISTA, a sus
Subcontratistas) que se causen con ocasién de la ejecucién del presente Contrato por parte de EL
CONTRATISTA, el Personal de EL CONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas.

MANEJO AMBIENTAL. EL. CONTRATISTA se obliga a cumplir con las Leyes Aplicables
vigentes en relacion con las normas ambientales y, en especial, con lo establecido en la Ley 1259 de
2008, el Decreto Nacional 3695 de 2009, la Ley 1466 de 2011 y demas normas que las modifiquen
y/o sustituyan; para lo cual, EL. CONTRATISTA debera implementar un procedimiento acorde con
las politicas ambientales de EL. CONTRATANTE, en cuanto al adecuado manejo y la disposicién
final en los lugares y en los horarios autorizados, de los residuos sélidos, escombros, desechos en
general, material sobrante, material peligroso, entre otros, que se generen durante la ejecucion del
presente Contrato. En caso de incumplimiento de las normas establecidas en esta clausula, EL
CONTRATISTA sera el unico responsable por las sanciones pedagégicas y econémicas que le
impongan las autoridades administrativas, ambientales y/o de trénsito; obligdndose a cancelar las
multas correspondientes y eximir de cualquier responsabilidad a EL CONTRATANTE.

CRONOGRAMA DE TRABAJO. El cronograma de trabajo aprobado por EL CONTRATANTE
debidamente fechado y suscrito por ambas partes hara parte integral del CONTRATO.

DURACION DEL CONTRATO. EL. CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente
Contrato en un término de CINCO (05) meses contados a partir de la firma del acta de inicio o desde
el dia habil siguiente a la fecha de desembolso del anticipo, si no se firmare el acta. Dicho término
solo podra modificarse por acuerdo entre las partes y la entrega fuera del término pactado sera causal
de terminacién e incumplimiento del Contrato con las consecuencias previstas en éste. La
terminacion y recibo del suministro e instalacién del mobiliario a entera satisfaccién por parte del
CONTRATANTE, se hard constar en un acta de liquidacién suscrita por ambas partes y EL
INTERVENTOR en donde quede documentada la fecha de finalizacidn,
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La aprobacién de los Programas de Trabajo que presente EL CONTRATISTA durante los comités de obra,
no afectard el plazo fijado en el presente Contrato para la ejecucion del suministro e instalacién del mobiliario.
El Gnico medio legal de modificacién de los plazos contractuales durante el desarrollo de la obra serd mediante
otrosi, documento que deberén ser suscritos por ambas partes.

El plazo contractual es fijo e inamovible, sin embargo, si durante la revisién de los avances por parte del
CONTRATANTE este determina, que la entrega por parte del CONTRATISTA no se realizard dentro del
plazo contractual, el CONTRATANTE podrd informar al CONTRATISTA una fecha diferente para el recibo,
sin que ello implique modificacién al plazo contractual. Sobre el plazo adicional indicado, se aplicardn las
respectivas multas previstas en el Contrato. No habra lugar a aplicacién de multas cuando la ampliacion del
plazo sea por causa de EL CONTRATANTE.

Decimocuarto. PRECIO. El valor total del CONTRATO es de (mil cuatrocientos setenta y nueve millones
novecientos ochenta mil diez y seis) Pesos M/CTE ($1.479.980.016) MAS IVA, que sera pagado en
la forma descrita en la clausula de forma de pago.

PARAGRAFO PRIMERO. No se reconocera ningiin sobrecosto por las eventuales dificultades de traslado
de equipos, materiales y herramientas al sitio del proyecto, entre otros. Los porcentajes estipulados de
Administracién, Imprevistos, y Utilidad son fijos y no serdn susceptibles de reajuste alguno, ni siquiera en
caso de que el valor total final liquidado sea inferior al estipulado en el presente Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO. El CONTRATISTA declara que entiende que el Precio es un valor global
maximo y fijo sin ajustes y que, por lo tanto, el precio estimado de su PROPUESTA incluye el valor de todos
los materiales, la mano de obra con sus salarios, seguridad social, prestaciones y subsidios, los equipos y
servicios, los gastos directos, los gastos generales, los gastos de proyecto, de direccién y administracion, los
imprevistos, las primas de pélizas, la fluctuacién del délar, los intereses y otros gastos financieros, la utilidad
y en general todos los gastos que deberda hacer el CONTRATISTA en el desarrollo de cada una de las
actividades y alcance del suministro e instalacion del mobiliario y que en este valor esta incluido la totalidad
de su remuneracion por concepto de la ejecucion de estas actividades.

Decimoquinto. FORMA DE PAGO. EL. CONTRATANTE pagard el valor del suministro e instalaciéon del
mobiliario de acuerdo con las siguientes condiciones:

a.  Anticipo: pagadero dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma y legalizacion del presente
Contrato, y a la presentacion de la respectiva factura o cuenta de cobro junto con la garantia de buen
manejo y correcta inversion del anticipo y las pélizas de cumplimiento, de pago de salarios y
prestaciones sociales e indemnizaciones, Responsabilidad Civil (todo riesgo) por parte del
CONTRATISTA, todas con sus respectivas constancias de pago. EL CONTRATANTE se reserva
el pago del anticipo a la aceptacion de las pélizas presentadas. Los dineros del anticipo no podran
invertirse para un fin distinto a la ejecucion del Contrato y en los bienes y gastos directamente
relacionados con su ejecucion. El anticipo se concede y gira con el cardcter de fondos del contrato
de facil disponibilidad para el CONTRATISTA y se constituye en pago del Contrato sélo hasta la
entrega a satisfaccion de EL CONTRATANTE. Por lo tanto se entrega a titulo de mera tenencia y
conserva su condicion de fondo sélo hasta cuando sea amortizado en los pagos totales que sean
fijados; su desviacion o apropiacion del mismo por parte del CONTRATISTA daran lugar a las
denuncias penales correspondientes y a la terminacién anticipada del Contrato.

b.  Un pago parcial con corte al 31 de enero de 2021: De acuerdo al avance del proyecto y a las actas de
entrega parcial. La suma total pagada por concepto de avance no podré ser mayor al 90% del valor
total del Contrato. De éste pago parcial se descontard 50% para la amortizacién del anticipo. El
proceso a seguir para los pagos mensuales es el siguiente: (i) EL CONTRATANTE debe expedir el
acta de recibo parcial, en la que establezca el porcentaje de avance y el valor a pagar, (ii) una vez
las partes reciban el acta, el CONTRATISTA emitird la correspondiente factura, la cual serd pagada
por el CONTRATANTE conforme las politicas de facturacion y pagos del CONTRATANTE.

12




PARAGRAFO. RETENCION EN GARANTIA: De cada pago parcial que se haga a EL
CONTRATISTA, EL. CONTRATANTE retendra un cinco por ciento (5%) a fin de garantizar la
culminacion total del mobiliario contratado dentro del plazo y con las especificaciones contratadas,
valor que se reintegrard en el acta de liquidacién final conforme se establece mds adelante, previas
las deducciones a que haya lugar. Con la firma del presente Contrato, EL CONTRATISTA autoriza
expresamente a EL CONTRATANTE a descontar del valor de retencién de garantia que al
momento tenga acumulado o del que resulte de la liquidacion del Contrato las sumas que por
cualquier concepto deba pagar a EL CONTRATANTE de conformidad con las obligaciones legales
y contractuales adquiridas. EL CONTRATANTE tendrd un plazo de dos (2) meses para efectos de
realizar la devolucién de la retencién en garantfa, una vez cumplidos todos los requisitos legales y
contractuales.

c.  Pago Final: El pago final se realizard dentro de los treinta (30) dfas siguientes al recibo de la factura
final para lo cual es requisito indispensable el cumplimiento de: a) La terminacién y recibo a entera
satisfaccién por parte del CONTRATANTE, lo cual se hara constar en el acta de recibo final. b) La
firma del Acta Final de Liquidacién del Contrato. ¢) Presentacion de la péliza de Garantia de calidad
y correcto funcionamiento de los bienes, actualizada con la fecha del acta de recibo final de obra y
demds requisitos establecidos para la liquidacién del Contrato, como se establece mas adelante. De
este pago final se descontara para la amortizacion del anticipo.

Los diferentes precios consignados en el Formulario de la Propuesta que fueren aceptados por EL
CONTRATANTE se consideran fijos y no tendrdn reajuste alguno en desarrollo del Contrato. EL
CONTRATANTE so6lo considerara pagos adicionales por razén de Cambios o adiciones en el alcance de los
trabajos, que hayan sido previamente acordados en forma escrita por las partes. PARAGRAFO PRIMERO:
Los pagos descritos en esta cldusula estdn sujetos en todo caso a la previa aprobacion de EL
CONTRATANTE. PARAGRAFO SEGUNDO: Los pagos se efectuaran dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la presentacion de la respectiva factura, a satisfaccion de EL. CONTRATANTE, mediante
transferencia electrénica a la cuenta inscrita en la creacién de proveedor. PARAGRAFO TERCERO:
Cualquier cambio en la cuenta bancaria a la cual se deben realizar los pagos deberd ser notificado al
CONTRATANTE, por escrito, con por lo menos quince (15) dias calendario de anticipacion a la fecha
efectiva del pago a realizar. PARAGRAFO CUARTO: Las Partes aceptan que bajo ninguna circunstancia
el valor estimado contemplado en esta cldusula constituye un valor minimo al cual tendrd derecho EL
CONTRATISTA por la ejecucion del Contrato. PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATANTE no
garantiza que los servicios y/o suministro e instalacién del mobiliario que requiera durante la vigencia del
presente Contrato sean superiores o inferiores a la suma establecida en las cantidades de obra relacionadas en
el Anexo 3, como tampoco garantiza cantidades de obra minimas, por lo cual, EL CONTRATANTE no se
compromete a pagar ninglin tipo de indemnizacién por este concepto. PARAGRAFO SEXTO: EL
CONTRATANTE podr4, en las actas del comité de obra, en las actas de las reuniones extraordinarias, o en
las Actas que se suscriban posteriormente, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las Actas de
recibo parcial aprobadas anteriormente por ella y debera indicar el valor correspondiente a la parte o partes
de los trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas del objeto del Contrato, a efecto de que EL
CONTRATANTE se abstenga de pagarlas a EL. CONTRATISTA hasta que EL CONTRATANTE dé¢ el
correspondiente visto bueno. El tinico documento constitutivo de terminacion del contrato es el el Acta de
Liquidacion. .

Decimosexto. GARANTIAS. EL. CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor de EL CENTRO

INTERNACIONAL DE AGRICULURA TROPICAL — CIAT, NIT No. 800.034.586-2, las
siguientes garantias expedida por una entidad bancaria o una compafifa de seguros legalmente
constituida en el pais y autorizada por la Superintendencia Financiera, con el objeto de respaldar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo en las cuantias y
términos que se sefialan a continuacion:

a) GARANTIA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: Para
responder por el eventual uso o apropiacién indebidos por EL CONTRATISTA de los dineros
entregados para la eficiente ejecucion del contrato a titulo de anticipo, una garantia del cien por
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b)

c)

d)

e)

cien (100%) del valor del anticipo pactado con vigencia hasta la amortizacion del anticipo
conforme a la forma de pago del contrato. Esta garantia deberd constituirse por el
CONTRATISTA tan pronto haya quedado perfeccionado el Contrato, como requisito previo e
indispensable para el giro del anticipo y la suscripcion del acta de inicio.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Para garantizar el fiel cumplimiento por el
CONTRATISTA de las obligaciones sobre términos, condiciones y especificaciones
contractuales, por el equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del Contrato, con vigencia
igual al plazo de entrega mas tres (3) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion del acta
de inicio o del inicio de la prestacion de los servicios, si no se efectuare acta.

GARANTIA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:
Para asegurar la calidad, estabilidad y el buen funcionamiento de los bienes contratados, para
garantizar el reemplazo o reparaciones de los bienes cuyo defecto o mala calidad se descubran
después de la aceptacion final de todo el trabajo contratado, se constituye una garantia por el
treinta por ciento (30%) del valor total del Contrato, por el término de tres (3) afios contados a
partir del acta de recibo a satisfaccion por parte del CONTRATANTE.

POLIZA POR PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES del CONTRATISTA para con sus trabajadores, hasta
por un quince por ciento (15%) del valor final del Contrato y con una vigencia igual a la del
Contrato y tres (3) afios més.

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL- EXTRACONTRACTUAL. EI
CONTRATISTA constituird péliza de seguro por un valor equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de entrega y tres (3) meses mas y
que proteja al CONTRATANTE de las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones de su
CONTRATISTA. Se exige al CONTRATISTA que en la péliza de responsabilidad
extracontractual se cubran igualmente los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales
derivados de: (i) los dafios que EL CONTRATISTA y sus subcontratistas puedan causar a
terceros con ocasion de la ejecucion de los contratos, o en su defecto, que acredite que el
subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el
mismo objeto. (ii) Cobertura patronal, con un valor no inferior al 50% del amparo basico; (iii)
uso de vehiculos propios y no propios no inferior al 10% del valor del Contrato; (iv) dafios a
propiedades existentes del asegurado por vibraciones o debilitamiento de elementos portantes,
(v) dafios a conducciones aéreas o subterrdneas de energia, agua, gas o cualquier otro tipo de
conduccion, con un valor no inferior al 20% del valor del contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA deberd entregar los originales de todas las
poélizas y de los recibos de pago de éstas al CIAT dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
firma del Contrato y en todo caso antes de la entrega del anticipo. EIl CONTRATISTA debera
cumplir con todos los requisitos para mantener vigentes las garantias a que se refiere esta
cldusula y estarin a su cargo el pago de todas las primas y demas erogaciones de constitucion,
mantenimiento y renovacion. PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de prorroga del término de
duracion del CONTRATO o de aumento de su valor, segin el caso, EL. CONTRATISTA
deberd entregar al CONTRATANTE, como condicion de perfeccionamiento de los acuerdos de
prorroga o de aumento de valor, los certificados de modificacion de las p6lizas en el que conste
el ajuste de la vigencia y del valor asegurado de cada uno de los amparos, en la misma
proporcion con su respectivo recibo de pago. PARAGRAFO TERCERO: En atencion a la
obligacion del CONTRATISTA a presentar los documentos que sean requeridos para la
constitucion de la poliza, éste se hard responsable civil y penalmente por la veracidad de los
mismos, y se obligard a indemnizar a EL CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se
pueda derivar por la presentacién de los mismos, en especial por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales derivadas del contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las
objeciones que la Compaiiia de Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la
declaracion del estado real del riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.
PARAGRAFO CUARTO: La contratacién de las pdlizas a la que se refiere el presente numeral
por parte de EL CONTRATANTE no exonera al CONTRATISTA de su obligacién de
indemnizar a éste por todos los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato que no
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Decimoséptimo.

Decimoctavo.

Decimonoveno.

fuesen cubiertos por la péliza mencionada o en exceso de esta. PARAGRAFO QUINTO: Las
polizas mencionadas deberdn ser constituidas de la siguiente manera: a) como condiciones
particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los amparos de la poliza de
cumplimiento, se deberan incluir los siguientes: (i) inaplicabilidad de la clausula de
proporcionalidad; (ii) irrevocabilidad del seguro y no modificacion de los términos del seguro
sin consentimiento de EL, CONTRATANTE; (iii) no terminacién automatica del seguro; (iv)
amparo automdtico hasta de 30 dias para prérrogas; (v) renuncia expresa al derecho de
subrogacion de la aseguradora contra EL. CONTRATANTE, sus matrices y filiales; (vi)
inoponibilidad de excepciones de la compafiia de seguros al asegurado; (vii) improcedencia de
la figura de la agravacion del estado del riesgo, respecto al deber de informar por parte de EL
CONTRATANTE; (viii) no se requerira declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento;
b) en caso de existir modificaciones del contrato, EL. CONTRATISTA debera realizar la
respectiva actualizacién o adicién de cobertura. En ninglin caso, los seguros anteriormente
solicitados en su condicionado puedan tener como objeto el siguiente texto o un texto que
exprese algo similar como se muestra a continuacion: “indemnizar al asegurado original
respecto de su responsabilidad legal declarada por un juez competente, mediante sentencia
debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo de sus operaciones en la prestacion de
servicios”. PARAGRAFO SEXTO: EL CONTRATISTA autoriza de forma expresa al
CONTRATANTE a consultar, recibir y dar tramite a informacion de la que trata la Ley 1266 de
2008, asi como validar en las centrales de riesgos, toda aquella informacion que considere
pertinente. EL. CONTRATISTA reconoce y acepta que EL CONTRATANTE tiene interés
asegurable sobre los riesgos a asegurar a través del contrato de seguro que se trata en la presente
clausula, por lo tanto, EL CONTRATANTE est4 facultado por la normatividad comercial para
ser tomador, asegurado y beneficiario, determinando asi, las condiciones de cada una de las
polizas

SUPERVISION DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE, supervisara la ejecucion del objeto
del presente Contrato y podrad formular las observaciones pertinentes las cuales se analizardn
conjuntamente con EL CONTRATISTA, con el fin de efectuar por parte de este las modificaciones
o correcciones necesarias. EL CONTRATANTE designa como supervisor responsable de la
ejecucion del presente Contrato a quien ocupe el cargo de Director del Proyecto Semillas del Futuro.
En los eventos que el designado administrador se ausente de manera temporal, éste designara la
persona encargada de la administracion del presente Contrato.

DECIMO NOVENO. INTERVENTORIA: EL CONTRATANTE podra en cualquier momento
designar un interventor del presente Contrato para realizar las funciones de interventoria y
aseguramiento de calidad del Proyecto, quien tendra la potestad para requerir informacidn,
aclaraciones o explicaciones en cualquier momento de la ejecucién del Contrato o la exigencia de
garantias y ante él se tramitardn todas las ordenes y asuntos relativos al desarrollo del mismo.
PARAGRAFO PRIMERQ: En caso de designarse un Interventor por EL CONTRATANTE, EL
CONTRATISTA con la firma del presente contrato, acepta que la Interventoria realice
recomendaciones que considere oportunas para que se cumpla el objeto de este Contrato. La firma
del Interventor es necesaria para avalar la calidad de cada uno de los entregables del Proyecto con
la cual se obtiene la aprobacion por parte de EL CONTRATANTE a EL CONTRATISTA para la
entrega de factura(s). PARAGRAFO SEGUNDO: Las determinaciones tomadas por el Interventor
y no objetadas por EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias calendario siguientes a dicha
determinacidn, serdn definitivas. En caso de haber objeciones por parte de EL CONTRATISTA, esta
deberd hacerlas por escrito dentro de los siguientes tres (03) dias siguientes al recibo de la
determinacidn, a fin de que el Interventor pueda reestudiar la situacion. Una vez estudiadas las
objeciones de EL. CONTRATISTA, EL CONTRATANTE emitird un nuevo concepto el cual serd
definitivo.

VIGESIMO. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Cuando se presenten
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, EL CONTRATANTE
podré suspender el trabajo o parte de él por el tiempo que considere necesario para sus intereses.

15



Vigésimo.

Vigésimo primero.

Vigésimo segundo.

Durante el tiempo que permanezca suspendido el presente Contrato no se genera pago de honorarios.
En el evento de que la suspension dure mas de treinta (30) dias las partes acordarén por escrito la
viabilidad de continuar o no con el proyecto. Cuando la suspensidn sea de mutuo acuerdo, se
acordard por escrito un ajuste equitativo en el plazo y/o en el valor del Contrato o en ambos, en caso
de ser procedente.

CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra ceder
parcial ni totalmente la ejecucion del Contrato. Por medio de esta clausula, EL CONTRATISTA esta
autorizando expresamente a EL CONTRATANTE para ceder a otro contratista este Contrato, sin
ningtn tipo de limitacion o requerimiento previo alguno, en caso de incumplimiento, total o parcial,
de las condiciones contratadas, que afecte la normal prestacion del servicio. Ante este evento, los
Subcontratistas del CONTRATISTA continuaran prestando los servicios para los que fueron
contratados y EL. CONTRATISTA continuard siendo el directamente responsable ante EL
CONTRATANTE por las obligaciones asumidas, de manera tal que cualquier acto o incumplimiento
de los Subcontratistas se entendera como si fueran actos o incumplimientos de EL CONTRATISTA.

TERMINACION DEL CONTRATO: La terminacién unilateral del CONTRATO procede por
parte del CONTRATANTE:

a) Por disolucion de la Sociedad CONTRATISTA.

b) Cuando por culpa del CONTRATISTA, los trabajos no avancen de acuerdo con el Cronograma.

¢) Cuando la calidad del mobiliario no sea aceptable a juicio de EL CONTRATANTE por no
cumplir las Especificaciones Técnicas

d) Si el CONTRATISTA no inicia los trabajos dentro del plazo pactado o incumple los plazos
parciales o totales estipulados en el contrato, sin causa justificada.

e) Cuando, suspendido el suministro e instalacion del mobiliario por fuerza mayor o caso fortuito
o en los demas casos previstos en el contrato, no se reanuden dentro de los cinco (5) dias hébiles
siguientes a la fecha en que desaparezca el motivo de suspension.

f) Cuando el CONTRATISTA se niegue a efectuar reparaciones o modificaciones ordenadas, o se
niegue sistematicamente a cumplir las érdenes o instrucciones de EL CONTRATANTE y/o de
la INTERVENTORIA, si se designare por EL. CONTRATANTE.

g) SiEL CONTRATISTA no otorgare las garantias o las renovaciones de las mismas dentro de los
plazos sefialados.

h) Si EL CONTRATISTA faltare al cumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales
contraidas.

i) En caso de que las multas impuestas por EL CONTRATANTE superen el quince por ciento
(15%) del valor del Contrato.

j)  Si EL CONTRATISTA no cumple con el suministro de los materiales o equipos propuestos, o
algunos fueren objeto de medidas judiciales, tales como el embargo y/o secuestro.

k) Si EL. CONTRATISTA sus socios o accionistas, o administradores, son vinculados o
sancionados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigacion por
delitos de narcotrafico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiacién del terrorismo y
administracion de recursos relacionados con dichas actividades.

) Incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de las normas de Seguridad Social, Salud
Ocupacional y el manual de seguridad para contratistas del CIAT, asi como con los protocolos
de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19, aplicables al CONTRATISTA.

m) La falsedad o imprecisién en cualquier manifestacion, declaracion efectuada por EL
CONTRATISTA o documento entregado EL CONTRATISTA.

PRUEBAS FINALES: Con el fin de verificar que la entrega final de la obra cumple con las
Especificaciones Técnicas exigidas, EL CONTRATISTA deberd coordinar con el Director del
proyecto, la realizacién de las Pruebas Finales para asegurar el cumplimiento de las especificaciones
técnicas del mobiliario y de todos los elementos integralmente considerados. Para efectos de realizar
las Pruebas Finales, se procedera de la siguiente manera:
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Vigésimo tercero.

a)
b)

g)
h)

i)

1)

k)

D

EL CONTRATISTA debera enviar al Director del proyecto el Aviso para la iniciacion de

pruebas con, por lo menos, quince (15) dias de anticipacion a la fecha de su iniciacion.

EL CONTRATISTA debera preparar y presentar a EL. CONTRATANTE para su aprobacion el

plan de pruebas finales que incluird, entre otros, para cada equipo, sistema y elementos

integralmente considerados:

o Plan de pruebas operacionales, dispuesto en el tiempo, indicando los recursos requeridos,
estrategia a seguir y resultados esperados.

»  Protocolo de verificacién de eficiencias

*  Protocolo de verificacion del consumo de insumos

»  Protocolo de puesta en marcha de acuerdo a los disefios

*  Protocolo de verificacién de las exigencias de las Certificaciones: Leed y LBC- Pétalo.

e Cualquier otro que requiera EL CONTRATANTE.

El Aviso para Iniciacion de Pruebas deberd contener: (a) un detalle de las actividades que se

adelantaran para llevar a cabo las Pruebas Finales; (b) la informacidn que sea relevante para la

realizacion de tales Pruebas Finales; y (c¢) un cronograma de las actividades a ser adelantadas.

EL CONTRATANTE debera anexar al Aviso para Iniciacién de Pruebas, los Documentos de

EL CONTRATISTA que sean relevantes para la realizacion de las Pruebas Finales, incluyendo

pero sin limitarse a: planos de ubicacién de mobiliario, documentos o recomendaciones de

mantenimiento, ficha técnica de los muebles o superficies (manual de limpieza).

De ser el caso, y durante un plazo maximo de diez (10) Dias Hébiles siguientes a la entrega del

Aviso para Iniciacion de Pruebas, EL. CONTRATANTE podra hacer sugerencias para ajustar

las Pruebas Finales de tal manera que se pueda comprobar que el mobiliario contratado ha

cumplido con lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas. En este evento, las Partes

suscribiran un acta en donde se deje constancia de los procedimientos aceptados por estos para

la realizacién de las Pruebas Finales;

EL CONTRATISTA en presencia de EL CONTRATANTE, coordinara la ejecucién de las

Pruebas Finales. En cualquier caso, las Pruebas Finales deberdan implementarse para que se

compruebe que el mobiliario a entregarse cumple con las Especificaciones Técnicas y las demads

especificaciones previstas.

En el desarrollo de las Pruebas Finales, EL CONTRATANTE requerird al CONTRATISTA,

para que este realice los ajustes menores que resulten necesarios o apropiados.

Las Partes deberdn prever que las Pruebas Finales sean concluidas, a més tardar, a los quince

(15) dias anteriores a la Fecha Mdaxima de Entrega. Si EL CONTRATISTA retrasa

indebidamente las Pruebas Finales, El. CONTRATANTE podrd equerirle a través de una

notificacion para que las realice dentro del plazo antes mencionado o el que sea acordado por

las Partes.

En caso de que EL. CONTRATANTE demuestre que el mobiliario para el proyecto Semillas del

Futuro no supera las Pruebas Finales, EL. CONTRATANTE levantara un acta en donde conste

dicho hecho, junto con un informe de los Defectos identificados.

Una vez los Defectos hayan sido solucionados por parte de EL CONTRATISTA, debera

notificar dicha circunstancia a EL CONTRATANTE indicando el cronograma de las actividades

a ser adelantadas para la verificacion de las nuevas Pruebas Finales. Estas nuevas Pruebas

Finales deberan efectuarse de tal manera que las mismas puedan ser concluidas y aprobadas por

EL CONTRATANTE antes de la Fecha de Entrega y conforme a los procedimientos acordados

entre las Partes para las Pruebas Finales iniciales.

Cuando las Pruebas Finales hayan sido aceptadas por EL CONTRATANTE, las Partes

suscribiran el Acta de Entrega Final del mobiliario y se entenderd que ha entrado en operacién

teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas requeridos.

Si durante el periodo de garantfa (Seis afios de acuerdo a la oferta comercial), EL

CONTRATANTE advierte que el mobiliario para el proyecto Semillas del Futuro no cumple

con las Especificaciones Técnicas, EL CONTRATISTA deberd proceder a ejecutar las

reparaciones correspondientes, sin perjuicio de la responsabilidad por incumplimiento de sus

obligaciones en los términos previstos en los respectivos contratos.

LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién del Contrato se hard por escrito, previa
autorizaciéon del CONTRATANTE de acuerdo al siguiente tramite:
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Vigésimo cuarto.

Vigésimo quinto.

Vigésimo sexto.

Dentro del mes siguiente a la fecha de suscripcidn del acta de entrega y recibo del mobiliario, las
partes de comin acuerdo suscribirdn Acta de Liquidacién, que constituira el balance final y
definitivo, donde se hara constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes
para poner fin a las diferencias presentadas y/o para declararse a paz y salvo. Al Acta de liquidacion
deberan anexarse los siguientes documentos:

a) Acta de entrega final suscrita por EL CONTRATANTE. _

b) Los documentos propios del servicio objeto del Contrato tales como certificaciones técnicas,
planos "as built”, dossier de Calidad y Manuales de Uso y Mantenimiento y las especificaciones
de los materiales empleados.

c) Recibo de honorarios, soportes de pago al sistema de seguridad social del personal vinculado
por EL CONTRATISTA.

d) Garantia de calidad extendida y correcto funcionamiento de los bienes.

e) Acta o planilla de liquidacién avalada por las partes, en la cual se hara constar el cumplimiento
de lo establecido en el contrato, se declararan a paz y salvo, de ser el caso, o en su defecto se
haran las transacciones y demas convenciones a que haya lugar.

f) Certificaciones autenticadas de los subcontratistas y proveedores en que conste que fue
cancelado a satisfaccién el valor de los subcontratos y facturas.

2) En caso de existir desacuerdos en la liquidacion se procedera a pagar los items en los cuales se
acordaron precios, los demas se someteran a conciliacion entre las partes en un tiempo no mayor
a 15 dfas calendario.

h) Cualquier otro documento solicitado por EL CONTRATANTE.

CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato se

resolvera por un Tribunal de Arbitramento integrado de conformidad con las disposiciones legales

vigentes y que funcionara en el Centro de Conciliacién, Arbitraje y Amigable Composicion de la

Camara de Comercio de Cali, de conformidad con las siguientes reglas generales: a) El Tribunal

estard integrado por tres drbitros escogidos de comun acuerdo entre las partes, y en caso de no

ponerse de acuerdo, los arbitros serdn escogidos por el Centro de Conciliacién, Arbitraje y Amigable

Composicidn de la Cdmara de Comercio de Cali; b) La organizacion interna del Tribunal se sujetara

a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Conciliacién, Arbitraje y Amigable Composicién

de la Camara de Comercio de Cali y la ley; ¢) El Tribunal decidird en derecho. PARAGRAFO: lo

anterior no puede interpretarse bajo ninguna circunstancia, como una renuncia a los privilegios e

inmunidades concedidos por la Ley 29 de 1988 de la Republica de Colombia al CIAT.

MULTAS DE APREMIO: El incumplimiento parcial, imperfecto o tardio de cualquiera de las
obligaciones del CONTRATISTA establecidas en el presente Contrato y los documentos que lo
integran, dara derecho a EL CONTRATANTE a imponerle multas sucesivas equivalentes al uno
(1.0) por mil (0,001) del valor del Contrato por cada dia calendario de retraso, hasta un méaximo del
15% del valor del Contrato. En caso de que las multas impuestas por este concepto superen el 15%
del valor del Contrato, se entendera que existe justa causa para la terminacion del Contrato por parte
de EL CONTRATANTE, el cual podra retener toda la facturacion pendiente de pago, asi como las
retenciones en garantia y hacer exigibles las garantias constituidas por EL. CONTRATISTA a
expensas de la oportuna liquidacion de los trabajos efectuados, una vez realizadas las deducciones
que procedan por dafios y perjuicios ocasionados a EL CONTRATANTE. Esta multa de apremio,
serd reembolsada total o parcialmente a EL CONTRATISTA dejando constancia en Acta, si EL
CONTRATISTA recupera total o parcialmente el atraso presentado, antes de la terminacién del
Contrato. Las presentes multas no son consideradas como tasacién anticipada de perjuicios. EL
CONTRATISTA acepta que EL CONTRATANTE descuente el valor de las multas consagradas en
la presente clausula de las sumas que le adeuden, en virtud del presente Contrato, sin perjuicio de
hacer efectiva la garantia de cumplimiento del contrato y la clausula penal. El pago de las multas
aqui pactadas no indemniza los perjuicios sufridos por EL. CONTRATANTE ni limita en nada las
posibilidades de reclamacién de esta tltima por los dafios padecidos.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento de cualquiera de LAS PARTES
de cualquiera de las obligaciones emanadas del Contrato, la parte cumplida tendra derecho, a titulo
de pena una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato. Dicha suma
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Vigésimo séptimo.

Vigésimo octavo.

Vigésimo noveno.

Trigésimo.

Trigésimo primero.

Trigésimo segundo.

serd pagada por la parte incumplida a la parte cumplida o que se allan6 a cumplir, sin necesidad de
declaracion judicial y/o requerimiento previo, y podra ser descontada de cualquier suma de dinero
que se adeuden entre LAS PARTES. Sin perjuicio de lo anterior, el pago de la clausula penal no
extingue la obligacién principal, por lo tanto, no excusard a la parte incumplida del cumplimiento de
sus obligaciones. La presente sancion no es una estimacion anticipada de perjuicios, por lo cual la
parte cumplida tendrd derecho a cualquier suma adicional por este concepto, en caso de que asi lo
pruebe. Se entenderd que EL CONTRATISTA incurre en mora por el solo vencimiento de los plazos
establecidos en el Cronograma de entrega; la pena se podrd exigir desde la fecha en que EL
CONTRATANTE notifique la terminacion por incumplimiento.

INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL. CONTRATISTA actuara por su propia cuenta,
con absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacién con EL. CONTRATANTE; y sus
derechos se limitardn, de acuerdo con la naturaleza del CONTRATO, a exigir el cumplimiento de
las obligaciones del CONTRATANTE y al pago de los honorarios estipulados por la prestacién del
servicio.

EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL: Queda claramente entendido que no existir
relacién laboral alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, o el personal que éste
utilice en la ejecucion del objeto del CONTRATO. Las partes pactan expresamente que el
cumplimiento de algtin horario y la realizacion de trabajos en las instalaciones del CONTRATANTE
no despojan al CONTRATISTA de su independencia, pues constituyen previsiones para la
prestacion adecuada del servicio contratado. EL CONTRATISTA no tendra ningtin derecho distinto
al pago de los valores aqui pactados.

NOTIFICACIONES: Las notificaciones serdn recibidas por las partes en las siguientes direcciones:
a. EL CONTRATANTE. Recta Cali — Palmira, kilémetro 17, Valle del Cauca, Tel: 4450000
Palmira.
b. EL CONTRATISTA. Cr 57 No. 4D-72, Bogota, Colombia

DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual serd la
ciudad de Palmira-Valle.

TRATAMIENTO DE DATOS- EL CONTRATISTA en caso de entregar o facilitar datos
personales de sus empleados, proveedores o colaboradores, en adelante LOS DATOS, los mismos
se han (i) conformado de acuerdo con lo previsto en la legislacion aplicable, particularmente en la
Ley 1581/12, Decreto 1377 de 2013 (y demas normas que las modifiquen, adicionen o deroguen) y
los parametros fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-1011/08 y C-748/11; y (ii)
que, de ser el caso, existen las autorizaciones necesarias de acuerdo con la Regulacion para circular
y tratar LOS DATOS por parte del Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT. A)
Igualmente autoriza de manera voluntaria, explicita, informada e inequivoca al Centro internacional
de Agricultura Tropical-CIAT para tratar LOS DATOS de acuerdo con la Politica de Tratamiento
de Datos Personales del CIAT y para los fines relacionados con su objeto y en especial para fines
legales, contractuales, comerciales descritos en la Politica de Tratamiento de Datos Personales del
CIAT. B) Con la firma del presente documento manifiesto que me han informado que el CIAT
garantiza la confidencialidad (de ser expresamente solicitada), libertad, seguridad, veracidad,
transparencia, acceso y circulacion restringida de mis datos y que el CIAT se reserva el derecho de
modificar su Politica de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio
serd informado oportunamente. C) EL. CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE o a quien
éstas designen para que verifique el nombre y documento de identidad en listas y bases de datos de
cardcter publico tanto nacionales como internacionales relacionadas con lavado de activos,
financiacion del terrorismo, buscados por la justicia y en las demas que informen sobre la vinculacién
de personas con actividades ilicitas de cualquier tipo.

PROHIBICIONES ESPECIALES: En desarrollo del presente Contrato EL, CONTRATISTA se
obliga a cumplir con todas las normas vigentes sobre los derechos de la infancia, en especial con el
articulo 2 numerales 1, 1.1 y 1.5 de la Resolucién 1677 de 2008 expedida por el Ministerio de la
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Trigésimo tercero.

Trigésimo cuarto.

Trigésimo quinto.

Trigésimo sexto.

Proteccion Social, Convenios de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) y por lo tanto, no
podra contratar menores de edad para realizar ningtin trabajo que pueda interferir en su educacién y
que pueda ser perjudicial para la salud fisica, mental, espiritual o para su desarrollo social. Tampoco
podrd someter a sus trabajadores, administradores, representantes, a trabajos forzosos. EL
CONTRATISTA no permitird que sus contratistas y subcontratistas empleen menores de edad en
ninguna de sus actividades con el fin de protegerlos de la explotacién econdmica, ni que sometan a
sus empleados a trabajos forzosos. En caso que EL CONTRATISTA, incumpla con esta obligacion,
dara derecho a EL. CONTRATANTE para proceder con el cobro de la cldusula penal.

ORIGEN DE FONDOS. El CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento que sus
ingresos provienen de actividades licitas, que no se encuentra con registro negativo en listados de
prevencion de lavado de activos nacionales o internacionales, que no se encuentra dentro de una de
las dos categorias de lavado de activos (conversion o movimiento) y que en consecuencia, se obliga
aresponder al CONTRATANTE por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia
de esta afirmacion una vez esté debidamente probada. En igual sentido respondera ante terceros.
Declara igualmente, que sus conductas se ajustan a la ley y a la ética. PARAGRAFO. Para todos
los efectos el “lavado de dinero” es el conjunto de procedimientos usados para cambiar la identidad
del dinero obtenido ilegalmente, a fin de que aparente haber sido obtenido de fuentes legitimas. Estos
procedimientos incluyen disimular la procedencia y propiedad verdadera de los fondos.

CONFIDENCIALIDAD. En ejecucion del servicio, es posible que el CONTRATANTE ponga a
disposicion del CONTRATISTA informacion técnica o de negocios considerada como confidencial,
la cual el CONTRATISTA se obliga a recibir, conservar y mantener como confidencial. Para el
efecto, el CONTRATISTA se obliga, entre otras, a:

i. Limitar la distribucién y difusién de dicha informacién tnicamente a aquello que sea
necesario para los propésitos de este Contrato;

ii. Abstenerse de usar la informacion, excepto para el beneficio del CONTRATANTE,;

ili. Tomar medidas para proteger su cardcter confidencial, similares a las que toman los
empleados para proteger su propia Informacion confidencial, entre otras, informar a
terceros sobre el caracter confidencial de la informacién y realizar toda clase de esfuerzos
razonables para que dichos terceros den cumplimiento con lo mencionado anteriormente.

iv. Indemnizar al CONTRATANTE los perjuicios que le ocasione con razén al incumplimiento
de lo previsto en esta clausula.

TOTAL ENTENDIMIENTO: Se entiende que las partes conocen, entienden y aceptan todas y
cada una de las cldusulas y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se entiende que el
eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a
aquellas declaradas como viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son
meramente indicativos, y carecen de fuerza normativa. En general, se da por comprendido y aceptado
a cabalidad el presente Contrato.

ANEXOS: Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato, en caso de

controversia entre ellos prevaleceran en el siguiente orden:

i.  El presente Contrato de suministro e instalacion de mobiliario de laboratorio

ii. Invitacién a Cotizar y Especificaciones técnicas del proyecto entregadas durante el proceso
licitatorio

iii. Adendas aclaratorias entregadas durante el proceso licitatorio

iv. Propuesta del contratista.

v. Cronograma de actividades y entregas.

vi. Politica de Tratamiento de Datos Personales del CIAT

vii. Normas de seguridad, salud y medio ambiente para el personal del contratista

viii. Codigo de ética del CIAT

ix. Lista de materiales prohibidos para la certificacion LBC-Pétalo

X. Certificados de existencia y representacion
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De conformidad con lo anterior, las partes suscriben el CONTRATO en sefial de conformidad, en dos
ejemplares del mismo tenor y valor, en la fecha indicada al momento de la firma en la ciudad de Palmira-
Valle.

CONTRATANTE

!

A

CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA

TROPICAL-CIAT Omar Fernando Sierra Bello
Jestis Antonio Quintana Garcia C.C. 1.026.262.099
Acreditacién No 2020208 Representante legal
Ministerio Relaciones Exteriores FECHA:

Director General

FECHA:

ESPACIO PARA FECHADOR

21



Alianza

2\ ECIAT

Intarnationil P

OTROSI No. 2 AL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA
SEMILLAS DEL FUTURO — CIAT SUSCRITO ENTRE CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL - CIAT Y
NORLAB SAS

Entre los suscritos, el CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, una organizacidn internacional sin
animo de lucro constituida en Washington por medio de un acuerdo fechado el 28 de mayo de 1986 entre el Banco
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con sede principal en el Km 17 Recta Cali-
Palmira, Palmira, Colombia y gobernada en Colombia bajo la Ley 29 de 1988, parte de la Alianza de Bioversity
Internacional y CIAT desde el 12. de enero de 2020, mediante acuerdo privado definido en el Memorandum de
Entendimiento suscrito entre las partes el veintisiete(27) del mes de Noviembre del afio 2018. Representado por Dr.
JESUS ANTONIO QUINTANA GARCIA, en su calidad de Director General del Centro Internacional de Agricultura
Tropical CIAT, con sede en Palmira Colombia, identificado con carnet diplomatico No. 0-2020208 expedido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y en representacion de la Alianza Bioversity -CIAT, como Director
Gerente para las Américas de la Allanza Bloversity Internacional y el Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIAT, tal y como consta en el acta de posesién de fecha dos (02) del mes de Marzo del afio 2020, con sede central el
Roma ltalia o quien haga sus veces, en adelante LA ALIANZA”CIAT”

EL CONTRATISTA: NORLAB S.A.S.

Domicilio del Contratista Cr 57 No. 4D-72, Bogot4 - Colombia
NIT del Empresa 901.101.222-0

Nombre del Representante Legal Omar Fernando Slerra Bello
Identificacion del Representante Legal 1.026.262.099
CONSIDERACIONES

Que las partes de comun acuerdo suscribieron un CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE
LABORATORIO PARA SEMILLAS DEL FUTURO cuyo objeto es el que a continuacidn se transcribe: “OBJETO: EL
CONTRATISTA, se obliga para con EL CONTRATANTE, a ejecutar los trabajos necesarios para el suministro e
instalacion del mobiliario de laboratorio del proyecto Semillas del Futuro, localizado en el Km. 17 recta Cali - Palmira.
EL CONTRATISTA cumplira con el suministro e instalacién del mobiliario de laboratorio, de conformidad con las
especificaciones técnicas contenidas en la "Invitacién privada para presentar propuesta para el "Suministro de
instalacion de mobiliario de laboratorio Proyecto Semillas del Futuro - CIAT" y la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, documentos que seran parte integral del presente Contrato.”

1. Que el contrato SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA SEMILLAS DEL FUTURO
esta vigente.

2. Que las partes suscribieron un otro si # 1 cuyo objeto era modificar la clausula decimotercera del contrato la
cual se transcribe a continuacion: Clausula decimotercera del contrato inicial

DURACION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente Contrato en un término de

CINCO (05) meses contados a partir de la firma del acta de inicio o desde el dia habil siguiente a la fecha de

desembolso del anticipo, si no se firmare el acta. Dicho término solo podrd modificarse por acuerdo entre las partes

y la entrega fuera del término pactado serd causal de terminacion e incumplimiento del Contrato con las

consecuencias previstas en éste. La terminacion y recibo del suministro e instalacién del mobiliario a entera

satisfaccion por parte del CONTRATANTE, se hard constar en un acta de liquidacion suscrita por ambas partes y EL

INTERVENTOR en donde quede documentada la fecha de finalizacién.
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3.

Que la clausula decimo tercera modificada en el otro si # 1

EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente contrato en un término de CINCO (05) meses
contados a partir de la firma de la fecha de terminacién del Otro Sl # 1 marzo 30 del 2021 al 06 de agosto del
2021 acta de inicio o desde el dia habil siguiente a la fecha de desembolso del anticipo, si no se firmare el acta.
Dicho termino solo podra modificarse por acuerdo entre las partes vy la entrega fuera del término pactado sera
causal de terminacion e incumplimiento del Contrato con las consecuencias previstas en éste.

La terminacion y recibo del suministro e instalacién del mobiliario a entera satisfaccion por parte del
CONTRATANTE, se hara constar en un acta de liquidacion suscrita por ambas partes y EL INTERVENTOR en
donde quede documentada la fecha de finalizacién.

fO.ue se ha hecho necesario realizar una_prérroga consistente en una adicién en tiempo; de acuerdo con léf
reunion sostenida el dia de hoy; indicamos que nos acogemos a los tiempos indicados por ustedes para la
terminacién de la obra civil e instalacién de manera alterna del mobiliario realizada NORLAB . y como consta en
el acta de modificacién de orden de compra N 13047760 de fecha Julio 22 de 2021,

Debido a la razén expuesta anteriormente, solicitamos una prérroga de tiempo de ejecucién del contrato hasta
el dia 31 de agosto de 2021, con el fin de dar cumplimiento a la ejecucion del contrato.

Con base en las siguientes consideraciones se maodifican, la cldusula Decimotercera del contrato que se transcribe a

continuacion:

DURACION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente Contrato en un
término de CINCO (05) meses contados a partir de la firma del acta de inicio o desde el dia habil siguiente a la
fecha de desembolso del anticipo, si no se firmare el acta. Dicho término solo podréd modificarse por acuerdo
entre las partes y la entrega fuera del término pactado serd causal de terminacién e incumplimiento del
Contrato con las consecuencias previstas en éste. La terminacion y recibo del suministro e instalacion del
mobiliario a entera satisfaccion por parte del CONTRATANTE, se hara constar en un acta de liquidacidn suscrita
por ambas partes y EL INTERVENTOR en donde quede documentada la fecha de finalizacién.

Las partes de comun acuerdo deciden modificar la Cldusula decimotercera del Contrato y quedara asi:

“DURACION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente Contrato en un
término de 25 dfas contados a partir de la fecha de terminacién del Otro si #1 agosto 06 2021 hasta agosto 31
2021. Dicho termino solo podra modificarse por acuerdo entre las partes y la entrega fuera del término pactado
sera causal de terminacion e incumplimiento del Contrato con las consecuencias previstas en éste.

La terminacidon y recibo del suministro e instalacion del mobiliario a entera satisfaccion por parte del
CONTRATANTE, se hard constar en un acta de liquidacién suscrita por ambos partes y EL LNTERVENTOR en
donde quede documentada la fecha de finalizacién del 31 de AGOSTO 2021.

Hacen parte del presente Otrosl No. 2 al Contrato los siguientes documentos que deberd presentar EL
CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente documento so pena
de no perfeccionarse: i) Pdlizas debidamente firmadas por EL CONTRATISTA, pdlizas de : garantia y buen
manejo de anticipo y correcta inversion del anticipo: pdliza de garantia de cumplimiento, péliza de garantia
calidad y correcto funcionamiento de los bienes cumplimiento, pdliza de pago de salarios y prestaciones
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sociales legales e indemnizaciones laborales, pdliza de Responsabilidad Civil extracontractual , ; ii) El recibo de
pago de las pdlizas; iii)

8. presente Otrosl No. 2 se entendera perfeccionado a las firmas y presentacién de las respectivas polizas.

Las demds cldusulas y condiciones del contrato quedaran sin modificacion.

Para constancia se firma en Palmira, el dia TRES (03) del mes de AGOSTO del afio 2021 en dos (2) ejemplares

CONTRATANTE CONTRATISTA

CEN’I(RO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA NORLAB SAS

TROPICAL — CIAT Nit. 901.101.222-0

Nit. 800.034.582-2 OMAR FERNANDO SIERRA BELLO
JESUS ANTONIO QUINTANA GARCIA Cedula de ciudadanfa 1.026.262.099
Carne Diplomético No. 0-2020208 Representante legal

Director General
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OTROSI No. 3 AL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA
SEMILLAS DEL FUTURQ — CIAT SUSCRITO ENTRE CENTRQ INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL - CIAT Y
NORLAB SAS

Entre los suscritos, el CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, una organizacién internacional sin
animo de lucro constituida en Washington por medio de un acuerdo fechado el 28 de mayo de 1986 entre el Banco
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con sede principal en el Km 17 Recta Cali-
Palmira, Palmira, Colombia y gobernada en Colombia bajo la Ley 29 de 1988, parte de la Alianza de Bioversity
Internacional y CIAT desde el 12. de enero de 2020, mediante acuerdo privado definido en el Memordndum de
Entendimiento suscrito entre las partes el veintisiete(27) del mes de Noviembre del afio 2018. Representado por Dr.
JESUS ANTONIO QUINTANA GARCIA, en su calidad de Director General del Centro Internacional de Agricultura
Tropical CIAT, con sede en Palmira Colombia, identificado con carnet diplomético No. 0-2020208 expedido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, v en representacién de la Alianza Bioversity -CIAT, como Director
Gerente para las Américas de la Alianza Bioversity Internacional y el Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIAT, tal y como consta en el acta de posesion de fecha dos (02) del mes de Marzo del afio 2020, con sede central el
Roma ltalia o quien haga sus veces, en adelante LA ALIANZA“CIAT”

EL CONTRATISTA: NORLAB S.A.S.

Domicilio del Contratista Cr 57 No. 4D-72, Bogot4 - Colombla
NIT del Empresa 901.101.222-0

Nombre del Representante Legal Omar Fernando Sierra Bello
Identificacion del Representante Legal 1.026.262.099
CONSIDERACIONES

Que las partes de comin acuerdo suscribieron un CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE
LABORATORIO PARA SEMILLAS DEL FUTURO cuyo objeto es el que a continuacién se transcribe: “OBJETO: EL
CONTRATISTA, se obliga para con EL CONTRATANTE, a ejecutar los trabajos necesarios para el suministro e
instalacién del mobiliario de laboratorio del proyecto Semillas del Futuro, localizado en el Km. 17 recta Cali - Palmira.
EL CONTRATISTA cumplird con el suministro e instalacién del mobiliario de laboratorio, de conformidad con las
especificaciones técnicas contenidas en la "Invitacion privada para presentar propuesta para el "Suministro de
instalacion de mobiliario de laboratorio Proyecto Semillas del Futuro - CIAT" y la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, documentos que serdn parte integral del presente Contrato.”

1. Que el contrato SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA SEMILLAS DEL FUTURO
estd vigente.

2. Que las partes suscribieron un otro si # 2 cuyo objeto era modificar la clausula decimotercera del contrato la
cual se transcribe a continuacién:

EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente contrato en un término de VEINTE CINCO (25) dias
contado a partir de la firma de la fecha de terminacion del Otro Si # 2 agosto 06 del 2021 al 31 de Agosto del
2021 acta de inicio o desde el dia habil siguiente a la fecha de desembolso del anticipo, si no se firmare el acta.
Dicho termino solo podra modificarse por acuerdo entre las partes y la entrega fuera del término pactado serd
causal de terminacién e incumplimiento del Contrato con las consecuencias previstas en éste.

La terminacion y recibo del suministro e instalacion del mobiliario a entera satisfaccién por parte del
CONTRATANTE, se hara constar en un acta de liquidacién suscrita por ambas partes y EL INTERVENTOR en
donde quede documentada la fecha de finalizacién. del 31 de AGOSTO 2021.
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3. Que laclausula decimo tercera modificada en el otro si # 2

EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente contrato en un término de VEINTE CINCO (25) dias
contado a partir de la firma de la fecha de terminacién del Otro Si # 2 agosto 06 del 2021 al 31 de Agosto del
2021 acta de inicio o desde el dia habil siguiente a la fecha de desembolso del anticipo, si no se firmare el acta.
Dicho termino solo podra modificarse por acuerdo entre las partes y la entrega fuera del término pactado serd
causal de terminacion e incumplimiento del Contrato con las consecuencias previstas en éste.

La terminacion y recibo del suministro e instalacion del mobiliario a entera satisfaccion por parte del
CONTRATANTE, se hara constar en un acta de liquidacion suscrita por ambas partes y EL INTERVENTOR en
donde quede documentada la fecha de finalizacién.

4, Que se ha hecho necesario realizar una prérroga consistente en una adicién en tiempo; el contrat;sta que nos
provee las superficies para el laboratorio de viabilidad, nos, indica que estas presentan un t|empo de curado
can el fin de alcanzar la resistencia maxima del matenal ad és de dar por terminados los pend:entes y
acabados de acuerdo con la reunién sostenida el dfa de hoy, y como consta en el acta de modificacién de orden
de compra N 13047760 de fecha agosto 31 de 2021

5. Debido a la razén expuesta anteriormente, solicitamos una prérroga de tiempo de ejecucién del contrato hasta
el dia 10 de octubre de 2021, con el fin de dar cumplimiento a la ejecucién del contrato.

Con base en las siguientes consideraciones se modifican, la cldusula Decimotercera del contrato que se transcribe a
continuacion:

“DURACION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente Contrato en un
término de 25 dlas contados a partir de la fecha de terminacion del Otro si #2 agosto 06 2021 hasta agosto 31
2021. Dicho termino solo podra modificarse por acuerdo entre las partes y la entrega fuera del término pactado
sera causal de terminacién e incumplimiento del Contrato con las consecuencias previstas en éste.

La terminacion y recibo del suministro e instalacion del mobiliario a entera satisfaccién por parte del
CONTRATANTE, se hard constar en un acta de liquidacion suscrita por ambos partes y EL INTERVENTOR en
donde quede documentada la fecha de finalizacion del 31 de AGOSTO 2021,

6. Las partes de comun acuerdo deciden modificar la Cldusula decimotercera del Contrato y quedara asi:

“DURACION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente Contrato en un
término de 10 dfas contados a partir de |a fecha de terminacién del Otro si #2 agosto 31 2021 hasta octubre
10 2021. Dicho termino solo podrd modificarse por acuerdo entre las partes y la entrega fuera del término
pactado sera causal de terminacién e incumplimiento del Contrato con las consecuencias previstas en éste.

La terminacién y recibo del suministro e instalacion del mobiliario a entera satisfaccién por parte del
CONTRATANTE, se hara constar en un acta de liquidacidn suscrita por ambos partes y EL LNTERVENTOR en
donde quede documentada la fecha de finalizacién del 10 de OCTUBRE 2021.
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7. Hacen parte del presente Otros[ No. 3 al Contrato los siguientes documentos que deberd presentar EL
CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente documento so pena
de no perfeccionarse: i) Pdlizas debidamente firmadas por EL CONTRATISTA, pdlizas de : garantia y buen
manejo de anticipo y correcta inversion del anticipo: pdliza de garantfa de cumplimiento, pdliza de garantia

calidad y correcto funcionamiento de los bienes cumplimiento, pdliza de pago de salarios y prestaciones

sociales legales e indemnizaciones laborales, pdliza de Responsabilidad Civil extracontractual , ; ii) El recibo de

pago de las pdlizas; iii)

8. presente Otrosl No. 3 se entendera perfeccionado a las firmas y presentacion de las respectivas polizas.

Las demds clausulas y condiciones del contrato quedaran sin modificacion.

Para constancia se firma en Palmira, el dia TREINTA ¥ UNO (31) del mes de AGOSTO del afio 2021 en dos (2)

ejemplares

CONTRATANTE

CEI\{TRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA

TROPICAL — CIAT

Nit. 800.034.582-2

JESUS ANTONIO QUINTANA GARCIA
Carne Diplomatico No. 0-2020208
Director General

CONTRATISTA

NORLAB SAS

Nit. 901.101.222-0

OMAR FERNANDO SIERRA BELLO
Cedula de ciudadania 1.026.262.099
Representante legal
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International

OTROS( No. 4 AL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA
SEMILLAS DEL FUTURO — CIAT SUSCRITO ENTRE CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL - CIAT Y
NORLAB SAS

Entre los suscritos, el CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, una organizacion internacional sin
animo de lucro constituida en Washington por medio de un acuerdo fechado el 28 de mayo de 1986 entre el Banco
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con sede principal en el Km 17 Recta Cali-
Palmira, Palmira, Colombia y gobernada en Colombia bajo la Ley 29 de 1988, parte de la Alianza de Bioversity
Internacional y CIAT desde el 12. de enero de 2020, mediante acuerdo privado definido en el Memorandum de
Entendimiento suscrito entre las partes el veintisiete(27) del mes de Noviembre del afio 2018. Representado por Dr.
JESUS ANTONIO QUINTANA GARCIA, en su calidad de Director General del Centro Internacional de Agricultura
Tropical CIAT, con sede en Palmira Colombia, identificado con carnet diplomético No. 0-2020208 expedido por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y en representacion de la Alianza Bioversity -CIAT, como Director
Gerente para las Américas de la Alianza Bioversity Internacional y el Centro Internacional de Agricultura Tropical
CIAT, tal y como consta en el acta de posesidn de fecha dos (02) del mes de Marzo del afio 2020, con sede central el
Roma Italia o quien haga sus veces, en adelante LA ALIANZA”CIAT”

EL CONTRATISTA: NORLAB S.A.S.

Domicilio del Contratista Cr 57 No. 4D-72, Bogoté - Colombla
NIT del Empresa 901.101.222-0

Nombre del Representante Legal Omar Fernando Sierra Bello
Identificacion del Representante Legal 1.026.262.099
CONSIDERACIONES

Que las partes de comUn acuerdo suscribieron un CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE
LABORATORIO PARA SEMILLAS DEL FUTURO cuyo objeto es el que a continuacion se transcribe: “OBJETO: EL
CONTRATISTA, se obliga para con EL CONTRATANTE, a ejecutar los trabajos necesarios para el suministro e
instalacion del mobiliario de laboratorio del proyecto Semillas del Futuro, localizado en el Km. 17 recta Cali - Palmira.
EL CONTRATISTA cumplird con el suministro e instalacion del mobiliario de laboratorio, de conformidad con las
especificaciones técnicas contenidas en la "Invitacion privada para presentar propuesta para el "Suministro de
instalacién de mobiliario de laboratorio Proyecto Semillas del Futuro - CIAT" y la propuesta presentada por EL
CONTRATISTA, documentos que seran parte integral del presente Contrato.”

1. Que el contrato SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LABORATORIO PARA SEMILLAS DEL FUTURO
estd vigente,

2. Que las partes suscribieron un otro si # 3 cuyo objeto era modificar la clausula decimotercera del contrato la
cual se transcribe a continuacion:
EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente contrato en un término de DIEZ (10) DIAS contado
a partir de la firma de la fecha de terminacion del Otro Si # 3 agosto 31 del 2021 al 10 de Octubre del 2021 acta
de inicio o desde el dia habil siguiente a la fecha de desembolso del anticipo, si no se firmare el acta. Dicho
termino solo podrd modificarse por acuerdo entre las partes y la entrega fuera del término pactado seré causal
de terminacién e incumplimiento del Contrato con las consecuencias previstas en éste.

La terminacion y recibo del suministro e instalacién del mobiliario a entera satisfaccion por parte del
CONTRATANTE, se hara constar en un acta de liquidacion suscrita por ambas partes y EL INTERVENTOR en
donde quede documentada la fecha de finalizacion.
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3. Que laclausula decimo tercera modificada en el otro si # 3

EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente contrato en un término de DIEZ (10) DIAS contado
a partir de la firma de la fecha de terminacion del Otro Si # 3 agosto 31 del 2021 al 10 de Octubre del 2021 acta
de inicio o desde el dia habil siguiente a la fecha de desembolso del anticipo, si no se firmare el acta. Dicho
termino solo podra modificarse por acuerdo entre las partes y la entrega fuera del término pactado serd causal
de terminacion e incumplimiento del Contrato con las consecuencias previstas en éste.

La terminacion y recibo del suministro e instalacion del mobiliario a entera satisfaccion por parte del
CONTRATANTE, se haréd constar en un acta de liquidacion suscrita por ambas partes y EL INTERVENTOR en
donde quede documentada la fecha de finalizacién.

Que se ha hecho necesario reallzar una grérroga consistente en una adicién en tiempo; el contratista qué
iabilidad , nos indica ‘que nos realizara entrega flnahzaggq el mes
pendientes \ Y ab_ 0s - del mobihano y como consta en el acta de
moduﬁcacnén de orden--de compra N 13047760 de fecha Octubre 08 de 2021J

5. Debido a la razén expuesta anteriormente, solicitamos una prérroga de tiempo de ejecucidn del contrato hasta
el dia 31 de octubre de 2021, con el fin de dar cumplimiento a la ejecucion del contrato.

Con base en las siguientes consideraciones se modifican, la cldusula Decimotercera del contrato que se transcribe a
continuacion:
“DURACION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente Contrato en un
término de 10 dfas contados a partir de la fecha de terminacion del Otro si #3 agosto 31 2021 hasta octubre 10
2021. Dicho termino solo podra modificarse por acuerdo entre las partes y la entrega fuera del término pactado
serd causal de terminacidn e incumplimiento del Contrato con las consecuencias previstas en éste.
La terminacion y recibo del suministro e instalacién del mobiliario a entera satisfaccion por parte del
CONTRATANTE, se hara constar en un acta de liquidacion suscrita por ambos partes y EL INTERVENTOR en donde
quede documentada la fecha de finalizacion del 10 de OCTUBRE 2021.

6. Las partes de comun acuerdo deciden modificar la Clausula decimotercera del Contrato y quedara asf:

“DURACION DEL CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a terminar el objeto del presente Contrato en un
término de 21 dfas contados a partir de la fecha de terminacion del Otro si #3 Octubre 10 2021 hasta Octubre
31 2021. Dicho termino solo podra modificarse por acuerdo entre las partes y la entrega fuera del término
pactado sera causal de terminacién e incumplimiento del Contrato con las consecuencias previstas en éste.

La terminacién y recibo del suministro e instalacién del mobiliario a entera satisfaccién por parte del
CONTRATANTE, se harad constar en un acta de liquidacién suscrita por ambos partes y EL INTERVENTOR en
donde quede documentada la fecha de finalizacion del 31 de OCTUBRE 2021.

7. Hacen parte del presente Otrosl No. 4 al Contrato los siguientes documentos que deberd presentar EL
CONTRATISTA dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la suscripcion del presente documento so pena
de no perfeccionarse: i) Pdlizas debidamente firmadas por EL CONTRATISTA, pdlizas de : garantia y buen
manejo de anticipo y correcta inversién del anticipo: péliza de garantia de cumplimiento, pdliza de garantia
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calidad y correcto funcionamiento de los bienes cumplimiento, péliza de pago de salarios y prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales, pdliza de Responsabilidad Civil extracontractual , ; ii) El recibo de
pago de las pdlizas; iii)

8. presente Otrosl No. 4 se entenderd perfeccionado a las firmas y presentacion de las respectivas polizas.

Las demas clausulas y condiciones del contrato quedaran sin modificacion.

Para constancia se firma en Palmira, el dia OCHO (08) del mes de OCTUBRE _del afio 2021 en dos (2) ejemplares

CONTRATANTE

CEféTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA
TROPICAL — CIAT

Nit. 800.034.582-2

JESUS ANTONIO QUINTANA GARCIA

Carne Diplomatico No. 0-2020208

Director General

CONTRATISTA

NORLAB SAS

Nit. 901.101.222-0

OMAR FERNANDO SIERRA BELLO
Cedula de ciudadania 1.026.262.099
Representante legal
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