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IDIOMAS 
 
Español: Natal 
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EXPERIENCIA LABORAL 
 
 

CONTRATOS DE CONSULTORIA 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Miraflores  
OBJETO: Interventoría técnica y financiera proyecto construcción batería 
sanitaria colegio Sergio Camargo sede central, municipio de Miraflores, 
departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Dos millones cuatrocientos sesenta mil cuatrocientos treinta y nueve 

pesos ($ 2.460.439) 
AÑO: 2009 
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ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de San Luis de Gaceno. 
OBJETO: Elaboración de levantamiento topográfico, estudio de suelos, 
Reloteo, Diseños Hidráulicos y sanitarios para el proyecto de Vivienda Barrio el 
Progreso, Municipio de San Luis de Gaceno, Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Dieciséis millones quinientos mil pesos ($ 16.500.000) 
AÑO: 2013 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de San Luis de Gaceno. 
OBJETO: Elaboración de estudio de suelos, movilidad y Diseños 
arquitectónicos, eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Estructural y Elaboración del 
proyecto en Metodología MGA, para construcción del Polideportivo Municipal. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Diez millones de pesos ($ 10.000.000) 
AÑO: 2013 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Almeida 
OBJETO: Estudios y diseños para la construcción de la Biblioteca Municipal  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Doce millones de pesos ($ 12.000.000) 
AÑO: 2013 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de San Luis de Gaceno.  
OBJETO: Elaboración de Estudios y Diseños técnicos y Diseños 
arquitectónicos necesarios para el proyecto de Vivienda Barrio el Progreso del 
municipio de San Luis de Gaceno, Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Dieciséis millones Quinientos mil pesos ($ 16.500.000) 
AÑO: 2013 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Paéz. 
OBJETO: Interventoría técnica, financiera y administrativa a la obra pública 
para la construcción de unidades sanitarias, instalaciones eléctricas acabados y 
accesorios deportivos del coliseo cubierto del municipio de Paéz – Boyacá 
segunda etapa.. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses. 
MONTO: Diecisiete millones de pesos ($ 17.000.000) 
AÑO: 2014 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Chiquiza, San pedro de Iguaque. 
OBJETO: Elaboración de los estudios, diseños y la formulación de un proyecto 

de vivienda urbana de interés social que cumpla con las especificaciones y 
lineamientos del programa de vivienda gratuita del ministerio de vivienda. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Quince millones Quinientos mil pesos ($ 15.500.000) 
AÑO: 2015 
                               
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de San Luis de Gaceno 
OBJETO: Apoyo a la Gestión en la elaboración de proyectos y diseños para el 

banco de proyectos de la secretaria de planeación infraestructura y medio 
ambiente del Municipio de San Luis de Gaceno. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Diecisiete millones doscientos mil pesos ($ 17.200.000). 
AÑO: 2014 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Santa María  
OBJETO: Diagnostico, formulación y presentación del proyecto de vivienda de 
interés social rural pacto agrario, según la metodología de la guía del Banco 
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Agrario con el objeto de acceder a recursos para el municipio de Santa 
María-Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Ocho millones trescientos trece mil seiscientos pesos ($ 8.313.600) 
AÑO: 2014 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Santa María  
OBJETO: Estudios y diseños Urbanización Las villas Municipio de Santa 
María-Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Trece millones novecientos ochenta mil pesos ($ 13.980.000) 
AÑO: 2014 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de San Luis de Gaceno 
OBJETO: Elaboración de Estudios y Diseños como fortalecimiento a la 

Secretaría de Planeación, infraestructura y Medio ambiente del Municipio de 
San Luis de Gaceno y al OCAD municipal para el desarrollo del proyecto de 
infraestructura vial. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Diecisiete millones doscientos mil pesos ($ 17.200.000). 
AÑO: 2014     

 
ENTIDAD CONTRATANTE: Hospital Regional de Chiquinquirá.  
OBJETO: Prestación de servicios profesionales de consultoría en la 
elaboración de estudios y diseños para la construcción de la nueva sede de 
la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá en el municipio de La Victoria, 
Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses. 
MONTO: Cuarenta y ocho millones seiscientos mil pesos ($ 48.600.000). 
AÑO: 2015 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Macanal. 
OBJETO: Interventoría técnica, administrativa y contable del contrato de 

obra cuyo objeto es: CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO VEREDA 
MUCEÑITO MUNICIPIO DE MACANAL, DEPARTAMENTO DE BOYACA. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses. 
MONTO: Catorce millones trescientos mil pesos ($ 14.300.000). 
AÑO: 2015 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Asociación Brisas de Lengupa 
OBJETO: Estudios y Diseños arquitectónicos y urbanísticos para la 

construcción del proyecto de vivienda de interés prioritario Brisas de 
Lengupa. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses. 
MONTO: Diecisiete millones de pesos ($ 17.000.000). 
AÑO: 2015 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Santa María 
OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, ambiental, social y financiera 

al contrato para la construcción parque biosaludable en el área urbana del 
Municipio de Santa María – Boyacá centro oriente. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Dieciséis millones sesenta y nueve mil novecientos noventa y ocho 
pesos ($ 16.069.998). 
AÑO: 2015 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Sociedad Familiar Zamudio “SOFZA S.A.S” 
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OBJETO: Reconocimiento de una Edificación de 4 Plantas y Diseños para 

la remodelación de vivienda CASA SOFZA  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses. 
MONTO: Treinta y ocho millones de pesos ($ 38.000.000). 
AÑO: 2015 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: IGUANASO S.A.S 
OBJETO: Reconocimiento edificio tres plantas en el municipio de 
Garagoa, Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Veinticinco millones de peso ($ 25.000.000). 
AÑO: 2015 
 
 

CONTRATOS DE OBRA CIVIL 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: J.A.C Vereda Suna Arriba. 
OBJETO: Construcción de cancha múltiple para el salón comunal Vereda 
Suna arriba del Municipio de Miraflores, Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses. 
MONTO: Cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000). 
AÑO: 2012 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Miraflores 
OBJETO: Construcción de 3 Gabinetes en mampostería en las 

instalaciones de la Institución Educativa Sergio Camargo y 4 M de filtro en 
Piedra Rajón y Geo textil sector bajo Barrio la Primavera del Municipio de 
Miraflores, Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Tres millones setecientos diez mil novecientos ochenta y dos 
pesos ($ 3.710.982). 
AÑO: 2012 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Miraflores  
OBJETO: Construcción de tarabita o cuja sobre la quebrada sucia en la 

vereda de Morro Abajo del Municipio de Miraflores, Departamento de 
Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Ocho millones novecientos noventa y ocho mil ochocientos 

pesos ($ 8.998.800). 
AÑO: 2013 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de San Luis de Gaceno 
OBJETO: Pavimentación de la carrera 3 entre calles 2 y 2 sur, incluye 
optimización sistema de acueducto y alcantarillado del Municipio de San 
Luis de Gaceno, Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses. 
MONTO: Ciento veintidós millones novecientos cincuenta y seis mil 
seiscientos dieciocho pesos ($ 122.956.618). 
AÑO: 2013 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: E.S.P. Manantial S.A. 
OBJETO: Optimización del sistema de alcantarillado tramo final del casco 
urbano de Macanal, Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Cuarenta y nueve millones ochenta mil seiscientos treinta y seis 

pesos  ($ 49.080.636). 
AÑO: 2013 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: IGUANASO S.A.S 
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OBJETO: Remodelación y Adecuación edificio HOTEL IGUANAS DE LOS 

LLANOS, Municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses  
MONTO: Doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250.000.000). 
AÑO: 2013 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: UNION TEMPORAL LA BALING. 
OBJETO: Alquiler retro sobre orugas, para movimiento de tierras, para 
reposición red de alcantarillado aguas lluvias y negras, carrera 7 y otros, 
Municipio de Macanal, Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Cuarenta millones de pesos ($ 40.000.000). 
AÑO: 2013 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: UNION TEMPORAL LA BALING 
OBJETO: Trabajo de excavación manual e instalación Tubería Novafort 8” y 
relleno con plancha vibratoria 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Treinta millones de pesos ($ 30.000.000). 
AÑO: 2013 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Ramiriqui. 
OBJETO: Mantenimiento del hogar Grupal urbano “MIS PEQUEÑOS 

GENIOS” y el Hogar Tradicional “LOS RUISEÑORES” vereda el santuario 
sector los tunos del municipio de Ramiriqui. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses 
MONTO: Ciento noventa y dos millones quinientos veinte y siete mil ciento 

cincuenta pesos ($ 192.527.150). 
AÑO: 2014 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: Ingeobras QHSE S.A.S 
OBJETO: Contrato de servicio de transporte de material suelto para el 
contrato No. SA-COP-005-2014 cuyo objeto es: Explanación mecánica y 
adecuación lote para obras de urbanismo proyecto de vivienda de interés 
social Urbanización el progreso municipio de San Luis de Gaceno, 
Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses. 
MONTO: Dieciocho millones de pesos ($ 18.000.000). 
AÑO: 2014 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: Ingeobras QHSE S.A.S 
OBJETO: Contrato de obra civil para el contrato No. SA-COP-005-2014 
cuyo objeto es: Explanación mecánica y adecuación lote para obras de 
urbanismo proyecto de vivienda de interés social Urbanización el progreso 
municipio de San Luis de Gaceno, Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Veinte millones de pesos ($ 20.000.000). 
AÑO: 2014 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Gachantiva 
OBJETO: Construcción reductores de velocidad y colocación de 

señalización vial horizontal y vertical del casco urbano del municipio de 
Gachantivá – Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses. 
MONTO: Diecisiete millones ciento ochenta y un mil ciento noventa pesos  
($ 17.181.190). 
AÑO: 2014 
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ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Nuevo Colon. 
OBJETO: Construcción cubierta plazoleta de eventos colegio llano 
grande municipio de Nuevo colon, Departamento de Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses. 
MONTO: Sesenta y nueve millones trescientos noventa y cinco mil 

quinientos sesenta y nueve pesos ($ 69.395.569). 
AÑO: 2015 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de San Luis de Gaceno 
OBJETO: Construcción red de alcantarillado aguas lluvias-negras y 
acueducto urbanización el progreso municipio de San Luis de Gaceno, 
Departamento de Boyacá.  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses 
MONTO: Cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos noventa y 
un mil sesenta y ocho pesos ($ 499.991.068). 
AÑO: 2015 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Tenza. 
OBJETO: Mantenimiento y remodelación Infraestructura Municipal en el 

municipio de Tenza-Boyacá 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Diecisiete millones doscientos treinta y cuatro mil novecientos 
pesos ($ 17.234.900). 
AÑO: 2015 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Viracachá. 
OBJETO: Construcción de escenario deportivo y cultural Vereda caros 

alto del Municipio de Viracachá Boyacá 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Doscientos ochenta millones trescientos setenta y tres mil 
ochocientos treinta y dos pesos ($ 280.373.832). 
AÑO: 2015 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Viracachá. 
OBJETO: Construcción unidad sanitaria filtro y cerramiento polideportivo 

caros alto y adecuación coso municipal 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses. 
MONTO: Ciento veinticinco millones setecientos noventa y nueve mil 
doscientos setenta y cinco pesos ($125.799.275). 
AÑO: 2015 
 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Tenza 
OBJETO: Construcción cubierta patio central sede secundaria y sede 

valle grande abajo institución educativa técnica José Gabriel Carvajal 
García del Municipio de Tenza - Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 mes. 
MONTO: Doscientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta y 

nueve mil quinientos diecinueve pesos ($ 299.949.519). 
AÑO: 2015 

 
ENTIDAD CONTRATANTE: Municipio de Santa María 
OBJETO: Ampliación cubierta y modificación del acceso polideportivo 
municipal de Santa María Boyacá. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses. 
MONTO: Ciento veinticuatro millones novecientos cuarenta y seis mil 
doscientos pesos ($124.946.200). 
AÑO: 2015 
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REFERENCIAS LABORALES 

 
Dr. Nelson Iván Zamudio Arenas 
Abogado Litigante. 
Cel. 3102390851 
 
Ing. Julio Ernesto Sanabria 
Ingeniero de Vías y Transportes. 
Cel. 312 584 19 64 
 
Dr. Hugo Hernández 
Director Orquesta la Rebelión 
Cel. 3108155703. 
 
 
REFERENCIAS PERSONALES 
 
Ing. Alexis Perlaza Rivera. 

Ingeniero Civil. 
Cel. 3114416350 
 
Dr. Dawer Rivera Zamudio. 

Abogado Litigante. 
Cel. 3118526873 
 
Dra. Katherine Chacón Rivera. 

Administradora de empresas. 
Cel. 3006710798 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
ARQ. GONZALO RIVERA BALLESTEROS 

C.C. 1.049.615.222 DE TUNJA 
M.P. A151332009-1049615222 CPNAA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   A
R

Q
U

IT
E

C
T

O
 

H
O

JA
 


