

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
OFICINA DE PLANEACIÓN
RELACIÓN DE EDIFICACIONES UPTC FEBRERO DE 2023

DESCRIPCIÓN	AREA CONSTRUIDA M2	AVALUO AÑO 2016	RANGO DE CONSTR.	SEDE	No. DE PISOS	USO	TIPO ESTRUCTURAL
EDIFICIO CENTRAL	14900	\$ 3.335.030.764,94	Antes de 1963	Sede Central Tunja	5	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO LABORATORIOS (L)	5177,19	\$ 1.022.365.041,24	Antes de 1963	Sede Central Tunja	5	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
BIBLIOTECA CENTRAL	4991,85	\$ 2.223.772.528,29	Entre 1985 y 1997	Sede Central Tunja	4	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO RECURSOS EDUCATIVOS (ADMINISTRATIVO)	8441,57	\$ 4.482.659.984,95	Entre 1998 y 2010	Sede Central Tunja	5	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO SEDE FACULTAD DE DERECHO	3758,51	\$ 743.317.560,95	Antes de 1963	Sede Central Tunja	2	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO FESAD	1444,41	\$ 512.968.758,23	Entre 1985 y 1997	Sede Central Tunja	3	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO DE REGISTRO Y ADMISIONES (ANTIGUO RESIDENCIAS DE PROFESORES).	2528,64	\$ 870.868.578,95	Antes de 1963	Sede Central Tunja	3	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO BIENESTAR UNIVERSITARIO	2077,98	\$ 1.128.477.415,50	Antes de 1963	Sede Central Tunja	1	Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO DE MATEMÁTICAS	803,00	\$ 436.080.888,00	Antes de 1963	Sede Central Tunja	2	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO INGENIERIA	908,00	\$ 380.973.004,60	Entre 1985 y 1997	Sede Central Tunja	3	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
CASA DEPOSITOS REACTIVOS	60,00	\$ 15.169.746,15	Entre 1978 y 1984	Sede Central Tunja	1	Depósito	Mampostería
EDIFICIO LABORATORIO DE METALURGIA	1077,72	\$ 273.434.674,20	Entre 1978 y 1984	Sede Central Tunja	1	Académico	Concreto reforzado
EDIFICIO LABORATORIO HOJA CADUCA O BIOPLASMA	624,46	\$ 224.512.242,90	Entre 1985 y 1997	Sede Central Tunja	2	Académico	Mampostería
EDIFICACION JULIO SIEBER	352,14	\$ 72.207.991,63	Entre 1985 y 1997	Sede Central Tunja	1	Académico	Mampostería
EDIFICIO DE AULAS RAFAEL AZULA	3751,56	\$ 1.212.821.204,05	Entre 1998 y 2010	Sede Central Tunja	3	Académico	Concreto reforzado
CASA POZO DE DONATO	250,00	\$ 94.810.913,39	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	1	Administrativo	Concreto reforzado
TALLERES DE CARPINTERIA	437,72	\$ 128.323.252,89	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	1	Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 1 BLOQUE 1 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 2 BLOQUE 1 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 3 BLOQUE 1 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Barrio. Maldonado Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 4 BLOQUE 1 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Barrio. Maldonado Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería

T - CASA 1 BLOQUE 2 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Bario. Maldonado Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 2 BLOQUE 2 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Bario. Maldonado Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 3 BLOQUE 2 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Bario. Maldonado Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 1 BLOQUE 3 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Bario. Maldonado Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 2 BLOQUE 3 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Bario. Maldonado Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 3 BLOQUE 3 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Bario. Maldonado Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 1 BLOQUE 4 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Bario. Maldonado Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 2 BLOQUE 4 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Bario. Maldonado Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 3 BLOQUE 4 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 4 BLOQUE 4 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 1 BLOQUE 5 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Vereda Pirgua Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 2 BLOQUE 5 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 3 BLOQUE 5 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 4 BLOQUE 5 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 5 BLOQUE 5 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 6 BLOQUE 5 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 1 BLOQUE 6 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 2 BLOQUE 6 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 3 BLOQUE 6 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 4 BLOQUE 6 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería

T - CASA 1 BLOQUE 7 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Facultad de Ciencias de la Salud	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 2 BLOQUE 7 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Facultad de Ciencias de la Salud	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 3 BLOQUE 7 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Facultad de Ciencias de la Salud	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 4 BLOQUE 7 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Facultad de Ciencias de la Salud	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 5 BLOQUE 7 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Facultad de Ciencias de la Salud	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 6 BLOQUE 7 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Facultad de Ciencias de la Salud	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 7 BLOQUE 7 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Facultad de Ciencias de la Salud	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 1 BLOQUE 8 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 2 BLOQUE 8 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 3 BLOQUE 8 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 4 BLOQUE 8 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 5 BLOQUE 8 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 6 BLOQUE 8 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 1 BLOQUE 9 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 2 BLOQUE 9 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
T - CASA 3 BLOQUE 9 - COLINA	108,75	\$ 30.244.681,37	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Residencial-Académico-Administrativo	Mampostería
CASA DE POSTGRADOS Y LABORATORIO DE AGRONOMIA	1620,61	\$ 220.909.428,19	Antes de 1963	Sede Central Tunja	5	Académico-Investig. - Extensión	Concreto reforzado
CASA MALDONADO DIAGONAL 30A No. 8A-04	160,00	\$ 120.036.000,00	Antes de 1963	Bario. Maldonado Tunja	2	Residencial	Concreto reforzado
CASA MALDONADO DIAGONAL 30A No. 8A-18	138,00	\$ 112.369.000,00	Antes de 1963	Bario. Maldonado Tunja	2	Residencial	Concreto reforzado
CASA MALDONADO TRANSVERSAL 9A No. 29-53	173,00	\$ 75.917.000,00	Antes de 1963	Bario. Maldonado Tunja	2	Académico	Concreto reforzado

CASA MALDONADO CARRERA 9 No. 28-29	171,00	\$ 103.258.000,00	Antes de 1963	Barrio. Maldonado Tunja	2	Residencial	Concreto reforzado
CASA MALDONADO CARRERA 9 No. 29-51/53	176,00	\$ 96.605.000,00	Antes de 1963	Barrio. Maldonado Tunja	2	Administrativo	Concreto reforzado
CASA MALDONADO TRANSVERSAL 9A No. 29-19	155,00	\$ 75.458.000,00	Antes de 1963	Barrio. Maldonado Tunja	2	Administrativo	Concreto reforzado
CASA MALDONADO CARRERA 9 No. 29-29/33	179,00	\$ 119.755.000,00	Antes de 1963	Barrio. Maldonado Tunja	2	Administrativo	Concreto reforzado
CASA MALDONADO TRANSVERSAL 9A No. 29-05	186,00	\$ 103.630.000,00	Antes de 1963	Barrio. Maldonado Tunja	2	Administrativo	Concreto reforzado
CASA MALDONADO TRANSVERSAL 9A No. 43-45	143,00	\$ 87.524.000,00	Antes de 1963	Barrio. Maldonado Tunja	2	Administrativo	Concreto reforzado
CASA MALDONADO TRANSVERSAL 9B No. 29-67	143,00	\$ 115.292.000,00	Antes de 1963	Barrio. Maldonado Tunja	2	Administrativo	Concreto reforzado
SEDE POSTGRADOS ARCHIVISTICA	232,00	\$ 118.438.856,49	Entre 1978 y 1984	Sede Central Tunja	1	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
CENTRO DE SERVICIOS ESTUDIANTILES	922,00	\$ 529.044.896,70	Entre 1998 y 2010	Sede Central Tunja	2	Bienestar-académico	Concreto reforzado
SEDE RADIO Y TELEVISION (VEREDA DE PIRGUA)	50,00	\$ 20.741.665,43	Entre 1998 y 2010	Vereda Pigua Tunja	1	Administrativo	Concreto reforzado
DEPOSITO REACTIVOS BIOLOGIA Y QUIMICA	103,06	\$ 31.789.012,09	Entre 1978 y 1984	Sede Central Tunja	1	Depósito	Concreto reforzado
SALON MULTIPLE (LA COLINA)	166,00	\$ 46.861.874,12	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	1	Académico	Mampostería
LABORATORIO ENERGIA NUCLEAR (FUENTE DE COBALTO)	274,00	\$ 149.474.394,00	Entre 1978 y 1984	Sede Central Tunja	2	Académico-Administrativo-Inv. Extensión	Concreto reforzado
LABORATORIO SOPLADO DE VIDRIO	50,50	\$ 17.875.017,54	Entre 1978 y 1984	Sede Central Tunja	1	Depósito	Concreto reforzado
INVERNADERO HOJA CADUDA O BIOPLASMA	230,00	\$ 87.226.040,31	Entre 1985 y 1997	Sede Central Tunja	1	Académico-Investigación	Mampostería
SEDE INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS- INIAG	210,13	\$ 177.352.564,59	Entre 1985 y 1997	Sede Central Tunja	1	Académico-Investigación	Concreto reforzado
SUBESTACION TRIFASICA O UNIDAD DE MEDIDA	4,00	\$ 3.209.093,75	2011 en adelante	Sede Central Tunja	1	Administrativo	Concreto reforzado
PLANTA ELECTRICA	90,00	\$ 21.616.888,25	Antes de 1963	Sede Central Tunja	1	Depósito	Mampostería
EDIFICIO ADMINISTRATIVO ADYACENTE A LA PORTERIA DEL HOSPITAL ANTIGUO	2201,00	\$ 713.131.862,45	Antes de 1963	Facultad de Ciencias de la Salud	3	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO CENTRAL DEL HOSPITAL ANTIGUO	3873,00	\$ 2.441.937.114,29	Antes de 1963	Facultad de Ciencias de la Salud	3	Académico, Administrativo-Investigación	Concreto reforzado
LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ANTIGUO	233,00	\$ 126.506.429,28	Entre 1963 y 1977	Facultad de Ciencias de la Salud	1	Bienestar	Concreto reforzado
PORTERIA DEL HOSPITAL ANTIGUO	40,00	\$ 10.616.893,92	Antes de 1963	Facultad de Ciencias de la Salud	1	Administrativo	Concreto reforzado

TALLERES DEL HOSPITAL ANTIGUO	50,00	\$ 20.022.582,00	Antes de 1963	Facultad de Ciencias de la Salud	1	Académico-Administrativo-Bienestar	Concreto reforzado
AREA BIBLIOTCA AREA DE SOTANO ANTIGUO HOSPITAL	240,00	\$ 63.013.619,13	Entre 1985 y 1997	Facultad de Ciencias de la Salud	1	Académico	Concreto reforzado
LABORATORIO BIOTERIO ANTIGUO HOSPITAL	70,00	\$ 33.543.371,40	Entre 1985 y 1997	Facultad de Ciencias de la Salud	1	Académico-Investigación	Mampostería
EDIFICACIÓN LABORATORIOS DE MEDICINA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	80,00	\$ 40.970.832,21	Entre 1985 y 1997	Facultad de Ciencias de la Salud	1	Académico	Concreto reforzado
EDIFICIO SEDE FACULTAD DE MEDICNA ANTIGUO HOSPITAL	870,00	\$ 449.481.176,76	Entre 1978 y 1984	Facultad de Ciencias de la Salud	1	Académico	Concreto reforzado
LABORATORIO MULTIPROPÓSITO TUNJA	286,00	\$ 98.756.400,00	Entre 1998 y 2010	Sede Central Tunja	1	Académico-Investigación - Extensión	Concreto reforzado
GRANJA LAS ROSAS TUNJA	72,00	\$ 22.248.000,00	Entre 1998 y 2010	Sede Central Tunja	2	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
CLINICA VETERINARIA DE MAYORES (incluye etapa 1 y 2)	990,00	\$ 843.269.258,96	Entre 1998 y 2010	Sede Central Tunja	1	Académico-Investigación - Extensión	Concreto reforzado
EDIFICIO MÚSICA TUNJA	1521,00	\$ 1.684.634.575,47	Entre 1998 y 2010	Sede Central Tunja	3	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN TUNJA	31,00	\$ 89.919.245,76	Entre 1978 y 1984	Sede Central Tunja	1	Académico	Mampostería
CASA DEL VIVERO OFICINAS Y BODEGA TUNJA	540,00	\$ 122.364.000,00	Antes de 1963	Sede Central Tunja	1	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
CASA ADYACENTE A PORTERÍA ACCESO PRINCIPAL UPTC TUNJA	114,00	\$ 38.774.617,80	Antes de 1963	Sede Central Tunja	1	Administrativo	Concreto reforzado
ESTACIÓN METEREOLÓGICA TUNJA	330,00	\$ 29.355.000,00	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	1	Académico-Investigación - Extensión	Concreto reforzado
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION E INOVACION DE LOS MATERIALES INCITEMA	516,00	\$ 523.961.165,27	2011 en adelante	Sede Central Tunja	2	Académico-Investigación - Extensión	Concreto reforzado
RESTAURANTE ESTUDIANTIL SEDE CENTRAL	2925,00	\$ 3.842.598.262,33	2011 en adelante	Sede Central Tunja	2	Bienestar Universitario	Concreto reforzado
EDIFICIO CENTRO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL	15018,00	\$ 14.864.391.021,82	2011 en adelante	Sede Central Tunja	5	Académico-Investigación - Extensión	Concreto reforzado
T-CASETA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR ACCESO PRINCIPAL	41,81	\$ 189.645.996,00	2011 en adelante	Sede Central Tunja	1	Administrativo	Concreto reforzado
T-CASETA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR POR EL BARRIO ROSALES	51,58	\$ 167.856.638,00	2011 en adelante	Sede Central Tunja	1	Administrativo	Concreto reforzado
T-CASETA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR POR EL BARRIO LA COLINA	56,93	\$ 176.469.914,00	2011 en adelante	Sede Central Tunja	1	Administrativo	Concreto reforzado

T-CASETA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR RAFAEL AZULA	58,28	\$ 195.010.743,00	2011 en adelante	Sede Central Tunja	1	Administrativo	Concreto reforzado
T- EDIFICIO ARTES UPTC SEDE CENTRAL TUNJA	3362,50	\$ 4.880.864.680,51	2011 en adelante	Sede Central Tunja	5	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO DE AULA HUNZA - TUNJA	5615,00	\$ 9.482.259.387,63	2011 en adelante	Sede Central Tunja	5	Académico	Concreto reforzado
GIMNASIO CUBIERTO	2451,00	\$ 914.343.807,25	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	2	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
CAFETERIA ESTUDIANTES	226,00	\$ 84.571.334,74	Entre 1985 y 1997	Sede Central Tunja	1	Bienestar	Concreto reforzado
CAFETERIA DEL HOSPITAL ANTIGUO	273,00	\$ 37.226.896,13	Entre 1985 y 1997	Facultad de Ciencias de la Salud	1	Bienestar	Concreto reforzado
INVERNADERO UPTC	273,00	\$ 70.483.697,16	Entre 1963 y 1977	Sede Central Tunja	1	Académico - Investigación	Mampostería
CASETA CELADORES UNIVERSIDAD A DISTANCIA	9,00	\$ 3.071.873,59	Entre 1985 y 1997	Sede Central Tunja	1	Administrativo	Mampostería
CASETA DE SERVICIOS DEL HOSPITAL ANTIGUO	6,00	\$ 5.571.888,00	Entre 1985 y 1997	Facultad de Ciencias de la Salud	1	Administrativo	Mampostería
BIBLIOTECA SECCIONAL DUITAMA	2241,00	\$ 1.018.951.848,35	Entre 1978 y 1984	Seccional Duitama	3	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO ADMINISTRATIVO (NUEVO) SECCIONAL DUITAMA	2400,00	\$ 1.274.258.675,92	Entre 1998 y 2010	Seccional Duitama	3	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
CENTRO DE INVESTIGACION AGROINDUSTRIAL SECCIONAL DUITAMA	270,00	\$ 109.222.172,22	Entre 1998 y 2010	Seccional Duitama	1	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
LABORATORIO PROCESAMIENTO DE LACTEOS DUITAMA	313,00	\$ 349.684.249,44	Entre 1998 y 2010	Seccional Duitama	1	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
PABELLON DE TALLERES	3500,00	\$ 962.500.000,00	Entre 1963 y 1977	Seccional Duitama	1	Académico	Concreto reforzado
EDIFICACION AULAS Y OFICINAS ADTIVAS(en dos pisos) Y ED. BLOQUE DE AULAS EN TRES PISOS	4743,00	\$ 2.371.500.000,00	Entre 1963 y 1977	Seccional Duitama	2 y 3	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
CAFETERIA ESTUDIANTES	674,00	\$ 263.094.000,00	Entre 1985 y 1997	Seccional Duitama	1	Bienestar	Concreto reforzado
TEATRO LOS FUNDADORES, CAFETERÍA DE PROFESORES Y CUBÍCULOS,COLISEO DE VOLEIBOL	1645,00	\$ 469.005.253,00	Entre 1963 y 1977	Seccional Duitama	1 y 2	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO BIENESTAR ESTUDIANTIL	263,00	\$ 254.100.000,00	Entre 1998 y 2010	Seccional Duitama	2	Bienestar	Concreto reforzado
EDIFICIO DE AULAS - DUITAMA	5498,00	\$ 9.626.214.126,26	2011 en adelante	Sede Seccional Duitama	5	Académico	Concreto reforzado
CASETA PORTERÍA ACCESO VEHICULAR DUITAMA	58,70	\$ 168.569.389,00	2011 en adelante	Sede Seccional Duitama			Concreto reforzado
EDIFICIO ANTIGUA BIBLIOTECA (DIRECCIÓN DE ESCUELAS), AREA APROXIMADA DE CONSTRUCCIÓN 1.804 M2	1804,00	\$ 1.080.844.412,61	Entre 1978 y 1984	Seccional Sogamoso	2	Académico-Administrativo	Concreto reforzado

EDIFICIO ANTIGUA CAFETERIA Y UNIDAD DE POLITICA SOCIAL - SOGAMOSO	740,00	\$ 288.369.597,10	Entre 1985 y 1997	Seccional Sogamoso	2	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
MÓDULO DE AULAS, AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO DE 2.984 M2 (INCLUYE 3 MÓDULOS DE AULAS) SOGAMOSO	2984,00	\$ 1.431.518.377,59	Entre 1963 y 1977	Seccional Sogamoso	1	Académico	Concreto reforzado
ANTIGUO EDIFICIO DE LABORATORIOS, AREA APROXIMADA DE CONSTRUCCIÓN 2.253,50 M2	2353,00	\$ 1.219.818.249,45	Entre 1963 y 1977	Seccional Sogamoso	1	Académico	Concreto reforzado
EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BIBLIOTECA Y AUDITORIO - SOGAMOSO	3088,00	\$ 1.202.379.362,12	Entre 1998 y 2010	Seccional Sogamoso	3	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICACION RESTAURANTE SEDE SECCIONAL SOGAMOSO	1047,00	\$ 650.086.522,17	Entre 1998 y 2010	Seccional Sogamoso	2	Bienestar	Concreto reforzado
REGISTRO Y ADMISIONES SOGAMOSO	261,00	\$ 211.367.655,69	Entre 1998 y 2010	Seccional Sogamoso	2	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
S-02-001 CASA MUSEO PARQUE ARQUEOLOGICO	1155,00	\$ 570.761.698,59	Antes de 1963	Museo Parque Arqueológico Sogamoso	2	Extensión	Concreto reforzado
TEMPLO DEL SOL	300,00		Antes de 1963				
AREA DE LABORATORIOS MUSEO	100,00		Entre 1963 y 1977				
S-02-002 CASA DEPOSITO Y BODEGA MUSEO PARQUE ARQUEOLOGICO	150,00	\$ 38.192.400,00	Antes de 1963	Museo Parque Arqueológico Sogamoso	2	Administrativo	Mampostería
EDIFICACIÓN GIMNASIO Y ALMACÉN DE DEPORTES SOGAMOSO	182,00	\$ 45.904.010,00	Entre 1978 y 1984	Seccional Sogamoso	1	Bienestar	Concreto reforzado
EDIFICIO DE ARTES SOGAMOSO	1452,00	\$ 1.020.557.435,82	Entre 1998 y 2010	Seccional Sogamoso	3	Académico	Concreto reforzado
EDIFICIO LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN SOGAMOSO (4 PISOS)	1468,00	\$ 1.837.126.469,24	Entre 1998 y 2010	Seccional Sogamoso	4	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO DE AULA SOGAMOSO	4711,00	\$ 7.819.676.183,06	2011 en adelante	Seccional Sogamoso	5	Académico	Concreto reforzado
CH-EDIFICIO CENTRAL FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	2080,00	\$ 747.441.375,44	Entre 1985 y 1997ere	Seccional Chiquinquirá	2	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
CH-EDIFICIO DE LABORATORIOS DE GEMOLOGIA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	1102,00	\$ 544.466.244,61	Entre 1985 y 1997	Seccional Chiquinquirá	2	Académico	Concreto reforzado
CH-EDIFICIO AULAS INTELIGENTES FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA	775,00	\$ 771.101.113,90	2011 en adelante	Seccional Chiquinquirá	2	Académico	Concreto reforzado
CH-04EDIFICIO CENTRO DE SERVICIOS CHIQUINQUIRÁ	1486,00	\$ 819.192.701,10	Entre 1998 y 2010	Seccional Chiquinquirá	2	Académico - Bienestar	Concreto reforzado
P-01-001 CASA ADMINISTRACION GRANJA TUNGUAVITA PAIPA	176,00	\$ 55.622.402,52	Entre 1963 y 1977	UPTC Granja Tanguavita - Paipa	1	Administrativo	Concreto reforzado
P-01-002 AULA MULTIPLE GRANJA TUNGUAVITA PAIPA	120,00	\$ 37.924.365,35	Entre 1963 y 1977	UPTC Granja Tanguavita - Paipa	1	Académico	Mampostería

EDIFICACIÓN EN DOS PISOS (GALPON PARA MAQUINARIA Y CUARTO DE PASANTES)	195,00	\$ 50.407.003,14	Entre 1963 y 1977	UPTC Granja Tinguavita - Paipa	1	Administrativo - Bienestar	Mampostería
AULAS DE CLASE Y SALA DE CIRUGÍA GRANJA TUNGUAVITA	201,00	\$ 51.957.987,44	Entre 1963 y 1977	UPTC Granja Tinguavita - Paipa	1	Académico	Mampostería
BODEGA GRANJA TUNGUAVITA	274,00	\$ 70.828.302,26	Entre 1963 y 1977	UPTC Granja Tinguavita - Paipa	1	Bodega	Mampostería
CASA DE HABITACIÓN MAYORDOMO GRANJA TUNGUAVITA	70,00	\$ 18.104.091,64	Entre 1963 y 1977	UPTC Granja Tinguavita - Paipa	1	Administrativo	Mampostería
INSTALACIÓN PERRERAS GRANGA TUNGUAVITA	15,00	\$ 3.877.458,69	Entre 1985 y 1997	UPTC Granja Tinguavita - Paipa	1	Administrativo	Mampostería
APRISCO OVINO CAPRINO GRANJA TUNGUAVITA	244,00	\$ 125.014.060,67	Entre 1998 y 2010	UPTC Granja Tinguavita - Paipa	1	Académico - Investigación	Mampostería
CENTRO DE MJTO GENÉTICO Y LAB REPROD. ANIMAL GRANJA TUNGUAVITA	334,00	\$ 101.572.983,38	Entre 1998 y 2010	UPTC Granja Tinguavita - Paipa	1	Académico - Investigación	Mampostería
GALPONES AVÍCOLA GRANJA TUNGUAVITA	164,00	\$ 81.033.923,84	Entre 1998 y 2010	UPTC Granja Tinguavita - Paipa	1	Académico - Investigación	Mampostería
ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA GRANJA TUNGUAVITA	150,00	\$ 38.774.617,80	Entre 1978 y 1984	UPTC Granja Tinguavita - Paipa	1	Investigación - Extensión	Mampostería
P- EDIFICIO ADMINISTRATIVO GRANJA TUNGUAVITA	451,00	\$ 433.407.802,98	2011 en adelante	UPTC Granja Tinguavita - Paipa	2	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
LABORATORIO PORCINOS TUNGUAVITA	252,00	\$ 190.991.492,72	2011 en adelante	UPTC Granja Tinguavita - Paipa	1	Académico - Investigación	Concreto reforzado
CASA ADMINISTRACION Y OFICINAS VILLA DE LEYVA	300,00	\$ 14.222.856,30	Entre 1963 y 1977	UPTC Parque arqueológico Villa de Leyva	1	Administrativo	Mampostería
G-BLOQUES DE AULAS Y ADMINISTRATIVO SEDE GARAGOÁ	721,00	\$ 383.548.456,26	Entre 1998 y 2010	UPTC regional Garagóa	1	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
D-CASETA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR DUITAMA	58,70	\$ 138.050.660,00	2011 en adelante	Seccional Duitama	1	Administrativo	Concreto reforzado
PORTERÍA ACCESOS CONTROLADOS PEATONAL FAC. SECCIONAL SOGAMOSO	45,15	\$ 124.864.570,10	2011 en adelante	Seccional Sogamoso	1	Administrativo	Concreto reforzado
PORTERÍA ACCESOS CONTROLADOS PEATONAL Y VEHICULAR FAC. SECCIONAL SOGAMOSO	45,85	\$ 122.931.007,50	2011 en adelante	Seccional Sogamoso	1	Administrativo	Concreto reforzado
CASETA DE CONTROL DE ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR CHIQUINQUIRÁ	43,85	\$ 178.956.541,39	2011 en adelante	Seccional Chiquinquirá	1	Administrativo	Concreto reforzado
EDIFICIO DE POSGRADOS - SEDE CENTRAL TUNJA	10911,00	\$ 24.804.153.263,59	2020 en adelante	Sede Central Tunja	4	Académico-Administrativo	Concreto reforzado

BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES EN LA GRANJA TUNGUAVITA- PAIPA	18,75	\$ 44.382.743,40	2020 en adelante	Granja Tunguavita	1	Administrativo	Concreto reforzado
BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS GEOLÓGICAS	81,85	\$ 83.692.755,60	2020 en adelante	Sede seccional Sogamoso	1	Administrativo	Concreto reforzado
CASETA CAFETIN PARA EL CENTRO DE LABORATORIOS- UPTC SEDE CENTRAL	16,00	\$ 29.373.585,72	2020 en adelante	Sede Central Tunja	1	Administrativo	Concreto reforzado
DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	64,50	\$ 201.972.504,70	2020 en adelante	Sede Central Tunja	1	Administrativo	Concreto reforzado
SALA DE INVESTIGACIÓN PARA EL LABORATORIO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS	140,00	\$ 369.035.886,96	2020 en adelante	Sede seccional Sogamoso	1	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
AULAS EDIFICIO DE POSGRADOS DUITAMA - CRU	8009,47	\$ 20.612.532.449,30	2020 en adelante	Sede seccional Duitama	3	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
CASA PARA ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA UPTC EN LA GRANJA TUNGUAVITA	361,97	\$ 956.113.961,98	2020 en adelante	Granja Tunguavita	2	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
SEDE ADMINISTRATIVA PARQUE ARQUEOLÓGICO OBSERVATORIO SOLAR INFIERNITO	220,07	\$ 554.947.827,73	2020 en adelante	UPTC - VILLA DE LEYVA	1	Académico-Administrativo	Concreto reforzado
TOTAL		\$ 150.113.036.907,62					

FUENTE: Archivo area física Dir. Planeación

Proyectó: MANUEL ANTONIO CEPEDA PARRA
Profesional Unieversitario

Tunja, Febrero /2023

\$ 543.064,62

\$ 436.080.888,48