
EDIFICIO CENTRAL 14900 $ 3.335.030.764,94
Antes de 

1963

Sede Central 

Tunja 
5

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

EDIFICIO LABORATORIOS (L) 5177,19 $ 1.022.365.041,24
Antes de 

1963

Sede Central 

Tunja 
5

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

BIBLIOTECA CENTRAL 4991,85 $ 2.223.772.528,29
Entre 1985 y 

1997

Sede Central 

Tunja 
4

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

EDIFICIO RECURSOS 

EDUCATIVOS (ADMINISTRATIVO)
8441,57 $ 4.482.659.984,95

Entre 1998 y 

2010

Sede Central 

Tunja 
5

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

EDIFICIO SEDE FACULTAD DE 

DERECHO
3758,51 $ 743.317.560,95

Antes de 

1963

Sede Central 

Tunja 
2

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

EDIFICIO FESAD 1444,41 $ 512.968.758,23
Entre 1985 y 

1997

Sede Central 

Tunja 
3

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

EDIFICIO DE REGISTRO Y 

ADMISIONES (ANTIGUO 

RESIDENCIAS DE 

PROFESORES). 

2528,64 $ 870.868.578,95
Antes de 

1963

Sede Central 

Tunja 
3

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

EDIFICIO BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
2077,98 $ 1.128.477.415,50

Antes de 

1963

Sede Central 

Tunja 
1 Administrativo Concreto reforzado

EDIFICIO DE MATEMÁTICAS 803,00 $ 436.080.888,00
Antes de 

1963

Sede Central 

Tunja 
2

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

EDIFICIO INGENIERIA 908,00 $ 380.973.004,60
Entre 1985 y 

1997

Sede Central 

Tunja 
3

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

CASA DEPOSITOS REACTIVOS 60,00 $ 15.169.746,15
Entre 1978 y 

1984

Sede Central 

Tunja 
1 Depósito Mampostería

EDIFICIO LABORATORIO DE 

METALURGIA
1077,72 $ 273.434.674,20

Entre 1978 y 

1984

Sede Central 

Tunja 
1 Académico Concreto reforzado

EDIFICIO LABORATORIO HOJA 

CADUCA O BIOPLASMA 
624,46 $ 224.512.242,90

Entre 1985 y 

1997

Sede Central 

Tunja 
2 Académico Mampostería

EDIFICACION JULIO SIEBER 352,14 $ 72.207.991,63
Entre 1985 y 

1997

Sede Central 

Tunja 
1 Académico Mampostería

EDIFICIO DE AULAS RAFAEL 

AZULA 
3751,56 $ 1.212.821.204,05

Entre 1998 y 

2010

Sede Central 

Tunja 
3 Académico Concreto reforzado

CASA POZO DE DONATO 250,00 $ 94.810.913,39
Entre 1963 y 

1977 

Sede Central 

Tunja 
1 Administrativo Concreto reforzado

TALLERES DE CARPINTERIA 437,72 $ 128.323.252,89
Entre 1963 y 

1977 

Sede Central 

Tunja 
1

Académico-

Administrativo
Mampostería

T - CASA 1 BLOQUE 1 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977 

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 2 BLOQUE 1 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977 

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 3 BLOQUE 1 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977 

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 4 BLOQUE 1 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977 

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OFICINA DE PLANEACIÓN
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T - CASA 1 BLOQUE 2 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 2 BLOQUE 2 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 3 BLOQUE 2 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 1 BLOQUE 3 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 2 BLOQUE 3 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 3 BLOQUE 3 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 1 BLOQUE 4 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 2 BLOQUE 4 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 3 BLOQUE 4 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 4 BLOQUE 4 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 1 BLOQUE 5 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Vereda Pirgua 

Tunja
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 2 BLOQUE 5 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 3 BLOQUE 5 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 4 BLOQUE 5 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 5 BLOQUE 5 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 6 BLOQUE 5 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 1 BLOQUE 6 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 2 BLOQUE 6 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-
Mampostería

T - CASA 3 BLOQUE 6 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 4 BLOQUE 6 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería
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T - CASA 1 BLOQUE 7 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Facultad 

de Ciencias de 

la Salud

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 2 BLOQUE 7 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Facultad 

de Ciencias de 

la Salud

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 3 BLOQUE 7 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Facultad 

de Ciencias de 

la Salud

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 4 BLOQUE 7 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Facultad 

de Ciencias de 

la Salud

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 5 BLOQUE 7 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Facultad 

de Ciencias de 

la Salud

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 6 BLOQUE 7 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Facultad 

de Ciencias de 

la Salud

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 7 BLOQUE 7 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Facultad 

de Ciencias de 

la Salud

2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 1 BLOQUE 8 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 2 BLOQUE 8 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 3 BLOQUE 8 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 4 BLOQUE 8 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 5 BLOQUE 8 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 6 BLOQUE 8 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 1 BLOQUE 9 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-
Mampostería

T - CASA 2 BLOQUE 9 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

T - CASA 3 BLOQUE 9 - COLINA 108,75 $ 30.244.681,37
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Residencial-

Académico-

Administrativo 

Mampostería

CASA DE POSTGRADOS Y 

LABORATORIO DE AGRONOMIA
1620,61 $ 220.909.428,19

Antes de 

1963

Sede Central 

Tunja 
5

Académico-

Investig. -

Extensión

Concreto reforzado

CASA MALDONADO DIAGONAL 

30A No. 8A-04
160,00 $ 120.036.000,00

Antes de 

1963

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2 Residencial Concreto reforzado

CASA MALDONADO DIAGONAL 

30A No. 8A-18
138,00 $ 112.369.000,00

Antes de 

1963

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2 Residencial Concreto reforzado

CASA MALDONADO 

TRANSVERSAL 9A No. 29-53 
173,00 $ 75.917.000,00

Antes de 

1963

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2 Académico Concreto reforzado
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CASA MALDONADO CARRERA 9 

No. 28-29 
171,00 $ 103.258.000,00

Antes de 

1963

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2 Residencial Concreto reforzado

CASA MALDONADO CARRERA 9 

No. 29-51/53 
176,00 $ 96.605.000,00

Antes de 

1963

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2 Administrativo Concreto reforzado

CASA MALDONADO 

TRANSVERSAL 9A No. 29-19
155,00 $ 75.458.000,00

Antes de 

1963

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2 Administrativo Concreto reforzado

CASA MALDONADO CARRERA 9 

No. 29-29/33 
179,00 $ 119.755.000,00

Antes de 

1963

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2 Administrativo Concreto reforzado

CASA MALDONADO 

TRANSVERSAL 9A No. 29-05 
186,00 $ 103.630.000,00

Antes de 

1963

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2 Administrativo Concreto reforzado

CASA MALDONADO 

TRANSVERSAL 9A No. 43-45
143,00 $ 87.524.000,00

Antes de 

1963

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2 Administrativo Concreto reforzado

CASA MALDONADO 

TRANSVERSAL 9B No. 29-67
143,00 $ 115.292.000,00

Antes de 

1963

Bario. 

Maldonado 

Tunja

2 Administrativo Concreto reforzado

SEDE POSTGRADOS 

ARCHIVISTICA
232,00 $ 118.438.856,49

Entre 1978 y 

1984

Sede Central 

Tunja 
1

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

CENTRO DE SERVICIOS 

ESTUDIANTILES 
922,00 $ 529.044.896,70

Entre 1998 y 

2010

Sede Central 

Tunja 
2

Bienestar- 

académico
Concreto reforzado

SEDE RADIO Y TELEVISION 

(VEREDA DE PIRGUA)
50,00 $ 20.741.665,43

Entre 1998 y 

2010

Vereda Pirgua 

Tunja
1 Administrativo Concreto reforzado

DEPOSITO REACTIVOS 

BIOLOGIA Y QUIMICA
103,06 $ 31.789.012,09

Entre 1978 y 

1984

Sede Central 

Tunja 
1 Depósito Concreto reforzado

SALON MULTIPLE (LA COLINA) 166,00 $ 46.861.874,12
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
1 Académico Mampostería

LABORATORIO ENERGIA 

NUCLEAR (FUENTE DE 

COBALTO)

274,00 $ 149.474.394,00
Entre 1978 y 

1984

Sede Central 

Tunja 
2

Académico-

Administrativo- 

Inv. Extensión

Concreto reforzado

LABORATORIO SOPLADO DE 

VIDRIO
50,50 $ 17.875.017,54

Entre 1978 y 

1984

Sede Central 

Tunja 
1 Depósito Concreto reforzado

 INVERNADERO HOJA CADUDA O 

BIOPLASMA
230,00 $ 87.226.040,31

Entre 1985 y 

1997

Sede Central 

Tunja 
1

Académico- 

Investigación
Mampostería

SEDE INSTITUTO DE 

INVESTIGACIONES AGRARIAS- 

INIAG

210,13 $ 177.352.564,59
Entre 1985 y 

1997

Sede Central 

Tunja 
1

Académico- 

Investigación
Concreto reforzado

SUBESTACION TRIFASICA O 

UNIDAD DE MEDIDA
4,00 $ 3.209.093,75

2011 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
1 Administrativo Concreto reforzado

PLANTA ELECTRICA 90,00 $ 21.616.888,25
Antes de 

1963

Sede Central 

Tunja 
1 Depósito Mampostería

 EDIFICIO ADMINISTRATIVO  

ADYACENTE A  LA PORTERIA 

DEL HOSPITAL ANTIGUO

2201,00 $ 713.131.862,45
Antes de 

1963

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

3
Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

 EDIFICIO  CENTRAL DEL 

HOSPITAL ANTIGUO
3873,00 $ 2.441.937.114,29

Antes de 

1963

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

3

Académico, 

Administrativo-

Investigación

Concreto reforzado

 LABORATORIO CLINICO DEL 

HOSPITAL ANTIGUO
233,00 $ 126.506.429,28

Entre 1963 y 

1977

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

1 Bienestar Concreto reforzado

 PORTERIA DEL HOSPITAL 

ANTIGUO
40,00 $ 10.616.893,92

Antes de 

1963

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

1 Administrativo Concreto reforzado
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 TALLERES DEL HOSPITAL 

ANTIGUO
50,00 $ 20.022.582,00

Antes de 

1963

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

1

Académico-

Administrativo- 

Bienestar

Concreto reforzado

AREA BIBLIOTCA AREA DE 

SOTANO ANTIGUO HOSPITAL
240,00 $ 63.013.619,13

Entre 1985 y 

1997

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

1 Académico Concreto reforzado

LABORATORIO BIOTERIO 

ANTIGUO HOSPITAL
70,00 $ 33.543.371,40

Entre 1985 y 

1997

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

1
Académico-

Investigación
Mampostería

EDIFICACIÓN LABORATORIOS 

DE MEDICINA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA SALUD

80,00 $ 40.970.832,21
Entre 1985 y 

1997

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

1 Académico Concreto reforzado

EDIFICIO SEDE FACULTAD DE 

MEDICNA ANTIGUO HOSPITAL
870,00 $ 449.481.176,76

Entre 1978 y 

1984

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

1 Académico Concreto reforzado

LABORATORIO 

MULTIPROPÓSITO TUNJA
286,00 $ 98.756.400,00

Entre 1998 y 

2010

Sede Central 

Tunja 
1

Académico-

Investigación -

Extensión

Concreto reforzado

GRANJA LAS ROSAS TUNJA 72,00 $ 22.248.000,00
Entre 1998 y 

2010

Sede Central 

Tunja 
2

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

CLINICA VETERINARIA DE 

MAYORES ( incluye etapa 1 y 2)
990,00 $ 843.269.258,96

Entre 1998 y 

2010

Sede Central 

Tunja 
1

Académico-

Investigación -

Extensión

Concreto reforzado

EDIFICIO MÚSICA  TUNJA 1521,00 $ 1.684.634.575,47
Entre 1998 y 

2010

Sede Central 

Tunja 
3

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

CÁMARA DE ESTERILIZACIÓN  

TUNJA
31,00 $ 89.919.245,76

Entre 1978 y 

1984

Sede Central 

Tunja 
1 Académico Mampostería

CASA DEL VIVERO OFICINAS Y 

BODEGA TUNJA
540,00 $ 122.364.000,00

Antes de 

1963

Sede Central 

Tunja 
1

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

CASA ADYACENTE A PORTERÍA 

ACCESO PRINCIPAL UPTC 

TUNJA

114,00 $ 38.774.617,80
Antes de 

1963

Sede Central 

Tunja 
1 Administrativo Concreto reforzado

ESTACIÓN METEREOLÓGICA 

TUNJA
330,00 $ 29.355.000,00

Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
1

Académico-

Investigación -

Extensión

Concreto reforzado

INSTITUTO PARA LA 

INVESTIGACION E INOVACION 

DE LOS MATERIALES   INCITEMA

516,00 $ 523.961.165,27
2011 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
2

Académico-

Investigación -

Extensión

Concreto reforzado

RESTAURANTE ESTUDIANTIL 

SEDE CENTRAL
2925,00 $ 3.842.598.262,33

2011 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
2

Bienestar 

Universitario
Concreto reforzado

EDIFICIO CENTRO DE 

LABORATORIOS SEDE CENTRAL
15018,00 $ 14.864.391.021,82

2011 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
5

Académico-

Investigación -

Extensión

Concreto reforzado

T-CASETA DE CONTROL DE 

ACCESO PEATONAL Y 

VEHICULAR ACCESO PRINCIPAL

41,81 $ 189.645.996,00
2011 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
1 Administrativo Concreto reforzado

T-CASETA DE CONTROL DE 

ACCESO PEATONAL Y 

VEHICULAR POR EL BARRIO 

ROSALES

51,58 $ 167.856.638,00
2011 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
1 Administrativo Concreto reforzado

T-CASETA DE CONTROL DE 

ACCESO PEATONAL Y 

VEHICULAR POR EL BARRIO LA 

COLINA

56,93 $ 176.469.914,00
2011 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
1 Administrativo Concreto reforzado
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T-CASETA DE CONTROL DE 

ACCESO PEATONAL Y 

VEHICULAR RAFAEL AZULA

58,28 $ 195.010.743,00
2011 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
1 Administrativo Concreto reforzado

T- EDIFICIO ARTES UPTC SEDE 

CENTRAL TUNJA
3362,50 $ 4.880.864.680,51

2011 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
5

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

EDIFICIO DE AULA HUNZA - 

TUNJA
5615,00 $ 9.482.259.387,63

2011 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
5 Académico Concreto reforzado

 GIMNASIO CUBIERTO 2451,00 $ 914.343.807,25
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
2

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

CAFETERIA ESTUDIANTES 226,00 $ 84.571.334,74
Entre 1985 y 

1997

Sede Central 

Tunja 
1 Bienestar Concreto reforzado

CAFETERIA DEL HOSPITAL 

ANTIGUO
273,00 $ 37.226.896,13

Entre 1985 y 

1997

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

1 Bienestar Concreto reforzado

INVERNADERO UPTC 273,00 $ 70.483.697,16
Entre 1963 y 

1977

Sede Central 

Tunja 
1

Académico - 

Investigación
Mampostería

CASETA CELADORES 

UNIVERSIDAD A DISTANCIA
9,00 $ 3.071.873,59

Entre 1985 y 

1997

Sede Central 

Tunja 
1 Administrativo Mampostería

 CASETA DE SERVICIOS DEL 

HOSPITAL ANTIGUO
6,00 $ 5.571.888,00

Entre 1985 y 

1997

Facultad de 

Ciencias de la 

Salud

1 Administrativo Mampostería

BIBLIOTECA SECCIONAL 

DUITAMA
2241,00 $ 1.018.951.848,35

Entre 1978 y 

1984

Seccional 

Duitama
3

Académico- 

Administrativo
Concreto reforzado

EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

(NUEVO) SECCIONAL DUITAMA
2400,00 $ 1.274.258.675,92

Entre 1998 y 

2010

Seccional 

Duitama
3

Académico- 

Administrativo
Concreto reforzado

CENTRO DE INVESTIGACION 

AGROINDUSTRIAL SECCIONAL 

DUITAMA

270,00 $ 109.222.172,22
Entre 1998 y 

2010

Seccional 

Duitama
1

Académico- 

Administrativo
Concreto reforzado

LABORATORIO 

PROCESAMIENTO DE LACTEOS 

DUITAMA

313,00 $ 349.684.249,44
Entre 1998 y 

2010

Seccional 

Duitama
1

Académico- 

Administrativo
Concreto reforzado

 PABELLON DE TALLERES 3500,00 $ 962.500.000,00
Entre 1963 y 

1977

Seccional 

Duitama
1 Académico Concreto reforzado

 EDIFICACION AULAS Y OFICINAS 

ADTIVAS(en dos pisos) Y ED. 

BLOQUE DE AULAS EN TRES 

PISOS 

4743,00 $ 2.371.500.000,00
Entre 1963 y 

1977

Seccional 

Duitama
2 y 3

Académico- 

Administrativo
Concreto reforzado

 CAFETERIA ESTUDIANTES 674,00 $ 263.094.000,00
Entre 1985 y 

1997

Seccional 

Duitama
1 Bienestar Concreto reforzado

 TEATRO LOS FUNDADORES, 

CAFETERÍA DE PROFESORES Y 

CUBÍCULOS,COLISEO DE 

VOLEIBOL

1645,00 $ 469.005.253,00
Entre 1963 y 

1977

Seccional 

Duitama
1 y 2

Académico- 

Administrativo
Concreto reforzado

 EDIFICIO BIENESTAR 

ESTUDIANTIL
263,00 $ 254.100.000,00

Entre 1998 y 

2010

Seccional 

Duitama
2 Bienestar Concreto reforzado

EDIFICIO DE AULAS - DUITAMA 5498,00 $ 9.626.214.126,26
2011 en 

adelante

Sede Seccional 

Duitama 
5 Académico Concreto reforzado

CASETA PORTERÍA ACCESO 

VEHICULAR DUITAMA
58,70 $ 168.569.389,00

2011 en 

adelante

Sede Seccional 

Duitama 
Concreto reforzado

EDIFICIO ANTIGUA BIBLIOTECA 

(DIRECCIÓN DE ESCUELAS), 

AREA APROXIMADA DE 

CONSTRUCCIÓN 1.804 M2 

SOGAMOSO

1804,00 $ 1.080.844.412,61
Entre 1978 y 

1984

Seccional 

Sogamoso
2

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado
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EDIFICIO ANTIGUA CAFETERIA Y 

UNIDAD DE POLITICA SOCIAL -

SOGAMOSO 740,00 $ 288.369.597,10
Entre 1985 y 

1997

Seccional 

Sogamoso
2

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

MÓDULO DE AULAS, AREA 

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CONJUNTO DE 2.984 M2 

(INCLUYE 3 MÓDULOS DE 

AULAS) SOGAMOSO

2984,00 $ 1.431.518.377,59
Entre 1963 y 

1977

Seccional 

Sogamoso
1 Académico Concreto reforzado

ANTIGUO EDIFICIO DE 

LABORATORIOS, AREA 

APROXIMADA DE 

CONSTRUCCIÓN 2.353,50 M2

2353,00 $ 1.219.818.249,45
Entre 1963 y 

1977

Seccional 

Sogamoso
1 Académico Concreto reforzado

EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 

BIBLIOTECA Y AUDITORIO - 

SOGAMOSO
3088,00 $ 1.202.379.362,12

Entre 1998 y 

2010

Seccional 

Sogamoso
3

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

EDIFICACION RESTAURANTE 

SEDE SECCIONAL SOGAMOSO
1047,00 $ 650.086.522,17

Entre 1998 y 

2010

Seccional 

Sogamoso
2 Bienestar Concreto reforzado

REGISTRO Y ADMISIONES 

SOGAMOSO
261,00 $ 211.367.655,69

Entre 1998 y 

2010

Seccional 

Sogamoso
2

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

S-02-001 CASA MUSEO PARQUE 

ARQUEOLOGICO
1155,00 $ 570.761.698,59

Antes de 

1963

Museo Parque 

Arqueológico 

Sogamoso

2 Extensión Concreto reforzado

TEMPLO DEL SOL 300,00
Antes de 

1963

AREA DE LABORATORIOS 

MUSEO
100,00

Entre 1963 y 

1977

S-02-002 CASA DEPOSITO Y 

BODEGA MUSEO PARQUE 

ARQUEOLOGICO

150,00 $ 38.192.400,00
Antes de 

1963

Museo Parque 

Arqueológico 

Sogamoso

2 Administrativo Mampostería

EDIFICACIÓN GIMNASIO Y 

ALMACÉN DE DEPORTES 

SOGAMOSO

182,00 $ 45.904.010,00
Entre 1978 y 

1984

Seccional 

Sogamoso
1 Bienestar Concreto reforzado

EDIFICIO DE ARTES SOGAMOSO 1452,00 $ 1.020.557.435,82
Entre 1998 y 

2010

Seccional 

Sogamoso
3 Académico Concreto reforzado

EDIFICIO LABORATORIOS DE 

INVESTIGACIÓN SOGAMOSO (4 

PISOS)

1468,00 $ 1.837.126.469,24
Entre 1998 y 

2010

Seccional 

Sogamoso
4

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

EDIFICIO DE AULA SOGAMOSO 4711,00 $ 7.819.676.183,06
2011 en 

adelante

Seccional 

Sogamoso
5 Académico Concreto reforzado

CH-EDIFICIO CENTRAL 

FACULTAD SECCIONAL 

CHIQUINQUIRA 

2080,00 $ 747.441.375,44
Entre 1985 y 

1997ere 

Seccional 

Chiquuinquirá
2

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

CH-EDIFICIO  DE LABORATORIOS 

DE GEMOLOGIA FACULTAD 

SECCIONAL CHIQUINQUIRA

1102,00 $ 544.466.244,61
Entre 1985 y 

1997

Seccional 

Chiquuinquirá
2 Académico Concreto reforzado

CH-EDIFICIO AULAS 

INTELIGENTES FACULTAD 

SECCIONAL CHIQUINQUIRA

775,00 $ 771.101.113,90
2011 en 

adelante

Seccional 

Chiquuinquirá
2 Académico Concreto reforzado

CH-04EDIFICIO CENTRO DE 

SERVICIOS CHIQUINQUIRÁ
1486,00 $ 819.192.701,10

Entre 1998 y 

2010

Seccional 

Chiquuinquirá
2

Académico - 

Bienestar
Concreto reforzado

P-01-001 CASA ADMINISTRACION 

GRANJA TUNGUAVITA PAIPA
176,00 $ 55.622.402,52

Entre 1963 y 

1977

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1 Administrativo Concreto reforzado

P-01-002 AULA MULTIPLE 

GRANJA TUNGUAVITA PAIPA
120,00 $ 37.924.365,35

Entre 1963 y 

1977

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1 Académico Mampostería

Página 7



EDIFICACIÓN EN DOS PISOS 

(GALPON PARA MAQUINARIA Y 

CUARTO DE PASANTES

195,00 $ 50.407.003,14
Entre 1963 y 

1977

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1
Administrativo - 

Bienestar
Mampostería

AULAS DE CLASE Y SALA DE 

CIRUGÍA GRANJA TUNGUAVITA
201,00 $ 51.957.987,44

Entre 1963 y 

1977

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1 Académico Mampostería

BODEGA GRANJA TUNGUAVITA 274,00 $ 70.828.302,26
Entre 1963 y 

1977

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1 Bodega Mampostería

CASA DE HABITACIÓN 

MAYORDOMO GRANJA 

TUNGUAVITA

70,00 $ 18.104.091,64
Entre 1963 y 

1977

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1 Administrativo Mampostería

INSTALACIÓN PERRERAS 

GRANGA TUNGUAVITA
15,00 $ 3.877.458,69

Entre 1985 y 

1997

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1 Administrativo Mampostería

APRISCO OVINO CAPRINO 

GRANJA TUNGUAVITA
244,00 $ 125.014.060,67

Entre 1998 y 

2010

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1
Académico - 

Investigación
Mampostería

CENTRO DE MJTO GENÉTICO Y 

LAB REPROD. ANIMAL GRANJA 

TUNGUAVITA

334,00 $ 101.572.983,38
Entre 1998 y 

2010

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1
Académico - 

Investigación
Mampostería

GALPONES AVÍCOLA GRANJA 

TUNGUAVITA
164,00 $ 81.033.923,84

Entre 1998 y 

2010

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1
Académico - 

Investigación
Mampostería

ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA 

GRANJA TUNGUAVITA
150,00 $ 38.774.617,80

Entre 1978 y 

1984

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1
Investigación - 

Extensión
Mampostería

P- EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

GRANJA TUNGUAVITA
451,00 $ 433.407.802,98

2011 en 

adelante

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

2
Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

LABORATORIO PORCINOS 

TUNGUAVITA
252,00 $ 190.991.492,72

2011 en 

adelante

UPTC Granja 

Tunguavita -

Paipa

1
Académico - 

Investigación
Concreto reforzado

 CASA ADMINISTRACION Y 

OFICINAS VILLA DE LEYVA
300,00 $ 14.222.856,30

Entre 1963 y 

1977

UPTC Parque 

arqueológico Villa 

de Leyva

1 Administrativo Mampostería

G-BLOQUES DE AULAS Y 

ADMINISTRATIVO SEDE 

GARAGOA

721,00 $ 383.548.456,26
Entre 1998 y 

2010

UPTC regional 

Garagóa
1

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

D-CASETA DE CONTROL DE 

ACCESO PEATONAL Y 

VEHICULAR DUITAMA

58,70 $ 138.050.660,00
2011 en 

adelante

Seccional 

Duitama 
1 Administrativo Concreto reforzado

PORTERÍA ACCESOS 

CONTROLADOS PEATONAL FAC. 

SECCIONAL SOGAMOSO 

45,15 $ 124.864.570,10
2011 en 

adelante

Seccional 

Sogamoso
1 Administrativo Concreto reforzado

PORTERÍA ACCESOS 

CONTROLADOS PEATONAL Y 

VEHICULAR FAC. SECCIONAL 

SOGAMOSO 

45,85 $ 122.931.007,50
2011 en 

adelante

Seccional 

Sogamoso
1 Administrativo Concreto reforzado

CASETA DE CONTROL DE 

ACCESO PEATONAL Y 

VEHICULAR  CHIQUINQUIRÁ

43,85 $ 178.956.541,39
2011 en 

adelante

Seccional 

Chiquuinquirá
1 Administrativo Concreto reforzado

EDIFICIO DE POSGRADOS - 

SEDE CENTRAL TUNJA
10911,00 $ 24.804.153.263,59

2020 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
4

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado
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BODEGA PARA 

ALMACENAMIENTO DE 

COMBUSTIBLES EN LA GRANJA 

TUNGUAVITA- PAIPA

18,75 $ 44.382.743,40
2020 en 

adelante

Granja 

Tunguavita
1 Administrativo Concreto reforzado

 BODEGA PARA 

ALMACENAMIENTO DE MUESTR

AS GEOLÓGICAS

81,85 $ 83.692.755,60
2020 en 

adelante

Sede seccional 

Sogamoso 
1 Administrativo Concreto reforzado

CASETA  CAFETIN PARA EL 

CENTRO DE LABORATORIOS-

UPTC SEDE CENTRAL

16,00 $ 29.373.585,72
2020 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
1 Administrativo Concreto reforzado

 DEPOSITO DE RESIDUOS 

SOLIDOS URBANOS
64,50 $ 201.972.504,70

2020 en 

adelante

Sede Central 

Tunja 
1 Administrativo Concreto reforzado

SALA DE INVESTIGACIÓN PARA 

EL LABORATORIO DE 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS

140,00 $ 369.035.886,96
2020 en 

adelante

Sede seccional 

Sogamoso 
1

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

AULAS EDIFICIO DE 

POSGRADOS DUITAMA - CRU
8009,47 $ 20.612.532.449,30

2020 en 

adelante

Sede seccional 

Duitama 
3

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

CASA PARA ESTUDIANTES Y 

ADMINISTRATIVOS DE LA UPTC 

EN LA GRANJA TUNGUAVITA 

361,97 $ 956.113.961,98
2020 en 

adelante

Granja 

Tunguavita 
2

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

SEDE ADMINISTRATIVA PARQUE 

ARQUEOLÓGICO 

OBSERVATORIO SOLAR 

INFIERNITO

220,07 $ 554.947.827,73
2020 en 

adelante

UPTC - VILLA 

DE LEYVA
1

Académico-

Administrativo
Concreto reforzado

TOTAL $ 150.113.036.907,62

Proyectó: MANUEL ANTONIO CEPEDA PARRA

Profesional Unieversitario

Tunja, Febrero /2023

FUENTE: Archivo area física Dir. Planeación 

Página 9



$ 543.064,62

$ 436.080.888,48
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