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JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE Y ANALISIS DE MERCADO PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES “MATERIALES DE
CONSTRUCION, CARPINTERIA, METALISTERIA, ELETRICIDAD CON DESTINO AL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES - MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA UPTC.”

ANALISIS DE LOS FACTORES DE SELECCION

Atendiendo las directrices fijadas en el Numeral 1 del Articulo 24 del Acuerdo 074 de 2010, modificado por
el articulo 10 del Acuerdo 064 de 2019, este tipo de contratos por su cuantia puede ser contratado de
manera directa. Dicha norma expresa lo siguiente:

“Articulo 24. Contratacién Directa. Se podrd contratar directamente en los siguientes casos:

1. Cuando la cuantia del confrato no supere los ciento veinte (120) SMLMV, con la solicitud de dos (2)
ofertas o cotizaciones las cuales pueden enviarse por medio de mensaje de datos o allegarse
directamente.

Dicho rango de cuantias para el ano 2023 (Salario minimo es de ($ 1.160.000), seria para sumas inferiores a
CIENTO TREINTA Y NUEVE MIILLONES DE PESOS ($ 139.200.000)

CONDICIONES FACTICAS

1. Mediante Solicitud de Bienes y Servicios N° 0824 radicada en el Departamento de Contratacién por
EDNA CONSTANZA RAMIREZ BARRERA, Jefe del Departamento de Servicios Generales, quien solicitd
adelantar el proceso contractual para contratar “MATERIALES DE CONSTRUCION, CARPINTERIA,
METALISTERIA, ELETRICIDAD CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA UPTC”, en donde manifiesta igualmente que:

(...)

CONVENIENCIA: Se hace necesario el suministro de los elementos anteriormente solicitados
para la realizacion de las diferentes actividades que nos solicitan de las diferentes dreas de este
departamento, debido a que de estos elementos ya no hay existencias, varias érdenes de
frabajo no se han podido realizar, afectando el normal funcionamiento de la academia.

(...)

De igual manera, el solicitante agrega:

(...)

JUSTIFICACION: Teniendo en cuenta que la universidad tiene edificaciones antiguas como es el
caso del edificio Central, Facultad de Ciencias de la Salud, Casa Rojas Pinilla entre otras éstas
requieren de su mantenimiento preventivo y correctivo como remodelacion, reparacion por asi
decirlo, por ello se requiere hacer resanes, cambiar fachadas, hacer ampliaciones,
modificaciones pintar paredes, cambiar pisos, entre ofro: con el fin de que estas edificaciones
estén conservadas y sean seguras para la comunidad universitaria.

Igualmente los exteriores, edificaciones como la Facultad de Derecho, el edificio de Registro y
Admisiones, la Biblioteca, los Escenarios deportivos, edificio Rafael Azula, edifico de laboratorios,
Ingenieria entre ofras edificaciones requieren de mantenimiento permanente ya que el
deterioro por desgaste el tiempo de uso, los efectos del clima la vida Util de los materiales etc.,
obligan a que se esté haciendo un plan de mantenimiento preventivo para conservar estas
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edificaciones y prevenir dafos mayores que generen en un futuro costos econdmicos
significativos para la Universidad. Por ello se hace necesario el suministro delos materiales
solicitados anteriormente.

NECESIDAD: Debido a las grandes cantidades de solicitudes, post pandemia y zonas que no
habian sido abiertas, donde el deterioro por el tiempo en que se habia habilitado su uso, se hizo
necesario de usar los elementos para realizar los mantenimientos de estas dreas. Se realizé un
gran consumo de material, en donde las existencias que se tenian se agotaron, la existencia de
los elementos solicitados ya no hay en bodega.

(...)

2. El Departamento de Contratacion procedié de conformidad con lo contenido en el numeral 3 del
articulo 16 del acuerdo 074 de 2010 modificado por el Acuerdo 064 de 2019, en la solicitud de
Cotizaciones y posterior elaboracién de estudio de mercado, para soportar el valor estimado del
contrato. Dichas coftizaciones fueron analizadas por el drea técnica solicitante, quien dio su
aprobacion.

3. De esta manera, la solicitante EDNA CONSTANZA RAMIREZ BARRERA, Jefe del Departamento de
Servicios Generales, en cuanto a la verificacidon de las cotizaciones remitidas establecid en su escrito:

(..)

De acuerdo al requerimiento, y una vez revisada la documentacidn precontractual del archivo
adjunto de la solicifud N° 824 (materiales de mantenimiento) con destino al Departamento de
Servicios Generales, una vez revisados los valores cotizados por los proponentes y el estudio de
mercados, teniendo en cuenta las empresas que cotizaron el pedido completo, me permito
dar concepto favorable a la cotizacién de la empresa EMPERCOL SAS, identificada con NIT.
901.201.306-1, dado que cumple con lo solicitado y ofrece el menor precio; asi mismo se realiza
el ajuste de las cantidades de la siguiente manera.

DESCRIPCION CANTIDAD REF

ACOPLE LAVAMANOS 40 UND
ACOPLE LAVAPLATOS EXTRALARGO 120CM 2 UND
ACOPLE SANITARIO 40 UND
BUJE DE CAUCHO DE2 A 1-1/2 2 UND
AGUASTOP 20 UND
ADAPTADOR PVC PRESION HEMBRA 1/2 10 UND
ADAPTADOR PVC PRESION HEMBRA 3/4 10 UND
ADAPTADOR PVC PRESION MACHO 1/2 20 UND
ARENA LAVADA 2 M3

BLOQUE #4 60 UND
BLOQUE #5 40 UND
BROCHA 2" 20 UND
BROCHA 3" 20 UND
CANASTILLA LAVAPLATOS 1 UND
CEMENTO ARGOS PORLAND x 25kg 15 BTO
CHAZO PLASTICO 5/16 400 UND
CHAZO EXPANSIVO 5/16 x 3" 50 UND
CHEQUE CORTINA DE 1" 3 UND
CHEQUE CORTINA DE 3/4 3 UND
CINTA MULTISEAL DE 15 x 10 MT 8 UND
CINTA MALLA PARA DRYWALL 10 UND
CODO SANITARIO DE 4" 2 UND
CODO SANITARIO DE 2" 5 UND
CODO PVC PRESION 1/2 40 UND
BALDOSA ENCHAPE BLANCA 30 x 30 20 M2

ESMALTE BLANCO 10 GL

ESMALTE ROJO 5 GL
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ESMALTE ROJO COLONIAL 10 GL
ESMALTE VERDE ESMERALDA 3 GL
ESTUCO PLASTICO x CUNETE 20 CN
LAMINA ETERBOARD DE 10mm 10 UND
ACOPLE LAVAMANOS 40 UND
CONSTRUCCION
GL KANKRO x 740ML 10 UND
LAMINA DRYWALL 1/2 20 UND
PLIEGO DE LIJA # 120 30 UND
1/4LIMPIADOR PVC 4 UND
LLAVE CUELLO DE GANZO LAVAPLATOS 5 UND
LLAVE LAVAMANOS 20 UND
LLAVE JARDIN 20 UND
MANIJA SANITARIO 10 UND
MEZCLADOR LAVAMANOS DE 4" 5 UND
PEGACORD x 25kl 20 BTO
1/4 SOLDADURA PVC 6 UND
PINTURA EPOXICA 8 GL
PISO DOBLE CAPA TRAFICO COMERCIAL 60x60 20 M2
BRILLANTE
REDUCCION DE 1 A 3/4 8 UND
REDUCCIONDE2 A 1 5 UND
REGISTRO DE 1/2 5 UND
REGISTRO DE 3/4 5 UND
REGISTRO DE 2" 2 UND
RODILLO DE 4" 8 UND
RODILLO DE 9" 15 UND
SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL 3 UND
SIFON LAVAMANOS BOTELLA 10 UND
SIFON PVC 2" 5 UND
SIFON LAVAMANOS BOTELLA 10 UND
SIFON ACORDEON 15 UND
SIKAFILL 12 POWER GRIS 15 GL
SIKAFLEX 1A GRIS 20 UND
TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE - NEGRA - BLANCA 10 UND
TEE PVC PRESION 3/4 5 UND
TEE PVC PRESION 1/2 5 UND
TAPON PVC PRESION 1/2 5 UND
TEJA ETERNIT # 10 5 UND
TEJA PLASTICA # 10 10 UND
TECHO PVC 80 MT
TIRA WIN BALDOSA 5 UND
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-1/2 500 UND
TORNILLO DRYWALL 1-1/2 500 UND
TORNILLO DRYWALL 6x1 500 UND
TUBO PVC PRESION 1"x 6 MT 5 UND
TUBO PVC PRESION 1/2 10 UND
CONSTRUCCION
TUBO SANITARIO 2"x 6 MT 5 UND
UNION PVC PRESION 1" 20 UND
UNION PVC PRESION 1/2 50 UND
UNION PVC PRESION 2" 5 UND
UNION PVC PRESION 3/4 10 UND
VALVULA ENTRADA SANITARIO 20 UND
VALVULA ENTRADA TANQUE PUSH 8 UND
VALVULA ENTRADA TANQUE 1-1/2 3 UND
VALVULA ORINAL PUSH 5 UND
VALVULA TANQUE AEREO 1" 2 UND
VALVULA TANQUE AEREO 3/4 5 UND
VARILLA CHIPA DE 3/8 15 KL
VARILLADE 1/2x 6 MT 10 UND
VINILO BLANCOTI 80 UND
VINILO GRIS NUBE T1 10 CN
VINILO KORAZA ROJO COLONIAL 8 CN
VIGUETA PARA DRYWALL 50 UND
ANGULO PARA DRYWALL 50 UND
CORNIZA PARA DRYWALL 15 UND
CORNIZA PVC 15 UND
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OMEGA PARA DRYWALL 15 UND
PLOMERIA

ADAPTADOR MACHO PVC 1" 40 UND
ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 80 UND
BUJE CAUCHO DE 1-1/2 10 UND
BUJE CAUCHO DE 2" 10 UND
CANAGSTILLA LAVAPLATOS 4" REF 580070 10 UND
CARTUCHO VALVULA SANITARIO CORONA 3 UND
CODO SANITARIO DE 4" 8 UND
CODO PVC PRESION 1/2 80 UND
CODO SANITARIO DE 2" 15 UND
CODO SANITARIO DE 3" 15 UND
CODO SANITARIO DE 1" 80 UND
CODO SANITARIO DE 1-1/2 15 UND
IMPERMEABILIZANTE CORONA 5 GL

PISTOLA DE CALAFATEO 1 UND
JUEGO DE ACOPLES RAPIDOS PARA COMPRESOR 2 UND
SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL 3 UND

CONSTRUCCION
LLAVE JARDIN REF 5821339 30 UND
LLAVE LAVAMANOS CROMADA REF 581334 40 UND
LLAVE ORINAL 8 UND
MANIJA SANITARIO REF 580643 25 UND
MEZCLADOR LAVAMANQOS DE 8" 15 UND
MEZCLADOR LAVAPLATOS SENCILLO 8 UND
MEZCLADOR LAVAPLATOS DOBLE 8 UND
NIPLE TUBO GALVANIZADO DE 1/2x15cm 8 UND
NIPLE TUBO GALVANIZADO DE 1/2x10cm 8 UND
NIPLE TUBO GALVANIZADO DE 1/2x 10cm 8 UND
UNION GALVANIZADA 1/2 8 UND
CODO GALVANIZADO 1/2 8 UND
ORINAL 3 UND
ROLLO DE POLIETILENO 7 UND
REDUCCION DE 1 A 3/4 40 UND
REDUCCION DE 1 A 1/2 40 UND
REDUCCION SANITARIA 2 A 1-1/2 3 UND
REDUCCION SANITARIA 3 A 2" 3 UND
REDUCCION SANITARIA 4 A 3" 3 UND
REDUCCION 3/4 A 1/2 20 UND
REGISTRO 1/2 PVC LISO T.PESADO 15 UND
REGISTRO 3/4 PVC LISO T.PESADO 10 UND
REGISTRO 1-1/2 PVC LISO T.PESADO 3 UND
REGISTRO 1" PVC LISO T.PESADO 10 UND
REGISTRO 2" PVC LISO T.PESADO 3 UND
REJILLA2 A 3 CON SOSCO 10 UND
REGISTRO RED WHITE 2" 3 UND
REGISTRO RED WHITE 1" 3 UND
REGISTRO RED WHITE 3/4 3 UND
REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3 x 2 8 UND
REJILLA PLASTICA CON SOSCO 4 x 3 8 UND
SEMICODO PVC PRESION 1/2 40 UND
SEMICODO PVC PRESION 3/4 40 UND
SEMICODO PVC PRESION 1" 10 UND
SIFONEN P LAVAPLATOS 20 UND
SIFON LAVAMANOS BOTELLA 25 UND
SIFON LAVAMANOS BOTELLA 8 UND
SIFON UNIVERSAL DE 1-1/4 REF 581118 10 UND
CONSTRUCCION

SIFON DE 2" 8 UND
SIFON SANITARIO DE 2" 8 UND
SIFON SANITARIO DE 3" 3 UND
TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE - NEGRA - BLANCA 8 UND
TEE PVC PRESION 3/4 20 UND
TEE PVC PRESION 1" 20 UND
TAPON PVC PRESION 1/2 LISO 15 UND
TAPON PVC PRESION 1/2 ROSCADO 15 UND
TAPON PVC PRESION 1"LISO 15 UND
TAPON PVC PRESION 1"ROSCADO 15 UND
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TAPON PVC PRESION 3/4 LISO 15 UND
TAPON PVC PRESION 3/4 ROSCADO 15 UND
TORNILLO PLASTICO SANITARIO 20 UND
TUBO PVC PRESION 1"x 6 MT T. PESADO 20 UND
TUBO PVC PRESION 1/2x 6 MT T. PESADO 20 UND
TUBO PVC PRESION 3/4 x é MT T. PESADO 15 UND
UNION PVC PRESION 1" 40 UND
UNION PVC PRESION 1/2 80 UND
UNION PVC PRESION 3/4 40 UND
UNIVERSAL PVC PRESION 3/4 15 UND
UNIVERSAL PVC PRESION 1-1/2 3 UND
UNIVERSAL PVC PRESION 1/2 25 UND
UNIVERSAL PVC PRESION 1" 15 UND
UNIVERSAL PVC PRESION 1" 20 UND
UNIVERSAL PVC PRESION 2" 5 UND
UNIVERSAL PVC PRESION 3/4 20 UND
VALVULA DE SALIDA DOBLE DESCARGA FRONTAL DE 4 15 UND
A 6 LT REF 582152
VALVULA DE TANQUE ALTA DE 1/2 PLUS METAL REF 20 UND
582363
VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA REF 582151 40 UND
CARPINTERIA
BANCO EN PINO 3 UND
BISAGRA OMEGA 4" x 3" 15 PAR
BISAGRA SEMIPARCHE 15 PAR
BISAGRA 3 x 3 15 PAR
CARPINTERIA
CARPINCOL 3 CN
CHAFLON DE PINO 20 x 5 5 UND
CHAPA CIZA 5 UND
CERRADURA DOBLE SEGURO 8 UND
CERRADURA PARA ESCRITORIO 15 UND
CHAPA POMO ALUMINIO 15 UND
CHAPA POMO MADERA 15 UND
CHAPA TIPO BANCO 15 UND
CHAPA TIPO GANCHO CON ROCETA 1 UND
CERRADURA DOBLE SEGURO DERECHA 8 UND
CHAZO METALICO EXPANSIVO 3/8 40 UND
CHAZO METALICO EXPANSIVO 5/16 80 UND
CHAZO PLASTICO 1/4 150 UND
CHAZO PLASTICO 5/16 150 UND
CHAZO TIPO CAIMAN 5/16 PARA DRYWALL 120 UND
CINTA DOBLE FAZ 8 MT
COPIA LLAVE DERECHA 1000 120 UND
CORDOBAN 40 MT
CUCHILLA PARA CALADORA 5 UND
LAMINA ESPUMA ROSADA 5 UND
ESTOPEROLES 4 UND
FORMICA PARA TABLERO 5 UND
GUARDA CUADRAS PARA CILINDROS INTERNOS O 100 UND
PARA CHAPA
LACA CATALIZADA 7 GL
LAMINA DE MADECOR DE 15mm COLOR: CEDRO - 7 UND
BLANCO - WENGUE
LAMINA MDF EN CRUDO DE 15mm 2 UND
LAMINA QUITUPLEX DE 12mm 3 UND
LAMINA TRIPLEX 3mm 3 UND
LAMINA TABLEX 12mm x 1.20 x 2.40 mt 3 UND
PLIEGO DE LIJA # 100 40 UND
PLIEGO DE LIJA # 120 40 UND
PLIEGO DE LIJA # 180 40 UND
PLIEGO DE LIJA # 220 40 UND
PLIEGO DE LIJA # 320 40 UND
LIJA TRAPO # 100 15 MT
LIJA TRAPO # 180 15 MT
LIMA PLANA 3 UND
LIMA TRIANGULAR 3 UND
MADECANTO BLANCO 19mm 80 MT
CARPINTERIA
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MADECANTO WENGUE 19mm 80 MT
MANIJA CAJON 15 UND
PISTOLA DE BAJA PARA PINTURA 1 UND
PLUMILLA PARA GUARDAS 15 UND
PUNTA ESTRELLA 8 UND
PUNTILLA 1-1/2 SIN CABEZA 3 LIBRA
PUNTILLA 1" CON CABEZA 8 LIBRA
PUNTILLA 5" 2 LIBRA
RESORTE PARA CILINDRO 55 UND
RODACHINES PARA BASE SILLA ERGONOMICA SEGUN 4 UND
MUESTRA

SELLADOR CATALIZADO 8 GL
TABLA BURRA EN PINO DE 30cm 10 UND
TACHUELA 4 LIBRA
TAMBOR CERRADURA DOBLE SEGURO 8 UND
THINNER 50 GL
1/4TINTE COLOR CAOBA 5 UND
1/4TINTE COLOR CARAMELO 5 UND
1/4 TINTE COLOR MIEL 5 UND
1/4TINTE COLOR MIEL 5 UND
TORNILLO AUTO. PUNTA BROCA CAB LENTEJA 1" 40 UND
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-1/2 400 UND
TORNILLO AUTOPERFORANTE 1" 400 UND
TORNILLO AUTOPERFORANTE 2" 400 UND
TORNILLO ROSCA RAPIDA 8 x 1 400 UND
TORNILLO ROSCA RAPIDA 8 x 2 400 UND
TORNILLO ROSCA RAPIDA 8 x 3 200 UND
TORNILLO PUNTA BROCA 1/2 200 UND
TORNILLO PUNTA BROCA 1" 200 UND

METALISTERIA
ANGULO DE 1"x 1/8 x 6 MT 5 UND
ANGULO DE 1-1/2x 1/8 x 6 MT 5 UND
BISAGRA LARGA DE 5/8 15 UND
BOCALLAVES 10 UND
BROCA METAL DE 1/2 10 UND
BROCA METAL DE 3/16 10 UND
BROCA METAL DE 5/32 10 UND
BROCA SDS PLUS DE 1/2x 6" 5 UND
BROCA SDS PLUS DE 1/4 x 6" 5 UND
METALISTERIA

BROCA SDS PLUSDE 5/16 x 8" 5 UND
CERRADURA DOBLE SEGURO DERECHA 8 UND
CERRADURA SEGUROQO SENCILLO DERECHA 8 UND
CHAZO METALICO EXPANSIVO 2" x 3/8 80 UND
CHAZO METALICO EXPANSIVO 1/2x 3" 20 UND
CHAZO PLASTICO 1/4 100 UND
CHAZO PLASTICO 5/16 100 UND
DISCO DE CORTE METAL 4-1/2x7/8 x 0.45 10 UND
DISCO DE CORTE METAL 7"x5/64x7/8 10 UND
DISCO PULIR METAL 4-1/2x7/8x 1/4 10 UND
DISCO PARA LIJAR FLAHS DE 4-1/2 x 7/8 10 UND
DISCO TRONZADORA DE 14" x 1" x 3/32 10 UND
DOBLECES PARA LAMINA 500 UND
ESMALTE ALUMINIO MEZCLA 5 GL
ESMALTE AMARILLO 5 GL
ESMALTE BLANCO 15 GL
ESMALTE NEGRO 5 GL
FALLEBAS 12" 15 UND
FALLEBAS 24" 18 UND
FONDO GRIS 3 GL
GRASA DE LITIO AZUL x 5 LIBRAS 2 UND
HOJA SEGUETA # 18 10 UND
HOJA SEGUETA # 24 10 UND
JUEGO DE ACOPLES RAPIDOS PARA COMPRESOR 2 UND
JUEGO DE COPASIERRA DE 6 PZ 2 UND
JUEGO DE COPASIERRA DE 6 PZ 2 UND
JUEGO DE ESCOBILLAS PARA PULIDORA DeWALT 4-1/2 2 UND
JUEGO DE ESCOBILLAS PARA PULIDORA DeWALT 7" 2 UND
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JUEGO DE ESCOBILLAS PARA TALADRO DeWALT 1/2 2 UND
JUEGO DE ESCOBILLAS PARA TRONZADORA DeWALT 2 UND
LAMINA COLLROLL 2x1 CAL 18 8 UND
LAMINA GALVANIZADA DE 1.20 x 2.40 CAL 18 8 UND
PLIEGO DE LIJA ROJA # 100 50 UND
PLIEGO DE LIJAROJA # 120 50 UND
MARCO DE SEGUETA HUBERMAN 2 UND
METALISTERIA
PINTULACA BLANCA 2 GL
PINTULACA NEGRA 2 GL
PISTOLA DE BAJA PARA PINTURA 2 UND
PISTOLA DE CALAFATEO TUBULAR ALUMINIO 2 UND
PLATINA 4" x 1/4 x 6MT 3 UND
PLATINA 3"x 3/16 x 6 MT 2 UND
PLATINA 4"'x 1/4x 6 MT 1 UND
PUNTA ESTRELLA 10 UND
RODACHINA COLGANTE PUERTA 4 RUEDAS METALICA 12 UND
P-814
KILO SOLDADURA 6013 x 1/8 20 KL
KILO SOLDADURA 6013 x 3/32 20 KL
KILO SOLDADURA 7018 x 1/8 5 KL
THINNER 30 GL
TORNILLO PARA LAMINA DE 1-1/4 x 10 80 UND
TORNILLO PUNTA BROCADE 1/2x8 800 UND
TORNILLO PUNTA BROCA DE 3/4x 8 300 UND
TORNILLO PARA LAMINA DE 2-1/2 x 14 150 UND
TUBO DE 2"x 6 MT AGUAS NEGRAS T80 3 UND
TUBO CUADRADO 4x8x 6 MT CAL 16 8 UND
TUBO CUADRADO 1-1/2 CAL 16 x 6 MT 3 UND
TUBO CUADRADO 1"CAL 16 x 6 MT 8 UND
TUBO 4x4 CAL 18 x 6 MT 20 UND
TUBO DE 90 x 90 x 2mm x 6 MT 3 UND
ELECTRICIDAD
BALASTRO PARA LAMPARA LED 60x60 48W 40 UND
BOMBILLO LED ROSCA E27 40 UND
BREAKER 3x40 ENCHUFABLE 5 UND
CABLE ENCAUCHETADO 3x12 80 MT
CABLE # 10 AMARILLO 100 MT
CABLE # 10 AZUL 100 MT
CABLE # TO0 BLANCO 100 MT
CABLE # 10 NEGRO 100 MT
CABLE # 10 ROJO 100 MT
CABLE # 10 VERDE 100 MT
CABLE # 12 AMARILLO 100 MT
CABLE # 12 AZUL 100 MT
CABLE # 12BLANCO 100 MT
CABLE # 12 NEGRO 100 MT
CABLE # 12 ROJO 100 MT
CABLE # 12 VERDE 100 MT
CABLE #8 100 MT
CAJA PLASTICA SOBREPONER PARA TOMA DEXON 40 UND
CANALETA 20 x 12 40 UND
CHAZO PLASTICO DE 5/16 80 UND
CINTA AISLANTE SCOTT SUPER 33 80 UND
DUCHA BOCHERINE 120V 2 UND
FOTOCELDA FOTO SENSOR APAGADO AUTOMATICO 8 UND
SOLAR CON BASE
INTERRUPTOR SENCILLO 40 UND
LAMPARA SOBREPONER CON TUBO LED SLIM LED 40W 8 UND
PANEL LED 60x60 DE INCRUSTAR LUZ BLANCA 8 UND
PANEL LED 18W REDONDO DE SOBREPONER LUZ 15 UND
BLANCA
PANEL LED 18W REDONDO DE INCRUSTAR LUZ 40 UND
BLANCA
REFLECTOR LED DE 400W 3 UND
REFLECTOR LED DE 100W -120V LUZ BLANCA 3 UND
REFLECTOR LED DE 200W 3 UND
SOKETS LAMPARA 9W 150 PAR
TACO ENCHUFABLE DE 1x20 AMP LUMINEX 8 UND
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TACO ENCHUFABLE DE 1x30 AMP LUMINEX 8 UND
TACO ENCHUFABLE DE 1x40 AMP LUMINEX 8 UND
TACO SOBREPONER DE 1x30 AMP LUMINEX 8 UND
TACO SOBREPONER DE 1x40 AMP LUMINEX 8 UND
TACO DERIEL 1x30 AMP LUMINEX 8 UND
TACO DERIEL 1x40 AMP LUMINEX 8 UND
TAPA CIEGA PARA CAJA 5800 8 UND
TOMA 220V PATA CRUZADA CON POLO A TIERRA 30 3 UND
AMP

TOMA CORRIENTE DE 30 AMP A 220V DE SEGURIDAD 3 UND
LEGRAND

TORNILLO DE 1-1/2 200 UND
TUBO FLUORECENTE 17W 100 UND
TUBO LED 36W 150 UND
TUBO LED 18W 140 UND
TUBO FLUORECENTE 32W 220 UND
TUBO LED 9W 220 UND

(...)

4. EL PROVEEDOR EMPERCOL S.AS. Identificado con Nit. NIT 901.201.306-1, acepta el cambio de
Cantidades manifestando:

(...)

Por medio de la presente comprendemos y aceptamos el ajuste de cantidades en la oferta
presentada de parte de nuestra compania, adaptdndonos a los requerimientos y cantidades
ofertados de acuerdo a como requiera o lo necesite la UPTC.

(..)

5. Del visto bueno proyectado por el Solicitante, el departamento de Contratacién de la Universidad
pedagdgica y tecnoldgica de Colombia, procedié a dejar la siguiente observacién en el estudio de
mercado correspondiente:

(...)

* Las cotizaciones recibidas, fueron evaluadas por la Doctora Edna Ramirez quien dio su Vo.Bo.
a la oferta de EMPERCOL SAS

* Fueron invitados a cotizar 03 Proveedores de los cuales enviaron oferta 02 y este Estudio de
Mercados se generd con las 02 que cumplen con los requerimientos solicitados.

(...)

De lo anterior se fiene entonces, que la propuesta seleccionada por ser la que cumple con los
reqguerimientos técnicos y de menor valor, es la presentada por EMPERCOL S.A.S., identificada con NIT
901201306-1
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ESTUDIO DE MERCADO
Solicitud No. 0824 - 2023

"MATERIALES DE CONSTRUCION, CARPINTERIA, METALISTERIA, ELETRICIDAD CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES -
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA UPTC"
LA FERRETERIA AMERICA
EMPERCOL SAS NIT HERRAMIENTAS & INDUSTRAIALES COMERCIALIZADORA
DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD 901201306-1 SUMINISTROS SAS NIT CORPORATIVO SAS NIT FF 901356559-1
DEL BIEN O DE SOLICI- 900903597-5 901667806-0
SERVICIO MEDIDA TADA
VALOR TOTAL + VALOR TOTAL + VALOR TOTAL + VALOR TOTAL +
UNITARIO IVA UNITARIO IVA UNITARIO IVA UNITARIO IVA
Acople UND 40 1.944,00 92.534,40 4.000,00 190.400,00 3.111,14 148.090,19 2.356,92 112.189.54
lavamanos
Acople UND 2 20.672,00 49.199,36 5.700,00 13.566,00 13.650,83 32.488,98 10.341,54 24.612,86
lavaplatos de
120cm
Acople sanitario UND 40 1.360,00 64.736,00 3.750,00 178.500,00 3.111,14 148.090,19 2.356,92 112.189.54
Buje de caucho UND 2 2.017,00 4.800,46 3.800,00 9.044,00 3.980,31 9.47313 3.015,38 7.176,62
de2all/2
Aclastop UND 20 4.549,00 108.266,20 2.200,00 52.360,00 2.696,86 64.185,30 2.043,08 48.625,23
Adaptador UND 10 375,00 4.462,50 617,00 7.342,30 428,49 5.099,06 324,62 3.862,92
Hembra de 1/2
Adaptador UND 10 630,00 7.497,00 1.369,00 16.291,10 1.005,23 11.962,25 761,54 9.062,31
Hembra de 3/4
Adaptador UND 20 301,00 7.163,80 550,00 13.090,00 379,75 9.038,14 287,69 6.847,08
Macho de 1/2
Arena Lavada M3 2 131.092,00 311.998,96 250.000,00 595.000,00 192.000,00 456.960,00 116.353,85 276.922,15
Blogue No 4 UND 60 1.560,00 111.384,00 1.800,00 128.520,00 2.843,08 202.995,69 2.153,85 153.784,62
Blogue No 5 UND 40 1.680,00 79.968,00 2.000,00 95.200,00 2.843,08 135.330,46 2.153,85 102.523,08
Brocha de 2" UND 20 2.924,00 69.591,20 3.880,00 92.344,00 5.367,32 127.742,29 4.066,15 96.774,46
Brocha de 3" UND 20 5.494,00 130.757.,20 7.000,00 166.600,00 9.455,26 225.035,22 7.163,08 170.481,23
canastilla UND 1 2.662,00 3.167,78 0,00 16.061,35 19.113,01 0,00
lavaplatos
cemento BULTO 15 18.242,00 325.619,70 31.000,00 553.350,00 50.566,15 902.605,85 38.307.69 683.792,31
portland
chazos 5/16 UND 400 11,00 5.236,00 60,00 28.560,00 32,43 15.437,34 24,57 11.694,95
Chazos de UND 50 405,00 24.097,50 14.000,00 833.000,00 657,01 39.092,38 497,74 29.615,44
anclaje de 5/6 x
12
Cheque 1" UND 3 55.856,00 199.405,92 26.800,00 95.676,00 71.826,28 256.419,81 54.413,85 194.257 43
Cheque de 3/4 UND 3 22.204,00 79.268,28 21.400,00 76.398,00 47.249 91 168.682,17 35.795,38 127.789,52
Cinta Multiseal ROLLO 8 192.942,00 | 1.836.807,84 | 228.672,00 | 2.176.957,44 | 223.384,62 | 2.126.621,54 | 169.230,77 | 1.611.076,92
de 15x 10 mfs
Cinta Malla ROLLO 10 3.387,00 40.305,30 14.500,00 172.550,00 10.239,14 121.845,75 7.756,92 92.307,38
para Drywall
Codo de 4" UND 2 9.036,00 21.505,68 14.000,00 33.320,00 11.203,75 26.664,93 8.487,69 20.200,71
Codo de UND 5 2.244,00 13.351,80 3.400,00 20.230,00 2.806,52 16.698,81 212615 12.650,62
sanitario de 2
Codos de 1/2 UND 40 437,00 20.801,20 655,00 31.178,00 552,37 26.292,78 418,46 19.918,77
Enchape Blanco M2 20 32.269,00 768.002,20 39.000,00 928.200,00 78.000,00 1.856.400,00 | 41.370,38 984.615,15
de 30x 30
Esmalte blanco GALON 10 44.067,00 524.397,30 80.000,00 952.000,00 86.811,32 1.033.054,74 65.766,15 782.617,23
Esmalte rojo GALON 5 44.067,00 262.198,65 80.000,00 476.000,00 86.811,32 516.527,37 65.766,15 391.308,62
! \, TN 5
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Esmalte Rojo GALON 10 78.655,00 935.994,50 80.000,00 952.000,00 86.811,32 1.033.054,74 65.766,15 782.617,23
Colonial
Esmalte verde GALON 3 78.655,00 280.798.35 80.000,00 285.600,00 86.811,32 309.916,42 65.766,15 234.78517
esmeralda
Estuco plastico CUNETE 20 40.588,00 965.994,40 104.000,00 | 2.475.200,00 72.000,00 1.713.600,00 46.632,31 1.109.848,92
14 kilos
Eterboard de LAMINA 10 91.312,00 1.086.612,80 119.800,00 1.425.620,00 | 156.785,54 | 1.865.747.91 118.776,92 | 1.413.445,38
10mm
Kankro GALON 10 20.742,00 246.829,80 40.460,00 481.474,00 49.319,26 586.899.21 37.363,08 444.620,62
Laminas Drywall LAMINA 20 38.319,00 911.992,20 48.930,00 1.164.534,00 64.848,55 1.543.395,58 49.127,69 1.169.239,08
Lija No 120 PLIEGO 30 1.210,00 43.197,00 1.667,00 59.511,90 2.306,95 82.358,25 1.747.69 62.392,62
Limpiador PVC GALON 4 19.956,00 94.990,56 50.252,00 239.199.52 4231717 201.429,73 32.058,46 152.598,28
Llave Cuellos de UND 5 34.021,00 202.424,95 38.000,00 226.100,00 59.728,98 355.387,46 45.249,23 269.232,92
Ganzo
llave lavamanos UND 20 9.189,00 218.698,20 13.000,00 309.400,00 18.000,74 428.417,58 13.636,92 324.558,77
Liaves de Jardin UND 20 9.101,00 216.603.,80 35.000,00 833.000,00 17.065,28 406.153,78 12.928,25 307.692,26
Manija Sanitario UND 10 3.245,00 38.615,50 3.850,00 45.815,00 4.879.94 58.071,27 3.696,92 43.993,38
Mesclador UND 5 42.353,00 252.000,35 60.800,00 361.760,00 58.384,62 347.388,46 44.230,77 263.173,08
lavamanos de
e
Pegacord BULTO 20 40.091,00 954.165,80 48.900,00 1.163.820,00 16.067,45 382.405,22 12.172,31 289.700,92
Pegante PVC BULTO 6 36.303,00 259.203,42 104.370,00 745.201,80 81.742,52 583.641,61 61.926,15 442.152,74
Pintura Epoxica GALON 8 171.429,00 | 1.632.004,08 280.000,00 | 2.665.600,00 | 276.000,00 | 2.627.520,00 | 193.923,72 | 1.846.153,84
Porcelanato M2 20 81.176,00 1.931.988,80 94.000,00 2.237.200,00 91.299,28 2.172.922,92 69.166,12 1.646.153,73
piso
Reduccion de 1 UND 8 2.073,00 19.734,96 1.390,00 13.232,80 1.064,12 10.130,45 806,15 7.674,58
al/4
Reducciones de UND 5 17.743,00 105.570.85 6.000,00 35.700,00 4.816,98 28.661,06 3.649.23 21.712,92
2al
Registro de 1/2 UND 5 11.151,00 66.348,45 2.441,00 14.523,95 7.507,75 44.671,14 5.687,69 33.841,77
Registro de 3/4 UND 5 23.734,00 141.217.,30 3.753,00 22.330,35 14.276,31 84.944,03 10.815,38 64.351,54
Registro de 2 UND 2 73.989,00 176.093,82 17.472,00 41.583,36 46.998,09 111.855,46 35.604,62 84.738,98
Rodillo de 4" UND 8 2.511,00 23.904,72 4.486,00 42.706,72 4.782,46 45.529,03 3.623,08 34.491,69
Rodillo de 9 UND 15 3.312,00 59.119,20 18.400,00 328.440,00 9.871,57 176.207,51 7.478,46 133.490,54
Sanitario UND 3 600.143,00 | 2.142.510,51 718.580,00 | 2.565.330,60 | 1.143.373,85 | 4.081.844,63 | 866.192,31 | 3.092.306,54
Institucional
Sifon Botella UND 10 7.059,00 84.002,10 14.000,00 166.600,00 34.177,85 406.716,37 25.892,31 308.118,46
Sifon de 2 UND 5 3.713,00 22.092,35 14.000,00 83.300,00 4.646,40 27.646,08 3.520,00 20.944,00
Sifon UND 10 7.059,00 84.002,10 7.800,00 92.820,00 9.629.91 114.595,90 7.295,38 86.815,08
Lavamanos
Sifon tipo UND 15 5.561,00 99.263,85 22.000,00 392.700,00 34.177,85 610.074,55 25.892,31 462.177 69
acordeon
Sikafill GALON 15 83.771,00 1.495.312,35 21.406,00 382.097.,10 143.632,25 | 2.563.835,59 | 108.812,31 1.942.299,69
Sikaflex POTE 20 53.319,00 1.268.992,20 44.580,00 1.061.004,00 51.256,62 1.219.907,45 38.830,77 924.172,31
Silicona POTE 10 8.773,00 104.398,70 12.000,00 142.800,00 11.636,31 138.472,06 8.815,38 104.903,08
Tde 3/4 UND 5 968,00 5.759,60 1.600,00 9.520,00 1.228,62 7.310,26 930,77 5.538,08
Tde 1/2 UND 5 575,00 3.421,25 920,00 5.474,00 727,02 4.325,74 550,77 3.277,08
Tapon de 1/2 UND 5 249,00 1.481,55 420,00 2.499,00 314,77 1.872,88 238,46 1.418,85
Teja de Eternit UND 5] 61.484,00 365.829.,80 91.700,00 545.615,00 98.977,66 588.917,09 74.983,08 446.149,31
No 10
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Teja Plastica No UND 10 79.805,00 949.679.50 91.700,00 1.091.230,00 153.587,08 | 1.827.686,22 116.353,85 1.384.610,77
10
Techo pvc MTS 80 18.151,00 1.727.975,20 34.000,00 3.236.800,00 | 50.001,28 | 4.760.121,39 | 37.879,75 | 3.606.152,57
Tira win Baldosa UND 5 3.312,00 19.706,40 4.000,00 23.800,00 91.181,54 542.530,15 69.076,92 411.007,69
Tornillo UND 500 48,00 28.560,00 340,00 202.300,00 119,45 71.072,66 90,49 53.842,92
autperforante
del11/2
Tornillo para UND 500 48,00 28.560,00 280,00 166.600,00 221,35 131.705,54 167,69 99.776,92
drywall 1/2
Tornillo para UND 500 69,00 41.055,00 290,00 172.550,00 42,67 25.386,54 32,32 19.232,23
drywall 1"x 6
Tubo pvc de 1 UND 5 24.705,00 146.994,75 42.681,00 253.951,95 39.640,62 235.861,66 30.030,77 178.683,08
Tubo pvc de 1/2 UND 10 11.276,00 134.184,40 23.789,00 283.089.10 20.819.,45 247.751,41 15.772,31 187.690.46
Tubo pvc UND 5 50.420,00 299.999.00 76.218,00 453.497,10 66.383,82 394.983,70 50.290,77 299.230,08
sanitario de 2
Union de 1 UND 20 721,00 17.159,80 1.101,00 26.203,80 909,78 21.652,87 689,23 16.403,69
uniones 1/2" UND 50 279,00 16.600,50 429,00 25.525,50 353,35 21.024,55 267,69 15.927,69
Uniones 2 UND 5 2.953,00 17.570,35 2.672,00 15.898,40 3.730,52 22.196,61 2.826,15 16.815,62
uniones de 3/4 UND 10 477,00 5.676,30 672,00 7.996.80 556,43 6.621,53 421,54 5.016,31
Valvula entrada UND 20 24.586,00 585.146,80 7.000,00 166.600,00 6.632,49 157.853,32 5.024,62 119.585,85
sanitario
Valvula enfrada UND 8 423.429,00 | 4.031.044,08 61.000,00 580.720,00 48.000,00 456.960,00 32.307.,69 307.569,23
tanque push
Valvula entrada UND 3 24.586,00 87.772,02 192.000,00 685.440,00 55.598,40 198.486,29 42.120,00 150.368,40
tanque de 1/2"
Valvula orinal UND 5 130.992,00 779.402,40 720.000,00 | 4.284.000,00 | 108.000,00 642.600,00 71.104,62 423.072,46
push
valvula fanque UND 2 49.502,00 117.814,76 98.000,00 233.240,00 90.444,37 215.257,60 68.518,46 163.073,94
aereo 1
valvula fanque UND 5 29.333,00 174.531,35 33.000,00 196.350,00 63.995,63 380.774,00 48.481,54 288.465,15
aereo 3/4
Varilla Chipa 3/8 UND 15 4.739,00 84.591,15 5.300,00 94.605,00 7.414,34 132.345,94 5.616,92 100.262,08
Varilla de 1/2 UND 10 29.118,00 346.504,20 33.000,00 392.700,00 42.654,28 507.585,90 32.313,85 384.534,77
vinilo blanco UND 80 55.462,00 | 5.279.982,40 92.000,00 8.758.400,00 | 274.708,25 | 26.152.2250 | 208.112,31 | 19.812.291,6
3 9
Vinoilo gris nube UND 10 55.462,00 659.997,80 92.000,00 1.094.800,00 | 274.708,25 | 3.269.028,13 | 208.112,31 | 2.476.536,46
Vinilo koraza rojo UND 8 418.992,00 | 3.988.803,84 115.000,00 | 1.094.800,00 | 660.000,00 | 6.283.200,00 | 452.488,68 | 4.307.692,20
colonial
vegera oara dry UND 50 4.788,00 284.886,00 5.900,00 351.050,00 8.720,12 518.847,32 6.606,15 393.066,15
wall
angulo para dry UND 50 2.824,00 168.028,00 4.000,00 238.000,00 4.301,17 255.919,57 3.258,46 193.878,46
wall
corniza para dry UND 15 17.496,00 312.303,60 12.600,00 224.910,00 15.840,00 282.744,00 12.000,00 214.200,00
wall
carniza pvc UND 15 17.849,00 318.604,65 22.800,00 406.980,00 15.840,00 282.744,00 12.000,00 214.200,00
omega para dry UND 15 5.691,00 101.584,35 6.097,00 108.831.,45 8.720,12 155.654,20 6.606,15 117.919.85
wall
Adaptadores UND 40 707,00 33.653,20 1.681,00 80.015,60 1.439,82 68.535,21 1.090,77 51.920,62
macho de 1"
Adpatadores UND 80 211,00 20.087,20 458,00 43.601,60 379.75 36.152,57 287,69 27.388,31
machos de 1/2"
Buje de caucho UND 10 4.840,00 57.596,00 3.500,00 41.650,00 1.384,98 16.481,32 1.049,23 12.485,85
11/2
Buje de caucho UND 10 4.941,00 58.797.,90 3.500,00 41.650,00 2.030,77 24.166,15 1.538,46 18.307,69
o
Canastilla para UND 10 22.084,00 262.799.,60 38.000,00 452.200,00 16.061,35 191.130,11 12.167,69 144.795,54
lavaplatos de 4"
Ref 580070
Cartucho UND 3 288.403,00 | 1.029.598,71 49.000,00 174.930,00 317.414,35 | 1.133.169,22 | 240.465,42 858.461,53
valvula sanitario
corona
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codo de 4" UND 8 8.095,00 77.064,40 13.605,00 129.519,60 11.203,75 106.659,74 8.487,69 80.802,83
sanitario
Codo pvc de UND 80 311,00 29.607,20 655,00 62.356,00 552,37 52.585,55 418,46 39.837.54
1/2"
Codo sanitario UND 15 2.384,00 42.554,40 3.381,00 60.350,85 2.806,52 50.096,44 212615 37.951,85
de 2"
Codo sanitario UND 15 4.872,00 86.965,20 7.849,00 140.104,65 6.502,52 116.070,04 492615 87.931,85
de 3"
Codos de 1" UND 80 974,00 92.724,80 2.059,00 196.016,80 1.724,12 164.136,52 1.306,15 124.345,.85
Codos sanitarios UND 15 1.795,00 32.040,75 2.881,00 51.425,85 2.396,31 42.774,09 1.815,38 32.404,62
de11/2"
Impermeabilizan | GALON 5 58.387,00 347.402,65 51.300,00 305.235,00 138.092,31 821.649,23 104.615,38 622.461,54
te corona
Inyector para UND 1 13.664,00 16.260,16 35.000,00 41.650,00 56.861,54 67.665,23 43.076,92 51.261,54
silicona
Juego de UND 2 6.353,00 15.120,14 45.000,00 107.100,00 17.464,62 41.565,78 13.230,77 31.489,23
acoples rapido
para compresor
Juego saniaro UND 3 600.143,00 | 2.142.510,51 | 2.421.300,00 | 8.644.041,00 | 605.817,05 | 2.162.766,85 | 458.952,31 | 1.638.459,74
institucional
Liaves de jardin UND 30 54.353,00 1.940.402,10 64.000,00 2.284.800,00 | 42.871,57 1.530.515,02 | 32.478,46 1.159.481,08
ref 5821339
Liaves de UND 40 24.202,00 1.152.015,20 38.900,00 1.851.640,00 | 27.303,69 1.299.655,75 | 20.684,62 984.587,69
lavamanos
cromadas ref
581334
Liaves para UND 8 162.252,00 | 1.544.639,04 | 416.000,00 | 3.960.320,00 | 51.195,69 487.382,99 38.784,62 369.229,54
orinal
Manijas para UND 25 6.252,00 185.997,00 38.900,00 1.157.275,00 4.879.94 145.178,17 3.696,92 109.983,46
saniatrio reef
580643
Mescladores UND 15 81.580,00 1.456.203,00 146.800,00 | 2.620.380,00 | 119.45594 | 2.132.288,50 | 90.496,92 1.615.370,08
para lavamanos
de 8"
Mescladores UND 8 42.353,00 403.200,56 98.210,00 934.959,20 52.038,46 495.406,15 39.423,08 375.307,69
para lavaplatos
sencillo
Mescladores UND 8 72.605,00 691.199,60 156.800,00 | 1.492.736,00 79.500,55 756.845,27 60.227,69 573.367,63
para lavaplatos
doble
Miple UND 8 3.832,00 36.480,64 3.150,00 29.988,00 6.435,51 61.266,03 4.875,38 46.413,66
galvanizados de
15cmde 1/2"
Miple UND 8 2.622,00 24.961,44 2.100,00 19.992,00 4.672,80 44.485,06 3.540,00 33.700,80
galvanizados de
10cmde 1/2"
Miple UND 8 2.622,00 24.961,44 2.100,00 19.992,00 4.672,80 44.485,06 3.540,00 33.700,80
galvanizado de
10cmde 1/2"
Union UND 8 1.916,00 18.240,32 2.200,00 20.944,00 2.562,83 24.398,15 1.941,54 18.483,45
galvanizada de
1/2"
Codo UND 8 2.639,00 25.123,28 2.300,00 21.896,00 16.772,12 159.670,61 12.706,15 120.962,58
galvanizado de
1/2"
Crinales UND 3 181.412,00 647.640,84 505.300,00 | 1.803.921,00 | 228.000,00 813.960,00 258.564,62 923.075,68
Polietileno POTE 7 242.017,00 | 2.016.001,61 40.000,00 333.200,00 41.141,35 342.707,48 31.167.,69 259.626,88
Reducciones de UND 40 1.039,00 49.456,40 1.269,00 60.404,40 1.064,12 50.652,26 806,15 38.372,92
1"a3/4
Reducciones de UND 40 753,00 35.842,80 1.269,00 60.404,40 1.064,12 50.652,26 806,15 38.372,92
1"a1/2"
reducciones UND 3 1.572,00 5.612,04 2.630,00 9.389,10 2.197,29 7.844,33 1.664,62 5.942,68
sanitarias de 2 a
11/2"
Reducciones UND 3 3.413,00 12.184,41 5.714,00 20.398,98 4.768,25 17.022,64 3.612,31 12.895,94
sanitarias de 3 a
o
Reduccion UND 3 6.013,00 21.466,41 10.126,00 36.149,82 8.322,09 29.709,87 6.304,62 22.507,48
sanitaria de 4 a
3
Reduccion de UND 20 401,00 9.543,80 639,00 15.208,20 534,09 12.711,40 404,62 9.629,85
13/4"a1/2"
REGISTRO DE 2" UND 15 11.446,00 204.311,10 2.500,00 44.625,00 17.990,58 321.131,94 13.629.,23 243.281,77
PVC LISO TIPO
PESADO
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REGISTRO DE %" UND 10 19.01800 | 226.314,20 3.800,00 4522000 | 2417631 | 287.69806 | 1831538 | 217.953,08
PVC LISO TIPO
PESADO
REGISTRO DE 1 UND 3 4336100 | 15479877 12.000,00 42.840,00 1799058 | 64.226,39 13.62923 | 48.656,35
%" PVC LISO
TIPO PESADO
REGISTRO DE 1" UND 10 22.689.00 | 269.999,10 5.000,00 59.50000 | 3321729 | 39528578 | 2516462 | 299.458,92
PVC LISO TIPO
PESADO
REGISTRO DE 2" UND 3 59.49600 | 212.400,72 18.000,00 6426000 | 9070431 | 323.81438 | 6871538 | 24531392
PVC LISO TIPO
PESADO
REJILLA DE 2 A UND 10 1.809,00 21.527,10 2.600,00 30.940,00 2.615,63 31.126,01 1.981,54 23.580,31
3" CON $OSCO
REGISTRO RED UND 3 258.151,00 | 921.599,07 | 541.94000 | 1.934.72580 | 480.000,00 | 1.713.600,00 | 338.461,54 | 1.208.307,69
WHITHE DE 2"
REGISTRO RED UND 3 189.936,00 | 678.071,52 | 20270000 | 723.639,00 | 176.538,83 | 630.243,63 | 133.741,54 | 477.457,29
WHITHE DE 1
REGISTRO RED UND 3 89.756,00 | 320.42892 | 149.20000 | 532.64400 | 130.846,52 | 467.12209 | 99.126,15 | 353.880,37
WHITHE DE 3/4"
REJILLAS UND 8 1.759,00 16.745,68 2.600,00 24.752,00 2.615,63 24.900,80 1.981,54 18.864,25
PLASTICA CON
EXOSCO DE 3 X
2
REJILLAS UND 8 4.013,00 38.203,76 4.400,00 41.888,00 4.234,15 40.309,14 3.207,69 30.537.23
PLASTICA CON
EXOSCO DE 4 X
3
SEMICODOS DE UND 40 645,00 30.702,00 1.084,00 51.598,40 909,78 43.305,75 689,23 32.807,38
v
SEMICODOS DE UND 40 1.158,00 55.120,80 1.748,00 83.204,80 1.456,06 69.308,53 1.103,08 52.506,46
%
SEMICODOS DE UND 10 1.905,00 22.669,50 3.328,00 39.603,20 2.772,00 32.986,80 2.100,00 24.990,00
"
SIFONENP UND 20 1.829,00 43.530,20 6.800,00 161.840,00 | 3071742 | 731.074,49 | 2327077 | 553.844,31
LAVAMANOS
SIN REVOSE
SIFON PARA UND 25 5.328,00 158.508,00 9.800,00 291.550,00 | 9.629.91 286.489,75 | 7.29538 | 217.037.69
LAVAMANOS
SIFONTIPO UND 8 5.490,00 52.264,80 9.600,00 91.39200 | 3417785 | 32537310 | 2589231 | 246.494,77
BOTELLA
SIFON UND 10 9.076,00 108.004,40 | 2600000 | 309.40000 | 69.968,12 | 832.620,66 | 5300615 | 630.773,23
UNIVERSAL DE 1
Vi" REF: 581118
SIFONES DE 2" UND 8 3.227,00 30.721,04 5.613,00 53.435,76 4.646,40 44.233,73 3.520,00 33.510,40
SIFONES DE 2" UND 8 3.327,00 31.673,04 5.613,00 53.435,76 4.646,40 4423373 3.520,00 33.510,40
SANITARIO
SIFONES UND 3 7.024,00 25.075,68 11.294,00 40.319,58 9.374,03 33.465,29 7.101,54 25.352,49
SANITARIOS DE
3
SILICONA POTE 8 8.646,00 82.309,92 1600000 | 15232000 | 11.63631 | 110.777,65 | 881538 83.922,46
T%PVC UND 20 952,00 22.657,60 1.462,00 34.795,60 1.228,62 29.241,05 930,77 22.152,31
T1"PVC UND 20 1.551,00 36.913,80 2.866,00 68.210,80 2.400,37 57.128,79 1.818,46 43.279,38
TAPON DE 1/2" UND 15 223,00 3.980,55 378,00 6.747,30 31477 5.618,63 238,46 4.256,54
LISO PVC
TAPON DE 1/2" UND 15 305,00 5.444,25 563,00 10.049,55 430,52 7.684,84 326,15 5.821,85
ROSCADO PVC
TAPON DE 1" UND 15 1.284,00 22.919,40 1.252,00 22.348,20 1.056,00 18.849,60 800,00 14.280,00
LISO PVC
TAPON DE 1" UND 15 1.273,00 22.723,05 2.151,00 38.395,35 1.795,20 32.044,32 1.360,00 24.276,00
ROSCADO PVC
TAPON DE 3/4" UND 15 1.029,00 18.367,65 756,00 13.494,60 629,54 11.237,26 47692 8.513,08
LISO PVC
TAPON DE 3/4" UND 15 1.029,00 18.367.65 1.504,00 26.846,40 1.261,11 22.510,77 955,38 17.053,62
ROSCADO PVC
TORNILLOS PARA | UND 20 1.210,00 28.798,00 700,00 16.660,00 718,89 17.109,64 544,62 12.961,85
SISTERNA
PLASTICOS
TUBERIA PVC UND 20 1206200 | 287.07560 | 42.681,00 | 1.015.807.80 | 39.640,62 | 943.446,65 | 3003077 | 71473231
POTABLE DE 1"
TIPO PESADO
TUBODE %2"PVC | UND 20 1321000 | 31439800 | 2373900 | 56498820 | 20.819.45 | 49550282 | 1577231 | 37538092
TIPO PESADO
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TUBODE%"PVC | UND 15 1925600 | 34371960 | 31.51300 | 56250705 | 29.381,17 | 524.45387 | 2225846 | 397.31354
TIPO PESADO
UNIONES 1" UND 40 721,00 34.319,60 1.101,00 52.407,60 909,78 43.305,75 689,23 32.807,38
UNIONES DE /%" UND 80 250,00 23.800,00 429,00 40.840,80 353,35 33.639,29 267,69 25.484,31
UNIONES DE 3/4 UND 40 546,00 25.989,60 672,00 31.987,20 556,43 26.486,10 421,54 20.065,23
UNIVERSALES DE UND 15 3.069.00 54.781,65 6.513,00 116.257,05 5.430,28 96.930,44 411385 73.432,15
UNIVERSALES DE UND 3 11.942,00 42.632,.94 30.50400 | 108.899.28 | 25.439,45 90.818,82 19.272,31 68.802,14
1
UNIVERSALES DE UND 25 2.146,00 63.843,50 3.689,00 109.747,75 3.064,43 91.166,82 2.321,54 69.065,77
1/2
UNIVERSALES DE UND 15 4.477,00 79.914,45 9.832,00 175.501,20 8.210,40 146.555,64 6.220,00 111.027,00
o
UNIVERSALES DE UND 20 4.477,00 106.552,60 9.832,00 234.001,60 8.210,40 195.407,52 6.220,00 148.036,00
o
UNIVERSALES DE UND 5 2330400 | 13865880 | 3899200 | 23200240 | 3251871 193.486,31 | 24.63538 | 146.580,54
o
UNIVERSALES DE UND 20 3.069.00 73.042,20 6.513,00 155.009,40 5.430,28 129.240,59 411385 97.909,54
3/4
E’%Qéﬁg LE UND 15 6554600 | 1.169.996,10 | 109.850,00 | 1.960.822.50 | 72.000,00 | 1.285.200,00 | 36.198,46 | 646.142,54
DE4Y 6 LITROS
REF. 582152
3 UND 20 3529400 | 839.997,20 | 159.857,00 | 3.804.596,60 | 54.607,38 | 1.299.65575 | 41.369,23 | 984.587,69
TAL
REF:582362
VALVULA UND 40 30.252,00 | 1.439.99520 | 9270000 | 4.412.520,00 | 37.543,64 | 1.787.077.41 | 28.442,15 | 1.353.846,52
ENTRADA
HIDROSTATICA
REF:582151
BANCOENPINO | UND 3 48403400 | 1728001,38 | 90.000,00 | 321.300,00 | 426.632,12 | 1.523.076,68 | 323.206,15 | 1.153.845,97
BISAGRA PAR 15 6.050,00 107.992,50 17.800,00 | 317.73000 | 30.368,12 | 542071,00 | 2300615 | 410.659,85
OMEGA DE 4”
X3"
BISAGRA PAR 15 1.765,00 31.505,25 1330000 | 237.405,00 6.655,46 118.799,97 5.042,02 89.999,97
SEMIPARCHE
BISAGRAS DE PAR 15 7.765,00 138.605,25 1595000 | 284.707,50 8.532,64 152.307,67 6.464,12 115.384,60
3x3
CARPINCOL CUNETE 3 383.19300 | 1.367.999.01 | 37.00000 | 13209000 | 452.144,68 | 1.614.156,50 | 34253385 | 1.222.84583
CHAFLON DE UND 5 15.200,00 90.440,00 15.000,00 89.250,00 | 365.538,46 | 2.174.953,85 | 276.923,08 | 1.647.692,31
PINO
CANADIENSE 20
CMX5CM
CHAPA CIZA UND 5 151.261,00 | 900.002,95 | 29594200 | 1.760.85490 | 148.467,51 | 883.381,67 | 112.47538 | 669.22854
CHAPA DOBLE UND 8 82.689,00 | 787.199,28 | 17000000 | 1.618.400,00 | 24574014 | 2.339.446,09 | 186.166,77 | 1.772.307,64
SEGURO
CHAPA UND 15 5042,00 89.999.70 2985000 | 532.822,50 7.594,06 13555400 | 5.753,08 102.692,42
ESCRITORIO
CHAPA POMA UND 15 2541200 | 45360420 | 9400000 | 1.677.90000 | 2372075 | 42341530 | 17.97026 | 320.769.17
EN ALUMINIO
CHAPA POMA UND 15 2521000 | 449.99850 | 5580000 | 996.030,00 | 6655440 | 1.187.99604 | 50.420,00 | 899.997,00
EN MADERA
CHAPATIPO UND 15 4537800 | 809.997,30 | 99.90000 | 1.78321500 | 17952682 | 3.204.553,80 | 136.005,17 | 2.427.692.27
BANCO
CHAPATIPO UND 1 38.319,00 45.599,61 0,00 140.000,00 | 166.600,00 0,00
GANCHO CON
ROSETA
CHAPAS DOBLE UND 8 82.689.00 | 787.199,28 | 170.000,00 | 1.618.400,00 | 245740,14 | 2.339.446,09 | 186.166,77 | 1.772.307,64
SEGURO
DERECHA
CHAIO UND 40 807,00 38.413,20 3.500,00 166.600,00 982,95 46.788,57 744,66 35.445,89
METALICO
EXPANSIVO 3/8”
CHAIO UND 80 504,00 47.980,80 941,00 89.583,20 657,01 62.547,81 497,74 47.384,70
METALICO
EXPANSIVO
5/16"
CHAZO UND 150 15,00 2.677.50 280,00 49.980,00 23,88 426291 18,09 3.229,48
PLASTICO DE 1/4
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CHAZO UND 150 25,00 4.462,50 280,00 49.980,00 32,43 5.789,00 24,57 4.385,61
PLASTICO DE
5/16
CHAZOTIPO UND 120 363,00 51.836,40 280,00 39.984,00 307,17 43.864,47 232,71 33.230,66
CAIMAN 5/16
PARA DRYWALL
CINTA DOBLE MTS 8 2.118,00 20.163,36 13.000,00 12376000 | 3858462 | 367.32554 | 29.230,77 | 27827692
FAZ
COPIA LLAVES UND 120 807,00 115.239,60 5.000,00 714.000,00 1.621,20 231.507,89 1.228,18 175.384,76
1000 DERECHAS
CORDOBAN MTS 40 3.429,00 163.220,40 80.000,00 | 3.808.000,00 | 40.61538 | 1.933.292,31 | 30.769,23 | 1.464.615.38
CUCHILLA PARA UND 5 1.412,00 8.401,40 18.000,00 107.100,00 | 45.570,46 | 271.14425 | 3452308 | 205.4123I
CALADORA
ESPUMA LAMINA 5 90.756,00 | 539.998,20 28.220,00 167.909.00 | 339.747,69 | 2.021.498,77 | 257.384,62 | 1.531.438,46
ROSADA
ESTOPEROLES UND 4 2.924,00 13.918,24 60.800,00 28940800 | 34.131,14 | 16246422 | 2585692 | 12307895
FORMICA PARA UND 5 133.109,00 | 791.998,55 | 398.500,00 | 2.371.07500 | 152.508,74 | 907.426,99 | 115.536,92 | 687.444,69
TABLERO
GUARDAS UND 100 3.406,00 405.314,00 2630000 | 3.129.700,00 203,08 24.166,15 153,85 18.307,69
CUADRAS PARA
CILINROS
INTERNOS
LACA GALON 7 11092400 | 92399692 | 170.000,00 | 1.416.100,00 | 120.000,00 | 999.60000 | 90.497,74 | 753.846,16
CATALIZADA
m%ﬁg%gé LAMINA 7 292.437,00 | 2.436.000,21 | 278.500,00 | 2.319.905,00 | 537.556,80 | 4.477.848,14 | 407.240,00 | 3.392.309,20
WENGE
MDF EN CRUDO | LAMINA 2 182.521,00 | 434.399,98 | 251.97400 | 599.698,12 | 40122923 | 95492557 | 303.961,54 | 723.428,46
DE 15MM
QUITUPLEX DE LAMINA 3 14621800 | 52199826 | 171.96600 | 613.918,62 | 297.50566 | 1.062.09521 | 225.383,08 | 804.617,58
12MM
TRIPLEX DE 3MM | LAMINA 3 48.403,00 172.798,71 42.500,00 15172500 | 10800000 | 38556000 | 6372154 | 227.485,89
TABLEX DE LAMINA 3 11092400 | 39599868 | 178.990,00 | 638.99430 | 318.796,25 | 1.138.102,60 | 241.512,31 | 862.19894
12MM DE 1.20M
X 2.40M
LIJANO 100 PLIEGO 40 1.160,00 55.216,00 1.513,00 72.018,80 1.868,31 88.931,45 1.415,38 67.372,31
LIJANO 120 PLIEGO 40 1.210,00 57.596,00 1.667,00 79.349,20 1.868,31 88.931,45 1.415,38 67.372,31
LIJANO 180 PLIEGO 40 1.210,00 57.596,00 1.163,00 55.358,80 1.685,54 80.231,63 1.276,92 60.781,54
LIJA NO 220 PLIEGO 40 1.210,00 57.596,00 1.228,00 58.452,80 1.391,08 66.215,26 1.053,85 50.163,08
LIJA NO 320 PLIEGO 40 1.210,00 57.596,00 1.228,00 58.452,80 1.366,71 65.055,29 1.035,38 49.284,31
LIJADE TRAPO MTS 15 3.529,00 62.992,65 8.500,00 151.725,00 6.092,31 108.747,69 4.615,38 82.384,62
NO 100
LIJADE TRAPO MTS 15 5.042,00 89.999,70 8.500,00 151.725,00 8.935,38 159.496,62 6.769,23 120.830,77
NO 180
LIMA PLANA UND 3 6.555,00 23.401,35 14.000,00 49.980,00 20.104,62 71.773,48 15.230,77 54.373,85
LIMA UND 3 4.639,00 16.561,23 8.000,00 28.560,00 12.109,48 43.230,83 9.173,85 32.750,63
TRIANGULAR
MADECATO MTS 80 2.118,00 201.633,60 1.200,00 114.240,00 1.523,08 144.996,92 1.153,85 109.846,15
BLANCO DE 19
MM BLANCO
MANIJA CAJON UND 15 2.319,00 41.394,15 2.800,00 49.980,00 1484289 | 26494563 | 1124462 | 20071638
PISTOLA DE UND ] 47.395,00 56.400,05 65.000,00 77.350,00 119.81538 | 142.580,31 90.769,23 | 108.015,38
BAJA PARA
PINTURA
PLUMILLAS PARA UND 15 1.260,00 22.491,00 1.400,00 24.990,00 913,85 16.312,15 692,31 12.357,69
GUARDAS
PUNTA ESTRELLA UND 8 1.210,00 11.519,20 7.800,00 74.256,00 32086,15 | 305.460,18 | 24.307.69 | 231.409.23
PUNTILLA DE 1 LIBRA 3 3.933,00 14.040,81 4.000,00 14.280,00 11.372,31 40.599,14 8.615,38 30.756,92
1/2 SIN CABEZA
PUNTILLA DE 1" LIBRA 8 4.487,00 4271624 4.400,00 41.888,00 7.142,22 67.993,89 5.410,77 51.510,52
CON CABEZA
PUNTILLA DE 5" LIBRA 2 4.639,00 11.040,82 8.200,00 19.516,00 5.375,45 12.793,56 407231 9.692,09
RESORTES PARA UND 55 60.50400 | 3.959.986,80 | 18.900,00 | 1.237.00500 203,08 13.291,38 153,85 10.069,23
CILINDRO
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Eggg%ﬁé@*/« UND 4 16.134,00 7679784 13.000,00 61.880,00 11.262,65 53.610,20 8.532,31 40.613,78
(SEGUN
MUESTRA)
SELLADOR GALON 8 110.824,00 | 1.055044,48 | 37.03300 | 352.554,16 | 127.989,66 | 121846154 | 9696186 | 923.076,92
CATALIZADO
TABLABURRAEN | UND 10 3630300 | 432.00570 6600000 | 785.400,00 | 14215385 | 1.691.630,77 | 107.692,31 | 1.281.538,46
PINO DE 30 CM
TACHUELAS LIBRA 4 12.756,00 60.718,56 6.470,00 30.797,20 2542726 | 12103376 | 19.263,08 91.692,25

TAMBORES UND 8 80.672,00 767.997 44 48.000,00 456.960,00 54.000,00 514.080,00 40.307,69 383.729,23
PARA CHAPA

DOBLE SEGURO
THINER GALON 50 11.092,00 659.974,00 25.000,00 1.487.500,00 45.600,00 | 2.713.200,00 | 29.734,97 1.769.230,67

TINTE COLOR UND 5 26.218,00 155.997.,10 26.800,00 159.460,00 30.000,00 178.500,00 21.978,02 130.769.19
CAOBA POR
CUARTOS
TINTE COLOR UND 5 26.218,00 155.997.,10 26.000,00 154.700,00 30.000,00 178.500,00 21.978,02 130.769.19
CARAMELO POR
CUARTOS

TINTE COLOR UND 5 26.218,00 155.997.,10 26.000,00 154.700,00 30.000,00 178.500,00 21.978,02 130.769.19
MIEL POR
CUARTROS
TINTE COLOR UND 5 26.218,00 155.997,10 26.000,00 154.700,00 30.000,00 178.500,00 21.978,02 130.769.19
MIEL POR
CUARTOS
TORNILLO UND 40 48,00 2.284,80 310,00 14.756,00 102,39 4.873,83 77.57 3.692,30
AUTOBROCADO
DE1

TORNILLO UND 400 54,00 25.704,00 390,00 185.640,00 119,45 56.858,13 90,49 43.074,34
AUTPERFORANTE
DE11/2
TORNILLO DE 1" UND 400 45,00 21.420,00 290,00 138.040,00 93,86 44.678,39 7111 33.847,26
AUTPERFORANTE

TORNILLO DE 2" UND 400 96,00 45.696,00 390,00 185.640,00 146,76 69.859,52 111,18 52.923,88
AUTOPERFORAN
TE

TORNILLO UND 400 68,00 32.368,00 99.00 47.124,00 76,80 36.558,56 58,18 27.695,88
ROSCA RAPIDA
8Xx1”
TORNILLO UND 400 99,00 47.124,00 140,00 66.640,00 136,53 64.987,62 103,43 49.233,05
ROSCA RAPIDA
8Xx2"
TORNILLO UND 200 111,00 26.418,00 190,00 45.220,00 192,84 45.896,36 146,09 34.769.97
ROSCA RAPIDA
8Xx3”
TRONILLO PUNTA UND 200 57,00 13.566,00 410,00 97.580,00 59,72 14.214,53 45,25 10.768,58
BROCADE 1/2"
TRONILLO UND 200 86,00 20.468,00 480,00 114.240,00 93,86 22.339,19 71,1 16.923,63
PUNTA BROCA
DE1”
ANGULODE 1" X UND 5 46.387,00 276.002,65 57.800,00 343.910,00 47.424,55 282.176,10 35.927,69 213.769,77
1/8"
ANGULOSDE 1/ UND 5 69.580,00 414.001,00 87.730,00 521.993,50 88.295,82 525.360,10 66.890,77 398.000,08
%2 X1/8
BISAGRA LARGA UND 15 10.084,00 179.999.40 26.000,00 464.100,00 6.826,11 121.845,99 5.171,29 92.307,57
DE5/8

BOCALLAVES UND 10 10.891,00 129.602,90 18.000,00 214.200,00 30.000,00 357.000,00 16.612,31 197.686,46

BROCA METAL UND 10 1.311,00 15.600,90 7.900,00 94.010,00 11.778,46 140.163,69 8.923,08 106.184,62
DE Vs
BROCA METAL UND 10 1.361,00 16.195,90 4.600,00 54.740,00 6.701,54 79.748,31 5.076,92 60.415,38
DE 3/16

BROCA METAL UND 10 706,00 8.401,40 3.400,00 40.460,00 5.076,92 60.415,38 3.846,15 45.769,23
DE 5/32

BROCA SDS UND 5 10.781,00 64.146,95 16.800,00 99.960,00 24.369,23 144.996,92 18.461,54 109.846,15
PLUSDE 6" X 1/2

BROCA SDS UND 5 12.277,00 73.048,15 7.200,00 42.840,00 10.560,00 62.832,00 8.000,00 47.600,00
PLUSDE 6" X 1/4

BROCA SDS PLUS UND 5 9.176,00 54.597,20 8.600,00 51.170,00 12.590,77 74.915,08 9.538,46 56.753,85
DE 6" X 5/16

CHAPA DOBLE UND 8 82.689,00 787.199,28 210.000,00 1.999.200,00 | 246.000,00 | 2.341.920,00 | 186.166,77 | 1.772.307,64
SEGURO

DERECHA
CHAPA SEGURO UND 8 38.319,00 364.796,88 98.000,00 932.960,00 204.000,00 | 1.942.080,00 | 148.674,86 | 1.415.384,68
SENCILLA
DERECHA
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CHAZOS UND 80 706,00 67.211,20 1.400,00 133.280,00 989,78 94.226,73 749,83 71.383,89
METALICO DE 2"
X3/8
CHAZOS UND 20 1.412,00 33.605,60 1.780,00 42.364,00 2.133,16 50.769,22 1.616,03 38.461,53
METALICOS DE
1/2"X3"
CHAZOS UND 100 15,00 1.785,00 190,00 22.610,00 23,88 2.841,94 18,09 2.152,98
PLASTICOS 1/4
CHAZOS UND 100 25,00 2.975,00 220,00 26.180,00 32,43 3.859,33 24,57 2923,74
PLASTICOS 5/16
DISCO CORTE UND 10 2.824,00 33.605,60 4.100,00 48.790,00 5076,92 60.415,38 3.846,15 45.769,23
METALDE 4 1/2 X
7/8 X 0,45
DISCO CORTE UND 10 7.866,00 93.605,40 7.200,00 85.680,00 1116923 | 13291385 8.461,54 100.692.31
METAL DE 7 X
5/64X7/8
DISCO PAR UND 10 5.546,00 65.997,40 8.900,00 105.910,00 9.138,46 108.747,69 6.923,08 82.384,62
PULIR DE 4 1/2 X
7/8 X 1/4
DISCO PARA UND 10 5.849,00 69.603,10 15.000,00 178.500,00 | 11.778,46 | 140.163,69 8.923,08 106.184,62
LIJAR FLASH DE 4
1/2X7/8
DISCO PARA UND 10 20.067,00 | 238.797,30 2500000 | 297.500,00 | 3249231 386.658,46 | 24.61538 | 292.92308
TRONZADORA
DE 14"X 1"X
3/32
DOBLECESPARA | UND 500 230000 | 1.368.500,00 | 10.000,00 | 5.950.000,00 | 4.061,54 | 241661538 | 307692 | 1.830.769,23
LAMINA
ESMALTE GALON 5 58.487,00 | 347.997.65 | 129.00000 | 767.550,00 | 108.000,00 | 642.600,00 | 77.569.49 | 461.538,48
ALUMINIO
MESCLA
ESMALTE GALON 5 4406800 | 262.204,60 7900000 | 47005000 | 8681132 | 51652737 | 6576615 | 391.308.62
AMARILLO
ESMALTE GALON 15 4406800 | 786.613,80 79.000,00 | 1.410.150,00 | 86.811,32 | 1.549.582,12 | 65.766,15 | 1.173.925,85
BLANCO
ESMALTENEGRO | GALON 5 4406800 | 262.204,60 7900000 | 47005000 | 8681132 | 51652737 | 6576615 | 391.308.,62
FALLEBAS DE 12" UND 15 2884000 | 51479400 | 12000000 | 2.142.000,00 | 1929231 34436769 | 14.61538 | 260.884,62
FALLEBAS DE 24” UND 18 5717600 | 1.224.709,92 | 190.00000 | 4.069.800,00 | 28.430,77 | 608.987,08 | 21.538,46 | 461.353,85
FONDO GRIS GALON 3 72.60500 | 259.199.85 69.00000 | 24633000 | 7200000 | 257.04000 | 5171300 | 184.61541
GRASA LITIO LIBRA 2 27.600,00 65.688,00 88.000,00 | 209.440,00 | 256.080,00 | 609.470,40 | 194.000,00 | 461.720,00
AZUL DE 5 LIBRAS
HOJA DE UND 10 3.731,00 44.398,90 7.000,00 83.300,00 5.290,15 62.952,83 4.007,69 47.691,54
CEGETANO 18
HOJA DE UND 10 3.731,00 44.398,90 7.900,00 94.010,00 5.651,63 67.254,41 4.281,54 50.950,31
CEGETA NO 24
JUEGO DE UND 2 6.353,00 15.120,14 35.000,00 83.300,00 17.464,62 41.565,78 13.230,77 31.489,23
ACOPLES
RAPIDOS PARA
COMPRESOR
JUEGO DE UND 2 46.800,00 111.384,00 80.000,00 190.400,00 | 274.153,85 | 652.486,15 | 207.69231 | 494.307,69
COPASIERRA DE
6 PIEZAS
JUEGO DE UND 2 46.800,00 111.384,00 80.000,00 190.400,00 | 274.153,85 | 652.486,15 | 207.69231 | 494.307,69
COPASIERRA DE
6 PIEZAS
é%%?%g@ooe A UND 2 49.311,00 117.360,18 48.000,00 11424000 | 84.000,00 199.92000 | 45.507,43 108.307,69
2
DEWALT
%%Q‘gﬁ%m R UND 2 52.437,00 124.800,06 48.000,00 11424000 | 14400000 | 342720,00 | 103.426,03 | 246.15395
DEWALT
E%E;g%ﬂ%m UND 2 46.487,00 110.639,06 48.000,00 11424000 | 84.000,00 199.92000 | 59.599,23 141.846,17
A
DEWALT
Eég SBILTAS UND 2 49.412,00 117.600,56 56.000,00 13328000 | 60.000,00 | 142.800,00 | 44.602,46 | 106.153,86
ZADORA
DEWALT
LAMINA UND 8 107.798,00 | 1.026.236,96 | 310.000,00 | 2.951.200,00 | 182.42806 | 1.736.715,15 | 138.203,08 | 1.315.693,29
COLLROLL 2X1
CALIBRE 18
LAMINAS UND 8 198.444,00 | 1.889.186,88 | 180.000,00 | 1.713.600,00 | 335.828,31 | 3.197.085,49 | 254.41538 | 2.422.034,46
GALVANIZADAS
DE 1.20 X2.40
CALIBRE 18
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LIJA ROJA NO PLIEGO 50 1.513,00 90.023,50 3.100,00 184.450,00 2.306,95 137.263,75 1.747.69 103.987.69
100
LIJA ROJA NO PLIEGO 50 1.513,00 90.023,50 3.000,00 178.500,00 2.306,95 137.263,75 1.747,69 103.987.,69
120
MARCO DE UND 2 89.647,00 213.359.86 31.000,00 73.780,00 79.200,00 188.496,00 60.000,00 142.800,00
CEGETA
HUBERMAN
PINTULACA GALON 2 110.924,00 263.999.12 200.000,00 476.000,00 90.000,00 214.200,00 64.641,54 153.846,86
BLANCA
PINTULACA GALON 2 110.924,00 263.999.12 200.000,00 476.000,00 90.000,00 214.200,00 64.641,54 153.846,86
NEGRA
PISTOLA DE UND 2 47.395,00 112.800,10 120.000,00 285.600,00 119.815,38 285.160,62 90.769.,23 216.030,77
BAJA PARA
PINTURA

E

JAL

CAPSULA EN
ALUMINIO

PLATINA 4" X UND 3 242.250,00 864.832,50 480.000,00 1.713.600,00 | 279.870,46 999.137,55 212.023,08 756.922,38
5/16" X 6 MTS
PLATINAS DE 3" UND 2 156.000,00 371.280,00 39.000,00 92.820,00 152.307,69 362.492,31 115.384,62 274.615,38
X3/16 X6
PLATINAS DE 4" UND 1 223.200,00 265.608,00 480.000,00 571.200,00 279.854,22 333.026,52 212.010,77 252.292,82
XVX6

PUNTA ESTRELLA UND 10 1.210,00 14.399,00 14.000,00 166.600,00 32.086,15 381.825,23 24.307,69 289.261,54

UND 2 4.941,00 11.759,58 78.000,00 185.640,00 85.292,31 202.995,69 64.615,38 153.784,62

%{gﬁé’gﬁé" UND 12 3751300 | 535.685,64 6000000 | 856.80000 | 8326154 | 1.188974,77 | 63.07692 | 900.73846

METALICA P-814
SOLDAURA KILO 20 16.823,00 400.387,40 23.000,00 547.400,00 2271618 540.645,19 17.209,23 409.579,69
6013X1/8
SOLDAURA KILO 20 18.454,00 439.205,20 24.200,00 575.960,00 23.500,06 559.301,46 17.803,08 423.713,23
6013X3/32
SOLDAURA 7018 KILO 5 18.353,00 109.200,35 25.800,00 153.510,00 26.400,00 157.080,00 20.000,00 119.000,00
X1/8
THINER GALON 30 11.092,00 395.984,40 25.000,00 892.500,00 39.250,16 1.401.230,69 29.734,97 1.061.538,40

TORNILLO PARA UND 80 120,00 11.424,00 290,00 27.608,00 145,06 13.809,51 109,89 10.461,75
LAMINA DE 1 Vs
X10

TORNILLO UND 800 72,00 68.544,00 340,00 323.680,00 59,72 56.858,13 45,25 43.074,34
PUNTA DE
BROCA DE 2" X
8

TORNILLO PUNTA UND 300 89,00 31.773,00 560,00 199.920,00 76,80 27.418,92 58,18 20.771,91
DE BROCA DE
3/4"X8
TORNILO PARA UND 150 222,00 39.627,00 580,00 103.530,00 409,57 73.107,45 310,28 55.384,43
LAMINA
METALICA DE 2
Vo X 14

TUBO 2"X 6 UND 3 100.829,00 359.959,53 220.000,00 785.400,00 170.635,38 609.168,32 129.269,23 461.491,15
AGUAS NEGRAS
TIPO 80

TUBO UND 8 96.807,00 921.602,64 190.000,00 1.808.800,00 | 125.923,94 | 1.198.795,89 95.396,92 908.178,71
CUADRADO 4 X
8 CALIBRE 16 X 6
MTS

TUBO UND 3 52.840,00 188.638.,80 99.000,00 353.430,00 89.422,89 319.239,73 67.744,62 241.848,28
CUADRADO DE
172 PULGADA
CALIBRE 16
TUBO UND 8 39.318,00 374.307.36 69.000,00 656.880,00 66.538,15 633.443,22 50.407,69 479.881,23
CUADRADO DE
1"CALIBRE 16
TUBOS 4 X 4 UND 20 40.325,00 959.735,00 190.000,00 | 4.522.000,00 64.336,80 1.531.215,84 48.740,00 1.160.012,00
CALIBRE 18 X 6
MTS

TUBOS DE 90 X UND 3 222.856,00 795.595,92 480.000,00 1.713.600,00 | 341.289,05 | 1.218.401,89 | 258.552,31 923.031,74
90 X2
MILIMETROS X 6
MTS

BALASTRO PARA UND 40 10.084,00 479.998,40 69.000,00 3.284.400,00 50.769,23 | 2.416.615,38 38.461,54 1.830.769,23
LAMPARA LED
DE 60 X 60 DE
48W
BOMBILLO LED UND 40 3.025,00 143.990,00 10.500,00 499.800,00 4.114,34 195.842,51 3.116,92 148.365,54
DE ROSCA TIPO
E27
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BREAKER 3X40 UND 5 37.311,00 | 222.000.45 4400000 | 261.800,00 | 87.32308 | 519.572,31 66.15385 | 393.615,38
ENCHUFABLE
CABLE MTS 80 10.18500 | 969.612,00 1600000 | 152320000 | 17.580,37 | 1.673.651,15 | 13.318,46 | 1.267.917,54
ENCAUCHETAD
03X12
CABLENO 10 MTS 100 3.843,00 457.317,00 5.820,00 692.580,00 7.200,00 856.800,00 5.235,38 623010,77
AMARILLO
CABLENO 10 MTS 100 3.843,00 457.317,00 5.820,00 692.580,00 7.200,00 856.800,00 5.235,38 623010,77
AZUL
CABLENO 10 MTS 100 3.843,00 457.317,00 5.820,00 692.580,00 7.200,00 856.800,00 5.235,38 623010,77
BLANCO
CABLENO 10 MTS 100 3.843,00 457.317,00 5.820,00 692.580,00 7.200,00 856.800,00 5.429,23 646.078,46
NEGRO
CABLENO 10 MTS 100 3.843,00 457.317,00 5.820,00 692.580,00 7.200,00 856.800,00 5.235,38 623.010,77
ROJO
CABLENO 10 MTS 100 3.843,00 457.317,00 5.820,00 692.580,00 7.200,00 856.800,00 5.235,38 623.010,77
VERDE
CABLENO 12 MTS 100 2.125,00 252.875,00 3.800,00 452.200,00 4.800,00 571.200,00 3.369,23 400.938,46
AMARILLO
CABLENO 12 MTS 100 2.125,00 252.875,00 3.800,00 452.200,00 4.800,00 571.200,00 3.369,23 400.938,46
AZUL
CABLENO 12 MTS 100 2.125,00 252.875,00 3.800,00 452.200,00 4.800,00 571.200,00 3.369,23 400.938,46
BLANCO
CABLENO 12 MTS 100 2.125,00 252.875,00 3.800,00 452.200,00 4.800,00 571.200,00 3.369.23 400.938,46
NEGRO
CABLENO 12 MTS 100 2.125,00 252.875,00 3.800,00 452.200,00 4.800,00 571.200,00 3.369.23 400.938,46
ROJO
CABLENO 12 MTS 100 2.125,00 252.875,00 3.800,00 452.200,00 4.800,00 571.200,00 3.369.23 400.938,46
VERDE
CABLENO 8 MTS 100 5.032,00 598.808,00 0,00 8.000,00 952.000,00 0,00
E{gﬁ@ggﬁ;}’/&“ UND 40 6.733,00 320.490,80 14.370,00 684.012,00 5.076,92 241.661,54 3.846,15 183.076,92
MARCA
DEXSON
CANALETA 20 UND 40 7.601,00 361.807,60 7680000 | 3.655.680,00 | 12.184,62 | 579.987,69 9.230,77 439.384,62
X12
CHAZOS UND 80 25,00 2.380,00 60,00 5.712,00 32,43 3.087,47 24,57 2.338,99
PLASTICO DE
5/16
CINTA AISLANTE UND 80 8.571,00 815.959,20 2380000 | 2.265.760,00 | 3553846 | 3.383261,54 | 2692308 | 2.563.076,92
SCOTT SUPER 33
DUCHA UND 2 5445400 | 129.600,52 90.500,00 | 21539000 | 92.15225 | 219.32235 | 69.81231 16615329
ELECTRICA
BICHELINE 120V
5&;’;@%@& UND 8 3529400 | 33599888 4580000 | 43601600 | 37.58544 | 35781335 | 2847382 | 271.070,72
AUTOMATICO
SOLAR
CONBASE
INTERRUPTOR UND 40 4.200,00 199.920,00 6.900,00 328.440,00 4.412,86 210.052,21 3.343,08 159.130,46
SENCILLO
j@@%@%m UND 8 14.280,00 | 13594560 | 210.000,00 | 1.999.200,00 | 264.000,00 | 2.513.280,00 | 200.000,00 | 1.904.000,00
DE 40W
Wgﬁb’b’é’ UND 8 58.80000 | 559.77600 | 154.80000 | 1.473.696,00 | 138.000,00 | 1.313.760,00 | 69.044,60 | 657.304,59
INCRUZTAR, LUZ
BLANCA
@g@g@g@gv UND 15 1140000 | 20349000 | 2295000 | 409.657,50 | 22.80000 | 40698000 | 13.141,54 | 23457646
BLANCA
PANEL LED DE UND 40 10.200,00 | 485.520,00 29.000,00 | 1.380.400,00 | 22.800,00 | 1.085.280,00 | 10.906,15 | 519.132,92
18W INCRUSTAR
LUZ BLANCA
REFLECTOR DE UND 3 499.379,00 | 1.782.783,03 | 409.530,00 | 1.462.022,10 | 790.000,00 | 2.820.300,00 | 329.173.85 | 1.175.150,63
400W LED
REFLECTOR LED UND 3 68.400,00 | 244.188,00 88.40000 | 31558800 | 108.000,00 | 38556000 | 57.246,15 | 204.368,77
DE ALTA
POTENCIA 100W
120V v
REFLECTORESDE | UND 3 117.600,00 | 419.832,00 | 187.00000 | 667.590,00 | 475.000,00 | 1.695.750,00 | 119.847.69 | 427.856,26
200 W LED
SOKETS PARA PAR 150 1.800,00 321.300,00 19.500,00 | 3.480.750,00 | 10.153.85 | 1.812.461,54 | 7.692.31 | 1.373.076,92
LAMPARA DE 9
w
TACO UND 8 19.80000 | 188.496,00 20.500,00 195.160,00 | 10.742,61 102.269,62 8.138,34 77.476,98
ENCHUFABLE DE
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1X20 AMPERIOS
LUMINEX

TACO UND 8 19.80000 | 188.49600 | 29.00000 | 27608000 | 10.742,61 102.269.62 | 8.138,34 77.476,98
ENCHUFABLE DE
1X30 AMPERIOS
LUMINEX

TACO UND 8 2160000 | 20563200 | 31.00000 | 29512000 | 11.100,18 | 105.673,76 8.409,23 80.055,88
ENCHUFABLE DE
1X40 AMPERIOS
LUMINEX

TACO UND 8 19.80000 | 18849600 | 29.00000 | 27608000 | 1074277 | 102271,16 8.138,46 77.478,15
SOBREPONER DE
1X30 AMPERIOS
LUMINEX
@M’S@JEE&BE UND 8 21.60000 | 20563200 | 31.00000 | 29512000 | 2400000 | 228.480,00 | 16.000,00 | 152.320,00

LUMINEX

TACO DE RIEL UND 8 19.800,00 188.496,00 29.900,00 284.648,00 30.000,00 285.600,00 22.307,69 212.369.,23
DE 1X30
AMPERIOS
LUMINEX
TACO DE RIEL DE UND 8 19.800,00 188.496,00 31.580,00 300.641,60 42.000,00 399.840,00 30.993,85 295.061,42
1X40 AMPERIOS
LUMINEX

TAPA CIEGA UND 8 403,00 3.836,56 6.800,00 64.736,00 1.200,00 11.424,00 400,00 3.808,00
PARA CAJA

5800
%‘g&yﬁg@m UND 3 14.924,00 5327868 7650000 | 273.10500 | 17.667.69 63.073,66 13.384,62 47.783,08

AMP
Wﬁgﬁﬁga UND 3 28.372,00 101.288,04 110.300,00 393.771,00 56.861,54 202.995,69 43.076,92 153.784,62
\4

SEGURIDAD
LEGRAN
TORNILODE 1 UND 200 40,00 9.520,00 120,00 28.560,00 200,00 47.600,00 78,86 18.769,05
1/2"
TUBO UND 100 10.560,00 1.256.640,00 21.300,00 2.534.700,00 19.500,00 | 2.320.500,00 10.000,00 1.190.000,00
FLUORESCENTE
DE 17WG 13
TUBO LED DE UND 150 42.353,00 7.560.010,50 23.900,00 4.266.150,00 16.100,00 | 2.873.850,00 11.692,31 2.087.076,92
36W

TUBO LED DE UND 140 6.217,00 1.035.752,20 23.900,00 3.981.740,00 10.200,00 1.699.320,00 6.683,08 1.113.400,62
18W

TUBO LED DE UND 220 10.800,00 2.827.440,00 23.000,00 6.021.400,00 17.000,00 | 4.450.600,00 11.692,31 3.061.046,15
32w

TUBO LED DE 9W UND 220 5.330,00 1.395.394,00 19.300,00 5.052.740,00 10.500,00 | 2.748.900,00 5.898,46 1.544.217,23

S $ S $
TOTAL..... 138.480.832, 236.825.396, 233.082.329, 168.916.914,
00 22 81 97

Tunja, 15 de
septiembre de
2023

Proyecté:
Viviana Ramirez NOTA: Las cotizaciones recibidas, fueron evaluadas por la Doctora Edna Ramirez quien dio su Vo.Bo.a la oferta de EMPERCOL SAS
Barén
Aprobd: Alex
Eduardo Rojas * Fueron invitados a cotizar 03 Proveedores de los cuales enviaron oferta 02 y este Estudio de Mercados se generd con las 02 que cumplen
Figueredo con los requerimientos solicitados.
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El proveedor EMPERCOL S.A.S. Identificado con Nit. NIT 901.201.306-1. Allega cotizacion de fecha 17 de

octubre de 2023 en los siguientes términos:

OFERTA ECONOMICA

CANTIDAD REF DESCRIPCION VALOR TOTAL ANTES DEL
UNITARIO IVA
CONSTRUCCION
40 UND ACOPLE LAVAMANOS $ 1,944 | $ 77.768
2 UND ACOPLE LAVAPLATOS EXTRALARGO 120CM $ 20,672 | $ 41,345
40 UND ACOPLE SANITARIO $ 1,360 [ % 54,413
2 UND BUJE DE CAUCHO DE2 A 1-1/2 $ 2017 |3 4,034
20 UND AGUASTOP $ 4549 |3 90,978
10 UND ADAPTADOR PVC PRESION HEMBRA 1/2 $ 375 $ 3,751
10 UND ADAPTADOR PVC PRESION HEMBRA 3/4 $ 630 $ 6,303
20 UND ADAPTADOR PVC PRESION MACHO 1/2 $ 301 $ 6,010
2 M3 ARENA LAVADA $ 131,092 [ $ 262,185
40 UND BLOQUE #4 $ 1,560 | $ 93,600
40 UND BLOQUE #5 $ 1,680 | $ 47,200
20 UND BROCHA 2" $ 2,924 | $ 58,487
20 UND BROCHA 3" $ 5494 | $ 109,876
1 UND CANASTILLA LAVAPLATOS $ 2,662 | $ 2,662
15 BTO CEMENTO ARGOS PORLAND x 25kg $ 18242 | $ 273,630
400 UND CHAZO PLASTICO 5/16 $ 11 $ 4,437
50 UND CHAZO EXPANSIVO 5/16 x 3" $ 405 $ 20,269
3 UND CHEQUE CORTINA DE 1" $ 55,856 | $ 167,569
3 UND CHEQUE CORTINA DE 3/4 $ 22,204 | $ 66,612
8 UND CINTA MULTISEAL DE 15 x 10 MT $ 192,942 | $ 1,543,535
10 UND CINTA MALLA PARA DRYWALL $ 3387 |3 33,872
2 UND CODO SANITARIO DE 4" $ 9,036 |3 18,073
5 UND CODO SANITARIO DE 2" $ 2244 |3 11,218
40 UND CODO PVC PRESION 1/2 $ 437 $ 17,466
20 M2 BALDOSA ENCHAPE BLANCA 30 x 30 $ 32,269 | $ 445,378
10 GL ESMALTE BLANCO $ 44,067 | $ 440,672
5 GL ESMALTE ROJO $ 44,067 | $ 220,336
10 GL ESMALTE ROJO COLONIAL $ 78,655 | $ 786,555
3 GL ESMALTE VERDE ESMERALDA $ 78,655 | $ 235,966
20 CN ESTUCO PLASTICO x CUNETE $ 40,588 | $ 811,765
10 UND LAMINA ETERBOARD DE 10mm $ 91,312 | $ 913,119
40 UND ACOPLE LAVAMANOS $ 1,944 | $ 77,768
CONSTRUCCION
10 UND GL KANKRO x 740ML $ 20,742 | $ 207,418
20 UND LAMINA DRYWALL 1/2 $ 38,319 | $ 766,387
30 UND PLIEGO DE LIJA # 120 $ 1210 [ % 36,303
4 UND 1/4 LIMPIADOR PVC $ 19,956 | $ 79,825
5 UND LLAVE CUELLO DE GANZO LAVAPLATOS $ 34,021 | $ 170,103
20 UND LLAVE LAVAMANOS $ 9,189 | $ 183,771
20 UND LLAVE JARDIN $ 9,101 $ 182,017
10 UND MANIJA SANITARIO $ 3245 | 3 32,450
5 UND MEZCLADOR LAVAMANOS DE 4" $ 42,353 | 3§ 211,765
20 BTO PEGACORD x 25 kl $ 40,091 | 3 801,822
6 UND 1/4 SOLDADURA PVC $ 36,303 | $ 217,815
8 GL PINTURA EPOXICA $ 171,429 | $ 1,371,429
20 M2 PISO DOBLE CAPA TRAFICO COMERCIAL 60x60 $ 81,176 | $ 1,623,529
BRILLANTE
8 UND REDUCCION DE 1 A 3/4 $ 2073 [ $ 16,586
5 UND REDUCCIONDE2 A 1 $ 17,743 | $ 88,714
5 UND REGISTRO DE 1/2 $ 11,151 | $ 55,755
5 UND REGISTRO DE 3/4 $ 23,734 | $ 118,669
2 UND REGISTRO DE 2" $ 73,989 | $ 147,977
8 UND RODILLO DE 4" $ 2,511 $ 20,087
15 UND RODILLO DE 9" $ 3312 | $ 49,674
3 UND SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL $ 600,143 | § 1,800,430
10 UND SIFON LAVAMANOS BOTELLA $ 705 |3 70,588
5 UND SIFON PVC 2" $ 3713 | 3 18,565
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10 UND SIFON LAVAMANOS BOTELLA $ 7,059 $ 70,588
15 UND SIFON ACORDEON $ 5,561 $ 83,420
15 GL SIKAFILL 12 POWER GRIS $ 83,771 $ 1,256,566
20 UND SIKAFLEX 1A GRIS $ 53319 [ $ 1,066,387
10 UND TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE - NEGRA - BLANCA $ 8,773 $ 87,731
5 UND TEE PVC PRESION 3/4 $ 968 $ 4,840
5 UND TEE PVC PRESION 1/2 $ 575 $ 2,874
5 UND TAPON PVC PRESION 1/2 $ 249 $ 1,245
5 UND TEJAETERNIT # 10 $ 61,484 | $ 307,422
10 UND TEJA PLASTICA # 10 $ 79805 | $ 798,050
80 MT TECHO PVC $ 18,151 $ 1,452,101
5 UND TIRA WIN BALDOSA $ 3,312 $ 16,558
500 UND TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-1/2 $ 48 $ 24,202
500 UND TORNILLO DRYWALL 1-1/2 $ 48 $ 24,202
500 UND TORNILLO DRYWALL 6x1 $ 69 $ 34,286
5 UND TUBO PVC PRESION 1"x 6 MT $ 24,705 | $ 123,524
10 UND TUBO PVC PRESION 1/2 $ 11,276 | $ 112,760
CONSTRUCCION
5 UND TUBO SANITARIO 2" x 6 MT $ 50,420 | $ 252,101
20 UND UNION PVC PRESION 1" $ 721 $ 14,420
50 UND UNION PVC PRESION 1/2 $ 279 $ 13,966
5 UND UNION PVC PRESION 2" $ 2,953 $ 14,763
10 UND UNION PVC PRESION 3/4 $ 477 $ 4,770
20 UND VALVULA ENTRADA SANITARIO $ 24,586 | $ 491,718
8 UND VALVULA ENTRADA TANQUE PUSH $ 423,429 | $ 3,387,429
3 UND VALVULA ENTRADA TANQUE 1-1/2 $ 24,586 | $ 73,758
5 UND VALVULA ORINAL PUSH $ 130,992 | $ 654,958
2 UND VALVULA TANQUE AEREO 1" $ 49,502 | $ 99,003
5 UND VALVULA TANQUE AEREO 3/4 $ 29333 | $ 146,667
15 KL VARILLA CHIPA DE 3/8 $ 4,739 $ 71,092
10 UND VARILLADE 1/2x 6 MT $ 29,118 | $ 291,176
80 UND VINILO BLANCOTI1 $ 55,462 | $ 4,436,975
10 CN VINILO GRIS NUBET1 $ 55,462 | $ 554,622
8 CN VINILO KORAZA ROJO COLONIAL $ 418,992 | § 3,351,933
50 UND VIGUETA PARA DRYWALL $ 4,788 $ 239,395
50 UND ANGULO PARA DRYWALL $ 2,824 $ 141,176
15 UND CORNIZA PARA DRYWALL $ 17,496 | $ 262,437
15 UND CORNIZA PVC $ 17,849 | $ 267,731
15 UND OMEGA PARA DRYWALL $ 5,691 $ 85,371
PLOMERIA
40 UND ADAPTADOR MACHO PVC 1" $ 707 $ 28,276
80 UND ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 $ 211 $ 16,861
10 UND BUJE CAUCHO DE 1-1/2 $ 4,840 $ 48,403
10 UND BUJE CAUCHO DE 2" $ 4,941 $ 49,412
10 UND CANAGSTILLA LAVAPLATOS 4" REF 580070 $ 22,084 | $ 220,840
3 UND CARTUCHO VALVULA SANITARIO CORONA $ 288,403 | $ 865,210
8 UND CODO SANITARIO DE 4" $ 8,095 $ 64,764
80 UND CODO PVC PRESION 1/2 $ 311 $ 24,847
15 UND CODO SANITARIO DE 2" $ 2,384 $ 35,758
15 UND CODO SANITARIO DE 3" $ 4,872 $ 73,074
80 UND CODO SANITARIO DE 1" $ 974 $ 77,929
15 UND CODO SANITARIO DE 1-1/2 $ 1,795 $ 26,924
5 GL IMPERMEABILIZANTE CORONA $ 58,387 | $ 291,933
1 UND PISTOLA DE CALAFATEO $ 13,664 | $ 13,664
2 UND JUEGO DE ACOPLES RAPIDOS PARA COMPRESOR $ 6,353 $ 12,706
3 UND SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL $ 600,143 | $ 1,800,430
CONSTRUCCION
30 UND LLAVE JARDIN REF 5821339 $ 54,353 | $ 1,630,588
40 UND LLAVE LAVAMANOS CROMADA REF 581334 $ 24202 [ $ 968,067
8 UND LLAVE ORINAL $ 162,252 | § 1,298,017
25 UND MANIJA SANITARIO REF 580643 $ 6,252 $ 156,303
15 UND MEZCLADOR LAVAMANOS DE 8" $ 81,580 | $ 1,223,697
8 UND MEZCLADOR LAVAPLATOS SENCILLO $ 42,353 | $ 338,824
8 UND MEZCLADOR LAVAPLATOS DOBLE $ 72,605 | $ 580,840
8 UND NIPLE TUBO GALVANIZADO DE 1/2x 15cm $ 3,832 $ 30,655
8 UND NIPLE TUBO GALVANIZADO DE 1/2x 10cm $ 2,622 $ 20,975
8 UND NIPLE TUBO GALVANIZADO DE 1/2x 10cm $ 2,622 $ 20,975
8 UND UNION GALVANIZADA 1/2 $ 1,916 $ 15,328
8 UND CODO GALVANIZADO 1/2 $ 2,639 $ 21,112
3 UND ORINAL $ 181,412 | § 544,235
7 UND ROLLO DE POLIETILENO $ 242,017 | $ 1,694,118
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40 UND REDUCCION DE 1 A 3/4 $ 1,039 | $ 41,546
40 UND REDUCCION DE 1 A 1/2 $ 753 $ 30,131
3 UND REDUCCION SANITARIA 2 A 1-1/2 $ 1,572 | $ 4,716

3 UND REDUCCION SANITARIA 3 A 2" $ 3,413 | $ 10,240
3 UND REDUCCION SANITARIA 4 A 3" $ 6013 [ $ 18,039
20 UND REDUCCION 3/4 A 1/2 $ 401 $ 8,027
15 UND REGISTRO 1/2 PVC LISO T.PESADO $ 11,446 | $ 171,696
10 UND REGISTRO 3/4 PVC LISO T.PESADO $ 19018 | $ 190,185
3 UND REGISTRO 1-1/2 PVC LISO T.PESADO $ 43,361 | $ 130,084
10 UND REGISTRO 1" PVC LISO T.PESADO $ 22,689 | $ 226,891
3 UND REGISTRO 2" PVC LISO T.PESADO $ 59,496 | $ 178,487
10 UND REJILLA 2 A 3 CON SOSCO $ 1809 | $ 18,091
3 UND REGISTRO RED WHITE 2" $ 258,151 | $ 774,454
3 UND REGISTRO RED WHITE 1" $ 189,936 | $ 569,807
3 UND REGISTRO RED WHITE 3/4 $ 89,756 | $ 269,268
8 UND REJILLA PLASTICA CON SOSCO 3 x 2 $ 1,759 | % 14,069
8 UND REJILLA PLASTICA CON SOSCO 4 x 3 $ 4013 [ $ 32,108
40 UND SEMICODO PVC PRESION 1/2 $ 645 $ 25,815
40 UND SEMICODO PVC PRESION 3/4 $ 1158 | $ 46,306
10 UND SEMICODO PVC PRESION 1" $ 1,905 | $ 19,050
20 UND SIFON EN P LAVAPLATOS $ 1,829 | $ 36,585
25 UND SIFON LAVAMANOS BOTELLA $ 5328 | $ 133,210
8 UND SIFON LAVAMANOS BOTELLA $ 5,490 | $ 43,918
10 UND SIFON UNIVERSAL DE 1-1/4 REF 581118 $ 9,076 | $ 90,756

CONSTRUCCION
8 UND SIFON DE 2" $ 3227 | $ 25,815
8 UND SIFON SANITARIO DE 2" $ 3327 | $ 26,614
3 UND SIFON SANITARIO DE 3" $ 7,024 | $ 21,071
8 UND TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE - NEGRA - BLANCA $ 8,646 | $ 49,168
20 UND TEE PVC PRESION 3/4 $ 952 $ 19,039
20 UND TEE PVC PRESION 1" $ 1,551 $ 31,018
15 UND TAPON PVC PRESION 1/2 LISO $ 223 $ 3,343
15 UND TAPON PVC PRESION 1/2 ROSCADO $ 305 $ 4,568
15 UND TAPON PVC PRESION 1" LISO $ 1,284 | $ 19,255
15 UND TAPON PVC PRESION 1"ROSCADO $ 1,273 | $ 19,089
15 UND TAPON PVC PRESION 3/4 LISO $ 1,029 [ $ 15,429
15 UND TAPON PVC PRESION 3/4 ROSCADO $ 1,029 [ $ 15,429
20 UND TORNILLO PLASTICO SANITARIO $ 1210 | $ 24,202
20 UND TUBO PVC PRESION 1"x 6 MT T. PESADO $ 12,062 | $ 241,230
20 UND TUBO PVC PRESION 1/2x é MT T. PESADO $ 13,210 | § 264,202
15 UND TUBO PVC PRESION 3/4 x 6 MT T. PESADO $ 19256 | $ 288,847
40 UND UNION PVC PRESION 1" $ 721 $ 28,840
80 UND UNION PVC PRESION 1/2 $ 250 $ 20,007
40 UND UNION PVC PRESION 3/4 $ 546 $ 21,822
15 UND UNIVERSAL PVC PRESION 3/4 $ 3,069 | $ 46,029
3 UND UNIVERSAL PVC PRESION 1- 1/2 $ 11,942 | § 35,825
25 UND UNIVERSAL PVC PRESION 1/2 $ 2,146 | $ 53,647
15 UND UNIVERSAL PVC PRESION 1" $ 4,477 | $ 67,160
20 UND UNIVERSAL PVC PRESION 1" $ 4,477 | $ 89,546
5 UND UNIVERSAL PVC PRESION 2" $ 23,304 | $ 116,521
20 UND UNIVERSAL PVC PRESION 3/4 $ 3,069 | $ 61,371
15 UND VALVULA DE SALIDA DOBLE DESCARGA FRONTAL DE 4 $ 65,546 | $ 983,193
A 6 LT REF 582152
20 UND VALVULA DE TANQUE ALTA DE 1/2 PLUS METAL REF $ 35294 | $ 705,882
582363
40 UND VALVULA ENTRADA HIDROSTATICA REF 582151 $ 30,252 | $ 1,210,084
CARPINTERIA
3 UND BANCO EN PINO $ 484,034 | $ 1,452,101
15 PAR BISAGRA OMEGA 4" x 3" $ 6050 | $ 90,756
15 PAR BISAGRA SEMIPARCHE $ 1,765 | $ 26,471
15 PAR BISAGRA 3 x 3 $ 7765 | $ 116,471
CARPINTERIA

3 CKN CARPINCOL $ 383,193 | $ 1,149,580
5 UND CHAFLON DE PINO 20 x 5 $ 15200 | $ 76,000
5 UND CHAPA CIZA $ 151,261 | $ 756,303
8 UND CERRADURA DOBLE SEGURO $ 82,689 | $ 661,513
15 UND CERRADURA PARA ESCRITORIO $ 5042 | $ 75,630
15 UND CHAPA POMO ALUMINIO $ 25412 | $ 381,176
15 UND CHAPA POMO MADERA $ 25210 | $ 378,151
15 UND CHAPA TIPO BANCO $ 45,378 | $ 480,672
1 UND CHAPA TIPO GANCHO CON ROCETA $ 38,319 | $ 38,319
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8 UND CERRADURA DOBLE SEGURO DERECHA $ 82,689 | $ 661,513
40 UND CHAZO METALICO EXPANSIVO 3/8 $ 807 $ 32,269
80 UND CHAZO METALICO EXPANSIVO 5/16 $ 504 $ 40,336
150 UND CHAZO PLASTICO 1/4 $ 15 $ 2,269
150 UND CHAZO PLASTICO 5/16 $ 25 $ 3,782
120 UND CHAZO TIPO CAIMAN 5/16 PARA DRYWALL $ 363 $ 43,563

8 MT CINTA DOBLE FAZ $ 2,118 $ 16,941
120 UND COPIA LLAVE DERECHA 1000 $ 807 $ 96,807
40 MT CORDOBAN $ 3,429 $ 137,143

5 UND CUCHILLA PARA CALADORA $ 1,412 $ 7,059

5 UND LAMINA ESPUMA ROSADA $ 90,756 | $ 453,782

4 UND ESTOPEROLES $ 2,924 $ 11,697

5 UND FORMICA PARA TABLERO $ 133,109 | $ 665,546
100 UND GUARDA CUADRAS PARA CILINDROS INTERNOS O $ 3,406 $ 340,600

PARA CHAPA
7 GL LACA CATALIZADA $ 110,924 $ 776,471
7 UND LAMINA DE MADECOR DE 15mm COLOR: CEDRO - $ 292,437 $ 2,047,059
BLANCO - WENGUE

2 UND LAMINA MDF EN CRUDO DE 15mm $ 182,521 $ 365,042

3 UND LAMINA QUITUPLEX DE 12mm $ 146,218 $ 438,655

3 UND LAMINA TRIPLEX 3mm $ 48,403 | $ 145,210

3 UND LAMINA TABLEX 12mm x 1.20 x 2.40 mt $ 110,924 | $ 332,773
40 UND PLIEGO DE LIJA # 100 $ 1,160 $ 46,387
40 UND PLIEGO DE LIJA # 120 $ 1,210 $ 48,403
40 UND PLIEGO DE LIJA # 180 $ 1,210 $ 48,403
40 UND PLIEGO DE LIJA # 220 $ 1,210 $ 48,403
40 UND PLIEGO DE LIJA # 320 $ 1,210 $ 48,403
15 MT LIJATRAPO # 100 $ 3,529 $ 52,941
15 MT LIJATRAPO # 180 $ 5,042 $ 75,630

3 UND LIMA PLANA $ 6,555 $ 19,664

3 UND LIMA TRIANGULAR $ 4,639 $ 13,916
80 MT MADECANTO BLANCO 19mm $ 2,118 $ 169,412

CARPINTERIA

80 MT MADECANTO WENGUE 19mm $ 2,521 $ 201,681
15 UND MANIJA CAJON $ 2,319 $ 34,790

1 UND PISTOLA DE BAJA PARA PINTURA $ 47,395 | $ 47,395
15 UND PLUMILLA PARA GUARDAS $ 1,260 $ 18,900

8 UND PUNTA ESTRELLA $ 1,210 $ 9,681

3 LIBRA PUNTILLA 1-1/2 SIN CABEZA $ 3,933 $ 11,798

8 LIBRA PUNTILLA 1" CON CABEZA $ 4,487 $ 35,899

2 LIBRA PUNTILLA 5" $ 4,639 $ 9.277
55 UND RESORTE PARA CILINDRO $ 60,504 | $ 3,327,731

4 UND RODACHINES PARA BASE SILLA ERGONOMICA SEGUN $ 16,134 | $ 64,538

MUESTRA

8 GL SELLADOR CATALIZADO $ 110,824 | § 886,588
10 UND TABLA BURRA EN PINO DE 30cm $ 36,303 | $ 363,025

4 LIBRA TACHUELA $ 12,756 | $ 51,025

8 UND TAMBOR CERRADURA DOBLE SEGURO $ 80,672 | $ 645,378
50 GL THINNER $ 11,092 [ $ 554,622

5 UND 1/4TINTE COLOR CAOBA $ 26218 | $ 131,092

5 UND 1/4 TINTE COLOR CARAMELO $ 26,218 [ $ 131,092

5 UND 1/4 TINTE COLOR MIEL $ 26,218 [ $ 131,092

5 UND 1/4TINTE COLOR MIEL $ 26,218 [ $ 131,092
40 UND TORNILLO AUTO. PUNTA BROCA CAB LENTEJA 1" $ 48 $ 1,936
400 UND TORNILLO AUTOPERFORANTE 1-1/2 $ 54 $ 21,782
400 UND TORNILLO AUTOPERFORANTE 1" $ 45 $ 18,151
400 UND TORNILLO AUTOPERFORANTE 2" $ 96 $ 38,319
400 UND TORNILLO ROSCA RAPIDA 8 x 1 $ 68 $ 27,025
400 UND TORNILLO ROSCA RAPIDA 8 x 2 $ 99 $ 39,529
200 UND TORNILLO ROSCA RAPIDA 8 x 3 $ 111 $ 22,185
200 UND TORNILLO PUNTA BROCA 1/2 $ 57 $ 11,496
200 UND TORNILLO PUNTA BROCA 1" $ 86 $ 17,143

METALISTERIA

5 UND ANGULO DE 1"x 1/8 x 6 MT $ 46,387 | $ 231,933

5 UND ANGULO DE 1-1/2x 1/8 x 6 MT $ 69,580 | $ 347,899
15 UND BISAGRA LARGA DE 5/8 $ 10,084 | $ 151,261
10 UND BOCALLAVES $ 10,891 $ 108,908
10 UND BROCA METAL DE 1/2 $ 1,311 $ 13,109
10 UND BROCA METAL DE 3/16 $ 1,361 $ 13,613
10 UND BROCA METAL DE 5/32 $ 706 $ 7,059

5 UND BROCA SDS PLUS DE 1/2x 6" $ 10,781 $ 53,904
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5 UND BROCA SDS PLUSDE 1/4 x 6" $ 12,277 $ 61,387
METALISTERIA
5 UND BROCA SDS PLUS DE 5/16 x é" $ 9,176 $ 45,882
8 UND CERRADURA DOBLE SEGURO DERECHA $ 82,689 $ 661,513
8 UND CERRADURA SEGURO SENCILLO DERECHA $ 38.319 $ 306,555
80 UND CHAZO METALICO EXPANSIVO 2"x 3/8 $ 706 $ 56,471
20 UND CHAZO METALICO EXPANSIVO 1/2x 3" $ 1,412 $ 28,235
100 UND CHAZO PLASTICO 1/4 $ 15 $ 1,513
100 UND CHAZO PLASTICO 5/16 $ 25 $ 2,521
10 UND DISCO DE CORTE METAL 4-1/2x 7/8 x0.45 $ 2,824 $ 28,235
10 UND DISCO DE CORTE METAL 7"x 5/64x7/8 $ 7.866 $ 78,655
10 UND DISCO PULIR METAL 4-1/2x7/8x1/4 $ 5,546 $ 55,462
10 UND DISCO PARA LIJAR FLAHS DE 4-1/2x 7/8 $ 5,849 $ 58,487
10 UND DISCO TRONZADORA DE 14" x 1" x 3/32 $ 20,067 $ 200,672
500 UND DOBLECES PARA LAMINA $ 2,300 $ 1,150,000
5 GL ESMALTE ALUMINIO MEZCLA $ 58,487 $ 292,437
5 GL ESMALTE AMARILLO $ 44,068 $ 220,341
15 GL ESMALTE BLANCO $ 44,068 $ 661,024
5 GL ESMALTE NEGRO $ 44,068 | $ 220,341
15 UND FALLEBAS 12" $ 28,840 $ 432,605
18 UND FALLEBAS 24" $ 57,176 $ 1,029,176
3 GL FONDO GRIS $ 72,605 | $ 217,815
2 UND GRASA DE LITIO AZUL x 5 LIBRAS $ 27,600 $ 55,200
10 UND HOJA SEGUETA # 18 $ 3,731 $ 37,311
10 UND HOJA SEGUETA # 24 $ 3,731 $ 37,311
2 UND JUEGO DE ACOPLES RAPIDOS PARA COMPRESOR $ 6,353 $ 12,706
2 UND JUEGO DE COPASIERRA DE 6 PZ $ 46,800 $ 93,600
2 UND JUEGO DE COPASIERRA DE 6 PZ $ 46,800 $ 93,600
2 UND JUEGO DE ESCOBILLAS PARA PULIDORA DeWALT 4-1/2 $ 49,311 $ 98,622
2 UND JUEGO DE ESCOBILLAS PARA PULIDORA DeWALT 7" $ 52,437 $ 104,874
2 UND JUEGO DE ESCOBILLAS PARA TALADRO DeWALT 1/2 $ 46,487 $ 92,975
2 UND JUEGO DE ESCOBILLAS PARA TRONZADORA DeWALT $ 49,412 $ 98,824
8 UND LAMINA COLLROLL 2x1 CAL 18 $ 107,798 $ 862,387
8 UND LAMINA GALVANIZADA DE 1.20 x 2.40 CAL 18 $ 198,444 | $ 1,587,550
50 UND PLIEGO DE LIJA ROJA # 100 $ 1,513 $ 75,630
50 UND PLIEGO DE LIJAROJA # 120 $ 1,513 $ 75,630
2 UND MARCO DE SEGUETA HUBERMAN $ 89,647 $ 179,294
METALISTERIA
2 GL PINTULACA BLANCA $ 110,924 $ 221,849
2 GL PINTULACA NEGRA $ 110924 | $ 221,849
2 UND PISTOLA DE BAJA PARA PINTURA $ 47,395 $ 94,790
2 UND PISTOLA DE CALAFATEO TUBULAR ALUMINIO $ 4,941 $ 9,882
3 UND PLATINA 4" x 1/4 x 6MT $ 242,250 | $ 726,750
2 UND PLATINA 3"x 3/16 x 6 MT $ 156,000 $ 312,000
1 UND PLATINA 4" x 1/4 x 6 MT $ 223,200 $ 223,200
10 UND PUNTA ESTRELLA $ 1,210 $ 12,101
12 UND RODACHINA COLGANTE PUERTA 4 RUEDAS METALICA $ 37,513 $ 450,151
P-814
20 KL KILO SOLDADURA 6013 x 1/8 $ 16,823 $ 336,464
20 KL KILO SOLDADURA 6013 x 3/32 $ 18,454 $ 369,076
5 KL KILO SOLDADURA 7018 x 1/8 $ 18,353 $ 91,765
30 GL THINNER $ 11,092 | $ 332,773
80 UND TORNILLO PARA LAMINA DE 1-1/4 x 10 $ 120 $ 9,600
800 UND TORNILLO PUNTABROCADE 1/2x8 $ 72 $ 57,277
300 UND TORNILLO PUNTA BROCA DE 3/4x 8 $ 89 $ 26,622
150 UND TORNILLO PARA LAMINA DE 2-1/2 x 14 $ 222 $ 33,277
3 UND TUBO DE 2" x 6 MT AGUAS NEGRAS T80 $ 100,829 $ 302,488
8 UND TUBO CUADRADO 4x8x 6 MT CAL 16 $ 96,807 $ 774,454
3 UND TUBO CUADRADO 1-1/2 CAL 16 x 6 MT $ 52,840 $ 158,521
8 UND TUBO CUADRADO 1"CAL 16 X6 MT $ 39,318 $ 314,541
20 UND TUBO 4x4 CAL 18 x 6 MT $ 40,325 $ 806,501
3 UND TUBO DE 90 x 90 X 2mm X 6 MT $ 222,856 | $ 668,568
ELECTRICIDAD
40 UND BALASTRO PARA LAMPARA LED 60x60 48W $ 10,084 $ 403,361
40 UND BOMBILLO LED ROSCA E27 $ 3,025 $ 121,008
5 UND BREAKER 3x40 ENCHUFABLE $ 37,311 $ 186,555
80 MT CABLE ENCAUCHETADO 3x12 $ 10,185 $ 814,790
100 MT CABLE # 10 AMARILLO $ 3,843 $ 384,303
100 MT CABLE # 10 AZUL $ 3,843 $ 384,303
100 MT CABLE # 10 BLANCO $ 3,843 $ 384,303
100 MT CABLE # 10 NEGRO $ 3,843 $ 384,303
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100 MT CABLE # 10 ROJO $ 3,843 $ 384,303
100 MT CABLE # 10 VERDE $ 3,843 $ 384,303
100 MT CABLE # 12 AMARILLO 3 2,125 $ 212,471
100 MT CABLE # 12 AZUL $ 2,125 $ 212,471
100 MT CABLE # 12BLANCO 3 2,125 3 212,471
100 MT CABLE # 12 NEGRO $ 2,125 $ 212,471
100 MT CABLE # 12 ROJO $ 2,125 $ 212,471
100 MT CABLE # 12 VERDE $ 2,125 $ 212,471
100 MT CABLE #8 $ 5,032 $ 503,193
40 UND CAJA PLASTICA SOBREPONER PARA TOMA DEXON $ 6,733 3 269,324
40 UND CANALETA 20 x 12 $ 7,601 3 304,054
80 UND CHAZO PLASTICO DE 5/16 $ 25 3 2,017
80 UND CINTA AISLANTE SCOTT SUPER 33 $ 8,571 $ 685,714
2 UND DUCHA BOCHERINE 120V $ 54,454 | § 108,908
8 UND FOTOCELDA FOTO SENSOR APAGADO AUTOMATICO $ 35294 | $ 282,353
SOLAR CON BASE
40 UND INTERRUPTOR SENCILLO 3 4,200 3 168,000
8 UND LAMPARA SOBREPONER CON TUBO LED SLIM LED 40W $ 14,280 | $ 114,240
8 UND PANEL LED 60x60 DE INCRUSTAR LUZ BLANCA $ 58,800 | $ 470,400
15 UND PANEL LED 18W REDONDO DE SOBREPONER LUZ $ 11,400 | $ 171,000
BLANCA
40 UND PANEL LED 18W REDONDO DE INCRUSTAR LUZ $ 10,200 | $ 408,000
BLANCA
3 UND REFLECTOR LED DE 400W $ 499,379 | $ 1,498,138
3 UND REFLECTOR LED DE 100W -120V LUZ BLANCA $ 68,400 | $ 205,200
3 UND REFLECTOR LED DE 200W $ 117,600 | § 352,800
150 PAR SOKETS LAMPARA 9W $ 1,800 3 270,000
8 UND TACO ENCHUFABLE DE 1x20 AMP LUMINEX $ 19,800 | $ 158,400
8 UND TACO ENCHUFABLE DE 1x30 AMP LUMINEX $ 19,800 | $ 158,400
8 UND TACO ENCHUFABLE DE 1x40 AMP LUMINEX $ 21,600 | $ 172,800
8 UND TACO SOBREPONER DE 1x30 AMP LUMINEX $ 19.800 | $ 158,400
8 UND TACO SOBREPONER DE 1x40 AMP LUMINEX $ 21,600 | $ 172,800
8 UND TACO DERIEL 1x30 AMP LUMINEX $ 19,800 | $ 158,400
8 UND TACO DERIEL 1x40 AMP LUMINEX $ 19,800 | $ 158,400
8 UND TAPA CIEGA PARA CAJA 5800 $ 403 $ 3,227
3 UND TOMA 220V PATA CRUZADA CON POLO A TIERRA 30 $ 14,924 | $ 44,773
AMP
3 UND TOMA CORRIENTE DE 30 AMP A 220V DE SEGURIDAD $ 28,372 | $ 85,117
LEGRAND
200 UND TORNILLO DE 1-1/2 $ 40 $ 8,067
100 UND TUBO FLUORECENTE 17W $ 10,560 | $ 1,056,000
150 UND TUBO LED 36W $ 42,353 | $ 6,352,941
140 UND TUBO LED 18W $ 6,217 $ 870,353
220 UND TUBO FLUORECENTE 32W $ 10,800 | $ 2,376,000
220 UND TUBO LED 9W $ 5,330 $ 1,172,692
SUBTOTAL $116.370.447,00
IVA (19%) $22.110.385,00
TOTAL $ 138.480.832,00

ANALISIS DE LOS FACTORES DE SELECCION

Los factores de seleccion para la presente contratacion son el cumplimiento de las condiciones técnicas
y el menor precio, evidencidndose la relacién costo- beneficio como criterios de seleccion objetiva.
Conforme a lo anterior y teniendo cuenta el estudio de mercado realizado por el Departamento de
Contratacién de la Universidad arrojo la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($138.480.832,00) M/LEGAL, este serd el valor de la
presente contratacién realizindose mediante la modalidad de Contratacién Directa, por la cuantia.
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ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR
TIPO DE CONTRATO: Confratacion Directa

DURACION: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO contado a partir de la suscripcion del acta de
inicio, previa aprobacion de las garantias requeridas por parte de la universidad.

VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales se toma como valor del presente contrato la suma de CIENTO
TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
($138.480.832,00) M/LEGAL, conforme al estudio de mercado realizado, con cargo al Certificado de
Disponibilidad N° 4040 del 20 de diciembre de 2023.

FORMA DE PAGO: El pago del presente contrato Se redlizard mediante PAGOS PARCIALES, previa
presentacion de informes y aprobacion por parte del supervisor, una vez recibido a satisfaccion el servicio
segun actas debidamente certificadas por el supervisor del contrato junto con la presentacion de la
factura y respectiva documentaciéon para legalizar la cuenta.

ANALISIS DE RIESGOS PREVISIBLES

CLASE DERIESGO TIPIFICACION ASIGNACION
ENTIDAD CONTRATISTA
PREVISIBLE Que el confrafista no cumpla con el 0% 100%
objeto
del Contrato
PREVISIBL E Que los bienes suministrados no ostenten 0% 100%
buena
calidad y funcionamiento

ANALISIS DE GARANTIAS

Segun el articulo 11 del acuerdo 064 de 2019 el cual modifico el articulo 25 acuerdo 074 de 2010, la
Universidad determinard en cada proceso segun el objeto, naturaleza y caracteristicas, el fipo de
garantias a exigir, teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, se determinard necesaria la
exigencia de los siguientes amparos:

1. Pdliza de Amparo de Cumplimiento. La cuantia minima de este amparo serd equivalente al veinte
por ciento (20%) del valor total del contrato y con vigencia igual al plazo del mismo y minimo seis (6)
meses mas.

2. Pdliza de amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes. La cuantia minima equivalente
serd al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con vigencia como minimo de un (1) ano
contado a partir de la fecha de suscripcion del acta de recibo a satisfaccién de los bienes.

Las garantias en caso de fratarse de pdlizas, deberdn ser expedidas por companias de seguros o
bancarias, cuyas pdlizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria y estardn sometidas
a su aprobacidén por parte de la Universidad.

ALEX EDUARDO RpJAS FIGUEREDO
Jefe Departamento de Contratacién
Universidad Pedagdgica y Tecnoldgica de Colombia
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