

OBRA: Contratación directa 021 de 2009: "MOBILIARIO Y SISTEMA DE OFICINA ABIERTA PARA EL DOCTORADO EN HISTORIA UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

FECHA: Miércoles 10/06/09

SMMLV 2009	496.900
PRESUPUESTO OFICIAL:	48.841.104,00
SMMLV 100%:	98,29
SMMLV 75 %:	73,72
SMMLV 50%:	49,15

2.3.1 EXPERIENCIA, según pliego de condiciones. (ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE)

PROPONENTE	NUMERO DE CERTIFICACION PRESENTADA (EXPERIENCIA)	NUMERO ACTAS DE RECIBO FINAL DE OBRA ACEPTADAS EXPERIENCIA	EXPERIENCIA EN PESOS CERTIFICADA (\$)	SUMATORIA EXPERIENCIA (EN SMMLV)	PORCENTAJE QUE DEBE CUMPLIR SEGÚN CUADRO NUMERAL 2,3,1	EVALUACION EXPERIENCIA ADMISIBLE/ NO ADMISIBLE	OBSERVACIONES
Gonzalo Becerra Malaver (Makro Computo)	2	1	46.750.000	108	50%	Admisible	
Muebles Romero Ltda	6	5	1.020.903.302	2.469	100%	Admisible	
Decoraciones de Oficina	4	0			0	No admisible	No presenta Acta de recibo final o liquidación.
Fernando Bohorquez y Cia Ltda	7	2	123.543.480	297	75%	Admisible	Las Actas de Recibo Final con la UPTC, se verificaron en el archivo de la Oficina Jurídica.
Ardisel	1	1	224.151.092	517	50%	Admisible	
Amplex de Colombia	5	3	4.500.456.381	10.189	100%	Admisible	

2.3.2 Evaluación económica PRECIO, según pliego de condiciones. (100 PUNTOS)

PROPONENTE	VALOR PROPUESTA	VALOR PROPUESTA CORREGIDO	PUNTAJE (Máximo 100 puntos) numeral 2,3,2	OBSERVACIONES
Gonzalo Becerra Malaver (Makro Computo)	48.814.656,00	48.814.656,00	82	En el presupuesto cambia la unidad de medida (ML por M2) de la división de media altura.
Fernando Bohorquez y Cia Ltda	48.740.416,00	48.740.416,00	82	Verificada la propuesta, no presenta errores, y técnicamente cumple las especificaciones.
Muebles Romero Ltda	40.159.896,00	40.159.896,00	100	En el presupuesto cambia la unidad de medida (ML por M2) de la división de media altura.
Decoraciones de Oficina	43.121.840,00			No colocó unidades de medida en el presupuesto.
Ardisel	47.064.276,00	47.064.275,60	85	No colocó unidades de medida en el presupuesto.
Amplex de Colombia	47.917.280,00	47.917.280,00	84	En el presupuesto cambia la unidad de medida (ML por M2) de la división de media altura.

- Se verificó en el archivo de la Oficina de Jurídica de la UPTC las certificaciones del proponente Fernando Bohorquez y cia., para los contratos 182/06 y 141/07, comprobando que existen actas de entrega y recibo a satisfacción, y los contratos se encuentran liquidados y terminados.
- De acuerdo al paragrafo 1 del capítulo tercero del pliego de condiciones, si la Universidad lo considera podrá solicitar aclaraciones a los participantes.

Elaboró: PEDRO EMILIO BECERRA HERNANDEZ
Ingeniero Oficina de Planeación

Revisó: PAULO CESAR FORERO FORERO
Arquitecto Oficina de Planeación

Vo. Bo. SANDRA ROCIO MONDRAGON AREVALO
Jefe Oficina de Planeación.

Elaboró: MANUEL ANTONIO CEPEDA-PARRA
Ingeniero Oficina de Planeación

Jose David
Junio 11/09
Edificando
futuro