



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA  
 OFICINA DE PLANEACION  
 EVALUACION TECNICA DE EXPERIENCIA DE LAS PROPUESTAS



Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Uptc

OBRA: Adecuaciones varias teatro Fausto - UPTC, Sede Central.

FECHA: Miércoles 04/11/09

SMMLV 2009	496,900
PRESUPUESTO OFICIAL:	27,375,986,88
SMMLV 100%:	55,09
SMMLV 75 %:	41,32
SMMLV 50%:	27,55

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

EXPERIENCIA, ADMISIBLE / NO ADMISIBLE

PROponente	GRUPO 01-03-08	RUP ACTIVIDAD 01 CONSTRUCTOR, ESPECIALIDAD 04	"K" RESIDUAL DE CONTRATACION EXIGIDA	ACTAS DE RECIBO FINAL O CERTIFICACION PRESENTADAS	PROGRAMA DE TRABAJO	ANEXO 3	ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (FISICO Y MEDIO MAGNETICO)	ORIGINAL PROPUESTA ECONOMICA FISICO Y MEDIO MAGNETICO	CALIFICACION	OBSERVACIONES
CONSORCIO W & O	CUMPLE	SI	3.540	SI	SI	SI	SI	SI	ADMISIBLE	
INCICOL	CUMPLE	SI	10,923	SI	SI	SI	SI	SI	ADMISIBLE	
GIRO ORLANDO MARQUEZ	CUMPLE	SI	NO PRESENTO	SI	SI	SI	SI	SI	ADMISIBLE	
ELIZABETH SUAREZ PARRA	CUMPLE	SI	15,479.0	SI	SI	SI	SI	SI	ADMISIBLE	
POLUMENES	CUMPLE	SI	7,176.0	SI	SI	SI	SI	SI	ADMISIBLE	
NELSON FERNANDO BARRETO	CUMPLE	SI	SI PRESENTO	SI	SI	SI	SI	SI	ADMISIBLE	No especificó el monto del k residual

Cuadro Evaluación experiencia y corrección aritmética de la lic. 046/09- Adec. Varias Teatro Fausto.



2.3.2 Evaluación económica PRECIO, (100 PUNTOS)

PROponente	VALOR PROPUESTA COSTO DIRECTO	VALOR AIU	VALOR IVA	VALOR PROPUESTA	VALOR PROPUESTA CORREGIDO	PUNTAJE (Máximo 100 puntos)	OBSERVACIONES
CONSORCIO W & O	18,457,646.86	1,845,764.69	0.00	20,303,411.55	20,421,540.48	100	El AIU del consorcio es del 10 %. El valor corregido de la propuesta corresponde al Valor del IVA, que según concepto de la DIAN, todos los consorcios deben declarar, documento que se anexa.
INGICOL	19,346,387.72	3,869,277.54	154,771.10	23,370,436.36	23,370,436.36	95	El AIU es del 20 %
CIRO ORLANDO MARQUEZ	19,440,550.00	4,276,921.00	155,524.40	23,872,995.40	23,421,974.64	90	En el formato plantea 3% de Utilidad, y en la propuesta utilizo de utilidad el 5%, por esto la corrección, AIU 20 %
ELIZABETH SUAREZ PARRA	21,087,929.40	4,217,585.88	168,703.44	25,474,218.72	25,474,218.72	85	El AIU es del 20 %
VOLUMENES	21,913,814.41	3,506,210.34	140,248.41	25,560,273.16	25,560,273.16	80	El AIU es del 16 %
NELSON FERNANDO BARRETO	21,762,314.67	4,352,462.93	174,098.52	26,288,876.12	26,288,876.12	75	El AIU es del 20 %

NOTA: 1.- Solicitar las pólizas correspondientes, en especial las de seriedad, cumplimiento, estabilidad de obra.

Elaboró: **PEDRO EMILIO BECERA HERNANDEZ**  
Ingeniero Oficina de Planeación

Revisó: **PAULO CESAR FORERO FORERO**  
Arquitecto Oficina de Planeación

Vo. **SANDRA ROCÍO MONDRAGON AREVALO**  
Jefe Oficina de Planeación