



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
 OFICINA DE PLANEACION
 EVALUACION TECNICO ECONOMICA DE LAS PROPUESTAS

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE DOS (02) CASAS PAREADAS MALDONADO ETAPA 1/1

FECHA: LUNES 21/12/09

SMMLV 2009	496.900
PRESUPUESTO OFICIAL:	99.999.403,00
SMMLV 100%:	201,25
SMMLV 75 %:	150,93
SMMLV 50%:	100,62

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

EXPERIENCIA

PROPONENTE	RUP ACTIVIDAD 01 CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES GRUPO 01-03-06	"K" DE CONTRATACION SMMLV en el RUP	"K" RESIDUAL DE CONTRATACION EXIGIDA : 100 SMMLV	NUMERO DE CERTIFICACION PRESENTADA	NUMERO ACTAS DE RECIBO FINAL O LIQUIDACION DE OBRA PRESENTADAS	NUMERO ACTAS Y/ O CERTIFICACIONES ACEPTADAS	SUMATORIA EXPERIENCIA (EN SMMLV)	OBSERVACIONES
LUIS IGNACIO CARO NIÑO	SI CUMPLE	17.384	6.320	CERTIFICADOS 1 Y VISTA DE OBRA	1	1	1.327,75	ADMISIBLE
NORMAN DARIO GUERRERO VALENCIA	SI CUMPLE	7.531	7.430	CERTIFICADOS 3 Y VISTA DE OBRA	3	3	2.238,23	ADMISIBLE
FABIO AVILA AYALA	SI CUMPLE	6.561	5.220	CERTIFICADOS 2 VISTA DE OBRA	2	2	896,79	ADMISIBLE

Evaluación económica PRECIO, (100 PUNTOS)

NOMBRE PROPONENTE	COSTO DIRECTO	A.I.U.	IVA	VALOR DE LA PROPUESTA	OBSERVACIONES
LUIS IGNACIO CARO NIÑO	84.132.996,46	15.143.939,36	673.063,97	99.949.999,79	
NORMAN DARIO GUERRERO VALENCIA	79.475.356,90	19.968.839,23	635.802,86	99.979.998,98	
FABIO AVILA AYALA	82.478.795,86	16.495.959,17	659.832,57	99.635.583,40	

OBSERVACIONES: Exigir pólizas de Cumplimiento y Estabilidad.

Elaboró: ARQ. FERNANDO AQUIRRE
 Arquitecta -Oficina Interventoria

Revisó: PAULO CESAR FORERO FORERO
 Arquitecto Oficina de Planeación

Vq. Bo. SANDRA ROCIO MONDRAGON AREVALO
 Jefe Oficina de Planeación.

Handwritten signature and date:
 23/12/09
 Oficina de Planeación

